
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1.     PROYECTO:

2.    DOCUMENTO SOPORTE DE LA CONTRATACIÓN.

Plan de Contratación Aprobado.  

01. Formato SIAC de estudios previos.
02. Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación (FO-GC-01).
03. Certificación de no planta.
04. Autorización del Ordenador del Gasto para objetos contractuales iguales (cuando
aplique).
05. Formato único de hoja de vida -  SIDEAP.
06. Formato único de declaración de bienes y rentas – SIDEAP.
07. Declaración Conflicto de Intereses - SIDEAP.
08. Fotocopia del Documento de Identidad. 
09. Fotocopia libreta militar (Hombres mayores de 50 años no están obligados).
10. Licencia de Conducción (cuando aplique).
11. Copia de Visa de trabajo (cuando aplique).
12. Copia Registro Único Tributario – RUT.
13. Copia Registro de Información Tributaria - RIT.
14. Documentos que acredite la afiliación al Sistema de Seguridad Social.
15. Certificado médico de salud ocupacional. 
16. Certificación Bancaria.
17. Certificado de antecedentes fiscales -  CONTRALORÍA.
18. Certificado de antecedentes disciplinarios de la PROCURADURÍA.
19. Certificado de antecedentes disciplinarios de la PERSONERÍA.
20. Certificado judicial - POLICÍA NACIONAL -  certificado de medidas correctivas.  
21. Certificaciones de formación académica y tarjeta profesional (cuando aplique) y
certificado de antecedentes y/o vigencia de la tarjeta profesional (Cuando aplique).
22. Certificaciones de experiencia laboral y/o de experiencia relacionada.
23. Formato SIAC de certificación de idoneidad y experiencia.
24. Pantallazo SIGEP Consulta Ciudadana - Aplicativo Ley 2013 De 2019, y
Declaraciones de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y
complementarios (Ley 2013 de 2019).
25. Registro banco de hojas de Bogotá D.C. (cuando aplique).
26. Formato Compromiso de Integridad, Transparencia y Confidencialidad. 
27. Formato consentimiento informado.
28. Relación de Contratos de Prestación de Servicios (Directiva 003 de 2021).
29. Declaración de obligaciones alimentarias - REDAM.  
30. Certificación para la contratación de personal altamente calificado. (cuando
aplique).

Documentos Soporte

1611

Fortalecimiento Institucional-Documentos de planeacion     

O23011745992024011304019
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PROGRAMA

1. Bogotá avanza en seguridad
5. Espacio público seguro e

inclusivo

4. Bogotá ordena su territorio y

avanza en su acción climática,

justicia ambiental e integración

regional

26. Movilidad Sostenible

5. Bogotá confía en su Gobierno.

33. Fortalecimiento

institucional para un

gobierno confiable

META PLAN

Conservar 1.120.000 m2 de la red de

infraestructura peatonal para mejorar

la movilidad urbana y promover el

transporte sostenible (IDU 1.046,300)

Alcanzar 143 kms en operación de

troncales de sistema de transporte

público masivo (29 kms nuevos)

Desarrollar el 100 % de la estrategia

de mejora y sostenibilidad del Modelo

Integrado De Planeación y Gestión -

MIPG en las entidades del Sector

Movilidad

Conservar 126 enlaces de la red de

espacio público para la movilidad

universal

Construir 417.460 m2 de espacio

público inclusivo y accesible

Alcanzar 32 Kilómetros contratados

de troncales de sistema de transporte

público masivo con perspectiva de

integración regional en aquellos

corredores con influencia en la

ciudad-región

Alcanzar 46 enlaces vehiculares  (8

construidos; 8 reforzados; 30

conservados)

Conservar 142 kilómetros lineales de

la red de cicloinfraestructura (95 IDU)

Conservar 2.915 kilómetros-carril de

la red vial ( IDU 1550)

Construir 59 kilómetros lineales de la

red de cicloinfraestructura ( IDU 31)

Construir 80 Km/carril de malla vial en

la ciudad

Contratar 1 línea de cable

Contratar 50 Km/carril de malla vial

en la ciudad

Desarrollar al menos 2 Proyectos de

Desarrollo Urbanístico y/o Proyectos

de Renovación Urbana para la

Movilidad Sostenible (PRUMS) y/o

Complejos de Intercambio Modal

(CIM), de la red de transporte público

Estructurar proyectos viales

correspondientes a 21 kilómetros

lineales de malla vial

Estructurar 1 línea de cable (estudios

y diseños fase I)

Generar 5000 nuevos cupos de

cicloparqueaderos seguros

Implementar el 23% de la inserción

urbana del Regiotram de Occidente

Iniciar la operación de 1 línea de

cable

Mejorar la infraestructura de 5 patios

del SITP, a través de la puesta en

operación de 2 patios (IDU) y la

adecuación física de 3 patios ™
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, el IDU participa en 20 Metas del Plan de Desarrollo
Distrital de la siguiente manera:
 
- Tres (3) metas en el objetivo estratégico 1 “Bogotá avanza en seguridad”, mediante el programa 5
“Espacio público seguro e inclusivo”.
 
- 16 metas en el objetivo 4 – “Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia
ambiental e integración regional”, a través del programa 26 “Movilidad Sostenible”
 
- Una (1) meta en el objetivo 5 – “Bogotá confía en su Gobierno”, por intermedio del programa 33
“Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable”.
 
El IDU formuló cuatro (4) proyectos de inversión nuevos, en el marco del PDD Bogotá Camina
Segura 2024-2027 y mantuvo un (1) proyecto del PDD anterior por la existencia de compromisos con
vigencias futuras, derivado del proceso de armonización presupuestal.  A continuación, se presentan
los proyectos de inversión vigentes a partir de junio de 2024:

PROYECTO NOMBRE PROYECTO

8014
Fortalecimiento del Modelo de Operación

Institucional del IDU en Bogotá

8015

Construcción de infraestructura de

transporte para una movilidad sostenible,

eficiente, inclusiva que promueve la

integración modal en Bogotá

8022

Consolidación del sistema del espacio

público, para brindar movilidad segura,

inclusiva y sostenible en Bogotá

8032

Consolidación de infraestructura vial y

ciclo infraestructura para una movilidad

sostenible, eficiente, inclusiva que

promueve la integración modal en Bogotá

7786
Integración funcional del Regiotram a la

estructura urbana de la Ciudad
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Objeto

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA STAP PARA APOYAR LA REVISIÓN Y
ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTOS Y
ACTUACIONES RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS A SU CARGO, ASÍ COMO LA
CONSOLIDACIÓN DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES,
REQUERIMIENTOS DE ORGANISMOS DE CONTROL Y LA DEFENSA JUDICIAL Y
EXTRAJUDICIAL DE LOS INTERESES DEL INSTITUTO RELACIONADOS CON LOS
PROYECTOS TRANSMILENIO.

Tipo de Contrato
a Celebrar

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES

 
Plazo

3 meses 15 días contados desde el acta de inicio, el contrato no podrá exceder el 31 de
Diciembre de 2026 (incluido el término de suspensiones del contrato, de ser el caso).

En virtud del presente contrato el (la) CONTRATISTA adquiere las siguientes obligaciones
generales: 1) El (la) CONTRATISTA se compromete, antes de iniciar la ejecución de su
contrato, a afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con lo
señalado en el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y sus normas
reglamentarias. 2) Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y
administrativa, bajo su propia responsabilidad y disponiendo para tales efectos de los
recursos tecnológicos y de conectividad, en caso de que se requiera; por lo tanto, no existe
ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL (LA)
CONTRATISTA y el IDU. 3) Brindar un trato respetuoso, considerado, imparcial y diligente a
todas las personas sin distinción alguna, respetando los derechos de los ciudadanos, tal y
como lo estipula la Ley 1437 de 2011 en sus artículos 5, 6, 7 y 8. 4) Portar el carné en las
instalaciones del IDU que lo identifica como contratista y devolverlo al finalizar el contrato. 5)
Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la ejecución del contrato. 6) Atender los
requerimientos y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le solicite el IDU
a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus
obligaciones. 7) Proyectar respuesta a los requerimientos, solicitudes de información o
derechos de petición asignados por el supervisor del contrato, con oportunidad y calidad en
los términos establecidos por la ley. 8) Presentar los informes requeridos por el área
supervisora para el seguimiento de las obligaciones del contrato. 9) Guardar la debida
confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón del contrato
llegue a conocer, obligación que deberá ser cumplida por el (la) CONTRATISTA aún
después de terminado el contrato. 10) Adoptar las medidas correspondientes y velar para
que se cumplan los requisitos y términos contractuales, de acuerdo con lo establecido para
tal efecto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y normas
concordantes. 11) Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de
información que maneje en desarrollo de su actividad. 12) Las obligaciones que se deriven
del presente contrato deberán prestarse en la oportunidad requerida por el Instituto, de tal
manera que se garantice la continua y eficiente prestación del servicio, de conformidad con
los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del
contrato. 13) Tramitar y entregar los productos y actividades que hacen parte del presente
contrato, en primer lugar, dentro de los términos fijados por el IDU, y en todo caso, sin
exceder los establecidos en el ordenamiento jurídico; de igual manera, a mantener
actualizado el registro en los sistemas de información del IDU en tiempo real. 14) Velar por
el buen uso de los bienes devolutivos entregados por el IDU para realizar sus actividades,

Obligaciones
Generales del

Contrato
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incluyendo cuando aplique, las prendas de identificación institucional y/o los elementos de
protección personal – EPP que le sean suministrados, las prendas y los elementos
suministrados deberán: emplearse exclusivamente en los escenarios y actividades definidos
por la entidad y deberán devolverse en buen estado, salvo el deterioro normal derivado de
su uso, al momento de la terminación del contrato o cuando la entidad así lo solicite. En
caso de pérdida o hurto de dichos elementos, el CONTRATISTA deberá reportarlo de
inmediato al supervisor del contrato, adjuntando los soportes correspondientes.15) Utilizar la
imagen del IDU de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización
expresa y escrita de las partes no podrá utilizarse el nombre, emblema o sello oficial de la
otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. 16) Cumplir con las normas y
procedimientos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. Para las
actividades de campo, cuando aplique, el CONTRATISTA deberá acudir a los lugares
asignados con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, incluidas las
prendas de identificación institucional y/o los elementos de protección personal – EPP que le
sean entregados por el IDU, sin perjuicio de que a su cargo, deba dotarse de aquellos que
no le sean suministrados por el IDU. 17) Mantener actualizados todos sus documentos en la
Entidad, especialmente el RUT y el RIT, los cuales deben cumplir con la normatividad
tributaria que los regule. 18) Conocer, aceptar y aplicar las políticas de seguridad de la
información, definidas en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información (MG-TI-18),
documento que puede ser encontrado en la intranet, en el mapa de procesos, proceso
Tecnologías de información y comunicación, apartado Planes, Manuales y Documentos. 19)
En el evento en que el (la) CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato sea
“No responsable de IVA” y durante la vigencia del mismo adquiera la obligación de
inscribirse como “RESPONSABLE DE IVA”, o viceversa, se compromete a realizar cambio
de régimen ante la DIAN dentro de los términos que otorga la ley y a reportar dicha situación
a la Dirección Técnica de Gestión Contractual, para lo cual aportará el RUT actualizado; lo
anterior de conformidad con el literal c) del artículo 437 y los artículos 499 y 508-2 del
Estatuto Tributario. 20) Realizar y mantener al día los pagos al Sistema de Seguridad Social,
de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.
21) Presentar la cuenta de cobro o factura, según el caso, de conformidad con la forma de
pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada
pago, dentro de los plazos establecidos por el IDU. 22) Dar cumplimiento a los
procedimientos establecidos por el IDU, para la ejecución de actividades que requieran
ejecutarse con el uso de medios tecnológicos las cuales deberán ser autorizadas
previamente por el supervisor 23). Una vez terminado el plazo contractual, el (la)
CONTRATISTA deberá: a) Entregar al supervisor del contrato, un informe detallado de las
actividades realizadas durante su ejecución, indicando los asuntos asignados, tramitados y
pendientes por resolver. b) Entregar los archivos físicos (cuando aplique) y magnéticos que
se hubieren generado durante la ejecución del contrato. Los informes antes citados deben
entregarse en dos (2) copias de seguridad, una que deberá reposar en el área supervisora y
otra que deberá ser enviada al archivo de la Entidad, cualquiera sea la causal de
terminación. c) Entregar inventariadas al Archivo Central del IDU y/o al supervisor, las
carpetas y documentación que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del objeto del
presente contrato, entrega que deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos
establecidos por la Entidad. (cuando aplique) d) Efectuar el reintegro de los bienes
devolutivos, entregados por el IDU para realizar sus actividades, mediante acta suscrita por
el (la) supervisor (a) del contrato, en el formato designado para tal fin, con el propósito de
tramitar el último pago (cuando aplique). 24) Las obligaciones contractuales deberán ser
ejecutadas por parte del (la) CONTRATISTA, asumiendo el marco de responsabilidad
previsto en la ley, y especialmente lo previsto en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993.  
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Obligaciones
Específicas

1 - Revisar jurídicamente los proyectos de actos administrativos, comunicaciones y demás
documentos relacionados con los asuntos a cargo de la STAP que sean puestos a su
consideración, verificando su conformidad con la normatividad aplicable y formulando las
observaciones a que haya lugar. 2 - Revisar, analizar y consolidar los insumos técnicos y
jurídicos requeridos para la atención oportuna de derechos de petición, solicitudes
ciudadanas, requerimientos de organismos de control y demás comunicaciones
relacionadas con las competencias de la STAP. 3 - Apoyar la recopilación, revisión y
consolidación de antecedentes administrativos, técnicos, jurídicos, documentales y
probatorios requeridos para la atención de acciones judiciales, extrajudiciales o
administrativas relacionadas con asuntos de competencia de la STAP, y suministrar
oportunamente los insumos a las dependencias responsables de la defensa jurídica del
Instituto. 4 - Realizar seguimiento a los términos y compromisos asociados a las
actuaciones jurídicas, derechos de petición, requerimientos de organismos de control y
solicitudes de información asignadas a la STAP, generando las alertas necesarias para su
atención oportuna. 5 - Elaborar el análisis jurídico a los documentos e insumos jurídicos
relacionados con los procesos de adquisición predial y demás asuntos de competencia de la
STAP, de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos institucionales. 6 -
Participar en las mesas de trabajo, reuniones y demás instancias en las que se requiera
apoyo jurídico relacionado con el objeto contractual, efectuar seguimiento a los
compromisos que se deriven de estas y apoyar la consolidación de la información requerida
para su cumplimiento.

Riesgo ARL
De acuerdo con el análisis del riesgo, se determinó que el contratista tiene el riesgo 1 para
la afiliación a la ARL, toda vez que de acuerdo a las actividades que van realizar, No
requiere visitas a Obra.

Perfil

Supervisor
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ADQUISICIÓN PREDIAL , o quien designe el Ordenador del
Gasto
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Año

Presupuesto de Inversión Directa
Definitivo

(Millones de Pesos)

2012 807.833

2013 596.474

2014 1.312.206

2015 660.371

2016 815.765

2017 966.599

2018 1.962.889

2019 2.201.803

2020 1.159.509

2021 1.636.859

En el año 2013, se elaboró un estudio técnico que determinó la necesidad de crear 446 cargos
adicionales. Dicho estudio obtuvo concepto técnico favorable por parte del Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), pero no contó con viabilidad presupuestal por
parte de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH). 
 
Posteriormente, en 2019, se realizó un levantamiento de cargas laborales, utilizando la metodología
de estándares subjetivos, que evidenció la necesidad de contar con 1.402 cargos para atender
adecuadamente las actividades misionales y de apoyo.
 
Consciente de esta situación y de la importancia estratégica de fortalecer la capacidad institucional
del IDU, la Administración estructuró un proyecto de fortalecimiento organizacional que contempla la
creación de nuevos cargos y dependencias, para atender el ciclo de vida de los proyectos de
infraestructura de movilidad. Este proyecto se planificó en fases, para facilitar su viabilidad
presupuestal:

2022 2.327.173

2023 2.525.490

2024 2.641.214

2025 2.641.549

Cuadro 1:  Incremento del presupuesto de Inversión del IDU 2012-2025
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Vigencia Déficit de planta / Estudio de Cargas
laborales

2025 836 Cargos

El estudio de cargas laborales de 2019 —que constituye un referente técnico— no contempla la
demanda adicional derivada de la ejecución de convenios interadministrativos y de proyectos
estratégicos de infraestructura para la movilidad de Bogotá, tales como: Avenida Mutis Fase 2 (Calle
63), Avenida Sirena (Calle 153 Puente), Intercambiador Vial Avenida Calle 80, Puente Ferrocarril
sobre la Avenida Ciudad de Cali, Intersección NQS por Bosa, entre otros.
 
Así mismo, la intervención en espacio público, como el Centro Fundacional Usaquén, calles
comerciales de Engativá y Barrios Unidos, y el puente peatonal de la Calle 112 con Carrera 9a, así
como los proyectos del Sistema de Transporte Público Masivo —Avenida 68, Avenida Ciudad de
Cali, Troncal Calle 13 y Corredor Carrera Séptima (Calles 99 a 200)— demandan personal
especializado adicional.
 
Adicionalmente, para la vigencia 2026 se tiene prevista la estructuración y ejecución de nuevos
proyectos clave, tales como Avenida Suba-Cota, Avenida Villas (Carrera 58, entre Calles 147 y 153)
y nuevas fases de la Troncal Calle 13 (patio), entre otros. Estos proyectos exceden la capacidad
operativa de la planta actual.
 
Por lo anterior, resulta necesario recurrir, de forma temporal y complementaria, a la celebración de
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para suplir la insuficiencia
de personal de planta y garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y las metas del Plan
Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura 2024-2027”, así como lo dispuesto en la Resolución
3197 de 2024, por medio de la cual se adopta la plataforma estratégica del Instituto de Desarrollo
Urbano.
 

2026 820 Cargos

Cuadro 2:  Déficit de personal vigencia 2025 Vs 2026.
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En el marco del Acuerdo Distrital 927 de 2024 “Bogotá Camina Segura”, el Instituto de Desarrollo
Urbano – IDU adelanta proyectos de infraestructura vial, transporte y espacio público que requieren
la gestión y disponibilidad oportuna de los predios necesarios para su ejecución. Para el
cumplimiento de estas metas, la Dirección Técnica de Predios – DTDP tiene a su cargo la gestión
asociada a aproximadamente 4.114 predios en 34 proyectos, dentro de los cuales se encuentran
proyectos relacionados con el sistema TransMilenio.
 
De conformidad con el Acuerdo 004 de 2025, la Subdirección Técnica de Adquisición Predial – STAP
tiene a su cargo, entre otras funciones, la elaboración de los insumos requeridos para adelantar la
gestión predial, la realización de los procesos de enajenación voluntaria y expropiación administrativa
y judicial, la ejecución de las estrategias de adquisición predial y la elaboración, trámite, revisión y
notificación de los actos administrativos propios de los asuntos de su competencia. El ejercicio de
estas funciones genera de manera permanente actuaciones, documentos y requerimientos que
requieren revisión y análisis jurídico para garantizar su conformidad con la normatividad vigente y los
lineamientos institucionales.
 
Actualmente, la STAP adelanta la gestión de aproximadamente 1.100 predios, correspondientes a
los seis (6) proyectos a su cargo, los cuales se encuentran en diferentes etapas del proceso de
adquisición. De este total, 683 predios se encuentran actualmente en gestión y 417 están pendientes
de ser recibidos, circunstancia que implica la generación y trámite permanente de actos
administrativos, comunicaciones, documentos jurídicos, derechos de petición, solicitudes
ciudadanas, requerimientos de organismos de control y demás actuaciones asociadas a los
proyectos a su cargo, particularmente aquellos relacionados con TransMilenio. Este volumen de
gestión hace necesario contar con apoyo profesional jurídico que contribuya a garantizar la calidad,
consistencia y oportunidad de las actuaciones adelantadas por la dependencia.
 
Adicionalmente, los asuntos a cargo de la STAP pueden generar actuaciones judiciales,
extrajudiciales y administrativas que requieren la recopilación, revisión y consolidación de
antecedentes técnicos, administrativos, jurídicos, documentales y probatorios. En estos casos, la
dependencia debe suministrar información completa y oportuna a las áreas responsables de ejercer
la representación y defensa jurídica del Instituto, por lo que se requiere apoyo para organizar y
analizar los antecedentes relacionados con los procesos de adquisición predial y demás asuntos de
su competencia.
 
De igual manera, resulta necesario efectuar seguimiento a los términos legales y compromisos
derivados de derechos de petición, requerimientos de organismos de control, solicitudes de
información y demás actuaciones jurídicas asignadas a la STAP, con el propósito de generar alertas
oportunas y prevenir vencimientos que puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones
institucionales o generar riesgos jurídicos para el IDU.
 
Teniendo en cuenta el volumen y especialidad de las actuaciones jurídicas a cargo de la STAP y que
el personal de planta disponible resulta insuficiente para atender integralmente estas actividades, se
requiere contratar una persona natural con formación profesional en Derecho, con especialización y
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con la experiencia e idoneidad necesarias para apoyar la revisión y análisis jurídico de los
documentos y actuaciones de la dependencia, así como la consolidación de los insumos requeridos
para atender peticiones, organismos de control y asuntos relacionados con la defensa jurídica
institucional.
 
En consecuencia, la contratación permitirá fortalecer la revisión jurídica de las actuaciones a cargo
de la STAP, contribuir a la atención oportuna de peticiones y requerimientos, asegurar la adecuada
consolidación de antecedentes para la defensa judicial y extrajudicial del Instituto y prevenir riesgos
derivados del vencimiento de términos o de inconsistencias jurídicas, contribuyendo al cumplimiento
de las metas de gestión predial asociadas a los proyectos TransMilenio.

El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU requiere para la presente vigencia, de la prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, más allá de los propios que corresponden a los
cargos de su planta de personal, y en este caso en particular, requiere de una persona natural, que
cumpla con el perfil requerido en el numeral 4 del presente documento. 

Valor total hasta por la suma

Valor Mensual

$41,947,500

$11,985,000
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•  Un (1) primer pago se hará en proporción a los días ejecutados, por el periodo comprendido entre
la fecha de suscripción del acta de inicio y el último día calendario de ese mismo mes.
 

9.   JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
OFERTA MÁS FAVORABLE.

De conformidad con la Ley de contratación estatal y sus decretos reglamentarios vigentes, el IDU
determinará la oferta más favorable con persona natural que esté en capacidad de ejecutar el objeto
del contrato, verificando su idoneidad y experiencia requerida y relacionada con el área de qué trata
el objeto contractual, verificando la hoja de vida en los documentos soporte que adjunte en su
totalidad el posible contratista, con base a los requisitos mínimos de escolaridad y experiencia
establecidos en la Tabla de Honorarios vigente.

10.   EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

Matriz de Riesgo Adjunta
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11.   ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LA GARANTÍAS.

La exigencia de la garantía única de cumplimiento debe englobar todas las seguridades que la
entidad estatal necesite frente a los riesgos que puedan llegar a afectarle en razón del contrato,
previendo de esta manera un mecanismo de protección contra el incumplimiento de las obligaciones
contractuales. Para el efecto, la ley reguló el tema a través del Decreto 1082 de 2015 para la
contratación directa en su artículo 2.2.1.2.3.1.1 estableció que su solicitud es facultativa de la
Entidad. Para el presente caso y atendiendo al objeto y las obligaciones contractuales, se considera
conveniente exigir al contratista una garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones a
ejecutar equivalente al 10% del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y
(4) cuatro meses más.

12.   TRATADOS VIGENTES:

Esta contratación no está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio
vigente pare el Estado de Colombia.

Bogotá, D.C. 04/09/2026

Sandra Yaneth Tibamosca Villamarin
SUBDIRECTOR TÉCNICO  DE ADQUISICIÓN PREDIAL
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