EXPERIENCIA GENERAL

ITEM	CÓDIGO EN RUP	CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	LOCALIZACION (MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTO)	CONTRATISTA	OBJETO	TIPO DE INTERVENCIÓN	FORMA DE EJECUCIÓN (I-C-UT)	% PARTICIPACIÓN DE PAVIMENTAR SA	VR. CONTRATO (EJECUTADO)	VR CONTRATO TOTAL EN SMMLV (VALOR EJECUTADO) (INSCRIPCIÓN RUP)	VR CONTRATO EJECUTADO EN SMMLV SEGÚN EL % DE PARTICIPACION (INSCRIPCIÓN RUP)	VR CONTRATO EJECUTADO (SEGÚN % PARTICIPACIÓN)	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	AÑO TERMINACIÓN	DURACIÓN EN MESES
1	1	95-CO-21-052	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Antioquia	Consorcio PROCOPAL S.A. - PAVIMENTAR S.A. (Pavimentar S.A. 50% - Procopal S.A. 50%)	Ampliación, rectificación y pavimentación de la Carretera Guatapé - San Rafael	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN	C	50,00%	$ 14.736.421.752	72.299,02	36.149,51	$ 7.368.210.876,00	11 de octubre de 1995	22 de marzo de 1998	1998	29,77
2	2	0383 de 1997	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Antioquia	UNION TEMPORAL CONCONCRETO S.A. - MARIO HUERTAS COTES - CASTRO TCHERASSI Y CIA LTDA - EQUIPOS UNIVERSAL Y CIA LTDA - PAVIMENTAR S.A. (Conconcreto S.A. 20% - Mario Alberto Huertas Cotes 20% - Castro Tcherassi y Cia Ltda 20% - Equipos Universal y Cia Ltda 20% - Pavimentar S.A. 20%)	Rehabilitación del sector Campo Godoy - La Piñuela de la Carretera Medellín- Puerto Triunfo, K10+1000-K69+1000	REHABILITACIÓN	U. T.	20,00%	$ 12.420.560.013	52.527,11	10.505,42	$ 2.484.112.002,60	13 de enero de 1998	31 de julio de 1999	1999	18,80
3	3	0659 de 2002	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Antioquia	Pavimentar S.A.	Mantenimiento de la carretera Sisga - Guateque del PR0 al PR6+0140 y del PR7+000 al PR46+0080, Ruta 55 Tramo 55 CN 03 y Ruta 56 Tramo 5607, mediante el contrato No. 0659 de 2002	MANTENIMIENTO	I	100,00%	$ 977.838.908	2.945,30	2.945,30	$ 977.838.908,00	12 de noviembre de 2002	16 de junio de 2003	2003	7,20
4	4	0671 de 2002	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Antioquia	Pavimentar S.A.	Mantenimiento de la Carretera La Pintada - Medellín y variante de Caldas, Ruta 25 Tramo 2509	MANTENIMIENTO	I	100,00%	$ 3.060.479.259	9.218,31	9.218,31	$ 3.060.479.259,00	25 de marzo de 2003	20 de agosto de 2003	2003	4,93
5	5	2562 de 2003	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Medellín, Antioquia	UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTAR S.A. - CONSTRUCCIONES A.P. Y CIA LTDA (Pavimentar S.A. 50% - Construcciones A.P. y CIA. Ltda. 50%)	"Ampliación de la vía Las Palmas, Segunda Etapa". (Construcción de la doble Calzada)	AMPLIACIÓN (CONSTRUCCIÓN)	U. T.	50,00%	$ 11.084.485.204	30.962,24	15.481,12	$ 5.542.242.602,00	16 de octubre de 2003	3 de diciembre de 2004	2004	13,80
6	7	97-CO-21-099	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Antioquia	Consorcio CONCONCRETO S.A. - PROCOPAL S.A. - PAVIMENTAR S.A. (Conconcreto SA 50% - Pavimentar SA 25% - Procopal SA 25%)	Ampliación, rectificación y pavimentación de la Carretera Caucasia - Nechi. Sector Caucasía Nechí K0+000 - K65+840, Acceso a Margento K0+000 al K2+860.	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN	C	25,00%	$ 25.615.541.880	62.783,19	15.695,80	$ 6.403.885.469,88	6 de febrero de 1998	10 de mayo de 2006	2006	100,50
7	8	030117966	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, E.S.P.	Antioquia	Unión Temporal PPM (Pavimentar S.A. 33% - Procopal S.A. 33% - Meyan S.A. 34%)	"Construcción de la infraestructura vial, conformación de las plazoletas para los portales de obras subterráneas y explanaciones para campamentos del Proyecto Hidroeléctrico Porce III, correspondiente al Grupo 1".	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN	U. T.	33,00%	$ 58.060.466.761	133.872,41	44.177,90	$ 19.159.954.031,13	9 de febrero de 2004	13 de abril de 2007	2007	38,63
8	9	5100003398	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Antioquia	UNIÓN TEMPORAL ORIENTAL (Gisaico S.A. 60% - Pavimentar S.A. 40%)	Mantenimiento vial de la avenidad Oriental entre calle 58 y Calle 37	MANTENIMIENTO	U. T.	40,00%	$ 2.296.962.252	5.296,20	2.118,48	$ 918.784.900,80	15 de octubre de 2006	24 de mayo de 2007	2007	7,37
9	11	5100003594	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Antioquia	CONSORCIO FRESADO MEDELLÍN (Asfaltadota Colombia Ltda. 50% - Pavimentar 50%)	Repavimentacion, microaglomerados y obras complementarias en el municipio de medellin y sus corregimientos	REPAVIMENTACIÓN	C	50,00%	$ 5.239.152.951	12.082,23	6.041,12	$ 2.619.576.475,50	20 de noviembre de 2006	15 de junio de 2007	2007	6,90
10	12	5100003121	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Antioquia	CONSORCIO LINEAL (Provias Ltda. 20% - Pavimentar S.A. 20% - Construcciones A.P. S.A. 60%)	Construcción del parque Lineal la Bermejala	CONSTRUCCIÓN	C	20,00%	$ 5.497.366.715	12.675,50	2.535,10	$ 1.099.473.343,00	8 de mayo de 2006	31 de julio de 2007	2007	14,97
11	13	4600002380	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Antioquia	CCONSORCIO PMP3 (Procopal S.A. 50% - Mincivil 25% - Pavimentar S.A. 25%)	Fresado, repavimentacion y obras complementarias en diferentes vias del municipio de medellin y sus corregimientos aledaños	REPAVIMENTACIÓN	C	25,00%	$ 6.854.264.125	14.852,14	3.713,04	$ 1.713.566.031,25	8 de octubre de 2007	15 de marzo de 2008	2008	5,30
12	14	51507	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Rehabilitación de la estructura del pavimento de la pista paralela del Aeropuerto Olaya Herrera, Etapa I.	REHABILITACIÓN	I	100,00%	$ 1.217.956.155	2.639,12	2.639,12	$ 1.217.956.155,00	21 de noviembre de 2007	21 de enero de 2008	2008	2,03
13	15	20125257	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, E.S.P.	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	"Repavimentación de vías en diferentes sitios del Valle de Aburrá, atendidos por Las Empresas Públicas de Medellín,E:S:P:"	REPAVIMENTACIÓN	I	100,00%	$ 10.345.676.659	22.417,50	22.417,50	$ 10.345.676.658,82	30 de enero de 2006	29 de enero de 2008	2008	24,30
14	16	2007-CO-466	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Contratar por el sistema de precios unitarios no reajustables la pavimentación de los accesos a las cabeceras de los municipios de Yolombó, Yalí y Vegachí, desde la troncal Nordesde.	PAVIMENTACIÓN	I	100,00%	$ 1.356.494.701	2.939,32	2.939,32	$ 1.356.494.701,00	1 de julio de 2008	10 de diciembre de 2008	2008	5,40
15	17	2007-CO-20-412	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	"Mejoramiento y pavimentación de la vía Tarso - Punto Intermedio entre Tacamocho y Pueblorrico"	MEJORAMIENTO	I	100,00%	$ 5.829.655.491	12.631,97	12.631,97	$ 5.829.655.491,00	17 de diciembre de 2007	22 de diciembre de 2008	2008	12,37
16	18	4600011635	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Antioquia	CONSORCIO VIAL FRESADO (Pavimentar S.A. 50% - Mincivil S.A. 50%)	Fresado, Repavimentación y Obras Complementarias en diferentes Vías del Municipio de Medellín	REPAVIMENTACIÓN	C	50,00%	$ 4.480.406.399	9.017,15	4.508,58	$ 2.240.203.199,50	1 de diciembre de 2008	11 de mayo de 2009	2009	5,37
17	19	2007-CO-20-391	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Pavimentacion de 3 broches en la carretera la Metida- Concordia, Reparación y Pavimentación de las calles urbanas y Reparación de viviendas afectadas en los municipios de Betulia y Concordia, durante la Pavimentacion de la vía el Brechon-Concordia.	PAVIMENTACIÓN	I	100,00%	$ 1.978.792.436	3.982,57	3.982,57	$ 1.978.792.436,00	1 de noviembre de 2007	15 de enero de 2009	2009	14,70

EXPERIENCIA GENERAL

ITEM	CÓDIGO EN RUP	CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	LOCALIZACION (MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTO)	CONTRATISTA	OBJETO	TIPO DE INTERVENCIÓN	FORMA DE EJECUCIÓN (I-C-UT)	% PARTICIPACIÓN DE PAVIMENTAR SA	VR. CONTRATO (EJECUTADO)	VR CONTRATO TOTAL EN SMMLV (VALOR EJECUTADO) (INSCRIPCIÓN RUP)	VR CONTRATO EJECUTADO EN SMMLV SEGÚN EL % DE PARTICIPACION (INSCRIPCIÓN RUP)	VR CONTRATO EJECUTADO (SEGÚN % PARTICIPACIÓN)	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	AÑO TERMINACIÓN	DURACIÓN EN MESES
18	20	4600021820	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Antioquia	CONSORCIO ASFALTICO 2009 (Mainco S.A. 50% - Pavimentar S.A. 50%)	Fresado, Repavimentación y Obras Complementarías en diferentes Vías del Municipio de Medellín	REPAVIMENTACIÓN	C	50,00%	$ 9.477.321.323	18.402,57	9.201,29	$ 4.738.660.661,50	11 de noviembre de 2009	11 de septiembre de 2010	2010	10,13
19	21	10000135678	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, E.S.P.	Antioquia	CONSORCIO REDES DEL NORORIENTE (Pavimentar S.A. 34% - Provias S.A.S. 33% - Construcciones A.P. S.A.S. 33%)	"Construcción y reposición de las redes de alcantarillado necesarias para la optimización del sistema de alcantarillo y de los procesos de recolección y transporte de las aguas residuales y combinadas en las cuencas El Molino, Bermejala y Granizal y construcción y reposición de las redes de acueducto de los circuitos Piñuela y Campo Valdés, redes que son atendidas por Las Empresas - Grupo 5.	RECONSTRUCCIÓN	C	34,00%	$ 4.525.156.995	8.786,71	2.987,48	$ 1.538.553.378,41	18 de mayo de 2009	12 de abril de 2010	2010	10,97
20	22	10000135679	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, E.S.P.	Antioquia	CONSORCIO REDES DEL NORORIENTE (Pavimentar S.A. 34% - Provias S.A.S. 33% - Construcciones A.P. S.A.S. 33%)	"Construcción y reposición de las redes de alcantarillado necesarias para la optimización del sistema de alcantarillo y de los procesos de recolección y transporte de las aguas residuales y combinadas en las cuencas El Molino, Bermejala y Granizal y construcción y reposición de las redes de acueducto de los circuitos Piñuela y Campo Valdés, redes que son atendidas por Las Empresas - Grupo 6.	RECONSTRUCCIÓN	C	34,00%	$ 5.034.349.059	9.775,44	3.323,65	$ 1.711.678.679,97	18 de mayo de 2009	1 de junio de 2010	2010	12,63
21	23	1798 de 2004	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Tolima	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIÓN VIAL (Procopal S.A. 75% - Pavimentar S.A. 11.95% - Meyan S.A. 11.95% - Marco Antonio Diaz 1.10%)	Mejoramiento y mantenimiento integral de la ruta Calarcá – Ibagué y variante de Ibagué del corredor vial del Pacífico (Incluido el mantenimiento rutinario, la señalización y vigilancia y conteos del tránsito) Ruta 40, Tramo 4003 y 40 TLC.	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO	U. T.	11,95%	$ 118.372.139.068	221.008,47	26.410,51	$ 14.145.470.618,63	6 de diciembre de 2004	5 de abril de 2011	2011	77,03
22	24	4600029898 de 2010	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Antioquia	CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS 2010 (Procopal S.A. 50% - Pavimentar 50%)	Fresado, repavimentación y obras complementarias en diferentes vías del Municipio de Medellín.	REPAVIMENTACIÓN	C	50,00%	$ 15.051.588.332	26.560,06	13.280,03	$ 7.525.794.166,00	31 de enero de 2011	30 de junio de 2012	2012	17,20
23	25	EDLT-2010000744	DRUMMOND LTDA	Cesar	PAVIMENTAR S.A.	Diseño Final Y Servicios de Construcción Y Pavimentación Mina Pribbenow, Proyecto de Carretera La Jagua - La Loma/Boqueron: (14.56KM), STA0+000-STA2+840; STA3+640-STA8+400 & STA9+400-STA18+400. Municipio de la Jagua, Departamento del CESAR	CONSTRUCCIÓN	I	100,00%	$ 13.395.049.816	23.636,93	23.636,93	$ 13.395.049.816,00	26 de enero de 2011	30 de agosto de 2012	2012	19,40
24	26	Nº 1071-2010	MUNICIPIO DE BELLO	Antioquia	Unión Temporal LP - Pavimentar (Pavimentar S.A. 30.11% - Luis Alberto Arango Arredondo 69.89%)	Construcción Intercambio Vial Estación Madera, Municipio de Bello	CONSTRUCCIÓN	U. T.	30,11%	$ 43.528.838.055	73.840,26	22.233,30	$ 13.106.533.138,36	1 de octubre de 2010	20 de julio de 2013	2013	34,10
25	27	4600044189 de 2012	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Obras De Parcheo Elaborado De Fallos En Vías Urbanas Y Rurales Del Municipio De Medellin	MANTENIMIENTO	I	100,00%	$ 6.766.156.146	11.477,79	11.477,79	$ 6.766.156.146,00	13 de diciembre de 2012	28 de mayo de 2013	2013	5,53
26	28	4500006355 de 2006	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Antioquia	CONSORCIO SUMINISTRO 2006 (Asfaltadora Colombia Ltda. 50% - Pavimentar 50%)	Suministro de mezcla asfáltica en caliente para el mantenimiento de la malla vial del municipio de Medellín y sus corregimientos.	SUMINISTRO	C	50,00%	$ 2.529.614.844	6.180,59	3.090,30	$ 1.264.807.422,00	22 de septiembre de 2006	22 de diciembre de 2006	2006	3,03
27	29	4600001681 de 2007	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Antioquia	CONSORCIO SUMINISTROS ASFALTICOS (Procopal S.A. 50% - Pavimentar S.A. 50%)	Suministro de mezclas asfálticas en caliente para el mantenimiento de la malla vial del municipio de Medellín y sus corregimientos	SUMINISTRO	C	50,00%	$ 1.855.863.562	4.279,14	2.139,57	$ 927.931.781,00	10 de septiembre de 2007	22 de diciembre de 2007	2007	3,43
28	30	4600018484 de 2009	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Antioquia	UT SUMINISTRAMOS PAVIMENTAR S.A. - MINCIVIL S.A. - CONASFALTOS S.A. (Pavimentar S.A. 50%- Mincivil S.A. 33%-Conasfaltos S.A. 17%)	Suministro de mezclas asfáltica en caliente para el mantenimiento de la malla vial del municipio de Medellín.	SUMINISTRO	U.T	50,00%	$ 1.949.481.021	3.923,28	1.961,64	$ 974.740.510,50	1 de julio de 2009	1 de noviembre de 2009	2009	4,10
29	31	0275 DE 1996	DEVIMED S.A.	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Realizar por el sistema de concesion los estudios y diseños definitivos. Las obras de rehabilitacion y de construccion (incluyendo la gestion ambiental y la gestion predial), la operación y el mantenimiento de las vias nacionales que integran el proyecto "desarrollo vias del oriente de medellin y valle de rionegro y conexion a puerto triunfo" en el departamento de Antioquia.	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	C	11,786%	$ 547.620.086.488	966.331,54	113.891,84	$ 64.542.503.393,48	10 de octubre de 1996	21 de febrero de 2012	2012	187,07
30	33	1246 de 19 de Diciembre 2013	MUNICIPIO DE SABANETA	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Mantenimiento Y Mejoramiento De La Via San Judas, Carrera 32 No. 62 Sur - 04 Hasta La Calle 63 B Sur No. 32 - 381, Municipio De Sabaneta, Departamento De Antioquia.	MEJORAMIENTO	I	100,00%	$ 446.398.853	724,67	724,67	$ 446.398.853,00	13 de enero de 2014	13 de marzo de 2014	2014	1,97
31	34	3148 de 2013	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Cesar	PAVIMENTAR S.A.	Construcción Y Pavimentación De La Carretera Badillo - San Juan del Cesar, Sector K47+500 - K52+674, Ruta 8004A En El departamento De La Guajira	CONSTRUCCIÓN	I	100,00%	$ 8.953.577.384	14.535,02	14.535,02	$ 8.953.577.384,40	25 de noviembre de 2013	24 de agosto de 2014	2014	9,07
32	35	4600051821	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Antioquia	CONSORCIO PROSPERIDAD 17 (Pavimentar S.A. 75% - Asfalto y Hormigón S.A. 25%)	Construcción de la ampliación de la doble calzada de la carrera 65 entre calles 103E y 104 y obras complementarias	AMPLIACIÓN (CONSTRUCCIÓN)	C	75,00%	$ 3.805.880.340	6.178,38	4.633,79	$ 2.854.410.255,00	13 de febrero de 2014	23 de diciembre de 2014	2014	10,43
33	36	533 DE 2012	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Cesar	PAVIMENTAR S.A.	Mejoramiento y Mantenimiento de la carretera San Roque-La Paz, Sector San Roque a PR13+000, Ruta 4901 en el departamento del Cesar, Modulo 4	MEJORAMIENTO	I	100,00%	$ 1.201.892.909	2.120,79	2.120,79	$ 1.201.892.909,00	3 de agosto de 2012	3 de noviembre de 2012	2012	3,07
34	37	4600058909	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Antioquia	CONSORCIO MANTENIMIENTOS URBANOS 2014 (Concretos y asfaltos S.A. 50% - Pavimentar S.A. 50%)	Obras de Fresado, repavimentación e infraestructura asociada en la ciudad	REPAVIMENTACIÓN	C	50,00%	$ 15.711.143.913	24.382,93	12.191,47	$ 7.855.571.956,50	17 de marzo de 2015	1 de noviembre de 2015	2015	7,63
35	38	4600055102 de 2014	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Suministro De Mezcla Asfáltica En Caliente Para El Mantenimiento De La Malla Vial	SUMINISTRO	I	100,00%	$ 1.070.891.991	1.661,97	1.661,97	$ 1.070.891.991,00	15 de septiembre de 2014	21 de marzo de 2015	2015	6,23
36	39	077-2013	DEVIMED S.A.	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Labores de Construcción para atender la Rehabilitación del pavimento en la Red Vial Concesionada por Devimed S.A.	REHABILITACIÓN	I	100,00%	$ 12.619.564.775	20.486,31	20.486,31	$ 12.619.564.775,00	1 de agosto de 2013	15 de marzo de 2014	2014	7,53

EXPERIENCIA GENERAL

ITEM	CÓDIGO EN RUP	CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	LOCALIZACION (MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTO)	CONTRATISTA	OBJETO	TIPO DE INTERVENCIÓN	FORMA DE EJECUCIÓN (I-C-UT)	% PARTICIPACIÓN DE PAVIMENTAR SA	VR. CONTRATO (EJECUTADO)	VR CONTRATO TOTAL EN SMMLV (VALOR EJECUTADO) (INSCRIPCIÓN RUP)	VR CONTRATO EJECUTADO EN SMMLV SEGÚN EL % DE PARTICIPACION (INSCRIPCIÓN RUP)	VR CONTRATO EJECUTADO (SEGÚN % PARTICIPACIÓN)	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	AÑO TERMINACIÓN	DURACIÓN EN MESES
37	40	031-2014	DEVIMED S.A.	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Labores de Construcción para atender la Rehabilitación del pavimento en la Red Vial Concesionada por Devimed S.A.	REHABILITACIÓN	I	100,00%	$ 13.134.718.340	20.384,44	20.384,44	$ 13.134.718.340,00	15 de marzo de 2014	14 de marzo de 2015	2015	12,13
38	41	246 de 2014	FONDO ADAPTACIÓN	Covarachía y Capitanejo, Boyacá	PAVIMENTAR S.A.	Construcción del Puente Vehicular La Palmera Ubicado en la vía Duitama - La Palmera, en el Departamento de Boyacá	CONSTRUCCIÓN	I	100,00%	$ 12.624.546.039	18.310,93	18.310,93	$ 12.624.546.039,00	2 de marzo de 2015	1 de mayo de 2016	2016	14,20
39	42	047 DE 2014	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Construcción del Vaso Altaír II primera fase y obras complementarias, en el relleno sanitario La Pradera	CONSTRUCCIÓN	I	100,00%	$ 21.965.513.448	34.089,41	34.089,41	$ 21.965.513.448,00	20 de marzo de 2014	8 de abril de 2015	2015	12,80
40	43	350	MUNICIPIO DE COPACABANA	Copacabana, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Mejoramiento de la malla vial rural del Municipio de Copacabana en rieles de concreto	MEJORAMIENTO	I	100,00%	$ 2.097.146.477	3.254,66	3.254,66	$ 2.097.146.476,68	6 de julio de 2015	5 de diciembre de 2015	2015	5,07
41	44	4600061779 DE 2015	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Medellín, Antioquia	CONSORCIO PAVIMENTAR - MINCIVI 2015 (Pavimentar S.A. 50% - Mincivil S.A. 50%)	Obras de parcheo de huecos, fallos, fresado y demas obras complementarias para el mantenimiento de las vias en la ciudad	MANTENIMIENTO	C	50,00%	$ 14.190.290.260	20.581,92	10.290,96	$ 7.095.145.130,00	5 de octubre de 2015	21 de junio de 2016	2016	8,67
42	45	PAF-MM3-031-2015	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER	Bolivar	CONSORCIO CARTAGENA (Libardo Jose Cuello 20% - Clemente Ahiza Oñate Salinas 15% - Eduardo Jose Cayon Marquez 30% - Pavimentar S.A. 35%)	Ajuste a los estudios técnicos y diseños y la construcción de la infraestructura educativa tipo A - Ubicada en la urbanización Ciudad del Bicentenario en Cartagena, Departamento de Bolivar	CONSTRUCCIÓN	C	35,00%	$ 8.780.106.895	12.734,86	4.457,20	$ 3.073.037.413,25	1 de septiembre de 2015	30 de noviembre de 2016	2016	15,20
43	46	186 de 2006	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	Antioquia	CONSORCIO PROPAV (Procopal S.A. 50% - Pavimentar S.A. 50%)	Disposición final de residuos solidos en el vaso de la musica del relleno sanitario la Pradera mediante maquinaria especializada /…….		C	50,00%	$ 5.121.783.020	11.809,50	5.904,75	$ 2.560.891.510,00	11 de mayo de 2006	11 de mayo de 2007	2007	12,17
44	47	130 DE 2015	GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	Norte de Santander	CONSORCIO PAVIMENTAR - KIVU (Pavimentar S.A. 40% KIVU S.A.S. 60%)	CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE GRAMALOTE UBICADO EN MIRAFLORES, TRAMO VIAL MIRAFLORES - PUENTE CUERVO K0+540.00 - K9+423.31, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN	C	40,00%	$ 70.109.504.533	95.035,77	38.014,31	$ 28.043.801.813,20	20 de marzo de 2015	20 de julio de 2017	2017	28,43
45	48	CO-019-2016	SIVA S.A.S. - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	Cesar - Valledupar	CONSORCIO MALLA VIAL 44-4 (Azul Soluciones y Espacios S.A.S. 37.5% - Pavimentar S.A. 37.5% - Ingeniería y Vías S.A.S. 25%)	CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO, Y ESTRUCTURAS COPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA CALLE 44 Y SU CONEXIÓN CON LA CARRERA 4 PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEM ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN	C	37,50%	$ 15.565.315.083	21.099,30	7.912,24	$ 5.836.993.156,13	18 de marzo de 2016	24 de marzo de 2017	2017	12,37
46	49	2014-00259	Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED.	Antioquia	CONSORCIO PAVIMENTAR - COPSA (Pavimentar S.A. 50% - Copsa Sucursal Colombia 50%)	Construcción del paso a desnivel de la Transversal Superior (Carrera 25) con la Calle 10, conexión calle 10 con la calle 10A sector CES y obras complementarias.	CONSTRUCCIÓN	C	50,00%	$ 14.511.602.278	19.670,96	9.835,48	$ 7.255.801.139,00	19 de enero de 2015	18 de marzo de 2017	2017	26,30
47	50	01289-01-17	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Cesar	CONSORCIO PAVIMENTAR - DELTA 057 (Pavimentar S.A. 70% - Delta Proyectos Civiles S.A.S. 30%)	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ - YE DE ARJONA RUTA 4313, INCLUYE PASO POR MANDINGUILLA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	MEJORAMIENTO	C	70,00%	$ 12.136.858.005	15.535,33	10.874,73	$ 8.495.800.603,50	1 de diciembre de 2017	15 de septiembre de 2018	2018	9,60
48	51	2018061	DEVIMED S.A.	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLITCAS A LO LARGO DE LOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LAS VÍAS CONCESIONADAS A DEVIMED S.A.	MANTENIMIENTO	I	100,00%	$ 3.235.569.957	4.141,57	4.141,57	$ 3.235.569.957,00	2 de mayo de 2018	31 de julio de 2018	2018	3,00
49	52	09-00-21-18-123-17	MUNICIPIO DE ENVIGADO	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.	PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO	I	100,00%	$ 2.996.056.477	3.834,99	3.834,99	$ 2.996.056.477,00	7 de noviembre de 2017	24 de julio de 2018	2018	8,63
50	53	2014-00260	Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED.	Antioquia	CONSORCIO APH LOS PARRA (Pavimentar S.A. 75% - Asfalto y Hormigón S.A. 25%)	Construcción de la Prolongación de la Loma de Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la Carrera 29 y obras complementarias.	Construcción	C	75,00%	$ 8.633.625.344	11.703,16	8.777,37	$ 6.475.219.008,00	6 de abril de 2015	5 de noviembre de 2017	2017	31,47
51	54	004 DEL 2017	EDESO	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN	I	100,00%	$ 21.743.403.291	27.831,84	27.831,84	$ 21.743.403.291,00	24 de abril de 2017	15 de diciembre de 2018	2018	20,00
52	55	09-00-21-18-055-16	MUNICIPIO DE ENVIGADO	Antioquia	CONSORCIO EL PORTAL - PAVIMENTAR (Pavimentar S.A. 40%- Constructora El Portal S.A. 30%- Construcciones & Inversiones Cosmos S.A. 30%)	CONSTRUCCIÓN DE LOS INTERCAMBIO VIALES DE BENEDICTINOS - LOMA EL ESMERALDAL CON TRANSVERSAL INTERMEDIA - PIEDRA DE LA AYURÁ ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.	CONSTRUCCIÓN	C	40,00%	$ 26.122.307.145	33.437,19	13.374,88	$ 10.448.922.858,00	18 de agosto de 2016	30 de abril de 2018	2018	20,67
53	56	2017191	DEVIMED S.A.	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO REAJUSTABLES, DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA, ADOSADA A LA VÍA NACIONAL ACTUAL LA FE - EL RETIRO, APROXIMADAMENTE ENTRE EL KM 2+550 Y EL KM 3+450.	CONSTRUCCIÓN	I	100,00%	$ 3.957.838.869	5.066,09	5.066,09	$ 3.957.838.869,00	20 de septiembre de 2017	28 de octubre de 2018	2018	13,43

EXPERIENCIA GENERAL

ITEM	CÓDIGO EN RUP	CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	LOCALIZACION (MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTO)	CONTRATISTA	OBJETO	TIPO DE INTERVENCIÓN	FORMA DE EJECUCIÓN (I-C-UT)	% PARTICIPACIÓN DE PAVIMENTAR SA	VR. CONTRATO (EJECUTADO)	VR CONTRATO TOTAL EN SMMLV (VALOR EJECUTADO) (INSCRIPCIÓN RUP)	VR CONTRATO EJECUTADO EN SMMLV SEGÚN EL % DE PARTICIPACION (INSCRIPCIÓN RUP)	VR CONTRATO EJECUTADO (SEGÚN % PARTICIPACIÓN)	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	AÑO TERMINACIÓN	DURACIÓN EN MESES
54	57	1828 de 2013	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Antioquia (Hatillo, Los llanos, Tarazá, Caucasia, Yarumal y Valdivia.	CONSORCIO VIAS PARA LA PROSPERIDAD (Mario Alberto Huertas Cotes 70% - Pavimentar S.A. 30%)	Mantenimiento y Rehabilitación en las carreteras Hatillo (Hoyo Rico) - Los Llanos– Taraza - Caucasia, Ruta 25; Tramo 2510 sector Hoyo Rico (PR52+0474) – Los Llanos, Tramo 2511 Sector los Llanos - Yarumal (PR25+0050) y Valdivia – Tarazá y Tramo 2512 Tarazá – Caucasia. Departamento de Antioquia	MANTENIMIENTO	C	30,00%	$ 59.034.779.141	85.625,40	25.687,62	$ 17.710.433.742,38	17 de octubre de 2013	31 de julio de 2016	2016	33,93
55	58	010-2014	DEVIMED S.A.	Antioquia Santuario, Cocorná y el Carmen de Viboral	CONSORCIO PROPAV (Procopal S.A. 50% - Pavimentar S.A. 50%)	Ejecución de las obras correspondientes a siete sitios críticos, trece transversales y la adecuación de la zona de depósito ubicada en el K38+600 en la red vial concesionada a DEVIMED S.A.	REHABILITACIÓN	C	50,00%	$ 32.380.365.194	50.252,75	25.126,38	$ 16.190.182.597,00	23 de enero de 2014	23 de diciembre de 2015	2015	23,30
56	59	016-2016	DEVIMED S.A.	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Repavimentación en el Sector (3) (Tramo 5), entre las abscisas K130+670 y K135+500 de la red vial concesionada a Devimed S.A.	REPAVIMENTACIÓN	I	100,00%	$ 5.658.924.555	8.207,83	8.207,83	$ 5.658.924.555,00	15 de febrero de 2016	14 de junio de 2016	2016	4,00
57	60	026-2015	DEVIMED S.A.	Antioquia Bello, Copacabana, Santuario, Cocorna y el Carmen de Viboral	CONSORCIO PROPAV (Procopal S.A. 50% - Pavimentar S.A. 50%)	Ejecución de las obras correspondientes a seis (6) sitios críticos: K2+170, K2+300,K3+290,K24+680, K24+886,+ K69+800 y dos(2) alcantiarilals:K16+800, K34+050,EN LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED.	REHABILITACIÓN	C	50,00%	$ 15.189.721.159	22.031,52	11.015,76	$ 7.594.860.579,50	4 de febrero de 2015	3 de julio de 2016	2016	17,17
58	61	1425-2017	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Boyacá	PAVIMENTAR S.A.	Construcción de un retorno (2 Ramales) en la variante Tunja por intersección Patriotas	CONSTRUCCIÓN	I	100,00%	$ 7.666.342.170	9.257,57	9.257,57	$ 7.666.342.169,60	22 de agosto de 2017	21 de mayo de 2019	2019	21,23
59	62	09-00-21-18-052-16	MUNICIPIO DE ENVIGADO	Envigado	CONSORCIO LAS ANTILLAS RPC (Rhino Infrastructure S.A.S. 50% - Infraco S.A.S. 15% - Pavimentar S.A.S. 15% - Creato Ingenieros S.A.S. 20%)	Construcción del eje vial las Antillas en el municipio de Envigado	CONSTRUCCIÓN	C	15,00%	$ 9.521.345.943	12.187,44	1.828,12	$ 1.428.201.891,45	8 de agosto de 2016	20 de diciembre de 2018	2018	28,80
60	63	ENV-09-21-0745-19	MUNICIPIO DE ENVIGADO	Envigado	CONSORCIO URBANO DE ENVIGADO (Infraco S.A.S. 49% - Pavimentar S.A. 51%)	Obras de pavimentación y mejoramiento vial en diferentes sitios de la zona urbana y rural del municipio de Envigado	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN	C	51,00%	$ 6.818.586.897	7.767,78	3.961,57	$ 3.477.479.317,47	21 de junio de 2019	28 de febrero de 2020	2020	8,40
61	64	ENV-09-30-0596-20	MUNICIPIO DE ENVIGADO	Envigado	PAVIMENTAR S.A.	Suministro de mezcla asfáltica para el mantenimiento y mejoramiento rutinario de vías	SUMINISTRO	I	100,00%	$ 231.501.080	263,72	263,72	$ 231.501.080,00	4 de mayo de 2020	31 de diciembre de 2020	2020	8,03
62	65	IA 007 2018	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESO"	Rionegro, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Mejoramiento de vía mediante el suministro , transporte e instalación de mezcla semidensa en caliente MSC2 tipo Invias	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN	I	100,00%	$ 14.100.268.830	17.026,92	17.026,92	$ 14.100.268.830,00	4 de abril de 2018	31 de octubre de 2019	2019	19,17
63	66	2020021	DEVIMED S.A.	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Suministro,transporte,colocación y compactación de mezcla asfáltica para el sector 1, de la red concesionada de Devimed S.A	MEJORAMIENTO	I	100,00%	$ 2.068.958.947	2.356,97	2.356,97	$ 2.068.958.947,00	23 de junio de 2020	21 de diciembre de 2020	2020	6,03
64	67	2015-00458	Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED.	Medellín, Antioquia	CONSORCIO PAVIMENTAR - LA (Pavimentar S.A. 75% - Luis Alberto Arango Arredondo 25%)	"Construcción del Paso a desnivel de la Transversal Inferior (Carrera 32) con la Loma de los Parra (Calle 1 Sur) y del Paso a desnivel de la Transversal Inferior (Carrera 32) con la Loma de los González (Calle 5 Sur) y obras complementarias."	CONSTRUCCIÓN	C	75,00%	$ 55.646.425.467	61.249,12	45.936,84	$ 41.734.819.100,25	14 de junio de 2016	15 de febrero de 2021	2021	56,90
65	68	ODA18-0017	C.I PRODECO S.A	La Loma, La Jagua de Ibirico, César	PAVIMENTAR S.A.	Construcción de 2,2 km de la vía la Loma – La Jagua de Ibirico y Construcción de 7.6 km de la vía Ye Caribe – Vía Nacional	CONSTRUCCIÓN	I	100,00%	$ 10.175.700.602	11.200,23	11.200,23	$ 10.175.700.602,00	25 de febrero de 2019	30 de marzo de 2021	2021	25,47
66	69	2020 005	CONSORCIO LLANOGRANDE "CONLLANO"	Rionegro, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Suministro, transporte, extendido y compactación de mezcla asfáltica en caliente para el proyecto "Mejoramiento de la conexión vial que comunica a la carrera 55A (Calle de la madera) con el aeropuerto Jose María Córdova, en la ciudad de Rionegro, Antioquia"	MEJORAMIENTO	I	100,00%	$ 7.048.770.434	7.758,46	7.758,46	$ 7.048.770.434,00	28 de febrero de 2020	8 de septiembre de 2021	2021	18,60
67	70	2020019	DEVIMED S.A.	Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica para el sector 2, (Tramo 3 y 4) de la red concesionada de Devimed S.A	MEJORAMIENTO	I	100,00%	$ 1.589.831.277	1.811,14	1.811,14	$ 1.589.831.277,00	16 de junio de 2020	15 de octubre de 2020	2020	4,03
68	71	2021028	CONSORCIO LLANOGRANDE "CONLLANO"	Rionegro, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Suministro, transporte, extendido y compacatación de mezcla asfáltica en caliente para el proyecto "Mejoramiento de la conexión vial que comunica a la carrera 55A (Calle de la madera) con el aeropuerto Jose María Córdova, en la ciudad de Rionegro, Antioquia"	MEJORAMIENTO	I	100,00%	$ 1.980.212.866	1.980,21	1.980,21	$ 1.980.212.866,00	16 de noviembre de 2021	14 de febrero de 2022	2022	3,00
69	72	263 de 2017	Municipio de Rionegro	Rionegro, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TRAMO DE VÍA COMANDO POLICÍA EL PORVENIR - SEMÁFORO ÉXITO DENTRO DEL PLAN VIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN	I	100,00%	$ 26.210.881.666	28.849,89	28.849,89	$ 26.210.881.666,00	29 de diciembre de 2017	30 de junio de 2021	2021	42,63
70	73	IP 001 DE 2020	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESO"	Rionegro, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO	I	100,00%	$ 7.911.352.400	8.707,89	8.707,89	$ 7.911.352.400,00	9 de marzo de 2020	15 de marzo de 2021	2021	12,37
71	74	023 DE 2020	Municipio de Girardota	Girardota, Antioquia	CONSORCIIO VIUG 2020 (Cosntructora Sumas & Restas S.A.S. 65% - Pavimentar S.A. 35%)	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA	MEJORAMIENTO	C	35,00%	$ 3.829.560.895	4.215,13	1.475,30	$ 1.340.346.313,25	12 de enero de 2021	11 de junio de 2021	2021	5,00
72	75	2020006	CONSORCIO LLANOGRANDE "CONLLANO"	Rionegro, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CONCRETO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN VIAL QUE COMUNICA LA CARRERA 55 A (CALLE DE LA MADERA) CON EL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, EN LA CIUDAD DE RIONEGRO ANTIOQUIA"	N.A.	I	100,00%	$ 1.992.245.965	1.992,24	1.992,24	$ 1.992.245.965,00	6 de marzo de 2020	14 de marzo de 2022	2022	24,60

EXPERIENCIA GENERAL

ITEM	CÓDIGO EN RUP	CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	LOCALIZACION (MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTO)	CONTRATISTA	OBJETO	TIPO DE INTERVENCIÓN	FORMA DE EJECUCIÓN (I-C-UT)	% PARTICIPACIÓN DE PAVIMENTAR SA	VR. CONTRATO (EJECUTADO)	VR CONTRATO TOTAL EN SMMLV (VALOR EJECUTADO) (INSCRIPCIÓN RUP)	VR CONTRATO EJECUTADO EN SMMLV SEGÚN EL % DE PARTICIPACION (INSCRIPCIÓN RUP)	VR CONTRATO EJECUTADO (SEGÚN % PARTICIPACIÓN)	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	AÑO TERMINACIÓN	DURACIÓN EN MESES
73	76	2021009	CONSORCIO LLANOGRANDE "CONLLANO"	Rionegro, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	CONSTRUCCIÓN DE UN PASO A DESNIVEL SOBRE LA VÍA LLANOGRANDE (RUTA 56AN02) EN SU CRUCE CON LA TRANSVERSAL NRO. 1 (SAN ANTONIO – EL PORVENIR), KILÓMETRO 12+400, A CIFRA GLOBAL NO REAJUSTABLE, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN VIAL QUE COMUNICA LA CARRERA 55 A (CALLE DE LA MADERA) CON EL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, EN LA CIUDAD DE RIONEGRO ANTIOQUIA" CARRERA 55 A (CALLE DE LA MADERA) CON EL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, EN LA CIUDAD DE RIONEGRO ANTIOQUIA"	CONSTRUCCIÓN	I	100,00%	$ 8.500.000.000	8.500,00	8.500,00	$ 8.500.000.000,00	11 de marzo de 2021	28 de febrero de 2022	2022	11,80
74	77	2022007	CONSORCIO LLANOGRANDE "CONLLANO"	Rionegro, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	OBRAS ADICIONALES Y REAJUSTES DE PRECIO DEL ACERO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASO A DESNIVEL SOBRE LA VÍA LLANOGRANDE (RUTA 56AN02) EN SU CRUCE CON LA TRANSVERSAL NRO. 1 (SAN ANTONIO – EL PORVENIR), KILÓMETRO 12+400, A CIFRA GLOBAL NO REAJUSTABLE, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN VIAL QUE COMUNICA LA CARRERA 55 A (CALLE DE LA MADERA) CON EL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, EN LA CIUDAD DE RIONEGRO ANTIOQUIA" CARRERA 55 A (CALLE DE LA MADERA) CON EL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, EN LA CIUDAD DE RIONEGRO ANTIOQUIA	CONSTRUCCIÓN	I	100,00%	$ 528.835.490	528,83	528,83	$ 528.835.490,00	25 de febrero de 2022	12 de marzo de 2022	2022	0,50
75	78	2022008	CONSORCIO LLANOGRANDE "CONLLANO"	Rionegro, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN VIAL QUE COMUNICA LA CARRERA 55 A (CALLE DE LA MADERA) CON EL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, EN LA CIUDAD DE RIONEGRO ANTIOQUIA"	MEJORAMIENTO	I	100,00%	$ 4.263.254.386	4.263,25	4.263,25	$ 4.263.254.386,00	15 de marzo de 2022	11 de octubre de 2022	2022	7,00
76	79	4600087732 de 2020	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín Secretaría de Suministros y Servicios	Medellín, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Suministro de mezcla asfáltica en caliente para el mantenimiento de la malla vial.	SUMINISTRO	I	100,00%	$ 2.211.987.477	2.434,69	2.434,69	$ 2.211.987.477,00	17 de noviembre de 2020	31 de mayo de 2021	2021	6,50
77	80	018 DE 2021	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO –ADELÍ	Itagüí, Antioquia	CONSORCIO URBANO ING&PAV 2021 (Ingealquipos S.A.S. 60% - Pavimentar S.A. 40%)	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANÍSTICO DEL CORREDOR METROPOLITANO DOBLE CALZADA CALLE 63 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	MEJORAMIENTO	C	40,00%	$ 5.539.008.904	6.096,69	2.438,68	$ 2.215.603.561,60	23 de marzo de 2021	6 de octubre de 2021	2021	6,57
78	81	009 DEL 04 DE AGOSTO DE 2021	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - GIRACOM	Vereda El Barro, Girardota, Antioquia	CONSORCIO VIAL EL BARRO 2021 (Ingealquipos S.A.S 50% - Pavimentar S.A. 50%)	REPAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA EL BARRO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA	REPAVIMENTACIÓN	C	50,00%	$ 7.360.802.525	7.360,80	3.680,40	$ 3.680.401.262,50	23 de agosto de 2021	31 de marzo de 2022	2022	7,33
79	82	2021022	DEVIMED S.A.	Envigado y El Retiro, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Suministro, transporte, colocación y compactación de mezclas asfálticas incluye microfresado, lechada para corrección de IRI para el tramo de vía Las Palmas-LA Fé, del sector 2 (tramos 3 y 4) de las vías concesionadas a Devimed S.A.	SUMINISTRO	I	100,00%	$ 716.191.100	716,19	716,19	$ 716.191.100,00	7 de abril de 2021	21 de enero de 2022	2022	9,63
80	83	DESur-IP-28-2022	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICPIO DE ENVIGADO-DESUR	Envigado, Antioquia	CONSORCIO PROSPERIDAD ENVIGADO (Estructura y Pavimentos 60% - Pavimentar S.A. 40%)	Obras de pavimentación y mejoramiento vial en diferentes sitios de la zona urbana del municipio de Envigado. En cumplimiento al acta de ejecución N°8 del convenio interadministrativo marco ENV-09-0926-21	PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO	C	40,00%	$ 5.838.333.443	5.838,33	2.335,33	$ 2.335.333.377,20	28 de febrero de 2022	12 de octubre de 2022	2022	7,53
81	84	052-IP-2022	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO-EDUNORTE	Bello, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE BELLO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO	I	100,00%	$ 4.730.669.106	4.730,66	4.730,66	$ 4.730.669.106,00	8 de agosto de 2022	31 de diciembre de 2022	2022	4,83
82	85	2022007	CONSORCIO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEVIMED "OCDE"	La Ceja y Rionegro, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Suministro, transporte, extendido y compactación de mezcla asfáltica en caliente para el proyecto "Mejoramiento de la conexión vial La Ceja del Tambo-Rionegro"	SUMINISTRO	I	100,00%	$ 2.897.628.542	2.497,95	2.497,95	$ 2.897.628.542,00	8 de septiembre de 2022	6 de enero de 2023	2023	4,00
83	86	DESur-IA-170-2021	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICPIO DE ENVIGADO-DESUR	Envigado, Antioquia	CONSORCIO ACUARELA IP (Interventoria, Diseños y Contratos S.A.S. 90% - Pavimentar S.A. 10%)	Construcción de la vía la Acuarela en el municipio de Envigado, Antioquia. En cumplimiento al acta de ejecución Nro. 1 del convenio interadministrativo ENV-09-09-0898-21	CONSTRUCCIÓN	C	10,00%	$ 21.052.143.853	18.148,39	1.814,84	$ 2.105.214.385,30	19 de noviembre de 2021	17 de marzo de 2023	2023	16,10
84	87	2023.033	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA-EMDUCE	La Ceja, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, ANTIOQUIA	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO	I	100,00%	$ 690.614.535	595,35	595,35	$ 690.614.535,00	30 de enero de 2023	30 de marzo de 2023	2023	1,97
85	88	No aplica	CONSORCIO SANTA JUANA	Medellín, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada" en el municipio de Medellín	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO	I	100,00%	$ 4.193.824.657	4.193,82	4.193,82	$ 4.193.824.657,00	20 de septiembre de 2022	20 de diciembre de 2022	2022	3,03
86	89	40-399-2022	Consultoría e Ingeniería de Proyectos S.A.S	Santo Domingo, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Mejoramiento y pavimentación en asfalto de la Vía La Variante - Virgen del Municipio de Santo Domingo Antioquia.	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN	I	100,00%	$ 1.152.666.155	993,67	993,67	$ 1.152.666.155,00	2 de diciembre de 2022	7 de noviembre de 2023	2023	11,33
87	90	EDUN-001	ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S.	Bello, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Obras de pavimentación. Conservación, mantenimiento y mejoramiento de vías del municipio de Bello	PAVIMENTACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO	I	100,00%	$ 3.442.421.028	2.967,60	2.967,60	$ 3.442.421.028,00	4 de enero de 2023	27 de marzo de 2023	2023	2,73

EXPERIENCIA GENERAL

ITEM	CÓDIGO EN RUP	CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	LOCALIZACION (MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTO)	CONTRATISTA	OBJETO	TIPO DE INTERVENCIÓN	FORMA DE EJECUCIÓN (I-C-UT)	% PARTICIPACIÓN DE PAVIMENTAR SA	VR. CONTRATO (EJECUTADO)	VR CONTRATO TOTAL EN SMMLV (VALOR EJECUTADO) (INSCRIPCIÓN RUP)	VR CONTRATO EJECUTADO EN SMMLV SEGÚN EL % DE PARTICIPACION (INSCRIPCIÓN RUP)	VR CONTRATO EJECUTADO (SEGÚN % PARTICIPACIÓN)	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	AÑO TERMINACIÓN	DURACIÓN EN MESES
88	91	EPC-SC-189/2012	CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL - CONSOL	San Alberto, Cesar	PAVIMENTAR S.A.	La construcción por cuenta y riesgo de EL SUBCONTRATISTA, de todas las obras requeridas hasta el nivel de la Subrasanle en concordancia con el ANEXO 13 donde se muestran las áreas a intervenir y que consta entre otras de: CALZADA NORTE ruta 4514 entre el PR 00+000 y el PR 06+700, el PR 07+880 y el PR 13+540, PR 15+850 y el PR 19+000, PR 19+250 y el PR 20+000; CALZADA SUR ruta 4514 entre el PR 18+800 y el Pr 19+430, los puentes ubicados entre las abscias mencionadas, los retomos proyectados en el área, las variantes LIBANO ubicada en CALZADA NORTE: entre el PR 6+700 y el PR 7+880: CALZADA SUR entre el PR 6+750 y el PR 7+810: Y VARIANTE MINAS ubicada en: CALZADA NORTE: entre el PR 13+540 y PR 15+850; CALZADA SUR: entre el PR 13+520 y el PR 15+270, incluyendo sus puentes, así como cualquier obra que se requiera para la ejecución de las rectificaciones en las curvas presentes en este sector y que corresponden al tramo 2 del Proyecto Ruta del Sol, que incluye sin imilarse entre otras obras la: preparación del terreno y replanteo, descapote, sobrexcavaciones y reemplazos de material inadecuado, construcción de todas las obras de arte incluyendo entre otras: las obras hidráulicas, alcantarillas, drenajes, puentes incluyendo su cimentación, estructura, aproximaciones y tablero, box culverts, zanjas de coronación, demoliciones, cortes, rellenos, conformación de la corona del terraplén, sub-dren de pavimento que se encuentra en la corona, dren profundo entre el cuerpo y la corona de terraplén, explotación de fuentes de material para terraplén, conformación, operación clausura de botaderos, protección de taludes, traslado de redes acueducto y alcantarillado, gestión y acompañamiento de trámites y traslado de las redes de Telecomunicaciones, cimentaciones, señalización para la realización de las obras cualquier otra obra necesaria que requiera la calzada nueva con excepción de la estructura de pavimento y la señalización definitiva, de acuerdo con las estipulaciones pactadas en este Subcontrato, asf como las especificaciones y condiciones previstas en los anexos indicados en la CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA	CONSTRUCCIÓN	I	100,00%	$ 14.365.550.991	22.294,63	22.294,63	$ 14.365.550.991,00	9 de abril de 2012	27 de febrero de 2015	2015	35,13
89	92	332023F-2023	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.	San Luis, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Ejecutar la pavimentación del corredor San Luis-Chocó, Departamento de Antioquia	PAVIMENTACIÓN	I	100,00%	$ 3.901.126.805	3.363,04	3.363,04	$ 3.901.126.805,22	24 de agosto de 2023	31 de octubre de 2023	2023	2,27
90	93	AD007-2014	DEVIMED S.A.	Marinilla y El Santuario, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Construcción de la segunda calzada y mejoramiento de la existente entre Marinilla y El Santuario K39+900 a K41+240 y K42+400 a K43+000 Retorno La Dalia y Puente Peatonal La Dalia, en la red vial concesionada a DEVIMED S.A. según Adicional N. 14 al contrato de Concesión 0275 de 1996	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO	I	100,00%	$ 31.932.124.445	43.285,05	43.285,05	$ 31.932.124.445,00	16 de julio de 2014	28 de febrero de 2017	2017	31,93
91	94	040 de 2021	ADELI	Itagüí, Antioquia	CONSORCIO DESARROLLO ITAGUI (Pavimentar S.A. 33% - Explanan S.A.S. 67%)	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 2, 3, 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, REPAVIMENTACIÓN	C	33,00%	$ 24.467.272.279	21.092,47	6.960,52	$ 8.074.199.852,07	3 de agosto de 2021	2 de junio de 2023	2023	22,27
92	95	1006300723	MUNICIPIO DE MANIZALES	Manizales, Caldas	CONSORCIO AVENIDA COLÓN (Construcciones el Condor S.A. 70% - Provias S.A. 15% - Pavimentar S.A. 15%)	CONSTRUCCIÓN OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL AVENIDA COLÓN MANIZALES-CALDAS	CONSTRUCCIÓN	C	15,00%	$ 64.868.201.289	94.086,20	14.112,93	$ 9.730.230.193,35	25 de octubre de 2010	22 de marzo de 2016	2016	65,83
93	96	262_068 DE 2022	CONSORCIO UNICA	Cañasgordas y Uramita, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA DENSA EN CALIENTE MCD-25 Y MDC-19, INCLUYENDO EL TRANSPORTE, IMPRIMACIÓN Y RIEGO DE LIGA PARA EL CONTRATANTE EN UNIDAD FUNCIONAL 1 (UFI) DEL PROYECTO AUTOPISTA AL MAR 2 UBICADO ENTRE LOS TRAMOS QUE CONDUCEN DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS A URAMITA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	PAVIMENTACIÓN	I	100,00%	$ 15.805.784.785	12.158,29	12.158,29	$ 15.805.784.785,00	16 de julio de 2022	25 de mayo de 2024	2024	22,63
94	97	EDUN-003	ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S.	Bello, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Obras de pavimentación, Conservación, mantenimiento y mejoramiento de vías del municipio de Bello	PAVIMENTACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO	I	100,00%	$ 1.318.005.583	1.013,85	1.013,85	$ 1.318.005.583,00	15 de mayo de 2023	15 de abril de 2024	2024	11,20
95	98	43-336-2023	CONSULTORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	Bello, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BELLO	MANTENIMIENTO	I	100,00%	$ 3.589.797.470	2.761,38	2.761,38	$ 3.589.797.470,00	4 de octubre de 2023	4 de marzo de 2024	2024	5,07
96	99	17-163-2024	CONSULTORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	Bello, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BELLO	MANTENIMIENTO	I	100,00%	$ 4.928.303.871	3.791,00	3.791,00	$ 4.928.303.870,67	10 de mayo de 2024	14 de agosto de 2024	2024	3,20
97	100	1617 DE 2020	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	La Paz y Valledupar, Cesar - La Jagua Del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo y Albania, La Guajira	CONSORCIO MP CARIBE (MINCIVIL S.A. 60%- PAVIMENTAR S.A. 40%)	MEJORAMIENTO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA VALLEDUPAR PUENTE RAFAEL ESCALONA-LA PAZ Y EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA PAZ-CUESTECITAS, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR Y LA GUAJIRA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MÓDULO 1	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	C	40,00%	$ 156.382.864.302	134.812,81	53.925,12	$ 62.553.145.720,80	25 de marzo de 2021	31 de enero de 2023	2023	22,57
98	101	ENV-09-30-0602-24	MUINCIPIO DE ENVIGADO	Envigado, Antioquia	PAVIMENTAR S.A.	Suministro de mezcla asfáltica para el mantenimiento y mejoramiento de vías	SUMINISTRO	I	100,00%	$ 807.996.419	621,53	621,53	$ 807.996.419,00	21 de mayo de 2024	31 de diciembre de 2024	2024	7,47