Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9869781
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(27/08/2026 7:02:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9869781
Objeto del contrato	CONTRATAR POR COMPRAVENTA COMPRA DE EQUIPOS Y FORTALECER LOS AMBIENTES DE TECNÓLOGO EN PRODUCCIÓN DE SONIDO PARA MEDIOS AUDIOVISUALES, TECNÓLOGO EN ANIMACIÓN 3D, TECNÓLOGO EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y ENTORNOS.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(11/09/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(10/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MAJORI

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901354838

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MAJORI	BANCOLOMBIA	Ahorros	82900005404

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GLADYS ELENA RAMIREZ RIOS* ***Fecha de aprobación:*** *3/09/2026 1:05:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Álex Amed Valencia Rojas* ***Fecha de aprobación:*** *3/09/2026 2:51:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9869781_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	Centro de Diseño Tecnologico Industrial
Proceso de Contratación	SASI-VLL-CDTI-0005-2026
Título de la oferta	SASI-VLL-CDTI-0005-2026
Cuantía del contrato	267.851.460 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 4 días de tiempo transcurrido *(7/09/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 6/10/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 50,00 — Fecha de vigencia (desde): 4 días de tiempo transcurrido *(7/09/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 6/10/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(4/09/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — **Fecha de entrega de garantías:** 3 horas de tiempo transcurrido *(11/09/2026 10:12:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20668094	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	187.496.022,00 COP	SEGURO DEL ESTADO	6/10/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.20556145	Seriedad de la oferta	-	31.954.495,80 COP	-	31/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9869781
Proveedor MAJORI
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021CLAUSULADOANEXOALCONTRATODEBIENESYSERVICIOS.pdf	GCCON-F-021CLAUSULADOANEXOALCONTRATODEBIENESYSERVICIOS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 72 K No. 26 J 97
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección calle 72 K No. 26 J 97
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cll 72K No 26 J 97	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9869781

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							267.855.086,00	267.851.460,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	45111814	Plataforma de simulación inmersiva háptica de realidad extendida y virtual Quest 3 512 GB 2064 x 2208 píxeles por ojo un 30 porciento más de píxeles que las Quest 3S Lentes: Lentes Pancake, IAD continua Resolución de pantalla:1218 PPI | 25 PPD Frecuencia de actualización: 72 Hz, 90 Hz, 120 Hz Dos pantallas 2064 × 2208 píxeles de resolución por ojo combinadas con la tecnología óptica Infinite Display de Meta Cable Oculus Link para Meta Quest 23 tipo C a C 5mts Terminal de trabajo: Procesador Intel Core Ultra 5 225 núcleos E de hasta 4,40 GHz núcleos P de hasta 4,90 GHz Sistema operativo: Windows 11 Home idioma único 64 Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 Memoria total: 32 GB DDR5-5600MTs UDIMM 2 x 16 GB Unidad de disco primaria: 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Fuente de alimentación: 850W Dispositivo de Puntero: USB calíope Mouse negro Teclado: USB, Calliope, negro Español LA WIFI: Wi-Fi 7 2x2 BE 160 MHz Bluetooth 5.4 Garantía: 1 año servicio Idioma sistema operativo: SP:Español Auriculares para juegos H210 Legion K310 RGB Gaming Keyboard LA Spanish Monitor L22 4e de 21.5 pulgadas Cámara web FHD de rendimiento .	11,00	UN	19.560.265,50	19.560.000,00	215.162.920,50	215.160.000,00
2	45111814	Sistema Captura de movimiento, Rokoko Smartsuit Pro II Traje inteligente Pro II Talla L Guantes inteligentes II Talla L Captura facial Headcam o Headrig Terminal de trabajo: Procesador Intel Core TM Ultra 5 225 núcleos E de hasta 4,40 GHz núcleos P de hasta 4,90 GHz Sistema operativo: Windows 11 Home idioma único 64 Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX TM 5060 8GB GDDR7 Memoria total: 32 GB DDR5-5600MT/s UDIMM 2 x 16 GB Unidad de disco primaria: 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Fuente de alimentación: 850W/Dispositivo de Puntero: USB calíope Mouse negro Teclado: USB, Calliope, negro Español LA WIFI: Wi-Fi 7 2x2 BE 160 MHz Bluetooth 5.4 /Garantía: 1 año servicio Idioma sistema operativo: SP:Español Auriculares para juegos Lenovo H210 L Legion K310 RGB Gaming Keyboard - LA Spanish / Monitor L22-4e de 21.5 PULGADAS Cámara web FHD de rendimiento.	1,00	UN	40.273.702,50	40.273.000,00	40.273.702,50	40.273.000,00
3	45111814	Tableta inteligente iPad Pro de 11 pulgadas M5 El iPad Pro con chip M5 /512 GB de almacenamiento/12 GB de memoria /PANTALLA ULTRA RETINA XDR DE 11 PULGADAS / PENCIL Y MAGIC KEYBOARD PARA EL IPAD PRO /una cámara Center Stage de 12 MP en horizontal y una cámara gran angular de 12 MP con flash True Tone adaptativo.	1,00	UN	9.518.463,00	9.518.460,00	9.518.463,00	9.518.460,00
4	45111814	Disco Sólido Externo ADATA 1TB SD620/ transmisión de alta velocidad USB 3.2 Gen2/Velocidad de transferencia de hasta 520 MB/s	4,00	UN	725.000,00	725.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021CLAUSULADOANEXOALCONTRATODEBIENESYSERVICIOS.pdf	GCCON-F-021CLAUSULADOANEXOALCONTRATODEBIENESYSERVICIOS.pdf	(detalle)
1. Instructivo creación plan de pagos SECOP II - Proveedores.pdf	1. Instructivo creación plan de pagos SECOP II - Proveedores.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Álex Amed Valencia Roj	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16714352	Guardar y notificar
Supervisor	Victor Recalde Rincones	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1113513080	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Álex Amed Valencia Rojas	7 días de tiempo transcurrido *(3/09/2026 2:51:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Álex Amed Valencia Rojas
Supervisor	Victor Recalde Rincones	7 días de tiempo transcurrido *(3/09/2026 2:51:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Álex Amed Valencia Rojas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	267.851.460
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	267.851.460

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2026	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6326	CDP	No se ha iniciado		369.635.418 COP		-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	113126	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	267.851.460 COP	267.851.460 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	267.851.460 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	267.851.460 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -