PROCESO DE CONTRATACIÓN No. 009327R

Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas contra incendio y de los sistemas de presión de agua y plantas de tratamiento de aguas residuales, así como el suministro, instalación, puesta en funcionamiento y soporte del sistema de monitoreo y control para los paneles contra incendio.

MODIFICACIÓN No.1

La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada considera oportuno modificar los siguientes aspectos o del evento RFQ referido en el Software de Abastecimiento (ADPROS) o uno o varios de sus anexos. Estas modificaciones serán de obligatoria observancia para la presentación de la oferta.

Los textos subrayados son la complementación o modificación de los numerales.

1. Modificar el numeral 2.6 MONEDA del documento de condiciones habilitantes y de evaluación, el cual quedará así:

La oferta deberá presentarse en pesos colombianos (COP) y a valores del año 2026. De acuerdo con lo indicado en el formulario de precios, al valor indicado en el año 2026 le será aplicada de forma automática la proyección calculada por la Empresa del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los años subsiguientes y de esa forma conformar el valor total de la oferta; ese será el valor máximo de actualización de los precios para las vigencias subsiguientes (2027, 2028 y 2029). Si el IPC aplicable es inferior al proyectado, la indexación operará solo hasta el porcentaje máximo del respectivo año, si el IPC es superior no se realizarán ajustes adicionales, sin que esto genere alguna reclamación por presuntas desequilibrio o excesiva onerosidad. Se entenderán incluidos en los precios pactados, todos los ítems, actividades y trabajos expuestos en el alcance del objeto contractual, las especificaciones técnicas y en las obligaciones del CONTRATISTA.

Los demás aspectos no modificados con la presente modificación conservan su validez.

Proyectó Catalina Pulgarin Hincapié	Cargo Profesional 1 Compradora Estratégica	Catalina Pulgarin Hincapie (24 jul.. 2026 12:54:36 CDT)
Revisó legal Juan Diego Restrepo Ramirez	Cargo Profesional 1 de Contratación	Juan Diego Restrepo Ramirez (24 jul.. 2026 13:35:28 CDT)
Revisó técnico Raúl Antonio Agudelo Agudelo	Profesional 1 de Infraestructura	Raul Antonio Agudelo Agudelo (24 jul.. 2026 16:23:49 CDT)
Revisó y aprobó Catalina García ocampo	Cargo Jefe contratación	Catalina Garcia Ocampo (24 jul.. 2026 17:22:13 CDT)

Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.

Modificación N°1 a las Condiciones para Ofertar 9327

Informe de auditoría final 2026-07-24

Fecha de creación:	2026-07-24 (hora estándar de Colombia)
Por:	Catalina Pulgarin Hincapie (cpulgarin@metrodemedellin.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAbKb-4nNffTcP1l1wPqr0hg_HLw95NGE2
Número de documentos:	1
Recuento de páginas de documentos:	1
Número de archivos complementarios:	0
Recuento de páginas de los archivos complementarios:	0

Historial de “Modificación N°1 a las Condiciones para Ofertar 93 27”

Catalina Pulgarin Hincapie (cpulgarin@metrodemedellin.gov.co) ha creado el documento.
2026-07-24 - 12:50:33 CDT

El documento se ha enviado por correo electrónico a Catalina Pulgarin Hincapie (cpulgarin@metrodemedellin.gov.co) para su firma.
2026-07-24 - 12:54:09 CDT

Catalina Pulgarin Hincapie (cpulgarin@metrodemedellin.gov.co) ha aceptado las condiciones de uso y llevar a cabo las actividades empresariales de forma electrónica con METRO DE MEDELLIN.
2026-07-24 - 12:54:36 CDT

Catalina Pulgarin Hincapie (cpulgarin@metrodemedellin.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2026-07-24 - 12:54:36 CDT. Origen de hora: servidor. - Aspecto de la firma seleccionada: DIBUJO

El documento se ha enviado por correo electrónico a Juan Diego Restrepo Ramirez (jdrestrepor@metrodemedellin.gov.co) para su firma.
2026-07-24 - 12:54:38 CDT

Juan Diego Restrepo Ramirez (jdrestrepor@metrodemedellin.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2026-07-24 - 13:34:56 CDT

Juan Diego Restrepo Ramirez (jdrestrepor@metrodemedellin.gov.co) ha aceptado las condiciones de uso y llevar a cabo las actividades empresariales de forma electrónica con METRO DE MEDELLIN.
2026-07-24 - 13:35:28 CDT

Powered by Adobe Acrobat Sign

Juan Diego Restrepo Ramirez (jdrestrepor@metrodemedellin.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2026-07-24 - 13:35:28 CDT. Origen de hora: servidor. - Aspecto de la firma seleccionada: DIBUJO

El documento se ha enviado por correo electrónico a Raul Antonio Agudelo Agudelo (ragudelo@metrodemedellin.gov.co) para su firma.

2026-07-24 - 13:35:30 CDT

Raul Antonio Agudelo Agudelo (ragudelo@metrodemedellin.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.

2026-07-24 - 16:22:11 CDT

Raul Antonio Agudelo Agudelo (ragudelo@metrodemedellin.gov.co) ha aceptado las condiciones de uso y llevar a cabo las actividades empresariales de forma electrónica con METRO DE MEDELLIN.

2026-07-24 - 16:23:49 CDT

Raul Antonio Agudelo Agudelo (ragudelo@metrodemedellin.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2026-07-24 - 16:23:49 CDT. Origen de hora: servidor. - Aspecto de la firma seleccionada: DIBUJO

El documento se ha enviado por correo electrónico a Catalina Garcia Ocampo (cgarcia@metrodemedellin.gov.co) para su firma.

2026-07-24 - 16:23:51 CDT

Catalina Garcia Ocampo (cgarcia@metrodemedellin.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.

2026-07-24 - 17:21:50 CDT

Catalina Garcia Ocampo (cgarcia@metrodemedellin.gov.co) ha aceptado las condiciones de uso y llevar a cabo las actividades empresariales de forma electrónica con METRO DE MEDELLIN.

2026-07-24 - 17:22:13 CDT

Catalina Garcia Ocampo (cgarcia@metrodemedellin.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2026-07-24 - 17:22:13 CDT. Origen de hora: servidor. - Aspecto de la firma seleccionada: DISEÑO_MÓVIL

Documento completado.

2026-07-24 - 17:22:13 CDT

Powered by
Adobe
Acrobat Sign