ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO PUERTO ASÍS

ALCALDÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO DESDE EL TRAMO K0 +000 HASTA K1 + 519 DE LA VEREDA CARMEN DEL PIÑUÑA

No. Actividad	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1	APORTE DEL MUNICIPIO				
1.1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO. INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE.	M3	237.1	$ 101,817.00	$ 24,140,811.00
1.2	ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO. INCLUYE OPERARIO.	HORA	14.43	$ 409,188.00	$ 5,904,583.00
				TOTAL, COSTO DIRECTO	$ 30,045,394.00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 4,092,631.00
				Administración 13.62%	$ 4,072,792.93
				APORTE TOTAL DEL MUNICIPIO	$ 34,138,025.00

2	APORTE JAC							
ITEM	CONCEPTO	UND.	CANTIDAD	SALARIO BÁSICO (1 S.M.M.L.V.)	F.P.	MESES	DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL
1	AUXILIARES DE TRÁNSITO Y BRIGADAS							
1.1	Auxiliar de tránsito	und	2	$ 702,703.00	1.75	1	100%	$ 2,459,461.00
							SUBTOTAL AUXILIARES DE TRÁNSITO (PERSONAL)	$ 2,459,461.00

2	DISPOSITIVOS DE CONTROL				
	DISPOSITIVOS DE CO	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2.2	Paleta PARE - SIGA. 45 cm.	und	2	$ 50,000.00	$ 100,000.00
				SUBTOTAL DISPOSITIVOS DE CONTROL	$ 100,000.00

3	EQUIPOS VARIOS	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
3.1	Chaleco reflectivo.	und	2	$ 15,000.00	$ 30,000.00
3.2	Pitos para auxiliares de tránsito.	und	2	$ 8,000.00	$ 16,000.00
				SUBTOTAL EQUIPOS VARIOS	$ 46,000.00
				VALOR COSTOS DIRECTOS	$ 2,605,461.00
				VALOR TOTAL PMT (AJUSTADO AL PESO)	$ 2,605,461.00
				VALOR TOTAL APORTE JAC	$ 2,605,461.00
				TOTAL, APORTE MUNICIPIO + APORTE JAC	$ 36,743,486.00

Vo.Bo:

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura

Proyectó:

YISELA BRIDBANY ROSERO CASTILLO
Apoyo Profesional Secretaria de Infraestructura

DESGLOSE DE LA ADMINISTRACION	
Proyecto:	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO DESDE EL TRAMO K0 +000 HASTA K1 + 519 DE LA VEREDA CARMEN DEL PIÑUÑA

COSTO DIRECTO $ 30,045,394.00

SALARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA

ADMINISTRACION	SALARIO BASICO	FACTOR PRESTACIONAL	SALARIO + PRESTACIONES
Ingeniero Civil	$ 2,200,000.00	1.85	$ 4,070,000.00
Contador	$ 2,100,000.00	1.85	$ 3,885,000.00

1. ADMINISTRACION

1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA	SUELDO + PRESTACIONES	DEDICACION	MESES	VALOR PARCIAL	% SOBRE COSTO DIRECTO
Ingeniero Civil	$ 4,070,000.00	15.00%	1	$ 610,500.00	2.03%
Contador	$ 3,885,000.00	15.00%	1	$ 582,750.00	1.94%
1.2 GASTOS DE OBRA					
POLIZAS				$ 676,021.37	2.25%
PAGO DE CHEQUERA				$ 120,181.58	0.40%
1.3 IMPUESTOS DE OBRA					
FONDO SEGURIDAD CIUDADANA				$ 1,502,270.00	5.00%
TASA PRO DEPORTE				$ 600,908.00	2.00%
			TOTAL 1 ADMINISTRACION	$ 4,092,631.00	13.62%

2. IMPREVISTOS

DESCRIPCION	VALOR PARCIAL	PORCENTAJE
TOTAL 2 IMPREVISTOS	$ -	

3. UTILIDAD

DESCRIPCION	VALOR PARCIAL	PORCENTAJE
TOTAL 3 UTILIDAD	$ -	

TOTAL COSTO INDIRECTO (A)	$ 4,092,631.00	13.62%

RESUMEN

DESCRIPCION		
ADMINISTRACION	$ 4,092,631.00	13.62%
IMPREVISTOS	$ -	0.00%
UTILIDAD	$ -	0.00%
TOTAL	$ 4,092,631.00	13.62%

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 30,045,394.00
TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 4,092,631.00
TOTAL COSTO OBRA + AIU	$ 34,138,025.00

Vo.Bo:

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura

Proyectó:

YISELA BRIDBANY ROSERO CASTILLO
Apoyo Profesional Secretaria de Infraestructura

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO PUERTO ASÍS

ALCALDÍA MUNICIPAL

Nombre del proyecto	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO DESDE EL TRAMO K0 +000 HASTA K1 + 519 DE LA VEREDA CARMEN DEL PIÑUÑA**
item	**SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO. INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE.**

I. MATERIALES

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
Material de río		M3	1	$ 49.897,00	$ 49.897,00
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ 49.897,00**

II. GASTOS LOGISTICOS

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**

III. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**

IV. TRANSPORTE

Descripción	Cantidad (M3)	Distancia (KM)	M3-KM	Tarifa	Valor total
Volqueta 6m3	1	25,96	25,96	$ 2.000,00	$ 51.920,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ 51.920,00**

V. MANO DE OBRA

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 101.817,00**

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO PUERTO ASÍS

ALCALDÍA MUNICIPAL

Nombre del proyecto	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO DESDE EL TRAMO K0 +000 HASTA K1 + 519 DE LA VEREDA CARMEN DEL PIÑUÑA**

ítem	**ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO. INCLUYE OPERARIO.**

I. MATERIALES

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**

II. GASTOS LOGISTICOS

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**

III. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
Motoniveladora, incluye operario		HORA	1	$ 409.188,00	$ 409.188,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ 409.188,00**

IV. TRANSPORTE

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
Cama Baja Motoniveladora					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**

V. MANO DE OBRA

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**

VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 409.188,00**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO PUERTO ASÍS

ALCALDÍA MUNICIPAL

Nombre del proyecto	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO DESDE EL TRAMO K0 +000 HASTA K1 + 519 DE LA VEREDA CARMEN DEL PIÑUÑA

Ítem	AUXILIARES DE TRÁNSITO Y BRIGADAS

I. MATERIALES

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**

II. GASTOS LOGISTICOS

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**

III. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**

IV. TRANSPORTE

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**

V. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	F.P	Valor Unitario	Valor total
Auxiliar de tránsito	UND	2	1,75	$ 702.703,00	$ 2.459.461
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ 2.459.461**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 2.459.461**

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO PUERTO ASÍS

ALCALDÍA MUNICIPAL

Nombre del proyecto	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO DESDE EL TRAMO K0 +000 HASTA K1 + 519 DE LA VEREDA CARMEN DEL PIÑUÑA**

ítem	**DISPOSITIVOS DE CONTROL**

I. MATERIALES

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
Paleta PARE - SIGA. 45 cm.		UND	2	$ 50.000,00	$ 100.000,00
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ 100.000,00**

II. GASTOS LOGISTICOS

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**

III. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**

IV. TRANSPORTE

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
Cama Baja Motoniveladora					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**

V. MANO DE OBRA

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 100.000,00**

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO PUERTO ASÍS

ALCALDÍA MUNICIPAL

Nombre del proyecto	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO DESDE EL TRAMO K0 +000 HASTA K1 + 519 DE LA VEREDA CARMEN DEL PIÑUÑA**

ítem	**EQUIPOS VARIOS**

I. MATERIALES

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
Chaleco reflectivo.		UND	2	$ 15.000,00	$ 30.000,00
Pitos para auxiliares de tránsito.		UND	2	$ 8.000,00	$ 16.000,00
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ 46.000,00**

II. GASTOS LOGISTICOS

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**

III. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**

IV. TRANSPORTE

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**

V. MANO DE OBRA

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Sub- Total	**$ -**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 46.000,00**

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO PUERTO ASÍS

ALCALDÍA MUNICIPAL

MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO DESDE EL TRAMO K0 +000 HASTA K1 + 519 DE LA VEREDA CARMEN DEL PIÑUÑA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	SUB TOTAL
1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO. INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE.	M3	1	213.00	5	0.1	**106.50**
1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO. INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE.	M3	1	1306.00	5	0.02	**130.60**
						TOTAL	237.10

TOTAL	237.10

Vo.Bo:

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura

Proyectó:

YISELA BRIDBANY ROSERO CASTILLO
Apoyo Profesional Secretaria de Infraestructura

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO PUERTO ASÍS

ALCALDÍA MUNICIPAL

MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO DESDE EL TRAMO K0 +000 HASTA K1 + 519 DE LA VEREDA CARMEN DEL PIÑUÑA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	LONGITUD	ANCHO	RENDI	SUB TOTAL
1	ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO. INCLUYE OPERARIO.	HORA	1	213	5	300	**3.55**
1	ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO. INCLUYE OPERARIO.	HORA	1	1306	5	600	**10.88**
						TOTAL	14.43

TOTAL	14.43

Vo.Bo:

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura

Proyectó:

YISELA BRIDBANY ROSERO CASTILLO
Apoyo Profesional Secretaria de Infraestructura