ARAUCA	PROCESO: PLANEACIÓN	CODIGO	
		FR-PD-BP-05	
	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE EMISION	
		04 03 2026	
		VERSION 04	

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA VÍA TAME – PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CÓDIGO BPIN:	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 194.968,40**
1.1	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE	m	14,60	$ 13.354,00	$ 194.968,40
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA VÍA**				**$ 1.763.611.723,60**
2.1	AMPLIACIÓN Y CONFORMACION DE BANCA CON MATERIAL GRANULAR < 4"	m3	6.486,80	$ 271.877,00	$ 1.763.611.723,60
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				**$ 4.677.085.827,36**
3.1	SUB BASE GRANULAR	m3	5.637,23	$ 266.654,00	$ 1.503.189.926,42
3.2	BASE GRANULAR	m3	2.618,50	$ 284.496,00	$ 744.952.776,00
3.3	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	m2	16.057,38	$ 8.574,00	$ 137.675.976,12
3.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19	m3	1.244,71	$ 1.840.804,00	$ 2.291.267.146,84
4	**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**				**$ 386.567.003,84**
4.1	SEÑALIZACION VERTICAL	Und	72,00	$ 1.398.344,00	$ 100.680.768,00
4.2	DEMARCACION DE VIAS (LINEAS CENTRALES Y/O LATERALES)	m	37.433,75	$ 4.582,00	$ 171.521.442,50
4.3	MARCAS VIALES CON PINTURA ACRILICA	m2	42,28	$ 99.708,00	$ 4.215.654,24
4.4	TACHAS REFLECTIVAS	Und	3.770,00	$ 19.866,00	$ 74.894.820,00
4.5	MARCADOR DE OBSTACULO VERTICAL	Und	2,00	$ 804.024,00	$ 1.608.048,00
4.6	POSTES DE REFERENCIA (SI-04)	Und	15,00	$ 1.406.695,00	$ 21.100.425,00
4.7	ROCERÍA Y DESMONTE INCLUYE RECOLECCION	m2	18.980,10	$ 661,00	$ 12.545.846,10
5	**OBRAS DE PROTECCIÓN**				**$ 2.134.743.568,19**
5.1	EXCAVACION MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE RETIRO)	m3	2.242,54	$ 51.981,00	$ 116.569.471,74
5.2	MEJORAMIENTO PARA OBRAS DE PROTECCION CON MATERIAL GRANULAR < 4"	m3	961,09	$ 269.986,00	$ 259.490.844,74
5.3	PERFILADO DE TALUDES CON MAQUINA	m2	1.281,45	$ 4.133,00	$ 5.296.232,85
5.4	GEOTEXTIL PARA IMPERMEABILIZACION DE TALUD	m2	1.281,45	$ 74.591,00	$ 95.584.636,95
5.5	PROTECCION CONTRA EROSION DE TALUD CON GAVION	m3	2.562,90	$ 588.968,00	$ 1.509.466.087,20
5.6	PEDRAPLEN	m3	640,73	$ 231.527,00	$ 148.346.294,71
				SUB TOTAL OBRA FISICA	**$ 8.962.203.091,41**
				PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA	**$ 66.969.515,59**
				ACTUALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR VIAL (41,64KM)	**$ 79.240.920,00**
				TOTAL OBRA FISICA	**$ 9.108.413.527,00**
				INTERVENTORÍA	**$ 524.541.980,00**
				PERMISOS AMBIENTALES	**$ 48.164.778,00**
				VALOR TOTAL	**$ 9.681.120.285,00**

EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGÜI
Secretaria de Infraestructura Física Departamental

DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR
Profesional Universitario S.I.F.D.