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1. INFORMACIÓN GENERAL 
Fecha: agosto/2026 
Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
Número del proceso: 4182.010.32.1.645-2026 
Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 
El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación 
adelantado por Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP para la contratación que tiene por objeto 
“REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO A LA MITIGACIÓN DE 
RIESGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA 
CADICA LA ELVIRA HASTA LA PTAP CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE 
MONTEBELLO.”, en cumplimiento del deber de las entidades estatales de analizar el 
mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

3. INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, 
obras y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la 
Entidad y a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender 
y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden 
proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles 
proveedores desarrollan su actividad. 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 
previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del 
objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el Proceso de 
Contratación. 
 
El presente documento busca ayudar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, a entender el mercado del bien, obra o servicio que la 
Entidad pretende adquirir, para estructurar el proceso de contratación con la información 
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necesaria que permita alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción 
de la competencia y manejo del riesgo. 
 
Es por esto, De acuerdo con lo anterior la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS - UAESP, presentó ante el Departamento Administrativo de 
Planeación – DAP el proyecto denominado: IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI – BP-26005351, el cual tienen como objetivo Garantizar la provisión de los servicios 
de agua potable en cobertura, continuidad y calidad para la zona rural del distrito Santiago 
de Cali. 
 
1. Oportunidad de la contratación 
 

En la actualidad la zona rural del distrito de Santiago de Cali cuenta con 51 Juntas 
Administradoras de Acueducto y Alcantarillado legalmente constituidas, las cuales son las 
encargadas de administrar operar y velar por el buen funcionamiento de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado cuya infraestructura ha sido construida por la unidad 
administrativa especial de servicios públicos - UAESP para satisfacer las necesidades de 
agua potable y saneamiento básico de las comunidades a su cargo. 
 
Sin embargo, estas entidades generalmente son de bajos recursos financieros, ya que sus 
ingresos provienen de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado a los 
pobladores de la zona rural, por lo cual les cobran bajas tarifas.  De esta manera no 
cuentan con recursos suficientes para realizar obras de mejoramiento sobre la 
infraestructura existente, o su ampliación para garantizar la cobertura, ni mucho menos 
para fortalecer a los encargados de la operación de los sistemas, técnica, financiera, 
jurídica o administrativamente, razón por la cual el distrito de Santiago de Cali a través de 
la UAESP realiza esta labor con el fin de optimizar el funcionamiento de los sistemas de 
tratamiento y evitar daños que redundan en detrimento patrimonial de la entidad por 
manejo inadecuado o generando proyectos que permitan la construcción de nuevos 
sistemas garantizando a la comunidad el acceso al agua potable. 
 
Así mismo, de acuerdo con el POT 2014, adoptado mediante el Acuerdo 0373 de 2014 
por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de contenido de largo plazo del plan de 
ordenamiento territorial del municipio de Santiago de Cali, y lo contenido en los mapas de 
amenaza riesgo y riesgo mitigable por movimientos en masa se ha identificado que 
algunas de los componentes de los Sistemas de Acueducto se encuentran en zonas de 
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amenaza o riesgo, que requieren de un estudio, para establecer las obras necesarias que 
permitan controlar y mitigar las condiciones subyacentes. 
 
Adicionalmente, esta labor es realizada conforme a lo estipulado y la oportunidad 
presentada en la Ley 1176 de 2007, Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de 
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Que establece en su artículo 11 la 
destinación de los Recursos de la participación de para agua potable y saneamiento 
básico en los municipios y distritos. Determinando que los Recursos del Sistema General 
de Participación para agua potable y saneamiento básico se utilizaran para financiar la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico 
en diferentes actividades, para el presente proceso se enmarca en la actividad c) 
Preinversión en diseños, estudios e interventorías para proyectos del sector de agua 
potable y saneamiento básico. 
 
2. Conveniencia 

 
La línea de conducción desde La Cadica ubicada en la vereda La Elvira, hasta La PTAP 
del Corregimiento Montebello, vereda Campoalegre, se caracteriza por estar asentada en 
terrenos catalogados como zona de alta amenaza por movimientos en masa. Su topografía 
es agreste, con relieves montañosos y pendientes pronunciadas que alcanzan hasta el 
37.5%, propias del paisaje andino y cordillerano. La temperatura promedio oscila entre los 
15 °C y los 30 °C, y el clima es cálido. 
 
Debido a estas condiciones, resulta necesario realizar un estudio integral que garantice la 
seguridad, eficiencia y sostenibilidad del proyecto de construcción de infraestructura, así 
como los diseños para mitigar los riesgos y manejar la estabilidad del terreno en los puntos 
vulnerables que se identifiquen a lo largo de la línea de conducción de agua, que va desde 
La Cadica hasta la PTAP Campoalegre, en el corregimiento de Montebello. 
 
Este estudio deberá permitir alcanzar los siguientes objetivos: 

a. Identificación de Amenazas Naturales y Antrópicas: Evaluar las condiciones 
hidrológicas y geotécnicas para identificar riesgos naturales, como inundaciones, 
deslizamientos de tierra y sismos, así como amenazas antrópicas, tales como la 
contaminación y el uso inadecuado del suelo. 

b. Garantizar la Seguridad Estructural y Operacional: A través de estudios de 
geofísica y geotecnia, se asegurará que la infraestructura se diseñe sobre un terreno 
estable, minimizando el riesgo de fallas estructurales que puedan afectar la 
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operación de la PTAP y otros componentes del sistema. 
c. Optimización de los Recursos: Los estudios geológicos e hidráulicos precisos 

permitirán una planificación eficiente de la red de distribución de agua, lo que 
optimiza el uso de recursos y reduce los costos a largo plazo. 

d. Cumplimiento Normativo: Asegurar que el proyecto se adhiera a los lineamientos 
del Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento (RAS) y otras normativas vigentes, 
lo que garantiza el cumplimiento de las regulaciones y fomenta buenas prácticas en 
la gestión del agua. 

e. Garantizar la Sostenibilidad y Resiliencia: Un análisis exhaustivo de las 
amenazas, vulnerabilidades y riesgos permitirá diseñar un sistema que no solo 
satisfaga las necesidades actuales de la comunidad, sino que también sea resiliente 
frente a futuras adversidades climáticas y demográficas. 

 
Por lo tanto, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos se compromete a 
realizar los estudios necesarios para mitigar los riesgos en la línea de conducción de agua, 
con el objetivo de abastecer de agua potable a los corregimientos que requieren este 
servicio esencial, para vigencia 2026. 
 
3. Análisis de alternativas que definen la solución de la necesidad 
 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, viene brindando apoyo 
técnico y administrativo a las 51 Juntas Administradoras de Acueducto y Alcantarillado, 
que han venido administrando y operando los sistemas de acueducto y alcantarillado de la 
zona rural de Santiago de Cali. De esta manera se da cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 27 del artículo 222 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 del 28 de septiembre 
de 2016 "Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones 
de sus dependencias", que obliga a la UAESP a realizar la construcción, ampliación y 
mejoramiento de la infraestructura de servicios de acueducto y alcantarillado en la zona 
rural, emprendiendo acciones tendientes a mejorar la infraestructura y la prestación del 
servicio. 
 
En atención a lo anterior la UAESP adelantara los estudios de factibilidad que garanticen 
que las inversiones permitan garantizar el óptimo el funcionamiento de los sistemas de 
tratamiento de aguas y evitar daños que redundan en detrimento patrimonial de la entidad 
por manejo inadecuado i en detrimento de la calidad de vida de los habitantes de estas 
zonas, también permitirá generar proyectos que permitan la construcción de nuevos 
sistemas garantizando a la comunidad el acceso al agua potable.  
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A continuación, se describen las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de 
obtener los estudios y diseños de obras necesarias para el control de la amenaza y 
mitigación del riesgo. 
 
Estudio Hidrológico: Esta actividad contempla la modelación y caracterización del 
comportamiento hidrometeorológico de la zona de influencia mediante la recopilación, 
depuración y procesamiento técnico de series de datos multianuales provenientes del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Su propósito 
fundamental es determinar con precisión los caudales de diseño, los regímenes de 
precipitación máxima y los periodos de retorno críticos indispensables para blindar la 
infraestructura proyectada contra eventos climáticos extremos. 
2. Ensayos para Estudio Geotécnico: Este componente abarca la caracterización física, 
química y mecánica del subsuelo a lo largo del alineamiento previsto para la conducción, 
integrando ensayos de laboratorio estandarizados —tales como granulometría, límites de 
Atterberg, humedad natural, peso unitario y corte directo— con prospección geofísica 
avanzada mediante ensayos tipo MASW (Análisis Multicanal de Ondas Superficiales) o 
ReMi (Refracción de Microtremores). El procesamiento de estas variables permitirá 
dictaminar la capacidad portante, los módulos de elasticidad y los parámetros de 
resistencia al corte del terreno, insumos críticos para el diseño seguro de las excavaciones, 
zanjas y sistemas de cimentación de la línea. 
3. Estudio Hidráulico: Consiste en el desarrollo de la ingeniería conceptual y básica para 
el dimensionamiento de la línea de conducción, mediante la simulación y modelación 
matemática del comportamiento del flujo tanto a nivel de macro como de microcuenca. A 
través de este análisis se optimizarán los diámetros nominales, las clases de tubería, las 
velocidades de flujo y los perfiles de presión hidrostática y dinámica, garantizando la 
viabilidad operativa del transporte de agua y previniendo fenómenos transitorios como el 
golpe de ariete. 
4. Topografía: Comprende el levantamiento altimétrico y planimétrico de alta precisión del 
corredor de la línea de acueducto, ejecutando levantamientos detallados en puntos críticos 
de control y complementándolos con la generación de un Modelo de Elevación Digital 
(MED) de alta resolución mediante vuelos con vehículos aéreos no tripulados (drones) 
equipados con sensores de tecnología LiDAR. El procesamiento de esta nube de puntos 
garantizará la entrega de planos definitivos en planta y perfil rigurosamente 
georreferenciados bajo las coordenadas MAGNA-SIRGAS, asegurando la precisión del 
trazado geométrico. 
5. Estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo (AVR): Esta tarea aborda la 
identificación, zonificación y evaluación cualitativa y cuantitativa de los fenómenos de 
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remoción en masa, inestabilidades geológicas y amenazas hidrológicas que puedan 
comprometer la integridad de la conducción, articulando estos hallazgos directamente con 
el informe geotécnico. El entregable consolidará el diseño de ingeniería para los 
tratamientos de taludes, obras de drenaje y sistemas de confinamiento requeridos para la 
estabilización y protección a largo plazo del acueducto. 
6. Diseño Estructural: Contempla el cálculo, análisis de cargas y dimensionamiento 
estructural de todos los elementos de soporte, anclajes, pasos elevados, muros de 
contención y obras de arte necesarios para la mitigación del riesgo en el trazado. Cada 
componente será diseñado bajo el estricto cumplimiento de la normativa sismorresistente 
vigente, asegurando la estabilidad estructural frente a empujes de tierra, cargas 
hidrostáticas y solicitaciones dinámicas. 
7. Memoria de Cálculo y Cantidades de Obra: Esta fase técnica se centra en la 
justificación analítica y el desglose métrico detallado de cada una de las actividades 
constructivas requeridas para la materialización del proyecto. Mediante una estructuración 
rigurosa de los volúmenes de excavación, rellenos, metros lineales de tubería y metros 
cúbicos de concreto, se proporcionará la base cuantitativa exacta que blindará el proceso 
contractual de ejecución de obras frente a imprevistos o sobrecostos. 
8. Presupuesto: Consiste en la estructuración financiera y estimación de costos del 
proyecto mediante la elaboración de un presupuesto detallado fundamentado en el Análisis 
de Precios Unitarios (APU) para cada insumo, equipo, herramienta y mano de obra 
requerida. Esta herramienta gerencial permitirá consolidar el costo total de la inversión y 
estructurar el flujo de caja del proyecto, proporcionando los indicadores económicos 
definitivos para certificar la factibilidad financiera y viabilidad del esquema de construcción. 
 
4. DEFINICIONES 

Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el 
análisis del sector para “REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO 
A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA CADICA LA ELVIRA HASTA LA PTAP 
CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO.”, lo que facilita la comprensión 
de los conceptos esenciales para quienes leen o trabajan con el documento: 
 

Tabla 1. Definiciones 
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Término / Sigla Definición Técnica, Jurídica o Financiera 

Acta de Inicio 

Documento en el cual las partes (Entidad y Contratista), de 
común acuerdo, dejan constancia del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución, fijando la fecha 
oficial de inicio del plazo contractual.  

Activo Corriente Activo o recurso de la empresa susceptible de convertirse 
en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año. 

Activo Total 
Conjunto de bienes, derechos y recursos controlados 
económicamente por la persona natural o jurídica, 
resultantes de sucesos pasados, de los cuales se espera 
obtener beneficios económicos futuros. 

Análisis del Sector 

Estudio que permite conocer el mercado del bien o servicio 
en términos de oferta y demanda, cadenas de suministro, 
capacidad técnica y comercial del sector e identificación del 
precio justo a pagar por la satisfacción de la necesidad 
pública.  

APU (Análisis de 
Precios Unitarios) 

Desglose matemático y financiero de los costos directos e 
indirectos (equipos, insumos, transporte y mano de obra) 
necesarios para ejecutar una unidad de medida de un ítem 
técnico determinado.  

AVR (Amenaza, 
Vulnerabilidad y 
Riesgo) 

Estudio especializado enfocado en identificar, zonificar y 
evaluar cuantitativa y cualitativamente los fenómenos de 
remoción en masa, inestabilidades geológicas y riesgos 
hidrológicos que puedan comprometer la línea de 
conducción.  

Capacidad Financiera 

Condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los 
proponentes a través de indicadores de liquidez, 
endeudamiento y cobertura de intereses para soportar la 
ejecución del contrato.  
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Capacidad 
Organizacional 

Aptitud de un proponente para cumplir oportuna y 
cabalmente el objeto contractual en función de su 
rendimiento financiero e indicadores de rentabilidad del 
patrimonio y del activo (Decreto 1082 de 2015).  

CDP (Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal) 

Documento expedido por la oficina de Presupuesto que 
garantiza la existencia de apropiación presupuestal 
disponible para amparar el compromiso contractual (Art. 71 
EOP).  

Concurso de Méritos 

Modalidad de selección pública prevista para la escogencia 
de consultores y proyectos de ingeniería donde la selección 
se realiza en función de la calidad técnica, experiencia e 
idoneidad profesional, sin que el precio sea factor de 
ponderación (Ley 1150 de 2007).  

Consorcio 

Figura asociativa plural en la cual dos o más personas 
presentan conjuntamente una misma propuesta, 
respondiendo solidariamente de la totalidad de las 
obligaciones contractuales (Art. 7, Ley 80 de 1993).  

Contratista de 
Consultoría 

Persona natural, jurídica o proponente plural que suscribe 
el contrato con la Entidad para la elaboración de los 
estudios, modelaciones y diseños técnicos bajo los 
estándares de calidad exigidos.  

Demanda 
Cantidad de bienes o servicios de consultoría que las 
entidades estatales requieren contratar en el mercado para 
satisfacer necesidades de infraestructura pública. 

Geofísica (Ensayo 
MASW / ReMi) 

Ensayos no destructivos de prospección sísmica (Análisis 
Multicanal de Ondas Superficiales o Refracción de 
Microtremores) utilizados para caracterizar las capas del 
subsuelo y evaluar la estabilidad de taludes.  

LiDAR (Light Detection Tecnología de sensor aéreo no tripulado (Dron) que utiliza 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 9 de 117 

and Ranging) pulsos de luz láser para generar un Modelo Digital de 
Elevación (MED) de alta precisión del terreno a través de 
nubes de puntos.  

MAGNA-SIRGAS 

Sistema de Referencia Geodésico Oficial para Colombia, 
utilizado para la georreferenciación de planos y 
levantamientos topográficos (Decreto Distrital 
411.0.20.0728).  

Offer / Oferta 
Propuesta técnica y jurídica presentada por un proponente 
en respuesta al concurso de méritos para ser evaluada por 
la Entidad. 

Presupuesto Oficial 
(PO) 

Estimación económica total fijada por la Entidad como límite 
financiero para ejecutar el contrato de consultoría, 
respaldada en el análisis de costos directos e indirectos e 
IVA.  

PTAP (Planta de 
Tratamiento de Agua 
Potable) 

Infraestructura del sistema de acueducto destinada al 
procesamiento y potabilización del agua cruda (PTAP 
Campoalegre).  

RAS (Reglamento 
Técnico del Sector de 
Agua y Saneamiento) 

Marco normativo compilado en la Resolución 0330 de 2017 
y modificado por la Resolución 799 de 2021, que fija las 
exigencias técnicas para el diseño de sistemas de 
acueducto en Colombia.  

RUP (Registro Único 
de Proponentes) 

Certificación expedida por las Cámaras de Comercio que 
acredita la capacidad jurídica, experiencia, capacidad 
financiera y organizacional en firme de los oferentes 
(Decreto 1082 de 2015).  

UAESP 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del 
Distrito Especial de Santiago de Cali, organismo solicitante 
y técnico del proceso.  
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Unión Temporal 
Figura asociativa donde dos o más personas presentan una 
propuesta conjunta, respondiendo solidariamente por la 
ejecución, pero cuyas sanciones se aplican según la 
participación de cada integrante en el contrato.  

Vigencia Fiscal Periodo presupuestal de ejecución que comprende desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año.  

 
5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 
mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para 
ello, se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o 
comercial que puede tener un alcance local, regional, nacional o internacional, 
dependiendo del proceso de contratación. 
 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 
 
La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) es un sistema diseñado para 
clasificar actividades económicas, desarrollado por la Organización de las Naciones 
Unidas. En virtud de lo expuesto, se procede a identificar el código CIIU vinculado con el 
objeto contractual de este proceso: 
 
Código CIIU 7112: "Ensayos y análisis técnicos / Actividades de arquitectura e ingeniería 
y actividades conexas de consultoría técnica". 
 
Esta clase incluye las siguientes actividades: 
 

● El diseño de ingeniería —es decir, la aplicación de las leyes físicas y de los 
principios de ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, 
estructuras, procesos y sistemas— y las actividades de consultoría relacionadas 
con: proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico; proyectos de ordenación 
hídrica; elaboración y realización de proyectos de ingeniería civil, ambiental y 
sanitaria. 

 
● Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos. 
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● Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, 

estudios de subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial. 
 
Este código refleja de manera idónea el alcance técnico de la consultoría a contratar, la 
cual exige capacidades especializadas e interdisciplinarias en ingeniería civil, hidráulica, 
geotécnica, hidrológica, estructural y topográfica. 
 
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO DE LOS ESTUDIOS DE MITIGACIÓN DEL 
RIESGO EN COLOMBIA 
 
El mercado de los estudios de mitigación del riesgo en Colombia se caracteriza por un 
crecimiento sostenido, impulsado de manera determinante por el marco normativo 
vinculante en gestión del riesgo de desastres (Ley 1523 de 2012), la reglamentación 
técnica del sector de agua potable y saneamiento básico (Resolución 0330 de 2017 y sus 
modificaciones introducidas por la Resolución 799 de 2021), las exigencias de 
ordenamiento territorial (Decreto 1077 de 2015 y Decreto 1807 de 2014) y la creciente 
variabilidad climática. 
 
En el ámbito público y privado, la gestión del riesgo constituye un componente transversal 
e indispensable para la viabilidad de proyectos de inversión, urbanismo y desarrollo de 
infraestructura rural y urbana. 
 
En el contexto del Distrito Especial de Santiago de Cali, este mercado adquiere una 
dinámica de alta especialización técnica para atender compromisos misionales en el marco 
del Plan de Desarrollo Distrital “Cali, Capital Pacífica de Colombia” (Propósito 2: Cali, 
Renovada y Sostenible) y las competencias asignadas a la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos (UAESP) mediante el Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016 
para la optimización e implementación de sistemas de acueducto en zonas rurales. 
 
Este sector está conformado por firmas de consultoría e ingeniería especializada en áreas 
de geotecnia, hidrología, hidráulica, estructuras, geología, topografía y gestión 
socioambiental. Su oferta abarca la elaboración de estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y 
Riesgo (AVR), los cuales demandan un enfoque multidisciplinario mediante la integración 
de prospección geofísica en campo (ensayos tipo MASW o ReMi), topografía de alta 
precisión amarrada a la red geodésica MAGNA-SIRGAS CALI (complementada con 
fotogrametría LiDAR con dron), caracterización geotécnica de laboratorio y modelaciones 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 12 de 117 

numéricas macro y microcuenca. 
 
Asimismo, la demanda en esta vigencia está altamente dinamizada por entes territoriales 
y prestadores de servicios públicos, orientándose de forma crítica a la factibilidad técnica 
e ingeniería de detalle para la reducción de riesgos por movimientos en masa y fenómenos 
hídricos. En el caso específico de líneas de conducción y aducción de acueducto que 
atraviesan terrenos de pendiente pronunciada o agreste (como los corredores rurales de 
la vereda La Elvira hacia la PTAP Campoalegre en el corregimiento de Montebello), los 
estudios de mitigación no solo evalúan las condiciones de inestabilidad del terreno, sino 
que se extienden al diseño estructural de obras de contención y unidades especiales, tales 
como pasos elevados, viaductos, anclajes y estructuras de almacenamiento (tanques), 
garantizando la seguridad operacional y la protección de la infraestructura crítica contra 
fallas catastróficas. 
 
Por otra parte, la estructuración jurídica de la contratación en este sector responde de 
forma rigurosa a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 (modificada 
por las Leyes 1882 de 2018 y 2069 de 2020), requiriéndose la modalidad de Concurso de 
Méritos Abierto mediante Propuesta Técnica Simplificada (PTS), donde el factor 
económico no constituye criterio de evaluación y la escogencia objetiva se fundamenta en 
la calidad, experiencia específica del oferente y la idoneidad del equipo técnico. 
 
De igual forma, el mercado refleja la aplicación obligatoria de incentivos y criterios 
diferenciales conforme al marco legal vigente (Decreto 1082 de 2015, Ley 2069 de 2020, 
Decreto 1860 de 2021 y Decreto 392 de 2018 para MiPymes, emprendimientos liderados 
por mujeres y empleadores de personas con discapacidad, así como las reglas de 
promoción de la industria nacional de la Ley 816 de 2003 y la Decisión 439 de 1998 de la 
CAN). 
 
En términos generales, el mercado de los estudios de mitigación del riesgo en Colombia 
presenta una estructura competitiva moderada con exigentes barreras de entrada técnicas, 
operativas y de idoneidad profesional, consolidándose como un instrumento gerencial y de 
planeación contractual estratégico para garantizar la continuidad en la prestación de los 
servicios públicos esenciales, la sostenibilidad ambiental y la resiliencia del territorio. 
 
5.1 ASPECTOS ECONÓMICOS 
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Para comprender la viabilidad financiera del proceso, se hace necesario ajustar el 
presente estudio a los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, donde las Entidades Estatales deben analizar el 
comportamiento reciente de los indicadores macroeconómicos y sectoriales, relacionados 
con el bien, obra o servicio objeto del proceso de contratación. Para ello, se realiza un 
análisis desde las perspectivas económica, técnica, regulatoria, comercial y 
organizacional, considerando el alcance geográfico del mercado relevante y las 
condiciones particulares del sector en el cual se desarrollará el proceso contractual 
 
La economía colombiana se encuentra conformada por tres grandes sectores o 
actividades económicas: primaria, secundaria y terciaria, las cuales agrupan las diferentes 
actividades productivas y de prestación de servicios que dinamizan el mercado nacional. 
 
La actividad económica primaria corresponde a aquellas actividades relacionadas con la 
extracción y aprovechamiento directo de recursos naturales, tales como agricultura, 
ganadería, minería, pesca y explotación forestal. Aunque estas actividades se desarrollan 
en el entorno rural donde se ejecutará el proyecto, no constituyen el núcleo del objeto 
contractual. 
 
La actividad económica secundaria comprende las actividades asociadas a la 
transformación de materias primas y producción de bienes, incluyendo la construcción de 
infraestructura, la manufactura y la producción industrial. Dentro de este sector se 
encuentran las actividades relacionadas con la construcción, optimización, rehabilitación 
y mejoramiento de obras de infraestructura de agua potable que serán objeto de 
seguimiento y control mediante la interventoría contratada. 
 
Por su parte, la actividad económica terciaria agrupa las actividades relacionadas con la 
prestación de servicios especializados, dentro de las cuales se encuentran: 
 

● Servicios profesionales. 
● Consultorías. 
● Actividades de ingeniería. 
● Interventoría de obras públicas. 
● Gerencia de proyectos. 
● Supervisión técnica especializada. 
● Servicios de apoyo técnico especializado. 
● Tecnologías de información aplicadas a la gestión de proyectos. 
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● Servicios de seguimiento, control y vigilancia de contratos de obra. 
● Servicios de ingeniería asociados a proyectos de agua potable y saneamiento 

básico. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del presente proceso contractual, cuyo objeto es la 
“Interventoría a las obras de mejoramiento del sistema de acueducto en la vereda Alto 
Aguacatal - corregimiento La Elvira, vereda La Elvira - corregimiento La Elvira, vereda El 
Banqueo - corregimiento de Pance y la vereda Las Palmas fase II - corregimiento La 
Castilla, en la zona rural de Santiago de Cali”, se concluye que el mismo se ubica 
principalmente dentro de la actividad económica terciaria, específicamente en el sector de 
servicios profesionales especializados de ingeniería e interventoría de obras de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 
 
Lo anterior obedece a que el objeto contractual corresponde a la prestación de servicios 
intelectuales y técnicos especializados orientados a realizar el seguimiento y control 
integral de la ejecución de un contrato de obra, incluyendo actividades relacionadas con: 
 

● Seguimiento técnico a la ejecución de las obras. 
● Verificación de la calidad de los materiales y procesos constructivos. 
● Control administrativo y documental. 
● Seguimiento financiero y contable. 
● Control jurídico contractual. 
● Seguimiento ambiental. 
● Verificación del cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. 
● Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
● Seguimiento al cumplimiento de cronogramas y metas de ejecución. 
● Recepción y validación de las obras ejecutadas. 

 
En este sentido, el proceso contractual presenta un alto componente técnico y profesional, 
característico de los contratos de consultoría e interventoría regulados por la normativa de 
contratación estatal colombiana. 
 
En consecuencia, se concluye que el mercado relevante del presente proceso se 
encuentra conformado por firmas de ingeniería, empresas consultoras, personas jurídicas 
especializadas en interventoría de obras civiles e hidráulicas, así como profesionales y 
estructuras plurales con experiencia en supervisión y control de proyectos de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 
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Los principales actores que participan en el mercado relacionado con el presente proceso 
son: 
 

● Interventor: Persona natural, jurídica o estructura plural responsable de ejercer el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo sobre la ejecución del contrato de obra, verificando 
el cumplimiento de las condiciones contractuales y normativas aplicables. 

● Contratista de obra: Persona natural, jurídica o estructura plural encargada de 
ejecutar las actividades de mejoramiento de los sistemas de acueducto objeto del 
proyecto. 

● Empresas consultoras y firmas de ingeniería: Organizaciones especializadas en la 
prestación de servicios profesionales relacionados con interventoría, supervisión, 
gerencia y control de proyectos de infraestructura. 

● Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP: Entidad 
responsable de adelantar el presente proceso contractual y garantizar la adecuada 
ejecución de los recursos públicos destinados al fortalecimiento de los sistemas de 
agua potable en la zona rural del Distrito Especial de Santiago de Cali. 

● Comunidades beneficiarias: Habitantes de las veredas Alto Aguacatal, La Elvira, El 
Banqueo y Las Palmas Fase II, quienes serán beneficiarios directos de las obras 
de mejoramiento de los sistemas de acueducto rural. 

 
Previo al análisis específico de los indicadores económicos aplicables al presente proceso 
contractual, resulta pertinente revisar el comportamiento reciente de algunos indicadores 
macroeconómicos y sectoriales publicados por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística – DANE, los cuales permiten identificar las condiciones económicas 
actuales del país y su incidencia en los sectores de la construcción, infraestructura, 
ingeniería y prestación de servicios especializados de interventoría. 
 
En este sentido, indicadores como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de 
Precios del Productor (IPP), los Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción 
(IEAC), el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), el Producto 
Interno Bruto (PIB) y los indicadores del mercado laboral constituyen herramientas 
relevantes para analizar el comportamiento de los costos, la dinámica del sector y las 
condiciones económicas que pueden incidir en la estructuración financiera y técnica del 
presente proceso de contratación. 
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La revisión de estos indicadores permite identificar las condiciones económicas que 
afectan directamente la prestación de servicios de interventoría especializada, 
particularmente aquellas relacionadas con costos de personal profesional, 
desplazamientos a obra, actividades de inspección y control, herramientas tecnológicas, 
gestión documental, equipos de seguimiento y demás componentes requeridos para el 
adecuado desarrollo de las actividades de supervisión y vigilancia contractual. 
 
A continuación, se presenta el análisis de los principales indicadores económicos y 
sectoriales publicados por el DANE que guardan relación con el objeto contractual 
consistente en la interventoría a las obras de mejoramiento de los sistemas de acueducto 
en la zona rural del Distrito Especial de Santiago de Cali. 
 
 
Índice de Precios al Consumidor (IPC): En el mes de julio de 2026, el IPC registró una 
variación de 0,17% en comparación con junio de 2026. En lo corrido del año, (enero - 
julio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional 
(4,94%): Restaurantes y hoteles (6,75%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,41%), 
Educación (5,90%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 
hogar (5,84%) y por último, Salud (5,31%). El resto de las divisiones se ubicaron por 
debajo del promedio: Transporte (4,25%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (4,23%), Bebidas alcohólicas y tabaco (4,17%), Bienes y servicios diversos 
(3,86%), Información y comunicación (3,26%), Recreación y cultura (2,80%) y por último, 
Prendas de vestir y calzado (2,71%).    
 
Gráfico 1. Variación mensual, año corrido y anual. Total, nacional 2025 – 2026 (julio). 
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Fuente: DANE, IPC. 
 
Para el presente proceso contractual, este indicador resulta relevante debido a que refleja 
el comportamiento general de los precios de bienes y servicios, asociados y tienen un 
impacto indirecto en los costos operativos de las firmas interventoras, especialmente 
aquellos asociados a transporte, desplazamientos a zonas rurales, servicios públicos, 
suministros de oficina, herramientas tecnológicas, equipos de seguimiento y remuneración 
del talento humano requerido para el control y vigilancia de las obras de mejoramiento de 
los sistemas de acueducto. 
 
Índice de Precios del Productor (IPP): De acuerdo con el boletín técnico del DANE El IPP 
de la producción nacional, en julio de 2026 presentó una variación de -1,42% respecto a 
junio de 2026. los sectores de Explotación de minas y canteras (-8,76%) e Industrias 
manufactureras (-1,65%) presentaron variaciones inferiores a la media (-1,42%) mientras 
que el sector de Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (3,89%) fue el único que 
registró una variación positiva .  indicador del mes. 
 
Gráfico 2. Variación mensual, Variación mensual, año corrido y anual Julio de 2026 (pr*) - 
Julio de 2025. 
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Fuente: DANE – IPP. 
 
El comportamiento del IPP constituye un referente importante para el sector de 
infraestructura y construcción, dado que permite identificar la evolución de los costos de 
producción de bienes, materiales, equipos e insumos utilizados en los proyectos de 
infraestructura. 
 
Para el presente proceso de interventoría, este indicador resulta especialmente relevante 
debido a que las obras objeto de seguimiento involucran la utilización de materiales, 
accesorios hidráulicos, tuberías, válvulas, equipos y demás componentes cuyo 
comportamiento de precios puede incidir en la ejecución de los proyectos de mejoramiento 
de los sistemas de acueducto rural. 
 
En consecuencia, el comportamiento del IPP constituye un insumo de referencia para 
comprender las condiciones económicas del sector de infraestructura y del mercado de 
agua potable durante la vigencia del proceso contractual. 
 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV): De acuerdo con el boletín 
técnico del DANE publicado en junio de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,41%, 
en comparación con mayo de 2026. Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC 
relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicó por encima del promedio 
nacional (0,41%): Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles (0,51%). Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas 
al aire libre y otras obras de ingeniería civil (0,34%), Construcciones en minas y plantas 
industriales (0,31%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) (0,29%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,26%) se 
ubicaron por debajo del promedio nacional.     
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Gráfico 3. Variación mensual según agrupaciones de subclases CPC v2.0 A.C. Total 
nacional. Junio 2026.  
 

 
Fuente: DANE, ICOCIV. 
 
 
Este indicador tiene especial relevancia para el presente proceso debido a que las obras 
objeto de interventoría corresponden al mejoramiento de sistemas de acueducto rural, los 
cuales incorporan redes de conducción, estructuras hidráulicas y demás componentes 
propios de la infraestructura de agua potable. 
 
De acuerdo con el boletín técnico del ICOCIV a junio de 2026, la agrupación de Tuberías 
para la conducción de gas, líneas de comunicación, cables y obras conexas 
evidencia una presión alcista acumulada en lo corrido del año del 8,03%, mientras que la 
subclase de Acueductos y otros conductos de suministro de agua alcanza un 
incremento del 8,49%. Aunque la tipología de plantas de tratamiento de agua potable 
registró un leve ajuste mensual del -0,22%, mantiene un crecimiento acumulado año 
corrido del 2,37%. 
 
Esta tendencia en los costos de insumos de conducción y abastecimiento influye 
directamente en los presupuestos de ejecución y en el seguimiento financiero a cargo de 
la interventoría, consolidando al ICOCIV como un indicador sectorial representativo para 
el análisis económico del proceso. 
 
Producto Interno Bruto (PIB):  
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De acuerdo con el boletín técnico del DANE publicado el 15 de junio de 2026, 
correspondiente al Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de 2026, la economía 
colombiana registró un crecimiento anual de 2,2% respecto al mismo periodo de 2025. 
Dentro de las actividades económicas que contribuyeron positivamente a este resultado 
se destacan la administración pública, educación y salud (5,7%), el comercio, transporte 
y alojamiento (2,9%) y las industrias manufactureras (2,9%). Por su parte, el sector de la 
construcción presentó una variación anual de -5,4%. 
 
Gráfico 4. Tasa de crecimiento anual en volumen. 2023-I / 2026-IIp. 

 
Fuente: DANE, PIB. 
 
Para el presente proceso contractual, el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
permite contextualizar el entorno macroeconómico nacional y la dinámica del sector de 
ejecución. De acuerdo con las cifras oficiales del DANE para el II trimestre de 2026, la 
economía nacional registró un crecimiento anual del 3,5%, destacándose la recuperación 
del sector construcción con una variación intertrimestral del 6,4% (serie ajustada por efecto 
estacional) y un crecimiento anual del 2,2%. 
 
En este marco de reactivación, las inversiones públicas orientadas al fortalecimiento de 
los servicios públicos domiciliarios y al mejoramiento de la infraestructura de agua potable 
se consolidan como ejes estratégicos para dinamizar la economía local y generar empleo. 
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Por tanto, el proyecto mantiene plena oportunidad y pertinencia alineada con los objetivos 
de desarrollo territorial y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
beneficiaria. 
 
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC):  
 
De acuerdo con el boletín técnico del DANE publicado en el mes de julio de 2026, 
correspondiente a los Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) para 
el segundo trimestre de 2026, el sector construcción presentó comportamientos 
diferenciados en sus principales variables de seguimiento. El boletín reporta una variación 
anual negativo del 5,4% en el valor agregado de la construcción, una disminución de 
11,1% en el área causada registrada por el Censo de Edificaciones y un crecimiento de 
0,6% en el Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC). 
 
Los resultados muestran que, aunque algunos segmentos del sector edificador continúan 
presentando desaceleración, las obras civiles mantienen una dinámica positiva asociada 
a la ejecución de proyectos de infraestructura pública y privada. 
 
Para el presente proceso contractual, este indicador reviste especial importancia debido a 
que el proyecto objeto de interventoría se encuentra asociado a la ejecución de obras de 
infraestructura de agua potable, actividad estrechamente relacionada con el 
comportamiento del sector de la construcción y de las obras civiles a nivel nacional. 
 
Gráfico 5. Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción I 
trimestre (2025-2026p) ). 

 
Fuente: DANE, IEAC. 
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Principales Indicadores del Mercado Laboral (GEIH):  
 
De acuerdo con el boletín técnico del DANE publicado julio de 2026, correspondiente a 
los Principales Indicadores del Mercado Laboral para julio de 2026, la tasa de 
desocupación nacional se ubicó en 8,1%, presentando una disminución de 0,7 puntos 
respecto al mismo mes del 2025. Así mismo, la tasa global de participación se ubicó en 
64,8% y la tasa de ocupación en 59,5%, en julio de 2025 estas tasas fueron 64,6% y 
58,9%, respectivamente.  
 
Gráfico 6. Tasa global de participación (TGP), tasa de ocupación (TO) y tasa de 
desocupación (TD). Total nacional. 

 
Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 
 
Desde la perspectiva del presente proceso contractual, el comportamiento del mercado 
laboral resulta relevante debido a que la prestación de servicios de interventoría depende 
principalmente de la disponibilidad de talento humano especializado en áreas como 
ingeniería civil, ingeniería sanitaria, ingeniería hidráulica, gestión ambiental y seguridad y 
salud en el trabajo. 
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Tabla. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la 
población ocupada según rama de actividad Total nacional Julio (2025 - 2026)  

 
Los indicadores reportados por el DANE permiten evidenciar condiciones favorables para 
la disponibilidad de profesionales y personal técnico requerido para la ejecución del 
contrato, favoreciendo la participación de potenciales oferentes y contribuyendo a la 
existencia de condiciones de competencia en el mercado de interventoría especializada. 
 
Salario mínimo legal vigente (SMMLV):  
 
El Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV) y el auxilio de transporte constituyen 
referentes fundamentales para la estimación de los costos laborales directos e indirectos 
asociados a la ejecución de contratos estatales de consultoría e interventoría. Su 
actualización anual incide directamente en los honorarios profesionales, costos del 
personal técnico y administrativo, aportes al sistema de seguridad social, gastos 
operativos y, en general, en la estructuración financiera de los procesos de contratación 
pública. 
 
Para el presente proceso contractual, estos indicadores adquieren especial relevancia 
debido a que la interventoría a las obras de mejoramiento del sistema de acueducto en la 
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vereda Alto Aguacatal - corregimiento La Elvira, vereda La Elvira - corregimiento La Elvira, 
vereda El Banqueo - corregimiento de Pance y la vereda Las Palmas fase II - corregimiento 
La Castilla, requiere la participación de profesionales especializados en ingeniería civil, 
ingeniería hidráulica, ingeniería sanitaria, gestión ambiental y seguridad y salud en el 
trabajo, cuyos costos se encuentran estrechamente relacionados con la evolución de las 
variables laborales del país. 
 
En este sentido, resulta necesario considerar la evolución histórica del salario mínimo y 
las disposiciones normativas que regulan su fijación, con el fin de garantizar que el análisis 
económico del presente proceso contractual se ajuste a las condiciones vigentes del 
mercado y permita una adecuada planeación presupuestal. 
 
Tabla 4. Valores del SMMLV 

AÑO SALARIO 
MÍNIMO 

AUX. DE 
TRANSPO

RTE 
INCREMEN

TO Normatividad Decreto 

2026 1.750.905 249.095 23,00% 

1469 del 29 dic 2025 (SMMLV) y 
1470 del 29 dic 2025 (AT), decreto 
0159 de 2026 Por el cual se fija 
transitoriamente el salario mínimo 
mensual legal del año 2026" 

2025 1.423.500 200.000 9,54% 1572 de dic 24 de 2024 
2024 1’300.000 162.000 12,07% 2292 de dic 29 2023 
2023 1’160.000 140.606 16% 2623 de dic 28 2022 
2022 1’000.000 117.172 10,07% 1724 de dic 15 de 2021 
2021 908.526 106.454 3,50% 1786 de dic 29 de 2020 
2020 877.803 102.854 6% 2360 de dic 27 de 2019 
2019 828.116 97.032 6% 2451 de dic 27 de 2018 
2018 781.242 88.211 5,90% 2292 de dic 30 de 2017 
2017 737.717 83.140 7% 2209 de dic 30 de 2016 
2016 689.455 77.700 7% 2552 de dic 30 de 2015 
2015 644.350 74.000 4,60% 2731 de dic 30 de 2014 
2014 616.000 72.000 4,50% 3068 de dic 30 de 2013 
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Para la vigencia 2026, el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia fue 
fijado mediante el Decreto 0159 de 2026 en la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.750.905), mientras que el 
auxilio de transporte quedó establecido en DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($249.095). Presentado un incremento del 23% 
frente al salario mínimo establecido para el año 2025 
 
Del análisis efectuado sobre las condiciones económicas del mercado relacionado con el 
objeto contractual, se concluye que los servicios profesionales relacionados con procesos 
de interventoría relacionados con obras de mejoramiento de sistemas de acueducto rural 
son parte del tercer sector de la economía. 
 
Y al revisar que actividades dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – 
CIIU, se concluye que las clases 7112 “Actividades de ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica” y 7120 “Ensayos y análisis técnicos”, están dentro de ese 
ámbito de estudio y que agrupa a empresas y profesionales especializados que conforman 
el mercado potencial de oferentes para el presente proceso.  
 
De igual manera, el análisis de los indicadores macroeconómicos y sectoriales publicados 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE evidencia que la 
economía colombiana mantiene una dinámica de crecimiento moderada, mientras que los 
sectores asociados a la infraestructura y a los servicios especializados de ingeniería han 
tenido crecimientos bajos pero sostenido. El tema de costos, incide de manera directa en 
los proyectos, sin embargo, los procesos de interventoría tienen una ventaja que sus 
costos se variable se convierten en fijos, con una adecuada planeación, lo que favorece 
exabruptos financieros, previsiones. 
 
En consecuencia, se concluye que existen condiciones económicas favorables para 
adelantar el presente proceso de contratación, observándose un mercado con capacidad 
para proveer los servicios requeridos, niveles adecuados de competencia y disponibilidad 
de talento humano especializado, factores que contribuyen al cumplimiento de los 
principios de eficiencia, economía, selección objetiva y transparencia que rigen la 
contratación estatal. 

 
5.2 ASPECTOS TÉCNICOS 
Para llevar a cabo la ejecución del presente proceso, la entidad definió el siguiente objeto, 
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el cual es “Realizar estudio de factibilidad técnica asociado a la mitigación de riesgos 
para la construcción de línea de conducción de agua en la CADICA la elvira hasta la 
PTAP Campoalegre, corregimiento de Montebello” 
 
En este sentido, las características técnicas que se presentan a continuación establecen 
los lineamientos mínimos que deberán cumplir los oferentes para la elaboración de los 
estudios y diseños requeridos, asegurando la precisión de los insumos topográficos y 
geotécnicos, la viabilidad hidráulica y estructural de las obras, y la optimización de los 
recursos técnicos orientados a garantizar la continuidad en la prestación del servicio de 
agua potable en la zona rural.  Dichos requerimientos han sido estructurados considerando 
las necesidades de la infraestructura de acueducto, la variabilidad y amenazas del 
territorio, así como el estricto cumplimiento de la normativa técnica aplicable al sector.  

 
Tabla 07. Actividades a desarrollar 

1.1.85 
Realizar Estudio de factibilidad técnica asociado a la mitigación de 
riesgos para la construcción de línea de conducción de agua desde 
La CADICA La Elvira hasta la PTAP Campoalegre, corregimiento de 

Montebello 
ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
        
1.1.85.1.1 ESTUDIO HIDROLÓGICO     
1.1.85.1.1.1 Informe hidrologico tomando en cuenta datos del 

IDEAM UND 1.00 

1.1.85.1.1.1.1       
1.1.85.1.2 ENSAYOS PARA ESTUDIO GEOTÉCNICO     
1.1.85.1.2.1 Ensayo de laboratorio     
1.1.85.1.2.1.1 Granulometria UND 20.00 
1.1.85.1.2.1.2 Limites de atterberg UND 20.00 
1.1.85.1.2.1.3 Humedad natural UND 20.00 
1.1.85.1.2.1.4 Peso unitario UND 20.00 
1.1.85.1.2.1.5 Corte directo UND 20.00 
1.1.85.1.2.2 Geofisica     
1.1.85.1.2.2.1 Ensayo geofisico tipo masW o Remi UND 6.00 
1.1.85.1.3 ESTUDIO HIDRÁULICO     
1.1.85.1.3.1 Estudio hidraulico macro y micro cuenca UND 1.00 
1.1.85.1.4 TOPOGRAFÍA     
1.1.85.1.4.1 Topografia  detallada puntos críticos UND 6.00 
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1.1.85.1.4.2 
Topografia de la linea de acueducto a proyectar,  
georeferenciada Incluye: Planos en planta y perfil Y 
georeferenciación  

ML 4200 

1.1.85.1.4.3 Modelo de elevacion digital de la zona de estudio 
realizado con Dron tecnologia LiDar HA 70.00 

1.1.85.1.5 ESTUDIO AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO     

1.1.85.1.5.1 
Estudio de AVR enfocado a tratamientos  de taludes y 
estabiliacion  de la linea de acueducto, incluye informe 
geotécnico 

GLB 1.00 

1.1.85.1.6 DISEÑO ESTRUCTURAL      
1.1.85.1.6.1 Diseño estructural para obras de mitigacion del riesgo GLB 1.00 
1.1.85.1.7 MEMORIA  DE CÁLCULO     
1.1.85.1.7.1 Desgloce se cantidades  de obra para ejecucion 

del proyecto UND 1.00 

1.1.85.1.8 PRESUPUESTO     

1.1.85.1.8.1 

Presupuesto de obra y análisis de precios unitarios 
(Estimación detallada de los costos de construcción de 
las obras, insumos, equipos y mano de obra, 
incluyendo análisis de precios unitarios.) 

UND 1.00 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO  
 
De conformidad con el objeto contractual y las exigencias de la normativa sectorial vigente, 
el contratista para la elaboración de los estudios y diseños requeridos deberá acatar 
estrictamente los parámetros contemplados en: la Norma Colombiana Diseño y 
Construcción Sismo Resistente (NSR-10), la Ley 1523 de 2012 (Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres), la Resolución 0330 de 2017 y su modificatoria la 
Resolución 799 de 2021 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS), así como el Decreto 
1807 de 2014. 
 
Desde el punto de vista técnico y de alcance de ingeniería, el objeto contractual comprende 
la ejecución de actividades altamente especializadas, estructuradas en los siguientes 
componentes mínimos: 
 
Levantamientos topográficos detallados en puntos críticos y trazado general 
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georreferenciado bajo el sistema MAGNA-SIRGAS CALI (incluye modelos de elevación 
digital mediante tecnología LiDAR con dron). 
Construcción y señalización de mojones de control en concreto conforme al protocolo 
municipal.  
 
Investigaciones y exploración del subsuelo mediante perforaciones, ensayos de 
penetración estándar (SPT) y ensayos geotécnicos de laboratorio (granulometría, límites 
de Atterberg, humedad natural, peso unitario y corte directo).  
 
Prospección geofísica especializada mediante ensayos de ondas superficiales (MASW o 
ReMi).  
 
Evaluación de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo (AVR) enfocada en la estabilidad de 
taludes, movimientos en masa y protección del corredor de la conducción.  
 
Modelación y análisis hidrológico especializado a partir de series multianuales del IDEAM.  
Simulación e ingeniería de detalle del sistema hidráulico (macro y microcuenca) para la 
conducción de agua cruda/potable.  
 
Diseño estructural detallado de obras de mitigación, pasos elevados, viaductos, muros de 
contención, anclajes y estructuras asociadas (tanques), bajo el Título H y Título C de la 
NSR-10.  
 
Elaboración de memorias técnicas de cálculo, planos constructivos en capas CAD, 
especificaciones técnicas de construcción, desglose de cantidades de obra y presupuestos 
estructurados bajo Análisis de Precios Unitarios (APU).  
 
Formulación del Plan de Manejo Ambiental, Plan de Gestión del Riesgo, estudio de 
servidumbres e investigación predial.  
 
Gestión social y desarrollo de jornadas de socialización con las comunidades rurales del 
área de influencia.  
 
Generación y entrega de la Base de Datos Geográfica estructurada bajo el Catálogo de 
Objetos de la Entidad y los lineamientos de la IDESC. 
 
Ubicación y Complejidad Territorial: El alcance territorial comprende la intervención en la 
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línea de conducción de agua desde la Captación La Cadica (Vereda La Elvira) hasta la 
PTAP Campoalegre (Corregimiento de Montebello). La zona se caracteriza por una 
topografía montañosa agreste, pendientes pronunciadas (hasta de 37.5%) y accesibilidad 
compleja, condiciones que determinan la metodología operativa y la logística técnica de 
levantamiento y validación en campo. 
 
De igual manera, la Entidad realizó análisis comparativo de procesos similares adelantados 
tanto por el Distrito de Santiago de Cali como por otras entidades estatales, evidenciándose 
variaciones importantes entre presupuestos oficiales dependiendo del alcance técnico, 
número de productos, complejidad territorial y actividades requeridas, conforme se expone 
en el presente documento. 
 
Se resalta que para la vigencia 2026 el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente presentó un 
incremento aproximado del veintitrés por ciento (23%), situación que impacta directamente 
los costos asociados al personal técnico, profesional y operativo requerido para la 
ejecución contractual. 
 
Así mismo, la Entidad identificó que determinadas actividades presentan una incidencia 
significativa del componente de mano de obra calificada, operación técnica especializada 
y ejecución en campo, condiciones que generan variaciones propias del mercado de 
consultoría especializada en ingeniería hidráulica y saneamiento básico. 
 
La Entidad establece que el presupuesto oficial no se deriva exclusivamente de las 
cotizaciones obtenidas, sino de la aplicación de los precios unitarios analizados a las 
cantidades técnicas reales definidas para el proyecto, incorporando integralmente todos 
los costos asociados a la adecuada ejecución contractual, con el propósito de garantizar 
que el valor estimado sea suficiente, razonable y acorde con las condiciones reales del 
mercado. 
 
En este sentido, se precisa que las actividades requeridas no corresponden a actuaciones 
aisladas o independientes, sino a componentes integrales y complementarios que deben 
desarrollarse simultáneamente en los dos frentes territoriales definidos para el proyecto, 
correspondientes al Corregimiento Montebello, vereda Campoalegre. 
5.3 ASPECTOS REGULATORIOS 
Los aspectos regulatorios relacionados con la presente contratación son los siguientes, sin 
perjuicio de las disposiciones constitucionales a que haya lugar: 
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Tabla 08. Marco regulatorio 
Categoría  Norma  Incidencia y Descripción 

Contratación 
Estatal General  Ley 80 de 1993 

Dispone las reglas y principios 
(transparencia, economía, 
responsabilidad) que rigen los contratos 
de las entidades estatales. 

 

Ley 1150 de 2007 

Introduce medidas para la eficiencia y 
transparencia; regula la selección 
objetiva y define las modalidades de 
selección, incluyendo el Concurso de 
Méritos. 

 Decreto 1082 de 
2015 

Es el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, que compila las normas de 
contratación pública. 

 

Ley 1882 de 2018 

Fortalece la contratación de 
infraestructura y regula el uso de 
Documentos Tipo y la selección de 
consultores. 

Sostenibilidad y 
Ciclo de Vida  

Decreto 0997 de 
2026 

Modifica el Decreto 1082 de 2015 para 
introducir la Compra Pública Sostenible, 
obligando a considerar los impactos 
ambientales, sociales y económicos en 
el Ciclo de Vida. 

Marco 
Institucional Local  

Decreto 
Extraordinario 
411.0.20.0516 de 
2016 

Determina la estructura de la Alcaldía de 
Cali y asigna funciones a la UAESP para 
realizar estudios técnicos y mejorar 
infraestructura hídrica. 

Reglamentación 
Técnica del 
Sector  

Resoluciones 0330 
de 2017 y 799 de 
2021 

Adoptan y modifican el Reglamento 
Técnico para el Sector Agua Potable y 
Saneamiento Básico (RAS), obligatorio 
para los diseños del proyecto. 
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NSR 10 

Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo Resistente, 
aplicables al diseño estructural de las 
obras de contención y línea de 
conducción. 

Inclusión y Acción 
Afirmativa  

Decreto 1860 de 
2021 

 Establece incentivos y requisitos 
diferenciales para Mipymes y 
emprendimientos de mujeres en los 
procesos competitivos. 

 Ley 1618 de 2013 / 
Decreto 0287 de 
2026 

Regulan el sistema de preferencias y 
puntajes adicionales para proponentes 
que vinculen a personas con 
discapacidad. 

Apoyo a lo 
Nacional  Ley 816 de 2003 

Establece la obligación de otorgar 
puntaje para promover el apoyo a la 
industria nacional en los servicios 
prestados por colombianos. 

Gestión del 
Riesgo  Ley 1523 de 2012 

Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, fundamental para el 
análisis de Amenaza, Vulnerabilidad y 
Riesgo (AVR) del proyecto. 

Procedimientos 
Administrativos  

Decreto Ley 019 de 
2012 

Establece la supresión de trámites 
innecesarios y la racionalización de 
procedimientos ante la Administración 
Pública. 

Financiación y 
Competencias 
Sectoriales  
 

Ley 1176 de 2007 
(Art. 11) 

Reglamenta el uso de recursos SGP en 
Agua Potable y Saneamiento Básico, 
fundamentando la inversión en 
preinversión (estudios y diseños).  
 

Ordenamiento y 
Riesgo Territorial  
 

Decreto 1807 de 
2014 
 

Establece las condiciones para la 
incorporación de la gestión del riesgo de 
desastres en los estudios técnicos del 
territorio y licencias.  
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 ACUERDOS COMERCIALES 
Para el proceso que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 
Alcaldía de Santiago de Cali, con un presupuesto oficial estimado de DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CINCOM/CTE ($ 275.221.835), y que será adelantado mediante la modalidad 
de concurso de méritos abiertos, se realizó la verificación de cobertura por acuerdos 
comerciales y la revisión de causales de excepción, conforme a lo establecido en el Manual 
para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los procesos de contratación de Colombia 
Compra Eficiente (Versión 02, 08/11/2024). 
 
El Manual indica el procedimiento para determinar si un proceso está cubierto por uno o 
varios acuerdos, incluyendo las listas de entidades por nivel territorial, los umbrales 
aplicables y las excepciones de cobertura (Anexos 1 a 4). En el nivel municipal, se confirma 
que los municipios se encuentran cubiertos, entre otros, por los acuerdos con la Alianza 
del Pacífico (Chile y Perú), el acuerdo bilateral con Chile, los Estados AELC (EFTA), la 
Unión Europea —incluyendo la aplicación para Reino Unido e Irlanda del Norte— y por la 
Decisión 439 de 1998 de la CAN para la adquisición de servicios. Asimismo, el acuerdo 
con Israel incluye expresamente a Cali dentro de los municipios cobijados por su cobertura. 
 
En cuanto al Triángulo Norte, el Manual identifica que existe cobertura municipal 
únicamente con Guatemala (para El Salvador, la cobertura aplica solo para personerías y 
contralorías, por lo que la Alcaldía, como entidad ejecutora, no se encuentra incluida). Para 
el caso de Guatemala, el umbral rige “desde el valor de la menor cuantía de la entidad”; en 
consecuencia, el presupuesto de este proceso —aún bajo la modalidad de concurso de 
méritos supera ampliamente dicho umbral, por lo que el proceso se considera cubierto 
respecto a este acuerdo. 
 

Tabla 09. Acuerdos comerciales. 
 

Acuerdo ¿Vigente? 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Valor del proceso de 
Contratación 

superior al umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación  

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 
Alianza 
Pacífico 

Chile 
Sí Sí No. Presupuesto 

$275,2 MM  No No 
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< Umbral (~$1.147 
MM COP) 

México Sí No N/A N/A No 

Perú Sí Sí 
No. Presupuesto 
$275,2 MM  
< Umbral (~$1.131 
MM COP) 

No No 

Canadá Sí No N/A N/A No 

Chile Sí Sí 
No. Presupuesto 
$275,2 MM  
< Umbral (~$1.147 
MM COP) 

No No 

Corea Sí No N/A N/A No 

Costa 
Rica Sí Sí 

No. Presupuesto 
$275,2 MM  
< Umbral (~$1.750 
MM COP) 

No No 

Estados 
Unidos Sí No N/A N/A No 

Estados 
AELC Sí Sí 

No. Presupuesto 
$275,2 MM  
< Umbral (200.000 
DEG ~$1.131 MM 
COP) 

No No 

México Sí No N/A N/A No 
Triángulo 

Norte El 
Salvador 

Sí Sí 
No. Presupuesto 
$275,2 MM  
< Umbral 

No No 

Guatemala Sí No N/A N/A No 

Honduras Sí Sí 
No. Presupuesto 
$275,2 MM  
< Umbral 

No No 

Unión 
Europea Sí Sí 

No. Presupuesto 
$275,2 MM  
< Umbral (200.000 
DEG ~$1.131 MM 
COP) 

No No 

Israel Sí Sí No. Presupuesto 
$275,2 MM  No No 
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< Umbral (250.000 
DEG) 

Reino 
Unido Sí Sí 

No. Presupuesto 
$275,2 MM  
< Umbral (200.000 
DEG ~$1.131 MM 
COP) 

No No 

Comunida
d Andina Sí Sí 

Aplica sin umbral 
mínimo de cuantía 
(Decisión 439 de 
1998) 

No SÍ 

Fuente: Elaboración propia, tomado del manual para el manejo de los acuerdos comerciales en 
procesos de contratación. 

 
ANÁLISIS DE EXCEPCIONES Y COBERTURA FINAL 
 
Respecto a las excepciones contempladas en el régimen de acuerdos comerciales, la 
Entidad revisó la lista taxativa del Anexo 4 del Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales de Colombia Compra Eficiente (cooperación y asistencia, bienes inmuebles, 
defensa y seguridad, concesiones, servicios financieros, compras para programas 
sociales, entre otras). 
 
El objeto contractual, consistente en "REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA 
ASOCIADO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA 
DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA CADICA LA ELVIRA HASTA LA PTAP 
CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO", no encaja en ninguna de las 
categorías de excepción legal o técnica. 
 
Sin embargo, en aplicación estricta de las cuatro reglas de Colombia Compra Eficiente, se 
concluye que el presente Concurso de Méritos Abierto NO SE ENCUENTRA COBIJADO 
POR ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES (con excepción del régimen de 
la Comunidad Andina - CAN), debido a que: 
 
Determinados acuerdos (como los suscritos con Estados Unidos, Canadá y Corea) no 
incluyen en su cobertura a entidades del nivel subcentral/municipal como el Distrito de 
Santiago de Cali ni a la UAESP. 
 
Respecto a los acuerdos comerciales que sí contemplan cobertura para municipios o 
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entidades subcentrales (como Unión Europea, Estados AELC, Chile e Israel), el 
presupuesto oficial estimado para este proceso ($275.221.835 COP) se encuentra por 
debajo de los umbrales mínimos requeridos para la vigencia 2026 (los cuales superan los 
$1.131.227.573 COP / 200.000 DEG). 
 
No obstante, lo anterior, en estricto cumplimiento de la Decisión 439 de 1998 de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), la UAESP garantizará el principio de Trato 
Nacional a los proponentes y servicios originarios de Bolivia, Ecuador y Perú, régimen que 
aplica sin consideración al monto del contrato. 
 
LIMITACIÓN A MIPYMES (VIGENCIA 2026) 
 
Por otra parte, en relación con la limitación de la convocatoria a Mipymes colombianas, 
prevista en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el Decreto 
1860 de 2021), la Entidad verificó el umbral vigente para la vigencia 2026, fijado en 
US$125.000 (equivalente a $511.708.497 COP). 
 
Toda vez que el presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($275.221.835), el valor del contrato 
NO SUPERA dicho umbral. En consecuencia, el presente proceso de Concurso de Méritos 
Abierto ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADO A MIPYMES COLOMBIANAS, en el evento 
en que se reciban las manifestaciones de interés de al menos dos (2) MiPymes nacionales 
dentro del término de la convocatoria pública y conforme a las reglas del Decreto 1082 de 
2015. 
5.5 DOCUMENTOS TIPO 
En el marco del análisis del presente proceso, cuyo objeto es “REALIZAR ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA CADICA LA ELVIRA 
HASTA LA PTAP CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO.”, se revisó 
la aplicabilidad de los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente. 
 
La Ley 2022 de 2020 establece que los Documentos Tipo adoptados por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) son de 
obligatorio cumplimiento para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación 
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de la Administración Pública, siempre que el objeto contractual se encuentre regulado por 
alguno de los pliegos expedidos. 
 
Actualmente, los Documentos Tipo regulan procesos de contratación en los siguientes 
sectores y modalidades: 
 

● Infraestructura de Transporte (Obra pública, interventoría y consultoría de estudios 
de ingeniería). 

● Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Básico (Únicamente Obra Pública 
e Interventoría). 

● Gestión Catastral con enfoque multipropósito. 
● Infraestructura Social (Obra pública e interventoría). 
● Convenios solidarios con Organismos de Acción Comunal. 

 
Al revisar la normatividad emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE) en desarrollo del artículo 1° de la Ley 2022 de 
2020, se concluye que a la fecha de estructuración del presente proceso NO SE 
ENCUENTRA VIGENTE un Pliego Tipo obligatorio aplicable a contratos de consultoría 
para estudios y diseños de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 
 
En consecuencia, la UAESP estructurará los documentos del Concurso de Méritos Abierto, 
bajo las reglas generales de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 
de 2015 y los manuales y guías generales de contratación vigentes expedidos por 
Colombia Compra Eficiente, con principios de transparencia, economía, responsabilidad y 
selección objetiva. 
 
5.6 INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 
El objeto del presente proceso consiste en Realizar estudio de factibilidad técnica asociado 
a la mitigación de riesgos para la construcción de línea de conducción de agua en la 
CADICA la elvira hasta la PTAP Campoalegre, corregimiento de Montebello. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 310 de 2021, la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos (UAESP) procedió a verificar la existencia de Instrumentos 
de Agregación de Demanda (IAD) y Acuerdos Marco de Precios (AMP) vigentes en la 
plataforma de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 
(ANCP-CCE). 
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Como resultado de dicha verificación, se constató que no existe un Acuerdo Marco de 
Precios vigente ni un instrumento de agregación aplicable al servicio de consultoría de 
ingeniería para estudios de factibilidad y mitigación de riesgos de infraestructura hídrica.  
 
Cabe precisar que los IAD están diseñados exclusivamente para la adquisición de bienes 
y servicios estandarizados y de características técnicas uniformes. En contraste, el 
presente proceso corresponde a una consultoría de ingeniería especializada que demanda 
estudios geotécnicos, modelación hidráulica, prospección geofísica, levantamientos 
topográficos y diseño estructural, requerimientos intelectuales y técnicos que impiden su 
clasificación como un bien estandarizable.  
 
En consecuencia, el proceso no es susceptible de adelantarse a través de la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano y se tramitará mediante la modalidad de Concurso de Méritos 
Abierto regulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 
 
5.7 CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 
Dado que el objeto del presente proceso es "Realizar estudio de factibilidad técnica 
asociado a la mitigación de riesgos para la construcción de línea de conducción de 
agua en la CADICA la elvira hasta la PTAP Campoalegre, corregimiento de Montebello.” 
Se concluye y en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Guía de Compras 
Públicas con Enfoque de Sostenibilidad Ambiental (Código: MAJA01.04.01.P001.G001), 
específicamente en lo dispuesto en su numeral 5.2.2 respecto al análisis de pertinencia y 
viabilidad para la inclusión de dichos criterios, se procedió a evaluar la naturaleza del 
presente proceso. 
 
Considerando que el objeto contractual consiste en "Realizar estudio de factibilidad técnica 
asociado a la mitigación de riesgos para la construcción de línea de conducción de agua 
en la CADICA la elvira hasta la PTAP Campoalegre, corregimiento de Montebello", se 
establece que las obligaciones a ejecutar corresponden a la prestación de un servicio de 
carácter predominantemente intelectual y de consultoría técnica. 
 
En consecuencia, el alcance del presente proyecto no es susceptible de incorporar de 
manera directa las especificaciones técnicas ambientales priorizadas por la mencionada 
Guía (tales como las aplicables a ferretería, papelería, elementos de aseo, mobiliario, 
alimentos, entre otras categorías de bienes físicos). Por lo anterior, se concluye de manera 
sustentada que los criterios específicos de sostenibilidad ambiental detallados,  no resultan 
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aplicables de forma directa a las exigencias y entregables de este contrato de estudios y 
diseños. 
 
5.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 
 
No obstante, lo anterior, y al analizar las particularidades del presente proceso, cuyo objeto 
corresponde al ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO A LA MITIGACIÓN 
DE RIESGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN 
LA CADICA LA ELVIRA HASTA LA PTAP CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE 
MONTEBELLO, se concluye que su naturaleza no corresponde a un contrato de impacto 
social directo en términos de empleabilidad. Los estudios y diseños requeridos no 
comprenden la ejecución material de obra. 
 
Los criterios de inclusión social en un proyecto buscan garantizar que todas las personas, 
sin importar sus características personales o situación, puedan acceder de manera 
equitativa a sus beneficios y participar activamente en su desarrollo. Esto contribuye a 
reducir desigualdades, fortalecer la integración social y mejorar la convivencia dentro de la 
comunidad. Además, estos criterios establecen las condiciones que deben cumplirse para 
ser parte de un proyecto o estudio, considerando aspectos como edad, género, origen 
étnico, nivel educativo, estado de salud, idioma, ocupación, entre otros. 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3 sobre responsabilidad y el numeral 14 
sobre planeación contractual del MAJA01.04.M002 – MANUAL DE CONTRATACIÓN, se 
busca fomentar la participación de población vulnerable en la ejecución de los contratos 
suscritos por los organismos de la Administración Central Distrital Especial de Santiago de 
Cali. Para ello, se establecen los criterios, lineamientos y directrices necesarios para su 
implementación en los procesos de contratación. En este sentido, se identifican los grupos 
poblacionales en condición de vulnerabilidad que deberán ser beneficiados con medidas 
de inclusión social dentro de los procesos contractuales de la Administración Central de 
Santiago de Cali. 
 
Tabla 10. Grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad 
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ENFOQUE 
DIFERENCIAL GRUPO POBLACIONAL VULNERABLE 

Género 

Mujer cabeza de familia. 
Mujer víctima de violencias basada en género. 
Mujer trans 
 

Conflicto Armado 
Desplazados por la violencia. 
Personas en proceso de reintegración o reincorporación. 
 

Discapacidad Población con discapacidad o diversidad funcional. 

Campesinado Población habitante de zonas rurales. 

De Desarrollo Humano Persona con proceso de superación de la vida en calle. 

Étnico y Cultural 

Población indígena. 
Población negra, afrodescendiente, raizal, palenquera, 
Rrom o gitanas. 
 

Interseccionalidad 

Mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. 
Mujeres indígenas. 
Mujeres con discapacidad. 
Población afrodescendiente víctima de desplazamiento 
forzado. 
Población indígena víctima de desplazamiento forzado en 
contextos urbanos. 
Indígenas aislados y amenazados. 
 

Ciclo Vida 
Jóvenes desescolarizados y graduados de bachillerato de 
estratos 1 y 2. 
Jóvenes universitarios de estratos 1 y 2. 
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Jóvenes que se vinculen al primer empleo. 
Adulto Pre-pensionado. 
Adulto mayor que no será beneficiario de pensión de vejez. 
 

Fuente: Elaboración propia - información extraída de guía de compras públicas con 
enfoque de inclusión social 
 
Dicho lo anterior, la naturaleza del proceso a contratar para el ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA CADICA LA ELVIRA 
HASTA LA PTAP CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, no es un 
contrato de impacto social directo; los estudios y diseños no son contratos que comprendan 
la ejecución material de obra, suministro o prestación masiva de servicios a la comunidad. 
 
La finalidad de este estudio técnico es identificar, analizar y reducir las condiciones de 
riesgo existentes o potenciales que puedan afectar a la población, la infraestructura y el 
entorno, con el propósito de garantizar un desarrollo territorial seguro, sostenible y acorde 
con la normativa vigente. 
 
En el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, estos estudios 
buscan evaluar de manera técnica las amenazas (como deslizamientos, inundaciones, 
avenidas torrenciales o sismos), la vulnerabilidad de los elementos expuestos y el nivel de 
riesgo asociado a la futura línea de conducción de agua, con el fin de establecer medidas 
concretas de intervención. 
 
En términos específicos, su finalidad comprende: 
 

● Determinar la viabilidad de proyectos de urbanismo, infraestructura o construcción, 
asegurando que no se desarrollen en zonas de alto riesgo no mitigable. 

● Definir medidas de mitigación, tanto estructurales (obras de contención, drenaje, 
estabilización) como no estructurales (restricciones de uso del suelo, sistemas de 
alerta, planes de emergencia). 

● Apoyar la toma de decisiones por parte de autoridades territoriales en instrumentos 
como planes de ordenamiento territorial (POT) y procesos de licenciamiento. 

● Proteger la vida humana, reduciendo la probabilidad de pérdidas humanas, 
económicas y ambientales. 
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● Dar cumplimiento a la normativa vigente, especialmente a la Ley 1523 de 2012 y 
regulaciones urbanísticas y ambientales. 

 
En síntesis, este estudio de mitigación del riesgo no solo es un requisito técnico, sino una 
herramienta fundamental de planificación y prevención, orientada a reducir la exposición a 
desastres y fortalecer la resiliencia de los territorios en Colombia. 
 
5.9 CRITERIOS DE INNOVACIÓN 
De acuerdo a la GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN; 
MAJA01.04.01. P001.G003, en general, cualquier bien o servicio que se desee adquirir 
puede estar sujeto a la aplicación de criterios de innovación. Por ello, para determinar si 
un proyecto califica como innovador, se recomienda considerar los criterios, características 
y exclusiones señalados en los documentos "Tipología de proyectos calificados como de 
carácter científico, tecnológico e innovación" y la "Guía Sectorial de Programas y Proyectos 
de Ciencia, Tecnología e Innovación", elaborados por el Departamento Nacional de 
Planeación y COLCIENCIAS. Estos documentos permiten identificar las distintas 
categorías de proyectos, así como actividades científicas, tecnológicas y de innovación. 
En este contexto, es fundamental definir el tipo de innovación que se busca implementar 
con base en las siguientes características: 
 

Tabla 11. Características según tipo de innovación. 
 

TIPO DE INNOVACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Innovación de 
producto o 

servicio 

● Introducción de nuevos bienes o servicios en el 
mercado. 

● Mejora significativa de la funcionalidad y 
características de uso de bienes y servicios 
existentes. 

● Desarrollo de nuevos usos para un producto (incluye 
aquellos que han sufrido mejoras técnicas 
significativas). 

● Adición de nuevas funciones o características a 
servicios existentes. 

Innovación de proceso 
● Implementación de nuevos métodos de producción, 
● logística o distribución significativamente mejorados. 
● (Incluye técnicas, equipos y/o software). 
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● Métodos nuevos o significativamente mejorados para 
la 

● creación o provisión de servicios. 
● Nuevas prácticas en la gestión de la cadena de 
● suministro/ sistemas de comercialización que 

impacten 
● positivamente el desempeño global de la empresa 

hacia sus colaboradores, clientes o redes de aliados; 
generando rupturas frente a formas tradicionales o 
convencionales. 

Innovación 
organizacional 

● Implementación de nuevas formas de organizar las 
relaciones con otras firmas, de nuevos métodos 
organizacionales en las prácticas de negocio, 
organización del trabajo. 

● Nuevos métodos que agilizan o flexibilizan métodos, 
rutinas y procedimientos de trabajo. 

● Nuevos métodos para distribuir responsabilidades e 
incrementar autonomía para la toma de decisiones 
entre los empleados. 

Fuente: COLCIENCIAS (2014): Tipología de proyectos calificados como de carácter científico, 
tecnológico y de innovación. Criterios y condiciones para su caracterización. 30 de julio de 2014 

 
En el presente caso, se concluye que la guía no resulta aplicable de manera directa, toda 
vez que los estudios y diseños corresponden a un servicio profesional especializado, 
regido por metodologías técnicas y especializadas, ya definidas en la normativa vigente, y 
no a un proceso orientado a la adquisición o implementación de productos, servicios o 
procesos innovadores. 
 
"No obstante, se precisa que para el desarrollo de los estudios y diseños, el contratista 
podrá aplicar de manera transversal el uso de herramientas tecnológicas y metodológicas 
que optimicen la precisión técnica y la gestión de la información (tales como la metodología 
BIM - Building Information Modeling, o Sistemas de Información Geográfica - SIG 
para el trazado topográfico). Estas herramientas, aunque maximizan la eficiencia, el control 
de datos y la transparencia del proyecto, no configuran un supuesto de innovación 
contractual en los estrictos términos de la citada guía, sino la adopción de buenas prácticas 
de ingeniería aplicadas a la ejecución del contrato. 
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5.10 INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Con base en el análisis del sector respecto al servicio necesario para el cumplimiento del 
objeto contractual de este proceso, se sugiere implementar incentivos que fomenten el 
desarrollo dentro de la contratación pública, los cuales se detallan a continuación: 

1. Incentivos para personas con discapacidad: La Ley 1618 de 2013 establece la 
inclusión de personas con discapacidad en la contratación pública, otorgando 
ventajas a las empresas que las empleen. El Decreto 392 de 2018 reglamenta esta 
medida, asegurando que los proponentes con trabajadores en situación de 
discapacidad reciban puntajes adicionales en los procesos de licitación. 

2. Incentivo para emprendimientos liderados por mujeres: El Decreto 1860 de 2021 
busca fortalecer la participación de empresas dirigidas por mujeres, en la 
contratación pública. Según su artículo 3, se implementan medidas para impulsar la 
equidad de género. 

3. Incentivo para MiPymes: en el sistema de compras públicas. De acuerdo con el 
numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis 
del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, 
los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales 
que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección 
competitivos de las MiPymes domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en función 
de los criterios de clasificación empresarial, los Documentos del Proceso deberán 
incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos 
de los siguientes aspectos: 
 

● Tiempo de experiencia. 
● Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 
● Índices de capacidad financiera. 
● Índices de capacidad organizacional. 
● Valor de la garantía de seriedad de la oferta 

 
4. Incentivo a la industria nacional: La Ley 816 de 2003 promueve la adquisición de 

bienes y servicios de producción colombiana, otorgando puntajes adicionales a las 
ofertas que incluyan productos nacionales. Asimismo, los bienes de países con 
acuerdos comerciales con Colombia reciben un trato preferencial similar. El Decreto 
680 de 2021 refuerza esta normativa, incentivando el consumo de productos 
nacionales y fortaleciendo la industria local. 
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En atención a lo expuesto, para este proceso de estudios y diseños se definió como 
incentivo la flexibilización en el número de contratos requeridos para acreditar la 
experiencia, con el fin de ampliar las oportunidades de participación de Mipyme, 
emprendimientos y empresas lideradas por mujeres. Esta medida busca generar 
condiciones de equidad frente a oferentes con mayor trayectoria, permitiendo que se 
acredite la idoneidad a partir de varios contratos de menor cuantía o alcance, siempre que 
estén relacionados con la supervisión y control de proyectos de naturaleza similar. 
 
La adopción de este criterio tiene como finalidad fomentar la pluralidad de oferentes y, de 
manera complementaria, garantizar que los contratistas seleccionados cuenten con la 
experiencia suficiente para realizar los estudios y diseños solicitados por la entidad. 
 
Es preciso señalar que, el proceso es susceptible de limitarse exclusivamente a Mipyme, 
toda vez que el presupuesto oficial estimado no supera el equivalente a USD $125.000, 
conforme a lo establecido en la normatividad vigente. 
5.11 OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 
Otros aspectos relevantes del mercado de estudios de mitigación del riesgo en Colombia 
que complementan el análisis: 
 
Aspectos Regulatorios 

● Alta dependencia del marco normativo: El mercado está fuertemente regulado por 
disposiciones como la Ley 1523 de 2012 y lineamientos emitidos por la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, lo que hace que la demanda no 
sea opcional sino obligatoria en múltiples proyectos. Esto garantiza estabilidad en 
la contratación, pero también exige constante actualización técnica por parte de los 
oferentes. 

● Enfoque preventivo en el ordenamiento territorial: Cada vez más, los estudios de 
mitigación se integran desde etapas tempranas en instrumentos de planificación 
(como los POT), pasando de un enfoque reactivo a uno preventivo, lo que amplía 
su alcance dentro del ciclo de los proyectos. 

Aspectos Técnicos 
● Carácter interdisciplinario: Los estudios requieren la integración de múltiples 

disciplinas (geotecnia, hidrología, geología, ingeniería civil, ambiental y social), lo 
que implica que las firmas consultoras deban contar con equipos altamente 
especializados y coordinados, incrementando la complejidad técnica y 
administrativa de los proyectos. 
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● Limitaciones de información base: En varias regiones del país existe escasez o 
desactualización de información cartográfica, geológica e hidrometeorológica, lo 
que obliga a los consultores a realizar levantamientos primarios, incrementando 
tiempos y costos. 

● Barreras de entrada técnicas: El sector presenta barreras de entrada importantes, 
ya que exige experiencia certificada, personal calificado, cumplimiento de requisitos 
legales y, en muchos casos, acreditaciones o registros profesionales, lo que limita 
la participación a actores especializados. 

● Importancia de la responsabilidad profesional: Dado el impacto de estos estudios 
en la seguridad de las comunidades, existe una alta responsabilidad técnica, legal 
y ética para los profesionales y firmas consultoras, ya que errores pueden derivar 
en consecuencias graves. 

● Tendencia hacia digitalización y tecnologías avanzadas: Se evidencia un mayor uso 
de herramientas como SIG, modelación numérica, drones, sensores remotos y 
análisis de datos, lo que mejora la precisión de los estudios y se convierte en un 
factor diferenciador en el mercado. 

 
Aspectos Económicos 

● Variabilidad de costos y metodologías: No existe una estandarización total en los 
costos, ya que estos dependen de factores como la escala del proyecto, la 
complejidad del terreno, la disponibilidad de información y el tipo de amenaza 
analizada. Por ello, en muchos casos las entidades recurren a tablas de honorarios 
o estudios de mercado como referencia. 

● Incremento por efectos del cambio climático: El aumento en la frecuencia e 
intensidad de fenómenos como lluvias extremas, inundaciones y movimientos en 
masa ha generado una mayor necesidad de estudios más detallados y actualizados, 
ampliando el mercado (demanda) y elevando los niveles de exigencia técnica. 

● Participación predominante del sector público: Gran parte de la demanda proviene 
de entidades estatales (municipios, departamentos y nación), lo que implica que el 
mercado esté altamente influenciado por presupuestos públicos, procesos de 
contratación y plataformas como SECOP II. 

 
En conjunto, estos aspectos reflejan que el mercado de estudios de mitigación del riesgo 
en Colombia es técnicamente exigente, regulado y en crecimiento, con una fuerte 
orientación hacia la prevención, la sostenibilidad y la protección del territorio. 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 
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El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector 
dentro de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad 
o la demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está 
siendo considerado para la contratación pública. 
 
Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con 
relación a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un 
análisis de procesos de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares 
con el propósito de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de 
mejora para el futuro proceso de contratación. 
 
La información del comportamiento del gasto permite a UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, recopilar información histórica sobre 
cómo se ha contratado “REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO 
A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA CADICA LA ELVIRA HASTA LA PTAP 
CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO.”, conocer las experiencias y 
recopilar información sobre las buenas prácticas que implementa tanto el Distrito de 
Santiago de Cali, como otras entidades estatales, entidades internacionales u 
organizaciones del sector privado para su contratación. 
 
La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación 
de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de 
evaluación y adjudicación, entre otros. 
 
6.1 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE 

SANTIAGO DE CALI 
Se procede a validar en la plataforma de datos abiertos de Colombia Compra Eficiente, 
donde se encontró que el Distrito Especial de Santiago de Cali durante las últimas 
vigencias efectuado la ejecución de este mismo proceso, el cual ha salido por diferentes 
modalidades de contratación, su objeto no es 100% igual y sus condiciones no han sido 
las mismas; aunque finalidad del contrato que es llevar acabo la REALIZAR ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA CADICA LA ELVIRA 
HASTA LA PTAP CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO.” sigue siendo 
idéntica, a continuación se especifica los procesos encontrados de las vigencias 2022, 
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2023 y 2024. 
 
La tabla N° 12 detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, 
relacionados con REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO A LA 
MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
DE AGUA EN LA CADICA LA ELVIRA HASTA LA PTAP CAMPOALEGRE, 
CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO. 
 

Tabla 12. Otros procesos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali. 
 

Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 

Vigencia 2022 2023 2025 

Número de proceso 4182.010.32.1.397.2
022 

4182.010.32.1.557.2
023 

4182.010.32.1.350-
2025 

Link del proceso Aviso de contrato - 
SECOP II 

https://www.secop.g
ov.co/CO1BusinessL
ine/Tendering/Contra
ctNoticeView/Index?
notice=CO1.NTC.48

33496  

Aviso de contrato en 
SECOP II 

  

Modalidad de 
selección 

Concurso de méritos 
abierto 

Concurso de méritos 
abierto  

Concurso de méritos 
abierto 

Cantidad de 
oferentes 1 1 4 

Objeto contractual 

Realizar un estudio 
de diagnóstico con 
alcance de diseños 

para la PTAP la 
ascensión - Felidia y 

del sistema 
hidráulico de la red 
de distribución del 

acueducto la 
vorágine - Pance. 

Realizar un estudio 
con alcance de 
diseño de obras 
complementarias 
alcantarillado y 
PTARD Golondrinas 

 

Realizar un estudio 
con alcance de 

diseño del sistema 
de acueducto - 

vereda la gorgona, 
corregimiento la 

castilla 

Valor del contrato $205.997.216 $ 190.553.354 $ 322.310.621 
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Proveedor PLANEAMOS SAS PLANEAMOS 
COLOMBIA 

AGUDELO & 
GUTIÉRREZ 

INGENIERÍA SAS 

Plazo del contrato 2 meses 3 meses 4 meses 

Forma de pago 

La forma de pago 
será un 90%, el cual 

se distribuirá en 
actas parciales y un 

10% al final 

La forma de pago 
será un 90%, el cual 

se distribuirá en 
actas parciales y un 

10% al final 

La forma de pago 
será un 90%, el cual 

se distribuirá en 
actas parciales y un 

10% al final 

Experiencia exigida 

El proponente 
deberá acreditar 

experiencia 
mediante una (1) 
certificación cuyo 

objeto del contrato 
deberá estar 

relacionado con 
Modelación y/o 

Diseños 
de Sistemas de 

Acueducto. 

El proponente 
deberá acreditar 

experiencia 
mediante una (1) 
certificación cuyo 

objeto del contrato 
deberá estar 

relacionado con 
Modelación y/o 

Diseños 
de Sistemas de 

Acueducto. 

El proponente 
deberá acreditar 

experiencia 
mediante una (1) 
certificación cuyo 

objeto del contrato 
deberá estar 

relacionado con 
Modelación y/o 

Diseños 
de Sistemas de 

Acueducto. 

Códigos UNSPSC 80101600 
81101500 

80101600 
81101500 

80101600 
81101500 

Garantías exigidas 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios 
prestaciones 

Salariales  
 

Calidad del Servicio 
 

Responsabilidad 
Civil Extra 

Contractual 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios 
prestaciones 

Salariales  
 

Calidad del Servicio 
 

Responsabilidad 
Civil Extra 

Contractual 

Cumplimiento del 
contrato 

 
Pago de salarios 

prestaciones 
salariales 

 
Calidad del Servicio 

Criterios de 
evaluación 

Experiencia 
especifica adicional 

acreditada del 
proponente 

Experiencia 
especifica adicional 

acreditada del 
proponente 

Experiencia 
especifica adicional 

acreditada del 
proponente 
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Experiencia 

específica adicional 
del 

equipo de trabajo 
 

Formación adicional 
del 

equipo de trabajo 
 

Apoyo a la industria 
Nacional 

 
MiPymes 

 
Emprendimientos y 

empresas de 
mujeres  

Vinculación de 
personas con 
discapacidad 

 
Experiencia 

específica adicional 
del 

equipo de trabajo 
 

Formación adicional 
del 

equipo de trabajo 
 

Apoyo a la industria 
Nacional 

 
MiPymes 

 
Emprendimientos y 

empresas de 
mujeres  

Vinculación de 
personas con 
discapacidad 

 
Experiencia 

específica adicional 
del 

equipo de trabajo 
 

Formación adicional 
del 

equipo de trabajo 
 

Apoyo a la industria 
Nacional 

 
MiPymes 

 
Emprendimientos y 

empresas de 
mujeres  

Vinculación de 
personas con 
discapacidad 

Fuente: SECOP I y II 
 

6.2 CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 
De acuerdo a los procesos encontrados en el punto anterior, se procedió a realizar el 
análisis de la demanda utilizando el Método de MODELO DE ABASTECMIENTO 
ESTRATÉTICO, dicho análisis se realizó clasificando los códigos UNSPSC relacionados 
en cada uno de los procesos encontrados en el Distrito Especial de Cali. 
  
Conforme a los resultados arrojados por el MAE, se puede determinar en las gráficas del 
análisis de la demanda el comportamiento de las contrataciones relacionadas con el objeto 
contractual de este proceso en el departamento del Valle del Cauca durante la vigencia 
2023, 2024 y 2025, en la cual se celebraron un total de 23.803 contratos afines con un 
valor total de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($275.221.835), 
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Gráfica 4. Análisis de la demanda en MAE por gasto anual – mensual y cantidad de 
contratos 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 
Comportamiento del gasto anual mensual y número de contratos:  
El valor total adjudicado en el periodo observado alcanzó la cifra de $96.233.434.810, 
representado en 72 contratos para este tipo de actividades especializadas. Lo que se 
puede evidenciar el pico en el periodo del 2023, con un valor estimado de $65 mil 
millones, que corresponde a 42 contratos, los siguientes años presenta la disminución 
para el 2024 con un total de 17 contratos por valor de $19 mil millones y para el año 
2025 cierra con $5 mil millones y 13 contratos adjudicados. 
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Gráfica 6. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por familia 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 
El análisis identifico que los códigos que mayor preponderantica en este tipo de 
procesos competitivos el 8110 - Servicios profesionales de ingeniería: alcanzo un 
numero de 38 contratos adjudicados por valor que suman $87.068.225.746. y el código 
8010 - Servicios de asesoría de gestión: Se adjudicaron 34 contratos por 
$9.165.209.064. 
Si bien es cierto el número de contratos entre los dos códigos consultados, es casi el 
mismo (38 vs 34), el mayor peso financiero cae especialmente sobre el de ingeniería. 

 
Gráfica 7. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por origen de 

proveedores/Origen de proveedores 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 
El mercado evidencia una diferencia reveladora, los organismos públicos del Valle del 
Cauca satisfacen estas necesidades, para ellos se ha diferenciado la adjudicación por 
valor frente al volumen. 
 
En el valor adjudicado, se observa una alta participación de Uniones Temporales en los 
contratos de mayor cuantía. Lo que permite concluir que el mercado tiene una tendencia 
a la asociación como mecanismo para apalancarse y cumplir con los requisitos 
financieros, jurídicos y organizacionales exigidos en procesos de gran envergadura. En 
contraste, al analizar, los procesos adjudicados observados desde el volumen 
adjudicados, se identifica una participación mayoritaria de firmas independientes y 
profesionales que absorben de manera recurrente los contratos de menor cuantía o las 
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consultorías específicas. 
 
El origen y capacidad instalada local en relación con el comportamiento de los 
proveedores registrados bajo los códigos UNSPSC objeto del presente análisis, se 
concluye que el mercado local es sumamente robusto. El departamento del Valle del 
Cauca domina ampliamente la oferta, concentrando el 70,59% de los contratos 
celebrados, lo que representa una adjudicación superior a los $15.500 millones, 
ubicándose muy por encima de otras regiones como Bogotá y Cundinamarca. Estas 
cifras permiten concluir que existe una industria regional altamente capacitada, para 
absorber esta demanda. 

 
 

Gráfica 8. Análisis de la demanda en MAE por valor total estimado por modalidad de 
selección 

 
Fuente: Colombia compra/MAЕ 

 
Al analizar el gráfico de Valor Total Estimado por Modalidad de Selección, se evidencia 
que, del presupuesto histórico total consultado de $96 mil millones, se adjudicó $94,26 
mil millones a través de modalidades competitivas (Licitación Pública, Concurso de 
Méritos y Selección Abreviada). Este comportamiento ajustado a servicios de ingeniería 
(8110) y gerencia de proyectos (8010), lo que permite concluir, la selección objetiva y 
la libre concurrencia de oferentes.  
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6.3 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES 

 
De acuerdo al objeto contractual de este proceso, se procede a validar en la plataforma de 
datos abiertos de Colombia Compra Eficiente procesos que se hayan llevado a cabo en 
otras Entidades Estatales a nivel nacional, el cual se extrajo los siguientes procesos 
celebrados en diferentes entidades y que tienen semejanza con el objeto actual de este 
proceso. 
 
La tabla N° 13 detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, 
relacionados con “REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO A LA 
MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
DE AGUA EN LA CADICA LA ELVIRA HASTA LA PTAP CAMPOALEGRE, 
CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO.” 
 

Tabla 13. Otros procesos adelantados por otras entidades 
 

Variable Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 

Vigencia 2023 2024 2025 

Entidad MUNICIPIO DE 
TOCANCIPA 

Municipio De Puerto 
Asís Putumayo 

Gobernación Norte de 
Santander 

Número de proceso CM 001 MT 2023 CMA-001-2024 CM-SAPSB-02474-
2025 

Link del proceso 

https://www.secop.go
v.co/CO1BusinessLin
e/Tendering/Contract
NoticeView/Index?noti
ce=CO1.NTC.442392

2  

Enlace al proceso en 
SECOP II  

Aviso de contrato en 
SECOP II  

Modalidad de 
selección Concurso de méritos Concurso de méritos Concurso de méritos 

Cantidad de oferentes 2 1 1 

Objeto contractual 
Elaboración de 

estudios detallados, 
diseños y 

Realización del 
estudio de factibilidad 
en la preinversión del 

Estudios y diseños 
plan maestro del 

sistema de acueducto 
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planteamiento de 
alternativas de 

reducción del riesgo 
por fenómenos de 

remoción en masa en 
el centro poblado 

rural san Victorino, 
vereda Canavita y 

sector soler, vereda 
la esmeralda del 

municipio de 
Tocancipa. 

plan maestro de 
alcantarillado del 

municipio de Puerto 
Asís, Putumayo 

municipio de 
arboledas 

departamento Norte 
de Santander. 

Valor del contrato $ 574.416.779 $ 165.862.167 $ 372.600.000 

Proveedor 
NVIRONMENTAL 

INGENIEROS 
CONSULTORES S.A 

MIGUEL ROBLES 
SAS 

UT ACUEDUCTO 
ARBOLEDAS 

Plazo del contrato 3 meses 7 meses 4 MESES 

Forma de pago 

Se realizará 
mediante cuatro 
pagos tras la 
entrega de 
productos 
aprobados por la 
supervisión/interv
entoría: 
30% con la 
entrega de los 
tomos 
30% con la 
entrega de los 
tomos 
30% con la 
entrega de los 
tomos 
10% con la 
liquidación del 
contrato 

Anticipo del 30% 
sobre el valor total, 
con un esquema 
de un (1) solo 
pago al 100% de 
la facturación 
prevista (y 100% 
de amortización). 

 

La totalidad del 
contrato (100%), se 
pagará según actas 
parciales mensuales 
de acuerdo al avance 
de los estudios previa 
presentación de los 
informes mensuales 
de interventoría 
correspondientes 
aprobados por el 
supervisor, y a la 
verificación del pago 
de las obligaciones 
asumidas por parte 
del CONTRATISTA 
por concepto de 
salud, pensiones, 
riesgos profesionales, 
aportes a Cajas de 
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 Compensación 
Familiar, ICBF y 
SENA. 

 

Experiencia exigida 

General 
(Proponente): 
Acreditar la ejecución 
de dos (2) contratos 
de consultoría 
relacionados con el 
objeto/alcance, cuya 
sumatoria sea igual o 
superior al 
presupuesto oficial en 
SMMLV. Para 
MiPymes o empresas 
de mujeres, se 
aceptan entre 2 y 3 
contratos. 
 
Específica 
(Proponente): Un (1) 
contrato adicional que 
incluya la elaboración 
de estudios para la 
incorporación de 
gestión del riesgo en 
instrumentos de 
ordenamiento 
territorial. 
 
Equipo Mínimo: Se 
exige experiencia 
específica para 
perfiles como Director 
de Proyecto (7 años), 
expertos en SIG, 
Geología, Geotecnia, 
Hidrología, 
Estructuras, Social, 

El Proponente debe 
acreditar experiencia 

de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

 
Con los códigos: 

81101500  
80101600  
81101500 

 
Por cuantía: 

862.72 SMMLV 

Acreditar mediante 
dos (02) contratos de 
consultoria de 
estudios y/o diseños 
de sistemas de 
acueducto 
contratados con 
entidades publicas. 
 
Que el valor 
ejecutado actualizado 
V.E.A. de cada uno 
de los contratos 
propuestos sea igual 
o superior al 100% 
del presupuesto 
oficial del presente 
proceso. 
 
Que los contratos a 
acreditar hayan sido 
viabilizados por el 
mecanismo nacional 
y/o departamental 
para la evaluación y/o 
viabilización y/o 
aprobacion de 
proyectos del sector 
de agua potable y 
saneamiento básico. 

 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 57 de 117 

Abogado y Arquitecto 
 

Códigos UNSPSC 

81101600 -  
81101500 -  
(En la planeación 
también se listan: 
80101601, 
80101604, 
81101514, 
81101516) 

 

81101500 - Ingeniería 
civil y arquitectura 

80101500 - Servicios 
de consultoría de 

negocios y 
administración 

corporativa 
80101601 - Estudios 

de factibilidad o 
selección de ideas de 

proyectos 
 

80101500 

Garantías exigidas 

Seriedad de la oferta 
 

Cumplimiento 
 

Calidad del servicio 
 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

e indemnizaciones 
laborales 

Seriedad de la oferta 
 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

e indemnizaciones 
laborales 

 
Calidad del servicio 

Cumplimiento 
 

Calidad del servicio 
 

Pago de salarios 
 

Responsabilidad Civil 
extracontractual 

Criterios de 
evaluación 

Experiencia 
específica adicional 

del proponente  
 

Experiencia 
específica adicional a 
la mínima habilitante 

del personal  
 

Incentivo de Apoyo a 
la Industria Nacional  

 
Incentivo por apoyo a 

trabajadores en 
condición de 

Experiencia del 
Proponente 

 
Experiencia del 

Equipo del trabajo 
 

Formación académica 
del equipo de trabajo 

 
Apoyo a la industria 

nacional 
 

Buen manejo y 
correcta inversión del 

anticipo 

Experiencia del 
Proponente 

 
Experiencia 

especifica adicional 
del personal clavea 

 
Factor de 

sostenibilidad 
 

Apoyo a la industria 
nacional 

 
Vinculación de 
personas con 
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discapacidad 
Incentivo 

emprendimientos y 
empresas de mujeres  

. 

discapacidad 
 

Criterio diferencial 
para Emprendimiento 

y Empresas de 
Mujeres 

 
Criterio diferencial 

para Mipyme 

Fuente: SECOP II 
 

6.4 CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 
Acorde a los procesos encontrados en las otras entidades estatales, se procede a realizar 
el análisis de la demanda utilizando el método de MODELO DE ABASTECIMIENTO 
ESTRATÉGICO, con los códigos UNSPSC más utilizados en cada uno de los procesos 
encontrados. 
Conforme a los resultados arrojados por el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), 
se puede determinar en las gráficas del análisis de la demanda el comportamiento de las 
contrataciones relacionadas con el objeto contractual de este proceso durante las 
vigencias 2023, 2024 y 2025. En este periodo se celebraron un total de 9.045 contratos 
afines, con un valor total de $7.823.345.013.579. Además, se observa que el valor total 
estimado por familia corresponde en su gran mayoría al código 8110 - Servicios 
profesionales de ingeniería, con una participación de 4.369 contratos y un total acumulado 
en valor contratado de aproximadamente $4.733.154.067.832. 
 

Gráfica 9. Análisis de la demanda en MAE por gasto y No. de contratos anual y 
mensual 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 
Además, se observa que el valor total estimado por familia corresponde en su gran mayoría 
al código 8110 - Servicios profesionales de ingeniería, con una participación de 4.369 
contratos y un total acumulado en valor contratado de aproximadamente 
$4.733.154.067.832. 
 
De igual manera, resulta pertinente destacar la participación de la segunda familia con 
mayor representatividad en el mercado para este tipo de procesos, correspondiente al 
código 8010 - Servicios de asesoría de gestión. Durante el mismo periodo de análisis, esta 
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categoría registró un total de 3.927 contratos, alcanzando una cifra consolidada de 
$2.701.056.828.854. Este volumen de contratación ratifica la existencia de un mercado 
amplio, plural y dinámico, un factor determinante para estructurar procesos competitivos 
orientados a la ejecución de estudios de factibilidad técnica y mitigación de riesgos. 
 

Gráfica 10. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por familia 
 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 
1. Al analizar el origen de los contratistas adjudicados, se evidencia una centralización 
significativa del músculo financiero en la capital del país. El Distrito Capital de Bogotá 
concentra el 45,95% del valor total estimado (alrededor de $989 mil millones), a pesar de 
representar solo el 20,96% del volumen total de contratos (818 procesos). Se evidencia 
una tenencia marcada de las firmas capitalinas en los procesos de mayor envergadura 
presupuestal. 
 
No obstante, resulta destacado el posicionamiento del Valle del Cauca. El departamento 
concentra el 6,1% de los contratos celebrados y absorbe el 5,45% de los recursos 
ejecutados ($117 mil millones), superando a regiones clave como Santander. Esta 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 61 de 117 

dinámica garantiza que existe una oferta local y regional altamente capacitada, con la 
infraestructura y solvencia necesarias para atender requerimientos técnicos complejos 
directamente en el territorio, reduciendo potenciales sobrecostos logísticos. 
 
2. El otro aspecto analizar es el concerniente al "Valor Total Estimado" y el "Número de 
Contratos por Proveedor" revela un hecho interesante en la estructura del mercado. Por 
un lado, las personas jurídicas individuales dominan en cantidad de contratos celebrados, 
apuntando a una estrategia de volumen en procesos de menor y mediana cuantía. 
 
Por el oro lado, los proveedores agrupan el mayor valor contratado, el mercado está 
dominado de manera absoluta por figuras asociativas plurales, específicamente 
Consorcios. Esta tendencia es un claro indicador de que, para asumir obligaciones de alta 
exigencia financiera y técnica, las firmas del sector optan por aunar esfuerzos. Esto nos 
sugiere que, de cara al presente proceso, debemos fomentar y permitir expresamente la 
participación bajo figuras de Consorcios o Uniones Temporales para asegurar pluralidad y 
mitigación de riesgos de ejecución. 
 
Finalmente, el análisis del nivel de origen confirma que la demanda de estos servicios es 
satisfecha en su abrumadora mayoría por la industria nacional. La participación de 
proveedores internacionales es marginal o nula en estas categorías. En consecuencia, no 
se hace necesario promover el proceso en mercados extranjeros, ni se requiere 
implementar Acuerdos Comerciales Internacionales complejos para garantizar la 
concurrencia, lo cual agiliza la etapa precontractual. 
 
 

Gráfica 11. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por origen de 
proveedores/Origen de proveedores 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 
Gráfica 12. Análisis de la demanda en MAE por valor total estimado por modalidad de 

selección 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 
Al evaluar el comportamiento del mercado frente a la modalidad de selección, la 
información evidencia que la totalidad de los recursos analizados, bajo la modalidad 
general de proceso Competitivos, y considerando la naturaleza predominantemente 
intelectual de los servicios requeridos (clasificados en las familias de servicios 
profesionales de ingeniería y asesoría de gestión), se puede establecer que la dinámica 
de contratación de este sector se rige mayoritariamente por la modalidad de Concurso de 
Méritos. 
 
Este comportamiento corrobora que el sector consultoría tanto nacional como regional 
posee un mercado maduro, plenamente habituado a competir bajo criterios de idoneidad, 
experiencia técnica y conformación de equipos de trabajo altamente calificados, por 
encima de la competencia por precio. Por lo anterior, el presente proceso bajo la modalidad 
de Concurso de Méritos no solo da estricto cumplimiento al marco normativo vigente para 
la contratación de consultorías, sino que está en total sintonía con la realidad operativa del 
mercado, garantizando la participación plural de firmas especializadas. 
 
6.5 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS 

ORGANIZACIONES 
No Aplica 
6.6 ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  
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Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares 
adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras 
organizaciones, se puede evidenciar lo siguiente: 
 

Aspecto Evaluado Detalle y Lineamiento del Proceso (UAESP) 

Modalidad de 
Selección 

Concurso de Méritos Abierto (100% de la 
muestra consultada en SECOP II).  
 

Plazo del Contrato Proyectado entre 2 y 4 meses de ejecución.  
 

Experiencia Exigida 
(Regla General) 

Contratos de consultoría para estudios y/o 
diseños de infraestructura de acueducto y 
saneamiento básico, registrados en el RUP. 
La sumatoria ejecutada debe igualar o superar 
el 100% del Presupuesto Oficial (expresado 
en SMMLV).  
 

Experiencia: 
Empresas 
Individuales 

Acreditar entre 1 y 3 contratos que sumen el 
100% del Presupuesto Oficial. Adicional: 
Acreditar 1 contrato en actividades de revisión, 
aprobación o ajuste de diseños.  
 

Experiencia: 
Proponentes 
Plurales 

Adjuntar 1 contrato adicional de consultoría 
para respaldar la idoneidad del esquema 
asociativo.  
 

Experiencia: 
MiPymes y 
Empresas de 
Mujeres 

Incentivo / Flexibilización: Presentar máximo 
3 contratos cuya sumatoria sea igual o 
superior al 90% del Presupuesto Oficial en 
SMMLV (10% menos exigencia).  
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Clasificación 
UNSPSC Exigida 

• 80101600: Servicios de Gestión, 
Profesionales y Administrativos / Asesoría de 
gestión / Gerencia de proyectos.  
 
• 81101500: Servicios Basados en Ingeniería / 
Profesionales de ingeniería / Ingeniería civil.  

Garantía: Seriedad 
de la Oferta 

Monto: 10% del valor del presupuesto o 
propuesta.  
Vigencia: Desde la presentación de la 
propuesta y hasta 3 meses más.  

Garantía: 
Cumplimiento 
General 

Monto: Entre el 10% y el 20% del valor total 
del contrato.  
Vigencia: Período de ejecución del contrato y 
entre 4 y 6 meses más.  

Garantía: Salarios y 
Prestaciones 

Monto: Entre el 5% y el 8% del valor total del 
contrato.  
Vigencia: Período de ejecución del contrato y 
tres (3) años más.  

Garantía: Calidad 
del Servicio 

Monto: Entre el 10% y el 20% del valor total 
del contrato.  
Vigencia: Término del contrato y de 6 meses 
a 3 años más.  

Garantía: 
Responsabilidad 
Civil (RCE) 

Monto: Entre 200 y 300 SMMLV (si aplica por 
visitas de campo/prospección).  
Vigencia: Igual al plazo de ejecución 
contractual.  

Perfil: Director de 
Proyecto 

Formación: Ing. Civil o Sanitario con Maestría 
en Ingeniería.  
Exp. General: Mínimo 10 años desde la TP.  
Exp. Específica: Mínimo 5 contratos como 
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director de diseños de PTAP o redes de 
acueducto. (Dedicación 50%).  

Perfil: Geotecnista 

Formación: Ing. Civil especialista en 
Geotecnia, Ing. Geólogo o Geólogo.  
Exp. General: Mínimo 5 años desde la TP.  
Exp. Específica: Mínimo 5 contratos como 
geotecnista en diseños hídricos/acueductos. 
(Dedicación 50%).  

Perfil: Especialista 
Estructural 

Formación: Ing. Civil especialista en 
Estructuras.  
Exp. General: Mínimo 5 años desde la TP.  
Exp. Específica: Mínimo 5 contratos como 
especialista estructural en diseños de PTAP o 
acueductos. (Dedicación 100%).  

Perfil: Especialista 
Técnico 

Formación: Ing. Civil o Sanitario con 
posgrado en Hidráulica o Ambiental.  
Exp. General: Mínimo 5 años desde la TP.  
Exp. Específica: Mínimo 5 contratos como 
especialista técnico en diseños de PTAP, 
PTAR o redes. (Dedicación 100%).  

Perfil: Ingeniero 
Topógrafo 

Formación: Ing. Topográfico especialista en 
SIG o Geomática.  
Exp. General: Mínimo 5 años desde la TP.  
Exp. Específica: Mínimo 3 contratos como 
topógrafo en diseños de obras hídricas. 
(Dedicación 50%).  

Perfil: Gestor Social 

Formación: Profesional en Trabajo Social, 
Psicología o Sociología.  
Exp. General: Mínimo 3 años desde la TP.  
Exp. Específica: Mínimo 1 año en gestión 
comunitaria.  
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Perfil: Especialista 
Ambiental 

Formación: Ing. Civil o Sanitario con 
posgrado en el área Ambiental.  
Exp. General: Mínimo 5 años desde la TP.  
Exp. Específica: Mínimo 4 proyectos como 
especialista ambiental en el sector agua 
potable.  

Fuente: Elaboración propia, información extraída de datos abiertos 
 

 Criterios diferenciales establecidos en los procesos consultados: 
 
Del análisis de los procesos de contratación consultados se evidencia que las Entidades 
Estatales incorporan criterios diferenciales de evaluación de conformidad con la normativa 
vigente, orientados a promover la participación de diferentes actores en los procesos de 
contratación y fortalecer los principios de igualdad, pluralidad de oferentes y selección 
objetiva. 
 
En los procesos analizados se identificó la aplicación de criterios diferenciales cuando 
resultan procedentes, atendiendo la modalidad de selección y las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a cada proceso. 
 
En el presente proceso, los criterios diferenciales se establecerán conforme a la normativa 
vigente y a las condiciones particulares de la contratación, garantizando su aplicación 
objetiva y transparente. 

 
6.7  OTRAS CONSULTAS  
No aplica.  
7 ESTUDIO DE LA OFERTA 
El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos están 
en capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por el UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, si el presupuesto es 
acorde a los precios del mercado y si existen alternativas o innovaciones que deban ser 
consideradas para estructurar el proceso de contratación relacionado con “REALIZAR 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA CADICA 
LA ELVIRA HASTA LA PTAP CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE 
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MONTEBELLO.” 
7.1 PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 
 
Se relaciona base de datos de los proveedores identificados de acuerdo con los códigos 
CIIU 7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 
para “REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO A LA 
MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
DE AGUA EN LA CADICA LA ELVIRA HASTA LA PTAP CAMPOALEGRE, 
CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO.” 
 

Tabla 17. Proveedores identificados con el código CIIU 7112 
 

NIT Razon Social Departament
o CIIU 

800003776 DICONSULTORIA SA VALLE 
M711
2  

800007208 GRUPO POSSO SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

800010028 
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS 
SAS 

BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

800015774 B&C S.A. 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

800022961 RM SECURITY PRODUCTS LTDA 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

800024524 
SYPELC SAS SUMINISTROS Y PROYECTOS 
ELECTRICOS SAS VALLE F4321  

800024970 INGELECTRICA SAS ANTIOQUIA F4321  
800026379 ELECTRICAS JIMENEZ Y MEJIA SAS ANTIOQUIA F4321  

800078300 CIVALCO SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

800081075 SHARMOR S.A.S. ANTIOQUIA 
M749
0  

800085328 GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA SA 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

800086501 EDL SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

800093483 TECNICA INGENIERIA SAS VALLE 
M711
2  
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800093661 GEOAMBIENTAL SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

800095465 INELMA SAS VALLE 
M711
2  

800203990 CAÑADUZALES S.A.S VALLE 
M749
0  

800204751 ESTRADA BERNAL LTDA 
BOGOTA 
D.C. F4329  

890308670 CONFECCIONES ELECTRICAS SAS VALLE 
C331
4  

890316966 
CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA 
Y DEL CARIBE SAS 

BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

890320064 GERS S A S VALLE 
M711
2  

890322204 BOBINADOS TECNICOS INGENIERIA SAS VALLE F4321  

890322218 PROMOTORA OLIVEROS & CIA SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

890323767 
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
CONSTRUCCIONES SAS VALLE F4321  

890325192 DETECTO DE COLOMBIA LTDA VALLE 
M749
0  

890329022 ISE INGENIERIA SAS VALLE 
M711
2  

890329571 ANALISIS AMBIENTAL SAS VALLE 
M711
2  

890330481 CUMBRES S.A.S 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

890903016 ZUGOM Y CIA. S.A.S. ANTIOQUIA F4321  
890907480 INGENIEROS MECANICOS ASOCIADOS SAS ANTIOQUIA F4329  

890908097 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES 
SAS ANTIOQUIA 

M711
2  

900041179 JHS INGENIERIA LIMITADA 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900042474 TELCOS INGENIERIA SA 
BOGOTA 
D.C. F4321  

900049245 GEOLOGIA REGIONAL Y PROSPECCION SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  
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900058982 PLANTAR FUTURO INVERSIONES SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900069119 
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS 
GIPRO Y CIA S EN C 

BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900070165 DIXPRO SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900165846 INPROYEC SAS ANTIOQUIA 
M711
2  

900169884 ENERGIZETT SA ESP 
BOGOTA 
D.C. F4321  

900171000 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES 
CIVILES S.A.S 

BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900171285 AGROVACUNOS SAS VALLE 
M749
0  

900172864 INVERSIONES VILLEGAS ZULUAGA  SAS ANTIOQUIA 
M749
0  

900176059 UNINGECOL SA 
BOGOTA 
D.C. F4321  

900176735 INVERSIONES PROMONOVA SA 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900180450 AQUISGRAN SAS ANTIOQUIA 
M749
0  

900181969 HYBRYTEC S.A.S. ANTIOQUIA 
M711
2  

900182037 MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900186191 ALIAR IBVERSIONES Y PROYECTOS SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900190725 INVERSIONS EL EBANO S.A.S. 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900194642 GESPROYECT SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900195994 DAGELEC LTDA 
BOGOTA 
D.C. 

C331
4  

900198610 EI&T INGENIERIA SAS VALLE 
M711
2  

900198745 SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA SAS 
BOGOTA 
D.C. F4321  
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900198771 DOING ESTUDIO DE INGENIERIA S.A.S ANTIOQUIA 
M711
2  

900201108 GEOTAM SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900206480 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900208425 SEIING SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900208563 LOPEZ CRUZ Y CIA SAS VALLE 
M749
0  

900209858 RETCOM SAS 
BOGOTA 
D.C. F4321  

900211067 GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900214218 
AQSTICA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900216798 ACUSTICA INTEGRADA SAS VALLE F4329  

900226256 SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900226975 
SAEXPLORATION INC SUCURSAL 
COLOMBIANA 

BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900230826 AUTOMAS COMERCIAL LTDA 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900358790 KINTO SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900366855 ESUR S.A.S ANTIOQUIA 
M749
0  

900368371 BONETE SAS VALLE 
M749
0  

900368436 ABELIA SAS VALLE 
M749
0  

900373106 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900374844 TELLUS INGENIERIA SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900379792 Valoracion Economica Ambiental SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  
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900380666 
SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA 
SUCURSAL COLOMBIA 

BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900380957 INVERSIONES CAPITAL OISE SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900381226 
IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL 
COLOMBIA S.A 

BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900385964 SIRUNA S.AS. 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900386170 PROMOTORA INVERSAMA S.A.S ANTIOQUIA 
M749
0  

900394870 

INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL - 
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. EN 
PROCESO DE REORGANIZACION ANTIOQUIA 

M711
2  

900396476 
PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERIA 
SAS ANTIOQUIA 

M711
2  

900396495 GRW SECURITIES S A S 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900397261 INCONVAR SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900399339 INVERSIONES C S.A.S. ANTIOQUIA 
M749
0  

900399791 LA CASCADA INVERSIONES SAS VALLE 
M749
0  

900400115 
GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS 
SAS 

BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900401028 AGROBELLAVISTA SAS VALLE 
M749
0  

900403871 VILLA ASTURIAS SAS VALLE 
M749
0  

900404105 FORTE MALLORCA SAS VALLE 
M749
0  

900404445 LA VALLEJA SAS VALLE 
M749
0  

900404749 CAPITAL FLOWER SAS ANTIOQUIA 
M749
0  

900405141 ALAMEDA DE MIRAFLORES SAS VALLE 
M749
0  

900405229 INVERSIONES ROCAZUL SAS VALLE 
M749
0  
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900405835 FLEISCHMANN COLOMBIA SAS 
BOGOTA 
D.C. F4321  

900406996 
LATIN AMERICA INVESTMENT & 
CONSULTING SAS 

BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900408930 J&A INGENIERIA ELECTRICA LTDA 
BOGOTA 
D.C. F4321  

900417113 SAVITO SAS ANTIOQUIA 
M749
0  

900418767 JCL DESING & C0NSTRUTION SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900419340 CR CONSTRUCTORA EL ROBLE S.A.S ANTIOQUIA 
M711
2  

900421178 MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900423057 
PRODEMUS COLOMBIA SAS EN 
LIQUIDACION 

BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900423160 INGICAT SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900425436 INVERSIONES Y OPORTUNIDADES S.A.S 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900427417 INGSA S.A.S. 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900430502 AUSTRAL ANDINA SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900433214 DEACIVIL SAS BIC ANTIOQUIA 
M711
2  

900433563 LAPAL SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900436114 EUROESTUDIOS SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900437369 INGELAND S.A.S. ANTIOQUIA 
M749
0  

900447199 REPRESENTACIONES SPORT PLUS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900449383 BASTET VICHADA SAS VALLE 
M749
0  

900452027 VALESTRA S.A.S. 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  
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900453899 A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900455558 THOR INVESTMENT SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900456109 VENUES COLOMBIA SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900462129 PEYCO COLOMBIA 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900467433 INVERSIONES PANJUICHE S.A.S. ANTIOQUIA 
M749
0  

900467640 
Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SUCURSAL COLOMBIA 

BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900477831 
NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA S A 
S 

BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900478558 WARNER MUSIC COLOMBIA SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900482157 Interventoria, Asesorias y Construcción SAS ANTIOQUIA 
M711
2  

900482190 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SEGOVIA S.A. E.S.P. ANTIOQUIA F4321  

900484637 VALESMA SAS ANTIOQUIA 
M749
0  

900488836 G11 INGENIERIA SAS ANTIOQUIA 
M711
2  

900489249 IIP SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900490296 
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES 
S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA 

BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900495322 INVERSIONES ANCARO SAS ANTIOQUIA 
M749
0  

900497501 MOZZA CAPITAL SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900501335 INGNIERIA ELECTRICA RAULINEAS SAS 
BOGOTA 
D.C. F4321  

900502031 HESEGO INGENIERIA SAS VALLE 
M711
2  

900504637 
AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL 
COLOMBIANA 

BOGOTA 
D.C. 

M711
2  
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900508277 R&Q INGENIERIA COLOMBIA S.A. 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900510463 jJGH PROYECTOS Y SERVICIOS SAS BIC VALLE F4321  

900518285 PRONUS SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900521768 ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900524390 Nippon Koe Co Ltd Sucursal Colombia ANTIOQUIA 
M711
2  

900529390 VALKRAF S.A.S ANTIOQUIA 
M749
0  

900538203 NEWFIELD CONSULTING COLOMBIA SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900539520 AYA CONSTRUCTORES SAS VALLE F4329  
900544098 SOLIER S.A.S. ANTIOQUIA F4321  

900547083 INVERSIONES JUAN G.V. S.A.S. ANTIOQUIA 
M749
0  

900549299 DOVER SOLUTIONS COLOMBIA SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900561655 MASTER DRILLING COLOMBIA SAS ANTIOQUIA 
M711
2  

900572092 VERTICAL TECHNOLOGY INGENIERIA SAS 
BOGOTA 
D.C. F4329  

900574087 SERINCO COLOMBIA 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900577842 MARCENTUR SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900578757 RAMA E HIJOS SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900579723 INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900580340 REDES Y DISEÑOS SAS 
BOGOTA 
D.C. F4321  

900595360 
INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA 
S.A.S. 

BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900600242 P3 INFRAESTRUCTURA SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  
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900601829 SUMAC LATINOAMERICA SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900606776 BATIMETRIA SAS ANTIOQUIA 
M711
2  

900618804 PROINGCA SA 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900624905 INVERSIONES LA PENCA SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900626180 
SOCIEDAD DE INVERSIONES BELGRAVIA 
SAS 

BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900630616 ELITE INGENIEROS SAS ANTIOQUIA F4321  

900631235 
PENTAGON ENGINEERING CONSULTING Y 
EXECUTION SAS 

BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900756999 JORGE FANDIÑO ESTUDIOS & DISEÑOS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900775551 RESPALDO FINANCIERO S.A.S. ANTIOQUIA 
M749
0  

900782194 BESCO COLOMBIA SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900785191 TORINO INVERSIONES SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900785256 CERVINO SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900787019 MAB SERVICIOS SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900795387 CONSTRUCCION Y PROMOCION SOCIAL SAS ANTIOQUIA 
M749
0  

900797235 TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA 
BOGOTA 
D.C. 

M711
2  

900799056 MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS ANTIOQUIA 
M711
2  

900802490 INVERSIONES EL TAMBO SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

901244904 GRATITUD Y LEGADO SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

900491846 AZIMUT ENERGIA SAS ANTIOQUIA 
M711
2  
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900836914 SOTH INTERNATIONAL SAS 
BOGOTA 
D.C. 

M749
0  

 
 

7.2 CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

De acuerdo a los códigos UNSPSC relacionados en el Comportamiento Histórico, se 
procede a realizar el análisis de la oferta utilizando el método de MODELO DE 
ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO, dicho análisis se filtró durante las vigencias de 2023, 
2024 y 2025. 
 
Con los cuales se pudo determinar las gráficas del análisis de la oferta, en donde se 
evidencia el comportamiento de las contrataciones relacionadas con el objeto del presente 
contrato, durante la última vigencia 2023, 2024 y 2025, se puede concluir; Comportamiento 
Histórico de la Demanda y Volumen de Contratación, durante el periodo objeto de análisis, 
se identificó la celebración de un total de 12.985 contratos afines en la plataforma SECOP 
II, los cuales ascienden a un valor total estimado de $10,03 billones. Al desagregar esta 
demanda mediante el Clasificador de Bienes y Servicios (UNSPSC), se constata una alta 
participación de la contratación concentrada en los códigos 8110 (Servicios profesionales 
de ingeniería) y 8010 (Servicios de asesoría de gestión), validando la idoneidad técnica de 
estas familias para la ejecución de proyectos estatales. 
Dinámica del Gasto Anual y Mensual, al evaluar la evolución del gasto anual, se observa 
que el pico máximo de inversión en el sector se alcanzó en 2021 con $4,1 billones. 
Posteriormente, el mercado presentó una estabilización a la baja, registrando $3,8 billones 
en 2022 y $2,9 billones en 2023, seguidos de una recuperación en 2024 con $3,3 billones. 
Sin embargo, al contrastar esta ejecución financiera con el volumen de procesos, el año 
2022 se consolida como el periodo de mayor intensidad contractual con un tope de 4.800 
procesos adjudicados. 
 
Por su parte, el comportamiento del gasto mensual revela un marcado patrón de 
estacionalidad. Los registros históricos, con especial énfasis en el comportamiento del 
2023, muestran una tendencia al alza hacia el cierre de la vigencia fiscal, concentrando 
picos sobresalientes de ejecución presupuestal y de volumen contractual durante el mes 
de diciembre. 
 
A continuación, se muestran los resultados de la consulta en el Modelo de Abastecimiento 
Estratégico de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente: 
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Gráfica 13. Análisis de la oferta en MAE por gasto anual y mensual 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 
Al diferenciar el volumen de procesos frente al valor adjudicado, el mercado de consultoría 
e ingeniería revela una estructura dual altamente definida: 
 

● La gráfica de "Número de Contratos por Proveedor" está liderada por firmas 
constituidas como personas jurídicas individuales (ej. EMNOVA SAS, LOGICO 
SOLUCIONES SAS). Los indicadores de composición ratifican esta tendencia, 
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mostrando que el 83,98% del total de los contratos celebrados (9.899 procesos) son 
ejecutados por proponentes no plurales. Esto evidencia una amplia base de 
oferentes activos que dinamizan el mercado, enfocándose principalmente en 
procesos de menor o mediana cuantía. 
 

● En agudo contraste, al evaluar el "Valor Total Estimado por Proveedor", el mercado 
evidencia que los contratos de mayor magnitud presupuestal son acaparados casi 
en su totalidad por figuras asociativas (ej. Consorcio Protección Cartagena, 
Consorcio Constructor HMI). Aunque los proponentes plurales (Consorcios y 
Uniones Temporales) solo representan el 16,02% de los contratos celebrados 
(1.889 procesos), concentran la mayor porción de los recursos ejecutados en el 
sector, superando los $3,2 billones. 

 
Gráfica 14. Análisis de la oferta en MAE valor total estimado por proveedor 
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Fuente: Colombia compra/MАЕ 

 
Cuando se mira la distribución del gasto en la gráfica de Valor Total Estimado por Entidad, 
se identifica claramente cuáles son los principales dinamizadores de la demanda para los 
servicios de ingeniería y consultoría.  
El mercado está fuertemente jalonado por entidades del orden nacional y distrital con un 
alto enfoque en infraestructura física y desarrollo territorial. 
 
Resalta en los primeros lugares de ejecución presupuestal y volumen de contratación 
entidades de infraestructura de alto nivel, tales como el Instituto de Desarrollo Urbano 
(IDU), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 
y la Aeronáutica Civil (AEROCIVIL). 
 
Esta concentración del gasto en entidades de altísima gran exigencia técnica y rigor 
normativo es sumamente positivo para la estructuración del presente proceso. Queda en 
evidencia, que las firmas consultoras que lideran este segmento del mercado están 
habituadas a competir y ejecutar proyectos bajo condiciones y estándares de calidad y 
complejidad técnica apremieantes. 
 
Por lo tanto, para la ejecución del presente estudio de factibilidad técnica, la entidad tiene 
el respaldo estadístico del mercado para formular Pliegos de Condiciones rigurosos. Se 
pueden exigir perfiles profesionales de alta especialidad, metodologías detalladas y sólidas 
capacidades de gerencia de proyectos, con la plena garantía de que el sector consultor 
cuenta con la madurez, la experiencia y el know-how para responder competitivamente a 
estas exigencias. 
 

Gráfica 15. Análisis de la oferta en MAE proveedores plurales 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 81 de 117 

 
Fuente: Colombia compra/MАЕ 

 
Por lo anterior, podemos determinar que los proveedores capacitados para prestar este 
servicio y que conforman la oferta de este sector ascienden a 7.360, los cuales han 
ejecutado un histórico total de 12.985 contratos por un valor acumulado superior a los 
$10,03 billones. 
7.3 IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

MUJERES 
 

 
Con el fin de promover la participación de los diferentes actores del mercado en los 
procesos de contratación pública, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
– UAESP analizó la posibilidad de participación de micro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPymes), emprendimientos y empresas de mujeres en el presente proceso de 
contratación. 
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De acuerdo con la naturaleza del objeto contractual, correspondiente a la prestación de 
servicios de interventoría, se evidencia la existencia de un mercado conformado por 
personas naturales, personas jurídicas y diferentes formas de organización empresarial 
que cuentan con la capacidad técnica y experiencia para desarrollar este tipo de 
actividades. 
 
En consecuencia, la Entidad permitirá la participación de MiPymes, emprendimientos y 
empresas de mujeres que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
documentos del proceso y en la normativa vigente, aplicando los criterios diferenciales y 
los incentivos previstos en la legislación que resulten procedentes. 
 
 

7.4 IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 
INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

 
Dada la naturaleza del presente Concurso de Méritos, cuyo objeto contractual se centra en 
la elaboración de estudios y diseños técnicos de ingeniería altamente especializados, la 
selección del contratista se rige fundamentalmente bajo los principios de idoneidad, mérito 
y capacidad técnica del equipo consultor. 
Por la rigurosidad técnica de los productos a entregar (análisis topográficos, geotécnicos, 
hidrológicos, estructurales y presupuestales), el personal directivo y especialista requerido 
debe acreditar de manera estricta las matrículas profesionales, certificaciones de ley y 
experiencia específica aplicable. 
En cumplimiento del marco normativo sobre inclusión social (Ley 2069 de 2020, Decreto 
1860 de 2021 y la Guía del DACP de Santiago de Cali), la Entidad otorgará el puntaje 
diferencial establecido, previa presentación y verificación de la siguiente documentación 
soporte en la oferta: 
 
Para MiPymes (0,25 pts): Certificación de tamaño empresarial firmada por Representante 
Legal y Contador/Revisor Fiscal, acompañada del RUP en firme o Certificado de Cámara 
de Comercio. 
Para Empresas de Mujeres (0,25 pts): Certificación de acreditación bajo las causales del 
Decreto 1860 de 2021, suscrita por Representante Legal y Contador/Revisor Fiscal, con la 
correspondiente planilla PILA o certificado accionario. 
Para Personal con Discapacidad (2,0 pts): Certificación vigente expedida por el Ministerio 
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del Trabajo que acredite el porcentaje mínimo de personal con discapacidad en nómina 
(Decreto 392 de 2018) y planilla de pago a la PILA correspondiente. 
 
La falta de aportación de dichos soportes al momento de la entrega de la propuesta 
impedirá la asignación del puntaje adicional, sin que ello afecte la habilitación técnica o 
jurídica del proponente 
7.5 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS LOCALES 
 
Frente a la adquisición a pequeños productores agropecuarios: De conformidad con lo 
establecido en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021, que obliga a destinar un 
porcentaje del presupuesto para la compra de alimentos a productores de la Agricultura 
Campesina, Familiar o Comunitaria, se determina que esta normativa no es aplicable al 
presente proceso. Lo anterior, toda vez que la naturaleza del objeto contractual 
corresponde a la prestación de servicios intelectuales y de consultoría para "REALIZAR 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA CADICA 
LA ELVIRA HASTA LA PTAP CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE 
MONTEBELLO", el cual no contempla la adquisición, suministro ni entrega de alimentos 
en ninguna de sus formas. 
Frente a la identificación de servicios de origen nacional: Al tratarse de un proceso de 
selección bajo la modalidad de Concurso de Méritos para la prestación de servicios de 
consultoría especializada (estudios y diseños de ingeniería), el proceso fomentará la 
participación de la industria nacional. En consecuencia, se dará estricto cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley 816 de 2003 y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, 
otorgando el tratamiento, puntaje o reglas de desempate correspondientes para proteger 
y promover la oferta de servicios de origen colombiano, según lo que se detalle en las 
reglas de participación del Pliego de Condiciones 
 
7.6 CADENA DE SUMINISTRO 
La cadena de suministro en un contrato de estudios y diseños en Colombia comprende el 
conjunto de actores, actividades, insumos y flujos de información que intervienen desde la 
planeación hasta la entrega final de los productos técnicos. Su adecuada estructuración 
garantiza calidad, oportunidad y cumplimiento normativo en el desarrollo del proyecto.  
A continuación, se observa la cadena de suministro realización de estudios y diseños, 
dando contexto a todo un proceso, desde la planeación hasta la terminación del mismo. 
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Imagen 1. Cadena de suministro 

 
7.7 ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
Para la determinación del Presupuesto Oficial Estimado en DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS M/CTE ($275.221.835), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
(UAESP) estructuró los componentes de costo teniendo en cuenta la complejidad técnica 
de los estudios y diseños para la mitigación de riesgos en la línea de conducción La Cadica 
(La Elvira) - PTAP Campoalegre en el Corregimiento de Montebello. 
 
Esta estructura incluye la remuneración del equipo profesional interdisciplinario, los costos 
operativos de campo (topografía, perforaciones geotécnicas, ensayos de laboratorio), los 
gastos logísticos, la administración, los imprevistos, la utilidad del consultor y la totalidad 
de los tributos y estampillas aplicables en el Distrito Especial de Santiago de Cali. 
 
Componentes de la Estructura de Costos 
La estructura de costos para un contrato de consultoría de ingeniería se divide formalmente 
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en dos grandes bloques: Costos Directos (Personal profesional/técnico, trabajos de 
campo, ensayos de laboratorio) y Costos Indirectos (AUI: Administración, Imprevistos y 
Utilidad), sumados a los Impuestos y Tasas Distritales. 
 
1. Costos Directos (CD) 

● Personal Profesional y Especializado: 
o Director de Consultoría (Ingeniero Civil con especialización / maestría). 
o Especialista en Geotecnia / Estructuras. 
o Especialista en Hidráulica / Hidrología. 
o Especialista Ambiental y Social / SST. 

● Personal Técnico y de Apoyo: 
o Topógrafo / Cadeneros. 
o Auxiliares de campo / Auxiliar de laboratorio. 
o Dibujante / Cadista / Especialista BIM-GIS. 

● Estudios de Campo y Ensayos de Laboratorio: 
o Levantamiento topográfico / Geo-referenciación (incluye equipos de alta 

precisión/LiDAR). 
o Exploración geotécnica (perforaciones, ensayos SPT, calicatas). 
o Ensayos de laboratorio de suelos y caracterización geotécnica. 

● Insumos y Logística: 
o Transporte y desplazamiento al Corregimiento de Montebello. 
o Impresión de planos, memorias de cálculo, informes técnicos finales y 

formato digital. 
3. Impuestos, Tasas y Contribuciones 

● Impuesto sobre las Ventas (IVA) sobre la utilidad o sobre el valor facturable según 
el régimen tributario aplicable. 

Estampillas y Tasas Distritales aplicables en Santiago de Cali (Estampilla Pro-Cultura, Pro-
Adulto Mayor, Pro-Desarrollo Urbano, etc.). 
 
7.8 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
Los indicadores de capacidad financiera se utilizan como herramienta para evaluar la 
estabilidad económica mínima exigida a los proponentes. A través del análisis de variables 
como la liquidez y el endeudamiento, entre otros; se busca determinar si cuentan con la 
solidez necesaria para asumir y desarrollar con cumplimiento las obligaciones 
contractuales. Estos parámetros permiten establecer la idoneidad financiera del oferente, 
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favoreciendo la selección de propuestas viables y sostenibles en el marco del proceso de 
contratación. 
 
Para obtener las estadísticas descriptivas del análisis de indicadores financieros, se 
tomaron como referencia 509 empresas registradas en la matriz de cálculo de indicadores 
financieros del DACP del 2024. La selección se realizó clasificando las empresas de 
acuerdo al siguiente código CIIU relacionados con el objeto contractual: M7112 - 
Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Una vez 
obtenidos los indicadores para cada proveedor, se procedió a realizar el tratamiento de los 
datos, debido a la existencia de indicadores atípicos o muy alejados del comportamiento 
promedio del sector, los cuales fueron identificados a través del método de la Puntuación 
Z. Este método estadístico permite identificar los datos que están fuera del rango normal, 
el cual se encuentra entre: | -3 a 3 |. Una vez distinguidos los datos atípicos, se procedió a 
ponderar los mismos datos a través de la Winsorización, disminuyendo así su impacto 
sobre el cálculo de las estadísticas descriptivas, pero conservando el efecto de sus valores 
extremos. Con el fin de establecer los requisitos habilitantes relacionados con la capacidad 
financiera y organizacional de manera objetiva proporcional, se evaluó el método del 
Intervalo de Confianza y la Desviación Estándar, pero se seleccionó el Intervalo de 
Confianza por su robustez frente a valores atípicos. Esta decisión metodológica tuvo como 
propósito analizar el comportamiento de los indicadores financieros reportados por el 
mercado y así seleccionar rangos que permitieran una participación más amplia y justa. 
 
Durante el análisis, se evidenció que el uso exclusivo de uno u otro método arrojaba 
resultados desproporcionados para ciertos indicadores, especialmente en presencia de 
valores atípicos. Esta situación podía limitar significativamente la participación de 
oferentes, restringiendo la pluralidad y afectando la libre concurrencia. Se prefirió el 
Intervalo de Confianza al 95% (por ser estadísticamente robusto y capturar mejor la 
tendencia central tras la winsorización). 
 
En ese sentido: 
 
Para los indicadores financieros, se tomó como referencia el intervalo de confianza, 
considerando que este método reflejaba de forma más precisa el comportamiento central 
de los datos, dada su coherencia con el comportamiento del mercado y su flexibilidad frente 
a entidades con estructuras financieras diversas. 
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La adopción de esta metodología permite establecer requisitos realistas y proporcionales, 
que no constituyan barreras injustificadas al ingreso de oferentes al proceso. Con ello, se 
garantiza el principio de pluralidad de oferentes, reduciendo el riesgo de que el proceso se 
declare desierto y fortaleciendo la competencia en condiciones de equidad. 
 
Tabla 19. Indicadores financieros de empresas que proveen el servicio por el Método del 

Intervalo de Confianza 
 

Metodo del intervalo de confianza 

 

Índic
e de 
Liqui
dez 

Nivel de 
endeudamien

to 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

Rentabilidad 
del 

Patrimonio 
Rentabilidad 

del Activo 

Tamaño de 
la muestra 

508,0
0 509,00 362,00 509,00 509,00 

Mínimo 0,04 0,00  0,21 0,12 
Máximo 4,44 1,03 15,38 0,50 0,24 
Mediana 2,49 0,48 3,50 0,14 0,06 
Promedio 2,76 0,48 5,12 0,16 0,07 

Desviación 
estándar 1,40 0,26 7,09 0,19 0,10 

Nivel de 
confianza 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Valor t 1,96 1,96 1,97 1,96 1,96 
Límite 
inferior 2,64 0,46 4,38 0,15 0,07 

Límite 
superior 2,88 0,51 5,85 0,18 0,08 

 
Fuente: DACP 

 
De esta manera se pueden determinar los indicadores recomendados para el presente 
proceso de acuerdo con la información recolectada del mercado:  
 
Índice de liquidez: corresponde a una razón financiera utilizada para determinar la 
capacidad de una organización de atender sus obligaciones en el corto plazo a partir de 
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sus activos corrientes. Este indicador permite identificar si el proponente cuenta con los 
recursos disponibles para cumplir de manera inmediata con sus compromisos, sin 
necesidad de acudir a fuentes externas de financiación. Su cálculo se realiza aplicando la 
fórmula: Índice de liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente. 
 
Índice de endeudamiento: es una medida financiera que refleja la proporción de los 
activos de una empresa que están respaldados por obligaciones con terceros. Este 
indicador muestra nivel de dependencia de la entidad frente a la deuda y permite analizar 
su grado de apalancamiento financiero. Se obtiene a través de la siguiente relación: Índice 
de endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total.  
 
Razón de cobertura de intereses: se trata de un indicador financiero que evalúa la 
facilidad con la que una empresa puede atender el pago de los intereses derivados de sus 
deudas utilizando sus utilidades operativas. Este índice revela cuántas veces el resultado 
operacional es suficiente para cubrir dichos gastos y constituye una referencia importante 
para medir el riesgo vinculado al nivel de endeudamiento. La fórmula de cálculo es la 
siguiente: Razón de cobertura de intereses = Utilidad Operacional / Gastos por Intereses. 
 
La capacidad organizacional se refiere a los recursos humanos, técnicos, administrativos 
y operativos con los que cuenta el proponente para ejecutar de manera eficiente y oportuna 
el objeto contractual. Esta capacidad se evalúa en función de la estructura organizativa, la 
experiencia del personal, los procesos internos, y la disponibilidad de herramientas y 
tecnologías necesarias para el desarrollo del proyecto. 
Dicha capacidad permite verificar si el proponente posee los medios suficientes para 
planificar, coordinar y ejecutar actividades complejas, garantizando el cumplimiento de los 
estándares de calidad exigidos por la entidad contratante. 
 
Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE): es un indicador que permite valorar qué tan 
efectivamente una empresa emplea los recursos de sus accionistas o socios para generar 
utilidades. Este índice evidencia la capacidad del proponente para obtener beneficios a 
partir de su patrimonio neto. Su cálculo se expresa con la fórmula: ROE = Utilidad Neta / 
Patrimonio Total. 
 
Rentabilidad sobre los activos (ROA): es un indicador que permite evaluar la capacidad 
de una empresa para generar utilidades a partir del conjunto de sus activos. Este índice 
evidencia el beneficio neto obtenido por cada unidad monetaria invertida en los recursos 
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de la organización, independientemente de si fueron financiados mediante capital propio o 
deuda. La fórmula de cálculo es: ROA = Utilidad Neta / Activo Total. 
 
A continuación, se presentan los indicadores aplicables al presente proceso contractual: 
 

Tabla 20. Indicadores financieros recomendados 
 

Indicador Valor de referencia 

Índice de liquidez Mayor o igual a 2,64 

Índice de endeudamiento Menor o igual a 51% 

Razón de cobertura de 
intereses Mayor o igual a 4,38 

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 15% 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a 7% 

Capital de trabajo Mayor o igual al 100% del POE 
 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

 
 
Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el número total 
de empresas integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio). 
  
En esta opción, el indicador es el mismo independientemente de la participación de los 
integrantes del oferente plural. 
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El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez. 
 
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0). 
 
Teniendo en cuenta que la entidad en aquellos casos que sea necesario por las 
características del objeto a contratar, la naturaleza o complejidad del proceso de 
contratación, puede establecer indicadores adicionales a los establecidos en el numeral 3 
del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, en el caso que nos ocupa, de acuerdo 
con los resultados arrojados por el estudio del sector y teniendo en cuenta que no se 
otorgaran anticipos para la ejecución del contrato, se hace necesario determinar la liquidez 
operativa del proponente, midiendo la liquidez del mismo en términos absolutos, toda vez 
que se requiere que el futuro contratista atienda las necesidades de la Entidad de manera 
inmediata, lo que indica que este debe contar con liquidez y musculo financiero para el 
cumplimiento de las mismas. 
 
Por lo anterior, se requiere incluir indicadores adicionales dentro de la capacidad 
financiera, como lo es el Capital de Trabajo en las siguientes condiciones: 
 
El Capital de Trabajo representa los recursos financieros disponibles a corto plazo con los 
que cuenta una empresa para desarrollar sus actividades operativas cotidianas. Este 
indicador refleja la liquidez operativa y la capacidad del proponente para asumir 
obligaciones inmediatas, garantizando la continuidad en la prestación de bienes y servicios 
contratados. 
 
Su cálculo se realiza mediante la fórmula: 
 
Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente 
 
El capital de trabajo requerido no excederá el valor del Presupuesto Oficial. Para el Proceso 
de Contratación los Proponentes deberán acreditar el Capital de trabajo de la siguiente 
manera: 
 
✔ CT = AC - PC ≥ CTd  
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Donde,  
 
✔ CT= Capital de trabajo  
✔ AC = Activo corriente  
✔ PC = Pasivo corriente  
✔ CTd = Capital de Trabajo requerido para el proceso que presenta la propuesta  

 
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
 

 
 
Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el número total 
de empresas integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio). 
 

Tabla 21. Indicador Capital de trabajo recomendado 
 

INDICADOR FÓRMULA CONDICIÓN MARGEN 
SOLICITADO 

Capital de 
trabajo 

$KW = AC - PC 
(Activo Corriente - Pasivo 
Corriente) 

Mínimo 

100% del 
Presupuesto 
Oficial Estimado 
(POE) 

Justificación 

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente en 
términos absolutos, midiendo el remanente del cual dispone luego 
de liquidar sus activos corrientes y cubrir sus pasivos de corto plazo. 
Dado que en el presente proceso de selección no se otorgará 
anticipo y la ejecución contractual requiere la atención inmediata de 
las necesidades de la Entidad mediante pagos parciales sujetos a 
entrega y verificación de productos, se hace necesario exigir un 
Capital de Trabajo equivalente al 100% del Presupuesto Oficial. Con 
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esto se garantiza que el contratista cuente con el músculo financiero 
necesario para responder de manera continua, oportuna y sin 
riesgos de iliquidez durante el desarrollo del contrato. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De acuerdo con la forma de pago definida para el presente proceso, en la cual no se prevé 
la entrega de anticipo y los desembolsos se realizarán mediante pagos parciales sujetos a 
la verificación del cumplimiento de actividades, se estima pertinente establecer como 
requisito de capital de trabajo un valor equivalente al ciento por ciento (100%) del 
presupuesto oficial. 
 
En este sentido, la exigencia de capital de trabajo no solo asegura que el contratista pueda 
responder adecuadamente a los compromisos adquiridos en la fase inicial, sino que 
también protege los intereses de la entidad contratante, al mitigar el riesgo de 
incumplimiento por falta de liquidez y garantizar la continuidad, calidad y oportunidad del 
servicio de consultoría. 
 
NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 
2015, la persona natural o jurídica inscrita en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
debe presentar la información necesaria para renovar su registro a más tardar el quinto día 
hábil del mes de abril de cada año. En ese sentido, para el presente proceso de selección 
se considerarán válidos los RUP con información financiera con corte a 31 de diciembre 
de 2025, según corresponda, siempre que el registro que se acredite se encuentre en firme 
a la fecha de presentación de la oferta, en cumplimiento de los principios de transparencia, 
selección objetiva y seguridad jurídica que rigen la contratación estatal. 
 
7.9 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 2069 de 2020 (Ley de Emprendimiento) y el 
Decreto 1860 de 2021 —los cuales adicionaron y modificaron disposiciones del Decreto 
1082 de 2015—, la normativa de contratación pública prevé incentivos y criterios 
diferenciales encaminados a promover la participación de las MIPYMES, así como de 
empresas y emprendimientos liderados por mujeres. Estos incentivos se materializan en 
la posibilidad de introducir requisitos habilitantes diferenciados dentro de los procesos de 
selección, siempre que su implementación se ajuste a la naturaleza del objeto contractual 
y a las disposiciones legales aplicables. 
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Entre los aspectos en los que puede aplicarse dicho enfoque diferencial se encuentran: 
 
● La experiencia requerida en términos de tiempo o alcance. 
● El número de contratos exigidos para acreditar la experiencia. 
● Los indicadores asociados a la capacidad financiera. 
● Los parámetros de capacidad organizacional. 
● El valor exigido en la garantía de seriedad de la oferta. 
 
En lo que respecta al presente proceso de consultoría para estudios y diseños, tras realizar 
el análisis técnico y sectorial correspondiente, se concluyó que no resulta conveniente 
aplicar incentivos de flexibilización en materia de indicadores financieros u 
organizacionales. Lo anterior, dado que la ejecución de este contrato exige al proponente 
contar con liquidez absoluta y un flujo de caja constante que le permita asumir, desde la 
etapa inicial y sin la entrega de anticipos, los costos operativos y la vinculación del equipo 
técnico e interdisciplinario especializado. 
 
Por lo anterior, el incentivo de enfoque diferencial que mejor se ajusta a la naturaleza del 
proceso corresponde a la flexibilización en el número de contratos exigidos para 
acreditar la experiencia habilitante. Esta medida facilita la participación efectiva de las 
MIPYMES y emprendimientos de mujeres, sin que ello implique reducir los estándares 
técnicos ni el nivel de exigencia inherente a un contrato de consultoría. 
 
Adicionalmente, respecto a los indicadores financieros señalados en el numeral 7.8, se 
estructuraron parámetros de evaluación acordes con las dinámicas del mercado del sector, 
garantizando que resulten proporcionales, razonables y alcanzables, favoreciendo la 
pluralidad de oferentes y el cumplimiento idóneo del objeto contractual. 
 
8 ESTUDIO DEL MERCADO 
El estudio de mercado constituye una herramienta fundamental dentro de la fase de 
planeación contractual, en tanto permite comprender la dinámica de precios en el sector y 
proyectar, con base en información objetiva, el valor estimado del presupuesto requerido 
para el proceso. En este caso, el análisis se orienta a identificar los costos asociados a la 
prestación de servicios de los estudios y diseños solicitados por la entidad, cuyo objeto es: 
 
“REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO A LA MITIGACIÓN DE 
RIESGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA 
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CADICA LA ELVIRA HASTA LA PTAP CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE 
MONTEBELLO.”  
Con el propósito de obtener información suficiente para determinar el presupuesto oficial, 
la Entidad desarrolló un proceso de consulta del mercado mediante dos mecanismos 
complementarios. 
 
En primer lugar, se efectuó una consulta directa a proveedores especializados realizar 
estudio de factibilidad técnica asociado a la mitigación de riesgos para la construcción de 
línea de conducción de agua. Solicitando información a Proveedores – SIP No. 055 en la 
la plataforma SECOP II, el día dieciocho (18) de agosto de 2026 Hora 2:51 PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito), dando un plazo total de tres (03) días, hasta el veintiún (21) de agosto 
de 2026 a las 17:00 Horas, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace:  
 
Se adjunta Print de evidencia de la solicitud de información a los proveedores: 
 

 
 
ESTUDIO DEL MERCADO DE ACUERDO A LAS COTIZACIONES APORTADAS 
 
En el marco del presente proceso, se deja constancia de que las cotizaciones requeridas 
para el estudio de mercado no fueron recibidas a través de la plataforma SECOP, debido 
a que no se obtuvo respuesta por dicho medio dentro de los tiempos establecidos para la 
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recolección de información. 
 
En razón de lo anterior, y con el fin de garantizar la adecuada estructuración del estudio 
previo, así como la obtención de referencias reales del mercado, se procedió a gestionar 
las cotizaciones mediante un canal alterno, específicamente a través de correo electrónico, 
contactando proveedores de la región con experiencia en el objeto a contratar. 
 
Esta actuación se realizó en observancia de los principios de eficiencia, economía y 
responsabilidad que rigen la contratación pública, permitiendo contar con información 
oportuna, pertinente y suficiente para la estimación del presupuesto oficial y la validación 
de condiciones del mercado. 
 
Es importante resaltar que las cotizaciones recibidas por este medio cumplen con los 
requisitos de idoneidad y corresponden a proveedores con capacidad técnica en el sector, 
por lo cual se consideran válidas como insumo para el análisis económico del proceso. 
 
En consecuencia, el uso del correo electrónico como mecanismo de recolección de 
cotizaciones se justifica como una medida complementaria y necesaria para asegurar la 
continuidad del proceso de planeación contractual, sin que ello afecte los principios de 
transparencia y selección objetiva. 
 
A continuación, se relaciona las empresas que remitieron las cotizaciones solicitadas por 
la entidad:  

 
          

1.1.85  
Realizar Estudio de factibilidad técnica asociado a la mitigación de riesgos para la 

construcción de línea de conducción de agua desde La CADICA La Elvira hasta la PTAP 
Campoalegre, corregimiento de Montebello 

 

ITEM DESCRIPCION UN
D 

CAN
T. 

PREUPUE
STO DEL 

PROCESO  

COTIZAC
ION - 
MIRO 

COTIZA
CION 

FERNAN
DO 

PADILL
A 

COTIZAC
ION 

PROQUI
N S.A.S 

PREOMEDI
O 

COTIZACIO
NES 

 

 
1.1.85.1.1 ESTUDIO 

HIDROLÓGICO                

1.1.85.1.1
.1 

Informe hidrologico 
tomando en cuenta 
datos del IDEAM 

UN
D 1,00 $ 

14.415.660 
$ 
14.193.65
8 

$ 
14.071.1
55 

$ 
14.982.16
7 

$ 
14.415.660  



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 96 de 117 

1.1.85.1.1
.1.1       

$ 
14.415.660 

$ 
14.193.65
8 

$ 
14.071.1
55 

$ 
14.982.16
7 

$ 
14.415.660 

 

1.1.85.1.2 
ENSAYOS PARA 
ESTUDIO 
GEOTÉCNICO               

 

1.1.85.1.2
.1 Ensayo de laboratorio                

1.1.85.1.2
.1.1 Granulometria UN

D 20,00 
$ 4.151.244 

$ 
4.205.531 

$ 
3.815.85
4 

$ 
4.432.347 $ 4.151.244 

 

1.1.85.1.2
.1.2 Limites de atterberg UN

D 20,00 
$ 3.884.898 

$ 
3.705.446 

$ 
3.612.36
4 

$ 
4.336.884 $ 3.884.898 

 

1.1.85.1.2
.1.3 Humedad natural UN

D 20,00 
$ 2.219.850 

$ 
2.182.270 

$ 
2.144.40
4 

$ 
2.332.876 $ 2.219.850 

 

1.1.85.1.2
.1.4 Peso unitario UN

D 20,00 
$ 3.024.290 

$ 
2.929.721 

$ 
2.855.81
0 

$ 
3.287.339 $ 3.024.290 

 

1.1.85.1.2
.1.5 Corte directo UN

D 20,00 $ 
10.402.290 

$ 
9.507.719 

$ 
10.129.5
18 

$ 
11.569.63
3 

$ 
10.402.290 

 

1.1.85.1.2
.2 Geofisica                

1.1.85.1.2
.2.1 

Ensayo geofisico tipo 
masW o Remi 

UN
D 6,00 $ 

43.554.000 

$ 
39.670.01
1 

$ 
42.268.8
00 

$ 
48.723.18
9 

$ 
43.554.000 

 

SUBTOTAL ESTUDIO 
GEOTÉCNICO     

$ 
67.236.572 

$ 
62.200.69
8 

$ 
64.826.7
50 

$ 
74.682.26
8 

$ 
67.236.572 

 

1.1.85.1.3 ESTUDIO 
HIDRÁULICO                

1.1.85.1.3
.1 

Estudio hidraulico 
macro y micro cuenca 

UN
D 1,00 $ 

26.667.914 

$ 
28.199.53
7 

$ 
32.100.2
50 

$ 
19.703.95
5 

$ 
26.667.914 

 

SUBTOTAL ESTUDIO 
HIDRÁULICO     

$ 
26.667.914 

$ 
28.199.53
7 

$ 
32.100.2
50 

$ 
19.703.95
5 

$ 
26.667.914 

 

1.1.85.1.4 TOPOGRAFÍA                

1.1.85.1.4
.1 

Topografia  detallada 
puntos criticos 

UN
D 6,00 $ 

44.849.053 

$ 
43.840.74
2 

$ 
41.270.2
00 

$ 
49.436.21
7 

$ 
44.849.053 

 

1.1.85.1.4
.2 

Topografia de la linea 
de acueducto a 
proyectar,  
georeferenciada 
Incluye: Planos en 

ML 4200 
$ 
15.563.772 

$ 
16.193.52
0 

$ 
16.968.2
10 

$ 
13.529.58
6 $ 

15.563.772 
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planta y perfil Y 
georeferenciación  

1.1.85.1.4
.3 

Modelo de elevacion 
digital de la zona de 
estudio realizado con 
Dron tecnologia LiDar 

HA 70,00 $ 
33.320.000 

$ 
35.027.48
3 

$ 
36.060.5
70 

$ 
28.871.94
7 $ 

33.320.000 

 

SUBTOTAL TOPOGRAFÍA 
    

$ 
93.732.825 

$ 
95.061.74
5 

$ 
94.298.9
80 

$ 
91.837.75
0 

$ 
93.732.825 

 

1.1.85.1.5 
ESTUDIO AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y 
RIESGO               

 

1.1.85.1.5
.1 

Estudio de AVR 
enfocado a tratamientos  
de taludes y 
estabiliacion  de la linea 
de acueducto, incluye 
informe geotécnico 

GL
B 1,00 

$ 
27.296.839 

$ 
28.906.67
6 

$ 
31.074.2
08 

$ 
21.909.63
3 

$ 
27.296.839  

SUBTOTALESTUDIO AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y RIESGO     

$ 
27.296.839 

$ 
28.906.67
6 

$ 
31.074.2
08 

$ 
21.909.63
3 

$ 
27.296.839 

 

1.1.85.1.6 DISEÑO 
ESTRUCTURAL                 

1.1.85.1.6
.1 

Diseño estructural para 
obras de mitigacion del 
riesgo 

GL
B 1,00 $ 

31.953.309 

$ 
29.117.74
8 

$ 
29.905.8
54 

$ 
36.836.32
5 

$ 
31.953.309 

 

SUBTOTAL DISEÑO 
ESTRUCTURAL      

$ 
31.953.309 

$ 
29.117.74
8 

$ 
29.905.8
54 

$ 
36.836.32
5 

$ 
31.953.309  

1.1.85.1.7 MEMORIA  DE 
CÁLCULO             

 $                   
-     

1.1.85.1.7
.1 

Desgloce se cantidades  
de obra para ejecucion 
del proyecto 

UN
D 1,00 

$ 6.959.358 

$ 
6.470.244 

$ 
6.759.20
0 

$ 
7.648.630 $ 6.959.358 

 

SUBTOTAL MEMORIA  DE 
CÁLCULO     $ 6.959.358 

$ 
6.470.244 

$ 
6.759.20
0 

$ 
7.648.630 $ 6.959.358 

 

1.1.85.1.8 PRESUPUESTO                

1.1.85.1.8
.1 

Presupuesto de obra y 
análisis de precios 
unitarios (Estimación 
detallada de los costos 
de construcción de las 
obras, insumos, equipos 
y mano de obra, 

UN
D 1,00 

$ 6.959.358 

$ 
6.545.000 

$ 
6.628.30
0 

$ 
7.704.774 

$ 6.959.358 
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incluyendo análisis de 
precios unitarios.) 

SUBTOTAL PRESUPUESTO 
    $ 6.959.358 

$ 
6.545.000 

$ 
6.628.30
0 

$ 
7.704.774 $ 6.959.358 

 

 VR. TOTAL  
    

$ 
275.221.83
5 

$ 
270.695.3
06 

$ 
279.664.
697 

$ 
275.305.5
02 

$ 
275.221.835  

 
Con base en las cotizaciones recibidas, el equipo técnico de la entidad llevó a cabo un 
análisis comparativo de precios y se observa que las 3 ofertas presentan una variación 
moderada, lo que evidencia estabilidad en los precios del mercado para este tipo de 
proceso de estudio de factibilidad técnica.  
 
Este análisis se estructuró conforme al modelo de solicitud de cotización, teniendo en 
cuenta las particularidades técnicas y operativas. 
 
La determinación del presupuesto se sustenta en los soportes documentales de las 
cotizaciones obtenidas, así como en el estudio de mercado correspondiente, los cuales se 
anexan al presente informe y constituyen parte integral del análisis del sector. 
 
En conjunto, el análisis comparativo evidencia que las tres cotizaciones presentan una 
estructura presupuestal consistente y técnicamente homogénea, permitiendo concluir que 
los valores ofertados reflejan adecuadamente las condiciones del mercado para la 
ejecución del objeto contractual. La baja variabilidad observada entre los distintos 
cotizadores, confirma que el presupuesto oficial no se fundamentó únicamente en una 
comparación de valores globales, sino en un análisis detallado de la composición 
económica de las propuestas, fortaleciendo la confiabilidad y objetividad del valor estimado 
del contrato. 
 
Como resultado del análisis anterior, se determinó el presupuesto oficial del proceso de 
contratación, el cual se considera razonable y acorde con las condiciones del mercado, los 
lineamientos institucionales y la naturaleza del servicio a contratar. 
 

COTIZACIONES 

1 COTIZACION - MIRO  $                              
270.695.306  
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2 COTIZACION FERNANDO 
PADILLA 

 $                              
279.664.697  

3 COTIZACION PROQUIN 
S.A.S 

 $                              
275.305.502  

VALOR PROMEDIO  $                         275.221.835  
 
En consecuencia, el presupuesto estimado se encuentra debidamente soportado en 
fuentes oficiales, en el análisis técnico de la estructura de costos y en las condiciones del 
sector, garantizando la viabilidad económica del proceso de contratación 
 
8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 
El presupuesto oficial estimado para el presente proceso, cuyo objeto corresponde a la 
REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO A LA MITIGACIÓN DE 
RIESGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA 
CADICA LA ELVIRA HASTA LA PTAP CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE 
MONTEBELLO, es por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTIÚN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO Y SEIS PESOS M/CTE. 
($275.221.835), incluidos impuestos, tributos, contribuciones y demás costos directos e 
indirectos a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato 
 

Tabla 24. Presupuesto oficial 
1.1.85  Realizar Estudio de factibilidad técnica asociado a la mitigación de riesgos para la construcción de línea de conducción de 

agua desde La CADICA La Elvira hasta la PTAP Campoalegre, corregimiento de Montebello 

ITEM DESCRIPCION UND CA
NT. VR. UNIT VR. PARCIAL 

 IVA  
VALOR TOTAL 

19% 

1.1.85.1.1 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

1.1.85.1.1.
1 

Informe hidrológico 
tomando en cuenta 

datos del IDEAM 
UND 1,00  $                 

12.114.000   $                 12.114.000   $                  
2.301.660  

 $                     
14.415.660  

1.1.85.1.1.1.1  $                 12.114.000   $                  
2.301.660  

 $                     
14.415.660  

1.1.85.1.2 ENSAYOS PARA ESTUDIO GEOTÉCNICO 
1.1.85.1.2.

1 Ensayo de laboratorio 

1.1.85.1.2.
1.1 Granulometría UND 20,0

0 
 $                      

174.422   $                   3.488.440   $                     
662.804  

 $                      
4.151.244  

1.1.85.1.2.
1.2 Límites de atterberg UND 20,0

0 
 $                      

163.231   $                   3.264.620   $                     
620.278  

 $                      
3.884.898  

1.1.85.1.2.
1.3 Humedad natural UND 20,0

0 
 $                        

93.271   $                   1.865.420   $                     
354.430  

 $                      
2.219.850  

1.1.85.1.2.
1.4 Peso unitario UND 20,0

0 
 $                      

127.071   $                   2.541.420   $                     
482.870  

 $                      
3.024.290  
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1.1.85.1.2.
1.5 Corte directo UND 20,0

0 
 $                      

437.071   $                   8.741.420   $                  
1.660.870  

 $                     
10.402.290  

1.1.85.1.2.
2 Geofísica 

1.1.85.1.2.
2.1 

Ensayo geofísico tipo 
masW o Remi UND 6,00  $                   

6.100.000   $                 36.600.000   $                  
6.954.000  

 $                     
43.554.000  

SUBTOTAL ESTUDIO GEOTÉCNICO  $                 56.501.320   $                
10.735.252  

 $                     
67.236.572  

1.1.85.1.3 ESTUDIO HIDRÁULICO 
1.1.85.1.3.

1 
Estudio hidraulico macro 

y micro cuenca UND 1,00  $                 
22.410.012   $                 22.410.012   $                  

4.257.902  
 $                     

26.667.914  

SUBTOTAL ESTUDIO HIDRÁULICO  $                 22.410.012   $                  
4.257.902  

 $                     
26.667.914  

1.1.85.1.4 TOPOGRAFÍA 
1.1.85.1.4.

1 
Topografía  detallada 

puntos criticos UND 6,00  $                   
6.281.380   $                 37.688.280   $                  

7.160.773  
 $                     

44.849.053  

1.1.85.1.4.
2 

Topografía de la línea 
de acueducto a 

proyectar,  
georreferenciada 

Incluye: Planos en 
planta y perfil Y 

georeferenciación  

ML 420
0 

 $                          
3.114   $                 13.078.800   $                  

2.484.972  
 $                     

15.563.772  

1.1.85.1.4.
3 

Modelo de elevación 
digital de la zona de 

estudio realizado con 
Dron tecnología LiDar 

HA 70,0
0 

 $                      
400.000   $                 28.000.000   $                  

5.320.000  
 $                     

33.320.000  

SUBTOTAL TOPOGRAFÍA  $                 78.767.080   $                
14.965.745  

 $                     
93.732.825  

1.1.85.1.5 ESTUDIO AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO 

1.1.85.1.5.
1 

Estudio de AVR 
enfocado a tratamientos  
de taludes y 
estabilización  de la 
línea de acueducto, 
incluye informe 
geotécnico 

GLB 1,00  $                 
22.938.520   $                 22.938.520   $                  

4.358.319  
 $                     
27.296.839  

SUBTOTALESTUDIO AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO  $                 22.938.520   $                  
4.358.319  

 $                     
27.296.839  

1.1.85.1.6 DISEÑO ESTRUCTURAL  

1.1.85.1.6.
1 

Diseño estructural para 
obras de mitigación del 
riesgo 

GLB 1,00  $                 
26.851.520   $                 26.851.520   $                  

5.101.789  
 $                     
31.953.309  

SUBTOTAL DISEÑO ESTRUCTURAL   $                 26.851.520   $                  
5.101.789  

 $                     
31.953.309  

1.1.85.1.7 MEMORIA  DE CÁLCULO 

1.1.85.1.7.
1 

Desglose se cantidades  
de obra para ejecución 
del proyecto 

UND 1,00  $                   
5.848.200   $                   5.848.200   $                  

1.111.158  
 $                      
6.959.358  

SUBTOTAL MEMORIA  DE CÁLCULO  $                   5.848.200   $                  
1.111.158  

 $                      
6.959.358  

1.1.85.1.8 PRESUPUESTO 
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1.1.85.1.8.
1 

Presupuesto de obra y 
análisis de precios 
unitarios (Estimación 
detallada de los costos 
de construcción de las 
obras, insumos, equipos 
y mano de obra, 
incluyendo análisis de 
precios unitarios.) 

UND 1,00  $                   
5.848.200   $                   5.848.200   $                  

1.111.158  
 $                      
6.959.358  

SUBTOTAL PRESUPUESTO  $                   5.848.200   $                  
1.111.158  

 $                      
6.959.358  

 VR. TOTAL   $               231.278.852   $                
43.942.983  

 $                   
275.221.835  

      VALOR 
TOTAL 

 $                   
275.221.835  

Fuente: Elaboración propia 
 
Conforme a lo anterior el presupuesto total estimado para la presente contratación es la 
suma DE DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO M/CTE ($275.221.835), incluidos todos los 
impuestos, estampillas y demás costos directos e indirectos para la prestación del servicio 
8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 
Los proponentes deberán considerar en la estructuración financiera de sus ofertas la 
totalidad de los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones de ley aplicables en el 
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de 
Cali. Dichos descuentos serán aplicados por la Entidad al momento de efectuar los pagos 
correspondientes, conforme a la normativa tributaria vigente. 
Tabla 25. Deducciones y Descuentos Tributarios Aplicables 

Deducción / Estampilla Porcentaje 
(%) Condición / Umbral de Aplicación 

Pro-Cultura (EC) 1,0% Contratos superiores a 4.072 UVT 
(Mayor a $213.266.928) 

Pro-Desarrollo Urbano 
(EP) 3,5% Contratos iguales o superiores a 2.196 

UVT (Igual o mayor a $115.013.304) 

Pro-Bienestar del Adulto 
Mayor (EA) 2,0% Contratos de cualquier cuantía 
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Pro-Justicia Familiar (EJ) 2,0% Contratos de cualquier cuantía 

Pro-Deporte y 
Recreación (ED) 2,0% Contratos superiores a 4.072 UVT 

(Mayor a $213.266.928) 

Pro-Universidad del 
Valle (EV) 2,0% Contratos de cualquier cuantía 

Pro-Hospitales (EH) 1,0% Contratos de cualquier cuantía 

Pro-Universidad del 
Pacífico 0,5% Contratos de cualquier cuantía 

Retención en la Fuente / 
ReteICA / ReteIVA Según Ley Aplicables según el régimen tributario y 

la actividad CIIU M7112 

La aplicación de los anteriores impuestos, estampillas, retenciones y demás deducciones 
se realizará de conformidad con la normativa tributaria y distrital vigente al momento de la 
suscripción, ejecución y/o pago del contrato. Su aplicación efectiva podrá variar de acuerdo 
con la naturaleza jurídica del contratista adjudicatario —persona natural, persona 
jurídica, consorcio o unión temporal—, su régimen y situación tributaria, así como 
las condiciones particulares que legalmente acredite para efectos de retención o 
autorretención. 
Lo anterior, sin perjuicio de que el Distrito Especial de Santiago de Cali efectúe nuevas 
retenciones, deducciones o modifique las existentes en cumplimiento de las normas 
legales o acuerdos distritales que entren en vigor durante la ejecución contractual. 
9 ASPECTOS TÉCNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 
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La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, para 
llevar a cabo el proceso que tiene como objeto contractual “REALIZAR ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA CADICA LA ELVIRA 
HASTA LA PTAP CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO.” 
 

Tabla 26. Entregables 

1.1.85 
Realizar Estudio de factibilidad técnica asociado a la mitigación de riesgos para la 
construcción de línea de conducción de agua desde La CADICA La Elvira hasta la 

PTAP Campoalegre, corregimiento de Montebello 
ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
        
1.1.85.1.1 ESTUDIO HIDROLÓGICO     
1.1.85.1.1.1 Informe hidrologico tomando en cuenta datos del IDEAM UND 1.00 
1.1.85.1.1.1.1       
1.1.85.1.2 ENSAYOS PARA ESTUDIO GEOTÉCNICO     
1.1.85.1.2.1 Ensayo de laboratorio     
1.1.85.1.2.1.1 Granulometria UND 20.00 
1.1.85.1.2.1.2 Limites de atterberg UND 20.00 
1.1.85.1.2.1.3 Humedad natural UND 20.00 
1.1.85.1.2.1.4 Peso unitario UND 20.00 
1.1.85.1.2.1.5 Corte directo UND 20.00 
1.1.85.1.2.2 Geofisica     
1.1.85.1.2.2.1 Ensayo geofisico tipo masW o Remi UND 6.00 
1.1.85.1.3 ESTUDIO HIDRÁULICO     
1.1.85.1.3.1 Estudio hidraulico macro y micro cuenca UND 1.00 
1.1.85.1.4 TOPOGRAFÍA     
1.1.85.1.4.1 Topografia  detallada puntos críticos UND 6.00 

1.1.85.1.4.2 Topografia de la linea de acueducto a proyectar,  georeferenciada Incluye: 
Planos en planta y perfil Y georeferenciación  ML 4200 

1.1.85.1.4.3 Modelo de elevacion digital de la zona de estudio realizado con Dron 
tecnologia LiDar HA 70.00 

1.1.85.1.5 ESTUDIO AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO     

1.1.85.1.5.1 Estudio de AVR enfocado a tratamientos  de taludes y estabiliacion  de la 
linea de acueducto, incluye informe geotécnico GLB 1.00 

1.1.85.1.6 DISEÑO ESTRUCTURAL      
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1.1.85.1.6.1 Diseño estructural para obras de mitigacion del riesgo GLB 1.00 
1.1.85.1.7 MEMORIA  DE CÁLCULO     

1.1.85.1.7.1 Desgloce se cantidades  de obra para ejecucion 
del proyecto UND 1.00 

1.1.85.1.8 PRESUPUESTO     

1.1.85.1.8.1 
Presupuesto de obra y análisis de precios unitarios (Estimación detallada de 
los costos de construcción de las obras, insumos, equipos y mano de obra, 
incluyendo análisis de precios unitarios.) 

UND 1.00 

 
ALCANCE DEL OBJETO 
 
De acuerdo con la descripción de las obligaciones generales y específicas y demás 
condiciones sobre las cuales se ejecutará los estudios y diseños, el alcance del objeto a 
desarrollar consiste en “REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO 
A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA CADICA LA ELVIRA HASTA LA PTAP 
CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO.” 
 
Alcance del Objeto y Especificaciones Técnicas 
De conformidad con el objeto contractual y las obligaciones generales y específicas 
establecidas, el contratista deberá desarrollar los estudios y diseños bajo el estricto 
cumplimiento de la normativa sismorresistente NSR-10, la Ley 1523 de 2012 (Gestión del 
Riesgo), el Decreto 1807 de 2014 y la Resolución 799 de 2021 (modificatoria del 
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS, 
Resolución 0330 de 2017).  
Para la entrega de los productos se debe abarcar el siguiente alcance técnico mínimo:  

● Definición y localización de cada uno de los componentes a diseñar.  
● Reconocimiento de campo e investigación predial/catastral.  
● Estudios de topografía, suelos y geotecnia.  
● Selección técnica, económica y ambiental de alternativas.  
● Diseño geométrico, hidráulico, geotécnico y estructural.  
● Obras complementarias y de mitigación de riesgo en taludes.  
● Definición de especificaciones técnicas de construcción y presupuestos detallados 

(APU).  
● Permisos, licencias, autorizaciones y plan de manejo ambiental y de riesgos.  

Para la formalización de las entregas, el consultor deberá aportar dos (2) copias impresas 
en físico, el archivo magnético editable y los planos definitivos debidamente firmados por 
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los profesionales responsables matriculados.  
 
Personal Mínimo Requerido 
Para la debida ejecución del objeto y la garantía de la calidad técnica de los productos, el 
contratista deberá vincular como mínimo al equipo profesional especializado que se detalla 
a continuación: 
 
Tabla  Personal Mínimo Requerido y Perfiles Profesionales 

Cant. Cargo / Rol 
Perfil 
Profesiona
l Exigido 

Experienci
a General 
Mínima 

Experiencia 
Específica 
Mínima 

Dedicació
n (%) 

1 Director de 
Consultoría 

Ingeniero 
Civil y/o 
Ingeniero 
Sanitario 
con 
Maestría en 
Ingeniería.  

Mínimo diez 
(10) años a 
partir de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional.  

Mínimo cinco 
(5) contratos 
como director 
de diseños de 
Plantas de 
Tratamiento 
de Agua 
Potable 
(PTAP) y/o 
Redes de 
Acueducto.  

50% 

1 
Residente 
de 
Consultoría 

Ingeniero 
Civil y/o 
Ingeniero 
Sanitario.  

Mínimo diez 
(10) años a 
partir de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional.  

Mínimo cinco 
(5) años como 
residente de 
diseños de 
PTAP, PTAR, 
Redes de 
Acueducto y/o 
Alcantarillados
.  

100% 

1 Especialist
a Técnico 

Ingeniero 
Ambiental 

Mínimo 
cinco (5) 

Máximo tres 
(03) contratos 100% 
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con 
especializa
ción en 
Gestion 
ambiental.  

años de 
experiencia 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la tarjeta 
o matricula 
profesional  

de experiencia 
como 
Especialista 
en Gestión 
Ambiental 
para el diseño 
de Redes y 
Plantas de 
aguas 
Residuales y 
redes para 
saneamiento 
básico.  

1 Geotecnist
a 

Ingeniero 
Civil 
especialista 
en 
Geotecnia 
y/o 
Ingeniero 
Geólogo y/o 
Geólogo.  

Mínimo 
cinco (5) 
años a partir 
de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional.  

Mínimo cinco 
(5) contratos 
como 
geotecnista de 
diseños de 
PTAP y/o 
Redes de 
Acueducto.  

50% 

1 
Especialist
a 
Estructural 

Ingeniero 
Civil 
especialista 
en 
Estructuras.  

Mínimo 
cinco (5) 
años a partir 
de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional.  

Mínimo cinco 
(5) contratos 
como 
especialista 
estructural de 
diseños de 
PTAP y/o 
Redes de 
Acueducto.  

100% 

1 Ingeniero 
Topográfic

Ingeniero 
Topográfico 

Mínimo 
cinco (5) 

Mínimo tres (3) 
contratos 50% 
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o especialista 
en 
Sistemas 
de 
Información 
Geográfica 
(SIG) y/o 
Geomática.  

años a partir 
de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional.  

como 
Ingeniero 
Topográfico 
de diseños de 
PTAP y/o 
Redes de 
Acueducto.  

1 Gestor 
Social 

Profesional 
en Trabajo 
Social con 
certificado 
y/o 
resolución 
de 
inscripción 
profesional 
vigente.  

Acreditación 
de tarjeta o 
registro 
profesional 
vigente.  

Mínimo tres (3) 
contratos de 
experiencia 
como gestor 
social.  

50% 

1 Gestor 
Ambiental 

Ingeniero 
Sanitario 
y/o 
Ambiental.  

Mínimo 
cinco (5) 
años a partir 
de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional.  

Mínimo cinco 
(5) años como 
profesional 
ambiental en 
diseños y/o 
modelación de 
PTAP, 
Sistemas de 
Acueducto, 
PTAR y/o 
Alcantarillado.  

50% 

Fuente: Elaboración propia basada en la estructuración de la UAESP. 
 
En concordancia con el objeto contractual y atendiendo el análisis comparativo de 
procesos similares adelantados tanto por el Distrito de Santiago de Cali como por otras 
entidades públicas del sector agua potable, se definió un personal mínimo requerido 
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proporcional a la complejidad del terreno rural (zona de amenaza por movimientos en masa 
y pendientes de hasta 37.5%).  
 
La exigencia de estos perfiles responde a las necesidades específicas de la consultoría en 
ingeniería hidráulica, geotécnica y estructural. En consecuencia, esta condición no 
constituye una barrera injustificada a la libre concurrencia, sino que garantiza que los 
proponentes cuenten con el equipo humano idóneo para asegurar la viabilidad técnica y 
financiera del proyecto.  
 
10 ANÁLISIS DE RIESGOS 
Una matriz de riesgos es una herramienta que ayuda a identificar, evaluar y priorizar los 
riesgos de un proyecto. Se utiliza para planear, presupuestar, asignar responsabilidades y 
gestionar los riesgos.  
 
La matriz de riesgo sirve para:  
 

● Tomar decisiones más rápidas sobre cómo actuar para hacerle frente a los riesgos  
● Optimiza procesos de asignación de recursos  
● Identifica amenazas en tiempo real, abordarlas y tratarlas con éxito  
● Reduce la necesidad de realizar análisis cuantitativos que requieren mucho tiempo  

 
La Matriz de Riesgos incluye, los Riesgos que se pueden presentar durante las etapas 
precontractuales y Contractuales. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la 
consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de 
ocurrencia y quién es su responsable, entre otros aspectos. De acuerdo a los anterior, al 
presente estudio del sector se anexa dicho documento. 
 
11 CONCLUSIONES 
 
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP del Distrito Especial de 
Santiago de Cali, una vez realizado el estudio del sector en todos sus componentes, 
concluye lo siguiente: 
1. Teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado y las particularidades del contrato 
consultoría objeto de este proceso, se recomienda adelantar la selección a través de la 
modalidad de Concurso de Méritos Abierto, en aplicación de lo previsto en el numeral 3 del 
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto Ley 019 de 
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2012, y en concordancia con la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015. Esta 
modalidad constituye el mecanismo idóneo para asegurar la selección objetiva de un 
consultor con experiencia e idoneidad técnica, garantizando así el ejercicio oportuno y 
eficiente de las labores para “REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA 
ASOCIADO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA 
DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA CADICA LA ELVIRA HASTA LA PTAP 
CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO.” 
 
2. Con base en el análisis de la oferta disponible, se concluye que el mercado cuenta con 
consultores con la capacidad técnica y con la experiencia y el recurso humano idóneo, para 
ejecutar de manera eficiente y eficaz el contrato para realizar “el estudio de factibilidad 
técnica asociado a la mitigación de riesgos para la construcción de línea de conducción de 
agua en la CADICA la elvira hasta la PTAP Campoalegre, corregimiento de Montebello” en 
zona rural de Santiago de Cali. 
 
En este sentido, se descarta la posibilidad de una declaratoria de desierta, toda vez que 
existen oferentes con las condiciones necesarias para atender de forma adecuada la 
necesidad planteada por la entidad en el marco del presente proceso contractual.  
 
3. De acuerdo en los requerimientos específicos del proyecto y en los valores previstos 
para la vigencia fiscal 2025, el equipo técnico de la UAESP adelantó un ejercicio de 
recolección de información en el mercado, a través de la solicitud de cotizaciones a 
proveedores especializados. Dicho ejercicio permitió consolidar un presupuesto estimado, 
ajustado a las condiciones técnicas y económicas actuales del sector, asegurando que los 
recursos asignados sean suficientes y coherentes con la magnitud y complejidad del objeto 
contractual.  
 
4. Con base en el análisis del mercado efectuado durante la etapa de planeación de la 
presente contratación, se determinó que el presupuesto oficial estimado asciende a la 
suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCOM/CTE ($ 275.221.835), incluidos todos los 
impuestos, estampillas y demás costos directos e indirectos para la prestación del servicio. 
  
5. Teniendo en cuenta los lineamientos de la compra pública, la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos, -UAESP- Respecto a la inclusión social y compras públicas 
sostenibles, la Entidad aplicará los criterios de preferencia de puntaje conforme a la Ley 
2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021 (0,25 pts MiPymes, 0,25 pts Mujeres, 2,0 pts 
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Discapacidad), y establecerá como condición especial de ejecución la priorización de mano 
de obra no calificada y apoyo logístico de campo con residentes del Corregimiento de 
Montebello y jóvenes (Ley 2119 de 2021). 
 
6. Al momento de estructurar sus propuestas, los proponentes deberán considerar todos 
los descuentos aplicables por concepto de impuestos, tasas y contribuciones. Estos 
valores se encuentran detallados en el presente documento, en el acápite correspondiente 
al análisis de precios. No obstante, la entidad se reserva la facultad de efectuar las 
deducciones adicionales que resulten necesarias en cumplimiento de disposiciones legales 
que entren en vigencia al momento de la suscripción del acto de aceptación de la oferta. 
En este sentido, se incorporará en Matriz de Riesgos la asignación, clasificación y 
valoración de los riesgos asociados a posibles modificaciones normativas que impliquen la 
incorporación de nuevos tributos, con el fin de mitigar su impacto en la ejecución del 
contrato de consultoría.  
 
7. Los códigos de clasificación recomendados para el presente proceso teniendo en cuenta 
el análisis realizado de la demanda del mercado, son los siguientes: 
 

Tabla. Códigos UNSPSC 

CÓDIGOS SEGMENTO FAMILIA CLASE 

80101600 

Servicios de Gestión, Servicios 
Profesionales Empresa y 
Servicios 
Administrativos 

Servicios de asesoría 
de 
gestión 

Gerencia de 
proyectos 

81101500 
Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación 
Tecnología 

Servicios 
Profesionales de 
ingeniería 

Ingeniería civil 

Fuente: Elaboración propia 
 

8. Los proponentes deberán tener en cuenta que los procedimientos de pago estarán 
sujetos a los tiempos de contabilización y dispersión que adelante el Departamento de 
Hacienda del Distrito en conjunto con la Tesorería. Dichos trámites podrán efectuarse 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación efectiva de la respectiva cuenta. 
 
9. De acuerdo con los procesos consultados y el análisis de las necesidades del objeto 
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contractual, se sugiere la siguiente experiencia como requisito habilitante, por considerarse 
acorde con la naturaleza, alcance y complejidad de las actividades a desarrollar. 
 

Experiencia recomendada 

CRITERIO 
DIFERENCIAL 

CANTIDAD 
MÁXIMA DE 

CONTRATOS 

CUANTÍA MÍNIMA 
REQUERIDA 
(SUMADA) 

ALCANCE TÉCNICO MÍNIMO 
EXIGIDO EN LAS 

CERTIFICACIONES / RUP 

Proponente No 
MiPyme (Gran 

Empresa) 

Un (1) contrato 
ejecutado y 

registrado en el 
RUP. 

Igual o superior al 
100% del 

Presupuesto Oficial 
Estimado 

($275.221.835 
M/CTE). 

Relacionado con estudios y/o 
diseños de Plantas de Tratamiento 

de Agua Potable y/o Redes de 
Acueducto y/o Alcantarillado. 

MiPyme Nacional 

Hasta tres (3) 
contratos 

ejecutados y 
registrados en el 

RUP. 

Igual o superior al 
100% del 

Presupuesto Oficial 
Estimado 

($275.221.835 
M/CTE). 

Relacionado con estudios y/o 
diseños de Plantas de Tratamiento 

de Agua Potable y/o Redes de 
Acueducto y/o Alcantarillado. 

Emprendimientos 
y Empresas de 

Mujeres 

Hasta tres (3) 
contratos 

ejecutados y 
registrados en el 

RUP. 

Igual o superior al 
100% del 

Presupuesto Oficial 
Estimado 

($275.221.835 
M/CTE). 

Relacionado con estudios y/o 
diseños de Plantas de Tratamiento 

de Agua Potable y/o Redes de 
Acueducto y/o Alcantarillado. 

Empresas de 
Personas con 
Discapacidad 

Hasta tres (3) 
contratos 

ejecutados y 
registrados en el 

RUP. 

Igual o superior al 
100% del 

Presupuesto Oficial 
Estimado 

($275.221.835 
M/CTE). 

Relacionado con estudios y/o 
diseños de Plantas de Tratamiento 

de Agua Potable y/o Redes de 
Acueducto y/o Alcantarillado. 

 
10. De acuerdo con los procesos consultados y el análisis realizado, se sugiere adoptar 
los siguientes criterios diferenciales, por considerarse adecuados y acordes con la 
naturaleza del objeto contractual, promoviendo la participación de los oferentes y la 
selección objetiva. 
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Criterios diferenciales recomendados 
 

ITEM CRITERIOS DIFERENCIALES 
1 Emprendimientos y empresas de mujeres. 
2 MIPYME. 
3 Emprendimientos y empresas de personas con discapacidad 

 
11. De acuerdo con el análisis de los procesos contractuales revisados, se considera 
pertinente recomendar los siguientes criterios de evaluación para el presente proceso: 
Criterios ponderables recomendados 
 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN (PUNTOS) 

Experiencia Adicional Del Proponente 39,5 
Experiencia Adicional Del Equipo Mínimo De Trabajo 29 
Formación Adicional Del Equipo Mínimo De Trabajo 19 
Apoyo A La Industria Nacional 10 
MiPymes 0,25 
Emprendimientos Y Empresas De Mujeres 0,25 
Vinculación De Personas Con Discapacidad 2 
TOTAL 100 

 
12. Para el siguiente proceso de selección, se recomienda las siguientes garantías: 
Garantías Recomendadas 
 
AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Seriedad de la oferta El 10% del presupuesto 
oficial estimado. 

Desde la presentación de la 
oferta y tres 3 meses más 

Cumplimiento del contrato El 20% del valor del 
contrato 

Con una vigencia igual al 
término de la duración del 
contrato y seis (6) meses mas 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales 

8% del valor del 
contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Calidad del servicio 20% del valor del 
contrato 

Contada a partir de la firma del 
Acta de Recibo a Satisfacción 
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de los productos finales por la 
Supervisión y por seis (6) meses 
más 

 
13. Para el presente proceso se propone establecer el siguiente plazo contractual: El plazo 
de ejecución estimado del contrato será de tres (3) meses, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en la 
normativa vigente, e inicio en la Plataforma del SECOР II. 
 
14. Con el fin de fomentar la participación de un número significativo de oferentes y 
garantizar condiciones de igualdad dentro del proceso de selección, la Entidad establece, 
cuando corresponde, límites mínimos y máximos para los indicadores financieros exigidos. 
A partir del análisis de las condiciones necesarias para la ejecución del contrato de 
consultoría y de los riesgos identificados, se concluye que las empresas que acrediten los 
parámetros financieros definidos en este estudio cuentan con la capacidad suficiente para 
asumir las obligaciones contractuales, sin restringir la pluralidad de la competencia. En 
este sentido, se recomienda tomar como referencia los indicadores establecidos en el 
numeral 7.8 del presente análisis sectorial. 
 
15. En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la presente 
convocatoria es susceptible de ser limitada a MiPymes nacionales, toda vez que el 
Presupuesto Oficial ($275.221.835) es inferior al umbral de USD 125.000 ( $533.287.768 
equiparables). Para que dicha limitación opere, se requerirá la recepción de mínimo tres 
(3) solicitudes formales de MiPymes nacionales en SECOP II antes de la apertura del 
proceso. 
 
16. De acuerdo al comportamiento histórico de los procesos analizados y la naturaleza del 
contrato de consultoría, por un valor de (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE - 
$275.221.835) se cancelará mediante pagos parciales y un pago final, previa aprobación 
de la Supervisión designada por la UAESP: 
  
a. PAGOS PARCIALES (HASTA EL 90% DEL VALOR CONTRACTUAL): Se realizarán 
pagos parciales contra la entrega efectiva de los productos terminados a satisfacción y 
aprobados por la Supervisión de la UAESP, distribuidos según el cumplimiento de los 
siguientes hitos técnicos: Diagnóstico inicial, levantamiento topográfico de detalle y plan 
de exploración geotécnica - Resultados de ensayos de laboratorio geotécnico, estudios 
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hidrológicos y modelación de estabilidad de ladera - Diseños estructurales e hidráulicos 
definitivos de la línea La Cadica - PTAP Campoalegre y obras de mitigación - Certificación 
de pago de aportes al sistema de seguridad social (PILA) y parafiscales. 
  
b. ÚLTIMO PAGO (10% RESTANTE): Se cancelará al momento de la terminación del 
100% del objeto contractual, previa entrega del informe final con la totalidad de las 
memorias de cálculo, planos editables (CAD/BIM), presupuestos y documentos técnicos 
en formato físico y digital, acompañada del Acta de Recibo a Satisfacción y la liquidación 
del contrato suscrita por el Supervisor de la Entidad. 
  
Nota sobre Tiempos de Trámite: De conformidad con los procedimientos del Departamento 
Administrativo de Hacienda Distrital y la Tesorería de Santiago de Cali, la dispersión de 
fondos se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación efectiva y 
completa de la cuenta de cobro/factura. 
 
17. Personal Mínimo Profesional y Técnico Requerido 
  
En cumplimiento de la Ley 842 de 2003 (Estatuto de la Ingeniería), el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10 - Títulos A, G y H) y el 
Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS - Res. 0330 de 2017), 
el proponente deberá garantizar la vinculación del siguiente equipo profesional con 
matrícula y licencia vigente: 
  

CARGO 
PERFIL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

DEDICACI
ON 

DIRECTOR 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero 

Sanitario con 
Maestría en 

ingeniera 

Mínimo diez (10) 
años de 

experiencia 
contados a partir 
de la expedición 

de la tarjeta o 
matricula 

profesional 

Mínimo cinco (5) 
contratos de experiencia 
como director de diseños 

de Plantas de 
Tratamiento de Agua 
Potable y/o Redes de 

Acueducto 50% 

RESIDENTE 
CONSULTORI

A 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero 
Sanitario 

Mínimo diez (10) 
años de 

experiencia 
contados a partir 
de la expedición 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia como 

residente de diseños de 
PTAP y/o PTAR y/o 100% 
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de la tarjeta o 
matricula 

profesional 

Redes de Acueducto y/o 
Alcantarillados. 

Especialist
a Técnico 

Ingeniero 
Ambiental con 
especializació
n en Gestion 
ambiental.  

Mínimo cinco 
(5) años de 
experiencia 
contados a 
partir de la 
expedición de 
la tarjeta o 
matricula 
profesional  

Máximo tres (03) 
contratos de 
experiencia como 
Especialista en Gestión 
Ambiental para el 
diseño de Redes y 
Plantas de aguas 
Residuales y redes 
para saneamiento 
básico.  100% 

GEOTECNIST
A 

Ingeniero Civil 
especialista en 
Geotecnia y/o 

Ingeniero 
Geólogo y/o 

Geólogo 

Mínimo cinco (5) 
años de 

experiencia 
contados a partir 
de la expedición 

de la tarjeta o 
matricula 

profesional. 

Mínimo cinco (5) 
contratos de experiencia 

como geotecnia de 
diseños de Plantas de 
Tratamiento de Agua 
Potable y/o Redes de 

Acueducto 50% 

ESPECIALIST
A 

ESTUCTURA
L 

Ingeniero Civil 
especialista en 

Estructuras 

Mínimo cinco (5) 
años de 

experiencia 
contados a partir 
de la expedición 

de la tarjeta o 
matricula 

profesional 

Mínimo cinco (5) 
contratos de experiencia 

como especialista 
estructural de diseños de 
Plantas de Tratamiento 

de Agua Potable y/o 
Redes de Acueducto 100% 

INGENIERO 
TOPOGRAFO 

Ingeniero 
Topográfico 

especialista en 
Sistemas de 
Información 

Geográfica y/o 
Geomática 

Mínimo cinco (5) 
años de 

experiencia 
contados a partir 
de la expedición 

de la tarjeta o 
matricula 

profesional 

Mínimo tres (3) contratos 
de experiencia como 

Ingeniero Topográfico de 
diseños de Plantas de 
Tratamiento de Agua 
Potable y/o redes de 

Acueducto 50% 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 116 de 117 

GESTOR 
SOCIAL 

Profesional en 
trabajo social 

Certificado y/o 
Resolución de 

inscripción 
vigencia 

profesional 

Mínimo tres (3) contratos 
de experiencia como 

gestor social 50% 

GESTOR 
AMBIENTAL 

Ingeniero 
Sanitario y/o 
Ambiental 

Mínimo cinco (5) 
años de 

experiencia 
contados a partir 
de la expedición 

de la tarjeta o 
matrícula 

profesional 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia como 

profesional ambiental en 
diseños y/o modelación 

de Plantas de 
Tratamiento de Agua 

Potable y/o Sistemas de 
Acueducto y/o Plantas de 

Tratamiento de Aguas 
Residuales y/o Sistemas 

de Alcantarillado 50% 
  
Nota 1: La experiencia general se contará a partir de la expedición de la matrícula 
profesional (COPNIA / CPNT) conforme a la legislación colombiana.  
Nota 2: Todo el personal técnico y profesional deberá presentar la constancia de matrícula 
vigente al momento de la suscripción del contrato. 
 
18. Tipificación y Asignación de Riesgos: Los riesgos previsibles que se pueden derivar 
durante las etapas de planeación, selección, ejecución y postcontractual del proceso de 
selección se encuentran formalmente identificados, tipificados, valorados y asignados 
dentro de la Matriz de Riesgos del Proceso, construida bajo la metodología Conpes / 
Colombia Compra Eficiente y adjunta a los pliegos de condiciones. 
12 FIRMA RESPONSABLES 
 
 
 
__________________________________________ 
JORGE ARMANDO HOYOS FERNANDEZ 
Rol financiero 
Equipo Estructurador 
 
Revisó: Sara G. Caicedo Rodríguez – Contratista 
             Laura Natalia Gil Niño – Contratista 
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