Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9918968
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(8/09/2026 3:09:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9918968
Objeto del contrato	Contratar el servicio de mantenimiento de equipos de producción de centros del Centro Agropecuario de Buga.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	5 minutos de tiempo transcurrido *(11/09/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(11/10/2026 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12/10/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/10/2029 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	5 horas de tiempo transcurrido *(11/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30 días para terminar *(11/10/2026 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Sena - Centro Agropecuario de Buga

COLOMBIA, Guadalajara De Buga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TOOLS & SERVICES S.A.S

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 900744289

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TOOLS & SERVICES S.A.S	bancolombia		

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSUELO SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *9/09/2026 2:13:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO* ***Fecha de aprobación:*** *9/09/2026 3:01:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9918968_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Contratación de Bienes y Servicios CAB
Proceso de Contratación	MC-VLL-CAB-0034-2026
Título de la oferta	MC-VLL-CAB-0034-2026
Cuantía del contrato	18.827.466 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? ☐Sí ☑No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(9/09/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/04/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(9/09/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/10/2029 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(9/09/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/04/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 minutos de tiempo transcurrido *(11/09/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 8 horas de tiempo transcurrido *(11/09/2026 8:19:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20669119	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10.355.125,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	10/10/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.20669120	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350.181.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	29 días para terminar *(11/10/2026 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9918968
Proveedor TOOLS & SERVICES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Variante Buga Tuluá
Ubicación CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Guadalajara De Buga
Dirección Variante Buga Tuluá
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Centro Agropecuario de Buga ubicado en la Carretera central variante vía Buga - Tuluá	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9918968

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							27.687.730,00	18.827.466,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	24131900	Banco de Hielo (Fruhor - Lácteos) Sistema de almacenamiento de energía térmica que refrigera el agua alrededor de serpentines. Sirve como reserva de hielo para enfriar agua rápidamente a temperaturas cercanas a 0°C - 1°C. Limpieza interna, rediseño de serpentines y libre de porosidades que permitan fuga de refrigerante	1,00	UN	630.700,00	428.876,00	630.700,00	428.876,00
2	23181703	Tanque de cocción (Cárnicos) Estructura industrial de acero inoxidable diseñado para cocinar embutidos, piezas de carne y productos moldeados por inmersión en agua caliente. Permite un control preciso de temperatura, garantizando una cocción uniforme, alta higiene y un mejor rendimiento del producto. Calibración de sensores y termocuplas que garanticen los valores reales de temperatura	1,00	UN	1.009.120,00	686.154,00	1.009.120,00	686.154,00
3	23181703	Marmita (Lácteos) Equipo de cocción y mezcla de gran volumen de acero inoxidable, diseñado para pasteurizar, calentar y procesar leche, yogur, quesos y arequipe. Utiliza una doble camisa (chaqueta) para calentamiento indirecto por vapor o aceite térmico de control preciso de la temperatura para cocciones uniformes sin quemar el producto. Revisión del sistema eléctrico para el encendido, funcionamiento de sensores para temperatura del producto y del sistema	1,00	UN	630.700,00	428.876,00	630.700,00	428.876,00
4	23181500	Laminadora 2 (Panificación) Máquina industrial o semi-industrial diseñada para extender, aplanar y estirar masas de forma uniforme y consistente mediante rodillos ajustables. Es fundamental para crear capas finas y parejas en productos como hojaldre, croissants, pasta, pizza y masas quebradas, aumentando la producción y reduciendo el esfuerzo manual. Ajuste de banda y cambio de lona de tela por material plástico sanitario	1,00	UN	3.153.500,00	2.144.380,00	3.153.500,00	2.144.380,00
5	24131600	Congelador horizontal Isla Congeladora refrigerada de vidrio deslizante curvado tipo supermercado. Modelo ZD0.7D. Capacidad 420 L Revisión del sistema eléctrico para el encendido, funcionamiento de sensores para temperatura del producto y del sistema. El equipo esta generando bloques de hielo aunque la especificación es No Frost	1,00	UN	3.153.500,00	2.144.380,00	3.153.500,00	2.144.380,00
6	48101517	Horno Mnicomeia (Panificación) Horno rotatorio industrial compacto, ideal para panaderías y pastelerías de espacio limitado. Fabricado en acero inoxidable, funciona a gas (natural/propano) con alta eficiencia energética, capacidad para 9 a 15 latas, sistema de vapor instantáneo y tablero electrónico programable. Mantenimiento preventivo electromécanico y ajuste de la termocupla	1,00	UN	630.700,00	428.876,00	630.700,00	428.876,00
7	48101500	Cámara de crecimiento vertical (Panificación) Equipo para fermentación que permite controlar el nivel de calor y humedad de manera precisa, por lo que en todo su interior podemos encontrar la misma temperatura y el nivel de humedad. Revisar el sistema de calentamiento y los aislamiento que permiten conservar la temperatura programada. Mantenimiento de Flotador en la cámara	1,00	UN	630.700,00	428.876,00	630.700,00	428.876,00
8	48101500	Baño Maria (Chocolateria) Equipo para derretir chocolate por cocción suave e indirecta que utiliza el vapor de agua caliente para fundir el chocolate de manera uniforme sin quemar. El recipiente con chocolate funciona con agua caliente buscando garantizar temperatura constante y controlada. Cambiar la resistencia	1,00	UN	378.420,00	257.278,00	378.420,00	257.278,00
9	48101517	Horno de secado de almidón (Confiteria) Equipo industrial tipo flash (secador de flujo de aire) o tubulares, diseñados para reducir rápidamente la humedad del almidón húmedo mediante aire caliente. Ajuste de termostato	1,00	UN	378.420,00	257.278,00	378.420,00	257.278,00
10	23181507	Mezclador Z (Confiteria) Equipo de confiteria que posee dos ejes que giran en sentido contrario y a diferentes velocidades; en cada eje va montado un impulsor en forma de «Z» que realiza la mezcla Cambiar el sistema de mangueras del tacho de vapor.	1,00	UN	630.700,00	428.876,00	630.700,00	428.876,00
11	23181500	Cortador de Bocadillos (Fruhor) Maquina para realizar el corte del bocadillo, queso, manjarblanco y productos similares. Cambio de hilos en acero inoxidable.	1,00	UN	378.420,00	257.278,00	378.420,00	257.278,00
12	23181500	Deshidratador de bandejas (planta de frutas y hortalizas) Equipo con el sistema calefactor con un ventilador para forzar el aire caliente sobre laminas de vegetales, secándolos sin alcanzar cocción. Mantenimiento electromécanico del tablero de control. Revisión de Termocuplas	1,00	UN	630.700,00	428.876,00	630.700,00	428.876,00
		Maquina de Helado Taylor Equipo industrial diseñado para congelar, airear y dispensar						

13	23181500	helado, yogur helado o sorbetes directamente en cono o copa. IPor medio del proceso se crea textura suave, ligera y cremosa al incorporar aire en la mezcla Reparación de helicoidal mezclador y tornillo sin fin. Adquisición de repuestos de partes faltantes del equipo. Congelador horizontal Isla Congeladora refrigerada de vidrio deslizante curvado tipo supermercado. Modelo ZD0.7D. Capacidad 420 L Revisión del sistema eléctrico para el encendido, funcionamiento de sensores para temperatura del producto y del sistema. El equipo esta generando bloques de hielo aunque la especificación es No Frost	1,00	UN	315.350,00	214.438,00	315.350,00	214.438,00
14	23181500		1,00	UN	1.261.400,00	857.752,00	1.261.400,00	857.752,00
15	23271500	FRONIUS TRANSSTEEL FRONIUS TRANSSTEEL TransSteel 3500 (Estándar):proceso -MIG-MAG_SMAW-GTAW Limpieza interna y revision conector, cambio de antorchas GMAW,cables portamasa y porta electrodo ,puntas de contacto,escobillas y rodamientos motor alimentador y regulador	1,00	UN	3.784.200,00	2.573.256,00	3.784.200,00	2.573.256,00
16	23271500	LINCOLN INVERTEC v350 power LINCOLN INVERTEC v350 power Multiproceso Limpieza interna y revision conectores cambio de antorchas GMAW,cables portamasa y porta electrodo ,puntas de contacto,escobillas y rodamientos motor alimentador y regulador	1,00	UN	3.784.200,00	2.573.256,00	3.784.200,00	2.573.256,00
17	23271500	POWER MIG 255 POWER MIG 255 GMAW Limpieza interna y revision conectores cambio de antorchas GMAW,cables portamasa y porta electrodo ,puntas de contacto,escobillas y rodamientos motor alimentador,regulador de gas	1,00	UN	3.784.200,00	2.573.256,00	3.784.200,00	2.573.256,00
18	23271500	TRACTOR OXICORTE.VCM200 TRACTOR OXICORTE.VCM200 Revision ,reguladores y cambio de boquila de corte,revision parte electrica.LANZA DE CORTE	1,00	UN	2.522.800,00	1.715.504,00	2.522.800,00	1.715.504,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Acuerdo_de_Confidencialidad_de_la_Información	☑	☐
Certificación Bancaria no mayor a 30 días	☑	☐
Rut no mayor a 180 días	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Acuerdo_de_Confidencialidad_de_la_Información	GCCON-F-085_Acuerdo_de_Confidencialidad_de_la_Información (1).pdf	Detalle	No	☐
Certificación Bancaria no mayor a 30 días	BANCARIO 27 AGOSTO.pdf	Detalle	No	☐
Rut no mayor a 180 días	RUT 08 SEPTIEMBRE.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 2 días de tiempo transcurrido *(9/09/2026 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido *(9/09/2026 2:13:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 12726 - Mant. Equipos producción de centro.pdf	CDP 12726 - Mant. Equipos producción de centro.pdf	(detalle)
CAB - 114- ESTUDIO PREVIO Y ANEXOS PROCESO - MANT EQUIPOS PRODUCCIÓN.pdf	CAB - 114- ESTUDIO PREVIO Y ANEXOS PROCESO - MANT EQUIPOS PRODUCCIÓN.pdf	(detalle)
Formato Anexo De Verificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales SIGA (Mant. equipos producción de centro).pdf	Formato Anexo De Verificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales SIGA (Mant. equipos producción de centro).pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA.pdf	OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta.pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta.pdf	(detalle)
GCCON-F-021CLAUSULADOANEXOALCONTRATODEBIENESYSERVICIOS.pdf	GCCON-F-021CLAUSULADOANEXOALCONTRATODEBIENESYSERVICIOS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUDWIG MAURICIO RO.	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14701974	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE ULISES LEON Z	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14883168	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUDWIG MAURICIO RO.	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14701974	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO	2 días de tiempo transcurrido *(9/09/2026 3:01:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
Supervisor	JOSE ULISES LEON Z	2 días de tiempo transcurrido *(9/09/2026 3:01:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
Ordenador del pago	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO	2 días de tiempo transcurrido *(9/09/2026 3:01:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	18.827.466
Total		18.827.466

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-076-912410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	12726	CDP	Generado	29.600.000 COP	18.827.466 COP	36-02-00-076-912410	Validado	Editar

Saldo de CDP 29.600.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 18.827.466 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 8/09/2026 4:17 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	240726	Presupuestal (CDP)	9/09/2026 12:00 AM	Generado	18.827.466 COP	18.827.466 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 18.827.466 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 18.827.466 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 10/09/2026 9:16 AM