Alcaldía de SAMPUÉS

Departamento de Sucre

REPÚBLICA DE COLOMBIA

LISTADO MANO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUÉS - SEGOVIA - SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

unidad	Ítem	VALOR ($ COP)	OBSERVACIONES
mes	Salario mínimo legal mensual vigente - SMLMV básico 2025	$1,423,500.00	
mes	Subsidio de transporte 2025	$200,000.00	
mes	Salario mínimo legal mensual vigente - SMLMV 2025 + Subsidio de transporte 2025	$1,623,500.00	
día	Jornal + subsidio de transporte 2025	$54,100.00	Ajustado a cien pesos por parte de la entidad que presenta el proyecto
%	Factor prestacional INVIAS vigente	0.85	
día	Jornal básico con factor prestacional	$87,800.00	Ajustado a cien pesos por parte de la entidad que presenta el proyecto
mes	salario basico SMLMV 2025 con factor prestacional	$2,633,500.00	

#	Código	unidad	Insumo	Precio ($ COP)	Factor de Jornal 2025	OBSERVACIONES
1	A0100030	día	Maestro	$ 219,500.0	2.5	
2	A0100150	día	Ayudante	$ 92,200.0	1.05	
3	A0100190	día	Almacenista	$ 92,200.0	1.05	
4	A0030010	día	Obrero	$ 87,800.0	1	
5	A0030020	día	Obrero (2)	$ 175,600.0	2	
6	A0030030	día	Obrero (3)	$ 263,400.0	3	
7	A0030040	día	Obrero (4)	$ 351,200.0	4	
8	A0030050	día	Obrero (5)	$ 439,000.0	5	
9	A0030060	día	Obrero (6)	$ 526,800.0	6	
10	A0030070	día	Obrero (7)	$ 614,600.0	7	
11	A0030080	día	Obrero (8)	$ 702,400.0	8	

Alcaldía de SAMPUÉS

Departamento de Sucre

REPÚBLICA DE COLOMBIA

LISTADO MANO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUÉS - SEGOVIA - SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

12	A0030090	día	Obrero (9)	$ 790,200.0	9	
13	A0030100	día	Obrero (10)	$ 878,000.0	10	
14	A0100060	día	Obrero (prueba de carga)	$ 92,200.0	1.05	
15	A0100200	día	Obrero de hincado	$ 87,800.0	1	
16	A0030120	día	Obreros de hincado (2)	$ 164,200.0	1.87	
17	A0100210	día	Obrero de izado	$ 87,800.0	1	
18	A0030110	día	Obreros de izado (2)	$ 164,200.0	1.87	
19	A0040010	día	Oficial	$ 149,300.0	1.7	
20	A0040020	día	Oficial (2)	$ 298,500.0	3.4	
21	A0040030	día	Oficial (3)	$ 447,800.0	5.1	
22	A0100050	día	Oficial + 3 Ayudantes (armado e inyección de anclajes)	$ 425,800.0	4.85	
23	A0041000	día	Oficial experto en desmontaje	$ 175,600.0	2	
24	A0041001	día	Oficial experto en explosivos	$ 180,000.0	2.05	
25	A0041002	día	Oficial Obrero (3) Cuadrilla de un oficial y 3 Obreros.	$ 412,700.0	4.7	
26	A0041008	día	1 Oficial y 1 Obrero.	$ 237,100.0	2.7	
27	A0041004	día	Cuadrilla de Un Oficial y (2) Obreros.	$ 324,900.0	3.7	
28	A0041006	día	Cuadrilla de un oficial y (4) Obreros.	$ 500,500.0	5.7	
29	A0100010	día	Cuadrilla de desmontaje (10 personas)	$ 822,700.0	9.37	
30	A0100180	día	Cuadrilla de fabricación	$ 448,700.0	5.11	
31	A0010010	día	Cadenero	$ 101,000.0	1.15	
32	A0100240	día	Cadeneros (2)	$ 201,900.0	2.3	
33	A0100220	día	Carpintero	$ 175,600.0	2	

Alcaldía de SAMPUÉS

Departamento de Sucre

REPÚBLICA DE COLOMBIA

LISTADO MANO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUÉS - SEGOVIA - SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

34	A0100130	día	Armador	$ 92,200.0	1.05	
35	A0050010	día	Paletero	$ 87,800.0	1	
36	A0050020	día	Paletero (2)	$ 175,600.0	2	
37	A0070010	día	Rastrillero	$ 112,400.0	1.28	
38	A0070020	día	Rastrilleros (2)	$ 224,800.0	2.56	
39	A0100140	día	Cortador	$ 114,100.0	1.3	
40	A0100092	día	Operador prueba de integridad	$ 187,000.0	2.13	
41	A0100280	día	Operador de maquinaria pesada	$ 187,000.0	2.13	
42	A0060010	día	Perforador	$ 149,300.0	1.7	
43	A0100040	día	Perforador + Ayudante1 + Ayudante2	$ 333,600.0	3.8	
44	A0080010	día	Soldador	$ 149,300.0	1.7	
45	A0010083	día	Soldador (2)	$ 298,500.0	3.4	
46	A0080012	día	Soldador 1A	$ 187,900.0	2.14	
47	A0100090	día	Soldador experto en montaje y pruebas	$ 187,900.0	2.14	
48	A0040110	día	Celador	$ 87,800.0	1	
49	A0100160	día	Inspector	$ 140,500.0	1.6	
50	A0020010	día	Inspector de fabricación y montaje	$ 175,600.0	2	
51	A0100260	día	Técnico electricista	$ 140,500.0	1.6	
52	A0100250	día	Técnico y/o profesionale HSEQ para obra	$ 131,700.0	1.5	
53	A0090010	día	Topógrafo	$ 210,700.0	2.4	
54	A0100181	día	Calculista	$ 439,000.0	5	
55	A0100170	día	Dibujante	$ 131,700.0	1.5	
56	A0100182	día	Dibujante 2	$ 131,700.0	1.5	

Alcaldía de
SAMPUÉS

Departamento de Sucre

REPÚBLICA DE COLOMBIA

LISTADO MANO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUÉS - SEGOVIA - SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

57	A0100270	día	Técnico agricola, técnico en botánica y/o jardinero	$ 87,800.0	1	
58	A0100070	día	Ingeniero de montaje y prueba	$ 681,300.0	7.76	
59	A0100069	día	Ingeniero de Montaje y Prueba Pilote 1	$ 669,000.0	7.62	
60	A0100082	día	Ingeniero Especialista prueba de integridad	$ 575,100.0	6.55	
61	A0100071	día	Ingeniero Geotecnista	$ 575,100.0	6.55	
62	A0100020	día	Ingeniero supervisor	$ 518,000.0	5.9	
63	A0100080	día	Ingeniero supervisor y director de prueba	$ 799,000.0	9.1	

Carlos Hugo Montoya
Ingeniero Civil, Secretario de Planeación Municipal
Municipio de Sampués - Sucre