
AGOSTO DE 2026

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
VALOR  

UNITARIO
CANTIDAD VALOR PARCIAL 

OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO

1 PRELIMINARES $60.640.029

1,1
Replanteo topográfico (Incluye: Control de niveles

permanente, planos finales de obra
ML 4.603$               1243,30 5.722.910$               

1,2
Demolición de placa existente. incluye retiro Y

disposición final de material sobrante		 
M2 49.791$             1082,51 53.899.355$             

1,3 Demolición de pozo existente UND 254.441$           4,00 1.017.764$               

2 EXCAVACIÓN $58.934.390

2,1
Excavación manual en material conglomerado y

comun h=0 - 2m
M3 49.724$             620,46 30.851.753$             

2,2 Excavación mecanica M3 26.842$             1046,22 28.082.637$             

3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SELLO 

HERMÉTICO, DE PARED ESTRUCTURAL
$163.207.567

3,1

Tubería PVC diámetro 200mm -8", de pared estructural y

sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra,

cama y relleno en material mixto de río o de planta

(libre de material orgánico) hasta cota clave.

ML 126.798$           605,24 76.743.222$             

3,2

Tubería PVC diámetro 10", de pared estructural y sello

hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama

y relleno en material mixto de río o de planta (libre de

material orgánico) hasta cota clave.

ML 175.027$           31,85 5.574.610$               

3,3

Tubería PVC diámetro 160mm -6", de pared estructural y

sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra,

cama y relleno en material mixto de río o de planta

(libre de material orgánico) hasta cota clave.

ML 96.927$             606,21 58.758.117$             

3,4

Suministro e instalación de Silla Yee 200x160mm.

Incluye: Accesorios adecuados para su correcta

conexión y sello hermético.

UND 204.138$           105,00 21.434.490$             

3,5

Suministro e instalación de Silla Yee 250x160mm.

Incluye: Accesorios adecuados para su correcta

conexión y sello hermético.

UND 232.376$           3,00 697.128$                  

4
POZOS DE INSPECCIÓN PARA ALCANTARILLADO Y 

DOMICILIARIAS Y PLACAS EN CONCRETO Y SARDINEL
$67.563.333

4,1

Construcción de pozos de inspección, en concreto de

3.000psi, . Incluye: excavación, tapa y aro base en HF ,

con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro

1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y

cañuela en tuberia de PVC.  h=0 - 2.0m.

UND 3.218.501$        7,00 22.529.507$             

4,2

Construcción de pozos de inspección, en concreto de

3.000psi, . Incluye: excavación, tapa y aro base en HF ,

con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro

1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y

cañuela en tuberia de PVC.  h=2 - 4.0m.

UND 4.655.650$        1,00 4.655.650$               

4,3 cajillas domiciliarias de 60x60cm En concreto UND 373.872$           108,00 40.378.176$             

5 RELLENO DE BRECHA $98.361.445

5,1

Relleno de brecha con material seleccionado de la

excavación, compactación mecánica tipo canguro,

capa máxima de 30cm.  

M3 41.497$             915,19 37.977.473$             

5,2

Relleno de brecha con material recebo granular

compactación mecánica tipo canguro, capa máxima

de 30cm.  IP < 10%, 

M3 98.970$             610,12 60.383.972$             

6 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN $26.960.769
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6,1
Retiro material sobrante de excavación y disposición en

el sitio autorizado.  Incluye factor de expansión del 15%
M3 44.189$             610,12 26.960.769$             

7 REPOSICION DE PAVIMENTO ALCANTARILLADO $ 205.425.812

7,1

Construción de pavimento en concreto hidráulico 245

KG CM2 =3500 PSI., con trabazon de agregados, juntas

de dilatación selladas , pasadores trasnsversales en

hierro liso de 3/4" de diámetro, longitud 0,35 M,

espaciados cada 0,30M y longitudinales en hierro

corrugado de 1/2" de diámetro, longitud 0,85 M

separadas 1,2 M, curado con Antisol.

M3 1.054.265,00$   194,85 $ 205.425.812

$681.093.345

24% $163.462.403

1% $6.810.933

5% $34.054.667

$204.328.003

$885.421.348

7% $61.979.494

$947.400.842

$947.400.842

$9.000.000

$956.400.842
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VALOR TOTAL

APORTE MUNICIPIO

TOTAL APORTE IQUIRA S.A E.S.P, en bienes y servicios que comprenden los costos operativos, logisticos y 

administrativos para apoyar, las diferentes actividades requerdias para cumplir con el objeto convenido

TOTAL, PROYECTO

INTERVENTORIA


