
ACTIVIDAD

L A H CANT

mts. mts. mts. und Kg./ml - m2 Kg.

0 OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO

1

1,1
Replanteo topográfico (Incluye: Control de niveles permanente, 

planos finales de obra
ML DIAMETRO 1243,30

CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y POZO 1A SALIDA PLANTA DE 

TRATAMIENTO
ML 141,50 8,00 141,50

DOMICILIARIAS ML 5,75 6" 21 120,75

POZO 10-11 ML 90,25 8,00 90,25

DOMICILIARIAS ML 5,58 6" 12 66,96

POZO 11-12 ML 87,87 8,00 87,87

DOMICILIARIAS ML 5,58 6" 12 66,96

POZO 12-13 ML 31,85 10,00 31,85

DOMICILIARIAS ML 5,58 6" 3 16,74

POZO A-D ML 94,72 8" 94,72

DOMICILIARIAS ML 5,58 6" 12 66,96

POZO B-E ML 94,25 8" 94,25

DOMICILIARIAS ML 5,58 6" 24 133,92

POZO C-F ML 96,65 8" 96,65

DOMICILIARIAS ML 5,58 6" 24 133,92

1,2
Demolición de placa existente. incluye retiro Y disposición final de 

material sobrante		 
M2 1082,51

CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y POZO 1A SALIDA PLANTA DE 

TRATAMIENTO
ML 71,00 1,1 78,10

DOMICILIARIAS ML 5,75 0,9 14 72,45

POZO 10-11 M2 90,25 1,1 99,28

DOMICILIARIAS M2 66,96 0,9 60,26

POZO 11-12 M2 87,87 1,1 96,66

DOMICILIARIAS M2 66,96 0,9 60,26

POZO A-D M2 94,72 1,10 104,19

DOMICILIARIAS M2 66,96 0,90 60,26

POZO B-E ML 94,25 1,10 103,68

DOMICILIARIAS ML 133,92 0,90 120,53

POZO C-F ML 96,65 1,10 106,32

DOMICILIARIAS ML 133,92 0,90 120,53

1,3 Demolición de pozo existente UND 4,00

POZO 10 UND 1 1,00

POZO 11 UND 1 1,00

POZO 12 UND 1 1,00

POZO PTAP UND 1 1,00

2 EXCAVACIÓN 

2,1 Excavación manual en material conglomerado y comun h=0 - 2m M3 620,46

DOMICIALRIA CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y POZO 1A SALIDA PLANTA DE 

TRATAMIENTO
M3 5,75 0,90 1,13 21,00 122,80

DOMICILIARIAS POZO 10-11 M3 5,58 0,90 1,18 12 70,81

DOMICILIARIAS POZO 11-12 M3 5,58 0,90 1,27 12 76,54

DOMICILIARIAS POZO 12-13 M3 5,58 0,90 1,40 3 21,09

DOMICILIARIAS POZO A-D M3 5,58 0,90 1,08 12 65,09

DOMICILIARIAS POZO B-E M3 5,58 0,90 1,11 24 133,97

DOMICILIARIAS POZO C-F M3 5,58 0,90 1,08 24 130,17

2,2 Excavación mecanica M3 1046,22

COLECTOR

CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y POZO 1A SALIDA PLANTA DE 

TRATAMIENTO
M3 141,50 1,10 1,50 1 233,48

POZO 10--11 M3 90,25 1,10 1,60 1,00 159,31

POZO 11--12 M3 87,87 1,10 1,79 1,00 173,40

POZO 12--13 M3 31,85 1,10 2,05 1,00 71,65

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL

DIMENSIONES

BARRA Nº TRASLAPOS

PESO/ml - 

m2
CANTIDAD PESO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ÍQUIRA Y EMPRESAS PUBLICAS DE ÍQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA PARA OPTIMIZACION  

DE  ALCANTARILLADO  SANITARIO  EN  LA  ZONA  URBANA  DEL MUNICIPIO DE ÍQUIRA HUILA

PRELIMINARES 

SECRETARIA  DE PLANEACIÓN 

DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE IQUIRA



ACTIVIDAD

L A H CANT

mts. mts. mts. und Kg./ml - m2 Kg.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL

DIMENSIONES

BARRA Nº TRASLAPOS

PESO/ml - 

m2
CANTIDAD PESO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ÍQUIRA Y EMPRESAS PUBLICAS DE ÍQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA PARA OPTIMIZACION  

DE  ALCANTARILLADO  SANITARIO  EN  LA  ZONA  URBANA  DEL MUNICIPIO DE ÍQUIRA HUILA

SECRETARIA  DE PLANEACIÓN 

DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE IQUIRA

POZO 13--14 M3 0,00 1,10 1,62 1,00 0,00

POZO A-D M3 94,72 1,00 1,41 1,00 133,56

POZO B-E M3 94,25 1,00 1,47 1,00 138,55

POZO C-F M3 96,65 1,00 1,41 1,00 136,28

3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SELLO 

HERMÉTICO, DE PARED ESTRUCTURAL

3,1

Tubería PVC diámetro 200mm -8", de pared estructural y sello 

hermético.  Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en 

material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta 

cota clave.

ML 605,24

CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y POZO 1A SALIDA PLANTA DE 

TRATAMIENTO
ML 141,50 141,50

POZO A-D ML 94,72 94,72

POZO B-E ML 94,25 94,25

POZO C-F ML 96,65 96,65

POZO 10--11 ML 90,25 90,25

POZO 11--12 ML 87,87 87,87

3,2

Tubería PVC diámetro 10", de pared estructural y sello hermético.  

Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material 

mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.

ML 31,85

POZO 12--13 ML 31,85 31,85

3,3

Tubería PVC diámetro 160mm -6", de pared estructural y sello 

hermético.  Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en 

material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta 

cota clave.

ML 606,21

DOMICILIARIAS

DOMICIALRIA CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y POZO 1A SALIDA PLANTA DE 

TRATAMIENTO
ML 5,75 21 120,75

DOMICILIARIAS POZO 10-11 ML 5,58 12,00 66,96

DOMICILIARIAS POZO 11-12 ML 5,58 12,00 66,96

DOMICILIARIAS POZO 12-13 ML 5,58 3,00 16,74

DOMICILIARIAS POZO A-D ML 5,58 12,00 66,96

DOMICILIARIAS POZO B-E ML 5,58 24,00 133,92

DOMICILIARIAS POZO C-F ML 5,58 24,00 133,92

3,4
Suministro e instalación de Silla Yee 200x160mm.  Incluye: 

Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.
UND 105,00

ACOMETIDAS

DOMICIALRIA CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y POZO 1A SALIDA PLANTA DE 

TRATAMIENTO
UND 21 21,00

DOMICILIARIAS POZO A-D UND 12,00 12,00

DOMICILIARIAS POZO B-E UND 24,00 24,00

DOMICILIARIAS POZO C-F UND 24,00 24,00

DOMICILIARIAS POZO 10-11 UND 12,00 12,00

DOMICILIARIAS POZO 11-12 UND 12,00 12,00

3,5
Suministro e instalación de Silla Yee 250x160mm.  Incluye: 

Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.
UND 3,00

DOMICILIARIAS POZO 12-13 UND 3,00 3,00



ACTIVIDAD

L A H CANT

mts. mts. mts. und Kg./ml - m2 Kg.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL
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BARRA Nº TRASLAPOS

PESO/ml - 

m2
CANTIDAD PESO
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SECRETARIA  DE PLANEACIÓN 

DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE IQUIRA

4
POZOS DE INSPECCIÓN PARA ALCANTARILLADO Y 

DOMICILIARIAS Y PLACAS EN CONCRETO Y SARDINEL

4,1

Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, . 

Incluye: excavación, tapa y aro base en HF ,  con anillo en concreto 

reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con 

anticorrosivo) y cañuela en tuberia de PVC.  h=0 - 2.0m.

UND 7,00

POZO PTAP UND 1,50 1,00 1,00

 PZ10 UND 1,62 1,00 1,00

PZ11 UND 1,99 1,00 1,00

PZ13 UND 1,68 1,00 1,00

PZA, PZB, Y PZC UND 1,38 3,00 3,00

4,2

Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, . 

Incluye: excavación, tapa y aro base en HF ,  con anillo en concreto 

reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con 

anticorrosivo) y cañuela en tuberia de PVC.  h=2 - 4.0m.

UND 1,00

PZ12 UND 2,51 1,00 1,00

4,3 cajillas domiciliarias de 60x60cm En concreto UND 108,00

DOMICIALRIA CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y POZO 1A SALIDA 

PLANTA DE TRATAMIENTO
UND 21 21,00

DOMICILIARIAS POZO 10-11 UND 12,00 12,00

DOMICILIARIAS POZO 11-12 UND 12,00 12,00

DOMICILIARIAS POZO 12-13 UND 3,00 3,00

DOMICILIARIAS POZO A-D UND 12,00 12,00

DOMICILIARIAS POZO B-E UND 24,00 24,00

DOMICILIARIAS POZO C-F UND 24,00 24,00

5 RELLENO DE BRECHA 

5,1
Relleno de brecha con material seleccionado de la excavación, 

compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm.  
M3 1525,31 0,6 915,19

RED PRINCIPAL 

COLECTOR CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y POZO 1A SALIDA PLANTA DE 

TRATAMIENTO
M3 141,50 1,10 1,50 1 233,48

POZO 2--3 M3 0,00 1,10 1,58 1,00 0,00

POZO 3--4 M3 0,00 1,10 1,54 1,00 0,00

POZO 4--5 M3 0,00 1,10 1,53 1,00 0,00

POZO 5--6 M3 0,00 1,10 2,78 1,00 0,00

POZO 6--7 M3 0,00 1,10 4,61 1,00 0,00

POZO 7--8 M3 0,00 1,10 4,12 1,00 0,00

POZO 8--9 M3 0,00 1,10 2,31 1,00 0,00

POZO 9--10 M3 0,00 1,10 1,61 1,00 0,00

POZO 10--11 M3 90,25 1,10 1,60 1,00 159,31

POZO 11--12 M3 87,87 1,10 1,79 1,00 173,40

POZO 12--13 M3 31,85 1,10 2,05 1,00 71,65

POZO 13--14 M3 0,00 1,10 1,62 1,00 0,00

POZO 14--15 M3 0,00 1,10 1,89 1,00 0,00

POZO 15--16 M3 0,00 1,10 2,25 1,00 0,00

POZO 16--17 M3 0,00 1,10 1,51 1,00 0,00

POZO 17--18 M3 0,00 1,10 2,00 1,00 0,00

POZO 18--19 M3 0,00 1,10 3,19 1,00 0,00

POZO 19--20 M3 0,00 1,10 3,24 1,00 0,00

POZO 20--21 M3 0,00 1,10 2,65 1,00 0,00

POZO A-D M3 94,72 1,00 1,41 1,00 133,56

POZO B-E M3 94,25 1,00 1,47 1,00 138,55

POZO C-F M3 96,65 1,00 1,41 1,00 136,28

POZO 6--7 M3 0,00 1,10 0,75 1,00 0,00

POZO 9--10 M3 0,00 1,10 0,60 1,00 0,00

POZO 12--13 M3 0,00 1,10 0,52 1,00 0,00

L AREA

MENOS TUBERIA DE 8" M3 605,24 0,03 -1 -19,63

MENOS TUBERIA DE 10" M3 31,85 0,05 -1 -1,61

MENOS TUBERIA DE 24" M3 0,00 0,29 -1 0,00

MENOS CAMA DE ARENA M3 495,59 1,10 0,10 -1 -54,51



ACTIVIDAD

L A H CANT

mts. mts. mts. und Kg./ml - m2 Kg.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL

DIMENSIONES

BARRA Nº TRASLAPOS

PESO/ml - 

m2
CANTIDAD PESO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
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SECRETARIA  DE PLANEACIÓN 

DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE IQUIRA

DOMICILIARIAS POZO 10-11 M3 5,58 0,90 1,18 12 70,81

DOMICILIARIAS POZO 11-12 M3 5,58 0,90 1,27 12,00 76,54

DOMICILIARIAS POZO 12-13 M3 5,58 0,90 1,40 3 21,09

DOMICILIARIAS POZO 13-14 M3 0,00 0,90 1,19 3 0,00

DOMICILIARIAS POZO 15-16 M3 0,00 0,90 1,50 0 0,00

DOMICILIARIAS POZO 16-17 M3 0,00 0,90 1,13 0 0,00

DOMICILIARIAS POZO 17-18 M3 0,00 0,90 1,38 0 0,00

DOMICILIARIAS POZO A-D M3 5,58 0,90 1,08 12 65,09

DOMICILIARIAS POZO B-E M3 5,58 0,90 1,11 24 133,97

DOMICILIARIAS POZO C-F M3 5,58 0,90 1,08 24 130,17

DOMICIALRIA CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y POZO 1A SALIDA PLANTA DE 

TRATAMIENTO
M3 5,75 0,90 1,13 21 122,80

L AREA

MENOS TUBERIA DE 6" M3 606,21 0,02 -1 -11,06

MENOS CAMA DE ARENA M3 606,21 0,90 0,10 -1 -54,56

5,2
Relleno de brecha con material recebo granular compactación 

mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm.  IP < 10%, 
M3 1525,31 0,4 610,12

RED PRINCIPAL 

MEMORIA DE CANTIDADES EN EL ITEM 5,1 1525,31

6 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN 

A6,1
Retiro material sobrante de excavación y disposición en el sitio 

autorizado.  Incluye factor de expansión del 15%
M3 1525,31 0,4 610,12

RED PRINCIPAL 

MEMORIA DE CANTIDADES EN EL ITEM 5,1 1525,31

A7 REPOSICION DE PAVIMENTO ALCANTARILLADO

7,1

Construción de pavimento en concreto hidráulico 245 KG CM2 

=3500 PSI., con trabazon de agregados, juntas de dilatación 

selladas , pasadores trasnsversales en hierro liso de 3/4" de 

diámetro, longitud 0,35 M, espaciados cada 0,30M y longitudinales 

en hierro corrugado de 1/2" de diámetro, longitud 0,85 M separadas 

1,2 M, curado con Antisol.

M3 194,85

M2 H

MEMORIA DE DEMOLICIÓN DE PLACA 1082,51 0,18 194,85
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