Medellín, 06 de julio de 2026

SEÑORES
I.E. ANDRES BELLO
BELLO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.U SIN IVA	CNT	V.T SIN IVA
APLICACION DE ANTICORROSIVO EN PARAL EN BAÑOS 1ER PISO (A TODO COSTO) SEDE PRINCIPAL	46.818,65	1	46.818,65
CAMBIO DE CHAPA CANDADO EN 2DO PISO (A TODO COSTO) SEDE PRINCIPAL	393.272,54	1	393.272,54
CAMBIO DE MANIGUETA DE SANITARIO EN BAÑO DE PROFESORES (A TODO COSTO) SEDE PRINCIPAL	56.181,35	1	56.181,35
CAMBIO DE PASADORES EN VENTANA CORREDIZA EN AULA 202 (A TODO COSTO) SEDE PRINCIPAL	121.727,46	1	121.727,46
DESMONTE DE CHAPA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MANIJA EN BAÑO DE PROFESORES (A TODO COSTO) SEDE PRINCIPAL	144.560,50	1	144.560,50
DESMONTE DE LLAVE DE ABASTO E INSTALACION DE LLAVE DE ABASTO NUEVA EN EL BAÑO DE NIÑOS DEL PRIMER PISO (A TODO COSTO)	215.362,70	1	215.362,70

DESMONTE DE SANITARIO, REPARACION DE TUBERIA PVC, INSTALACION DE SANITARIO NUEVAMENTE, INSTALACION MIPLE Y INSTALACION DE LLAVE Y MANGUERA DE ABASTO EN EL BAÑO DE LA ENFERMERIA (A TODO COSTO)	739.726,43	1	739.726,43
DESMONTE E INSTALACION DE LLAVE BOQUEMANGUERA EN LAVATRAPERAS (A TODO COSTO) SEDE PRINCIPAL	140.454,92	1	140.454,92
DESMONTE Y MONTAJE DE BAÑO DE PROFESORES PARA RETIRAR OBSTRUCCION EN VACIADO (A TODO COSTO) SEDE PRINCIPAL	337.091,19	1	337.091,19
DESTAQUEO DE 2 SANITARIOS CON MAQUINA DESTAQUEADORA EN EL PRIMER PISO, NCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINA (A TODO COSTO)	711.636,27	1	711.636,27
FABRICACION E INSTALACION DE REJA PARA VENTANA DE 1.08 X 1.16 MTR Y DE PARASOL METALICO DE 1.37 X 0.29 MTR PARA LA MISMA EN PARTE ALTA EN PAPELERIA ESCOLAR (A TODO COSTO) SEDE PRINCIPAL	618.000,00	1	618.000,00
INSTALACION DE ACRILICOS ARABESCO EN PUERTAS DE LA INSTITUCION SEDE PRINCIPAL	368.927,46	2	737.854,92
LIMPIEZA DE CANOA POR DESBORDE DE AGUAS LLUVIAS, EN EL CUARTO PISO CON PERSONAL CERTIFICADO EN ALTURAS (A TODO COSTO)	580.545,08	1	580.545,08
REPARACION DE PLOMERIA DE AGUA POTABLE INSTALACION DE LLAVE BOQUEMANGUERA NUEVA EN EL BAÑO DE NIÑOS UBICADO EN EL SOTANO EN LAVATRAPERAS (A TODO COSTO)	421.362,70	1	421.362,70
REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL INSTALACION DE GUIA PARTE BAJA SOLDADURA DE RIEL EN PARTE ALTA EN AULA 202 (A TODO COSTO) SEDE PRINCIPAL	383.908,81	1	383.908,81

REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL INSTALACION DE GUIA PARTE BAJA SOLDADURA DE RIEL PARTE ALTA EN AULA 304 (A TODO COSTO) SEDE PRINCIPAL	383.908,81	1	383.908,81
SOLDADURA DE PASAMANOS EN 2DO PISO (A TODO COSTO) SEDE PRINCIPAL	346.454,92	1	346.454,92
SOLDADURA DE RIEL DE PUERTA Y MANTENIMIENTO DEL MISMO CON TRANSPORTE DE EQUIPO DE SOLDADURA EN AULA 208 (A TODO COSTO) SEDE PRINCIPAL	346.454,92	1	346.454,92
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA Y OTROS ACCESORIOS, INSTALACION DE MALLA EN CANCHA DE BASQUETBOL (A TODO COSTO)	814.636,27	1	814.636,27
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE 3.20 X 3 MTRS PARA EVITAR EL INGRESO DE AVES AL RESTAURANTE SE INSTALARÁ EN LADO INTERIOR Y SERA ASEGURADO CON REGLETAS EN MADERA CON ALQUILER DE ESCALERA EN CASO DE SER NECESARIO (A TODO COSTO) SEDE PRINCIPAL	589.908,81	3	1.769.726,43
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO EXPANSIVO RECIBIDOR REJILLA EN BAÑO DE HOMBRES (A TODO COSTO) SEDE PRINCIPAL	149.818,65	1	149.818,65
TRANSPORTE DE EQUIPO DE SOLDADURA, APERTURA DE PUERTA QUE SE ENCONTRABA CERRADA DESMONTE DE CHAPA, SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CHAPA NUEVA EN LA BODEGA DEL PRIMER PISO (A TODO COSTO)	355.817,62	1	355.817,62

SUBTOTAL	**9.815.321,14**
IVA	**0,00**
TOTAL:	**9.815.321,14**

Atentamente,



JOSE MANUEL LONDOÑO
GERENTE COMERCIAL
NIT: 901.883.867 – 5