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Areas con zonas hiimedas sin Las tuberias no metalicas, como las de PVC,
tomacorriente GFCl, La ausencia de GFCl | no deben instalarse expuestas o a la vista, a
en zonas himedas aumenta menos que estén embebidas en concreto o
significativamente el riesgo de choques | en otro material resistente al fuego. La
eléctricos. instalacion a la vista puede ser una violacién

a la normativa RETIE.
Area de salones de clase con cumplen con
los niveles de iluminacién minimo.

9. PROPUESTA TECNICA.

9.1.1. TABLEROS DE DISTRIBUCION:
Implementar un sistema de puesta a tierra independiente para los circuitos de
alimentacion, verificando que cumpla con los valores de resistencia especificados en la
norma.

Asignar colores segln el estandar: rojo, negro o amarillo para fase; blanco para neutro; y
verde o verde-amarillo para el conductor de puesta a tierra.

Disefiar e instalar un cuadro de carga actualizado, junto con un diagrama unifilar visible en
el tablero, que permita identificar facilmente la distribucién de los circuitos.

Implementar una rotulacién adecuada con materiales duraderos que permitan la
identificacion de cada circuito y dispositivo, cumpliendo con los lineamientos del RETIE.

Colocar sefiales de advertencia visibles, incluyendo el simbolo de riesgo eléctrico, conforme
a los requisitos normativos.
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9.1.2 CONDUCTORES ELECTRICOS:

Reemplazar las tuberias expuestas por ductos metalicos o tuberias rigidas aprobadas para
instalaciones a la vista, garantizando mayor proteccién mecanica.

Realizar un analisis de carga para redistribuir las cargas eléctricas en diferentes circuitos,
asegurandose de que no excedan la capacidad nominal de los conductores y dispositivos de
proteccion.

Recalcular el porcentaje de ocupacién de las tuberias y, de ser necesario, instalar mdas
conduits para distribuir los cables segtn lo establecido por el RETIE.

Hay que asegurar que cada circuito tenga conductores individuales de fase, neutro y tierra,
cumpliendo con las especificaciones técnicas y normativas.

9.1.3 SISTEMA PUESTO A TIERRA.

Implementar un SPT conforme a las especificaciones del RETIE, utilizando los siguientes
elementos:

Barra de puesta a tierra de cobre o acero recubierto de cobre.
Conductores de conexién a tierra de dimensiones adecuadas.
Puntos de conexién directa para equipos y estructuras metdlicas.
9.1.4 TOMACORRIENTES:

Reemplazar los tomacorrientes en mal estado por nuevos dispositivos que cumplan con las
especificaciones técnicas y normativas.

Revisar el cableado, las conexiones y los circuitos asociados para identificar y corregir la
causa de la falta de tension.

Reemplazar los tomacorrientes existentes por modelos disefiados para zonas himedas,
como tomacorrientes con grado de proteccion IP44 o superior

Instalar dispositivos de proteccion diferencial (GFCI) para garantizar la seguridad en estas
areas, segun lo estipulado en el Articulo 15.6.3 del RETIE.

9.1.5 SISTEMA DE ILUMINACION

Realizar un estudio de iluminacién para determinar las necesidades especificas de cada
area.

instalar luminarias con un flujo luminoso adecuado para alcanzar los valores minimos
recomendados segun la norma técnica aplicable.
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Instalar luminarias de emergencia auténomas con autonomia minima de una hora, ubicadas

estratégicamente en las rutas de evacuacion.

Verificar periédicamente su funcionamiento mediante pruebas de mantenimiento
preventivo.

9.1.6 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO:

Realizar la evaluacién de riesgo de descargas atmosféricas. Esta evaluacién debe seguir 10s
lineamientos de la Norma Técnica Colombiana NTC 4552 o equivalente.

En caso de que la evaluacion determine la necesidad, disefiar e instalar un sistema de
proteccion contra rayos que incluya:

Puntas captoras: Ubicadas en puntos estratégicos de las edificaciones.

Bajantes: Conductores que dirijan la corriente de los rayos hacia el sistema de puesta a
tierra.

Sistema de puesta a tierra: Con resistencia inferior a los valores establecidos por la norma.

10. CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estdndares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacion sistema de apantallamiento para proteger a la institucién
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estdn acorde a esta
legislacion.

Se proyecta una alternativa de solucion que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen
parte del sistema de eléctrico de la institucién educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

o

11. RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccién diferencial y
sistemas de puesta a tierra confiables.
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o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periédicas de calidad y
funcionalidad.
o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y
de la norma NTC 2050 durante la ejecucion del proyecto.
o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.
Capacitar al personal de la institucidn en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.
o La adecuacion y actualizacién de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

O

Elaboro:

MARIA PAULA LARA HiRRERA
INGENIERO ELECTRICISTA 3
MP VL205-53087
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"ﬁ" INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS .
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(=== ] Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENO?, MONTE

JEeERC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EBCRT Te e badd INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
FICHA PREDIAL
PROYECTO/ I.E JOSE MARIA CORDOBA
SEDE ESCUELA URBANA MIXTA CAMILO LAMADRID FABRA
Z0NA URBANA
No. DE ESTUDIANTES 196
CODIGO DANE No. 123001007143
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 04
IDENTIFICACION DEL PREDIO
NOMBRE DEL PREDIO: I.E JOSE MARIA CORDOBA SEDE ESCUELA
URBANA MIXTA CAMILO LAMADRID FABRA
NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO 0 NUMERO DE IDENTIFICACION 01-06-0178-0001-000
CATASTRAL:
DIRECCION O VEREDA: CALLE 29B #28 23
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA
AREA TOTAL DEL PREDIO: 5.300 M2
. INFORMACION LEGAL SR
ESCRITURA PUBLICA NO.: ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES SIN
NUMERO
FECHA DE ESCRITURA: 16-12-2004
NOTARIA DE ORIGEN: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-104038 '
FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 04-11-2024
LIBERTAD Y TRADICION:
CARACTERISTICAS DEL PREDIO
TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) URBANO
TOPOGRAFIA: PLANO
ACCESO AL PREDIO: PAVIMENTADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA, AGUA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:
CONSTRUCCIONES EXISTENTES: INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS: REGULAR
CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO, CERRAMIENTO EN MUROS CON MALLA
ESTADO): ESLABONADA EN BUEN ESTADO
VIAS DE ACCESO Y ESTADO: BUEN ESTADO, LA ViA NO PRESENTA
DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

INMUEBLE ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES, ACTA DE
TITULACION DE INMUEBLES SIN NUMERO DEL 16-12-2004.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se

encontro lo siguiente:

ASPECTO REVISADO CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES

1. ESPREDIO URBANO. S| CUMPLE UBICADO EN LA CALLE 29B #28 23

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y S| CUMPLE MATRICULA: 140-104038 CON
TRADICION CON NO MAS DE FECHA 04-11-2024.

3 0 DIASDE EXPEDICION.

3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
RESGUARDOS Y/O BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
ASOCIACIONES DE CABILDOS RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO Al
O AUTORIDADES INDIGENAS CABILDOS O  AUTORIDADES
TRADICIONALES, PUEDEN INDIGENAS TRADICIONALES.
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USO DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

4. ACTA DE CONCERTACION [SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
CON LA COMUNIDAD CONCERTACION CON LA!
NEGRA O INDIGENA EN COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
CASO DE QUE EL TERRENO DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
VAYA A SER APORTADO POR MUNICIPIO DE MONTERIA
ESTE TIPO DE IADQUIRIDO DE LA SECRETARIA DE
ORGANIZACIONES. EDUCACION DEPARTAMENTAL.
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5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR [SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y JURIDICO DEL INMUEBLE SE|
LIMITACIONES AL DOMINIO. ENCUENTRA LIBRE DE
(CONDICIONES GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
RESOLUTORIAS, EMBARGOS, DOMINIO.

HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA
TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES |SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
QUE RECAEN SOBRE EL JURIDICO DEL INMUEBLE, NO
PREDIO, SEGUN EL EXISTEN SERVIDUMBRES|
CERTIFICADO DE TRADICION REGISTRADAS.

Y LIBERTAD.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE  [SI| CUMPLE ACTA DE  TITULACION DE
LOS PREDIOS O ACTO INMUEBLES DEL  16-12-2004,
ADMINISTRATIVO QUE HAGA SECRETARIA DE  EDUCACION

SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION

DPATAL.

Y LIBERTAD,
8. LINDEROS ACTA DE TITULACION DE
INMUEBLES DEL 16-12-2004,
ISECRETARIA DE EDUCACION
DPATAL. DCTO. 1711/84.- AREA:
5.300 M2
Elaboré:

Firma:

P

INDIRA JOHANA MONTIEL PAYARES
C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334

ABOGADA
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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sun ey oy OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

clSl S CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411049769103322063 Nro Matricula: 140-104038

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-73403
Impreso el 4 de Noviembre de 2024 a las 05:53:08 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA; 21-12-2004 RADICACION: 2004-11236 CON: DOCUMENTO DE; 16-12-2004
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

esTapo peL FoLio: ACTIVO

T SCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
..~ TA DE TITULACION DE INMUEBLES DEL 16-12-2004, SECRETARIA DE EDUCACION DPATAL. DCTO. 1711/84.- AREA: 5.300 M2

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 5300 CENTIMETROS CUADRADOS: 0

" “EA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0 / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
wJADRADOSO

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

1) SIN DIRECCION SECTOR LAS CABADAS BARRIO CANTA CLARO # INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE CAMILO LAMADRID
FABRA

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

ATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracién y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 17-12-2004 Radicacion: 2004-11236
Doc: DOCUMENTO SN DEL 16-12-2004 SECRETARIA DE EDUCACION DPTAL. DE MONTERIA
VALOR ACTO: §
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)
A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

SALVEDADES: (Informacién Anterior o Corregida)

* ko

o

* ok
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FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
USUARIO: Realtech
TURNO: 2024-140-1-73403 FECHA: 04-11-2024
-EXPEDIDO EN: BOGOTA
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA, SEDE PRINCIPAL

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBIJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE 2024
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CONSORCIO .
I Dbyt g O INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estdn concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademds de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicién a inclemencias climéticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estindares necesarios para brindar una
educacién adecuada,

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnéstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucién del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monterfa con el fin de elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagnéstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBIETIVOS ESPECIFICOS.

® Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento bdsico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.




2815

{.}m INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

- Alcaldia de

—= )

= EI Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
JENeERC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | oo
CONSORCIO

O ey O INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagogicas.

Un diagnostico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucién.

Al contar con una visién clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacién de las instalaciones
a los estdndares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacién de calidad en condiciones dignas.
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CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccién
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacién
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccién y evaluacion de las instalaciones:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacién de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable
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@@m Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
JENxENr CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | oo

ONSORCIO

C
EDUCATIVO 2024

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacién publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato serd desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION o
ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra,

Los diagnosticos y las obras a ejecutar se encuentran el area urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. | CODIGODANE | INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA ”E‘;:’.E
1 223001003754 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 | |E INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMGN BOLIVAR URBANO 179
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA ESCUELAL;’:%“;?D“:LXJ:ACAM'LO URBANO 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBAND 1275
9 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 123001003709 |E MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANOD 318
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

Alcaldia de

igNTERiA

11 123001007135 IE MOCAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO 366
12 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO 305
13 123001008793 IE ROBINSON PITALUA VIS Tg;‘; RIS v URBANO 251
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARIRO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 | 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI BRI "'RB;:;:T'?“‘T‘“ PAEREL URBANO | 203
21 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTGBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEIO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 | I1EINEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 1E JUAN XX JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 1E JUAN XXl SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
34 123001009430 IE LOS ARALIIOS SEDE PRINCIPAL URBANQ 1439
35 123001009413 1E LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

El 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
38 | 123001004896 IE MOGAMBO UM Mg‘;’:: ?;f:':lg“'w EUAS | \reano | 667
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
41 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 |E VILLA CIELD SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003193 |E ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO 149
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCAR] ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO URBANO 440
45 223001004432 1E CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBAND 667
46 123001002478 |E CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANOD 1217
47 123001002117 |E CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANO 305
48 123001001820 |E ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBAND 374
a3 | 123001003598 IE JUAN XXl e NUEVQS’;‘;::}“DZ:}MGO (A URBANO | 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA, SEDE PRINCIPAL URBANO 1315
51 123001007399 |E LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBAND 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 123001000459 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO 609
54 123001000025 IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 758
55 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 1E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 123001000696 |E POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1080
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO IOSE MESTRA MORA URBANO 402
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61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBAND 220

62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
B3 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN URBANDO 866
64 123001006431 |E VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO J. GARCIA URBANO 731

65 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006449 1E VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 492

67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511

68 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO 1049
69 223001000780 & A%GAL:;E;:::;:DSA CUCHARAL RURAL 24

70 223001003649 - A%iﬁg;ﬁ:::;:OSA ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35

71 223001007253 I N:.-‘if{s)zg::::zmA ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAIO RURAL 43

72 223001001352 IE BESITO BOLAD ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 88

73 223001002502 IE BESITC BOLAD ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO RURAL 211

74 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455

75 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17

76 223001000984 |E BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27

T 123001008247 |E BUENOS AIRES LR MT)(I:S:.:?;EHGNIMO e RURAL 43

78 223001001191 1€ BUENQS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137

79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234

] 223001000321 |E ELSABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18

81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAD RURAL 91

82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO Hl RURAL 17

83 223001006702 {E EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802

24 4230601007074 1E GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74

a5 223001007296 1E GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
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86 223001003371 IE GLIASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
a7 223001007245 1E GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 |E JUAN XX ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 IE JUAN XXHit ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002443 IEKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
a3 223001003941 1E KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 223001002421 IEKM 12 RSCURLA RUR;:'LnIrﬁ: LA Chiseas RURAL 30
95 223001001417 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
a7 123001007402 IEKM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 1E LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 |E LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA ELTOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 R IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 | 223001009141 IE LETICIA ESCRURALMICTA CARIO VIEID LA RURAL 10
MORA
108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003908 IELETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 |E LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAO RURAL 27
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MONTERIA

PR o oo O INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
111 223001007741 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARD CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 |E MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 |IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 IE PUEBLO BUJO CENTEBUCSINGN BOLIVAR DEL RURAL 26
BALSAL

123 223001001522 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 IE PUEBLO BLJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BLIO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL g

126 223001004611 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BLUIO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 |E PUEBLO BUIO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
133 223001006192 |E RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 708
134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
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] Alcaldia de
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137 | 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 | 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 | 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE | CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 | 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE G ED”EE;';S::UNTEMS bE RURAL 14
141 | 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 | 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 2
143 | 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 | 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 | 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 | 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORD RURAL 289
148 | 223001009054 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 1E SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 | 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 | 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 | 223001007318 IE CARO VIEIO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVING NIftQ RURAL 109
153 | 223001002251 IE CARO VIEIO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEJITO RURAL 63
154 | 223001001247 IE CARO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 | 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2Y 3 RURAL 37
156 | 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL a1
157 | 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 | 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 | 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 4
160 | 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 | 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
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Py L IR INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
162 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 | 423001008267 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
165 | 423001008275 | IESANJOSEDELOMAVERDE | CEN O EDVTITRIO ML PORVENIRES 1 giypny 1
166 223001008862 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 | 223001008855 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 | 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 IE SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 | 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 1E AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 223001006206 I AI‘:EGA‘LJEE(;RE:Q:OSA ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEIO RURAL 14
174 223001001786 IE Aliil:g;gﬂf::::osﬂ ESC RURAL Mlﬂa;:f RODRIGUEZ DE RURAL 123
175 | 223001001409 e A‘ﬁﬁ;ﬁﬁ‘mm’“ ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
176 | 223001008225 = ‘”"‘\’fi‘ﬂgﬁﬂzm‘“ ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 2
177 223001005404 18 Al:"i;_“g’;g:::;:{)“ SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 | 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 | 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL a2
180 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 |E BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 223001009124 IE GUATEQUE ESC MARIA INE:.J::;:%DA ARTGSDEL RURAL 8
185 223001001085 IE GUATEGUE ESC NUEVA CHARCGN BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 |E GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
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187 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 223001004009 |E GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
180 223001001506 |E GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
182 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORROC RURAL 30
193 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA RURAL 20
185 223001001182 IE LAVICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 15
ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA DE
196 223001002014 IE LA VICTORIA HORMIGA RURAL 27
197 223001000950 IE LAVICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 223001007223 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHAROG RURAL 18
199 423001007066 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAIOS RURAL 16
202 423001007082 IE LICEO MIGUEL ANTONIOQ CAROD ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 IE LICEQO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 223001005757 1E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 223001007237 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CAROD SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 223001005692 IE MORINDO SANTA FE CENTRO DOCENTE CAMILO TORRES LA RURAL 29
IGUANA
207 223001008632 1E MORINDO SANTA FE ESCRURAL MIXTA MORINDO DOS RURAL 20
BOCAS
208 | 223001001425 IE MORINDO SANTA FE S NI ERATIIRNUO SNTe RURAL 30
DOMINGO
ESC RURAL MORINDO NUEVA
209 223001007768 IE MORINDO SANTA FE ESPERANZA RURAL 19
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE . CION EDUCATIVA MORINDO RURAL 278
SANTA FE
211 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
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212 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX CoQuUITO RURAL 15
214 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 223001008848 1E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
217 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
218 | 223001001760 IE NUEVA LUCIA CENTR‘;;S:E“;?’&':KX LuciA RURAL 18
219 | 223001000291 IE NUEVA LUCIA CENTRO g’éf;g;ﬂ';ﬁ%m hg RURAL 20
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA RHELIELA RUM&S:;?;%PAREEmS DEL RURAL 11
221 | 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL by
222 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 223001000267 |E PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 |E PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITD ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 IE RAFAEL NURNEZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 223001001328 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 |E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
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237 223001000879 |E SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAD RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 | 223001006630 IE SANTAFE R RURAL a3
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 IE SANTAFE | ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 |E TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
_——249 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 |E VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARJ}[SO URBANO 560
251 2230010004259 IE CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBAND 560
252 223001001212 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MiX EL PRADO URBAND ]

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacion establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el area
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacién:

lustracion 1. Localizacién de instituciones educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizacién de 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacién:

llustracion 2. Localizacion de instituciones educativa en Area Urbana.
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GENERALIDADES:

Se realizd una visita diagnéstica de campo a la institucién educativa JOSE MARIA CORDOBA
SEDE PRINCIPAL el dia 9/12/2024. Durante la inspeccién se verificaron las condiciones
generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases, restaurante escolar,
escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de servicios publicos, estado

de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado bajo lo establecido en la
NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacidn general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso
(especificar si hay dificultad BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.
para Ingreso de materiales)
ESTADO
MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO

AULAS 87 X REQUIERE MANTENIMIENTO
BATERIAS SANITARIAS 11 X REQUIERE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO x REQUIERE MANTEMIMIENTO
CIRCULACIONES X REQUIERE MANTENIMIENTO LOCATIVO
COCINA 1 BUEN ESTADO GENERAL
COMEDOR 1 BUEN ESTADO GENERAL
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X REQUIERE MANTENIMIENTO LOCATIVO
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA 1 X BUEN ESTADO GENERAL
ZONAS COMPLEMENTARIAS 1 X BUEN ESTAD(-'.; GENERAL

Tabla 3. Descripcicn general de la infraestructura educativa.

2, Numero de estudiantes,

La institucién educativa cuenta con un total de 2173 estudiantes, distribuidos en una
Unica jornada, la cual es: mafiana.

3.  Accesibilidad.

La institucion esta ubicada en Cl 29 No 16B-143 de la ciudad de Monteria y dispone de
diversas rutas de acceso en buen estado, facilitando el ingreso y salida tanto del personal
como de los estudiantes.
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4.  Servicios Publicos:

4.1. Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el servicio de
energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el sector es
eficiente, permitiendo un flujo continuo de energia.

La institucion cuenta con flujo eléctrico eficiente, sin embargo, la sede presenta
redes eléctricas holgadas y sin proteccién aislante, pasando por encima de puntos
transitados por alumnos y docentes.

4.2.  Acueducto:

El sector cuenta con un sistema de acueducto y redes de distribucion de agua
operado por la empresa Veolia, lo que garantiza el suministro para la comunidad.

La sede estd conectada al sistema de acueducto de la ciudad, permitiendo un flujo
constante de agua potable para el correcto funcionamiento de la sede.

4.3.  Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria, se
verifica que el sector cuenta con cobertura de este servicio.

La institucion cuenta con conexién al servicio de alcantarillado para el tratamiento
de residuos sanitarios, sin embargo, cuenta con dificultades en su funcionamiento
debido a la diferencia de cotas, ya que el colegio se encuentra por debajo de la red.

4.4, Gas:

El sector donde se encuentra la sede cuenta con redes de gas natural la cual es
operada por la empresa Surtigas S.A E.S.P. [a institucién se encuentra conectada al
servicio.
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5. Gestion predial:

6.

Durante la verificacion y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la

institucion educativa:

DESCRIPCION

DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

140-5658

NOMBRE PROPIETARIO

NACION COLEGIO NACIONAL JOSE MARIA

CODIGO DANE 123001002346
INSTITUCION IE JOSE MARIA CORDOBA
SEDE PRINCIPAL

ZONA URBANO

Tabla 4. Descripcion predial de la institucién educativa,

Localizacién.

La institucidn educativa se encuentra localizada en el Barrio San José en Cl 29 No 16B-
143 de la ciudad de Monteria del Municipio de Monteria - Cérdoba:
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Alcaldia de
MONTERIA

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

Hustracidn 3. Localizacién de la Institucion Educativa,

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE JOSE MARIA CORDOBA
SEDE PRINCIPAL
ZONA URBANO
LOCALIZACION 8°44'59.11"N 75°52'25.43"0
DIRECCION CL 29 NO 16B-143
BARRIO SAN JOSE
COMUNA 8
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES:

1. Mejoras locativas de infraestructura.

En la verificacién del estado de la infraestructura en cuanto a elementos no estructurales
como son muros, pisos y acabados; se puede constatar que la institucidén presenta alto
nivel de deterioro en acabados de los muros por ausencia de mantenimiento preventivo
e inconvenientes por exposicion a humedad, filtraciones de agua y alto nivel freatico lo
que compromete la estética y la durabilidad de la infraestructura. En zonas como
biblioteca, drea administrativa y bloque 3y 5 se deben hacer mantenimientos con
urgencia.

2. Cerramiento perimetral inseguro.

El cerramiento perimetral de la institucién presenta signos evidentes de deterioro, lo
cual compromete la seguridad y la integridad del entorno educativo. El cerramiento
perimetral actual consta de una estructura de muro alto, presentando actualmente alto
grado de deterioro, grietas, desprendimientos parciales, exposicién de acero y corrosién
en general, lo que aumenta la vulnerabilidad de la institucion ante factores climaticos
adversos y posibles accesos no autorizados.

3. Cubiertas deterioradas.

Durante la visita técnica de diagndstico, se observa que el estado de las cubiertas de |a
sede tiene perforaciones y desprendimientos, permitiendo filtraciones de agua gue
causan humedad y deterioro en los acabados internos de las estructuras.

Asi mismo, dentro de la inspeccién de la estructura de soporte, se encuentran elementos
con alto grado de corrosion, desprendimientos o en algunos puntos especificos se
verifica reemplazos parciales por soportes en madera generando una estructura
insegura para la comunidad estudiantil y demds personal recurrente y perteneciente a
la institucidn.

4. Bateria sanitaria en mal estado.

La bateria sanitaria de la institucién educativa presenta una serie de deficiencias tanto
en su infraestructura como en su funcionamiento. Los muros y pisos estan deteriorados
por la humedad y el desgaste, lo que compromete la higiene y la seguridad de los
usuarios. Ademds, el sistema hidraulico y sanitario no cumple con los requisitos
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establecidos por la NTC 1500, lo que genera frecuentes fallas en el suministro y
evacuacion de agua. Esta situacién pone en riesgo la salud de los estudiantes y personal
educativo, ya que no se garantiza un entorno adecuado para la higiene personal, lo que
aumenta el riesgo de enfermedades.

Polideportivo en mal estado.

La institucion educativa enfrenta la necesidad urgente de demolicién y reconstruccion
de su polideportivo, debido a que las instalaciones actuales presentan un deterioro
significativo que compromete tanto la seguridad de los usuarios como la funcionalidad
del espacio. El actual polideportivo carece de una estructura sélida y adecuada, con
problemas de impermeabilizacion, fisuras en las cubiertas y muros. Ademds, las
condiciones del pavimento y los espacios deportivos no cumplen con las normativas de
seguridad y accesibilidad, limitando su uso por parte de los estudiantes, especialmente
aquellos con discapacidades.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Mantenimiento general de infraestructura: En cuanto a los muros, pisos y techos, se
debe realizar un proceso de mantenimiento para corregir los dafios estructurales,
como fisuras y humedades, utilizando materiales de calidad que garanticen la
durabilidad y resistencia al paso del tiempo, segiin lo estipulado por la Norma
Técnica Colombiana NTC 4595. Para mejorar la infraestructura, se deben resanar las
areas afectadas por la humedad, aplicar impermeabilizantes en los puntos criticos,
y repintar todas las superficies necesarias para mejorar la estética y la proteccion,
asegurando la durabilidad y el buen estado de la institucién. Hay que intervenir con
urgencia la biblioteca, drea administrativa y bloque 3 y 5 de la institucién.

2. Mantenimiento correctivo de cerramiento perimetral: Realizar la intervencién del
cerramiento perimetral mediante el mantenimiento del muro cumpliendo con las
especificaciones de la NSR-10, NTC 4595 y NTC 6705 relacionados con el disefio
fisico-espacial de instalaciones escolares, para garantizar que el cerramiento cumpla
con las exigencias de seguridad y funcionalidad para el entorno educativo.

3. Mantenimiento correctivo de cubiertas: Sustituir las tejas deterioradas con
perforaciones o grietas, asegurar la impermeabilizacién para evitar filtraciones de
agua y asi mismo realizar mantenimiento general de la estructura de soporte en
estado de corrosién o cambio parcial en puntos con desgaste o desprendimientos
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completos o en su defecto con estructura inadecuada, siguiendo los lineamientos
de la Norma NSR-10 y NTC 6705 en cuanto a mantenimiento, disefio y construccion
de cubiertas en edificaciones.

4. Mantenimiento correctivo de baterfas sanitarias: Adecuar la infraestructura general,
mediante el mantenimiento correctivo de la estructura, sustitucién de red
hidraulica, sanitaria y su respectivo cambio de aparatos, griferias y accesorios donde
hubiere lugar para la optimizacién y funcionamiento correcto del sistema
hidrosanitario, asi mismo, mejoramiento general de la infraestructura, en
cumplimiento de la normativa NTC 1500, NTC 6705 y NTC 4595.

5. Demolicién y construccion de polideportivo: se recomienda llevar a cabo la
demolicién del actual polideportivo y proceder con la construccién de una nueva
infraestructura que cumpla con los requisitos establecidos en las normativas
vigentes. El nuevo polideportivo debe ser disefiado bajo los lineamientos de la NTC
4585, que regula el planeamiento y disefio fisico-espacial de instalaciones escolares,
asegurando la funcionalidad y adecuacién del espacio a las necesidades de la
institucion educativa. Ademads, se deben incorporar las normativas de NTC 6199 para
garantizar que los espacios deportivos sean apropiados para la educacién fisica y las
actividades recreativas, con una correcta distribucién y materiales de calidad para
el piso y la estructura. la nueva construccién debe cumplir con los requisitos de
seguridad establecidos por la Ley 400 de 1997 y la NSR-10, asegurando que la
estructura sea capaz de soportar sismos y otras fuerzas naturales, protegiendo asi
la seguridad de los usuarios.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DE CUBIERTAS a ESTADO DE CUBIERTAS

ESTADO DE CUBIERTAS '

'ESTRUCTURA EN MAL ESTADO |
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ESPACIOS DESHABILITADOS

CIELO RASOS EN MAL ESTADO . CIELO RASOS EN MAL ESTADO
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BATERIAS SANITARIAS

BATERIAS SANITARIAS
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COMEDOR ESCOLAR

AULAS ESCOLARES

PUNTO VIVE DIGITAL

AULAS ESCOLAREAS




2838

“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS ‘
[ = Alcaldia de
f—T | Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTERIA

JENeENC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EOMCAT T Sk INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucién educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revisién y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1.

Con base a la inspeccién general, se verifica la necesidad de realizar un
mantenimiento correctivo a los acabados de muros, impermeabilizacién y sellado
de filtraciones para la adecuada conservacién de los espacios de la institucién y la
preservacion del entorno escolar, siguiendo los parametros de mantenimiento de la
NTC 6705 y NTC 4595.

Se verifica la necesidad de mejoramiento correctivo en la estructura y los
componentes del cerramiento perimetral, debido a su grado de deterioro. Por tanto,
este corresponde a una intervencion de preferencia debido a la necesidad de
garantizar la seguridad en el entorno educativo en cumplimiento a la especificado
bajo las normas NSR-10, NTC 4595 y NTC 6705 garantizando que las condiciones de
la infraestructura sean adecuadas para el bienestar de los estudiantes y personal
educativo. Estas acciones permitiran mejorar la calidad del servicio educativo,
proporcionando un entorno seguroy protegido para el desarrollo académico y social
de la comunidad educativa.

En el diagnéstico general realizado, se observa la necesidad de realizar intervencién
inmediata a la estructura de soporte de la cubierta debido a altos grados de
corrosion y desprendimiento y ausencia de elementos, realizar reemplazo de
ldminas de cubierta con multiples grietas y goteras para prevenir problemas de
humedad y deterioro estructural, cumpliendo asi con el mantenimiento correctivo
adecuado para los estdndares de calidad en edificaciones educativas de
conformidad a las normativa Norma NSR-10 y NTC 6705.

Dentro de la verificacion, se tiene en cuenta el estado de la infraestructura sanitaria,
evidenciando la falta de mantenimiento correctivo general de la estructura y
reemplazo de redes hidrosanitarias con sus respectivos aparatos, elementos o
accesorios a que hubiere lugar para garantizar la salubridad y funcionalidad de
acuerdo la normativa NTC 1500, NTC 6705 y NTC 4595.

La demolicién y reconstruccion del polideportivo es una accién necesaria para
asegurar la calidad y seguridad de las instalaciones deportivas de la institucién
educativa. El disefio y la construccién del nuevo polideportivo, conforme a las
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normativas NTC 4595, NTC 6199, Ley 361 de 1997, Ley 1346 de 2008, Ley 400 de
1997 y NSR-10, garantizaran un espacio adecuado, funcional y accesible para todas
las personas, incluyendo aquellas con discapacidad. Ademas, la estructura cumplird
con los estdndares de seguridad sismica y ambiental, contribuyendo al bienestar de
los estudiantes y la comunidad educativa.

De conformidad a todo lo anterior, se indica que la infraestructura de la institucion
educativa JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL presenta miiltiples deficiencias que
requieren atencidn urgente para cumplir con las normativas de seguridad, funcionalidad y
salubridad, con estas acciones o actuaciones designadas, se garantizara cumplimiento de la
normativa Colombia para entornos escolares, mejorando la seguridad y la funcionalidad de
los espacios educativos. A continuacién, se relaciona tipologia de intervencién propuesta:

RESUMEN DIAGNOSTICOS

ACCIONES

TIPO

MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

L

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BATERIAS SANITARIAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

s

DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO

OBRA NUEVA

Elabord:

Tablo 6. Resumen de diagndstico.

%M&

BAREEY IRENEBANDA NIETO |
INGENIERO CIVIL

C.C. 1.073.816.829 de Pelayo
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Reviso:

e QP

CLAUdIA ESTELLA CARVAJAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA
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CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
n Dia f Mas / Afio
[e=—x 0 1] 0
IR CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO 13/12/2024
EDUCATIVO 2024
Contrato Obra No. LP-5IM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUGATIVO 2024
e ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES  |R.L CLAUDIA STELLA CARVAIAL
bjeto: EDUCATIVAS DEL MUNICIFIO DE MONTERIA” PINEDA
Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUGATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISERODS,
Objeto: CONSTRUGCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUGATIVAS DEL :;::E;Emo AREMERO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la institucion IE JOSE MARIA CORDOBA No. de alumnos 2173
|sede SEDE PRINCIPAL lomada UNICA
Direccion / Cornegimiento CALLE 29 #16B 173 Zona Suelo Urbano
Nombre de director / profesor PAYARES CUESTA FERNANDO IVAN Contacta 3215398436
Coordenadas geograficas 8°45'58.87"N 75°52'38.50°0
INFORMACION DE LA VISITA

Condiclones de acceso
{especificar si hay dificultad para
ingreso de materiales)

BUEN ESTADO, LA VIAND PRESENIA DIHGULIAD PARA INGRESD DE MATERIALES.

MARGAR CON UNA(X) CANTIDAD s RE::I::D e OBSERVACIONES

AULAS 87 X REQUIERE MANTENIMIENTO
JBATERIAS SANITARIAS 11 X REQUIERE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X REQUIERE MANTENIMIENTO
CIRCULACIONES X REQUIERE MANTENIMIENTO LOCATIVO
COCINA 1 X BUEN ESTADO GENERAL

COMEDOR 1 X BUEN ESTADO GENERAL

ZONAS ADMINISTRATIVA X REQUIERE MANTENIMIENTO LOCATIVO
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA X BUEN ESTADO GENERAL

ZONAS COMPLEMENTARIAS X BUEN ESTADO GENERAL

REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1. MEJORAS LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA
2. CERRAMIENTO PERIMETRAL INSEGURO.

3. CUBIERTAS DETERIORADAS

4. BATERIA SANITARIA EN MAL ESTADO

5. POLIDEPORTIVO EN MAL ESTADO

2342



FOTOS

CONEXIONES Y TECHOS EN MAL ESTADO

ESTRUCTURA EN MAL ESTADO

ESPACIOS DESHABILITADOS

ESPACIOS DESHABILITADOS
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PARQUEADERO

SALONES DESHABILITADOS

ESTADO DE TECHOS CON HUMEDAD

BATERIA SANITARIA

2844




ESTADO DE ESTRUCTURA

TECHOS EN MAL ESTADO

CIRCULACIONES

TECHOS EN MAL ESTADO

AULAS DESHABILITADAS

2345




AULA MULTIPLE

ey &8 e \__gm

TECHOS DETERIORADOS

TECHOS DETERIORADOS

POLIDEPORTIVO

CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO




BATERIAS SANITARIAS

BATERIAS SANITARIAS

BATERIAS SANITARIAS

CIRCULACIONES

GRADAS

284




COMEDOR

CIRCULACIONES

TECHOS

INGRESO PRINCIPAL

ELABORO

Bleglodel

BARLEY IRENE BANDA PLIETO
INGENIERO CIVIL
C.C. 1.073.816.829 de Pelayo
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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DIRECCION: BARRIO COSTA DE ORO

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUGIOS, DISENOS, CONSTRUCCION ¥
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que |a Infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades prapias del servicio escolar. Se realiza el presente diagnéstico con el
|proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacién en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infrasstructura fisica en si mismas.

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISENO ¥ CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD]

En la visita de campo que se llevd a cabo en la institucidn
educativa losé Marla Cardoba sede Principal, se ohservaran
miultiples deficiencias que requieren atencidn urgente para

1.Mantenimiento de muros, pisos y cublertas, utilizando
materiales de calidad que garanticen ka durabilidad y resistenria,
segun lo estipulado por la Norma Técnica Colombiana NTC 4595,

curmnplir con las nomativas de seguridad, funcionalidad y
espacialidad segin NTC 4595:

1. La institucion presenta alto nivel de deterioro en general, En
20Nas Como a, drea ad ativa, blogue 3 y 5; los

2.M imiento del muro | c liendo con las
especificaciones de [a MSR-10, NTC 4585 y NTE 5705 relacionados
con el disefio fisico-espacial de instalaciones escolares, para
garantizar que el cerramiento cumpla con s exigencias de

acabados de los mures estan en mal estado por exposicion a

h {ad y filtraciones de agua.

2.El cerramiento perimetral de la institucion presenta deterioro,
el cual consta de una estructura de muro alto, que tiene grietas,
desprendimientos parciales, exposicién de acero y corrosidn en
|general,

‘cambio parcial en puntos con d

g iy fi dparael educativo.
3. Sustituir las tejas deterioradas de las cubiertas con
perforaciones o grietas, asegurar la impermeabilizacion para
evitar filtracianes de agua y asi mismo realizar mantenimiento
general de la estructura de soporte en estado de corrosidn o

o desgpr

comp o en su defecto con estructura inadecuada, siguienda

3. El estado de las cubiertas de la sede tiene p iones y
desy fimi , permitiendo filtraciones de agua que causan
humedad y deterioro en los acabados internos de las estructuras.
Asl mismo, dentro de la inspeccidn de la estructura de soporte,
se encuentran elementos con alto grado de corrosicn,
desprendimientos o en algunos puntos especificos se verifica
reemplazos parciales por soportes en madera generando una
estructura insegura para la comunidad estudiantil y demds
personal recurrente v perteneciente a la institucion.

4.Las baterias sanitarias de la institucion educativa presentan
una serie de deficlencias tanto en su infraestructura come en su
funcionamiento. Los muros y pisns estan deteriorados por la
humedad y el desgaste, lo que compromete la higiene y la

los lineamientos de la Norma NSR-10 y NTC 6705 en cuanto a
mantenimiento, disefio y construccion de cubiertas en
edificaciones.

4.Mantenimiento correctivo de la estructura sanitaria,
sustitucion de red hidraulica, y el respectivo cambio de aparatos,
griferias y accesorios donde hubiere lugar para la optimizacidn y
funcionamiento correcto de! sistema hidrosanitario, asi mismo,
mejoramiento general de la infraestructura, en cumplimiento de
12 normativa NTC 1500, NTC 6705 y NTC 4595,

5.Demolicién del actual polideportivo y proceder con la
construccidn de una nueva infraestructura que cumpla con las

seguridad de los usuarios. Ad s Bl 5 hidraulico y
sanitario no curmple con los requisitos establecidos por la NTC
1500, lo que genera frecuentes fallas en el suministro y
evacuacion de agua.
5. Las instalaciones actuales del polideportive presentan
deterioro, carece de una estructura sélida y adecuada, con
bl i6n, fisuras en las cubiertas y

muros, Ademads, las condiciones def pavimento y los espacias
deportivos no cumplen con las normativas de seguridad y
accesibilidad, limitando su uso por parte de los estudiantes,
especialmente aguellos con discapacidades.
En cuanto a servicios publicos, La institucién cuenta con flujo
eléctrico eficiente, sin embargo, la sede presenta redes eléctricas
holgadas y sin proteccidn aislante, pasando por encima de
puntos transitadas por alumnas y docentes, Acueducto: El sector
cuenta con un si de ac to ¥ redes de di ion de
agua uperade por la etnpresa Veolla, o que garantiza el

ini; paralac
L3 sede estd conectada al sistema de acueducta de la ciudad,
permitienda un flujo constante de agua potable para el correcto
funcionamiento de la sede.
Alcantarillado: De conformidad al slcance de red de
alcantarillado en el municipio de Monteria, se verifica que el
sector cuenta con cobertura de este servicio.
La institucién cuenta con conexién al servitio de alcantarillado
para el tr de residuos , sin embargo, cuenta
con difi en su funci i debido a la diterencia de
cotas, ya que ¢l colegio se encuentra par debajo de la red,
Gas: El sector donde se encuentra la sede cuenta con redes de
gas natural la cual es operada por la empresa Surtigas S.A ES.P,
la institucion se encuentra conectada al servicio.

il

de imper

4

blecidas en las normativas vigentes. El nuevo

lideportivo debe ser di fo bajo los li i de la NTC
4595, que regula el pl v disedia fisi ial de
instalaciones escolares, asegurando la funcionalidad v
adecuacion del espacio a las necesidades de la institucidn
educativa, Ademds, se deben incorporar las normativas de NTC
6189 para garantizar que los espacios departivos sean
apropiados para la educacion fisica y las actividades recreativas,
con una correcta distribueién y materiales de calidad para el piso
¥ la estructura. 1a nueva construccion debe cumplir con los
requisitos de ridad idos por ia Ley 400 de 19597 y la
NSR-10, asegurando que la estructura sea capaz de soportar
sismos y otras fuerzas naturales, protegiendo asi la seguridad de
los usuarios.

{Mejoras en |a calidad de |2 educacidn por medio de una

infraestuctura fisica reformada, con espacios de calidad que
brinden comodidad y seguridad a la comunidad estudiantil. Cada
disefio y reforma sea a consideracion de la norma NSR 10, ley
328 de 1997, NTC 4595, entre otras.




2, COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

= Lainstitucidn educativa cuenta con un total de 2173
estudiantes ubicados en 87 aulas habilitadas, o que da un
promedio de aproximad 24 estudi por aula. Estos
estudiantes estdn distribuides en una sola jornada, la cual es en
Ia mafiana. Con base en el andlisis de capacidad, no se evidencia
sobrepoblacidn en las aulas de la institucion.

{Ver imogen 13, 14)

= £n cuanta a [as baterias sanitarias, la institucion dispone de 11
baterias. En estado regular, puesto que, los acabados en general
estan deterlorados,

{Veer imagen 3§ 27, 38, 29, 40}

1.Mantenimiento de muros, pisos y cubiertas, utilizando
materiales de calidad que garanticen la durabilidad y resistendsa,
segun lo estipulado por la Norma Técnica Colombiana NTC 4595,
2.Mantenimianto correctivo de fa estructura sanitaria,
sustitucidn de red hidrdulica, y el respectivo cambio de aparatos,
griferias y accesorios donde hubiere lugar para la optimizacidn y
funcionamiento correcto del sistema hidrosanitario, asi mismo,
mejoramiento general de la infraestruciura, en cumplimiento de
Ia normativa NTC 1500, NTC 6705 y NTC 4595,

linfraestructura con capacidad para la totalidad de I3 comunidad

testudiantil, aseguranda espacios agradables, comadaos y seguras

libres de humedades, goteras, espacios que permitan desarrollar
las actividades edueativas sin interrupciones por los cambios de
clima u otro inconveniente causado por las condiciones fisicas de
la institucion.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

La infraestructura de la institucién educativa se encuentra en un
avanzado estado de deterioro, representando un peligro para la
comunidad estudiantil, se requiere una intervencion urgente en
las siguientes areas:

1. La cubierta deteriorada representa un riesgo de colapsa
parcial. La humedad constante, el desprendimiento de
clementos y el acero comprometen ia Widad
estructural de ambos blogues. Las estructuras oxidadas y el
refuerzo de acero expuesto suponen un rigsgo de
desprendimiento.

2.La falta de continuidad en el cerramiento facilita el acceso no
autorizado, poniendo en peligro a la comunidad.

(Ver imogenss)

1.Reforzar o sustituir las cubiertas y reparar mamposteria
comprometida. Ademas reforzar la estructura y sustituir
elementos corroidos. 2.Construir el cerramiento

|perimetral de la institucion educativa, teniendo en cuenta las

parametros establecidos en fa NSR 10y la NTC 4585 - (2.4.1).

fInstitucion educativa con estructuras reforzadas segin la NSR 10,
intervenidas bajo ef marco PNGRD que garanticen el bienestar y
proteceion de la comunidad estudiantil,

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FisiCO

* Los sendeos peatonales de 1a sede ademas de encontrarse en
mal estado con agrietamientos y dafios severos en clertos

{puntos, presenta diferencia de niveles entre pasillos y no cuenta

con rampas para facilitar la movilidad peatonal lo que dificulta la
accesibilidad a todos los espacios de la Institucicn.
{Ver imagen 15)

mant a las areas de circulacion reparando
agrietamientos y decuando los senderos peatonales los cuales
deben estar correctamente sefializados.

Construir rampas de acceso gue permitan la inclusion de
personas con movilidad reducida y que faciliten el acceso a las
areas de la sede,

Generar inclusion a todas las personas para acceder, usar y
aproximarse y safir de un espacio de forma segura, facil y
autdnoma, verificando el cumplimiento de la NTC 4595, NTC
6047 v la NTC 6304

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

= lLa infraestructura fisica de Ia Institucion educativa cuenta con
una buena ventilacion « lluminacién natural reducienda en gran
manera los costos de energia, la 2ona tiene arborizacion y zonas
verdes. La institucldn no cuenta con un buen manejo de
residuos solidos.

{Wer imagen 13, 14)

Implementar una sistema de recoleccion de basuras.

Cada intervencién prapuesta se ha disefiado teniendo en cuenta
los 11 objetivos de Iz DDS con el fin de garantizar un ahorra
energético y una reduccidn en el impacto medioambiental y
climatico,

aprovechamienta de espacios sostenibles para la co idad
estudiantil que permitan mejorar la calidad de vida y favorecer el
proceso ensefisnza - aprendizaje dentro de la institucidn.

6, GESTION PREDIAL

+ El predio donde se encuantra actualmente la institucian
Educativa se encuentra registrado a nombre de Nacién Colegio
Nacional lose Maria Cérdoba del municipio de Monteria,
registrado ante la sup decia de io y registro bajo
las matriculas inmobiliarias N* 140-5658 y N° 140-109856,

Se realizardn s licencias urbanisticas que se requieran,

El predio institucional se encuentra legalizado en relacién 3 su
titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

* La institucion educativa en términos generales de dotaciones
en relacién al mobihario se encuentran en estado regular.
(Ver imagen 13, 14}

| Suministrar mobiliario de calidad, en base a la norma NTC 4595,
Acordes ala edad y a la funcién de los elementas.

Datar 2 la institucion de mobiliario de calidad, para desarrallar
las actividades escolares de forma correcta, y cumplienda eon la
resolucion 10281 de 2016 y resolucion 8215 de 2021 da!
ministerio de educacion nacional.

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

1,2, 3, 4 y Srespectivamente.
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Imagenes 16, 17, 18, 19 y 20 respectivamente.

Imagenes 26, 27, 28, 29 y 30 respectivamenta,
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{Imdgenes 31, 32, 33, 34 y 35 respectivamente.,

Uil I |

it
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|Imégenes 38, 3/, 38, 34 y 40 respectivamente,
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 123001002346 - |E JOSE MARIA CORDOBA

Sede: 123001002346 - IE JOSE MARIA CORDOBA

Rural [ ubamo | x|

2. USO EDUCATIVO

Numera de 4

larnadas

|3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

IBueno

|Regu!ar

Malo

No se cuenta con el X
Fer!_ggo

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

Buenog X

Regular

Malo

No se cuenta con el
Iservicio
5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Lavamanaos 50 Estado: Bueno Regular | x | Malo Cantidad Min | 89
Inodoros 63 Estado: Bueno Regular | x | Malo Cantidad Min | 89
Orinales 14 Estado: Bueno Regular | x | Malo

e : Estado: Bueno Regular Malo

almacenamiento

CRIVTOTO OT 3R NS, CRVIDTO OT TRV TAINULS, CRNVTDTO DO AL y TN I TADRCTONNTY U AUTTCAS, TN TRLACTUTT Y

ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, AJUSTES EN CIRCULACIONES, ENCHAPES, ILUMINACION, VENTILACION, CUBIERTAS,
MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS, LAS 2 BATERIAS DEL BLOQUE 5, REQUIEREN SER DEMOLIDAS Y HACERLAS

ALISVAC DADIA S VETIICTER.

Observaciones:

De a cuerdo con fa NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS

5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos

" Inodoros Lavamanos
Na. Descripcidn - - - . Bafieras/Duchas Bebedero Otros
Masculing| Femenino | Masculine | Femenino
Instituciones o
3 " 1cada 50| 1cada50 - 1 cada 100 1 poceta de servicio - -
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERQ DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomard esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben colcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en la tabla 8 {la expresién “juego de sanitarios” hace
referencia a un sanitario o un orinal mds un lavamanas).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA(O)S 3,6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacidn y distincién de sexo sl x NO
Los bafios cuentan con acceso adecuado Sl X NO

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3.4. Sefalizacién
Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales gue designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben

ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacion sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir eon las
NTC 4144, NTC 4139 y el humeral 1111 de International Building Code.

Observaciones: cuentan con acceso adecuado, no cuenta con sefializacion y distincion de sexo

7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcian Condicidn Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presién, & St onl ey table -
= o . en a o
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. : BUa p PEEDO
continuo

Almacenamiento  |Estado de tanques de almacenamiento, limpleza, N/A

de Agua ubicacién. no cuenta con tanque de almacenamiento de agua
Sistema de Estado de tuberias, material, presicn, fugas, B

Distribucién corrosién, buen funcionamiento sin fuga en las tuberias
IEvacuacidn de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas R sistema de alcantarillado con problemas en el
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores. 5 s

Existencia y estado de bocas de incendio,
Red de Incendios y i N/A
Mangueras, presion de agua. no cuenta con red de incendics

2333



Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefializacién, R no cuenta con las sefales, si cuenta con seguridad en
seguridad seguridad en la instalacién. las instalaciones
unidades sanitarias generales en buen estado,
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, R algunos orinales v lavamanos fuera de
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general funcionamiento por falta de elemento y mal
funcionamiento hidrosanitario

|8. REGISTRO FOTOGRAFICO

B Bueno

R Regular

M Maio
N/A No Aplica

lavamanes en buen estado y funcionamientn

sanhitario en buen éstado y funcionamiento

sanitario en buen estado y funcionamiento, con sus divisiones

orinales en mal estado y sin funcionamiento, con divisiones

instalaciones hidraulicas de lavamanos sin unidad de lavamanos

aosoror (Gl o\

NOMBRE: BARLEY BANDA NIETO
C.CNo. 1073816829
M.P.No. 22202-309411COR
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
Dia / Mes / Afio
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO
EDUCATIVO 1024 /1212024
Contrato Obira Na. LP-5IM-026-2024 Contratista: CONSCRCIO EDUCATIVO 2024
ESTUDIOS, MISEROS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
< CLALHDIA CARY
R EDUCATIVAS DEL MUNICIPIC DE MONTERIA™ RL STELLA (AJAL PINEDA
| Contrato interventor No, CMA-5IM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDRIOS, DISEROS,
Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE AL LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
MOMNTERIA
DATOS GENERALES
Mombre de L3 institucion IE JOSE MARIA CORDOBA Mo. de alumnos 2173
Sede SEDE PRINCIPAL Jomada UNICA
Direccicn / Coregimigats CALLE 20 ¥16B 173 Zona Suelo Urbano
Nombre de director / profesor | PAYARES CLIESTA FERNANDO IVAN Contacto 3215398436
Coordenadas geograticas B°45'58 87N 75°52'38.50°0
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS [Titulo K)
Grupos y subgrupos de ocupacion {NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1}
INSTITUCIONAL
Clasificacion Titulo K.2.6
-3 TablaK.2.1-1
Grupos y subgrupos de ocup
Colegios Tabla K.2.6-3
Subgrupo de ocupacidn instit deed on {1-3)
Indice de ocupacidn (salones) (4rea neta de pisa en metros 3 Tablakaa1 Indice actuat: 0,00
cuadrados por ocupants,
indices de ancho de salida por persona comedores, puertas y 13 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: 28,25 m
pasajes de salida (Anchura por persana, mim)
15 Tabla X.3.3-2 Anchura minima: 32,60 m
e ancho de salida por escaleras (Anchura por persona, mm)
Tabla K.3.4-1
Nl inimo de salidas requeridas
Distancia en metros de recorride hasta La salida {m) 45 Tabla K.3.6-1 cGuenta con sistema de rocladores? Mo
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
El oazonas Patologi mad(_: de Descripcion Recomendacidn
Severidad
da: fdentifi g i in. it i
Filtraciones que afectan el materialy Cnnc:mo F!.emrza o: wntl Jca:: s:lal la me.nle de fillvacian. Reparar juntas y aplicar una
ueden d ar al . B . ks X
General ::::‘:Iﬂm:: Moderada P eg;:fw ;:‘:‘ma R Acero Estructural: Inspeceionar la estructura ¥ reforzar con pintura anticomosivg en las
o x e 1 4 dreas donde 3 humedad esté atectando, Verificar uniones para prevenir la corrosidn
meforar la Impermeahilizacion.
acelerata
Concreto Reforzado: Limpieza de grietas y sellado con resina epdiica o mortero flexible de
Grigtas gue atraviesan el material sin Mayor resi A para i Reforzar el acabado con una cipa de pinura
{separacicn significativa, indicando impermeatilizante.
Batio e pl lia Beletas Maderadn I R A E: :Verificaria | ridad de las uniones afectadas {soldadura o pernos). Si
¥ sellado para evitar su avance, hay uniones Fealizar con soidadura y aplicar un
recubrimiento anticomosivo.
Desprendi TUE EXpOnE l - .
. Remocion o - li i
elacero, comprometiendn ia durabilidad y Colncrﬂa Retorzado i 2 fm e SOty
Columna exterior Desprendimiento Grave |capacidad estructural. Requiere o nd SRR IR ik
z e g R ™ Acero Estructural: En caso de i i , oreforzar el drea
|estabitidad. y aplicar pasa durabilidad.
Fitraci - - Concrelo Reforzado: Reparacicn integral de Las dreas afectadasy aplicacion de un sistema
Humedady . o T e deim bilizacidon de alta ia para proteger la estructura de futuras
Columna exterior = Grave = . - fitraciones.
Alimeiones ':L?m;: Tepatacin el e Acero Estructural: Evaluar 51 et acero presenta signos svanzados de corosion, En ese Cas0,
praen: tas mds yaplicar un i anticorosiva.

2855



FOTOS

2830



2854




28506

ELABORD

Saye L <o Uy >

JORGE LUIS GALLEGO SILVA ./
C.C. No. 78.690.478 de Monteria
M.P. No. 25202-40122
ESTRUCTURAL
CONSORCIO EDUCATIVO 2024




INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
C LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS i dRe“
ontrato LP-S5IM-026-2024, objeto: uDIOS, 0s,
CONSTRUCCIGN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Flsica en | _IMIONTE
PR ol INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

5. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES ELECTRICAS




2859

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA
CORDOBA, SEDE PRINCIPAL MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE MONTERIA.

ELABORADO POR:
JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL BL20595772

INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA
CORDOBA, SEDE PRINCIPAL DE MONTERIA, CORDOBA.
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ASUNTO:
Revision, inspeccién y diagnéstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la
institucion educativa JOSE MARIA CORDOBA, Sede Principal Monteria, cérdoba.

INTRODUCCION

El sistema eléctrico y de iluminacién de una institucién educativa debe garantizar un entorno seguro
y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo. En este diagndstico se evaluaron
los tableros de distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacion, ventilacion y
tomacorrientes de la institucion. Ademas, se verificé el cambio de elementos esenciales comao un
transformador de potencia adecuado y un sistema de apantallamiento para proteccién contra
descargas atmosféricas.

La solucién propuesta contempla la renovacion integral del sistema eléctrico de baja tension, el
suministro e instalacién tableros de distribucién en cada bloque para una adecuada instalacién y un
sistema de puesta a tierra y apantallamiento, asi como la actualizacién de luminarias de acuerdo a
los calculos luminicos solicitados segtin RETILAP y tomas eléctricas, asegurando el cumplimiento de
las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC.

OBIJETIVO GENERAL
Realizar la revisién, diagnéstico e inspeccién técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacion en la institucién educativa JOSE MARIA CORDOBA, Sede Principal Monteria, cordoba.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

* El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de servicio sin
presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas
anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia LED.

* Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucién educativa,
conforme al Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

e |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en los bloques
educativos, administrativos, sala de informadtica, biblioteca Yy zonas comunes como patio
salon y canchas deportivas.

* Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia energética y
cumplimiento normativo.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 2 de 11

2860



2.
o [5:11

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe, la empresa con su equipo técnico eléctrico
especializado, realizd visitas de obra en el mes de noviembre de 2024, con el fin de realizar un
diagnostico, mediciones e inspecciones al estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la
institucion educativa y determinar el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos
del sistema (Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccion, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucién
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas eléctricas,
estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado conformado por
Ingeniero eléctrico, dos técnicos eléctricos y un ayudante eléctrico. Los siguientes equipos se usaron
en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexémetro, dron, cdmara fotogréfica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE JOSE MARIA CORDOBA, SEDE PRINCIPAL EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucién educativa JOSE MARIA CORDOBA, Sede Principal En El Municipio De Monteria-
Cérdoba se encuentra ubicado en el Departamento de Cérdoba, municipio Monteria, Barrio San
Jose CL29 # 16B - 143.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina3de 11
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este proyecto fue visitado en el mes de noviembre de 2024, en este recorrido estuvieron presentes
el grupo de ingenieros y demads directivos del plantel educativo.

RECORRIDO

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 4 de 11

238672



PN
Illalll
Gl
1}
Mz
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

» Tableros de distribucién: Se encontraron los tableros de distribucién o cajas de circuitos,

con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes por falta de balanceo de cargas en las
fases, con interruptores de proteccién principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de
alimentacion presentan cortocircuito y deben ser reemplazados.

_ TABLERO DE DISTRIBUCION __TABLERO DE DISTRIBUCION |

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 5 de 11
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¢ Conductores eléctricos: Muchos presentan aislamiento deteriorado y no cumplen con los

calibres minimos recomendados por la norma NTC 2050, Se evidencian el cableado con alto
grado de deterioro, como se registra a continuacion.

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

Tuberia y ductos: La tuberia y ductos existentes en mal estado, se evidencia la ausencia en
algunas zonas de las dependencias de la institucién educativa.

:_g.

AUSENCIA DE TUBERIA Y DUCTOS AUSENCIA DE TUBERIA Y DUCTOS

MONTERIA-CORDOBA
Pégina 6 de 11
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Luminarias: Sistemas de iluminacién, obsoletos con alto consumo energético, ausente en la
mayoria de las dependencias y con poca eficiencia, no cumple con RETILAP para

instituciones educativas. En el siguiente registro fotogréfico se evidencia el estado de las
luminarias

T
§
H
'

LUMINARIA TIPO LED HERMETICA LUMINARIA TIPO PANEL LED

Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad segun RETIE y segtn la necesidad, con cables al
descubierto y sin proteccion de polo a tierra, lo que genera riesgos eléctricos.

ESTADO DE TOMACORRIENTES

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 7 de 11
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e conexion a red publica electica: Tipo de cable inadecuado para la acometida de
alimentacién, calibre de cable no cumple con carga exigida.

* Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de
la institucion educativa ante descargas eléctricas.

* Sistema de puesta a tierra: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de la
institucion educativa ante posibles fallas de los equipos eléctricos.

2.2. INSTITUCION EVALUADA

2.2.1. Institucion educativa con 87 aulas:
Saldn carece de las condiciones minimas requeridas:

¢ lluminacién: Falta de luminarias adecuadas y ausencia de luminarias en algunas éreas.
e Ventilacion: Ventiladores en mal estado o no funcionan.
® Tomacorrientes: Distribucién desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.

2.2.2. Zonas Complementarias:
= Deficiencia en iluminacién y tomacorrientes.
e Falta de circuitos dedicados para equipos sensibles.

¢ Inadecuado dimensionamiento de los circuitos eléctricos.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 8 de 11
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e Ausencia de sistemas de respaldo y proteccién adecuada para equipos especializados.
2.2.3. Cocina-Comedor:

¢ Inadecuado dimensionamiento de los circuitos eléctricos.

e Indefinicidn de circuitos para cargas de equipos eléctricos de cocina.
2.2.4. Blogue Administrativo:

= Deficiencia en iluminacion y tomacorrientes en oficinas.

e Falta de circuitos dedicados para equipos sensibles.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacién del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucidon:

o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos seguin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:
o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.
o Dimensionar los calibres segin carga:
*  lluminacion: AWG #12,14
= Tomacorrientes: AWG #12.
* Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
* Acometidas de acuerdo a la carga por tableros
3.1.3. Conexidn a la red piblica:
o Definir célculo de cargas totales y uso de transformador.
o Remplazar acometidas de conexién.
3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe de proteccién contra rayos con pararrayos
tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.

3.2. Actualizacién de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:

MONTERIA-CORDOBA
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o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén de acuerdo
a calculos de iluminacidn con el RETILAP

o  Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI = 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

o Utilizar tomas con proteccién GFCI en dreas especiales para su uso.

CONCLUSIONES

o Elsistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estandares
del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

o Esindispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este,

o Serequiere la instalacién de un nuevo centro de transformacién, al igual que un sistema de
apantallamiento para proteger a la institucién de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o En la inspeccién del sistema de la iluminacién de la institucion educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsolencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrollo de las actividades propias de la
infraestructura.

o Llanormatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro energético, en
el sistema eléctrico existen elementos que no estén acorde a esta legislacién.

o Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucién educativa y garantice su correcto funcionamiento.

MONTERIA-CORDOBA
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RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccién diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de la
norma NTC 2050 durante la ejecucién del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucién en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.

JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-95772

MONTERIA-CORDOBA
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
T == 1T Alcaldia de
%@m Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
JENENC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
SDNCAI D so24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ 1. E

JOSE MARIA CORDOBA

SEDE SEDE PRINCIPAL
ZONA URBANA

No. DE ESTUDIANTES 2173

CODIGO DANE No. 123001002346
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 05

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

|.E JOSE MARIA CORDOBA

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

NACION COLEGIO NACIONAL JOSE MARIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

01-06-0178-0001-000

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CALLE 29 #16B 173
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO:

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

SIN INFORMACION

FECHA DE ESCRITURA:

SIN INFORMACION

NOTARIA DE ORIGEN:

SIN INFORMACION

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

SIN INFORMACION

LIBERTAD Y TRADICION:

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE

SIN INFORMACION

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) URBANO
TOPOGRAFIA: PLANO
ACCESO AL PREDIO: PAVIMENTADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES:

ENERGIA ELECTRICA, AGUA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES:

NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

REGULAR

ESTADO):

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,

CERRAMIENTO EN MUROS EN MAL ESTADO

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA

DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

NO SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL
INMUEBLE POR LO TANTO NO SE DISPONE DE INFORMACION SOBRE SU SITUACION LEGAL.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:
ASPECTOS REVISADOS CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS

1. ESPREDIO URBANO. S| CUMPLE UBICADO EN LA CALLE 29 #16B 173

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y [NO CUMPLE NO SE CUENTA CON EL
TRADICION CON NO MAS DE CERTIFICADO DE TRADICION Y
3 0 DIASDE EXPEDICION. LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL

INMUEBLE.

3. CUANDO SE TRATE DE | CUMPLE EL INMUEBLE NO NO SE
RESGUARDOS Y/O ENCUENTRA BAJO LA|
ASOCIACIONES DE CABILDOS PERTENENCIA DE NINGUN
O AUTORIDADES INDIGENAS RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
TRADICIONALES, PUEDEN CABILDOS O  AUTORIDADES
ACREDITAR LA PROPIEDAD INDIGENAS TRADICIONALES.
MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USQ DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

4. ACTA DE CONCERTACION |SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE

CON LA COMUNIDAD
NEGRA O INDIGENA EN
CASO DE QUE EL TERRENO
VAYA A SER APORTADO POR
ESTE TIPO DE
ORGANIZACIONES.

CONCERTACION CON L
COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
DADO QUE EL INMUEBLE NO ES
APORTADO POR ORGANIZACIONES
DE ESTE TIPO.
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5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR [NO CUMPLE
LIBRE DE GRAVAMENES Y
LIMITACIONES AL DOMINIO.
(CONDICIONES
RESOLUTORIAS, EMBARGOS,
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA
TRADICION, ETC)

EN RELACION CON EL ESTADO
JURIDICO DEL INMUEBLE, NO SE
DISPONE DE INFORMACION SOBRE
SU SITUACION LEGAL.

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES |NO CUMPLE
QUE RECAEN SOBRE EL
PREDIO, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.

EN RELACION CON EL ESTADO
IURIDICO DEL INMUEBLE, NO SE
DISPONE DE INFORMACION SOBRE
SU SITUACION LEGAL.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE  [NO CUMPLE
LOS PREDIOS O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.

NO SE DISPONE DE LAS ESCRITURAS
PUBLICAS DE LOS PREDIOS NI DE
ALGUN ACTO ADMINISTRATIVO
QUE HAGA SUS VECES.

8. LINDEROS

NO SE DISPONE DE LA
DESCRIPCION DE LOS LINDEROS
DEL INMUEBLE.

Elabord:

Firma:

INDIRA JOHANA MONTIEL PAYARES
C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024




6. IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE
LOS GARZONES
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MONTERIA

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES ~ ESCUELA URBANA MIX #1 DE LOS GARZONES

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE 2024
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INTRODUCCION

Las instituciones educativas estdn concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademds de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estindares necesarios para brindar una
educacién adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucién del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBIETIVOS ESPECIFICOS.

® Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

® Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefanza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacién, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagégicas.

Un diagnostico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucién.

Al contar con una visién clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacién de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagnodstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccién
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevd a cabo una verificacion

exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccién y evaluacién de las instalaciones:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacion, las reparaciones, la reubicacion, el reemplazo, la
ampliacién, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacién de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N® LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagnésticos y las obras a ejecutar se encuentran en el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes;

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA N;:f
1 223001003754 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCAR( URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA Escusmxaﬁmﬁx;;mmuo URBANO 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001003071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
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] 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 123001003709 IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
11 123001007135 IE MOCAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO 366
12 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO 305
13 123001008793 IE ROBINSON PITALUA EE VIRGAN Tiﬂ’; VIEERDELOS URBANO 251
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO 162
17 123001004853 |E SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARIFIO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCAR] FEHELA URS:E:T“:'XTA RAC 0L URBANO 203
21 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTORAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEIO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBAND 796
29 123001002516 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 1E JUAN XXHI JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 IE JUAN XX SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
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34 123001009430 IE LOS ARAUIOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 {E LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 |IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
38 123001004896 IE MOGAMBO B ME&P?;?E??:AIME ELlhs URBAND 667
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
41 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 8923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO 149
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO URBANO 440
45 223001004432 {E CAMILO TORRES MOCAR( SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 |E CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANO 305
48 123001001820 1E ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
49 123001003598 1E JUAN XXHI ESC NUW:s?;:i:;:‘;] NaaaH URBANO 166
50 123001000483 |E LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 123001007399 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 123001000459 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBAND 608
54 123001000025 IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
55 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 |E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBAND 2172
58 123001000696 |E POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
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59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1090
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO J0SE MESTRA MORA URBANG 402
61 123001006759 1E ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
62 123001004519 |E SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN URBANO 866
64 123001006431 1E VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO J. GARCIA URBANO 731
65 123001006480 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 492
67 123001003172 1E VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 123001006309 1E VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO 1049
69 223001000780 & Alﬁ?;:g&:::m“ CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 I Alii?;;g:::;:OSA ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 223001007253 ¥ Nﬁ?;;ﬁ:::;:““ ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAJIO RURAL 43
72 223001001352 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL ag
73 223001002502 1E BESITO BOLAC ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO RURAL 211
74 223001001239 IE BESITO BOLAQ SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 123001008247 IE BUENOS AIRES ESCRUR MIXTASAN IERONIMOEL RURAL 43
MACHIN

78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
20 223001000321 iE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
a1 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAO RURAL 91
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO I RURAL 17
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83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
B9 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 1E JUAN XXl ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 IE JUAN XXl ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IEKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001003941 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL a7
94 223001002421 IEKM 12 ESUUELA RUR:\I‘L;:I;TA? TGS RURAL 30
95 223001001417 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 1E LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA ELTOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 e IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TEMNERIFE RURAL 30
107 223001009141 IE LETICIA R M::';:‘?ﬂo VIEIDED RURAL 10
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108 223001002430 1E LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
i09 223001003508 {E LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 1E LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAO RURAL 27
111 223001007741 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARD CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 1E LICEO MIGUEL ANTONIC CARD ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 1E LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 |E MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 1E NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 |E PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 |IE PUEBLO BUIO CENT EDUC SIMON BOLIVAR DEL RURAL 26
BALSAL

123 223001001522 |E PUEBLO BUIO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BLUO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9

126 223001004611 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 [E PUEBLO BUIO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 |E RAFAEL NURNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46

132 223001002057 1E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
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133 223001006192 IE RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLDS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SCHEEEILE G T T RURAL 14
CORDOBA
141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEIO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NIRO RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEIQ PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELENITO RURAL 63
154 223001001247 IE CANO VIEIO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2 Y 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
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158 223001007369 1E LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 |E LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42
160 223001001441 |E LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 | 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTROC EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 | 423001008267 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
165 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO ED%E?;;;?;‘;:ORVEN!R & RURAL 11
166 | 223001008862 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 |E SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 IE SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 223001008927 1E AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 | 223001006206 I mﬁ‘:g:g::mos‘“ ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEJO RURAL 14
174 223001001786 IE Atii!:;‘;gﬁ:::ﬂslﬁ ESC RURAL MIXT\:;:: RODRIGUEZ DE RURAL 123
175 223001001409 Ie Aliiz;;g:::::om ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
176 223001008225 & A%GAEL’;:::::::OSR ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 22
177 223001005404 ¥ Alii?;:gRE::;:OSA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL &7
179 223001007351 IE BUENQS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
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182 223001005421 |IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 223001009124 |E GUATEQUE ESCARIA IN;J:(;;L:)DA IO RURAL 8
185 223001001085 |E GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 |IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 223001006966 |E GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL i3
189 223001004009 |E GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
180 223001001506 |E GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL A52
191 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 IE LAVICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA RURAL 20
185 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 223001002014 IE LA VICTORIA ECHELA RU:;;I::E:A PACAE RURAL 27
197 223001000950 IE LAVICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 150
198 223001007229 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARD RURAL 18
198 423001007066 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAJOS RURAL 16
202 423001007082 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARD ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARD ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 223001005757 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 223001007237 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARC SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 223001005692 IE MORINDO SANTA FE CENTRO DOCET;EE;:"LO R RURAL 29
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207 223001008632 IE MORINDO SANTA FE e Mgg: ::DR!NDO e RURAL 20
208 223001001425 IE MORINDO SANTA FE S RURALMIKTANMOINDR SANTO RURAL 30
DOMINGO
R
209 223001007768 IE MORINDO SANTA FE ESCRU ‘;;;‘:::’;ﬂ NUEVA RURAL 19
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE INSTITUCloN EDUICATIVA MORINDO RURAL 276
SANTA FE
211 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 1E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
217 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
DUCATIV
218 223001001760 1E NUEVA LUCIA CENTRGSEE DEE. [::_ :?A::fc‘r s RURAL 18
219 223001000291 IE NUEVA LUCIA RERTAG SEEE:;‘:ECL‘;E:OA:;?A ok RURAL 20
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA EP I MR TGRS RURAL 11
auinpio
221 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA EL HUESOD RURAL 30
228 223001001328 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
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231 223001000135 |E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 223001007385 E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARA[SO RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAD RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 223001006630 |E SANTAFE 3% RURALMI\::ﬂ?:::’gRTADA L RURAL 43
240 223001000836 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
243 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 |E TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 |E TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 |E TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 223001000835 1E VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 |IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCAR( ESC URBANA MiXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 1E LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO o

Tabla 1. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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JENEERD CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
T b INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Dentro de la relacién establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el area
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacion:

llustracion 1. Localizacion de instituciones educativa en Area Rural.

Localizacion de las 70 Instituciones Educativas en el area Urbana del Municipio de Monteria

llustracidn 2, Localizacion de instituciones educativa en Area Urbana.




2890

“ﬁll

. |

El
sEEEL

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

MONTERIA

GENERALIDADES

Se realizé una visita diagnostica de campo a la institucion LOS GARZONES ~ SEDE ESCUELA
URBANA MIXTA #1 DE LOS GARZONES el dia 17/12/2024. Durante la inspeccion se
verificaron las condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de
clases, restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado
de servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo

enmarcado bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacién general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso (especificar | ¢y peciLAR, LA VIA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE
si hay dificultad para ingreso de
. MATERIALES
materiales)
ESTADO OBSERVACIONES
MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD |
AULAS E) X CUBIERTA EN MAL ESTADO
BATERIAS SANITARIAS 3 X FALTA DE MANTENIMIENTO
MAL ESTADO EN PREDIO SUBSEDE
CERRA
ALY PREESCOLAR
CIRCULACIONES X HAY CIRCULACIONES EN MAL ESTADO
X SOLO CUENTA CON UN AREA DE
CocA ALMACENAMIENTO
COMEDOR 0 NO CUENTA CON ESTE AMBIENTE
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X REQUIERE MANTENIMIENTO
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA ) NO CUENTA CON ESTE AMBIENTE
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTE AMBIENTE

Tabla 2.

2. Numero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 290 estudiantes, distribuidos en dos

Descripcion general de la infraestructura educativa.

jornadas, las cuales son: mafiana y tarde.

3. Accesibilidad.

La institucion esta ubicada en el CORREGIMIENTO DE GARZONES de la ciudad y dispone
de diversas rutas de acceso en buen estado, facilitando el ingreso y salida tanto del
personal como de los estudiantes.
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4. Servicios Publicos.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Red de Energia Eléctrica.

Dentro de la visita realizada a la institucidn educativa, se verifica que el servicio
de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el
corregimiento Garzones es eficiente, permitiendo un flujo continuo de energia en
el sector.

Se evidencia que en la institucion educativa el servicio de energia es inestable,
esto puede ser ocasionado por la posible obsolescencia de las redes y ausencia
de mantenimiento periédico, asi como la falta de cumplimiento con la normativa
vigente RETIE en las diferentes instalaciones eléctricas.

Acueducto.

El sector cuenta con un sistema de acueducto y redes de distribucidn de agua
operado por la empresa Veolia, lo que garantiza el suministro para la comunidad.

La sede esta conectada al sistema de acueducto de la ciudad, permitiendo un flujo
constante de agua potable para el correcto funcionamiento de la sede.

Alcantarillado.

La institucién cuenta con un servicio de alcantarillado funcional que cumple con
los requisitos sanitarios.

Gas.

En sector cuenta con redes de servicio de gas natural, sin embargo, [a institucion
educativa no cuenta con estas redes debido a que el cumplimiento del plan de
alimentacidn escolar (PAE) se da atreves de raciones industrializadas.
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MONTERIA

5. Gestién predial.

Durante la verificacion y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucion educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 140-109796
NOMBRE PROPIETARIO MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO DANE 223001001492
INSTITUCION IE LO5 GARZONES
SEDE ESC URB MIX #1
ZONA URBANA

Tabla 3. Descripeion predial de la institucion educativa.

6. Localizacion.

La institucion educativa se encuentra localizada en el corregimiento Los Garzones,
perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba.
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

Hustracién 3. Localizacién de la Institucidn Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION LOS GARZONES
SEDE ESC URB MIX #1
ZONA URBANA
LOCALIZACION 8°46'4.28" N 75°52'47.75 0
DIRECCION N/A
VEREDA N/A
CORREGIMIENTO LOS GARZONES
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 4. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES.

1. Mejoramiento de cubierta (Todas las sedes)

Se evidencio que en esta sede de la institucion existe un blogue el cual se divide en 2
aulas que presentan una cubierta a la cual nunca se le ha realizado mantenimiento lo
cual en ocasiones imposibilita dar clases en estas aulas debido a las altas temperaturas
ocasionadas por la emisién de calor del material.

2. Falta de comedor escolar (primaria).

Se observé que en esta sede no se cuenta con comedor escolar lo cual dificulta la labor
del PAE esto debido a que entre la cocina y el resto de la sede hay un espacio
descubierto esto lo ocasiona es que cuando llueve a las operarias del plan de
alimentacion escolar se les dificulte el acceso a las demads areas del colegio.

3. Oficina de la coordinadora en mal estado (primaria).
Se constaté que En la oficina de la coordinadora Existe un drea en la cual se almacenan
cosas, la cual se encuentra en estado regular en cuanto a su infraestructura se
evidencian agrietamientos y humedad en sus paredes esto es debido a filtraciones en
su cubierta.

4. Bateria sanitaria en mal estado (preescolar).
En la subsede de preescolar se evidencid que los sanitarios y los acabados de la bateria
sanitaria se encuentran en mal estado ambas subsedes presentan una particularidad
que consta en que sus sanitarios no son de linea infantil.

5. Problemas con predio vecino (preescolar).

Se evidencid que Esta subsede presenta un problema en un muro perimetral el cual
esta adosado a una vivienda la cual a causa de un fuerte aguacero sufrid problemas
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estructurales esto afectd directamente a los muros de la institucion causando
agrietamiento en el cerramiento.

6. Mejoras Locativas en la Infraestructura. (Todas las sedes)

Aungue la infraestructura general de la institucion estd en condiciones aceptables,
varias areas especificas requieren mejoras locativas y de acabados para mantener su
funcionalidad y asegurar la durabilidad del edificio. Entre estos espacios se incluyen
areas de circulacion, aulas y bafios que presentan desgaste en pisos, paredes y techos,
lo cual puede afectar la imagen institucional y la experiencia educativa. La puerta de
ingreso principal se encuentra en mal estado, corroida.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES.

1. Mantenimiento correctivo de cubiertas: Implementar un plan de mantenimiento
correctivo de la cubierta, incluyendo la inspeccion del material actual para determinar
su capacidad térmica. Se recomienda reemplazar la cubierta existente por materiales
termoaislantes y de alta reflectividad, cumpliendo con los lineamientos de confort
térmico de la NTC 4595, ademas de garantizar el cumplimiento estructural segin lo
establecido en la NSR-10.

2. Construccion de restaurante escolar: Disefiar y construir un espacio cubierto que
funcione como comedor escolar, incluyendo una conexién directa y protegida entre la
cocina y el resto de la institucién. Este disefio debe cumplir con los pardmetros
establecidos en la NTC 4595 para la funcionalidad de las instalaciones educativas y en
la Ley 400 de 1997, para garantizar seguridad estructural.

3. Mantenimiento correctivo de zona administrativa: Reparar la cubierta para evitar
filtraciones, aplicando sistemas de impermeabilizacion eficientes. Ademas, realizar un
proceso de reparacion de los muros afectados, siguiendo lo dispuesto por la NSR-10
para asegurar la estabilidad estructural y por la NTC 4595 para el mantenimiento
adecuado de instalaciones educativas.
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4. Suministro e instalacién de juegos sanitarios: instalar juegos sanitarios de linea infantil
para garantizar la accesibilidad y el confort de los nifios. Realizar un cambio integral en
los acabados, considerando las especificaciones de la NTC 4595 y los lineamientos de
la NTC 1500 para sistemas sanitarios en instituciones educativas.

5. Mantenimiento correctivo de muro de cerramiento: Realizar un estudio técnico para
evaluar el grado de afectacion y estabilizar el muro perimetral afectado. Aplicar
técnicas de refuerzo estructural segun las disposiciones de la NSR-10 y gestionar
acciones conjuntas con el propietario del predio vecino para evitar futuros
inconvenientes.

6. Adecuaciones locativas en la infraestructura: Realizar un mantenimiento integral de las
areas afectadas, incluyendo la reparacion y cambio de acabados en pisos, muros y
cubiertas. Estas intervenciones deben respetar las especificaciones de la NTC 4595 y las
disposiciones de la Ley 400 de 1997 para mantener la durabilidad y seguridad de la
infraestructura educativa. La puerta de acceso principal hay que cambiarla por una
puerta adecuada y en buen estado.
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Area de almacenamiento

Problemas de humedad
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Grietas en muro adosado a predio vecino Muro adosado a predio vecino
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Baterias sanitarias

Paredes agrietadas

Red eléctrica expuesta
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucion educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. Estado de la infraestructura.

1.1.

1.2.

1.3.

14

L.

El estado actual de la cubierta genera condiciones adversas para el desarrollo
educativo, afectando la salud y el rendimiento de los usuarios. La intervencion
permitira mejorar la habitabilidad de las aulas, optimizando el ambiente educativo
y alinedndose con las normativas de infraestructura segura. Las acciones
propuestas permitirdn mejorar la institucion y su servicio para con los estudiantes
y la comunidad.

La falta de un comedor escolar y de un acceso adecuado entre |a cocina y el resto
de la institucion afecta negativamente la operacién del PAE y expone a las
operarias a riesgos. La construccion de un comedor escolar adecuado mejorara
significativamente la operacién del programa y las condiciones laborales,
fortaleciendo el servicio institucional.

El estado actual de la oficina de la coordinadora presenta riesgos estructurales y
condiciones inadecuadas para su uso. Las acciones correctivas garantizardn la
seguridad, funcionalidad y durabilidad de la infraestructura, contribuyendo a un
entorno de trabajo 6ptimo para el personal administrativo.

La bateria sanitaria actual de preescolar no cumple con las condiciones funcionales
e higiénicas requeridas, lo que afecta directamente a la comunidad estudiantil. La
intervencion garantizara espacios sanitarios accesibles, seguros y adecuados,
mejorando la calidad del servicio.

El estado del muro perimetral representa un riesgo para la seguridad estructural y
la integridad de la institucion. La intervencidn garantizard la proteccion del espacio
educativo y la estabilidad del predio, contribuyendo a un entorno seguro para la
comunidad educativa.
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1.6. El desgaste de las dreas especificas afecta la funcionalidad y percepcion de la
institucion. Las mejoras locativas permitirdn conservar la infraestructura en
condiciones 6ptimas, mejorando la experiencia educativa y proyectando una
imagen institucional positiva. Las acciones propuestas permitirdn mejorar la
institucion y su servicio para con los estudiantes y la comunidad.

La infraestructura de la institucion educativa LOS GARZONES — SEDE URBANA MIXTA #1 DE
LOS GARZONES presenta multiples deficiencias que requieren atencién urgente para
cumplir con las normativas de seguridad, funcionalidad y salubridad. Las areas con mayores
prioridades el mantenimiento y reparacion de las cubiertas de las aulas de primaria para
reducir el calor, la construccion de un comedor escolar para facilitar la operacion del PAE, y
la reparacion de las grietas y la humedad en la oficina de la coordinadora.

Es vital también renovar los sanitarios de |la subsede de preescolar, adecuandolos para nifios
pequefios, y reparar el muro perimetral dafiado para garantizar la seguridad de la
institucion. Estas acciones permitiran mejorar significativamente las condiciones actuales y
garantizar un ambiente seguro y adecuado para los estudiantes y el personal.

RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CONSTRUCCION DE RESTAURANTE ESCOLAR OBRA NUEVA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ZONA ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS SANITARIOS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MURO DE CERRAMIENTO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Elaboro:

ot
e\;:ﬁ»s(:‘

Tabla 5. Resumen de diagndstico.
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ANEXOS

ACTA DE VISITA

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA

Dia ! Mes ! Afo

SerR CONSORCIO EDUCATIVO 2024

CONSORCIO 17/12/2024
EDUCATIVO 2024

Gontrato Obra No, LP-5IM-026-2024 | Contratista: | CONSORGCIO EDUCATIVO 2024

ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
O EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA” RLGURIDIASIELER CARISIALDRMED
Contrato Interventor No. CMA-5IM-D31-2024 l Contratista: ] CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TEGNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTARLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,

{objeto: CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREAND JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
MNombre de la institucion IE LOS GARZONES Mo, de alumnos 290
Sede ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES Iomada MANANA - TARDE
Direccion / Corregimiento CGTO LOS GARZONES Zona Suelo Urbano
de director { profesor VEGA GALARAGA DANILO Contacty 3135358809
Coordenadas geograficas 8°46'4,28°N 75°52'47.75°0
INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso
{especificar sl hay dificultad para BUEN ESTADD, LA ViA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.
ingreso de materiales)
ESTADO
MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO
ALILAS 9 X CUBIERTA EN MAL ESTADO
BATERIAS SANITARIAS 3 X FALTA DE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X MAL ESTADO EN PREESCOLAR
CIRCULACIONES X HAY CIRCULACIONES EN MAL ESTADO
COCINA X SOLO CUENTA COM AREA DE ALMACENAMIENTO
COMEDOR 1] NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X REQUIERE MANTENIMIENTO
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA ] NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA COM ESTE ESPACIO
REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1.Mejoramiento de cubierta (primaria).

2.Falta de comedor escolar (primaria).

3.0ficina de la coordinadora en mal estado (primaria).
4 Bateria sanitaria en mal estado (preescolar).
5.Problemas con predio vecino (preescolar).
6.Mejoras Locativas en la Infraestructura.

2a00p
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CERRAMIENTO
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AULAS
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Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias dei servicio escofar. Se realiza el
presente diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacién en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de

satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas

EVALUACION INTERVENCION IMPACTO ESPERADO
1. DISENC ¥ CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD sRealizar mantenimiento y reparacidn de|Una infraestuctura fisica reformada
En la inspeccidn se constatd que aunque la infraestructura en general de lajla cubierta de las aulas.|que brinde funcionalidad de cada

institucidn es funcional, estd en condiciones regulares y reguiere mejoras en
muchas de las zonas de aulas, recreacion, baterias de baflos, entre otras.
= Cubiertas muy antiguas que por su altura emiten excesivo calor e impiden|

desarrollar  actividades por las altas temperaturas. (ver imagen 1)
*No cuentan con comedor escolar, lo cual se dificulta aun mas; porque entre la
cocina y las aulas el espacio es descubierto. .

el area de coordinacion presenta fiftraciones en fa cubierta y esto ha agrietado y
humedecido los MUros. {ver imagen 2,3,4,5.6)
* En el area de preescolar las baterias sanitarias se encuentran en mal estado y no
son las adecuadas para la edad de los nifios. ( wver imagen 7,8,9,10,11}
#E| muro perimetral esta adosado a una vivienda y estd agrietado. (ver imagen
12,13)

En cuanto a servicios publicos; la institucion cuenta con red de energia suficiente,
permitiendo un funcionamiento adecuado de las instalaciones. Acueducto: La sede
no cuenta con servicio de agua potable. Alcantarillado: La institucion cuenta con un
servicio de alcantarillado funcional que cumple con los requisitos sanitarios.

Gas: La institucion cuenta con el servicio de gas natural.

sConstruir un comedor escolar para
garantizar el espacio adecuado de
alimentacion de los estudiantes, teniendo
en cuenta la norma NTC 4595
de coordinacion.
sSuministrar e instalar los sanitarios de
preescolar de acuerdo a la edad de los
estudiantes.

l*Reparar el muro perimetral afectado y
reforzar la estructura para evitar futuros
dafios.

sReparar grietas y humedad en la oficina)

espacio y seguridad en el libre
desarrollo a la comunidad estudiantil
¥ gue cada disefio y rerforma sea a
consideracion de la norma NSR 10,
ley 388 de 1997, entre otras.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

eRenovar los muebles sanitarios de

* La institucidn cuenta con 9 aulas para 290 estudiantes, lo que da un promedic d
aproximadamente 32 estudiantes por aula, en jornada mafiana y tarde. Estas aulas
son aceptables y funcionales y permiten el desarrollo de las actividades escolares de
acuerdo al espacio distribuido por estudiantes.

* En materia de baterias sanitarias, hay un total de 3 Baterias sanitarias o
funcionamiento y a nivel general en mal estado {ver imagen 7,8,9,10,11),

preescolar y adecuarlos segin la edad de
los nifios.

Un sisterna sanitario funcional y libre
de ser focos de infeccidn, con una
infraestructura mejorada y equipos
sanitarios de mayor calidad de
acuerdo a la norma colombiana.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

=Realizar mantenimiento de muros con

En el andlisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta los lineamientos de
la NSR-10, la estructura en general no cumple en su totalidad con la normativa, por
ejemplo, los muros presentan las grietas y fracturas en la mamposteria, al igual
que los pisos.(ver imagen 14,15,16 ).

pintura de esmalte acrilica que son de
rapido secado, alto brillo, resistencia al
medio ambiente y gran acabado con alto,
nivel estético.

|*Resanar muros con fisuras y grietas
utilizando mortero, segin NSR 10.
simpermeabilizar muros que presenten
humedad de tal manera que aumente la
capacidad de resistencia al agua.
erealizar mantenimeinte a pises en mal

Institucion educativa con estructuras
reforzadas segin la NSR 10,
intervenidas bajo el marco PNGRD
que garanticen el bienestar vy
proteccion  de la  comunidad
estudiantil.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

Realizar manteniemiento de las dreas de

Ley 388 1997, Ley 1618 2013, La infraestructura fisica de esta institucidn educativa
no cumple con estas normativas puesto que no cuenta con una facil accesibilidad
para personas con movilidad reducida y/o discapacitados, y adicional a eso los
pisos para circulacion estdn agrietados, en alguno de los casos hay hundimiento del
suelo {ver imagen 17,18,19)

circulacion mediante el reemplazo de los
pisos  deteriorados, garantizando su
funcionalidad y seguridad. Este proceso se
llevard a cabo de acuerdo con los
lineamientos de Jla NTC 4595 La
lintervencion mejorard tanto la estética
como la seguridad de los espacios,
facilitando un transito fluido y seguro para
toda la comunidad estudiantil, ademas
Construir senderos yfo rampas con la
pendiente reglamentaria, segun la Ley
1618 2013 para personas con movilidad
reducida y/o discapacitados.

Generar inclusion a todas las
personas para acceder, usar y
aproximarse y salir de un espacio de
forma segura, fdcil y autdnoma,
verificando el cumplimiento de la
NTC 4595, NTC 6047 y la NTC 6304
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5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE Cada intervencién propuesta se hajaprovechamiento  de espacios| /ZC] 1 L\
La infraestructura fisica de la institucién educativa cuenta con una buenaldisefiade teniendo en cuenta los 1lfsostenibies para la comunidad
ventilacion e iluminacian natural reduciendo en gran manera los costos de energia,|objetives de la ODS con el fin dejestudiantil que permitan mejorar la
ademas disfruta de una arborizacion suficiente gue contribuye a disminuir y algarantizar un ahorro energético y unalcalidad de vida y favorecer el
mitigar su impacto en el ambiente, y la adaptacion al cambio climatico. Se deben reduccién en el impacto medioambiental|proceso ensefianza - aprendizaje
crear metodologlas y estrategias para mejorar la recoleccion de basuras y los{y climatico. dentro de la institucion.

aprovechables en la comunidad estudiantil,

6. GESTION PREDIAL Se garantiza la total legalidad de los|Nuevos predios escolares legalizados
Realizar situacién legal del predio en cuanto a: - Titularidad de los predios. -{procesos  de ftitularidad vy licenciasiconstructivamente, con su
Autorizacién de otros predios en donde se contruird nuevas aulas: parques, etc. el{urbanisticas que se requieran en cadajrespectiva titularidad.

propietario es EL MUNICIPIO DE MONTERIA y el numero de matricula inmobiiaria es|intervencian.

140-109796

7. DOTACIONES ESCOLARES Suministrar mobiliario de calidad, en base|Dotar a la institucion de mobiliario
la institucion educativa en términos generales de dotaciones en relacién allala norma NTC 4595. Acordes a la edad y{de calidad, para desarrollar las
mobiliario se encuentran en estado regular. En relacidn elementos bésicos de|a la funcidn de los elementos. actividades escolares de forma|
funcionamiento gue son necesarios para realizar actividades diarias de la institucidn correcta, y cumpliendo con la
se encuentran en estado regular. resolucion 10281 de 2016 vy

resolucion 8215 de 2021 del
ministerio de educacion nacional.

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

Imagen 7,8 baterias sanitarias preescolar

Imagen 9. baterias sanitarias preescolar imagen 10. baterias sanitarias preescolar
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[ Imagen 17 pisos de circulacion agrietadas

Imagen 18,19 pisos de circulacion agrietados

e =
HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO
C.C. No. 15.725.051 de Ching

M.P. No. A08032002

ARQUITECTO

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

INombre: 223001007016 - IE LOS GARZONES
‘Sede: 223001001492 - ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES
Rural X Urbano
2. USO EDUCATIVO
Numero de 3
lornadas

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

1Bueno

Regular

IMalo

No se cuenta con el

e X
servicio
4. CALIDAD DE AGUA POTABLE
Bueno
{Regular X
Malo

Mo se cuenta con el
servicio

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Lavamanos 7 Estado: Bueno X | Regular Malo Cantidad Min 6
Inodoros 7 Estado: Bueno % | Regular Malo Cantidad Min 6
Orinales 2 Estado: Bueno % | Regular Malo
Z:::::niiwiento 1 Estado: Bueno % | Regular Malo

Observaciones:

INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES DE ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, AJUSTES EN CIRCULACIONES, ENCHAPES,
ILUMINACION, VENTILACION, CUBIERTAS, MANTENIMIENTO DE PINTURAY DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS ¥ SANITARIAS MINIMAS
5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos

Inodoros Lavamanos
No. Descripcicn Bafieras/Duchas Bebedero Otros
Masculino| Femening | Masculino | Femenino
it
3 nmtucl_mes 1cada50| 1cadaS0 = 1 cada 100 1 poceta de servicio = =
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERD DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomara esta norma comao referencia para la verificacién de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en la tablo 8 (la expresion “juego de sanitarios” hace
referencia a un sanitario o un orinal mds un lavamanos).

TiPO

CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO} AREA (M2/JUEGO SANITARIO

ESCOLAR

25 NINA{O)S 3,6
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Is, SERALIZACION Y ACCESO

Los bafios cuentan con sefializacion y distincidn de sexo sl

Los bafios cuentan con acceso adecuado Sl

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3.4. Sefializacidn

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben ser
facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacién sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las NTC
4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de international Building Code.

Observaciones:

cuentan con acceso adecuado para las unidades sanitarias y con sefializacidn y distincion de sexo

7. CONDICIOMNES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcidn Condicién Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion, F
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. e
cuentan con servicio de agua potable pero no es
continuo
Almacenamiento Estado de tanques de almacenamiento, limpieza, 8
de Agua ubicacion. ;
cuentan con tangue de almacenamiento de agua
elevado
Sistema de Estado de tuberias, material, presion, fugas, B
Distribucidn corrasién. :
las tuberias se encuentran generalmente en buen
estado
{Evacuacidn de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas de 8
Aguas Residuales grasa, pendientes, olores. . . " -
sisterna de alcantarillado tipo pozo séptico, con buen
desagiie
5 Existencia y estado de bocas de incendio,
|Red de Incendios ! oy N/A
mangueras, presion de agua.
no cuenta con red de incendios
Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefializacion, 8
seguridad seguridad en la instalacion. ” .
cuenta con las sefiales y con seguridad en las
instalaciones
Cendiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, duchas, g
Sanitarios dispensadores, estado general
unidades sanitarias en buen estado
B Bueno
R Regular
M Maio
N/A No Aplica
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|8. REGISTRO FOTOGRAFICO

unidades sanitarias en buen estado

lavamanos en buen estado

.

tanque de almacenamiento de agua elevado orinales en buen estado con divisidn
— 1
s Hemdnde s O
ELABORADO POR: e\rtssa mane'e =
NOMBRE: MELISSA HERNANDEZ DURANGO
C.C No. 1062681755
22202-373932 COR

M.P. No.
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

MANTENIMIENTO) DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO OE MONTERIA

FECHA DE VISITA
= Dia / Mes { Afio
" CONSORCIO EDUCATIVO 2024
- CQNS%ICIZO -~
UCATIVO 20 1741272024
Cantrato Obia No. LP-5MM-026-2024 Contratista: 1 COMSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTUDIOS, DIEROS,CONSWUCBKJNYMMMENTDDEWMSTH}UHJRAFBCAEN INSTITUCIONE S EDAICATIVAS ¥
Objeto: DEL MUNICIPIO DE MONTERIA® ALL CLAUDIA STELLA CARVAIAL PINEDA
Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 | Contratista: | CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
ORIA TECNICA, FINAMCIERA, CONTABLE Y AESTUDIOS, DISENCS, TRUCCION ¥
objeto: INTERVENT! ADMINISTRATIVA, FINA EY JURIDICA CONS] E.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

DATOS GENERALES
Hombre de 1a institucion IE LOS GARZONES No. de alumnos 290
Sede £5C URE MIX # 1 DE LOS GARZONES fornada MANANA - TARDE
Direceion / Comegimiento CGTO LOS GARZONES Znna Suelo Urbano
Nombire de director / profesor VEGA GALARAGA DANILO | Contacta 13135358809
Coordenadas geograficas BRAB'A.28"N 75°52'47.75°0
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)
Grupos y subgrupos de ocupacién (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacion| MSTTUCIONAL Ly ik0g
Grupos y subgrupoes de acion k3 L
de ocupacion (deeducacion i3y Colemos  [Tablak2Es
= a ;1 205 0TS
o Geupakls 2 Tabta K.3.3-1 Indice actual: 0,00
de salida (Anchura por persona, mm 13 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: 3,77 m
les de ancho de sallda por persona {Anchura par persona, mm) 1% Famaga-a2 Aoclice et K a0 1Y
i minimo de salidas requeridas
Distancia en metros de recorrido hasta ta salida {m) 2Cuenta con sistema de rociadores?  No
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
ad
El o Yonas atectad, F i oo Descripeidn Recomendacion
Severidad
Refa : i 2 de il an. j
Filtraciones que afectan el material y Cancreto rzado: Identiticar y sellar la fuente de filiacian. Reparar juntas y apticar
una membrana impermeablilzante en |3 superficie expuesta.
Humiedad y pueden degradarlo con el tempo. Es 4
General Moderada . Acero Inspeccionar ia y fedorzar con pintura antlcorrosiva én ias
filtraciones importante selia las zonas afectadas y : 5 5 =
% dreas donde la humedad esté afectando. Venficar uniones para prevenic la comnsion
mejorar la impermeabilizacion,
acelerada.
CGancreto Reforzado: Limpleza de grletas y sellado con 1esina epdwdca o monero flexible
Grietas tue alraviesan el material sin e mayor il para aseg Reforzar at di con una capa de
; | separacion significativa, indicando pintura imparmeabiizante,
Moderad: s &
Colamna Imesor Lo stz i Acero Estructural: Verificar La integridad de las uniones atectadas {soldadura o permos).
monitoreo y sellado para evitar su avance, {5 hay uniones I+l . realizar rep: con soddadura y aplicar un
r b anticorrosiva.
iz i ofunda de b,
Crielas con dsplaramients o seaieclin :l:?;:::mncta a res'ﬂelp::é::aan mrn la;ecclér :;;E“B"‘s‘;:mff?t'“ﬂ’_:!’: :El
NERRCID M RO acero. Sl m;ta’ . lnrzail':: n it o
ICero. rel 0
gl ] P
Vigas de entre piso Grigtat Grag E_slmt!wales importanias. Pisde halies [Acero Estructural: Si la grieta compy 1 i i el
riesgo estructural, requiriendo una i
; 2 o realizar con placas Aplicar (1]
intervencion de ieparacion urpente. =
o I Witdad de s
Carcreto Reforzado: Reparacidn integral de [as dreas afectadas y aplicacion de un
F " quer 5] de ian de aita para prateger 1A estructura de futuras
Humedad y il i racion il
A H L filtraciones e uigente y reparacion de la fuente de Acero Estructural: Evaluar si ef aceto p shgnos de ion. Enese
filtracion. casn, tas secci mis v aplicar un
amicorrasive.
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA IE INSTITUCION EDUCATIVA LOS
GARZONES — ESCUELA URBANA MIX #1 DE LOS GARZONES-MONTERIA,
CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE MONTERIA.

ELABORADO POR:
JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL BL20595772

INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA INSTITUCION LOS GARZONES -
ESCUELA URBANA MIX #1 DE LOS GARZONES -MONTERIA, CORDOBA

MONTERIA-CORDOBA
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ASUNTO:

Revision, inspeccion y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion en la
institucion educativa LOS GARZONES — ESCUELA URBANA MIX #1 DE LOS GARZONES de monteria,
cordoba.

INTRODUCCION

El sistema eléctrico y de iluminacién de una institucion educativa debe garantizar un entorno seguro
y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo. En este diagndstico se evaluaron
los tableros de distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacion y
tomacorrientes de la institucién. Ademas, se verificd el cambio de elementos esenciales coma un
transformador de potencia adecuado y un sistema de apantallamiento para prateccidn contra
descargas atmosféricas.

La solucién propuesta contempla la renovacion integral del sistema eléctrico de baja tension, el
suministro e instalacién tableros de distribucién en cada blogue para una adecuada instalacion y un
sistema de puesta a tierra y apantallamiento, asi como la actualizacién de luminarias de acuerdo a
los célculos luminicos solicitados segtin RETILAP y tomas eléctricas, asegurando el cumplimiento de
las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC.

OBIETIVO GENERAL

Realizar la revisién, diagndstico e inspeccién técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacién en la institucion educativa LOS GARZONES — ESCUELA URBANA MIX #1 DE LOS

GARZONES, Sede principal de Monteria, Cordoba.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

s [l disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de servicio sin
presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas
anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucion educativa,
conforme al Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

e |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en los bloques
educativos, administrativos, sala de informatica, biblioteca y zonas comunes como patio
salén y canchas deportivas.

e Proponer una solucion técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia energética y
cumplimiento normativo.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 2de 10
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1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe, la empresa con su equipo técnico eléctrico
especializado, realizé visitas de obra en el mes de noviembre de 2024, con el fin de realizar un
diagnéstico, mediciones e inspecciones al estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la
institucion educativa y determinar el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos
del sistema (Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccién, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas eléctricas,
estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado conformado por
Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes equipos se usaron en las
mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distancidmetro digital, flexémetro, dron, camara fotogréfica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE LOS GARZONES — ESCUELA URBANA MIX #1 DE LOS
GARZONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA

La institucién educativa LOS GARZONES — ESCUELA URBANA MIX #1 DE LOS GARZONES En El
Municipio De Monteria-Cérdoba se encuentra ubicado en el Departamento de Cérdoba, municipio
Monteria, corregimiento Los Garzones

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 3 de 10
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INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SEDE ZONA LOCALIZACION
IE LOS GARZONES —
ESCUELA URBANA Mix #1 | ESCUELA URBANA MIX i1 DE LOS URBANA G868 28 N 75524775 0

DE LOS GARZONES

GARZONES

1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este proyecto fue visitado en el mes de noviembre de 2024, en este recorrido estuvieron presentes
el Ing. Jaam Fernandez y demas directivos del plantel educativo

RECORRIDO

MONTERIA-CORDOBA
Pégina 4 de 10
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2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

* Tableros de distribucién: Se encontraron los tableros de distribucién o cajas de circuitos,
con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes por falta de balanceo de cargas en las
fases, con interruptores de proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de
alimentacion presentan cortocircuito y deben ser reemplazados.

TABLERO DE DISTRIBUCION

e Conductores eléctricos: Muchos presentan aislamiento deteriorado y no cumplen con los
calibres minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian el cableado con alto
grado de deterioro, algunas salidas sin conexién de cables de puesta a tierra y cables

energizados con partes expuestas sin aislamiento en conexiones como se registra a
continuacion.

»
FE g R

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS ESTADO CDND ORES ELERICOS

MONTERIA-CORDOBA
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e Tuberiay ductos: La tuberfa y ductos existentes en mal estado, con cables expuestos sin

aislar

W

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

» Luminarias: Sistemas de iluminacién con zonas deficientes de luz segun exige RETILAP para
colegios, luminarias que cumplieron con vida Gtil y muestran deterioro por uso y tiempo. En
el siguiente registro fotogréfico se evidencia el estado de las luminarias

LUMINARIA TIPO PLAFON LUMINARIA TIPO PLAFON

MONTERIA-CORDOBA
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« Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad segin RETIE y segtn la necesidad, sin proteccién
de polo a tierra lo que genera riesgos eléctricos, tomacorrientes con deterioro por uso lo
que genera riesgo de cortocircuito

ESTADO DE TOMACORRIENTE

s conexién a red piiblica electica: Calentamiento en cables por deshalance de circuitos y
sobrecarga

« Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de
la institucion educativa ante descargas eléctricas.

» Sistema de puesta a tierra: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de la
institucién educativa ante posibles fallas de los equipos eléctricos.

MONTERIA-CORDOBA
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2.2. INSTITUCION EVALUADA

2.2.1. Institucion educativa:
Cada saldn carece de las condiciones minimas requeridas (9 salones):
e lluminacion: Falta reemplazar luminarias que se han dafiado.

s Ventilacidn: Ventiladores en mal estado o no funcionan.

e Tomacorrientes: Distribucién desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.

2.2.2. Zonas Complementarias:

Deficiencia en iluminacion y tomacorrientes.

[ ]

Falta de circuitos dedicados para equipos sensibles.

|
]

Inadecuado dimensionamiento de los circuitos eléctricos.
e Ausencia de sistemas de respaldo y proteccién adecuada para equipos especializados.
2.2.3. Cocina-Comedor:
=5 « Inadecuado dimensionamiento de los circuitos eléctricos.
¢ Indefinicion de circuitos para cargas de equipos eléctricos de cocina.
2.2.4. Blogque Administrativo:
e Deficiencia en iluminacion y tomacorrientes en oficinas.

e Falta de circuitos dedicados para equipos sensibles.

3. PROPUESTA TECNICA

MONTERIA-CORDOBA
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3.1. Renovacién del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucion:

o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos seglin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:
o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.
o Dimensionar los calibres segtin carga:
= [Jluminacidn: AWG #12,14
= Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
=  Acometidas de acuerdo a la carga por tableros
3.1.3. Conexidn a la red publica:
o Definir calculo de cargas totales y uso de transformador.
o Remplazar acometidas de conexién que se encuentren en mal estado.
3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema gue no existe de proteccion contra rayos con pararrayos
tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.

3.2. Actualizacién de lluminacion y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:

o Reemplazar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salon
o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI = 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:
o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:
o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.
o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.
o Utilizar tomas con proteccion GFCI en dreas especiales para su uso.

o]
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

CONCLUSIONES

o Elsistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estandares
del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este,

o Serequiere la instalacion de un nuevo centro de transformacidn, al igual que un sistema de
apantallamiento para proteger a la institucion de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o En la inspeccion del sistema de la iluminacién de la institucién educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsolencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrollo de las actividades propias de la
infraestructura.

o Lanormatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro energético, en
el sistema eléctrico existen elementos que no estdn acorde a esta legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucién educativa y garantice su correcto funcionamiento.

RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccion diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de la
norma NTC 2050 durante la ejecucidn del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucién en el manejo seguro de los sistemas eléctricos

<~ A=, Yo
JAKM FERNANDEZ

INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-9577
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JEN=ENC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | o SIS
P INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
FICHA PREDIAL
PROYECTO/ I E LOS GARZONES
SEDE ESCUELA URBANA MIXTA #1 DE LOS GARZONES
JONA URBANA
No. DE ESTUDIANTES 290
CODIGO DANE No. 223001001492
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 06
IDENTIFICACION DEL PREDIO
NOMBRE DEL PREDIO: I.E LOS GARZONES ESCUELA URBANA MIXTA
#1 DE LOS GARZONES
NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION 02-00-0031-0008-000
CATASTRAL:
DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO LOS GARZONES
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA
AREA TOTAL DEL PREDIO: 220 MT2
INFORMACION LEGAL
ESCRITURA PUBLICA NO.: RESOLUCION NUMERO 2391
FECHA DE ESCRITURA: 12-06-2006
NOTARIA DE ORIGEN: ALCALDIA DE MONTERIA
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-109796
FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 04-11-2024
LIBERTAD Y TRADICION:
CARACTERISTICAS DEL PREDIO
TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) URBANO
TOPOGRAFIA: PLANO
ACCESO AL PREDIO: PAVIMENTADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA, AGUA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:
CONSTRUCCIONES EXISTENTES: INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS: REGULAR
CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO, CERRAMIENTO EN MUROS ALTO Y
ESTADO): ALAMBRADO ELECTRICO EN BUEN ESTADO
VIAS DE ACCESO Y ESTADO: BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA
DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
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CONSORCIO

EDUCATIVO 2024

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

1. EL CERTIFICADO DIFIERE DEBIDO A QUE REGISTRA COMO CENTRO EDUCATIVO LOS

GARZONES.

2. INMUEBLE ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION ATITULO GRATITUITO DE BIENES
FISCALES, RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentosaportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo
siguiente:

ASPECTO REVISADO

CUMPLE / NO CUMPLE

OBSERVACIONES

1.

ES PREDIO URBANO.

S| CUMPLE

UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
LOS GARZONEZ

2

CERTIFICADO DE LIBERTAD Y
TRADICION CON NO MAS DE
3 0 DIASDE EXPEDICION.

S| CUMPLE

MATRICULA: 140-109796 CON
FECHA 04-11-2024.

CUANDO SE TRATE DE
RESGUARDOS Y/O
ASOCIACIONES DE CABILDOS
O AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES, PUEDEN
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USO DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

51 CUMPLE

EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO Al
CABILDOS O  AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES.

ACTA DE CONCERTACION
CON LA COMUNIDAD
NEGRA O INDIGENA EN
CASO DE QUE EL TERRENO
VAYA A SER APORTADO POR
ESTE TIPO DE
ORGANIZACIONES.

S| CUMPLE

NO SE REQUIERE ACTA DE
ICONCERTACION CON LA|
ICOMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA
ADQUIRIDO DE LA ALCALDIA.
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LOS PREDIOS O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR S| CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y JURIDICO DEL INMUEBLE SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. ENCUENTRA LIBRE DE
(CONDICIONES IGRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
RESOLUTORIAS, EMBARGOS, DOMINIO.

HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA
TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES S| CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
QUE RECAEN SOBRE EL IURIDICO DEL INMUEBLE, NO
PREDIO, SEGUN EL EXISTEN SERVIDUMBRES
CERTIFICADO DE TRADICION REGISTRADAS.

Y LIBERTAD.
7. ESCRITURAS PUBLICAS DE S| CUMPLE RESOLUCION NUMERO 2391 DELU

12-06-2006 DE LA ALCALDIA.

Y LIBERTAD.
8. LINDEROS ICONTENIDA EN LA RESOLUCION
NUMERO 2391 DEL 12-06-2006
EMANDA DE LA ALCALDIA.
EXTENSION 220 MTS2. DECRETO
1711/84
Elaboro:

Firma:

ol

INDIRA JOHANA MONTIEL PAYARES
C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334

ABOGADA
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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SN gy ey e OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

Somanie CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411046908103322064 Nro Matricula: 140-109796

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-73401
Impreso el 4 de Noviembre de 2024 a las 05:53:08 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del regisirador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: LOS GARZONES
FECHA APERTURA: 17-07-2006 RADICACION: 2006-140-6-5333 CON: RESOLUCION DE: 12-06-2006
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

EsTADO DEL FoLio: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
C TENIDA EN LA RESOLUCION NUMERO 2391 DEL 12-06-2006 EMANDA DE LA ALCALDIA. EXTENSION 220 MTS2. DECRETO 1711/84

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 220 CENTIMETROS CUADRADOS: 0

A~ PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0/ AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADOSO

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

i e - S - e et e

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: RURAL
1) SIN DIRECCION CORREGIMIENTO LOS GARZONEZ # CENTRO EDUCATIVO LOS GARZONES

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

I TRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracién y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 05-07-2006 Radicacion: 2006-140-6-5333

Doc: RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA VALOR ACTO: $0

E - :CIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)

A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

SALVEDADES: (Informacion Anterior o Corregida)




La validez de este documento podrd verificarse en la pagina certificados supemotariado.gov.co A Df ) Ul
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su gy e OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

R CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411046908103322064 Nro Matricula: 140-109796

Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-73401
Impreso el 4 de Noviembre de 2024 a las 05:53:08 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
USUARIO: Realtech

TURNO: 2024-140-1-73401 FECHA: 04-11-2024
EXPEDIDO EN BOGOTA

L

A i ._j. i (:( L)

CLEOFE ELINA EDNA MARISOL RUGELES NINO
REGISTRADORA PRINCIPAL
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JENcENC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES, SEDE PRINCIPAL

CONTRATO OBRA NO. LP-5IM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE 2024
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INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de Ila
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacidn en general.

Con el paso del tiempo y la exposicién a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estandares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBJETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagnéstico permitird identificar las necesidades mds urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacién, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagogicas.

Un diagnaostico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una visién clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacidn de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.

‘ Z
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CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevo a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacidn de las instalaciones:

e NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacién, las reparaciones, la reubicacion, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacién de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

® NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.

2944




fé‘ INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Jammi, = Alcaldia de
El Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTER.iA
JENeENC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
CONSORCIO

EDUCATIVO 2024

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicd mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION
ETAPA1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Foses de desarrollo del contrato de obra.

Los diagndsticos y las obras a ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. | CODIGODANE | INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ona | o2
1 223001003754 | IEINEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 | |E INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA Exuemﬁ:ﬁ:‘;}“&f&“”’m URBANO | 195
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 250
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANQ 704
8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
9 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526

10 123001003709 IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
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Alcaldia de

MONTERIA

11 123001007135 1E MOCAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANQ 366
12 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANQ 305
13 | 123001008793 IE ROBINSON PITALUA ESCURBANA 1”1’;;‘; VR LR URBANO | 251
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE 1ESUS URBANO 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANQ 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 123001002176 1E ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 1E CAMILO TORRES MOCARI e una:g:;\:mm PAZTIEL URBANG 203
21 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON £SC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANQO 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJO URBANOD 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANG 1272
28 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 1E JUAN XX1l1 JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
a2 123001001871 IE JUAN XXill SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
34 123001009430 [E LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
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Alcaldia de

MONTERIA

36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBAND 1440
37 123001001790 |E MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
38 123001004896 |E MOGAMBO ESC URB MIBHUTAPEA;I!;?;:AIME s URBANO 667
39 123001005647 |E RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANC 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2054
41 123001007160 |E SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 |E VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO 149
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO URBANO 440
45 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 |E CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 123001002117 1E CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANO 305
48 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANOD 374
49 123001003598 |E JUAN XXH1 B NUEV?SI:EJ:il':‘OZ:;D HGRHA URBANO 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 123001007399 |E LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANC 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 123001000459 IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO 609
54 123001000025 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
55 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 123001000696 IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANDO 1090
60 123001007852 |E ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRA MORA URBANO 402
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61 | 123001006759 E ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO | 220
62 | 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1562
63 | 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN | URBANO | 866
64 | 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO J. GARCIA URBANO | 731
65 | 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO | 1414
66 | 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO | 492
67 | 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO | 511
68 | 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1049
69 | 223001000780 e Aﬁ‘iggg::mm“ CUCHARAL RURAL 2
70 | 223001003649 b Alﬁt:;g;:mom ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 | 223001007253 i mﬁfg;gﬁsm:osn ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAIO RURAL 43
72 | 223001001352 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 | 223001002502 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO |  RURAL 211
74 | 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 | 223001007342 iE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 | 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 | 123001008247 IE BUENOS AIRES ESCRUR MIXTA SAN JERGNIMO EL RURAL 43
MACHIN

78 | 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 | 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 | 223001000321 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 | 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAO RURAL 91
82 | 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO Ii RURAL 17
83 | 223001006702 E EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 | 423001007074 JE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
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DS CRTIve Dui4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
a5 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 |E GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 |E GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 1E GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 1E JUAN XX1il ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 1E JUAN XXII ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IEKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001003941 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 223001002421 IEKM 12 FRCELA RUR::'L:II?": HOLRERAS RURAL 30
95 223001001417 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL B89
96 223001001450 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IEKM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 |E LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 |E LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA ELTOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 ———— IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 | 223001009141 IE LETICIA R M:’:TO’:;ANO e RURAL 10
108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003908 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
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110 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAQ RURAL 27
111 223001007741 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
12 223001009159 | IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES £SC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 IE PUEBLO BUJO CENT EDUC SIMON BOLIVAR DEL RURAL 26
BALSAL
123 223001001522 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MiX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLD BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL k]
126 223001004611 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 1E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
133 223001006192 IE RAFAEL NURNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
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135 223001800183 1E SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 1E SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 4230010082313 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUE‘;E;S;:ONTEMS e RURAL 14
141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 IE SANTAEE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 |E SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009270 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 1E TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEIO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NIfiO RURAL 109
153 223001002251 IE CARO VIEIO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELENTO RURAL 63
154 223001001247 |E CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS2Y 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 1E LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RUflAL 42
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160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 |E PUEBLO BUIO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 423001008267 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
165 | 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE LENTHD Emﬁg‘é‘igﬁ:m“"m L RURAL 1
166 223001008862 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 1E SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 223001008927 1E AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 22300100153i IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 223001006206 IE Al;ilig;g&mosj\ ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEIO RURAL 14
174 223001001786 iE A{.::il:g;g:::::(}sn ESC RURAL M!XT\J:!;:: RODRIGUEZ DE RURAL 123
175 223001001409 I A%ig?{&:;:mn ESC RURAL MIXTA LA lIECA RURAL 15
176 223001008225 i Algifg;gﬁ:::m ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 22
177 | 223001005404 i e SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 1E BUENQOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 223001007351 IE BUENQS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 223001005421 1E BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16




2953

“ﬁ\m INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS '
== = Alcaldia de
El Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
JENcEEEC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
i g SN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
184 223001009124 IE GUATEQUE ESC MARIA mg::%[é%m ALTOS BEL RURAL 8
185 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 223001000518 iE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 IE LAVICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA, CALLE BARRIDA RURAL 20
195 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 223001002014 1E LA VICTORIA EAELIELN RUHROA;_&QA S RURAL 27
197 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 1590
198 223001007229 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 423001007066 1E LICEO MIGUEL ANTONIO CARD ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 13
200 223001001638 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAIOS RURAL 16
202 423001007082 IE LICEC MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 IE LICEQO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 223001005757 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARD ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 223001007237 |E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 | 223001005692 IE MORINDO SANTA FE | ol DOCE“:;E,?&E"‘O TORRESLA | wumar 29
207 223001008632 1E MORINDO SANTA FE 5 ESCHURAL Mmoamoo pas RURAL 20
208 | 223001001425 IE MORINDO SANTA FE s M[I)Ern::ggmw s RURAL 30
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209 | 223001007768 IE MORINDO SANTA FE R RUR:IE,;(;:LT;:.O AR RURAL 19
210 | 223001007261 IE MORINDO SANTA FE INSTIFUCION EDUCATIVA MORINDO RURAL 276
SANTA FE
211 | 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 | 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 | 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 | 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 | 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL a
216 | 223001008848 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PIRALITO RURAL 68
217 | 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
218 | 223001001760 IE NUEVA LUCIA cmnc;:gg:agév&m;n e RURAL 18
219 | 223001000291 IE NUEVA LUCIA CENTRO:E%‘;CL‘ZE;OAEK%'A LHCHA RURAL 20
220 | 223001008250 IE NUEVA LUCIA ESCUELA RURA{;&L’E%PARCE"AS DEL | guraL 1
221 | 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 | 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL a5
223 | 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 | 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 2
225 | 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 | 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 | 223001001328 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 | 223001006036 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 | 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 | 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 | 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
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233 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 223001006630 IE SANTAFE B RURALMTEQ:S RYADA. i RURAL 43
240 223001000836 1E SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 |E LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO a

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacién establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacion:

llustracion 1. Localizacion de instituciones educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizacion de 70 Instituciones Educativas en el area Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

llustracion 2. Localizacién de instituciones educativa en Area Urbana.
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GENERALIDADES:

Se realizé una visita diagnoéstica de campo a la institucion educativa LOS GARZONES el dia
17/12/2024. Durante la inspeccién se verificaron las condiciones generales en cuanto a
infraestructura existente como aulas de clases, restaurante escolar, escenarios deportivos,
baterias sanitarias, cerramiento, estado de servicios publicos, estado de circulaciones y
accesos entre otros espacios, todo enmarcado bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

1. Informacion general de la visita.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso
Gespacificarsi iy divcuteant BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.
para ingreso de materiales)

MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD 2l OBSERVACIONES

BUENO REGULAR MALO
AULAS 22 X La mayoria de las aulas presenta humedad
BATERIAS SANITARIAS 2 X Mal estado
CERRAMIENTO X Todo el cerramiento en mal estado
GREULAGIDNES X Algfmas circulaciones se encuentran
agrietadas

COCINA 3 X Estructura antigua
COMEDOR 1 X Estructura antigua
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X Estructura antigua
ZONAS RECREO-DEPORTIVA 1 X No cuenta con una zona adecuada
ZONAS COMPLEMENTARIAS 1 X Sala de informaética

2. Numero de estudiantes.

Tabla 3. Descripcidn general de la infraestructura educativa.

La institucién educativa cuenta con un total de 704 estudiantes, distribuidos en tres
jornadas, las cuales son: mafana, tarde y tnica.

3.  Accesibilidad.

La institucion estad ubicada en el corregimiento Los Garzones de la ciudad de Monteria y
dispone de diversas rutas de acceso en buen estado, facilitando el ingreso y salida tanto del
personal como de los estudiantes.
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4,  Servicios Publicos:

4.1. Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucién educativa, se verifica que el servicio de
energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el sector es
eficiente, permitiendo un flujo continuo de energia.

La institucién cuenta con flujo eléctrico eficiente, sin embargo, la sede presenta
redes eléctricas holgadas y sin proteccidn aislante, pasando por encima de puntos
transitados por alumnos y docentes.

4.2. Acueducto:

El sector cuenta con un sistema de acueducto y redes de distribucién de agua
operado por la empresa Veolia, lo que garantiza el suministro para la comunidad.

La sede esta conectada al sistema de acueducto de la ciudad, permitiendo un flujo
constante de agua potable para el correcto funcionamiento de la sede

4.3. Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria, se
verifica que para el sector no se cuenta con cobertura de este servicio y actualmente
se manejan construcciones artesanales que no cuentan con el vertimiento
adecuado.

La institucion no cuenta con servicio de alcantarillado e implementa pozo séptico
artesanal como solucién al manejo y disposicién final de las aguas residuales.

4.4, Gas:

El sector donde se encuentra la sede cuenta con redes de gas natural la cual es
operada por la empresa Surtigas S.A E.S.P. la institucion se encuentra conectada al
servicio.
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5.  Gestion predial:

Durante la verificacion y/o evaluacion del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucion educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA | 140-109800
NOMBRE PROPIETARIO MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO DANE 223001007016
INSTITUCION IE LOS GARZONES
SEDE PRINCIPAL
ZONA URBANO

Tabla 4. Descripcion predial de la institucion educative.

6. Localizacidn.

La institucion educativa se encuentra localizada en el corregimiento Los Garzones del
Municipio de Monteria - Cordoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

Hustracion 3. Localizacion de lo Institucion Educative.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE LOS GARZONES
SEDE PRINCIPAL
ZONA URBANO
LOCALIZACION 8°49'48.13"N 75°51'8.91"0
DIRECCIGN GARZONES
BARRIO GARZONES
COMUNA NO APLICA
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES:

1. Bateria sanitaria en mal estado.

La bateria sanitaria de la institucion educativa presenta una serie de deficiencias tanto
en su infraestructura como en su funcionamiento. Los muros y pisos estan deteriorados
por la humedad vy el desgaste, lo que compromete la higiene y la seguridad de los
usuarios. Ademas, el sistema hidrdulico y sanitario no cumple con los requisitos
establecidos por la NTC 1500, lo que genera frecuentes fallas en el suministro y
evacuacién de agua. Esta situacion pone en riesgo la salud de los estudiantes y personal
educativo, ya que no se garantiza un entorno adecuado para la higiene personal, lo que
aumenta el riesgo de enfermedades.

2. Cerramiento perimetral inseguro.

El cerramiento perimetral de la institucién presenta signos evidentes de deterioro, lo
cual compromete la seguridad y la integridad del entorno educativo. El cerramiento
perimetral actual consta de una estructura combinada entre muro y malla eslabonada,
presentando actualmente alto grado de deterioro, grietas, desprendimientos parciales,
exposicion de acero de malla y corrosion en general, lo que aumenta la vulnerabilidad
de la institucién ante factores climaticos adversos y posibles accesos no autorizados.

3. Circulaciones en Mal Estado.

Las circulaciones internas de la institucion educativa presentan un deterioro significativo,
evidenciado en la pérdida de la integridad de los pavimentos, desniveles en el terreno
grietas y fracturas en las superficies de los pasillos y accesos dificultando el transito
peatonal. Este deterioro no solo afecta la estética de las instalaciones, sino que también
representa un riesgo potencial para la seguridad de los estudiantes y el personal, ya que
las superficies irregulares y dafiadas pueden generar caidas o accidentes.

4. Zona recreativa en mal estado

Se ha observado que la zona recreativa presenta un estado de deterioro avanzado, lo
que afecta tanto la seguridad como la calidad de las actividades recreativas que los
estudiantes realizan en este espacio. Las estructuras deportivas, se encuentran en
condiciones deficientes debido al desgaste por el uso constante y la falta de
mantenimiento preventivo. Ademas, las superficies de la zona recreativa presentan

2961
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irregularidades, como grietas, desniveles y acumulacién de agua en ciertas areas, lo que
representa un riesgo para los usuarios, especialmente para los nifos.

5. Mejoras locativas de infraestructura.

En la verificacidn del estado de la infraestructura en cuanto a elementos no estructurales
como son muros, pisos y acabados; se puede constatar que la institucion presenta alto
nivel de deterioro en acabados de los muros por ausencia de mantenimiento preventivo
e inconvenientes por exposicion a humedad, filtraciones de agua y alto nivel freatico lo
que compromete la estética y la durabilidad de la infraestructura.

6. Aulas para jornada unica.

La institucion educativa enfrenta la problematica de contar con un nimero insuficiente
de aulas para implementar la jornada unica de manera efectiva. El espacio disponible en
la institucién no es suficiente para albergar a todos los estudiantes durante la extensiéon
de la jornada escolar, lo que limita el acceso a una educacién de calidad y compromete
la comodidad y el bienestar de los estudiantes. Las aulas actuales se encuentran
saturadas, con un nimero elevado de estudiantes por grupo, lo que genera condiciones
no optimas para el aprendizaje y el desarrollo de actividades pedagdgicas. Ademas, la
falta de aulas adicionales impide que se pueda distribuir adecuadamente el tiempo y los
recursos en el nuevo horario extendido.

7. Conexion a alcantarillado.

La institucién educativa actualmente no esta conectada al sistema de alcantarillado, lo
que ha generado problemas en el manejo adecuado de las aguas residuales y pluviales.
La falta de esta conexion impacta negativamente en las condiciones de higiene y salud
dentro de las instalaciones, ya que se recurre a sistemas alternativos, como pozos
sépticos, que no cumplen con los estandares de eficiencia y seguridad requeridos.
Ademas, la inexistencia de una adecuada disposicion de aguas residuales puede generar
malos olores, proliferacién de insectos y roedores, y la contaminacién del entorno,
afectando tanto a los estudiantes como al personal docente y administrativo.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Mantenimiento correctivo de baterias sanitarias: Adecuar la infraestructura general,
mediante el mantenimiento correctivo de la estructura, sustitucion de red
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hidraulica, sanitaria y su respectivo cambio de aparatos, griferias y accesorios donde
hubiere lugar para la optimizacién y funcionamiento correcto del sistema
hidrosanitario, asi mismo, mejoramiento general de la infraestructura, en
cumplimiento de la normativa NTC 1500, NTC 6705 y NTC 4595.

2. Mantenimiento correctivo de cerramiento perimetral: Realizar la intervencion del
cerramiento perimetral mediante el mantenimiento del muro bajo, sustitucién y
fijacion de la malla eslabonada, cumpliendo con las especificaciones de la NSR-10,
NTC 4595 y NTC 6705 relacionados con el disefio fisico-espacial de instalaciones
escolares, para garantizar que el cerramiento cumpla con las exigencias de
seguridad y funcionalidad para el entorno educativo.

3. Mantenimiento correctivo de circulaciones: se llevara a cabo la rehabilitacion de las
dreas de circulacién mediante el reemplazo de los pisos deteriorados, garantizando
su funcionalidad y seguridad. Este proceso se llevara a cabo de acuerdo con los
lineamientos de la NTC 4595. La intervencion mejorara tanto la estética como la
seguridad de los espacios, facilitando un transito fluido y seguro para estudiantes y
docentes.

4. Mantenimiento correctivo en zona recreativa: Se recomienda realizar un
mantenimiento preventivo y correctivo en la zona recreativa, que contemple la
reparacion y renovacion de los elementos existentes. El mantenimiento debe incluir
la restauracidn de los juegos infantiles, estructuras deportivas y mobiliario urbano
(bancas, papeleras, etc.), asi como la reparacién de las superficies del pavimento
que presenten grietas o desniveles. Para ello, se debe seguir la NTC 4595, que regula
el disefio y la planeacidn fisica de instalaciones escolares, con énfasis en la seguridad
y accesibilidad de los espacios. Este mantenimiento debe garantizar que los
elementos de juego sean seguros, resistentes y funcionales, utilizando materiales
que sean adecuados para la seguridad de los estudiantes y resistentes a las
condiciones climaticas locales.

5. Mantenimiento general de infraestructura: En cuanto a los muros, pisos y techos, se
debe realizar un proceso de mantenimiento para corregir los dafios estructurales,
como fisuras y humedades, utilizando materiales de calidad que garanticen la
durabilidad y resistencia al paso del tiempo, segin lo estipulado por la Norma
Técnica Colombiana NTC 4595. Para mejorar la infraestructura, se deben resanar las
areas afectadas por la humedad, aplicar impermeabilizantes en los puntos criticos,
y repintar todas las superficies necesarias para mejorar la estética y la proteccion,
asegurando la durabilidad y el buen estado de la institucion.
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6. Segdn lo establecido en la NTC 4595, la construccién de aulas adicionales debe
cumplir con los requisitos técnicos relacionados con el disefio y la planificacién de
espacios educativos. Esto incluye garantizar una adecuada ventilacion, iluminacion
natural y artificial, asi como la implementacién de un sistema actistico que favorezca
el aprendizaje. Se debe considerar la capacidad maxima de estudiantes por aula,
acorde con las normativas de seguridad, para asegurar que los ambientes sean
confortables y funcionales. Ademds, en linea con la Ley 400 de 1997, se debe
asegurar que las nuevas instalaciones sean estructuralmente resistentes,
respetando las normativas de disefio sismico establecidas en la NSR-10, para
garantizar la seguridad en zonas de amenaza sismica.

7. Conexion a alcantarillado: De acuerdo con la NTC 1500, la institucién debe realizar
los tramites necesarios para conectar su infraestructura al sistema de alcantarillado
publico, cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos para las instalaciones
hidrdulicas y sanitarias. Esto incluye la evaluacion y la adecuacion de las redes
internas de alcantarillado, asegurando que se cuente con una adecuada red de
tuberias de PVC o material similar, resistente y de didametro adecuado para el caudal
de aguas residuales generadas por la institucién. Asimismo, es necesario instalar
sistemas de sifones y dispositivos de ventilacién en las redes, en conformidad con
las normativas de saneamiento y control de olores. Es importante garantizar que la
conexion al alcantarillado se realice sin generar impactos negativos en el entorno,
siguiendo las directrices de la Ley 388 de 1997, que establece las condiciones para
el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, lo cual incluye la correcta
disposicion de aguas residuales y pluviales.




7965

“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
L} - Alcaldia de
El Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
JENRENC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
CONSORCIO

EDUCATIVO 2024

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Aulas de clase

Baterias sanitarias Espacios deportivos




2960

’é\ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
[T == [T} Alcaldia de
e El Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
JENENC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
s i INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Comedor escolar

Cerramiento en mal estado Cielo raso deteriorado




Q6

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
= Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
YAy g P INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

A

Cerramiento en mal estado Cerramiento en mal estado




296
“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS '
s Alcaldia de
] Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
JENcENL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EBCRIE Sabi INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Cocina

Cubiertas

T

Aulas de clase

Cubierta de aulas

&

L




2069

ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
il Alcaldia de
G NI Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
JENeERL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDSCRTIVE Fo24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucion educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. Dentro de la verificacion, se tiene en cuenta el estado de la infraestructura sanitaria,
evidenciando la falta de mantenimiento correctivo general de la estructura y reemplazo
de redes hidrosanitarias con sus respectivos aparatos, elementos o accesorios a que
hubiere lugar para garantizar la salubridad y funcionalidad de acuerdo la normativa NTC
1500, NTC 6705 y NTC 4595.

2. Se verifica la necesidad de mejoramiento correctivo en la estructura y los componentes
del cerramiento perimetral, debido a su grado de deterioro. Por tanto, este corresponde
a una intervencion de preferencia debido a la necesidad de garantizar la seguridad en
el entorno educativo en cumplimiento a la especificado bajo las normas NSR-10, NTC
4595 y NTC 6705 garantizando que las condiciones de la infraestructura sean adecuadas
para el bienestar de los estudiantes y personal educativo. Estas acciones permitiran
mejorar la calidad del servicio educativo, proporcionando un entorno seguro y
protegido para el desarrollo académico y social de la comunidad educativa.

3. Mediante la visita se identifica la necesidad de la nivelacién y mantenimiento de
espacios de circulacién aptos para el mejoramiento de la movilidad segura y
accesibilidad adecuada de acuerdo con lo establecido en la NTC 4595, NTC 6047, Ley
361 de 1997 y la NSR-10 que busca asegurar condiciones éptimas y seguras para el
transito de estudiantes y personal anexo a la institucién educativa.

4. lazona recreativa de la institucion presenta un estado deficiente debido al desgaste de
sus instalaciones y a la falta de mantenimiento adecuado. Esta situacién compromete
tanto la seguridad de los estudiantes como la calidad del tiempo de esparcimiento,
limitando su funcionalidad y su capacidad para fomentar el desarrollo integral de los
alumnos. El mantenimiento integral de la zona recreativa, conforme a la normativa NTC
4595, permitird restaurar este espacio, mejorando su seguridad, accesibilidad y
funcionalidad.

340
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5. Con base a la inspeccion general, se verifica la necesidad de realizar un mantenimiento
correctivo a los acabados de muros, impermeabilizacion y sellado de filtraciones para la
adecuada conservacion de los espacios de la institucion y la preservacién del entorno
escolar, siguiendo los parametros de mantenimiento de la NTC 6705 y NTC 4595.

6. La construccion de aulas adicionales es una necesidad urgente para la institucion
educativa, ya que el espacio disponible no es suficiente para implementar de manera
efectiva la jornada unica. La solucién propuesta, conforme a las normativas de la NTC
4595, la Ley 400 de 1997, la NSR-10 y la NTC 6047, garantizard la ampliacion de la
infraestructura escolar de manera segura, accesible y funcional.

7. La falta de conexién de la institucion educativa al sistema de alcantarillado representa
un riesgo para la salud y el bienestar de la comunidad educativa, ademas de no cumplir
con los estandares técnicos y ambientales establecidos por la normativa vigente. La
solucion propuesta, que implica la conexién formal al alcantarillado, no solo mejorara
las condiciones sanitarias de la institucion, sino que también garantizarda el
cumplimiento de la NTC 1500 y la Ley 388 de 1997. Con esta accion, la institucién podra
ofrecer un ambiente mas saludable y seguro, contribuyendo al bienestar de los
estudiantes y al personal administrativo.

De conformidad a todo lo anterior, se indica que la infraestructura de la institucion
educativa LOS GARZONES PRINCIPAL presenta multiples deficiencias que requieren
atencion urgente para cumplir con las normativas de seguridad, funcionalidad y salubridad,
con estas acciones o actuaciones designadas, se garantizara cumplimiento de la normativa
Colombia para entornos escolares, mejorando la seguridad y la funcionalidad de los
espacios educativos. A continuacion, se relaciona tipologia de intervencion propuesta:
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“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
[ = Alcaldia de
[]] Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERiA
JENe C CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
CONSORCIO i
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BATERIAS SANITARIAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CIRCULACIONES OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ZONA RECREATIVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
INSTALACION DE SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DISENOQ Y CONSTRUCCION DE AULAS PARA JORNADA UNICA OBRA NUEVA
CONEXION A ALCANTARILLADO OBRA NUEVA
Tabla 6. Resumen de diagndstico
Elaboro:

\‘L\;\f’:;sq"\'l%mc\a no\e 3 D

MELISSA HERNANDEZ DURANGO
INGENIERO CIVIL

C.C. 1062681755

CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Reviso:

/
CLAUDIA ESTELLA CARVAIJAL PINEDA

REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
==

Alcaldia de

(=== || Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, Rt A
:Imdt CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN MONTE

CONSORCIO i
o L INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

ANEXOS

ACTA DE VISITA

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL

o e o o
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"ﬁ“ INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS )
G = Alcaldia de
—a K Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
JENEENL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
IDRERTIVE £asd INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

1. ACTA DE VISITA
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| ESTUDICS, DISERDS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
]
| EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA® BuL CLAVDIASTELLA CARVAIAL FINEOA
| Contrato Intarventor o CMA-SIM.031-2024 i Conteatlsta: | CONSORCIOINTEREDUCATIVO MONTERIA
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR
FECHA DE VISITA
Dia/ Mes / Ao
e CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO 1711242024
EDUCATIVO 2024
{ Obra No. LP-SIM-026-2024 ] Contratista: 1 CONSDRCIO EDUCATIVO 2024
ESTUDIOS, DISERDS, CONSTRUCCION ¥ MIMIENTO DE INF JCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
Objeto: LA TTAS BEL MONI P16 DE MR RIS AL CLAUDIA STELLA CARVAIAL PINEDA
C i No. CMA-SIM-031-2024 I Contratista: l CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERLA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISEROS,
QObjeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREANO MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Mombre de la institucion IE LOS GARZONES Mo. de alumnos 704
Sede SEDE PRINCIPAL Jornada MANANA - TARDE - UNICA
Dirzccion f Corregimienta CETOLOS GARZONES Zona Suelo Urbano
Nombre de director / profesos VEGA GALARAGA DANILD | Contacto 3135358809
(Coordenadas gaograticas G°5219.87'N 76°4'44.80"0
INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de accesg
(especificar si hay dificultad para BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.
ngreso de
ESTADO
MARCAR CON UNA (X} CANTIDAD OBSERVACIONES
BUENOD REGULAR MALO
ALLAS 22 X La mayoria de las aulas presenta humedad
BATERIAS SANITARIAS 2 X Mal estado
CERRAMIENTO X Todo el cerramiento en mal estado
CIHCULACIONES X Algunas circulaciones se encuentran agrietadas
COCINA . X Estructura antigua
COMEDOR 1 X Estructura antigua
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X Estructura antigua
ZOMAS RECREC-DEPORTIVA 1 X No cuenta con una zona adecuada
ZOMAS COMPLEMENTARIAS 1 X Sala de informatica
REQUERIMIENTOS / NECESIDADES
1. Bateria sanitaria en mal estado.
2. Cerramiento perimetral inseguro.
3. Circulaciones en mal estado.
4, Zana recreatia en mal estado.
5. Mejoras locativas de infraestructura
6. Aulas para jornada unica.
7. Conexidn a alcantarillado.
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BATERIA SARITARIA

BATERIA SANITARIA

BATERIA SANITARIA

BATERLA SANITARIA

BATERIA SANITARIA

BATERIA SANITARIA

29725




BATERIA SANITARIA

BATERLA SANITARIA

BATERIA SANITARIA

BATERIA SANITARIA

CUBIERTAS

CUBIERTAS
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CUBIERTAS

CUBIERTAS

CUBIERTAS

CUBIERTAS

COCINA

COCINA

2437




ESTRUCTURA DEL COLEGIO

ESCALERAS

ESCALERAS

CANCHA DEPORTIVA

CANCHA DEPORTIVA
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CIRCULACIONES

CIRCULACIONES

CERRAMIENTO EN MAL ESTADO

CERRAMIENTO EN MAL ESTADO
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COMEDOR

AULA SOCIAL

ESTADO DE AULAS

ESTADO DE AULAS
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CIRCULACIONES

BODEGA EN BUEN ESTADO

ELABORD
=
[

1
3 )
}“L\e \::".:n—_i—%f‘lnc‘i nee 2 1

.

MELISSA HERNANDEZ DURANGO
INGENIERD CIVIL &
C.C. 1062661755 de Cotoma
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Teil Moty X

CONSDRGIO wy&ucmm MONTERIA
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2. CONCEPTO DE EVALUACION
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES- SEDE PRINCIPAL
DIRECCION: CORREGIMIENTO LOS GARZONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

/é\ INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023
|11} il

1 Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENQS, CONSTRUCCION Y

C MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

GENERALIDADES

de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene come fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza
el presente diagndstico con el propaosito de alcanzar los objetivos misionales de la educacidn en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

Se realizd una visita técnica de campo a la institucién educativa en donde

se constatd el estado de las instalaciones: eLa
cantidad de aulas existentes no son suficientes para la cantidad de
estudiantes matriculados en la institucion.

=Las baterias sanitarias estan en mal estado en general, con sanitarios que
no funcionan, redes deterioradas y los acabados de muros y pisos mal
estada {ver imagen 1,2,3,4,5,6)
#Existe una cancha improvisada en un area verde que hace parte de la

* Construccién de aulas adicionales que cumplan
con los requisitos técnicos relacionados con el
disefio y la planificacion de espacios educativos,
segun  lo  establecido en la  NTC 4595
*Mantenimiento de la estructura de bateria
sanitaria, mediante la sustitucion de red hidraulica,
sanitaria y su respectivo cambio de aparatos,
griferias y accesorios donde hubiere lugar para la
optimizacién y funcionamiento correcto  del

institucion, en el cual realizan sus actividades deportivas, pero est
estpacio no estd adecuado para este tipo de actividades. (ver imagen
7.8,9,10).

*Los pisos para circulacion entre aulas estdn agrietados, dificultando la
movilidad dentro de la institucidn.
*El cerramiento estd deteriorado, generando inseguridad (ver imagen
11,12) *No cuentan
con servicio de acueducto ni de alcantarillado sla institucion
cuenta con una red de energfa eléctrica suficiente permitiendo un
funcionamiento adecuado de las instalaciones.

istema hidre io, asi mismo, mejoramiento
general de la infraestructura, en cumplimiento de
la normativa NTC 1500, NTC 6705 y NTC 4595.
«Construir  un  polideportive  que  permita
desarroltar  actividades culturales, |ludicas vy
deportivas, segin la norma NYC 4595,
eMantenimiento de las dreas de circulacidon
mediante el reemplazo de los pisos deteriorados,
garantizando su funcionalidad y seguridad. Este
proceso se llevard a cabo de acuerdo con los
lineamientos de la NTC 4595,
sRealizar la intervencion del cerramiento
perimetral mediante el mantenimiento del muro
bajo, sustitucion y fijacion de la malla eslabonada,
cumpliendo con las especificaciones de la NSR-10,

NTC 4595 y NTC 6705.
* De acuerdo con la NTC 1500, la institucion debe
i A i SU.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

* Lla institucion educativa cuenta con un total de 704 estudiantes,

{distribuidos en tres jornadas, las cuales son: mafiana, tarde, (nica,

cuentan con 22 aulas.
#La institucion no cuenta con espacios propicios para hacer deportes.

* Algunas baterias sanitarias no tienen un funcionamiento adecuado
debido a fallas en las redes sanitarias, las cuales exponen a la comunidad
estudianti! a un mayor foco de infecciones, ante todo por la mala higiene
que se maneja en estos; También hay algunas baterias sanitarias que

funcic 1o (ver imagen 1,2,3,4,5,6).

presentan deterioro y deben adecuarse para garantizar un pleno|

Una infraestuctura escolar que
cumpla con cada uno de los
estandares requeridos para un
perfecto funcionamiento de una
institucidn educativa tales como:
las directrices sectoriales segin
POT de la ciudad de Manteria y
gue brinde funcionalidad fisico-
lespacial de cada ambiente y la
seguridad en el libre desarrollo
a la comunidad estudiantil, que
cada disefio y rerforma sea a
consideracion de la norma NSR
10, ley 388 de 1997,

sConstruir un polideportivo que permita a cada
estudiante tener; segin la normativa NTC 4595 Y
NSR -10, espacios para practicar deporte,
sRealizar mantenimiento de muros con pintura de

{esmalte acrilica que son de rdpido secado, alto
|brillo, resistencia al medio ambiente y gran|estudiantes.
lacabado con alto nivel estético.

*Resanar muros con fisuras y grietas utilizando
mortero, segdn NSR 10,

=impermeabilizar muros que presenten humedad)|

de tal manera gue aumente la capacidad de
resistencia al agua.

Inclucion de areas de recreacion
cubiertas a [a institucion, de
acuerdo a la  normativa
generando espacios que fomenten
la calidad de vida de los

s*Mantenimiento de la bateria sanitaria, realizando
sustitucion de red hidraulica, sanitaria y su
respectivo cambio de aparatos, griferias vy
accesorios donde hubiere lugar para la
optimizacién y funcionamiento correcto  del
sistema hidrosanitario, asi mismo, mejoramiento
general de la infraestructura, en cumplimiento de
la normativa NTC 1500, NTC 6705 y NTC 4595,
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3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

* Realizar mantenimiento de muros con pintura d

en su estructura actual presenta grietas, pisos y paredes fracturados,
agrietamientos en las circulaciones, Ente otros.

*En las aulas la pintura interior y exterior estdn muy deteriorados, el cielo
raso tiene ldminas faltantes y laminas dafiadas.En varias aulas tienen
moho y hongos causados por la humedad, es decir; hay filtraciones a nivel
de cubiertas{ver imagen 13,14},

En el andlisis de infraestructura existente teniendo en cuenta la NSR-10,|

esmalte acrilica que son de rdpido secado, alto
brillo, resistencia al medio ambiente y gran
acabado con alto nivel estético.

* Resanar muros con fisuras y grietas utilizand
mortero, segdn NSR 10.

= Impermeabilizar muros que presenten humedaj

de tal manera que aumente la capacidad de
resistencia al agua.

Institucion educativa con
estructuras reforzadas segin la

PNGRD que garanticen el
bienestar y proteccion de |Ia
comunidad estudiantil.

NSR 10, intervenidas bajo el marco|

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO

La institucion estd ubicada en el corregimiento Los Garzones de la ciudad
de Monteria y dispone de diversas rutas de acceso en buen estado,
facilitando el ingreso y salida tanto del personal como de los
estudiantes.Ley 388 1997, Ley 1618 2013, La infraestructura fisica de esta
institucién educativa no cumple completamente con la normativa; puesto
que no cuenta con una ficil accesibilidad para personas con movilidad
reducida y/o discapacitados (ver imagen 15,16,17,18,19), y adicional a
eso los pisos para circulacion estdn gravemente agrietados y presentan

hundimiento:

Se contempla tener en cuenta el acceso para
personas con  movilidad  reducida  y/o
discapacitados a las areas que se van a intervenir
segun la normativa vigente.

Generar inclusion a todas las
personas para acceder, usar y
aproximarse y salir de un espacio
de forma segura, facil y autdnoma,
verificando el cumplimiento de la
NTC 4595, NTC 6047 y la NTC 6304

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

La infraestructura sostenible de la institucién educativa cuenta con una
buena ventilacién e iluminacidn natural reduciendo en gran manera los
costos de energia, ademas disfruta de una arborizacion suficiente que
contribuye a disminuir y a mitigar su impacto en el ambiente, y la
{adaptacion al cambio climatico.

implementar una sistema de recoleccion de
basuras.

Cada intervencion propuesta se ha disefiado
teniendo en cuenta los 11 objetivos de la ODS con
el fin de garantizar un ahomro energético y una
reduccion en el impacto medioambiental y

climati

Cada intervencion propuesta se ha
disefiado teniendo en cuenta los
11 objetivos de fa ODS con el fin
de garantizar un ahorro energético
vy una reduccidn en el impacto
medioambiental y climatico.

6. GESTION PREDIAL

El predio donde se encuantra actualmente la institucion Educativa se
encuentra registrado a nombre del MUNICIPIO DE MONTERIA registrado
ante la superintendecia de notariado y registro bajo la matricula
inmobiliaria N*140 - 109800

Se garantiza |a total legalidad de los procesos de
titularidad y licencias urbanisticas que se requieran
en cada intervencion.

Nuevos predios escolares
legalizados constructivamente vy
con su respectiva titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

La institucion educativa en términos generales de dotaciones en relacidn
al mobiliario se encuentran en buen estado. los elementos basicos de|
funcionamiento que son necesarios para realizar actividades diarias de la
institucion se encuentran en estado regular, puesto que falta completar,
un sistema de recoleccidn de residuos aprovechables y no aprovechables.

Suministrar mobiliario de calidad, en base a la
norma NTC 4595. Acordes a la edad y a la fun

areas sin intervencion

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

Imagen 4,5,6. baterias sanitarias estdn en mal estado
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Palinsis

Imagen 13,14 cielos rasos deteriorados

Imagen 15,16. No accesibilidad para personas con movilidad reducida.
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Imagen 17,18,19 No accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Fene Lf Almanam V.
FERNELY ALMANZA VALENCIA
C.C. Np. 1.069.481.263 de Sahagun
M.P. No. A26302013-1069481263
ARQUITECTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENCS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

3. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES DE SISTEMA
HIDROSANITARIO




DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 223001007016 - IE LOS GARZONES
Sede: 223001007016 - IE LOS GARZONES
Rural X Urbano |
2. USO EDUCATIVO

Numero de 2

Jornadas

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO
lBuenc

Regular

Malo

JNG Se cuenta con e X

sendicio

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

|Bueno

Regular x

i_Man
No se cuenta con el
servicio

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

almacenamiento

Lavamanos 6
inodaros 15
Orinales 4
Tanque de 0

Estado: Bueno Regular Malo | X
Estado: Buena Regular Mala | X
Estado: Bueno Regular Malo | X
Estado: Bueno Regular Malo

Observaciones:

CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES DE
ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, AJUSTES EN CIRCULACIONES, ENCHAPES, ILUMINACION, VENTILACION, CUBIERTAS,

MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitule 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS
5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitorios requeridos

i Inodoros Lavamanos
No. D L] fi
o escipcion el Feneeat Wi T Fafasiing Bafieras/Duchas Bebedero Otros
Instituciones
3 = lcada 50| 1cadas0 - 1 cada 100 1 poseta de servicio - -
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4585, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomarad esta norma como referencia para la verificacién de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calculer por juegos sanitarios y dreas como se muestra en la tabla 8 (la expresion “juego de sanitarios” hace
referencia a un sanitario o un orinal mds un lavamanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA{O)S 3,6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los baiios cuentan con sefializacion y distincion de sexo Sl NO| X
Los bafios cuentan con acceso adecuado Si X NO

5.3.4. Sefializacién

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de |a entrada de cada instalacion sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones:

NO SE CUENTA CON LAS SERALIZCIONES
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7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcién Condicion Observaciones
JAbastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion,
R EL SERVICIO PRESTADO ES REGULAR
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua.
Almacenamiento | Estado de tanques de almacenamiento, limpieza,
NSA NO CUENTA CON ALMACENAMIENTO
de Agua ublcacion,
Sistema de Estado de tuberias, material, presion, fugas, M LAS TUBERIAS SE ENCUENTRAN EN MALAS
Distribucion corrosidn. CONDICIONES
|Evacuacidn de Funcionamiento de dref’ra}es, sifones, trampas de 1 NO CUENTA CON ESTE SERVICIO
Aguas Residuales grasa, pendientes, ofores.
S di Existencia y estado de bocas de incendio, N/A ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE RED
€ Incendios mangueras, presion de agua. CONTRA INCENDIO
Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefializacion, R CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA MANTENIMIENTO
seguridad seguridad en la instalacidn. DE BANOS E INSTALACION DE SERALIZACION
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, M CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS,
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS
B Bueno
R Regular
M Malo
N/A No Aplica

18. REGISTRO FOTOGRAFICO

LAVAMANOS EXISTENTES

SANITARIO EXISTENTE

ORINALES EXISTENTES

BANOS EXISTENTES

. 5P ¢ bes O3
ELABORADO POR: \r e‘?&ﬂﬂ—ﬂ‘nd nole 3 .
NOMBRE: MELISSA HERNANDEZ DURANGO
C.CNo. 1062681755
M.P. No. 22202-373932 COR

SN |
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
Dia / Mes / Afin
! CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO 17/12/2024
EDUCATIVO 2024
Gontrato Obra Mo, LP-5IM-025-2024 I Contratista; | CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTUDIDS, DISEROS, CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTIUCIONES EDUCATIVAS DEL §
Objeto: O il AL CLAUDIA STELLA CARVAIAL PINEDA
Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 | Contratista: ‘ CONSORGID INTEREDUCATIVO MONTERIA
EBVENTORIA TECNICA, TIVA, FINAKCIERA. CONTABLE Y IURIDICA A ESTUDNOS, DISENGS, CONSTRUCCION ¥ . -
hidkied MANTENIMIENTD DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA ALLMAREANCHICSE MENECRAREINNID
DATOS GENERALES
Nombre dela 1ELOS GARZONES Ho. de alumnos 704
Sede SEDE PRINCIPAL Jomada MANANA - TARDE - UNICA
Direceibn | Corregimients COTO LOS GARZONES Zona Sugtn Urbang
Mombre de dirsctor / profesor VEGA GALARAGA DANILO Contacio 3135368808
Coordensdas geograticas SS2Z10.87N 7E4A4E0°0
Areatotal fm’}
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS [Titule )
Grupos y subgrupas de ocupacion (NSR-10 TNULO K, Tabla i 2.1-1)
[=] idn]  NSTITUCIONAL [Tituie K2.6
Tabla K2.1-1
i Subgrupo de Tabla K.2.63
) ) 2 Tabla®.3.3-1 Indice actual: 0,00
Indice de ocupacién {salones) (Area neta de piso en metros por ocupante)
i jperdn it e asiauingy PURES ¥ g 13 Tabla K332 Anchiea minima: 5,15 m
{ANCNUTE DOT PEFSONa, MM
indices de ancho de salida por pe Tabla K.3.32 Anchur minima: 10,56 m
Tabls K.3.4-1
Tabla K.3.61 £ Coenta con sistema de rociadores? Ne

Elemento evaluado Divisidn en acerc para bafios
Ubicacidn general 1er Piso patio
Patologia Dwidacié
Descripcion del defecto Owidacién en toda su compaesicion
Ublcacidn Patologla General
Grado de severidad Moderado
Rlesgo Medio

REGISTRO FOTOGRAFICO

RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES

Estade de la patologia: La imagen muesta una batera de bahos en estado deterioiaco, con evidenies

signos de dono y falta de i Se observe una losa en mal estade sobre los lavamanos, io
que limita &l uso adecuado de este espacio. Lo superficie de los muros presenta menchas ¥ péndida de
1o que sugiene de ¥ desgaste pof el paso del tiempo.

(Grado de severidad: La severidad de los daflos es alta, ya oue 1as condiciones achuates lmitan el uso
adecuado y seguro de ta bateria de bafos. Los de i ¥ la faita de an
los avamanos pueden dedvar en problemas de salubridad par (05 usuarios, por Lo que e requiere una
intervencian pronta,

iones para

de i Retirar la losa y otro £ i para svitar
acidentes y UDerar el eapacio pars un Mejor wse.

il ¥ de supesth Colrcar nuevo azulsio en l0s MUros ¥ pises pera mejorar k)
higlene y facititar la Himpieza. Ex aplicar ilizécion para evitar | fuleros|
i hurmedad.

on de nuevos ¥ Instalar funcionales, grifos y sistemas de|

drenaje adecuados pars asegurar un fujo de agua dplima y una adecuada disposiciin de aguas residuales.
Majorar la ventilacion e iluminacién: Para garantizar la duabilidad de fos materiales y prevenic la
sparicidn de moho, se recomienda mejorar el sistema de ventilacidn natural o mecdnics y asegurar una
flurminacidn suficiente.

Estas conbritulran a mejorar i3 higiene y estética de la batenis de bafios, haoiendo
el 8spacio sepuro y comodo para los usuarios.

2989




| Elemento evaluado Divigidn en acero para bafios
| Ublcaciin general 1er Piso patin
Patologia Oxidacidn, desg
Descripcion del defecto Chadacion en toda su C .
Ublcacion Patologia General
Orado de severidad Maderado
Riesgo Al
REGISTRO FOTDGRAFICO RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES
Estado de la patologia: La bateris de baios sa en i muy con signos,
i de Se val i i contra la pared, algunas con Gddo|

visible a pesar de ser de acero inmddabls, lo que indica una falta de mantentmisnto prolengada. Los
lavamanos estdn cublertos por una losa en malas condiciones, lo cual impide su uso adecuada, Ademads,
las paredes presentan manchas y alganos azulejos faltantes, sefial da de ¥

Grada de severidad: La gravedad de estos dafos es alta, ya que 13 bateria de banos, en su estado actual,
no es funcional ni segura. La falta de i yla in de 135 divisi i un resgo
para los usuanos, ademds de que ia funcionalidad limitada de jos lavamanos y otros accesorics podria
{ecasionar probiemas de higiens.

e pan,

ion de findas: D s

¥ cualquier otrg ©

dahade o i i de ac ¥
[ Renovar el

] drea para su
de ias paredes y el piso con nuevo)

para prevenin futuros p

¥ Ly
arulejo, o cual facilitara ta Umpleza y mejorard a highene del espacio. Aplicar un tratamiento}

TNSPECCION ESTRUCTURAL [REF: Bateria de bafos)

Elemento evaluado Bateria de banos

| Ubicacidn general 1er Piso
Patologia Destruccidn total
Dascripchon del defecto D dn tatal

Ubicacion Patologia General

Grado de severidad Moderado
Riesgo Altey
REGISTAO FOTOGRAFICO. I RECOMENDACIONES / DBSERVACIONES

Estado de la patologia: La bateria de baios 5o

Grado de severidad: La gravedad de estos dafios es alka, ya que |a bateria de bafas, en su estado actual,
no es funcional ni segura. La falta de y Lo ootbcarcion de un rigsgo
para los usuanios, ademas de que ia funcionslidad mitada de los lavamanos y otros accesonios podia
ocasionar probiemas de higiene.
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Elemento evaluado Techa (Vigas metdlicas y ventiisdores)
Ubleaciin general Techa Alto
Patologia Corrisidn, Oxidacion, Desgaste
Descripcitn del defecto Oridacion superficlal en vigas metaticas de soporte, despaste en los ventl] de techo
Ubicacion Patologia [En toda su En toda la devigas (cormeas)
Grado de severidad {Maderado
Rissgo Metio
REGISTRO FOTOGRAFICO i RECOMENDACIONES / DB8SERVACIONES

Estado de |a patologia: La imagen muesira una estructura de lecho con vigas de soporte de metal y un
recubrimiento de @mina, ambos con signos evidentes de oxdacion supedficial. EL dxido en las vigas
sugiere exposiciin p a sin proteccion adecuada, Adicionalmente, los ventiladores del
techo estin en condlei L Ap i lo que puede indicar falta de mantenimiento regular.

Grado de severidad: La severidad se clasifics como moderada 2 alta, Aungue L2 corrosidn visible en 1as)
vigas podrfa de o 5i o se atiende, el deteriorn podria avanzar hasta
altectar la estabilidod y resistencia ded techo, La falta de en los {1 un|
riesgo de mal funcionamiento o posibies faties en el futuro.

Recomendaciones:

Limpieza y tratainfente anticorresive: Realizar una limpleza de las vigas metilicas y aplicar un
recubrimiento anticomosiva para detener &l avance de la cxdacidn. Esto ayudard a proteger [a estructura y

extendar su vida util.
o del de techa: D de la condicldn de ta lamine, podria)
requerirse aplicar un sellador para evitar B - 5l estd muy L seng ideal tuiria por un)

niakerial mds resistente a la hemedad.
Mantenimiento de ventiladores: Se recomienda realizar yna revision técnica de fos ventiladores,|
bmpiarios v, si es necesario, engrasar los componentes Internos o reemplazarlos para asegurar un

Tunclonambento stguro.
Inspeceion regular: Establecer un programa de inspeccion reguar del techo para monitorear el estado del
Nars vigas y detedctar sign de oxidacion o desga struetural
L {REF: ento gel
Elemento evaluado Cerramiento general
Uklcacidn general Primer piso
Patologia Desg i Humedad
Descripcidn del defecta Desgaste del matariai, pérdida de recubrimienta, desplome
Uhicacion Dalolgﬂa grneral
Grado de severidad Moderado
| RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES
Estado e la patologia;
El cerramiento del colegio se en pasimas. i TN Muros in e g

huecos y espacios sin proteccién adecuada, No se cuenta con malla esiabonada, ko cual deja el drea)
expUEsTE ¥ Sin barreras de seguridad efectivas. Los parales de acaro inaxidable estdn prasentes, pero no|
cumplen su funcién sin la malta que brinde soporte y seguridad,

Grado de severidad y riesgos:

La condicidn del ci 5 SHvera y ref un riesgo afto, especialmente por s falta de

proteccidn contra yla i para ios ¥ ¢l personal. La ausencia de malla)
[ ia integr del 5 Ia il del espaciol

perimatral.

Recomendaciones inmediatas:

Se recomienda [a instalaciin urgente oe malia eslabonada en toda la extensin del cerrambenta pata
reforzar los parales existentes y brindar seguridad ol dree. Ademas, se debe revisar el estado de los parales
de acero inoxidable para asegurar su estabilidad y, si es necesario, reafizar trabajos de refoerzo.

Mantenimiento y prevencion:
Es esencial un plan de para revisar periddicamente el estado de la malia y los|
patales, y i que & ¢ s Tunicion da protecclin y seguridad. También se

recomiends evaluar ei disefo det cermamiento para posibles mejoras estruciurales a largo plazo.

CONCLUSION

Elanaisis realk Tevely i It

Pigiena de las instalaciones. A cenilnuacidn se

yide £ endiversas dreas del colegio, Io que resalia 1a necesidad urgente de intervenciones para garantizar la seguridad, funcionatidad e
detallan las conclusiones, an funcidn de tas necesidades identificadas:

e preservar [ integnidad de las instalaciones,

(e on de 'osterior y Laterales
Elcerramiento del colegin presenta deterlore significativ, con paredes incompletas, huecos y ausencia de malla . {6 ue expone el drea al ¥ fiesgns de seg o, Los paraies de
BEE i NGUE f . S0n insufici sin una barrera de ueda. La i tacidn de i completo y Sepuro es para proteger a ¥ personal, ademds

A itn de Baterlas
Las baterias sanitarias del coleglo estan en condiciones o ' . G dhivi i lpsas en malestado y problemas de humedad que afectan s muros v 1a funcionelidad de los vamanos.
Este estado de limita el uso segura y de los sanil ¥ EBnera riesgos de salubridad para los usuarios. Se secomienda ks renovacion total de estas dress, inciuyends (2 instalacion de nuevos
yisi BTUlEfos ¥ imp para mejosar @ higlene, seguridad y funcionalidad de los bafios.

Adecuacion de Zona Deportiva
Aungue el andllsis no proporciona delalles especificos sobre (3 zona dep Jdap ia de h dy on en Brcanas suglere posibles problemas de mantenimiento en esta drea. La

| i cla b zona il &S i s0lo para i el fisboo de tog . Sine fambien para aseguiar un entarno segaro v libre de riesgos dedvados del desgaste estructural y (a
falla de mantenimisnto,

s idn de Redes enelArea I i
La Infragstructura sanitasia ded colegio muestra signos de deterioro generalizade, y es probable que el drea administrativa también necesite adecuac BN 50S redes sani para prevenir p e
salubridad. La reparacidn y adecuacion da esias redes as o ial para asegurar un ambi de trabajo seguro y limpio para el personal il v ¥ para evitar inc gus afecten la operacian diaske de
b institucidn.
|Construccién de 7 Aulas para Jomada Unica
La construccion de nuevas aulas es una critica e plir con los regque de la jormada dnics, ak i un aspacio ¥ SEUITD pars sus actividades académicas, La
| evaluacion Lambidn det eldisefio de estas aulas pars evitar ta Coms o duhicienclas de ian & Inacion que puedan sfecia b durabilidad y confort del
espacio educative.
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| 1
- (Grado de severidad
or
Clase de pat Ti
patologha " presencia Leve Moderada Grave Dtscutiniey
Gristas en
Horizontal, Vertical, 4 Atraviesa sin a Gristas en zonas crticas pusden indicss
columnas, v Superficial Con Desplazamignto
Dlagonal AR bs'f:s' per separacitn - prablemas estruchrates
muras,
Abombamienta, Muros, vigas, Sin riespo Deformaciones pueden indicar problemas
desplome losas inmediato Diotabts pato £3iably Paagodo eolapso parclant de cimestacion o falla estructural
Defermaclones / d entos
U‘IGE?M Columnas, Chdidacion sin Cormsitn con b ettt Ci i da reduce idad de
Sk vigas, losas daio estructisal | pérdida de seccitn arga
Gorrosion del acero expuesto. g
Humedad superticial, ) e
Filtracion profunds, o parwdes, _sm o Alacta material Puede comprometes astructura i .
cimientos inmediako concreln
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Oxidacion del scero Alects capa de Carb y
Columna: 5 Superficial Ci
| par exposicion al €O, e ) recubrimiento . prateccitn del acero
Carbonatacién)
Mala distribucidn de
componentes {arena,| Vigas, losasi Sin rlesgo O be | Afectada el Lanegresioi cu;n::ﬂn:te Al
s 36 rava)
Desgaste del .
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
ILUMINACION EN LA IE LOS GARZONES — SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA, CORDOBA.
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MONTERIA.

ELABORADO POR:
JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL BL20595772

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE
2024

Pagina1de 8




CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

ASUNTO:
Revision, inspeccion y diagnostico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion

en la Institucion Educativa Los Garzones — sede principal del municipio de Monteria,
Cérdoba.

INTRODUCCION

Una infraestructura en buen estado no solo brinda mejores condiciones de aprendizaje,
sino que también permite que nifios y jovenes de comunidades remotas accedan al
sistema educativo; ademas incentiva la permanencia de los estudiantes y la participacion
del cuerpo docente.

El sistema eléctrico y de iluminacidn es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y cdmodo para
los estudiantes y el personal docente.

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es
un problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacién al limitar el acceso a la
tecnologia y reducir la calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hara un diagnéstico donde se evalian los tableros de
distribucion, conductores eléctricos, puntos de iluminacion, ventilacién y tomacorrientes
de la institucion; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC
2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucién y
de iluminacidn, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucion educativa.

OBIETIVO GENERAL
Realizar la revision, diagndstico e inspeccidn técnica del estado del sistema eléctrico y de

iluminacion en la Institucion Educativa Los Garzones— Sede principal del municipio de
Monteria, Cérdoba.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

e El disefo eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la
energia eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones
de servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo

Pagina2de 8
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dispuesto por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de
tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucién
educativa, conforme al planeacién y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

e |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucion.

e Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizd visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagndstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacidon de la institucion educativa y
determinar el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos del sistema
(Tableros de distribucidn, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccién, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexdmetro, dron, camara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE SANTA LOS GARZONES— SEDE PRINCIPAL EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucion La institucién educativa se encuentra localizada en 8°49'43. 75°51'11.,Cl.5
#1a5, perteneciente al Municipio de Monteria — Cordoba:
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagnostico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccion realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva del sistema eléctrico y de iluminacidon del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO
2.1. Generalidades

e Tableros de distribucién: Se encontré tablero de distribucién o caja de circuitos
con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con
los sistemas de proteccién principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos
circuitos de alimentacion presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi
mismo, en posicion inadecuada para su manipulacion.

e Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y
algunos cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres
minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos

Paginad4de 8




B
Sl

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

estan mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacion y toma corrientes a la
VelZ.

e S

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, y se evidencia la ausencia
en la mayoria de las dependencias de la institucion educativa; en algunas aulas
existe tuberia MT que necesita mantenimiento.

“ESTAD

0 DE TUBERIA Y DUCTO

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

= Luminarias: Sistemas de iluminacion, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente
registro fotografico se evidencia el estado de las luminarias.

Pagina5de 8
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LUMINARIA PLAFON LUMINARIA TUBULAR

Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que
ocasiona un riego para la poblacion estudiantil y docente.

Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccién de polo a tierra, lo que
genera riesgos eléctricos.

Aire acondicionado: Aires acondicionado con necesidades de mantenimiento.
Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyecciéon que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando wvulnerables todas las
dependencias de la institucion educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques Evaluados

2.2.1. Aulas de clase:

Cada salon carece de las condiciones minimas requeridas:

lluminacién: Falta de luminarias adecuadas.

Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.

Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.

2.2.2. Area administrativa:

lluminacion: Falta de luminarias adecuadas.

Ventilacidon: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.

Tomacorrientes: Distribucidon desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
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2.2.3. Baiios:

® [luminacion: Falta de luminarias adecuadas.
3. PROPUESTA TECNICA

3.1. Renovacién del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucion:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagneticos vy

diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segln cargas y secciones.

3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segiin carga:
= [lluminacién: AWG #10,12y 14
= Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo con la carga por tableros

3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema gue no existe, de proteccién contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10
ohmios.

3.2. Actualizacidn de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén

o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI > 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

ONCLUSIONES
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El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

Se requiere la instalacién sistema de apantallamiento para proteger a la institucion
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estdn acorde a esta
legislacian.

Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

parte del sistema de eléctrico de la instituciéon educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccion diferencial y
sistemas de puesta a tierra confiables.

Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y
funcionalidad.

Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y
de la norma NTC 2050 durante la ejecucién del proyecto.

Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

Capacitar al personal de la institucion en el manejo seguro de los sistemas
eléctricos.

La adecuacion y actualizacion de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

Elabord

-

?ts
P
\/Zﬂ.x__ “de >

=27

JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-95772
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6. CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E LOS GARZONES
SEDE SEDE PRINCIPAL
ZONA URBANA

No. DE ESTUDIANTES 704

CODIGO DANE No. 223001007016
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 07

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

I.E LOS GARZONES

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

SIN INFORMACION

CATASTRAL:
DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO LOS GARZONES
MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 110 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

RESOLUCION NUMERO 2391

FECHA DE ESCRITURA:

12-06-2006

NOTARIA DE ORIGEN:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

140-109800

LIBERTAD Y TRADICION:

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE

03-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL)

URBANO

TOPOGRAFIA:

PLANO

ACCESO AL PREDIO:

PAVIMENTADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES:

ENERGIA ELECTRICA, AGUA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES:

NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

REGULAR

ESTADO):

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,

ESLABONADA EN MAL ESTADO

CERRAMIENTO EN MURO BAIO CON MALLA

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

BUEN ESTADO, LA ViA NO PRESENTA
DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
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