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MONTERIA

Alcaldia de

ESCUELA RURAL
194 | 223001008830 IE LA VICTORIA MIXTA CALLE RURAL 20
BARRIDA
ESCUELA RURAL
195 | 223001001182 IE LA VICTORIA MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
ESCUELA RURAL
196 | 223001002014 IE LA VICTORIA MIXTA PLAZA DE RURAL 27
HORMIGA
197 | 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
IE LICEO MIGUEL ESC NUEVA EL
198 | 223001007229 ANTONIO CARO CUCHARO RURAL 18
IE LICEO MIGUEL ESC NUEVA LA
199 | 423001007066 ANTONIO CARO BOMBA RURAL 18
IE LICEO MIGUEL ESC NUEVA LA
200 | 223001001638 ANTONIO CARO PUENTE RURAL 30
IE LICEO MIGUEL ESC NUEVA LOS
201 | 223001007725 ANTONIO CARO BAJOS RURAL 16
IE LICEO MIGUEL
202 | 423001007082 ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
IE LICEQ MIGUEL ESC RURAL MIXTA
203 | 223001001221 ANTONIO CARO BROQUELITO RURAL 47
IE LICEO MIGUEL | ESC RURAL MIXTA EL
204 | 223001005757 ANTONIO CARO LIMON RURAL 16
IE LICEO MIGUEL
205 | 223001007237 ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
CENTRO DOCENTE
206 | 223001005692 1ES|\‘:3: :;I:EE)D CAMILO TORRES LA RURAL 29
IGUANA
ESC RURAL MIXTA
207 | 223001008632 lESI':h?:‘;.I\::[éO MORINDO DOS RURAL 20
BOCAS
ESC RURAL MIXTA
208 | 223001001425 Ex:f:izo MORINDO SANTO RURAL 30
DOMINGO
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Alcaldia de
MONTERIA

ESC RURAL
209 | 223001007768 'ESTS%NFEED MORINDO NUEVA | RURAL | 19
ESPERANZA
IINSTITUCION
210 | 223001007261 'Es“‘;'gfﬂgo EDUCATIVA RURAL | 276
MORINDO SANTA FE
IE MORINDO
211 | 223574000814 e MORINDO CENTRAL | RURAL | 54
IE NUEVA ESC RUR MIX
212 | 223001001549 SSERANDR sl RURAL | 174
IE NUEVA ESC RUR MiX
213 | 223001008751 SEPERARA POTAITE RURAL 15
IE NUEVA ESC RUR MIX DE LA
214 | 223001007806 stairx e RURAL | 21
IE NUEVA ESC RUR MIX
215 | 223001008721 Eeiennis GRANALA RURAL | 41
IE NUEVA ESC RUR MIX
216 | 223001008848 o marti ST RURAL | 68
IE NUEVA ESC RUR MIX SIMON
217 | 223001007792 Ecoenandi S AR RURAL | 34
CENTRO EDUCATIVO
218 | 223001001760 | IENUEVALUCIA | NUEVA LUCIASEDE | RURAL 18
E. DE HAMACA
CENTRO EDUCATIVO
219 | 223001000291 | IENUEVALUCIA | NUEVALUCIASEDE | RURAL | 20
LEON ABAIO
ESCUELA RURAL
220 | 223001008250 | IE NUEVA LUCIA MIXTA PARCELAS RURAL | 11
DEL QUINDIO
ESC RUR MIX
221 | 223001000224 | IE PATIO BONITO SEAETD am RURAL | 22
222 | 223001001069 | IE PATIO BONITO ESCRUB IR EL RURAL | 45

COROZO
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ENTER[A

ESC RUR MIX EL
223 | 223001000267 | IE PATIO BONITO MANGUITO RURAL 21
ESC RUR MIX SAN
224 | 223001000887 | IE PATIO BONITO MARTIN RURAL 24
ESC RUR MIX STA
225 | 223001002286 | IE PATIO BONITO BETULIA RURAL 25
226 | 223001001034 | IE PATIO BONITO | ESCRUR YUCA SECA RURAL 72
227 | 223001003401 | IE RAFAEL NUNEZ FRRTMAAL BB G RURAL 30
HUESO
o ESC RURAL MIXTA
228 | 223001001328 | IE RAFAEL NUNEZ LOS CEDROS RURAL 103
- ESC RURAL MIXTA
229 | 223001006036 | IE RAFAEL NUNEZ SAN FELIPE RURAL 26
ESC RURAL MIXTA
230 | 223001007270 | IE RAFAEL NUNEZ SAN LUIS RURAL 34
ESC RURAL MIXTA EL
231 | 223001000135 IE SAN ISIDRO CONGO RURAL 120
ESC RURAL MIXTA
232 | 223001007385 IE SAN ISIDRO GALILEA RURAL 53
ESC RURAL MIXTA
233 | 223001000828 IE SAN ISIDRO SALAMINA RURAL 38
234 | 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
ESC RUR MIX LA
235 | 223001001719 IE SANTA ISABEL FLORIDA RURAL 41
ESC RUR MIX NUEVO
236 | 223001009132 1IE SANTA ISABEL PARAISO RURAL 33
ESC RUR MIX
237 | 223001000879 IE SANTA ISABEL PALMITO PICAO RURAL 79
238 | 223001000925 1IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
ESC RURAL MIXTA
239 | 223001006630 IE SANTAFE APARTADA DE RURAL 43
MARACAYO
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240 223001000836 IE SANTAFE ESC.RURAL MIXTA RURAL 212
COREA
ESC RURAL MIXTA LA
241 223001006214 |E SANTAFE ESPERANZA RURAL 36
ESC RURAL MIXTA
242 223001001948 IE SANTAFE MARACAYO RURAL 31
ESC RURAL MIXTA
243 223001000011 IE SANTAFE TRES BINDES RURAL 27
ESC RURAL MIXTA
244 223001006877 IE SANTAFE TRES PIEDRAS RURAL 137
IE TIGRE VILLA
245 223001000658 CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
IE TIGRE VILLA
246 223001007105 CLARETH BALASTERA RURAL 15
IE TIGRE VILLA
247 | 223001000844 Cirdetie SEDE PRINCIPAL RURAL | 289
IE TIGRE VILLA
248 223001001174 CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
ESC RURAL MIXTA
249 223001000895 |E VILLA CIELO HORIZONTE RURAL 209
IE VICTORIA ESC URBANA MIXTA
250 123001006511 MANZUR PARAISO URBANO 560
IE CAMILO ESC URBANA MIXTA
251 223001000429 TORRES MOCAR{ DEL SINU URBANO 560
ESC RUR MIX DE
252 223001001212 IE LOS GARZONES BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007186 - CgéiL%BAL URB MIX EL PRADO URBANOQ 0

Tabla 2. Listado de instituciones
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Hustracién 1. Localizacién de instituciones educativas en Area Rural

Asi mismo, se verifica la localizacién de las 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana

del Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:
—

HNustracion 2. Localizacion de instituciones educativas en drea urbana.
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Alcaldia de

_I\!_QNTERiA

GENERALIDADES:

Se realizd una visita diagndstica de campo a la institucion educativa LOS COLORES, SEDE
PRINCIPAL el dia 22/01/2025. Durante la inspeccidn se verificaron las condiciones generales
en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases, restaurante escolar, escenarios
deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de servicios publicos, estado de
circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado bajo lo establecido en la NTC

4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacion general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso
(especificar si hay
dificultad para ingreso
de materiales)

BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.

ESTADO
MARCAR CON UNA (X) | CANTIDAD OBSERVACIONES
BUENO | REGULAR MALO
AULAS 36 X Filtraciones en cubierta
BATERIAS SANITARIAS 3 X Requiere mejoras locativas
CERRAMIENTO X Buen estado
CIRCULACIONES X Buen estado
COCINA 1 X Buen estado
COMEDOR 1 X Buen estado
ZONAS
ADMINISTRATIVA . * PnSg0
ZONAS RECREO-
DEPORTIVA 1 X Buen estado
ZONAS
COMPLEMENTARIAS

Tabla 3. Informacién general
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2. Numero de estudiantes.

La institucién educativa cuenta con un total de 1156 estudiantes, distribuidos en una
Unica jornada.

3.  Accesibilidad.

La institucién estd ubicada En el barrio los Colores CARRERA 10W CALLE 3 en la margen
izquierda de la ciudad de Monteria y dispone de diversas rutas de acceso, las cuales se
encuentran en buen estado, permitiendo un transito seguro al momento de ingresar y salir
del plantel educativo.

4.  Servicios Publicos:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Red de Energia Eléctrica:

La institucion esta ubicada en el casco urbano de la ciudad de Monteria, en
una zona con suministro eléctrico constante y estable, operado por la
empresa AFINIA GRUPO EPM.

La institucion cuenta con una red de energia eléctrica en buen estado,
permitiendo un funcionamiento adecuado de las instalaciones.

Acueducto:

La sede se encuentra conectada al sistema de acueducto de la ciudad
operada por la empresa Veolia donde se presenta un suministro constante
de agua potable, garantizando la disponibilidad suficiente para las
actividades cotidianas.

Alcantarillado:

La sede se encuentra conectada al sistema de alcantarillado de la ciudad
operada por la empresa Veolia donde son enviadas las aguas residuales de
las baterias sanitarias garantizando un funcionamiento adecuado.

Gas.
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El sector donde se encuentra la sede cuenta con redes de gas natural la cual
es operada por la empresa Surtigas S.A E.S.P. Sin embargo, la institucion
actualmente no se encuentra conectada a este servicio.

45. Gestion predial:

Durante la verificacidén y/o evaluacion del estado predial o las condiciones de
la titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos

de la institucion educativa:

DESCRIPCION

DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

140-117275

NOMBRE PROPIETARIO

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO DANE 123001009413
INSTITUCION |E LOS COLORES
SEDE SEDE PRINCIPAL
ZONA URBANO

Tabla 4. Informacién predial

4.6. Localizacién.

La institucion educativa se encuentra localizada en el barrio los colores
perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:

4.7.  Gas: La institucion cuenta con el servicio de gas natural.

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE
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lustrocion 3. Localizacién de la Institucion Educative.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE LOS COLORES
SEDE PRINCIPAL
ZONA URBANO
LOCALIZACION 8°44'34.12" N 75°53'33.03 0
DIRECCCION CARRERA 10W CALLE 3
BARRIO LOS COLORES
COMUNA 4
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES:

1. Mejoras locativas de infraestructura:

En la verificacion del estado de la infraestructura presenta agrietamientos en puntos
especificos como los puentes que comunican los bloques de aulas lo que compromete la
estética y la durabilidad de la infraestructura.

2. Instruccién de animales (palomas):

Durante la visita se observé que la institucion presenta problemas con la instruccidn de animales
por la zona de las cubiertas de todos los bloques, los cuales se encuentran sin ninguna proteccion,
para poder impedir el ingreso de estos.

3. Filtraciones en cubierta:

Durante la visita técnica de diagndstico, se observa que el estado de las cubiertas de la sede
tiene perforaciones, permitiendo filtraciones de agua que causan humedad y deterioro en
los acabados internos de las estructuras.

4. Problemas de drenaje:

La institucién educativa presenta problemas de drenaje de aguas lluvias, generando
acumulacién de agua en los pasillos. Aunque el problema no es severo, esta situacion afecta
la funcionalidad de las instalaciones y puede generar riesgos de resbalones, humedad y
deterioro de la infraestructura.

5. Mantenimiento de planta eléctrica

La planta eléctrica de la institucién requiere un mantenimiento general para garantizar su
éptimo funcionamiento, ya que ha mostrado fallas recurrentes que ponen en riesgo la
continuidad del suministro eléctrico en caso de interrupciones de la red principal.

6. Mantenimiento de bombas de agua potable

De las tres bombas de agua potable que existen en la institucion, solo una esta en buen
estado. Es necesario realizar un mantenimiento general y correctivo de las otras dos
bombas para asegurar el suministro continuo de agua a toda la comunidad educativa.
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7. Cambio de transformador para regulacion de potencia

El transformador actual no regula adecuadamente la potencia eléctrica necesaria para
cubrir las demandas de la institucion, lo que ocasiona fluctuaciones y sobrecargas que
afectan los equipos eléctricos y tecnologicos.

8. Mantenimiento del cerramiento perimetral

La malla que rodea el perimetro de la institucion presenta desgaste significativo debido a la
exposicion prolongada a factores climdticos, lo que compromete la seguridad de Ia
institucion y facilita posibles accesos no autorizados.

9. Replanteo de tuberia hidraulica

Es necesario cambiar la disposicion de la tuberia hidraulica, actualmente subterranea, para
instalarla en altura. Esto busca facilitar el acceso para labores de mantenimiento y reducir
el riesgo de deterioro por infiltraciones o movimientos del suelo.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Mantenimiento correctivo general de infraestructura: Aplicar técnicas de sellado
con materiales como mortero de reparacion o epoxidos, dependiendo del tipo de
agrietamiento. En caso de que las grietas sean significativas, considerar la instalacion
de refuerzos metalicos o de fibra de carbono para restaurar la capacidad estructural.

2. Mantenimiento correctivo de zona de cubierta por intrusiéon de animales: Instalar
un sistema de mallas metdlicas o sistemas de cierre en las cubiertas de los bloques
para evitar la entrada de animales que no permita el acceso a los espacios de las
zonas de cubiertas y cielo rasos de las instalaciones de la institucion, cumpliendo
con los lineamientos de la NTC 4595, garantizando que los ambientes educativos
sean funcionales, higiénicos y seguros. El disefio debe contemplar ventilacidn,
iluminacion, materiales de facil limpieza y adecuaciones que permitan una
operacion eficiente.

3. Mantenimiento correctivo de cubiertas por filtraciones: Sustituir las tejas
deterioradas con perforaciones o grietas, asegurar la impermeabilizacion para evitar
filtraciones de agua y asi mismo realizar mantenimiento general de la estructura de
soporte en estado de corrosién o cambio parcial en puntos con desgaste o
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desprendimientos completos o en su defecto con estructura inadecuada, siguiendo
los lineamientos de la Norma NSR-10 y NTC 6705 en cuanto a mantenimiento,
disefio y construccion de cubiertas en edificaciones.

4. Mantenimiento correctivo de drenaje: realizar la nivelacion de los pasillos y dreas
afectadas, asegurando una pendiente adecuada para facilitar el flujo de agua hacia
los sistemas de drenaje y realizar el mantenimiento periddico del sistema de
drenaje, incluyendo la limpieza de rejillas y canales para evitar obstrucciones y
garantizar su correcto funcionamiento.

5. Se propone realizar una revisién técnica y mantenimiento correctivo de la planta
eléctrica, que incluya limpieza, lubricacién de componentes, revision de conexiones
y ajuste de parametros de funcionamiento. Este proceso deberd seguir los
lineamientos establecidos en el RETIE, asegurando que la planta cumpla con los
estandares de seguridad y eficiencia.

6. El mantenimiento correctivo de las dos bombas en mal estado incluira la limpieza,
reemplazo de piezas desgastadas, revision de sistemas eléctricos y pruebas de
funcionamiento. Este procedimiento estara acorde con la NTC 1500 para garantizar
que el sistema hidraulico funcione de manera eficiente y confiable.

7. Elcambio del transformador implicara seleccionar uno con capacidad adecuada para
las necesidades de la institucion. Este nuevo equipo deberd cumplir con las
especificaciones del RETIE, garantizando un suministro eléctrico estable y evitando
fluctuaciones que puedan dafiar los equipos conectados.

8. Se plantea reparar las secciones dafiadas de la malla perimetral mediante el
reemplazo de segmentos deteriorados, refuerzo con postes metadlicos galvanizados
y tratamiento anticorrosivo. Esta intervencion se realizara bajo los estandares de la
Ley 400 de 1997 para garantizar una estructura segura y resistente.

9. La disposicion de la tuberia hidrdulica se replanteara para ser instalada en altura,
utilizando soportes metadlicos resistentes a la intemperie y recubrimientos
protectores. Este disefic mejorara la accesibilidad para el mantenimiento vy
minimizara riesgos de deterioro, en cumplimiento con la NTC 1500.
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Alcaldia de

MONTERIA

FOTOS

Escenarios deportivos Aula de clase

Dafios estruturales Zona deportiva
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Baterias sanitarias Circulaciones

CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacion de la infraestructura de la institucion educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. Mejoras locativas de infraestructura:

La reparacion y refuerzo de los puentes entre bloques de aulas es fundamental para
garantizar la seguridad y funcionalidad de la infraestructura. Estas acciones deben
ejecutarse conforme a la NSR-10 (Norma de Construccion Sismo Resistente) ntc
4595 para asegurar que las intervenciones sean adecuadas y cumplan con los
estandares de seguridad estructural. Ademds, estas medidas contribuiran a la
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preservacion estética y funcional de los espacios, garantizando un entorno
adecuado para la comunidad educativa.

2. Instruccién de animales (palomas):

La falta de proteccién en las cubiertas genera problemas sanitarios y estructurales
que deben ser atendidos de manera prioritaria, ya que afectan tanto la salud de
la comunidad educativa como el funcionamiento de la institucién. La instalacion de
mallas metdlicas o sistemas similares en las cubiertas garantizara la proteccion
contra la intrusién de animales, cumpliendo con los estandares establecidos en las
Normas Técnicas Colombianas (NTC 4595) relacionadas con infraestructura
educativa.

3. Filtraciones en cubierta:

En el diagndstico general realizado, se observa la necesidad de realizar intervencion
inmediata realizar reemplazo de laminas de cubierta con multiples grietas y goteras
para prevenir problemas de humedad y deterioro estructural, cumpliendo asi con el
mantenimiento correctivo adecuado para los estandares de calidad en edificaciones
educativas de conformidad a las normativa Norma NSR-10 y NTC 6705.

4. Problemas de drenaje:

El mantenimiento del sistema de drenaje, para que cumpla con la Norma NSR-10 y
teniendo en cuenta las recomendaciones del Reglamento Técnico de Saneamiento
Bdsico (RAS 2000), garantizara la evacuacion eficiente de las aguas lluvias, evitando
acumulaciones en los pasillos. Esto no solo mejorara la funcionalidad y la durabilidad
de la infraestructura, sino que también proporcionard un entorno seguro para la
comunidad educativa, reduciendo riesgos asociados a resbalones y humedad.

5. Garantia de respaldo eléctrico confiable

El mantenimiento de la planta eléctrica asegurara un funcionamiento continuo y
eficiente en situaciones de emergencia. La aplicacion del RETIE garantizara la
seguridad y el cumplimiento de normas técnicas, mejorando la infraestructura
energética de la institucion.

6. Suministro de agua potable sin interrupciones
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El mantenimiento de las bombas de agua garantizara un suministro continuo y
adecuado para toda la comunidad educativa. La intervencion, respaldada por la NTC
1500, mejorara la sostenibilidad y funcionalidad del sistema hidrdulico.

Regulacion eléctrica estable y eficiente

El reemplazo del transformador permitira una distribucion adecuada de la potencia
eléctrica, protegiendo los equipos de posibles fluctuaciones. El cumplimiento del
RETIE asegura que el nuevo transformador cumpla con los estandares de seguridad
y rendimiento.

Fortalecimiento de la seguridad perimetral

La reparacion de la malla perimetral reducira el riesgo de accesos no autorizados y
mejorara la seguridad general de la institucion. Este mantenimiento, acorde con la
Ley 400 de 1997, garantiza una estructura perimetral duradera y resistente.

Sistema hidraulico mas eficiente y seguro

El cambio de disposicién de la tuberia hidrdulica a un sistema elevado facilitara el
mantenimiento, evitara dafios por movimientos del terreno y prolongara la vida (til
del sistema. La intervencidn, basada en la NTC 1500, asegurara un disefio funcional
y sostenible para las necesidades de la institucion.

La infraestructura de la institucion educativa LOS COLORES presenta multiples deficiencias
que requieren atencion urgente para cumplir con las normativas de seguridad,
funcionalidad y salubridad. Las dreas con mayores prioridades incluyen la reparacion de
agrietamientos vy filtraciones en la cubierta, control de la invasién de palomas y solucionar
los problemas de drenaje. Estas acciones permitirdn mejorar significativamente las
condiciones actuales y garantizar un ambiente seguro y adecuado para los estudiantes y el

personal.

RESUMEN DIAGNOTICOS

ACCIONES TIPO

Mantenimiento correctivo general de
infraestructura

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento correctivo de zona de
cubierta por intrusion de animales

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
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Mantenimiento correctivo de cubiertas por
filtraciones
Mantenimiento correctivo de drenaje

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento correctivo de planta
eléctrica.

Mantenimiento de bombas de agua
potable

Cambio de transformador

Mantenimiento correctivo de cerramiento
perimetral

Replanteo de tuberia hidraulica
Tabla 6. Resumen de diagndstico.
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ANEXOS

ACTA DE VISITA

CONCEPTO DE EVALAUCION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALAUCION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALAUCION PREDIAL
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DEL MUNICIPIO DE MONTERIA®

Dia / Mes / Afio
x CONSORCIO EDUCATIVO 2024 e
EDUCATIVO, 1624
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 ‘ Contratista: [ CONSORCIO EDUCATIVIO 2024
Objeto: ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTLIRA FISICA EN RL CLAUDIA STELLA CARVAJAL FINEDA

Contrato interventor No.

CMA-5IM-031-2024

I Contratista: I

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS

(especificar si hay dificultad para
ingreso de materiales)

|Objeta: DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES  |R L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADG
EDUCATIVAS DEL MUNICISIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES

|Mombre de |a Institucion IE LOS COLORES No. de alurnnos 1156

Sade SEDE PRINCIPAL Jomada UNICA

Diraccson { Corregimients CARRERA 10W CALLE 3 Fona Suelo Urbano

Nombre de direclor / profesor GUSTAVO URIBE Contacto | 3206800138

Coordenadas geograficas B'4434 12N 75°5333.03°0

INFORMACION DE LA VISITA
diciones de acceso

BUEN ESTADO, LA ViA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES

MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD s RE:E:::G FTE OBSERVACIONES

ALLAS 36 X Filtraciones en cubierta
|BATERIAS SANITARIAS 3 X Requiere mejoras locativas
GERRAMIENTO X Buen estado

CIRCULACIONES X Buen estado

COCINA 1 X Buen estado

COMEDOR 1 X Buen estado

ZONAS ADMIMISTRATIVA 1 X Buen estado

ZONAS RECREQ-DEPCRTIVA 1 X Buen estado

ZONAS COMPLEMENTARIAS

REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

3Filtraciones en cubierta.
4Problemas de drenaje.

1Mejoras locativas de infraestructura.
2Instruccion de animales ( palomas).

5. Mantenimiento de planta eléctrica
6. Mantenimiento de bombas de agua potable.
7. Cambio de transformador para regulacion de potencia.
8. Mantenimiento del cerramiento perimetral
9. Replanteo de tuberia hidréulica.

FACHADAS

FACHADAS




FACHADAS

CIRCULACION

CIRCULACION

CIRCULACION

CIRCULACION

CIRCULACION

§
2

———




CIRCULACION

CIRCULACION

CIRCULACION

FACHADAS

FACHADAS




CIRCULACION

CIRCULACION

FACHADAS

FACHADAS

SALON SOCIAL

SALON SOCIAL

CIRCULACION

CANCHA DEPORTIVA




CIRCULACION

CIRCULACION

CANCHA DEPORTIVA

CIRCULACION

AULA SOCIAL

CIRCULACION

CANCHA DEPORTIVA

CONEXIONE ELECTRICAS

CRSAL




CIRCULACION

CIRCULACION

CIRCULACION

CANCHA DEPORTIVA

TECHOS

CIRCULACION

CONEXIONES ELECTRICAS

CONEXIONES ELECTRICAS
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MANTENIMIENTO DE

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA LOS COLORES SEDE PRINCIPAL
DIRECCION: CARRERA LOW CALLE 3 BARRIO LOS COLORES

INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Contrato LP-SIM-026-2024, ohjeto: ESTUDIOS, DISERIOS, CONSTRUCCION ¥

GENERALIDADES

satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas.

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el
presente diagnastico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacidn en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

*Realizar estudio estructural gue determine

En la visita de campo que se llevé a cabo en la institucion educativa Los Colores -
Sede Principal se constatd que la infraestructura en general se encuentra en
buen estado, sin embargo, sus instalaciones presentan algunas inconsistencias
entre las cuales tenemos: = En las
en su parte estructural en puntos especificos como son las juntas de dilatacion,
se puede evidenciar que en estos hay perdida de recubrimiento dejando
expuesto el acero y generando un riesgo para la comunidad estudiantil (ver
informe estructural). Ver imdgenes 1a la 6.

+ Las bandejas tipo malla que aislan y conducen las redes eléctricas por toda la
institucion se encuentran invadidas por nidos de aves gue habitan en esos

rampas|
conducen al segundo piso y los pasillos del piso en mencidn, presentan grietas|

las fallas que se estdn presentando en las|
rampas y los pasillos de la institucion v poder
reforzar las fallas que se estdn presentandol

Una infraestuctura fisica reformada
que binde funcionalidad de cada
espacio y seguridad en el libre
desarrollo a la comunidad estudiantil,

en la estructura de estos, do en cuent;
la NSR 10y la NTC 4595,

i L 1l

de P e|
implementar un sistema de proteccidn que
impida la llegada de las aves a las mallas
conductoras de los cables eléctricos o
|cualquier otro espacio donde se puedan
anidar.

espacios, esto puede ser perjudicial para los cables eléctricos puesto que el
excremento de estos voldtiles es muy corrosivo y deteriora el material que

enfermedades respiratorias. Ver imagen 7, 8, y 9.

* La cubierta de los pisos superiores presenta filtraciones de agua en tiempos de
lluvias, por falta de mantenimiento e impermeabilizacidn. Ver imagen 10, 11y
12,

+ La institucion presenta empozamiento de aguas en temporada de lluvias en
las dreas de circulacidn, esto debido a los problemas que manifiesta el drenaje
general de la institucidn, Ver imagen 13,

+ En el servicio de energia eléctrica: La institucion cuenta con una red de
energia eléctrica suficiente, permitiendo un funcionamiento adecuado de las
instalaciones.

* En el servicio de acueducto: El agua potable es constante, garantizando la
disponibilidad suficiente para las actividades cotidianas.

* En el servicio de alcantarillado: La institucién cuenta con conexidn a la red de

{alcantarillado, sin embargo, presenta dificultades en la evacuacion, al parecer

por la deficiencia en la pendiente de las tuberias.
« Gas: La institucion cuenta con el servicio gas natural.

protege los cables lo que puede conllevar a un corto circuito, también puede ser|
nocivo para la salud teniendo en cuenta que este estiércol produce hongos y|

imiento e impermeabilizar]
la cubierta, sellande las filtraciones
existentes de tal manera que proteja la
estructura y los espacios internos del edificio.

que cada disefio y rerforma sea a
consideracién de la norma NSR 10,
ley 388 de 1997 y la NTC 4595,

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

* Realizar mejoras locativas y de acabados

* La institucion educativa cuenta con 36 aulas de clase, de las cuales solo estdn
habilitadas 30 para recibir un total de 1156 estudiantes, distribuides en una
jornada dnica, en esos horarios se reciben grados de preecsolar a undécimo
grado. La institucion dispone de las siguientes dreas complementarias: cocina,
comedor, drea administrativa y deportiva, las cuales se encuentran en buen
estado.

filtraciones de agua en tiempos de lluvias, por falta de mantenimiento e
limpermeabilizacion,

* En el sistema de baterias sanitarias, disponen de 3 baterias que se encuentran
en buen estado.

* La cubierta de los pisos superiores donde estdn unas aulas presental

para mantener su funcion fisico-espacial,
lasegurar la durabilidad del edificio, y brindar
un mejor ambiente a la comunidad
educativa. Segin NTC 4595,

* Realizar mantenimiento e impermeabilizar
la cubierta, sellando las filtraciones|
existentes de tal manera que proteja la
estructura y los espacios internos del edificio,

= Aulas de clases, baterias sanitarias
y dreas complementarias que|
proporcionen un ambiente
agradable, funcional y seguro para el
aprendizaje de los estudiantes.
Cumpliendo con la NTC 4595, NTC
6199 y NTC 2050.




3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

En el andlisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta la NSR -10, en

estructurales, sin embargo en los pasillos del segundo piso y las rampas se
evidencian unas fallas al parecer estructurales, los cuales mas adelante pueden

que la institucion educativa presenta varias deficiencias en su edificacién y que
{también pueden generar una amenaza para la comunidad estudiantil y que
adicionalmente no cumplen con las normativas NTC 4595, NTC 6047, NTC 6304
y la NTC 2050. Dentro de estds dreas tenemos: algunas las dreas de circulacidn
que estin en mal estado, el problema de los cables eléctricos que estdn
|expuestos a ser deteriorados por excrementos de aves y [a cubierta de los pisos
superiores donde estan unas avlas presenta filtraciones de agua en tiempos de
luvias, por falta de mantenimiento e impermeabilizacion.

la parte de su estructural a nivel general no se encontraron dafios)

representar un riesgo para los estudiantes. Arguitectonicamente encontramos|

* Realizar mejoras locativas y de acabados)
para mantener su funcion fisico-espacial,
asegurar la durabilidad del edificio, y brindar
un mejor ambiente a la comunidad
educativa. Segdn NTC 4595 y NTC 2050.

* Institucién  educativa  con
estructuras seguras segun la NSR 10,
teniendo en cuenta el marco PNGRD|
que garanticen el bienestar v
proteccion de la  comunidad
estudiantil.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

Baalk

La institucion educativa dispone de diversas rutas de acceso en buen estado,

En relacién a la Ley 1618 2013, La infraestructura fisica no cumple con dicha
normativa puesto que no todos los espacios de circulacion estin adecuados
para el ficil desplazamiento de las personas con movilidad reducida y/o
discapacitados, la institucion presenta empozamiento de aguas en temporada

manifiesta el drenaje general de la institucion y adicionalmente en algunas
areas de circulacion se evidenclan grietas. NTC 4585, la NTC 6047 y la NTC
6304. Ver imagen 14 y 15.

facilitando el ingreso y salida, peatonal y vehicular a la institucion, Ley 388 1997, |

de lluvias en las dreas de circulacidn, esto debido a los problemas quel

r manteni en el si de
drenaje de las dreas de circulacion,
asegurando un flujo eficiente del agua de|
Huvia para evitar estancamientos y garantizar|
una circulacion limpia y segura, teniendo en
cuenta la normativa NTC 6304.

sReparar las dreas de circulacion gue se
encuentran agrietadas, teniendo en cuenta la
NTC 4595 y verificando el cumplimiento de la
NTC 6047 y la NTC 6304.

Espacios con una buena
accesibilidad, circulaciones
adecuadas, en buen estado y en
cumplimiento a la normativa NTC
6047, ley 388 de 1997 y ley 1618 del
2013.

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

El establecimiento educativo maneja un buen sistema de ventilacidn e

posee una buena arborizacin alrededor de fa institucion lo que ayuda a mitigar
los cambios climdticos y el impacto ambiental.

iluminacion natural, permiendo con ello un ahorro energético, adicionalmente|

Estd area no serd intervenida ya que la
institucidn tiene unos espacios confortables y
de gran aproveck , asi como tambigé

aporta a la sostenibidad aportando al ahorrol
energetica  y  mitigacion del impacto
ambiental.

Esta drea no requiere ser intervenida.

6. GESTION PREDIAL

El predio donde se encuantra actualmente la institucion Educativa se encuentra
registrado @ nombre del municipio de Monteria, registrado ante la
superintendecia de notariado y registro bajo la matricula inmobiliaria N® 140-
117275. Inmueble adquirido a través de compraventa registrada en escritura
1118 del 20-06-2008 de la Notaria Primera de Monteria.

Se garantiza la total legalidad de los procesos
de titularidad y licencias urbanisticas que se
reguieran en cada intervencion.

El predio institucional se encuentra
legalizado en relacion a su
titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

La institucion educativa en términos generales de dotaciones en relacién al
mobiliario y elementos basicos de funcionamiento que son necesarios para
realizar actividades diarias de la institucidn se encuentran en buen estado y con
un adecuado desempeiio.

En estd drea no tendra intervencién debido a
que la institucion tiene una buena dotacion
escolar,

Estd drea no requiere ser intervenida.

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA
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Imagen 7, 8 y 9. Conductores de las redes eléctricas invadidos por aves.

Imagen 13. Agua retenida. Imagen 14 y 15. Grietas en algunas dreas de circulacion.
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3. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES DE SISTEMA
HIDROSANITARIO
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 123001009413 - |E LOS COLORES
|Sede: 123001009413 - |E LOS COLORES

Rural | urbane | x|

2. USO EDUCATIVO

Numero de

Jornadas :

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

Bueno X

Regular

Malo

No se cuenta con el

|servicio

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

Bueno

Regular X

Malo

No se cuenta con el

|servicio

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Lavamanos 64 Estado: Bueno Regular | x | Malo | x Cantidad Min | 46
inodoros 68 Estado: Bueno Regular | x | Malo | x Cantidad Min | 46
Orinales 8 Estado: Bueno Regular | x | Malo | x

s . Estado: Bueno Regular Malo

almacenamiento

Shisarmaiones: CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORIMALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, ENCHAPES, ILUMINACION,
CUBIERTAS, MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MURDS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS

5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabia 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos

Inod Lavamanos
No. Descipcion L Bafieras/Duchas Bebedero Otros
Masculino | Femenino | Masculino | Femenino
Instituciones
3 L 5 - 1 cada 100 % e servicio - -
Educativas cada 50| 1cada50 poseta di i

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomard esta norma como referencia para la verificacién de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y Greas como se muestra en la tabla 8 (la expresidn “juego de sanitarios” hace
referencia a un sanitario @ un orinal mds un lavamanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA(O)S 3,6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo ] X NO
Los bafios cuentan con acceso adecuado S X NO

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefalizacion

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacion sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones: LAS BATERIAS SANITARIAS SE ENCUENTRAN EN INTERVENCION CON RECURSOS PROPIOS

7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcidn Condicion Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion, &
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua.
Almacenamiento  |Estado de tanques de almacenamiento, limpieza, N/A

de Agua ubicacion.
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Sistema de Estado de tuberias, material, presion, fugas, R

Distribucién corrosion.

Evacuacion de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas de R

Aguas Residuales grasa, pendientes, olores.

. Existencia y estado de bocas de incendio,
Red de Incendios r . N/A
mangueras, presion de agua.

Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefializacion, B

seguridad seguridad en la instalacion,

Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, R

Sanitarios duchas, dispensadores, estado general
B Bueno
R Regular
M Malo

N/A No Aplica
8. REGISTRO FOTOGRAFICO

Lavamano en buen estado

sanitario en buen estado

Lavamanos en buen estado

sanitario con falta de accesorios

orinal en buen estado

sanitario en buen estado

e,
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
Dia/Mes/ Afio
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 22/01/2025
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
Objeta: EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA® R.L CLAUDIA STELLA CARVAIAL PINEDA
Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS, DISENDS,
(Objeto: CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.LLAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la institucion IELOS COLORES No. de alumnos 1156
Sede SEDE PRINCIPAL jomada UNICA
Direccion / Cormegimienta CARRERA 10W CALLE 3 Zona Suelo Urbano
Nombre de director / profesor GUSTAVO URIBE (Contacto 3206800138
Coordenadas geograficas I&’M‘&t 1Z°N 75°53°33.03°0
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)
Grupos y subgrupos de ocupacién (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
|Casificacion INSTITUCIONAL [Titulo k2.6
Grupos y subgrupos de ocupacién 13 Tabla k.2.1-1
i Tahla K.2.
po de ocupacién institucional de educacién (1-3) sl i
| de pi:
ndice de ocupacidn (salones) (Areo neto de piso en metros 2 ki kL i skl 60
cuadrados por ocupante)
ndices de ancho de salida por persona corredores, puertas y
sajes de salida (Anchura por persona, mm) 1 Tabia K332 o ool 18,45 o
ndices d ho d
e anc e salida por persona escaleras (Anchura por . Tabla K3.3-2 Achi miiRas 1541
persona, mm)
lN:imem minimo de salidas requeridas
Distancia en metros de recorrido hasta la salida (m) CCUCHIA ROy SiEOMnS 106
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Grado de
Elementos o zonas afectadas Patologia Descripcion Recomendacion
N Concreto Reforzado: Retirar a corrosion superficial, aplicar una capa
¢ 4n que ha generado pérdida de protectora y recubrir el drea con mortero de reparacion para asegurar la
seccion en el acero. La capacidad de carga e
s it Corrosidn del 4 R ey R durabilidad del elemento.
¥ acero expuesto < :aum' i :hibidmes‘d:sounsiﬁn " Acero Estructural: Limpiera a fondo de la corrasion y aplicacion de un
recubrimiento adecuado, recubrimiento de pintura epéxica anticorrosiva. En algunos casos, puede ser
adecuado. necesario reforzar con placas en dreas donde la seccién esté comprometida.
Concreto Reforzado: Limpieza de grietas y sellado con resina epéxica o
Grietas que atraviesan el material sin mortero flexible de mayor resistencia para asegurar estabilidad. Reforzar el
" | separacion significativa, indicando acabado con una capa de pintura impermeabilizante.
Loa g pesaroly Cpttas Moderada | nimlentos menares. Requieren Acero Estructural: Verificar la integridad de las uniones afectadas [soldadura
monitoreo y sellado para evitar su avance. {op ). Si hay compr idas, realizar reparaciones con
soldadura y aplicar un recubrimiento anticorrosivo.
General Homedady Moderada |, degracriecon of th o s Acero Estructural: Inspeccionar 1a estructura y reforzar con pintura
filtraciones importante sellar las ronas afectadas y
mejocariaim eabilizacin, anticorrosiva en las areas donde la humedad esté afectando. Verificar
¢ ; Juniones para prevenir la corrosion acelerada,
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ASUNTO:
Revision, inspeccion y diagnodstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion

en la Institucion Educativa Los Colores — sede principal del municipio de Monteria,
Cérdoba.

INTRODUCCION

Una infraestructura en buen estado no solo brinda mejores condiciones de aprendizaje,
sino que también permite que nifios y jovenes de comunidades remotas accedan al
sistema educativo; ademas incentiva la permanencia de los estudiantes y la participacion
del cuerpo docente.

El sistema eléctrico y de iluminacion es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y cémodo para
los estudiantes y el personal docente.

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es
un problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacién al limitar el acceso a la
tecnologia y reducir la calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hard un diagnéstico donde se evalGan los tableros de
distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacién y tomacorrientes
de la institucion; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC
2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucién y
de iluminacién, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucién educativa.

OBIJETIVO GENERAL
Realizar la revision, diagndstico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de

iluminacidn en la Instituciéon Los Colores— Sede principal del municipio de Monteria,
Cordoba.

OBIETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la
energia eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones
de servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo
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EOUCATIVO 2024
dispuesto por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de
tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucién
educativa, conforme al planeacién y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

e Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucion.

e Proponer una solucion técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe se realiz6 visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagnéstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la institucién educativa vy
determinar el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos del sistema
(Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccién, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucién
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexdmetro, dron, cdmara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA LOS COLORES — SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO
DE MONTERIA, CORDOBA.

Pagina 3 de 10
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La institucion La institucion educativa se encuentra localizada en la ciudad de Monteria
perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccién realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva del sistema eléctrico y de iluminacién del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

e Tableros de distribucién: Se encontré tablero de distribucién o caja de circuitos,
en estado que requiere de mantenimiento, debido al uso al que esta expuesto.

e Conductores eléctricos: Se observan cables en bandeja metalica en varilla, mezcla
de cables de redes y de sistema, lo cual no cumple con la norma. Asi mismo, la
bandeja metdlica no es para ese uso, no es necesaria, debido a los cables que

transitan en ella.
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ESTO CONDUCT ORES ELECTRICOS ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en MT, y bandeja metdlica en varilla, no apta
para cables en uso.
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DUCTOS

ki j’;

ESTADO DE TUBERIA

Y

Y

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

e Luminarias: Sistemas de iluminacién, LED, en algunos pasillos la alimentacidn
desde la bandeja metdlica a la lampara no cumple con la norma, ya que tiene los
cables expuestos. En el siguiente registro fotogréfico se evidencia el estado de las
luminarias.
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LUMINARIA LED LUMINARIA LED

e Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que
ocasiona un riego para la poblacion estudiantil y docente.

ESTADO DE VENTILADORES

e Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccién de polo a tierra, lo que
genera riesgos eléctricos.

® Aire acondicionado: Aires acondicionado con necesidades de mantenimiento.
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e Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccién que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la

demanda energética actual.

» Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucién educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:
Cada saldn carece de las condiciones minimas requeridas:

® lluminacidn: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
® Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.2. Area administrativa:

e |lluminacion: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribuciéon desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.3. Baiios:

e lluminacion: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacién del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucidn:

o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos vy
diferenciales.

o Redistribuir circuitos eléctricos seguln cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segtin carga:
= lluminacion: AWG #10,12 y 14

=  Tomacorrientes: AWG #12.
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= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo con la carga por tableros
3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de proteccién contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10
ohmios.

3.2. Actualizacion de lluminacion y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén

o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI 2 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por saldn, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacion sistema de apantallamiento para proteger a la institucion
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucion que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

parte del sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto
funcionamiento.
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RECOMENDACIONES

o Realizar inspecciones y mantenimientos eléctricos regulares, al momento de
supervisar el estado de las instalaciones, es vital contar con profesionales
certificados. De esa manera se asegurara de identificar y solucionar cualquier
problema potencial.

o Actualizar el sistema eléctrico asegurando que el cableado y los equipos eléctricos
sean modernos y estén en buenas condiciones para manejar la carga eléctrica
requerida por la tecnologia educativa actual. En caso de encontrar desperfectos en

los conectores, estos deben ser reemplazados por productos de calidad y
seguridad.

o Instalar equipos de seguridad eléctrica como sistemas de puesta a tierra; ya que,
permiten prevenir electrocuciones, especialmente en dreas propensas a la
humedad como bafios y zona exterior; asi mismo, proteger los equipos
electrénicos sensibles, como computadoras y proyectores, de las fluctuaciones de
voltaje con protectores de sobretension.

o Es importante implementar programas educativos para los estudiantes y el
personal acerca de cdmo manipular de forma segura los dispositivos electrénicos y
qué hacer en caso de una emergencia eléctrica; No obstante, se debe implementar
sefalizacion adecuada de dreas de riesgo colocando sefiales claras en dreas con
riesgos eléctricos potenciales, de ese modo creara conciencia sobre los posibles
peligros.

o La adecuacién y actualizacion de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

Elabord

JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-95772
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"ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
- Alcaldia de
El Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERiA
JENsENC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
g SO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E LOS COLORES
SEDE SEDE PRINCIPAL
ZONA URBANA

No. DE ESTUDIANTES 1156

CODIGO DANE No. 123001009413
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 35

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

I.E LOS COLORES SEDE PRINCIPAL

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

001-0008-0089-000

CATASTRAL:
DIRECCION O VEREDA: CARRERA 10W CALLE 3
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 20.000 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

ESCRITURA 1118

FECHA DE ESCRITURA:

20-06-2008

NOTARIA DE ORIGEN:

NOTARIA PRIMERA DE MONTERIA

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

140- 117275

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE
LIBERTAD Y TRADICION:

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL)

URBANO

TOPOGRAFIA:

PLANO

ACCESO AL PREDIO:

PAVIMENTADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES:

ENERGIA ELECTRICA, AGUA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES:

NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

INFRAESTRUCTURA EN BUEN ESTADO

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERRAMIENTO EN MURO Y MALLA
ESLABONADA EN BUEN ESTADO

ViAS DE ACCESO Y ESTADO:

BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA
DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
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JENcENC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
CONSORCIO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

EDUCATIVO 2024

INMUEBLE ADQUIRIDO A TRAVES DE COMPRAVENTA REGISTRIDA EN ESCRITURA 1118 DEL 20-
06-2008 DE LANOTARIA PRIMERA DE MONTERIA.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentosaportados para establecer la viabilidad del predio se encontrd lo

siguiente:
ASPECTO REVISADO CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES
1. ESPREDIO URBANO. SI CUMPLE UBICADO EN LA CARRERA 10W
CALLE 3

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y [NO CUMPLE MATRICULA: 140-117275
TRADICION CON NO MAS DE
3 0 DIASDE EXPEDICION.

3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTR
RESGUARDOS Y/O BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
ASOCIACIONES DE CABILDOS RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
O AUTORIDADES INDIGENAS CABILDOS ©O  AUTORIDADES!
TRADICIONALES, PUEDEN INDIGENAS TRADICIONALES.
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USO DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

4. ACTA DE CONCERTACION [SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
CON LA COMUNIDAD CONCERTACION CON LA
NEGRA O INDIGENA EN ICOMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
CASO DE QUE EL TERRENO DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
VAYA A SER APORTADO POR MUNICIPIO DE MONTERIA
ESTE TIPO DE ADQUIRIDO  DE RODRIGUEZ
ORGANIZACIONES. MONTOYA ELVER ENRIQUE.
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LOS PREDIOS O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR [SI CUMPLE LEN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y URIDICO DEL INMUEBLE SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. ENCUENTRA LIBRE DE
(CONDICIONES GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
RESOLUTORIAS, EMBARGOS, DOMINIO.

HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA
TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES |SI CUMPLE LEN RELACION CON EL ESTADO
QUE RECAEN SOBRE EL URIDICO DEL INMUEBLE, NO
PREDIO, SEGUN EL EXISTEN SERVIDUMBRES
CERTIFICADO DE TRADICION REGISTRADAS.

Y LIBERTAD.
7. ESCRITURAS PUBLICAS DE S| CUMPLE ESCRITURA 1118 DEL 20-06-2008

DE LA NOTARIA PRIMERA DE
MONTERIA.

8. LINDEROS

LOTE CON AREA DE 20.000 MTS2
CUYOS LINDEROS Y DEMAS
ESPECIFICACIONES OBRAN  EN
ESCRITURA 1118, 2008/06/20,
NOTARIA PRIMERA MONTERIA.
ARTICULO 11 DECRETO 1711 DE
1984

INDIRA JOHANA MONTIEL PAYARES
C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024




36. |IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL
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CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ENERO 2025
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R Cio CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacion en general.

Con el paso del tiempo vy la exposicion a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estandares necesarios para brindar una
educacién adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnéstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitird evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacién, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagogicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una visidn clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacién de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacién
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras serdn evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacion de las instalaciones:

® NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacién, la modificacion, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacion y operacion de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

® NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitaciéon publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desaorrollo del contrato de obra.

Los diagndsticos y las obras a ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA NE;:? ,
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANOD 179

ESCUELA URBANA MIXTA CAMILO
a4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA LAMADRID FABRA URBANO 196
5 123001002346 |E JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
F 4 223001007016 |E LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001002071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
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9 123001004101 |E MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 123001003709 IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
11 123001007135 IE MOGAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO 366
12 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO 305
13 123001008793 IE ROBINSON PITALUA T O T:E:: VUKD URBANO 251
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 |E SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 123001007321 |E SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO 162
17 123001004853 |E SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 |IE CAMILO TORRES MOCARI ERE URB:E:THS e URBANO 203
21 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANC 989
26 123001800056 |E EL DORADO SEDE VALLEJIO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 IE JUAN XXIH JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 IE JUAN XXIii SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
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34 123001009430 IE LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 |E MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
38 123001004896 IE MOGAMBO B uke Ml:;&::?;li;l:}t;‘:NME =i URBANC 667
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
41 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBAND 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO 149
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCAR! ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO URBANO 440
45 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
A7 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANO 305
48 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBAND 374
49 123001003598 IE JUAN XX Ll NUEVEA;:EJ::EC;‘:;J REEEN URBANO 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 123001007399 |E LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 123001000459 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO 609
54 123001000025 |E LICEOQ GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
55 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
5 123001000157 |IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 123001000696 |E POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANDO 1463
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59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1020
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO !OSE MESTRA MORA URBANO 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
62 123001004519 |E SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANQ 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN URBANO 266
64 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESC URBE MIXTA SEVERO J. GARCIA URBANO 731
65 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 492
67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 | 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1049
69 223001000780 iE AL:JGALE;;ERF:S: 05A CUCHARAL RURAL 24
0 | 223001003689 | ® A%if;;gﬂf:::‘m ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 | 223001007253 et ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAJO RURAL 43
72 223001001352 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
13 223001002502 IE BESITO BOLAD ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO RURAL 211
74 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 |IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 |E BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 | 123001008247 IE BUENOS AIRES E3CAUR NUKTASAN ERONIMG £L RURAL a3
MACHIN

78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAD RURAL a1
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO I RURAL 17
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83 | 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 | 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 | 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 | 223001003371 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 | 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 | 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 | 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 1E JUAN XXII ESC MUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 | 223001000941 IE JUAN XXIlI ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 | 223001002448 IEKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 | 223001003941 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASABLANCA |  RURAL 87
94 | 223001002421 IE KM 12 EIRUER R”“&ﬂ'ﬁg HRECHRAS RURAL 10
o5 | 223001001417 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 | 223001001450 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE |  RURAL 52
97 | 123001007402 IEKM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 | 223001005749 IE LA MANTA £SC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL a2
90 | 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 | 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL aa
101 | 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 1
102 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA ELTOTUMO RURAL 14
103 | 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 | 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 3
108§ e - IE LETICIA £SC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 | 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 | 223001009141 IE LETICIA N M;’:ER?NO VIRGLA RURAL 10
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108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003208 |E LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAQ RURAL 27
111 223001007741 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 1E MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 |IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 IE PUEBLO BLJO CENT EDUCSIMON BOUIVAR DEL RURAL 26
BALSAL
123 223001001522 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 |IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9
126 223001004611 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 |E PUEBLD BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 |IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 |E PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
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133 223001006192 IE RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAM ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 | 223001008823 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE — ED”E;E;S;:O"TER“ i RURAL 14
141 223001001158 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NINO RURAL 109
153 223001002251 |E CARO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEJNTO RURAL 63
154 223001001247 IE CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 |E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2Y 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
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158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42
160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 423001008267 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
CENTRO EDUCATIVO MI PORVENIL ES
165 423001008275 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE CRUETO S RURAL 11
166 223001008862 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 IE SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 1E AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
IE AUGUSTO ESPINOSA
173 223001006206 Ndabigihanin ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEIO RURAL 14
IE AUGUSTO ESPINOSA ESC RURAL MIXTA ANA RODRIGUEZ DE
174 223001001786 VALDERRAMA ety RURAL 123
IE AUGUSTO ESPINOSA
175 223001001409 AL EREANIA ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
IE AUGUSTO ESPINOSA
176 223001008225 VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 22
IE AUGUSTO ESPINOSA
177 223001005404 VALEERRAMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
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182 | 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 | 223001009124 IE GUATEQUE AR 'N;iiue%m S RURAL 8
185 | 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 | 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 | 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 | 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 | 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 | 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 | 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 | 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 | 223001000518 E LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 | 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA |  RURAL 20
195 | 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 | 223001002014 IE LA VICTORIA CEELIEMA RUIBAL MIXTA PLAZA D RURAL 27
HORMIGA
197 | 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 | 223001007229 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARQ RURAL 18
199 | 423001007066 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 | 223001001638 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 | 223001007725 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAIOS RURAL 16
202 | 423001007082 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO £SC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 | 223001001221 | IE UCEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 | 223001005757 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 | 223001007237 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 | 223001005692 IE MORINDO SANTA FE CENTRO DOCE":;EE:’:’ Lo TRRRESIA RURAL 29
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207 | 223001008632 IE MORINDO SANTA FE CRCa.: M:gé;:““' R RURAL 20
208 | 223001001425 IE MORINDO SANTA FE O BRAL B MR S0 RURAL 30
DOMINGO
209 223001007768 |E MORINDO SANTA FE &5 RUR?;::EE?;D NUEVA RURAL 19
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE INSTITUCION EDUCATIVA MORINDO RURAL 276
SANTA FE
211 223574000814 1E MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 1E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
217 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
218 223001001760 IE NUEVA LUCIA CENTR(;EE[?:EA[:;V}?A::;EC\? LEGIA RURAL 18
219 | 223001000291 IE NUEVA LUCIA ENIRO :f;%g:o;;z%“ WA RURAL 20
220 | 223001008250 IE NUEVA LUCIA BN AP TARORAR . | mamke 11
QUINDIO
221 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 | 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL as
223 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 1E PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 223001001328 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
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230 223001007270 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 |E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 223001007385 |E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 |E SANM ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 | 223001006630 IE SANTAFE L Rumﬂxﬁx‘r&\ﬂmm o RURAL a3
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 |IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 |E TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 |E TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 |E TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 |E CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL &7
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANOC 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacion establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el area
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacién:

llustracion 1. Localizacidn de instituciones educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizacién de 70 Instituciones Educativas en el area Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

Hlustracién 2. Localizacion de instituciones educativa en Area Urbana.
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_@ENTERiA

GENERALIDADES.

Se realizé una visita diagndstica de campo a la institucion educativa LOS NOGALES el dia
26/12/2024. Durante la inspeccion se verificaron las condiciones generales en cuanto a
infraestructura existente como aulas de clases, restaurante escolar, escenarios deportivos,
baterias sanitarias, cerramiento, estado de servicios publicos, estado de circulaciones y
accesos entre otros espacios, todo enmarcado bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

1. Informacién general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso (especificar
si hay dificultad para ingreso de

BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.

materiales)
ESTADO OBSERVACIONES
R
MARCAR CON UNA {X) CANTIDAD [~ AR e
AULAS 36 X BUEN ESTADO
A TERIAS SAMITARIAS 5 % CARPINTERIA META(KJL;:.‘;O CON PRESENCIA DE
CERRAMIENTO X BUEN ESTADO
CIRCULACIONES X BUEN ESTADO
COCINA 1 X SIN AUTORIZACION PARA PREPARAR EN SITIO
COMEDOR 1 X BUEN ESTADO
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X BUEN ESTADO
DRENAJE PLUVIAL LENTO, GENERANDO
ZONAS RECREO-DEP! :
ECREQ-DEPORTIVA 1 X ENCHARCAMIENTO
FONAS COMPLEMENTARIAS 3 X LABORATORIOS, SALON DE MUSICA, SALON DE

INFORMATICA

Tabla 3. Descripcidn general de la infraestructura educativa.

2. Numero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 1440 estudiantes, distribuidos en una

Unica jornada.

3. Accesibilidad.

La institucion estd ubicada en la carrera 23 #3F-219 del barrio Los Nogales de la ciudad
y dispone de diversas rutas de acceso en buen estado, facilitando el ingreso y salida
tanto del personal como de los estudiantes.
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4, Servicios Publicos.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el servicio de
energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el barrio Los
Nogales es eficiente, permitiendo un flujo continuo de energia en el sector.

La institucion cuenta con una red de energia eléctrica con red electrica estable
hasta el momento aunque cableado antiguo sin mantenimiento, lo cual permite un
funcionamiento adecuado de las instalaciones.

Acueducto:

El sector cuenta con un sistema de acueducto y redes de distribucién de agua
operado por la empresa Veolia, lo que garantiza el suministro para la comunidad.

La sede estd conectada al sistema de acueducto de la ciudad, permitiendo un flujo
constante de agua potable para el correcto funcionamiento de la sede.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria,
se verifica que el barrio Los Nogales cuenta con cobertura de este servicio.

La institucion cuenta con conexion al servicio de alcantarillado para el tratamiento
de residuos sanitarios, sin embargo, cuenta con dificultades en su funcionamiento
debido a la diferencia de cotas, ya que el colegio se encuentra por debajo de la red.

Gas:
El sector cuenta con redes de servicio de gas natural, sin embargo, la institucién

educativa no cuenta con la conexién al servicio, por lo que en el cumplimiento del
plan de alimentacién escolar (PAE) cuenta con racién industrializada.
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5. Gestion predial.

Durante la verificacién y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la

institucion educativa:

DESCRIPCION

DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

140-117280

NOMBRE PROPIETARIO

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO DANE 123001009421
INSTITUCION IE LOS NOGALES
SEDE SEDE PRINCIPAL
ZONA URBANO

Tabla 4. Descripcion predial de la institucion educativa.

6. Localizacidn.

La institucién educativa se encuentra localizada en el barrio Los Nogales del Municipio

de Monteria - Cérdoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

Hustracidn 3. Localizacion de la Institucién Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE LOS NOGALES
SEDE SEDE PRINCIPAL
ZONA URBANO
LOCALIZACION 8°43'30.59"N 75°52'33.27"0
DIRECCION CARRERA 29 3F-219
BARRIO LOS NOGALES
COMUNA 4
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES.

1. Oxidacion en la perfileria metalica y deficiencias en el drenaje pluvial

La institucion presenta un deterioro notable en los sistemas de canalizacion de aguas lluvias,
incluyendo canaletas metalicas con perforaciones y una capacidad insuficiente para
manejar grandes volumenes de agua. Estas condiciones generan desbordamientos
recurrentes durante lluvias intensas, afectando la funcionalidad del sistema de drenaje.

2. Problemas de drenaje en las canchas deportivas

Las canchas presentan acumulacion de agua durante temporadas de lluvia, producto de
intervenciones en las dreas circundantes que elevaron el nivel de la via. Este cambio ha
obstruido parcialmente las salidas de agua, limitando la capacidad de evacuacién y
generando condiciones inapropiadas para su uso.

3. Deficiencias en la subestacidn y red eléctrica interna

El generador eléctrico de la institucion presenta fallas en su sistema de cambio automatico
hacia la energia de reserva, lo que limita su funcionalidad durante interrupciones en el
suministro eléctrico. Adicionalmente, la red eléctrica interna muestra un evidente deterioro
por falta de mantenimiento desde su instalacién, afectando el correcto funcionamiento de
los equipos eléctricos y electrodomésticos del plantel en situaciones de cortes energéticos
prolongados.

4. Necesidad de mantenimiento locativo general

La infraestructura evidencia un deterioro significativo en elementos como muros, pisos,
acabados y cubiertas. Los muros presentan dafios visibles en sus acabados debido a la
ausencia de mantenimiento preventivo, mientras que las cubiertas tienen filtraciones que
comprometen la funcionalidad, el confort y la protecciéon de las instalaciones. Estas
deficiencias también afectan la estética y la durabilidad de la infraestructura.

5. Condiciones inadecuadas en el cuarto de bombas

El cuarto de bombas presenta una cubierta incompleta que permite el ingreso de aves y
agua de lluvia. Estas condiciones generan riesgos tanto para el funcionamiento de los
equipos como para la higiene y conservacion de este espacio critico
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DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Mantenimiento correctivo del sistema de drenaje pluvial: Se recomienda realizar el
reemplazo completo de las canaletas metilicas deterioradas por nuevas unidades en
materiales resistentes a la corrosién, como aluminio o PVC, con capacidad adecuada
para manejar los caudales previstos segun los lineamientos de la NTC 1500. Ademds,
se deben garantizar pendientes 6ptimas para el flujo del agua, evitando obstrucciones
y rebosamientos en temporadas de lluvias intensas.

2. Mantenimiento correctivo del sistema de drenaje en canchas deportivas: Es necesario
implementar un sistema de drenaje subterraneo en las canchas, disefiado conforme a
las especificaciones de la NTC 4595 para infraestructuras escolares, asegurando la
rapida evacuacion de aguas acumuladas. También se deben reconfigurar las salidas de
agua para adaptarlas a los niveles actuales de las vias circundantes, evitando
obstrucciones y mejorando la funcionalidad.

3. Mantenimiento correctivo de la subestacion y red eléctrica interna: Se requiere la
inspeccién técnica y el mantenimiento integral de la red eléctrica interna y del
generador eléctrico segln las disposiciones del RETIE y la NTC 2050. Esto incluye la
reparacion o sustitucion del sistema de transferencia automatica del generador, asi
como la revision del cableado, tableros de distribucién y dispositivos de proteccién para
garantizar la seguridad y la continuidad del suministro eléctrico en la institucion.

4. Mantenimiento locativo y reparacion de cubiertas: Se deben ejecutar actividades de
mantenimiento correctivo en los acabados de muros, pisos y cubiertas, aplicando
materiales duraderos y adecuados segun las condiciones climéticas y los lineamientos
de la NTC 4595. En particular, las cubiertas deben ser reparadas para eliminar
filtraciones, asegurando una correcta impermeabilizacion y garantizando el confort
térmico y la proteccion del edificio.

5. Mantenimiento correctivo del cuarto de bombas: Es fundamental completar la cubierta
del cuarto de bombas con materiales resistentes a la intemperie, siguiendo los
requisitos estructurales establecidos en la Ley 400 de 1997 y la NSR-10. Ademads, se
deben incluir rejillas de ventilacién que impidan el ingreso de aves y agua, protegiendo
los equipos y prolongando su vida util.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Fachada- Acceso al predio Entrada principal

Salén de artes Sala de profesores
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Carpinteria metalica con presencia de oxido Orinales en buen estado

Cancha deportiva con dificultades en el drenaje

i Bateria sanitaria
pluvial

Lavamanos en buen estado Cocina escolar
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Subestacion eléctrica con fallas en el sistema de

. i
Cuarto eléctrico transferencia
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Tienda escolar

Cocina escolar

Cuarto de bombas
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Canaletas metdlicas con presencia de oxido

Patio escolar

Laboratorio
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO.

Tras realizar la evaluaciéon de la infraestructura de la institucion educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. El deterioro en las canaletas y la capacidad insuficiente del sistema de drenaje pluvial
comprometen la evacuacion de aguas lluvias, generando riesgos de acumulacion y
dafios en la infraestructura. La rehabilitacién de estos sistemas, basada en materiales
resistentes y un disefio adecuado, es prioritaria para garantizar su funcionalidad y
durabilidad.

2. Las acumulaciones de agua en las canchas deportivas afectan su uso y generan riesgos
de deterioro en las superficies. Es necesario implementar sistemas de drenaje
especializados que consideren las condiciones topogréficas actuales y las
caracteristicas del terreno, asegurando su adecuado desempefio en épocas de lluvia.

3. Llas deficiencias en el generador eléctrico y la red interna representan un riesgo
significativo para la operatividad de la institucién, especialmente durante cortes de
energia. La intervencion técnica y el mantenimiento periédico de estos sistemas,
conforme a los estandares RETIE y NTC 2050, son esenciales para garantizar la
seguridad y continuidad del servicio eléctrico.

4. El deterioro en elementos como muros, pisos y cubiertas refleja la ausencia de un
mantenimiento preventivo adecuado, afectando tanto la funcionalidad como la
estética de la infraestructura. Es indispensable priorizar estas intervenciones para
mejorar la habitabilidad y extender la vida util de los edificios.

5. La cubierta incompleta del cuarto de bombas pone en riesgo los equipos y su
funcionalidad debido a la exposicién a factores ambientales. Completar y adecuar esta
estructura segln las normativas vigentes asegura la proteccidn de los sistemas
hidraulicos y su correcto funcionamiento
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A continuacidn, se relaciona tipologia de intervencién propuesta

RESUMEN DIAGNOSTICOS

ACCIONES

TIPO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE EN
CANCHAS DEPORTIVAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUBESTACION Y RED
ELECTRICA INTERNA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO LOCATIVO Y REPARACION DE CUBIERTAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CUARTO DE BOMBAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tabla 6. Resumen de diagnéstico.

Elaboro:
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ANEXOS

ACTA DE VISITA
CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DEVISITA
[Dia / Mes [ Afio
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
EDUCATIVO 2024 RO
(Contrato Obra No. LP-8IM-026-2024 Contratista: I CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Objeto:

ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPEO DE MONTERIA™

R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL FINEDA

(Contrato Interventor No.

CMA-SIM-031-2024

I Contratista: |

CONSORCIC INTEREDUCATIVO MONTERIA

JBbjm:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y IURIDICA A ESTUDIOS, DISERDS,

(CONSTRUCCIGON ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL  |RLL LAUREAND JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES

Nombire de L institucion IE LOSNOGALES Mo. di alumnos 1440

Sade SEDE PRINCIPAL Jormada LINICA

Direccion | Cormegimients CARRERA 23 53F-219 Zona Sueto Urbano

Nambre de director { profesor GUSTAVD URIBE |Camacto 3206800138

Coordenadas geograticas BPA3'30.59°N 75°52'33.27°0

INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso

(especificar si hay dificultad para BUEN ESTADO, LA VA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.
fingreso de materiales)

ESTADOD
MARCAR CON UNA [X) CANTIDAD DBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO

aULAS 36 X BUEN ESTADO

BATERIAS SAMTARIAS 5 X CARPINTERIA METALICA CON PRESENCIA DE OXIDO
CERRAMIENTO X BUEN ESTADO

CIRCULACIONES X BUEN ESTADO

ICOCINA 1 X SIN AUTORIZACION PARA PREPARAR EN SITIO
ICOMEDOR 1 i BUEN ESTADO

[ZOMAS ADMINISTRATIVA 1 X BUEN ESTADO

ONAS RECREQ-DEPORTIVA 1 X DREMAIE PLUVIAL LENTO, GENERANDO ENCHARCAMIENTO
LABORATORIOS, SALON DE MUSICA, SALON DE
20NAS COMPLEMENTARIAS 3 X
INFORMATICA
REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1. OXIDACION EN LA PERFILERIA METALICA Y DEFICIENCIAS EN EL DRENAJE PLUVIAL
2. PROBLEMAS DE DRENAIJE EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS

3. DEFICIENCIAS EN LA SUBESTACION Y RED ELECTRICA INTERNA
4. NECESIDAD DE MANTENIMIENTO LOCATIVO GENERAL

5. CONDICIONES INADECUADAS EN EL CUARTO DE BOMBAS

Yeé3




FACHADAS

FACHADAS

BATERIAS SANITARIAS

BATERIAS SANITARIAS

BATERIAS SANITARIAS

BATERIAS SANITARIAS

Usey




BATERIAS SANITARIAS

BATERIAS SANITARIAS

BATERIAS SANITARIAS

BATERIAS SANITARIAS

e,
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BATERIAS SANITARIAS

BATERIAS SANITARIAS

Uggs
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CIRCULACION

TECHOS

CIRCULACION

BATERIAS SANITARIAS

LABORATORIO

SALON DE MUSIC




AULAS

TECHOS

LABORATORIO

LABORATORIO

CIRCULACIONES

CIRCULACIONES
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CIRCULACIONES

CIRCULACIONES

CIRCULACIONES

CIRCULACIONES

CERRAMIENTO
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CIRCULACIONES

GABINETE

CIRCULACIONES

CIRCULACIONES

CIRCULACIONES

CIRCULACIONES

yesq




CAMALETAS CON DESGASTE

CANALETAS CON DESGASTE

ELABORO
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ARQUITECTONICA




INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

[T7]

il
d C
CONSORCIO

EDUCATIVO 2024

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA LOS NOGALES
DIRECCION: 29 #3 - F 219 URBANO
FECHA VISITA: 26/12/2024

Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se
realiza el presente diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacién en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y
acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

Tratamiento y proteccion anticorrosiva en

Se contrato que observa una infraestructura en buen estado general.
Estd equipada con laboratorios, salon de artes, cocina-comedor.

la perfileria metdlica: Se recomienda
realizar una inspeccion detallada de toda

-5e ha detectado oxidacidn en gran parte de la perfileria metdlica quefla perfileria afectada por oxidacidn y

soporta la cubierta, asi como en las divisiones de las baterias sanitarias y
las canaletas de agua lluvia. Asimismo, en la zona de canchas, se observa
retencion de agua en épocas de lluvia.

- Se observan acumulaciones de agua en las canchas durante épocas de

lluvia, debido a que obras realizadas en los alrededores elevaron el niveljpara asegurar

de la via, lo que ha provocade que las salidas de agua queden)
parcialmente obstruidas.

- no tiene un sistema de transferencia automatica para garantizar el
suministro continuo de energia en caso de fallos en la red eléctrica.

Red de Energia Eléctrica: La institucion cuenta con una red de energia
eléctrica suficiente y ademds cuentan con un generador auxiliar propio,
permitiendo un funcionamiento adecuado de las instalaciones.
Acueducto: El servicio de agua potable es constante, garantizando la
disponibilidad suficiente para las actividades cotidianas.

Alcantarillado: La institucion cuenta con un servicio de alcantarillado
|funcional que cumple con los requisitos sanitarios.

Gas: La institucién no cuenta con el servicio gas, por lo que wutilizan
pipetas para preparar los alimentos.

aplicar un tratamiento anticorrosivo
seguido de pintura adecuada para
exteriores

- Reemplazar las partes mas deterioradas|
la estabilidad de las|
estructuras afectadas.

- Mejora del sistema de drenaje en la
zona de canchas: Para resolver el
problema de acumulacién de agua, se
deben evaluar y redisefiar las salidas de|
agua en la zona de las canchas.

- Instalacion de un sistema
transferencia  automaética

de|
en la

[subestacion: Para asegurar la continuidad

del servicio eléctrico

Una infraestuctura fisica reformada

que binde funcionalidad
espacio y seguridad en

de cada
el libre

desarrolio a la comunidad estudiantil,
que cada disefio y rerforma sea a
consideracion de la norma NSR 10, ley

388 de 1997, entre otras.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

El deterioro por oxidacion en la perfileria

La institucion cuenta con un total de 1440 estudiantes, distribuidos en
jornada Unica, Estd equipada con laboratorios, saldn de artes, cocina-
comedor, y ofrece educacidn desde preescolar hasta undécimo grado, El
colegio también estd dotado de una biblioteca, sala de informatica y 38|
aulas, cada una con capacidad promedio para 40 estudiantes, sin
presentar problemas de espacio en las clases. 1

de la cubierta, las divisiones de las
baterias sanitarias y las canaletas de agua
lluvia compromete la durabilidad de los
elementos constructivos. Este problema

En materia de baterias sanitarias cuenta con 10 wunidades sanitarias
operativas (5 para nifios y 5 para nifias), sumando mas de 40 sanitarios

requiere intervencién inmediata
mediante tratamientos anticorrosivos |
recubrimientos protectores.

- adecuacidn de este sistema de drenaje|

10 orinales. Ademas, dispone de rampas de acceso para personas con|para preservar la funcionalidad de las

movilidad reducida, bafios adaptados para discapacitados y unajdreas deportivas y evitar dafios a largo

subestacidn propia, aunque, segin el técnico, esta no cuenta con sistema|plazo.

de transferencia automatica

funcionamiento.

inconveniente  principal en

sul- Sustituir los materiales de las baterias|

sanitarias por opciones resistentes a la
corrosién  es crucial para garantizar
condiciones higiénicas y de uso 6ptimo.

- reemplazo de canaletas con materiales
duraderos y asegurar un programa de|
mantenimiento preventivo.

Proyecciones de  nica
implementada con la
capacidad para ampliar

jornada
suficiente
cobertura

libres de hacinamiento, teniendc en
cuenta la localizacién de la institucion
que demanda mayor capacidad de

estudiantes. Un sistema sanitario
funcional y libre de ser focos de
infeccién, con una infraestructura

mejorada y equipos sanitarios con|

mayor calidad de uso.
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3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

Tras realizar la evaluacion de la infraestructura de la institucion educativa,
no es correspondiente (NSR-10) Construccion sismo resistente del 2010,
La ausencia de un sistema de transferencia automatica en la subestacion
eléctrica representa una limitacion en la continuidad del suministro

estandares del RETIE y garantizar la seguridad y funcionalidad del sistema.
Problemas de drenaje en la zona de canchas

Se observan acumulaciones de agua en las canchas durante épocas de

dehidn 2 Wlalw

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

Redisefiar las salidas de agua en la zona|Institucién educativa con estructuras

de las canchas. Esto podria implicar la

reforzadas  segln  la  NSR 10,

instalacion de nuevas salidas de drenaje ofintervenidas bajo el marco PNGRD que|

la reubicacldn de Jas existentes,
asegurando que el flujo de agua sea

eléctrico, lo que podria generar interrupciones en las actividades|eficiente incluso con el aumento del nivel
académicas, Es necesario implementar esta solucién para cumplir con los{de la via.

-Instalacién  de  un  sistema  de|
transferencia automditica que permital
que la subestacion asuma el control del

muinistro en caso de cortes de ene

lgaranticen el bienestar y proteccion de|
la comunidad estudiantil.

Mejorar el entorno a través de otros|Espacios adecuados y con entornos

Ley 388 1997, Ley 1618 2013, La infraestructura fisica de esta institucidn|elementos secundarios para facilitar lajaptos que permitan el libre y seguro
educativa cumple con estas normativas puesto que cuenta con una facil|accesibilidad fisica.

accesibilidad  para personas con movilidad reducida /o
discapacitados,dispone de diversas rutas de acceso en buen estado,
facilitando el ingreso y salida tanto del personal como de los estudiantes.

desplazamiento de personas con|
movilidad  reducida.  Circulaciones|
libres y protegidas de inundaciones y
los cambios de clima.

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

La infraestructura fisica de la institucién educativa cuenta con una buena
ventilacion e iluminacién natural reduciendo en gran manera los costos
de energia, ademas disfruta de una arborizacidn suficiente que contribuye
a disminuir y a mitigar su impacto en el ambiente, y la adaptacién al

Cada intervencion propuesta se ha|Cada intervencién propuesta se hal

disefiado teniendo en cuenta los 11

disefiado teniendo en cuenta los 11

objetivos de la ODS con el fin dejobjetivos de la ODS con el fin de

garantizar un ahorro energético y una

reduccion en el impacto medioambiental{reduccion en el

cambio climatico también cuenta con buen suministro de agua limpia y|y climatico.

aprovechable.

garantizar un ahorro energético y una
impacto
medicambiental y climatico.

6. GESTION PREDIAL

El predio donde se encuentra actualmente la institucidén educativa se|
encuentra registrado a nombre de municipio de monteria registro bajo la
matricula inmobiliaria N*140-117280 y la referencia catastral N*

Se garantiza la total legalidad de InslNue_\rns predios escolares legalizados)

procesos de titularidad vy licencias|
urbanisticas que se requieran en cada
intervencion.

constructivamente, con su respectiva
titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

La institucidn educativa en términos generales de dotaciones en relacidn
al mobiliario en su funcionamientc y equipos necesarios para las
activcidades académicas se encuentran en buen estado.

2. En estd drea no se require intervencién|Areas sin intervencion.

debido a que la institucién tiene unal
buena dotacion escolar.
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IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

Imagen 1 -Fachada- Acceso al predio

Imagen 2-Entrada principal

Imagen 4-Cancha deportiva

Imagen 7,8- carpinteria metdlica oxidada causada por humedad

Imagen 9,10-Canaletas Con Fisuras

Yyeds
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Imagen 11-Cuarto de bombas Imagen 12- Dispensadores de agua

Imagen 13-Circulaciones Con Pisas Hundidos. Imagen 14-Bateria sanitaria con carpinteria metilica oxidada

Elabord:

o )

REMBERTO CARLOS NAALANIO LLINAS

€.C. NO. 10.820.376

MATRICULA PROFESIONAL NO. A08412008-10820376
ARQUITECTO

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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DIAGNQOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 123001009421 - IE LOS NOGALES
Sede: 123001009421 - IE LOS NOGALES
Rural [ ubano [ "« T
2. USO EDUCATIVO
Mumero de 1
Jornadas
3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO
Bueno X
|Regular
Malao
No se cuenta con el

icio
FEVCNJDAD DE AGUA POTABLE
|Bueno x
Regular
Malo
No se cuenta con el
servicio
|5 NUMERQ DE APARATOS HIDROSANITARIOS
Lavamanos 54 | Estado: | Bueno Regular | x | Malo Cantidad Min [ 58]
Inodaros 44 .| Bueno Regular | x | Malo Cantidad Min 1 53]
Orinales 9 Estado: Bugno Regular | % | Malo
Fenque.de Estado: Bueno Regular Malo
|almacenamiento

Observationes: CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORINALES, ENCHAPES, CUBIERTAS, MANTENIMIENTO DE PINTURA Y

DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS ¥ SANITARIAS MINIMAS

5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabig 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos

inodoros Lavamanos
No. Descripeitn Baferas/|
e Masculino| Femenino | Masculino | Femenino /Duchas Bebedero Otros
Instituciones
- 1 cada 100 icil - R
3 Ehratak 1cada 50| 1 cada S0 1 poceta de servicio

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en |a NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomard esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

54.5. las servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en la tablo 8 (fa expresion “juego de sonitarios” hoce referencio
o ui sanitario o un orinal més un lavamanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/IUEGO SANITARIO) } AREA (M2/JUEGD SANITARIO
ESCOLAR 25 NIRA(D)S | 3.6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con seRalizacién y distincién de sexo |si] x [wo] |
Los bafios cuentan con acceso adecuado [si] x [wnol 1

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefalizacidn

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, comao se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben ser
|facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacion sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las NTC
4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones: |Bafios mixtos sin sefializaciones, buen acceso a las unidades sanitarias

7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcidn Condicion Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presian, 3 .
: 5 R algunas conexiones hidrdulicas dafiadas, no se tlene
continuidad del s istro, calid | L g
Agua Potable inuida uministro, calidad del agua. continuidad de! suministro
Almacenamiento Estado de tangues de almacenamiento, 8
de Agua limpieza, ubicacion. no cuenta con tanque de almacenamiento
Sistema de Estado de tuberias, material, presién, fugas, R algunas conexiones hidraulicas dafiadas, y no se tiene
Distribucidn corrosion. continuidad en el suministro del agua
Evacuacién de Funcicnamiento de drenajes, sifones, trampas i
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores. servicio optimo, buen desagile y no presenta malos clores
Existencia y estado de bocas de incendio,
Red de Incendios : B P N/A
mangueras, presién de agua. no cuenta con red de Incendios
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| Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefalizacion,
% B
seguridad seguridad en la instalacién, cuenta eon las sefiales y seguridad en [as | —
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos,
P, duthas, dispen o eitida general R algunas conexiones hi_(‘.lréulicas dafiadas, y falta de
accesorios hidriulicos

B Bueno

R Regular

M Malo

N/A No Aplica

Sanitario y lavamanos en buen estado sin continuidad en suministro de agua

sanitarios con malas conexiones hidrdulicas

lavamanaos sin accesorios hidraulicos

sefalizacion de bafio

o250

NOMBRS_£ARMEN ALICIA SUAREZ OVIEDO

C.CNo. 1067930006

M.P.No,  22202-395417COR

761
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA”

|FecHA DE wisiTA
Dia/Mes/ Ao
: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 26/12/2024
Contrato Obra No. LP-5IM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTUDIOS, DISERNIOS, CONSTRUCGION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUGTURA FISICA EN INSTITUGIONES
|Objeto: R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

Contrate interventor No. CMA-5IM-031-2024

INTERVENTORIATECNICA, ADMINIS

Contratista:

RATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

|Objeto: CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREANOD JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
[Nombre de la institucion IELOS NOGALES No. de alumnos 1440
|Sede SEDE PRINCIPAL lomada UNICA
Direceion / Corregimignto CALLE 3D #2855 Zona Suelo Urbano
Nombre de director / profesor GUSTAVO URIBE Contacto 3206800138
(Coordenadas geograficas 8°44'1.57"N 75°52'48.02°0
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)
Grupos y subgrupos de ocupacién (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacién INSTITUCIONAL — |yeio k.26
Grupos s de ocupacion -3 Tabla K.2.1-1
Subgrupo de ocupacion institucional de educacion (1-3) Colegios Tobla K2,6-3
W ETHITICAIUS
cundrodos. por ocupante 2 Tabla K.3.3-1 indice actual: 0,00
AT POT PETSUITE COTTETOTES, PUeTTasy
shiites dacialida:Brchors rsona, mm ’ 13 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: 18,72 m
'ﬂlﬂéfﬂ!’mﬂ'ﬁr‘&!’w@!‘ﬁ'ﬁ?ﬁﬂfﬂﬂlﬂt TAITCITOrS poT
P Tabla K.3.3-2 ‘Anchura minima: 21,60 m
INlirlu!ro i de salidas requeridas
IIJ-istan:ia &n metros de recorrido hasta la salida (m) e e i No
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Grado de =
Elementos o zanas afectadas Patologia Descripcion Recomendacidn
Concreto Reforzado: Reparacion integral de las areas afectadas y aplicacion
Filtraciones profundas gue comprometen la |de un sistema de impermeabilizacion de alta resistencia para proteger la
Humedad y estructura. Reguieren impermeabilizacion  |estructura de futuras filtraciones.
Division de bafios filtraciones e lurgente y reparacion de la fuente de Acero Estructural: Evaluar si el acero presenta signos avanzados de corrosidn,
filtracian. En ese caso, reemplazar las secciones mas afectadas y aplicar un tratamiento
¢ leto anticorrosivo.
Eiltraci s alectan el mstadal v Concreto Reforzado: identificar y sellar la fuente de filtracion. Reparar juntas
y aplicar una membrana impermeabilizante en la superficie expuesta.
pueden rio con el . Es
&Wm;\ malls ::::z‘;d ¥ Moderada lim orta::f:l:ir iasm l::to Acero Estructural: inspeccionar la estructura y reforzar con pintura
o = m:}mat b ikl naites ¥ anticorrosiva en las areas donde la humedad esté afectando. Verificar
L 3 uriones para prevenir la corrosion acelerada.
T Concreto Reforzado: Identificar y sellar la fuente de filtracion. Reparar juntas
H dad ARG % fala con &l X E: y aplicar una membrana impermeabilizante en la superficie expuesta,
General ﬁﬁ] ¥ Moderada siborBiate silke ka.: = af i e (Acero Estructural: inspeccionar la estructura y reforzar con pintura
il m:‘r:u {8 Heperas BERcA ¥ anticorrosiva en las dreas donde la humedad esté afectando. Verificar
J B uniones para prevenir ka corrosidn acelerada.




Yeqs

FOTOS




Y eac




yaqo0

e e T T




Uao

ELABORO

c"’/l{// — 1
JORNEDISON REREZ GARZON
C.C. No. 96.76.371 de Medellin
M.P. No. 05202-253190 ANT
ESTRUCTURAL

CONSORCIO EDUCATIVO 2024




“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS '
Alcaldia de
fﬂll[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
Co“s:mo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

5. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES ELECTRICAS




yqoz

'
SR

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNQSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
ILUMINACION EN LA IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA,
CORDOBA.
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MONTERIA.
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ASUNTO:
Revision, inspeccién y diagnéstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion
en la Institucion Educativa Los Nogales — sede principal del municipio de Monteria, Cérdoba.

INTRODUCCION

Una infraestructura en buen estado no solo brinda mejores condiciones de aprendizaje,
sino que también permite que nifios y jovenes de comunidades remotas accedan al sistema
educativo; ademas incentiva la permanencia de los estudiantes y la participacion del cuerpo
docente.

El sistema eléctrico y de iluminacién es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y comodo para
los estudiantes y el personal docente.

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es un
problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacion al limitar el acceso a la tecnologia
y reducir la calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hard un diagnéstico donde se evalian los tableros de distribucidn,
conductores eléctricos, puntos de iluminacidon, ventilacién y tomacorrientes de la
institucion; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC
4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucién y de
iluminacién, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucién educativa.

OBJETIVO GENERAL

Realizar la revision, diagnédstico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacion en la Institucion Educativa Los Nogales — Sede principal del municipio de
Monteria, Cordoba.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Eldisefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de
servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto
por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia
LED.

Pégina 2 de 13

4q03




2

!B%{IG
e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion en la institucion
educativa, conforme al planeacion y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
e |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucion.
e Proponer una solucidn técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizo visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagndstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la institucion educativa y determinar
el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos del sistema (Tableros de
distribucion, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccién, salidas como luminarias,
tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las areas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexometro, dron, cdamara fotogréfica.
1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE LOS NOGALES- SEDE PRINCIPAL EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucion La institucion educativa se encuentra localizada en la Cl. 3D #2855,
perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:

uqoy

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccidon realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion exhaustiva

del sistema eléctrico y de iluminacion del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

e Tableros de distribucién: Se encontré tablero de distribucién o caja de circuitos con
que cumple la norma, realizar mantenimiento.
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ESTADO PLANTA DE EMERGENCIA
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e Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y algunos
cables con aislamientos deteriorados en algunos espacios; pero en la mayoria
cumplen con los calibres minimos recomendados por la norma NTC 2050 y en otros
falta de mantenimiento o reemplazo. =

A

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en MT, tuberia y ductos existentes en mal
estado, oxidada, lo que requiere ser cambiada.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS
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ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

¢ Luminarias: Sistemas de iluminacién, sin mantenimiento, oxidadas y en algunos
casos en mal estado. En el siguiente registro fotografico se evidencia el estado de

las luminarias.

LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO
TIPO FAROL

LUMINARIA PANEL LED DE SOBRE
PONER
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| LUMINARIA PANEL LED DE SOBRE
PONER
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LMINARIA PANEL LED DE SOBRE PONER

e Ventiladores: Ventiladores en mal estado, sin mantenimiento, en algunos casos
obsoletos; lo que ocasiona un riego para la poblacién estudiantil y docente.

ESTADO DE VENTILADORES ESTADO DE VENTILADORES
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VENTILADORES

e Tomacorrientes: Tomacorrientes en mal estado.

o i ;
ESTADO DE TOMACORRIENTES

e Aire acondicionado: Aires acondicionado con necesidades de mantenimiento.
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e Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccion que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la

demanda energética actual.

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucidon educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:
Cada saldn carece de las condiciones minimas requeridas:

e |luminacion: Falta de luminarias adecuadas.
e \Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucidon desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.2. Area administrativa:

e |luminacién: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.3. Bafios:

e lluminacion: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacidn del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucion:
o Realizar mantenimiento en los tableros de distribucion.

3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segtin carga:
= lluminacion: AWG #10,12 y 14
= Tomacorrientes: AWG #12.
« Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12

= Acometidas de acuerdo con la carga por tableros
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3.1.3. Planta de emergencia:
o Realizar mantenimiento a la plata eléctrica.

3.2. Actualizacién de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada saldn

o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI 2 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por saldn, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacion sistema de apantallamiento para proteger a la institucidn
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucidon que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

parte del sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

Péagina 12 de 13
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RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccién diferencial y
sistemas de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad vy
funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y
de la norma NTC 2050 durante la ejecucion del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucion en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.

o La adecuacion y actualizacion de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

Elaboré
e [fddozey
DIE EJANDRO OVIEDO MARTINEZ

INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-71021
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FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E LOS NOGALES
SEDE SEDE PRINCIPAL
ZONA URBANA

No. DE ESTUDIANTES 1440

CODIGO DANE No. 123001009421
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 36

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

I.E LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

SIN INFORMACION

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CALLE 3D #2855
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 20.594 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

ESCRITURA 1282

FECHA DE ESCRITURA:

20-06-2008

NOTARIA DE ORIGEN:

NOTARIA TERCERA DE MONTERIA

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

140- 117280

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE
LIBERTAD Y TRADICION:

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL)

URBANO

TOPOGRAFIA:

PLANO

ACCESO AL PREDIO:

PAVIMENTADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES:

ENERGIA ELECTRICA, AGUA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:
CONSTRUCCIONES EXISTENTES: INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

INFRAESTRUCTURA EN BUEN ESTADO

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERRAMIENTO EN MURO Y MALLA
ESLABONADA EN BUEN ESTADO

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA
DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

INMUEBLE ADQUIRIDO A TRAVES DE COMPRAVENTA SOBRE 20.594 MTS2 MEDIANTE
ESCRITURA 1282 DEL 20-06-2008 NOTARIA TERCERA DE MONTERIA,

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo
siguiente:

ASPECTO REVISADO

CUMPLE / NO CUMPLE

OBSERVACIONES

1.

ES PREDIO URBANO.

S| CUMPLE

UBICADO EN LA CALLE 3D #28 55

2

CERTIFICADO DE LIBERTAD Y
TRADICION CON NO MAS DE
3 0 DIASDE EXPEDICION.

NO CUMPLE

MATRICULA: 140-117280

CUANDO SE TRATE DE
RESGUARDOS Y/0O
ASOCIACIONES DE CABILDOS
O AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES, PUEDEN
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USO DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

St CUMPLE

EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
CABILDOS O  AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES.

ACTA DE CONCERTACION
CON LA COMUNIDAD
NEGRA O INDIGENA EN
CASO DE QUE EL TERRENO
VAYA A SER APORTADO POR
ESTE TIPO DE
ORGANIZACIONES.

S| CUMPLE

NO SE REQUIERE ACTA DE
ICONCERTACION CON LA
COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA
ADQUIRIDO DE LA SOCIEDAD
CONSTRUCTORA AGORA|
LIMITADA.
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5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR [SI CUMPLE
LIBRE DE GRAVAMENES Y
LIMITACIONES AL DOMINIO.
(CONDICIONES
RESOLUTORIAS, EMBARGOS,
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA
TRADICION, ETC)

EN RELACION CON EL ESTADO|
UURIDICO DEL INMUEBLE SE
ENCUENTRA LIBRE DE|
GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL|
DOMINIO.

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES S| CUMPLE
QUE RECAEN SOBRE EL
PREDIO, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.

EN RELACION CON EL ESTADO
JURIDICO DEL INMUEBLE, NO
EXISTEN SERVIDUMBRES
REGISTRADAS.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE S| CUMPLE
LOS PREDIOS O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.

ESCRITURA 1282 DEL 20-06-2008
DE LA NOTARIA TERCERA DE
MONTERIA.

8. LINDEROS

LOTE CON AREA DE 20.594 MTS2
CUYOS LINDEROS Y DEMAS
ESPECIFICACIONES OBRAN EN
ESCRITURA 1282, 2008/06/20,
NOTARIA TERCERA MONTERIA.
ARTICULO 11 DECRETO 1711 DE
1984

Elaboré:

Firma:

ﬁ . j ')
/ﬂO&w / )»:f
INDIRA JOHANA MQN'TIEI. PAYARESJ

C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO, SEDE PRINCIPAL

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBIJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ENERO 2025
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INTRODUCCION

Las instituciones educativas estdn concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicién a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estdndares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de Ia
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucidn del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnostico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagnodstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
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e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento bdsico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.

JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Un diagndstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacién de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacién de calidad en condiciones dignas.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
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entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacion de las instalaciones:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacion, las reparaciones, la reubicacion, el reemplazo, la
ampliacién, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacion y operacion de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA DESCRIPCION

ETAPA 1 DIAGNOSTICO

ETAPA 2 DISENO
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MONTERIA

ETAPA 3

EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Etapas del contrato

Los diagndsticos y las obras a ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. | CODIGO DANE "gﬁa?lgﬁss SEDE ZONA NE';:E
1 | 223001003754 'En';f:?;&iﬂ:o ESCUE&’&{M EL | Ureano | 136
2 | 223001001387 'ﬁ::f;&ﬁ’;:ﬁo Eiﬁ‘iﬁf#gﬂ:ﬁ URBANO | 217
3 | 123001000408 | 'F ’c%i?g::m ES;;S?‘A:;LR?:(; A | ureano | 179
s | 123001007143 | 'EIOSEMAR | EOL D0 | ureano | 196

LAMADRID FABRA
5 | 123001002346 | ' Jc%iED“g::iA SEDE PRINCIPAL | URBANO | 2173
6 | 223001001492 | IE LOS GARZONES ESEOL;“: tronEs | URBANO | 290
7 | 223001007016 | IE LOS GARZONES | SEDEPRINCIPAL | URBANO | 704
8 | 123001000071 | 'E Mﬁﬁg:g“*z SEDE PRINCIPAL | URBANO | 1275
9 | 123001004101 | ' :“BE:E(ESES B prCUCA“VD URBANO | 526
10 | 123001003709 | 'F :n::é::ges 55 ggag‘g WAS | Ureano | 318
11 | 123001007135 | IE MOGAMBO Egg:d”u":ﬁ?fggis URBANO | 366
12 223001001751 IE MOGAMBO ESE;JS:&B;?\:E:TA URBANO 305
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Alcaldia de

MONTERIA

IE ROBINSON

ESC URBANA MIXTA

13 123001008793 PITALUA VILLA DE LOS ALPES URBANO 251
IE ROBINSON

14 123001006783 PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588

15 123001007038 | IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1023

IE SANTA ROSA DE ESC SAGRADO
16 123001007321 LIMA CORAZON DE JESUS URBANO 162
|IE SANTA ROSA DE | ESC URB MIXTA SEIS

17 123001004853 LIMA DE MARZO URBANO 180
IE ANTONIA

18 123001001838 SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 2035
IE ANTONIO

19 123001002176 NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1874

ESCUELA URBANA
IE CAMILO
20 123001009201 TORRES MOCARI MIXTA PAZ DEL URBANO 203
NORTE

IE CECILIA DE ESC URB MIXTA

21 123001004047 LLERAS SANTA TERESITA URBANO 576
IE CECILIA DE JARDIN INFANTIL

22 123001003717 LLERAS NACIONAL URBANO 390
IE CRISTOBAL ESC URB MIXTA

23 123001003202 COLON PABLO SEXTO URBANO 350

24 123001007186 (£ CRTONAL SEDE PRINCIPAL URBANO | 1949

COLON

25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989

26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO 973

27 123001800064 |E EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1272
IE GENERAL

28 123001002125 SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796

29 123001002516 1E NEN LR SEDE PRINCIPAL URBANO 993

MARIA LLERAS
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IE ISABEL LA JOSE ANTONIO
30 | 123001002150 AOUCA g URBANO | 444
JARDIN INFANTIL
31 123001007046 IE JUAN XXl MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 1E JUAN XXIII SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 | 123001003695 |  IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL | URBANO | 1402
34 123001009430 IE LOS ARAUIQS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 | 123001009421 | IELOSNOGALES | SEDEPRINCIPAL | URBANO | 1440
IE MERCEDES
37 123001001790 ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
ESC URB MIXTA
PANZENU-JAIME
38 1230010043896 IE MOGAMBO ELIAS BULA URBANO 667
ESPINOSA
IE RANCHO
39 123001005647 GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
IE SANTA MARIA
40 | 123001000475 i SEDE PRINCIPAL | URBANO | 2094
41 123001007160 t SANI:“R:JSA e SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
IE ANTONIO ESCUELA ANTONIO
43 123001003199 NARINO JOSE DE SUCRE URBANO 149
IE CAMILO ESCUELA URBANA
e 2230011006548 TORRES MOCARI MIXTA MI AMIGUITO URRANG s
IE CAMILO
45 223001004432 TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 ¥ ?.IIE.E:—:; e SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

IE CRISTOBAL ESC URB MIXTA
47 123001002117 COLON GABRIELA MISTRAL URBANO 305
IE ISABEL LA
48 123001001820 CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
ESC NUEVA PUEBLO
49 123001003598 IE JUAN XXIIi BONGO (LA URBANO 166
ESPERANZA)
50 123001000483 JAR SEDE PRINCIPAL URBANO | 1319
INMACULADA
51 123001007399 IE LA PRADERA AL, URBANO 169
ALWIO
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 2216
IE LICEO ESC ANEXA
53 123001000459 GUILLERMO GUILLERMO URBANO 609
VALENCIA VALENCIA
IE LICEO
54 123001000025 GUILLERMO SEDE PRINCIPAL URBANO 755
VALENCIA
ESC URB MIXTA
55 123001001803 IE MOGAMBO FRANCISCO URBANO 456
MIRANDA
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1302
IE NORMAL
57 123001000157 SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO | 2172
IE POLICARPA
58 123001000696 SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1463
IE RANCHO ESC URB MIX
59 123001000467 GRANDE MIRAFLORES URBANO | 1090
IE ROBINSON ESC LAUREANO JOSE
60 123001007852 PITALUA MESTRA MORA URBANO 402
IE ROBINSON
61 123001006759 PITALUA ESC VALLE DEL SINU | URBANO 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1562
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Alcaldia de

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

MONTERIA

ESC URB MIXTA
63 123001004659 IEJLCJZOURF:A JORGE ELIECER URBANO 866
GAITAN
IE VICTORIA ESC URB MIXTA
64 123001006431 MANZUR SEVERO J. GARCIA URBANO 731
IE VICTORIA
65 123001006490 MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO | 1414
IE VILLA ESC2 DE
66 123001006449 MARGARITA SEPTIEMBRE URBANO 492
IE VILLA ESC URB MIXTA
67 123001003172 MARGARITA ALFONSO LOPE2 URBANO 511
IE VILLA
68 123001006309 MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1049
IE AUGUSTO
69 223001000780 ESPINOSA CUCHARAL RURAL 24
VALDERRAMA
IE AUGUSTO
70 223001003649 ESPINOSA Ei%:gﬁ:;;’::& RURAL 35
VALDERRAMA
IE AUGUSTO
71 223001007253 ESPINOSA E:i: :AR:_:':;I,:.(JTg RURAL 43
VALDERRAMA
ESCUELA RURAL
72 223001001352 | |E BESITO BOLAO MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
ESCUELA RURAL
73 223001002502 | IE BESITO BOLAO MIXTA PALMA DE RURAL 211
VINO
74 223001001239 | IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
CENTRO EDUCATIVO
75 223001007342 | |E BUENOS AIRES EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 | IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
ESC RUR MIXTA SAN
77 123001008247 | IE BUENOS AIRES JERONIMO EL RURAL 43
MACHIN
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
T Alcaldia de
3 ll‘. Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTER(A
com:mo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMAi::EBSUENOS RURAL 137
79 | 223001001310 | IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL | 234
ESCUELA RURAL
20 223001000321 IE EL SABANAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
ESCUELA RURAL
81 223001001026 IE EL SABANAL MIXTA EL TAPAO RURAL 91
ESCUELA UNITARIA
82 223001008911 IE EL SABANAL TOLEDO Ii RURAL 17
83 223001006702 1E EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
ESC NUEVA EL
84 423001007074 IE GUASIMAL CARMEN RURAL 74
ESC NUEVA
85 223001007296 |IE GUASIMAL VILLAVICENCIO RURAL 68
ESCUELA NUEVA DE
86 223001003371 IE GUASIMAL MATAMORO RURAL 25
ESCUELA NUEVA LAS
87 223001007245 IE GUASIMAL LAGRIMAS RURAL 18
a8 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
ESC RUR MIX LUZ DE
a9 223001000771 |IE GUATEQUE ESPERANZA RURAL 52
ESC NUEVA EL
20 223001001727 1E JUAN XXIII FLORAL RURAL 38
ESC NUEVA EL
21 223001000941 1E JUAN XXIH VIDRIAL RURAL 276
ESC RUR MIX DE LAS
92 223001002448 IEKM 12 PULGAS RURAL 23
ESCUELA RURAL
a3 223001003941 IE KM 12 MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
ESCUELA RURAL
94 | 223001002421 IE KM 12 MIXTA LAS CHISPAS | RURAL | 30
PALMITAS
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

MONTERIA

Alcaldia de

ESCUELA RURAL
95 223001001417 IEKM 12 MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
ESCUELA RURAL
96 223001001450 IE KM 12 MIXTA LOMA RURAL 52
GRANDE
97 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
ESC RUR MIXTA LA
98 223001005749 IE LA MANTA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESERLBAL MIETARA RURAL 20
PLAZA
ESC RURAL MIXTA
100 | 223001000747 IE LA MANTA MAQUENCAL RURAL 44
ESC RURAL MIXTA
101 | 223001009047 IE LA MANTA PALMA DE ORO RURAL 11
ESCUELA RURAL
102 223001800167 IE LA MANTA MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
ESC RUR MIX 10 DE
104 223001000054 |E LETICIA FEBRERO RURAL 31
ESC RUR MIX LA
105 e IE LETICIA VORAGINE RURAL 18
ESC RUR MIX
106 223001000259 IE LETICIA TENERIEE RURAL 30
ESC RURAL MIXTA
107 223001009141 IE LETICIA CANO VIEIO LA RURAL 10
MORA
ESC RURAL MIXTA
108 | 223001002430 IE LETICIA MARTINICA RURAL 78
ESC RURAL MIXTA
1098 223001003908 IE LETICIA NUEVO PARAISO RURAL 73
ESC RURAL MIXTA
110 | 223001000097 IE LETICIA PALMITO PICAO RURAL 27
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“ﬁ“ INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Gl Alcaldia de
j?-'ﬂll[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
co"s:mo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
IE LICEO MIGUEL | CENTRO EDUCATIVO
i 2230000741 ANTONIO CARO FLORISANTO RAIRAL #*
IE LICEO MIGUEL ESC RUR MIX
112 | 223001009159 | ,\\7oNIOCARO |  PUEBLO NUEVO . W
ESC RUR MIX BOCA
113 223001000534 | IE LOS GARZONES DE LA CEIBA RURAL 168
ESC RUR MIX DE
114 223001000500 IE LOS GARZONES ARENAL RURAL 25
IE MORINDO ESC RURAL MIXTA
115 | 223001000071 i o i RURAL | 23
IE MORINDO ESC RURAL MIXTA
116 223001001255 SANTA FE MORINDO BETULIA RURAL 22
IE NUEVA
117 223001002499 ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
ESC RUR MIX
119 223001001166 IE PATIO BONITO CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA £, RURAL 65
DELIRIO
121 | 223001001557 | IE PATIOBONITO | SEDE PRINCIPAL RURAL | 491
CENT EDUC SIMON
122 | 223001001140 | IEPUEBLOBUIO | oo oo n" i | RURAL | 26
ESC RUR MIX
123 223001001522 IE PUEBLO BUJO AMERICA RURAL 46
ESC RUR MIX
124 223001001115 IE PUEBLO BUJO BUENAVISTA RURAL 22
125 | 223001008381 | IE PUEBLO BUJO B A RURAL | 9
BOCHE
ESC RUR MIX LA
126 223001004611 IE PUEBLO BUJO GRAN CHINA RURAL 32
ESC RUR MIX
127 223001002065 IE PUEBLO BUJO PALMIRA TUSA RURAL 32
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"I/ﬁ‘m INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS ‘
—2x Alcaldia de
TR Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
COMSCAEES CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

ESC RUR MIX
128 | 223001001344 | IEPUEBLOBUIO | QUEBRADA DEL RURAL | 28
MEDIO
ESC SAN JOSE DE
129 | 223001008373 | IE PUEBLO BUJO e s RURAL | 22
130 | 223001001620 | IEPUEBLOBUJIO | SEDE PRINCIPAL RURAL | 354
131 | 223001003339 | IE RAFAEL NUREZ | ESCRURALMIXTALA | oient | 46
LUCHA
ESC RURAL MIXTA
132 | 223001002057 | IERAFAELNUREZ | o o TR FCER | RURAL | 22
133 | 223001006192 | IE RAFAELNUNEZ | SEDE PRINCIPAL RURAL | 709
ESC RUR MIX DE
134 | 223001000861 | IE SAN ANTERITO ochin RURAL | 60
135 | 223001800183 | IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL | 267
136 | 223001004823 | IE SAN ANTERITO |  SEDE PRINCIPAL RURAL | 367
IESANJOSEDE | CENT DOC JUANA
137 | 223001003541 | ' >PRIORE D) i RURAL | 158
[ESAN JOSEDE | CENTRO EDUCATIVO
138 | 223001008809 | , 5\1a vERDE CARLOS OSPINA el
IESAN JOSEDE | CENTRO EDUCATIVO
139 | 423001008313 |, 52 VERDE crRSTOESMiLuz | RURAL | 12
CENTRO EDUCATIVO
140 | 223001008823 'i g‘;’:’\?s:nf FRONTERAS DE RURAL | 14
CORDOBA
IESANJOSEDE | CENTRO EDUCATIVO
141 | 223001001158 | ' CEO% D b RURAL | 31
IE SAN JOSEDE | CENTRO EDUCATIVO
142 | 423001006868 | ' o180 O by RURAL | 22
IESAN JOSEDE | CENTRO EDUCATIVO
143 | 423001006850 | ' 0PN okt RURAL | 13
IE SAN JOSE DE ESC RUR MIX EL
144 | 223001005307 | 't orR %D s RURAL | 25
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“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS ‘
—= Alcaldia de
e Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
S OUIORCHS CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN —
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

145 | 423001005888 ligm]\?s:nf ESC R‘jﬁﬂ"; UANA'1 ruraL | 17
146 | 223001002405 "Egmj\?é:;’: SEDEPRINCIPAL | RURAL | 361
147 | 223001009175 IE SANTAFE Ei%g?:g?;i? RURAL | 29
148 | 223001009054 |  IE SANTAFE TEg; 3;‘2?; ;‘:‘;TO: RURAL | 35
149 | 223001001000 |  IE SANTAFE EDUL"E;:J:ER’?'T arp | RURAL | 417
150 | 223001009370 | IE TRES PALMAS ESCLES”::;R’::;T Al RuraL | 27
151 | 223001000437 | IETRESPALMAS | SEDEPRINCIPAL | RURAL | 244
152 | 223001007318 | 'F iifg;‘:f’o e g;‘::é “h‘l'"l’.:? EL1 RuraL | 109
153 | 223001002251 | 'E ‘;i’fg;::f’o ESCSIZIUC’;"E“ o | RURAL | 63
154 | 223001001247 | ' g‘;fg;ﬂfm SEDEPRINCIPAL | RURAL | 354
155 | 223001004521 | IE EL SABANAL Mf:&’ﬂ‘”‘mius";ts RURAL | 37
156 | 223001003151 |  IE LA MANTA wigg:g':mf;& A | RURAL | a1
157 | 223001009248 |  IE LA MANTA Esccgléz‘:;mf A | RuraL | 18
158 | 223001007369 |  IE LA MANTA Esi:_&“:h:”\:f A | RuraL | 36
159 | 223001000721 IE LA POZA ESCRUBALIECE | wioni | "8
MEDIO
160 | 223001001441 IE LETICIA SEDEPRINCIPAL | RURAL | 634
161 | 223001003525 | IE PUEBLO BUIO Eszz‘i'zimg B | RuraL | 1s
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
L UL Alcaldia de
:l?‘ﬂ"[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
co"s:mo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | e
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
IE SAN JOSE DE CENTRO EDUCATIVO
162 | 423001008178 [ ol e RURAL | 58
IE SAN JOSE DE CENTRO EDUCATIVO
163 223001003967 LOMA VERDE LA OCTAVIA RURAL 18
IE SANJOSE DE | CENTRO EDUCATIVO
164 | 423001008267 | ' oon B e RURAL | 13
CENTRO EDUCATIVO
165 | 423001008275 'E gm’\?::;’: MI PORVENIL ES RURAL | 11
CRISTO JESUS
IE SAN JOSE DE CENTRO EDUCATIVO
166 223001008862 LOMA VERDE SAN DIEGO RURAL 15
|E SAN JOSE DE ESC RURAL MIX LA
167 223001008855 LOMA VERDE GLORIA RURAL 11
IE SAN JOSE
168 223001006371 JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
ESC NVA ELENA
169 | 423001007058 | IESANTAISABEL | o 'm o o\ ) | RURAL [ 17
ESC RURAL MIXTA
170 | 223001008927 | IE AGUAS NEGRAS Plptpiaon RURAL | 19
ESC. RURAL MIXTA
171 223001001204 | IE AGUAS NEGRAS LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 | IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL B69
IE AUGUSTO
173 223001006206 ESPINOSA Esi:lol:;: {.'?Bifl.lglo RURAL 14
VALDERRAMA
IE AUGUSTO ESC RURAL MIXTA
174 223001001786 ESPINOSA ANA RODRIGUEZ DE RURAL 123
VALDERRAMA VIDAL
IE AUGUSTO
175 | 223001001409 ESPINOSA B RU“;E"CT'XTA Al ruraL | 15
VALDERRAMA
IE AUGUSTO
176 223001008225 ESPINOSA EL?:(:::SA:;:Q RURAL 22
VALDERRAMA
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

e

IE AUGUSTO
177 | 223001005404 ESPINOSA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
VALDERRAMA
178 | 223001007784 | |EBUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 | 223001007351 | IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 | 223001008233 | IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 | 223001002260 | IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 | 223001005421 | IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
ESCUELA RURAL
183 | 223001007466 IE GUASIMAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
ESC MARIA
184 | 223001009124 IE GUATEQUE INMACULADA ALTOS RURAL 8
DEL CARRETO
ESC NUEVA
|
185 | 223001001085 E GUATEQUE CHARCON BOTELLA RURAL 10
ESC NUEVA
186 | 223001007067 IE GUATEQUE MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
ESC RURAL MIXTA EL
187 | 123001007127 IE GUATEQUE PARAISO RURAL 15
ESC RURAL MIXTA
188 | 223001006966 IE GUATEQUE SAN JERONIMO RURAL 13
ESC RURAL MIXTA
189 | 223001004009 IE GUATEQUE SAN NICOLAS RURAL 13
190 | 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
ESC RURAL MIXTA
| P
191 | 223001001671 E LA POZA MANCHEGO RURAL 41
ESC RURAL MIXTA
192 | 223001000020 IE LA POZA SOCORRO RURAL 30
193 | 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286




SERY

/ﬁ} INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
H Alcaldia de
:I-I[ Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
co“:mo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | = —
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
ESCUELA RURAL
194 223001008830 IE LA VICTORIA MIXTA CALLE RURAL 20
BARRIDA
ESCUELA RURAL
195 223001001182 IE LA VICTORIA MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
ESCUELA RURAL
196 223001002014 IE LA VICTORIA MIXTA PLAZA DE RURAL 27
HORMIGA
197 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
IE LICEO MIGUEL ESC NUEVA EL
198 223001007229 ANTONIO CARO CUCHARO RURAL 18
IE LICEO MIGUEL ESC NUEVA LA
199 423001007066 ANTONIO CARO BOMBA RURAL 18
IE LICEO MIGUEL ESC NUEVA LA
200 223001001638 ANTONIO CARO PUENTE RURAL 30
|E LICEO MIGUEL ESC NUEVA LOS
201 223001007725 ANTONIO CARO BAJOS RURAL 16
{E LICEO MIGUEL
202 423001007082 ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
|E LICEO MIGUEL ESC RURAL MIXTA
22
A% | ONANNAL | e AR BROQUELITO o L
IE LICEO MIGUEL ESC RURAL MIXTA EL
204 223001005757 ANTONIO CARO LIMON RURAL 16
IE LICEO MIGUEL
205 223001007237 ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
CENTRO DOCENTE
206 223001005692 lEslx\?:::go CAMILO TORRES LA RURAL 29
IGUANA
ESC RURAL MIXTA
207 223001008632 IESI'\;IP?::\::I:O MORINDO DOS RURAL 20
BOCAS
ESC RURAL MIXTA
208 223001001425 'EST:: ;h::lzo MORINDO SANTO RURAL 30
DOMINGO
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
ESC RURAL
209 223001007768 IESTIS:;LI\I‘:[E)O MORINDQ NUEVA RURAL 19
ESPERANZA
IINSTITUCION
210 | 223001007261 | ' JIOFINDO EDUCATIVA RURAL | 276
MORINDO SANTA FE
IE MORINDO
211 223574000814 SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
IE NUEVA ESC RUR MIX
212 223001001549 ESPERANZA ARROYON RURAL 174
IE NUEVA ESC RUR MIX
213 | 223001008751 | oIS ot RURAL | 15
IE NUEVA ESC RUR MIX DE LA
214 | 223001007806 | &N . RURAL | 21
{E NUEVA ESC RUR MIX
215 223001008721 ESPERANZA GRANADA RURAL 41
IE NUEVA ESC RUR MIX
216 223001008848 ESPERANZA PINALITO RURAL 68
IE NUEVA ESC RUR MIX SIMON
217 | 223001007792 | oo oo it RURAL | 34
CENTRO EDUCATIVO
218 223001001760 IE NUEVA LUCIA NUEVA LUCIA SEDE RURAL 18
E. DE HAMACA
CENTRO EDUCATIVO
219 223001000291 IE NUEVA LUCIA NUEVA LUCIA SEDE RURAL 20
LEON ABAIO
ESCUELA RURAL
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA MIXTA PARCELAS RURAL 11
DEL QUINDIO
ESC RUR MIX
221 223001000224 IE PATIO BONITO BONITO VIENTO RURAL 22
ESC RUR MIX EL
222 | 223001001069 | IE PATIO BONITO i RURAL | 45




yass

PN
m 1]
1 BEI
JERRERC

CONSORCIO

EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERfA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
ESC RUR MIX EL

223 | 223001000267 | IE PATIO BONITO MANGLITE RURAL 21
ESC RUR MIX SAN

224 223001000887 IE PATIO BONITO MARTIN RURAL 24
ESC RUR MIX STA

225 | 223001002286 | IE PATIO BONITO SEmnas RURAL | 25

226 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72

227 | 223001003401 | 1€ RAFAEL NURiEz | ESCRURALMIXTAEL | pieat 30

HUESO

bz ESC RURAL MIXTA

228 | 223001001328 | IE RAFAEL NUNEZ LB CEiits RURAL | 103
- ESC RURAL MIXTA

229 223001006036 | IE RAFAEL NUNEZ SAN FELIPE RURAL 26
ESC RURAL MIXTA

230 | 223001007270 | IE RAFAEL NUNEZ SAN LUIS RURAL 34

231 | 223001000135 | IESANIsipRo | EOCRURALMIXTAEL | ppat | 120

CONGO

ESC RURAL MIXTA

232 223001007385 IE SAN ISIDRO GALILEA RURAL 53
ESC RURAL MIXTA

233 | 223001000828 | IE SAN ISIDRO AL AN RURAL 38

234 | 223001000801 | IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL | 485

ESC RUR MIX LA
235 223001001719 IE SANTA ISABEL FLORIDA RURAL 41
ESC RUR MIX NUEVO
236 223001009132 IE SANTA ISABEL PARAISO RURAL 33
ESC RUR MIX

237 223001000879 IE SANTA ISABEL PALMITO PICAO RURAL 79

238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
ESC RURAL MIXTA

239 223001006630 IE SANTAFE APARTADA DE RURAL 43

MARACAYO
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*ﬁ‘ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
o == [T Alcaldia de
%ﬂllt Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
com:mo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
240 223001000836 |E SANTAFE G50 RURAL MIXTA RURAL 212
COREA
ESC RURAL MIXTA LA
241 223001006214 |E SANTAFE ESPERANZA RURAL 36
ESC RURAL MIXTA
242 | 223001001948 IE SANTAFE bl RURAL | 31
ESC RURAL MIXTA
243 223001000011 |E SANTAFE TRES BINDES RURAL 27
ESC RURAL MIXTA
244 223001006877 |E SANTAFE TRES PIEDRAS RURAL 137
IE TIGRE VILLA
245 | 223001000658 st AGUAS VIVAS RURAL | 17
|E TIGRE VILLA
246 223001007105 CLARETH BALASTERA RURAL 15
IE TIGRE VILLA
247 223001000844 CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
|IE TIGRE VILLA
248 | 223001001174 Sare TIGRE ARRIBA RURAL | 41
ESC RURAL MIXTA
249 2230010008385 IE VILLA CIELO HORIZONTE RURAL 209
IE VICTORIA ESC URBANA MIXTA
250 123001006511 MANZUR PARAISO URBANO 560
IE CAMILO ESC URBANA MIXTA
251 223001000429 TORRES MOCARI DEL SINU URBANO 560
ESC RUR MIX DE
252 223001001212 IE LOS GARZONES BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007186 ™ Cg(l)fla.TOC;QBAL URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tablo 2. Listado de instituciones
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Hlustracion 1. Localizacidn de instituciones educativas en Area Rural

Asi mismo, se verifica la localizacién de las 70 Instituciones Educativas en el area Urbana
del Municipio de Monteria, ilustradas a continuacién:
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

Alcaldia de
MONTERIA

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Hustracion 2. Localizacién de instituciones educativas en dreo urbana.

GENERALIDADES:

Se realizé una visita diagnostica de campo a la institucion educativa MERCEDES ABREGO,
SEDE PRINCIPAL el dia 15/01/2025. Durante la inspeccidn se verificaron las condiciones
generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases, restaurante escolar,
escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de servicios publicos, estado
de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado bajo lo establecido en la
NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacion general de la visita:
INFORMACION GENERAL DE LA VISITA
Condiciones de acceso
ipepRcikenr ol oy BUEN ESTADO, LA ViA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.
dificultad para ingreso
de materiales)
MARCAR CON UNA{X) | CANTIDAD Toi OBSERVACIONES
BUENO | REGULAR MALG
AULAS 23 X FALTA DE MANTENIMIENTO
BATERIAS SANITARIAS 3 X FALTA DE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X FALTA DE MANTENIMIENTO
CIRCULACIONES X FALTA DE MANTENIMIENTO
COCINA 1 X FALTA DE MANTENIMIENTO
COMEDOR 1 X FALTA DE MANTENIMIENTO
vt 1 X FALTA DE MANTENIMIENTO
ADMINISTRATIVA
ZONAS RECRED-
s 1 X FALTA DE MANTENIMIENTO
ZONAS :
COMPLEMENTARIAS 1 x SALA DE INFORMATICA, LABORATORIOS

Tabla 3. Informacion general
2. Numero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 806 estudiantes, distribuidos en una Gnica
jornada.
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

3. Accesibilidad.

La institucion esta ubicada En el barrio Pastrana Borrero Tv. 16B #6a-2 a 6a-90, de la ciudad
de Monteria y dispone de diversas rutas de acceso, las cuales se encuentran en buen
estado, permitiendo un trénsito seguro al momento de ingresar y salir del plantel educativo

4.  Servicios Publicos:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Red de Energia Eléctrica:

La institucidn esta ubicada en el casco urbano de la ciudad de Monteria, en
una zona con suministro eléctrico constante y estable, operado por la
empresa AFINIA GRUPO EPM.

La institucion cuenta con una red de energia eléctrica suficiente, permitiendo
un funcionamiento adecuado de las instalaciones.

Acueducto:

La sede se encuentra conectada al sistema de acueducto de la ciudad
operada por la empresa Veolia donde se presenta un suministro constante
de agua potable, garantizando la disponibilidad suficiente para las
actividades cotidianas.

Alcantarillado:

La sede se encuentra conectada al sistema de alcantarillado de la ciudad
operada por la empresa Veolia donde son enviadas las aguas residuales de
las baterias sanitarias garantizando un funcionamiento adecuado.

Gas:

El sector donde se encuentra la sede cuenta con redes de gas natural la cual
es operada por la empresa Surtigas S.A E.S.P. Sin embargo, la institucion
actualmente no se encuentra conectada a este servicio.

Gestion predial:
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Durante la verificacién y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de
la titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos
de la institucion educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 140-109769
NOMBRE PROPIETARIO MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO DANE 123001001790
INSTITUCION IE MERCEDES ABREGO
SEDE PRINCIPAL
ZONA URBANO

Tabla 4. Informacion predial

4.6. Localizacion.

La institucion La institucion educativa se encuentra localizada en el barrio
pastrana Borrero perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

3]

Hustracidn 3. Localizacion de la Institucidn Educativa

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE MERCEDES ABREGO
SEDE PRINCIPAL
ZONA URBANO
LOCALIZACION 8°44'15.05" N 75°53'14.21 0
DIRECCION Tv. 168 #6a-2 a 6a-90
BARRIO PASTRANA BORRERQ
COMUNA 3
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES:

1. Problemas de drenaje de aguas lluvias:

El empozamiento de aguas lluvias debido a problemas de drenaje en la institucion se origina
porque los niveles de las vias internas estén por debajo del nivel de la calle. Esto provoca
que, durante las lluvias fuertes, el agua se acumule en la entrada, dificultando el accesoy la
salida de estudiantes, afectando la funcionalidad y seguridad del entorno escolar.

2. Mejoras locativas de infraestructura.

En la verificacién del estado de la infraestructura en cuanto a elementos no estructurales
como son muros, pisos y acabados; se puede constatar que la institucion presenta alto nivel
de deterioro en acabados de los muros por ausencia de mantenimiento preventivo e
inconvenientes por exposicion a humedad, filtraciones de agua y alto nivel fredtico lo que
compromete la estética y la durabilidad de la infraestructura.

3. Cerramiento perimetral en mal estado sobre la diagonal 6 del barrio Pastrana
Borrero

Durante la inspeccién de la institucion, se identificaron zonas del cerramiento perimetral en
avanzado estado de deterioro debido a la antigliedad de su estructura. Los muros presentan
agrietamientos severos que no solo comprometen la seguridad de la institucién, situada en
una zona vulnerable, sino que también representan un peligro fisico para los estudiantes
ante el riesgo de desprendimientos de material. Esta problematica requiere una
intervencién urgente, considerando los estdndares de la NSR-10 para garantizar la
seguridad estructural, asi como los lineamientos de la Ley 400 de 1997, que establece
criterios minimos para la rehabilitacion de estructuras en riesgo, priorizando la proteccién
de vidas humanas y la integridad del entorno educativo.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Mantenimiento correctivo del sistema de drenaje: ajustar los niveles del terreno
para facilitar un drenaje adecuado del agua de lluvia. Implementar rejillas, canales y

desagiies conectados a una red pluvial externa o a pozos de infiltracién que cumplan con
las normativas de la NTC 1500 para sistemas de drenaje.
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2. Mantenimiento general de infraestructura: En cuanto a los muros, pisos y techos, se
debe realizar un proceso de mantenimiento para corregir los dafios estructurales,
como fisuras y humedades, utilizando materiales de calidad que garanticen la
durabilidad y resistencia al paso del tiempo, segun lo estipulado por la Norma
Técnica Colombiana NTC 4595. Para mejorar la infraestructura, se deben resanar las
dreas afectadas por la humedad, aplicar impermeabilizantes en los puntos criticos,
y repintar todas las superficies necesarias para mejorar la estética y la proteccion,
asegurando la durabilidad y el buen estado de la institucion.

3. La solucién propuesta consiste en la reparacion de los tramos del cerramiento
perimetral que presentan agrietamientos y en el refuerzo estructural de toda la
estructura para garantizar su estabilidad y durabilidad. Se deben emplear técnicas
de rehabilitacién estructural como sustitucion de secciones con dafio irreversible y
aplicacion de sistemas de refuerzo con mallas metalicas o concreto reforzado,
asegurando el cumplimiento de los estandares de la NSR-10 y la Ley 400 de 1997.
Adicionalmente, es necesario realizar una evaluacién técnica para asegurar que las
intervenciones sean compatibles con las caracteristicas del entorno y los materiales
existentes, complementandose con estrategias de mantenimiento preventivo para
evitar el deterioro futuro de la infraestructura.

FOTOS
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Aula deshabilitada Zonas recreativas

Escaleras en mal estado Tienda escolar

Entrada principal Aula escolar
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucion educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. La correccién de los niveles de las vias internas y la implementacion de un sistema
eficiente de drenaje pluvial garantizaran la evacuacion adecuada de las aguas lluvias,
evitando su acumulacién en la entrada de la institucion y mejorando la movilidad y
seguridad de la comunidad educativa. Estas acciones deben realizarse siguiendo las
especificaciones de la NTC 1500 para sistemas de drenaje, garantizando un disefio
optimo y eficiente.

2. Con base a la inspeccién general, se verifica la necesidad de realizar un
mantenimiento correctivo a los acabados de muros, impermeabilizacién y sellado
de filtraciones para la adecuada conservacion de los espacios de la institucion y la
preservacion del entorno escolar, siguiendo los parametros de mantenimiento de la
NTC 6705 y NTC 4595.

3. Larehabilitacién del cerramiento perimetral en mal estado contribuira a mitigar los
riesgos de desprendimientos, mejorando significativamente la seguridad estructural
y funcionalidad de la institucion. La aplicacion de la NSR-10 garantiza que las
intervenciones cumplan con los requisitos para zonas sismicas y refuercen la
estabilidad estructural, mientras que la Ley 400 de 1997 asegura que las
reparaciones se realicen con criterios técnicos apropiados para la proteccién de
vidas humanas y bienes materiales. Esta intervencion no solo resolvera las
problematicas actuales, sino que también fortalecera la percepcion de seguridad en
la comunidad educativa, creando un entorno mas confiable.

La infraestructura de la institucién educativa MERCEDES ABREGO presenta multiples
deficiencias que requieren atencién urgente para cumplir con las normativas de seguridad,
funcionalidad y salubridad. La prioridad es el mejoramiento del sistema de drenaje. Estas
acciones permitiran mejorar significativamente las condiciones actuales y garantizar un
ambiente seguro y adecuado para los estudiantes y el personal.
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RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO

Mantenimiento correctivo del sistema de

: MANTENIMIENTO CORRECTIVO
drenaje.

Mantenimiento general de infraestructura MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento correctivo de cerramiento

perimetral MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tablo 6. Resumen diogndstico.

Elaboro:

'E\O)ﬂ -E&?rl.m Q

PAOLA ANDREA ESPITIA OSORIO
INGENIERO CIVIL 5

C.C. 1.065.007.999 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Reviso: w

CLAUDNA ESTELLA CARVAJAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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ANEXOS

ACTA DE VISITA

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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1. ACTA DE VISITA
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

|
C

CONSORCIO
EDUCATIVD 2024

CONSORCIO EDUCATIVO 2024

FECHA DE VISITA

Dia / Mes | Ao

15/01/2025

Contrato Obra No.

LP-SIM-026-2024

| Contratista: { CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Objeto:

ESTUDIOS, DISERNOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"

R.L CLAUDHA STELLA CARVAJAL PINEDA

Contrato interventor MNo.

CMA-SIM-031-2024

I Contratista; | CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECMICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS

Objeto; DISEROS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EM INSTITUCIONES IR L LAUREAND JOSE MENDOZA PEINADO
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la imstitucon |IE MERCEDES ABREGO No. de alumnos 8068
|sede SEDE PRINCIPAL Jormada UNICA
(Cireccion / Comegimiants TRANSVERSAL 1679 Zona Suelo Urbano
(Nombre de dinector / profesor CONTRERAS ENAMORADO LUIS EDUARDO | Comtacta 7852834
Coordenadas geograficas B441504°N T5'5314 2170
INFORMACION DE LA VISITA

(Condiciones de acceso
(especificar si hay dificultad para
¥ o 2

BUEN ESTADO, LA ViA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES

MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD S RE:::::‘) T OBSERVACIONES
AULAS 23 X FALTA DE MANTENIMIENTO
|BATERIAS SANITARIAS 3 X FALTA DE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X FALTA DE MANTENIMIENTO
[CIRCULACIONES X FALTA DE MANTENIMIENTO
COCINA 1 X FALTA DE MANTENIMIENTO
COMEDOR 1 X FALTA DE MANTENIMIENTO
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X FALTA DE MANTENIMIENTO
ZONAS RECREO-DEPORTIVA 1 X FALTA DE MANTENIMIENTO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 2 X SALA DE INFORMATICA Y LABORATORIO

05 | NEC

1Problemas de drenaje de aguas lluvias.

2. Mantenimiento general de infraestructura.

FACHADAS

AREAS DE CIRCULACION
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CIRCULACIONES
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PISOS AULAS

ESCALERAS

yass




CIRCULACIONES

ELABORD Vo

\1?-.r_.-l‘n. [__J.\;-J.F\ (J

PAQLA ANDREA ESPITIA QSORIOQ
INGENIERO CIVIL 5
GC.C. 1,065.007 999 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

el Wl B

CONSORCIO imsg:ucmw MONTERIA

uaso




INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

M_ONTERIA

2. CONCEPTO DE EVALUACION

ARQUITECTONICA




Contrato LP-5IM-026-2

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

LUGAR: IE MERCEDES ABREGO CE. IPC
DIRECCION: TRANSVERSAL 16 79- ZONA URBANA

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023
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D24, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCCION ¥

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar, Se realiza el presente diagnostico con

Se contrato que la infraestructura en general de fa institucion se encuentra en esstado
regular,

«  Seobserva que los niveles de las vias internas de Ja institucion estan mas bajos que
el nivel de la calle, causando empozamiento de agua durante las Huvias fuertes, lo que
obstaculiza la entrada y salida de los estudiantes.
- La institucién dispone de diversas rutas de acceso en buen estado, facilitando el
ingreso y salida tanto del personal como de los estudiantes.

Esealeras en mal estado, carece de espacio deportivo.
Pisos ag dos con falta de o0, puertas oxidadas entre otras

La infraestructura de la institucion educativa MERCEDES ABREGO presenta miltiples
deficiencias que requieren atencidn urgente para cumplir con las normativas de seguridad,
fundonalidad y salubridad.

- ot

sRdecuacion de aulas adicionales de acuerdo a la normativa
de infraestructura educativa, que garantice espadios aptos
para el aprendizaje.

sWantenimiento de pisos y puertas principales de las aulas.
sBjustar los niveles del terreno para facilitar un drenaje
adecuado del agua de Huvia

*Mstalar canales y sistemas de drenaje eficientes que
permitan la evacuacion rapida del agua para evitar
empozamientos y asegurar un acceso seguro y fluido a la
institucidn, incluso durante fuertes aguaceros.
*Bonstruccion polideportivo

el proposito de alcanzar los objetivas misionales de la ed ven: calidad, cok ia, p ia y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en
Hpess
EVALUACION INTERVENCION IMPACTO ESPERADO
1. ¥ CONSTRU DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD sBitejorar el sistema de drenaje de Ias vias internas de la Una infraestuctura fisica reformada
Institucién que binde funcionalidad de cada

espacio y seguridad en el libre
desarrolio a la comunidad estudiantil,
que cada disefio y rerforma sea a
consideracion de la norma NSR 10,
ley 388 de 1997, entre otras.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

Adecuacion de aulas para educacion inicial, construccion de

La institucidn educativa cuenta con un total de 806 estudiantes con 23 aulas, distribuidos |
en una dnica jornada, resultando en un promedio de 35 estudiantes por aula.
=Bispone de 3 baterias sanitartas con un total de 32 sanitarios.

polideportive, para cumplir con los requerimientos de la
institucion, de acuerdo ala norma colombiana NTC 4595,

Proyeccion de aulas y adecuacion de
tas mismas con la suficiente
capacidad para otorgar espacios
necesarios, generando un enomo
apto permitiendo ¢l libre y seguro
|desplazamiento de los estudiantes.

reparacipnes y mantenimiento estructurales,

{!. INFRAESTRUCTURA SEGURA
En el andlisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta |3 NSR -10, se evidencia

que la estructura esta deficiente, encontrando patologias como humeda, y moho , grietas
causado por el mal drenaje existente en la IE, los materiales presentan riesgo ala
poblacidn.

reparar pisos agrietados en concrelo pisos exteriores de
circulacidn causado por el sistema de drenaje dé aguas
lluvias, y asi proteger a la comunidad estudiantil y no
proseguir con el deteriora de la institucion educativa

Institucidn educativa con estructuras
reforzadas segin §a NSR 10,
intervenidas bajo el marco PNGRD
(que garanticen el bienestary
proteccion de la comunidad
estudiantil.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICD

La accesibilidad al medio fisico de esta institucidn dispane de diversas rutas de acceso en

Instalar rampas y elementas en las aulas gue se construiran

buen estado, faclitando el ingreso y salida tanto del personal como de los estudiantes.
Ley 388 1997, Ley 1618 2013, no responde a esta normativa puesto que no cuenta con
una facil accesibilidad para personas con movilidad reducida y/o discapacitados| Ver
imagen , y adicional a eso los pisos para crculacion presentan discontinuidad. (ver
imagen)

do en cuenta la ac para personas con
movilidad reducida y/o discapacitados, lograr el acceso a
dichas aulas y desplazarse con mayor facilidad.

Espacios adecuados y con entarnos
aptos que permitan el libre y seguro
desplazamiento de personas con
movilidad reducida. Circulaciones
libres y protegidas de inundaciones y
los cambios de clima.

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

La infraestructura fisica de la institucion educativa cuenta con una buena ventilacion e
iluminacian natural reduciendo en gran manera los costos de energia, ademds disfruta de
una arborizacidn suficiente que contribuye a disminuir y a mitigar su impacto en el
‘ambiente, y la adaptacidn al cambio climdtico. se deben crear metodologias y estrategias
para mejorar la recoleccion de basuras y los aprovechables en la comunidad estudiantil.
No hay un drea dptima para la recoleccion de basuras, lo que pone en contacto directo a
los estudiantes con los residuos (Ver imagen)

Cada inte se ha di io teni en
cuenta los 11 objetivos de la QDS con el fin de garantizar un
ahorra energético y una reduccdn en el impacto
medioambiental y climatico.

on

!Espacics sostenibles para la
|romunidad estudiantil que permitan
mejorar la calidad de vida y favorecer
el proceso ensefianza - aprendizaje
|dentra de la institucidn.

|E. GESTION PREDIAL

El predio donde se encuentra actualmente la institucion Educativa se encuentra registrado
a nombre del municipio de Monteria, registrado ante la superintendencia de notariado y
registro bajo la matricula inmobiliaria N” 140 - 104638y la referencia catastral N° 01-03-
(0825-0018-000

Se garantiza la total legalidad de los procesos de titularidad
v licencias urbanisticas que se requieran en cada

Jintervencidn.

Nuevos predios escolares legalizados
constructivamente, con su respectiva
titulasidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES
La institucion educativa en térmi les de en relacidn al mobiliario se

Dotaciones de mobilisrios como sillas para las aulas,que
C plen todas las necesid requeridas alos

a

encuentran en mal estado . En relacion elementos bdsicos como sillas en las aulas, de
funcionamiento que son necesarios para realizar actividades diarias de la institucidn.

estudiantes.

Instituciones educativas dotadas para
formacion de estudiantes integrales,
aportando calidad de vida a los
MisMos.
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

3. CONCEPTO DE EVALUACION
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACGION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre:

123001001790 -

|IE MERCEDES ABREGO

Sede:

123001001790 -

INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO

Rural

| urbano

.

2.USO EDUCATIVO

Mumero de Jornadas

Bueno

X

Regular

Malo

Mo se cuenta con el
ici

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

Bueno

Regular

Malo

Mo se cuenta con el
SeMVIiCio

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS
Lavamanos 34 Estado: Bueno Regular | x | Malo Cantidad Min | 33
Inodoros 32 Estado: Bueno Regular | x | Malo CantidadMin | 33
Orinales £l Estado: | Bueno Regular | x | Malo
A Estado: | Bueno Regular Malo
almacenamiento
T — SUMINISTRO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES DE ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, AJUSTES EN

CIRCULACIONES, MANTENIMIENTO DE PINTURA'Y DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS
|5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de ap 5 hidrc recueridh
Inodoros Lavamanos
Mo. Descipeién - - = Baneras/Duchas Bebedero Otros
Masculino | Femening | Masculing | Femenino
Instituciones
a - 1 cada 100 1 a de servicio -
3 Euictiva 1cada 50| 1cada50 poset

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomard esta norma comao referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitanios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en (a [abila 8 {la expresidn “juego de sanitarios” hace
\referencia a un sanitario o un orinal més un lavamanos).

TiPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA(O)S 36
6. SENALIZAGION Y ACCESO
Los bafos cuentan con sefalizacion y distincion de sexo H NO| x
Los bafios cuentan con acceso adecuado Sl X NO

5.3.4. Seiializacién

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacién sanitaria. Las sefales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones:

wasq




7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto

Descripeidn

Condicion Observaciones

(Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion, B

Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua.

Almacenamiento |Estado de tanques de almacenamiento, limpieza, N/A

de Agua ubicacion.

Sistemna de Estado de tuberias, material, presidn, fugas, R

Distribucién corrosidn.

IEvacuodén de Funclonamiento de drenajes, sifones, trampas 8

Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores.

Existencia y estado de bocas de incendio,
N/A

[Bedde Incendipe mangueras, presion de agua. /

Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefalizacidn, &

seguridad seguridad en la instalacion.

Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, R

Sanitarios duchas, dispensadores, estado general
B Bueno
R Regular
M Malo

NfA No Aplica
|&. REGISTRO FOTOGRAFICO

sanitario con falta de accesorios

lavamanos en buen estado,faltan accesorios

sanitario en buen estado, faltan accesorios

'
ELABORADO POR: l

Molp [_.-_\;-.-,}ir\_ ()

NOMBRE: PAOLA ANDREA ESPITIA OSORIO
C.CNo. 1065007999

M.P.Ng.  22202-395417 COR
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

7 FECHA DE VISITA
e Dia / Mes / Afio
T CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 15/01/2025
Contrato Obra No. LP-SiM-D26-2024 I Contratista: CONSORCIO EDUCATIVOD 2024

Objeto:

ESTUDIDS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUGTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DEL MUNICIPIO DE MONTERIA®

R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL FINEDA

Contrato inteérventor No.

CMA-5IM-031-2024

| Contratista: [

CONSORCIQ INTEREDUCATVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION ¥

iFseto: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA L LAUREANG JOSE MENDOTA PEINADD
DATOS GENERALES
Nombre de La institucion IE MERCEDES ABREGD No. de alumnos 806
Sede SEDE PRINCIPAL lornada UNICA
Direccion f Comegimients TRANSVERSAL 1679 Zona Sueta Urbano
| Wombre de divector / profesor CONTRERAS ENAMORADO LUIS EDUARDO Contacto TB52834
Coordenadas geograficas B°44'15.04"N 75°53'14.21"0
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS {Titulo K)
Grupos y sub de cién (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacign] INSTITUCIONAL |Titulo K.2.6
_Grupos y subgrupos de ocupacion 13 Tabla K2.1-1
Subgrupo de ocupacion institutional de educacidn (I-3) Colegios | TablaK.2.6-3
indice de ocupacian (salones) (Area neta de pisa en metros 2 — fncios actust: 0,00
cuadrados por ocupante)
Indices de ancho de salida por persona corredores, puertas y
1 Tabla K.3.3-2 Anch inima: 10,
pasajes de salida (Anchura por persona, mim) 1 AR WS m
k ancho de salida por persona Tabla £.3.3-2 Anchura minima: 12,09 m
{Tabla K3.4-1
Tabla K.3.6-1 Cuenta con sitema de rociadores? No
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Eler © zonas afectad: logi Alo iy Descripeién Recomendacién
Abracionet que s - by Concreto Reforzado: identificar y ::::L::::::m mt;acldn. Reparar juntas y aplicar una
P jen d tork L" imper en apuesta.
Paredes internas :::“ ¥ Moderada i sell, mcm % =K Acero Estructural: inspeccionar [a estructura y reforzar con pintura anticorrosiva en fas
P - solpsirmnigen ¥ dreas donde la humedad esté afectando. Verificar uniones para prevenir la corrosion
mejorar la impermeabilizacidn,
acelerada.
: Concreto Retirar dafiado alrededor del acero, limpiar el acero
% e dal x’?m “"::::::"e (ed?:ewm'a afectado y aplicar inhibidares de corrosion antes de recubrir con mortero estructural,
Marco metalicos de puertas ok Grave - Acero Estructural: Reemplazo de [a seccidn corroida si compromete [a resistencia
acero expuesto Necesita intervencidn para reemplazo o ok, AoRekese i G ; e it diwshiidad s e da s i
refuerzo del acera afectado. s £ e
o estructura.
x " Concreto Reforzado: Identificar y seliar la fuente de filtracidn, Reparar juntas y aplicar una
Fhiea] :;'::::Dh::n::,mma:: membrana impermeabilizante en 1a superficie expuesta.
edad {pueden iempa.
General ::lm!: Moderada ..PU el Ea st ofaineh Acero Estructural; Inspeccionar la estructura y reforzar con pintura anticorrosiva en las
" 2 i ¥ areas donde la humedad esté afectando. Verificar uniones para prevenir a corrosion
|mejorar la impermeabilizacién. acelorads
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
ILUMINACION EN LA IE MERCEDES ABREGO~- SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

ELABORADO POR:
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INGENIERO ELECTRICISTA
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MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
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ASUNTO:
Revisién, inspeccion y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion
en la Institucién Educativa Mercedes Abrego — sede principal del municipio de Monteria,
Cordoba.

INTRODUCCION

La red eléctrica es esencial en las instituciones educativas, debido a que de ella depende la
iluminacién, ventilacion, equipos de cdmputo y los dispositivos electronicos que son necesarios
para llevar a cabo las actividades académicas en los colegios.

El sistema eléctrico y de iluminacién de una institucién educativa debe garantizar un entorno
seguro y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo.

En el presente informe se harad un diagnéstico donde se evallan los tableros de distribucion,
conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacién y tomacorrientes de la institucién; con
el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE
RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucién y de iluminacién, para mejorar las
condiciones fisicas de la Institucion educativa.

La seguridad eléctrica en los colegios es una parte integral de las actividades académicas,
permitiendo crear un ambiente de aprendizaje seguro y libre de riesgos eléctricos. £l compromiso
con la prevencién y la educacién continua asegura que los estudiantes y personal de la institucion
desarrollen las habilidades necesarias para desarrollar sus labores de manera segura.

OBIJETIVO GENERAL

Realizar la revision, diagnéstico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacién en la Institucién Educativa Mercedes Abrego — Sede principal del municipio de
Monteria, Cérdoba.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la
energia eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones
de servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo
dispuesto por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de
tecnologia LED.

Pagina 2 de 10
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e FEvaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminaciéon en la institucion
educativa, conforme al planeacién y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

e Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucion.

e Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizé visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagnéstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion de la institucion educativa y
determinar el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos del sistema
(Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccién, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexometro, dron, camara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE MERCEDES ABREGO- SEDE PRINCIPAL EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucién La institucion educativa se encuentra localizada en Transversal 1 Diagonal 6-

8 Pastrana Borrero, Monteria, Cérdoba perteneciente al Municipio de Monteria —
Cérdoba:

Pagina 3 de 10
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO
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0 Institucion Educativa

1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccién realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva del sistema eléctrico y de iluminacion del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

e Tableros de distribucion: Se encontré tablero de distribucion o caja de circuitos
con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con
los sistemas de proteccién principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos
circuitos de alimentacién presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi
mismo, en posicion inadecuada para su manipulacion.

e Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y
algunos cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres
minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos

Péagina 4 de 10
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estan mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacion y toma corrientes a la
vez.

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucion educativa.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

o Luminarias: Sistemas de iluminacion, en algunos caso obsoletos, con alto consumo
energético, ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En
otras aulas o espacios luminaria de panel LED sin mantenimiento y lampara
tubulares. En el siguiente registro fotogréfico se evidencia el estado de las
luminarias.
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LUMINARIA PANEL LED LUMINARIA PLAFON
B

LUMINARIA PLAFON | LUMINARIA PANEL LED
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LUMIARIA PLAFON o LUMINARIA PANEL LED

e Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que
ocasiona un riego para la poblacién estudiantil y docente.

¢ Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccion de polo a tierra, lo que
genera riesgos eléctricos.

ESTADO DE TOMACORRIENTES
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e Aire acondicionado: Aires acondicionado con necesidades de mantenimiento.

e Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccién que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando wvulnerables todas las
dependencias de la institucion educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:
Cada saldn carece de las condiciones minimas requeridas:

e |luminacian: Falta de luminarias adecuadas.
e \Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.2. Area administrativa:

e [luminacion: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucién desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.3. Baiios:

e [luminacioén: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA

Pagina 8 de 10
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3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucion:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos vy
diferenciales.

o Redistribuir circuitos eléctricos segun cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segun carga:
= lluminacién: AWG #10,12 y 14
= Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
» Acometidas de acuerdo con la carga por tableros
3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de proteccién contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10
ohmios.

3.2. Actualizacion de lluminacion y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salon

o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI = 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

Péagina 9 de 10
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CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacion sistema de apantallamiento para proteger a la institucion
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacién.

o Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

parte del sistema de eléctrico de la institucién educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccion diferencial y
sistemas de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y
funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y
de la norma NTC 2050 durante la ejecucién del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucion en el manejo seguro de los sistemas
eléctricos.

o La adecuacion y actualizacion de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-95772
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ﬁ INFORME DIAGNGOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Ti1 == M ~ Alcaldia de
ca Bl Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERiA
JEN=ENC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
DL CAT Ve 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

[PrOYECTO/ 1. € [IMERCEDES ABREGO
SEDE SEDE PRINCIPAL
IZONA URBANA

No. DE ESTUDIANTES 306

CODIGO DANE No. 123001001790
MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. R7

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

I.E MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION
CATASTRAL:

SIN INFORMACION

DIRECCION O VEREDA:

DIAGONAL 6-8 TRANSVERSAL 1A BARRIO
PASTRANA BORRERO

MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO:; CORDOBA
AREA TOTAL DEL PREDIO: 5.600 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

RESOLUCION 2391

FECHA DE ESCRITURA:

12-06-2006

NOTARIA DE ORIGEN:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

140- 109769

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 24-11-2024
LIBERTAD Y TRADICION:

CARACTERISTICAS DEL PREDIO
TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) URBANO
TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO:

PAVIMENTADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES:

ENERGIA ELECTRICA, AGUA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES:

NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

INFRAESTRUCTURA EN BUEN ESTADO

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERRAMIENTO EN MURO Y MALLA
ESLABONADA EN BUEN ESTADO

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA
DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

INMUEBLE ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION ATITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES,

RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006 ALCALDIA DE MONTERIA.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:
ASPECTO REVISADO CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES
1. ESPREDIO URBANO. SI CUMPLE UBICADO EN LA DIAGONAL 6-8
TRANSVERSAL 1A BARRIO
PASTRANA BORRERO.

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y [SI| CUMPLE MATRICULA: 140- 109769 CON
TRADICION CON NO MAS DE FECHA 24-11-2024.

3 0 DIASDE EXPEDICION.

3, CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL  INMUEBLE NO NO SE
RESGUARDOS Y/O ENCUENTRA BAJO LA
ASOCIACIONES DE CABILDOS PERTENENCIA DE NINGUN
O AUTORIDADES INDIGENAS RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
TRADICIONALES, PUEDEN CABILDOS O  AUTORIDADES
ACREDITAR LA PROPIEDAD INDIGENAS TRADICIONALES.
MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USO DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

4. ACTA DE CONCERTACION [SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
CON LA COMUNIDAD CONCERTACION CON LA
NEGRA O INDIGENA EN COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
CASO DE QUE EL TERRENO DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
VAYA A SER APORTADO POR MUNICIPIO DE MONTERIA
ESTE TIPO DE ADQUIRIDO DE ALCALDIA
ORGANIZACIONES. IMUNICIPAL.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

INFORME DIAGNGOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
™ Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, Rfﬂ
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN MONTE

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR [SI CUMPLE LEN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y URIDICO DEL INMUEBLE SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. ENCUENTRA LIBRE DE
(CONDICIONES GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
RESOLUTORIAS, EMBARGOS, DOMINIO.

HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA
TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES S| CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
QUE RECAEN SOBRE EL JURIDICO DEL INMUEBLE, NO
PREDIO, SEGUN EL EXISTEN SERVIDUMBRES
CERTIFICADO DE TRADICION REGISTRADAS.

Y LIBERTAD.
7. ESCRITURAS PUBLICAS DE 51 CUMPLE RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006

LOS PREDIOS O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.

ALCALDIA MUNICIPAL

8. LINDEROS

CONTENIDOS EN LA RESOLCION
NUMERO 2391 DEL 12-06-2006.
EXTENSION 5.600 MTS2. DECRETO
1711/84

Elaboré:

Firma:

INDIRA JOHANA I\h’GNTIEL PAYARES
C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334

ABOGADA
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA MOGAMBO, ESCUELA URBANO MIXTA PANZENU-JAIME ELIAS

BULA ESPINOSA

CONTRATO OBRA NO. LP-5IM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE 2024
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

Alcaldia de

MONTERIA
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“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS .
==} Alcaldia de
IETs "{: Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTE
CONSORCIO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
FRUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicién a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estandares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnodstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitird identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

()
% Alcaldia de

Iﬁdlt Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
oo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagégicas.

Un diagnostico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademads, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.,

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacién de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacién de calidad en condiciones dignas.
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B, INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS .
=] Alcaldia de
TR Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTE
OMIORCTS CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccién
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevd a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras serdn evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacion de las instalaciones:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacion y operacidon de sistemas
eléctricos en el &mbito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicd mediante la licitacion publica N* LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3

EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagndsticos y las obras a ejecutar se encuentran el area urbana vy rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. | CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE 20NA “E‘;? .
1 223001003754 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO | 136
2 223001001387 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS |  ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO | 217
3 123001000408 JE JOSE MARIA CORDOBA £SC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR | URBANO | 179

ESCUELA URBANA MIXTA CAMILO
4 123001007143 |E JOSE MARIA CORDOBA LAMADRID FABRA URBANO 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO | 2173
6 | 223001001492 € LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES | URBANO | 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO | 704
8 123001009071 E MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO | 1275
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Alcaldia de

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

MONTERIA

9 123001004101 |E MERCEDES ABREGO CEMTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 123001003709 |E MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
11 123001007135 IE MOGAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO 366
12 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO 305
13 | 123001008793 IE ROBINSON PITALUA e T URBANO | 251
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 |E SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO 162
17 123001004853 1E SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 |E ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
18 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELR URBSCN::T“:!HA Rizbel URBANO 203
21 123001004047 |E CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 123001003717 |E CECILIA DE LLERAS JARDIN INFAMTIL NACIONAL URBAND 390
23 123001003202 1E CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 19439
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 |E EL DORADO SEDE VALLEIO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 |E GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 |E INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 1E JUAN XXIn JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 1E JUAN XX1I SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 |E LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402

749




yasF

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

34 | 123001009430 IE LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1439
35 | 123001009413 E LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1156
36 | 123001009421 {E LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1440
37 | 123001001750 E MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO | 806
38 | 123001004896 IE MOGAMBO B0 Ml:a‘:: gﬁglﬁ”w EUAS | ureano | 667
33 | 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO | 984
a0 | 123001000475 E SANTA MAR(A GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO | 2094
41 | 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO | 923
42 | 223001008675 JE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1314
43 | 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO | 149
a4 | 223001006648 IE CAMILO TORRESMOCAR! | ESCUELA URBANA MIXTA MIAMIGUITO | URBANO | 440
as | 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCAR SEDE PRINCIPAL URBANO | 667
46 123001002478 |E CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
a7 | 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL | URBANO | 305
a8 | 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO | 374
49 | 123001003598 IE JUAN XXIH B "uwg‘s;l;::h‘};f”m fua URBANO | 166
50 | 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1319
51 123001007399 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 | 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 2216
53 | 123001000459 | IE LICEO GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO | 609
54 | 123001000025 | IE LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 755
55 | 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA | URBANO | 456
56 | 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1302
57 123001000157 1E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 | 12300100069 | IE POUCARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1463
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59 | 123001000467 E RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO | 1090
60 | 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRAMORA | URBANG | 402
61 | 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO | 220
62 | 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1562
63 | 123001004659 JE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELECERGAITAN | URBANO | 866
64 | 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO J. GARCIA URBANO | 731
65 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 | 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANG | 492
67 | 123001003172 IE VILLA MARGARITA £SC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO | 511
68 | 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1049
69 | 223001000780 i A%ﬁﬂ:ﬁmw CUCHARAL RURAL 24
70 | 223001003649 . Atﬁ:g;g::ﬂ:om ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 | 223001007253 o A%ﬁ;:::mom ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAIO RURAL 43
72 | 223001001352 IE BESITO BOLAQ ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 | 223001002502 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO |  RURAL m
74 | 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 | 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 | 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 2
77 | 123001008247 IE BUENOS AIRES IR, SO AR A RURAL a3
MACHIN
78 | 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 |E EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 | 223001000321 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 | 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA ELTAPAO RURAL a1
82 | 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO i RURAL 17
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Alcaldia de

MONTERIA

a3 223001006702 |E EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
24 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 |E GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 |IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
50 223001001727 1E JUAN XXl ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 IE JUAN XXiil ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IE KM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001003941 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 223001002421 IEKM 12 EAChEA RUR:.:L::m UASCHERAS RURAL 30
95 223001001417 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ' ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 223001800167 1E LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 | e - IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL

106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL

107 223001009141 IE LETICIA Fal N Mmkiﬁﬁ'ﬂ VIERNSA RURAL 10
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MONTERIA

108 223001002430 |E LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003908 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAO RURAL 27
111 223001007741 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 |E LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 |E MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
17 223001002499 |IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIFAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 IE PUEBLO BUJO ARAETESUR SIS BCIvAR BEL RURAL 26
BALSAL

123 223001001522 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MiX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL )

126 223001004611 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MiX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 IE RAFAEL NURNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
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133 223001006192 IE RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 708
134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 |E SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
133 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SRNERC EROGHD U PSS B RURAL 14
CORDOBA
141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
143 223001001000 |E SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NINO RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELENTO RURAL 63
154 223001001247 IE CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 |E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2Y 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 1E LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
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Alcaldia de

MONTERIA

158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 1E LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42
160 223001001441 |E LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 423001008267 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
CENTRO EDUCATIVO MI PORVENIL ES
165 423001008275 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CRISTO JESUS RURAL 11
166 223001008862 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 IE SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 15
171 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
|E AUGUSTO ESPINOSA
173 223001006206 VALDERRAMA ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEJOQ RURAL 14
IE AUGUSTO ESPINOSA ESC RURAL MIXTA ANA RODRIGUEZ DE
174 223001001786 VALDERRAMA VIDAL RURAL 123
IE AUGUSTO ESPINOSA
175 223001001409 VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
IE AUGUSTO ESPINOSA
176 223001008225 VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 22
IE AUGUSTO ESPINOSA
177 223001005404 VALDERRAMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS UMONES RURAL 10
181 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

182 | 223001005421 E BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 | 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 | 223001009124 IE GUATEQUE a5 il T 8
185 | 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 | 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 | 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 | 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 | 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 4
192 | 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 | 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA RURAL 20
195 223001001132 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 | 223001002014 IE LA VICTORIA A “”H“gémg‘;“ FHARA R RURAL 27
197 | 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 223001007229 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARD ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 | 423001007066 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 | 223001001638 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 IE LICEO MIGUEL ANTONIQ CARQO ESC NUEVA LOS BAJOS RURAL 16
202 | 423001007082 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 8
203 | 223001001221 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO £SC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL a7
204 223001005757 1E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARD ESC RURAL MEXTA EL LIMON RURAL 16
205 | 223001007237 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 | 223001005692 IE MORINDO SANTA FE i T 29
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Alcaldia de
MONTERIA

207 | 223001008632 IE MORINDO SANTA FE xR Mggﬁ:\;onmw e RURAL 20
208 | 223001001425 IE MORINDO SANTA FE TR M&T;I:'gg'"m ST RURAL 30
209 | 223001007768 IE MORINDO SANTA FE o RUR:;:;{:;‘::';;O FUR RURAL 19
210 | 223001007261 IE MORINDO SANTA FE INSTITUCION :::fﬂ':’“ M- RURAL 276
211 | 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 | 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 | 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 | 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 | 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL a1
216 | 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
217 | 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MiX SIMON BOLIVAR RURAL 34
218 | 223001001760 IE NUEVA LUCIA CE“TRC;ESEU?;V}?&TCT e RURAL 18
219 | 223001000291 IE NUEVA LUCIA CENT“OSEE'T)UEC&E‘;%Q:!EJ“ L RURAL 20
220 | 223001008250 IE NUEVA LUCIA A R”“ﬁﬁ;ﬂgpmgm DEL | RuraL 1
221 | 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 2
222 | 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 | 223001000267 IE PATIO BONITO £SC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 | 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 2
225 | 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 | 223001001034 IE PATIO BONITO £SC RUR YUCA SECA RURAL 7
227 | 223001003401 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 | 223001001328 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 | 223001006036 IE RAFAEL NUFIEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
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Contrato LP-SIM-026-2024, abjeto: ESTUDIOS, DISENOS,

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN

Alcaldia de

MONTERIA

230 223001007270 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 IE SAN ISIDRO E£SC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 223001007385 |E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL &3
233 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 |E SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAD RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 | 223001006630 IE SANTAFE R e, RURAL a3
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 1E SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYD RURAL 21
243 223001000011 1E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGLUAS VIVAS RURAL 17
248 223001007105 |E TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 |E TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 |IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 223001000895 1E VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 |E CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTORAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Alcaldia de
Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTE
CONSOREIO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Dentro de la relacion establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacion:

lustracion 1. Localizacién de instituciones educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizaciéon de 70 Instituciones Educativas en el area Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

llustracion 2. Localizacion de instituciones educativa en Area Urbana.
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“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
[ ey | Alcaldia de
:Imﬂiﬂlll: Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
COMEONEIO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
GENERALIDADES.

Se realizd una visita diagndstica de campo a la instituciéon educativa MOGAMBO, SEDE
PANZENU-JAIME ELIAS BULA ESPINOSA el dia 6/12/2024. Durante la inspeccion se
verificaron las condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de
clases, restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado
de servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo
enmarcado bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

1. Informacién general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso (especificar
si hay dificultad para ingreso de BUEN ESTADO, LA ViA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.
materiales)
ESTADO | OBSERVACIONES
MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD [T = LAR TP
AULAS 16 X PAREDES CON HUMEDAD Y EN DETERIORO
BATERIAS SANITARIAS 2 X INSUFICIENTES Y EN DETERIORO
CERRAMIENTO X BUEN ESTADO
CIRCULACIONES X ANDENES CON DAROS
COCINA 1 X ADECUACION DE PAREDES
COMEDOR 1 X AMPLIO SIN MESAS
ZONAS ADMINISTRATIVA X REVISION DE RED ELECTRICA
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA 1 X SIN CUBIERTA
LABORATORIO DE INGLES CON PRESENCIA DE
ZONAS COMPLEMENTARIAS 1 X HUMEDAD

Tabla 3. Descripcion general de la infraestructura educotiva.

2. Numero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 660 estudiantes, distribuidos en dos (2)
jornadas: Mafana y tarde.

3. Accesibilidad.
La institucion esta ubicada en la calle 3 # 11-60 de la ciudad y dispone de diversas rutas

de acceso en buen estado, facilitando el ingreso y salida tanto del personal como de los
estudiantes.
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COMsa e CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
4. Servicios Publicos.

4.1. Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucidn educativa, se verifica que el servicio de
energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el barrio Panzend
es eficiente, permitiendo un flujo continuo de energia en el sector.

La institucion cuenta con una red de energia eléctrica divida por bloques de aulas,
donde se evidencia cableado obsoleto lo cual afecta el funcionamiento adecuado
de las instalaciones, viéndose mayormente afectado en tiempo de lluvia, se va el
fluido eléctrico por sectores.

4.2, Acueducto:

El sector cuenta con un sistema de acueducto y redes de distribucién de agua
operado por la empresa Veolia, lo que garantiza el suministro para la comunidad.

La sede esta conectada al sistema de acueducto de la ciudad, permitiendo un flujo
constante de agua potable para el correcto funcionamiento de la sede.

4.3. Alcantarillado:

De canformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria,
se verifica que el barrio Panzenu cuenta con cobertura de este servicio.

La institucion cuenta con conexion al servicio de alcantarillado para el tratamiento
de residuos sanitarios.

4.4. Gas:

El sector cuenta con redes de servicio de gas natural, sin embargo, la institucion
educativa no cuenta con la aprobacién para la preparacién de alimentos en sitio,
por lo que en el cumplimiento del plan de alimentacién escolar (PAE) cuenta con
racion industrializada.
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e CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

5. Gestion predial.

Durante la verificaciéon y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucion educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

140-104683

NOMBRE PROPIETARIO

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO DANE 123001004896

INSTITUCION IE MOGAMBO

SEDE ESCUELA URBANA MIXTA PANZENU-JAIME ELIAS BULA ESPINOSA
ZONA URBANO

Tabla 4. Descripcicn predial de la institucién educativa.

6. Localizacién.

La institucion educativa se encuentra localizada en el barrio Panzend, perteneciente al
Municipio de Monteria - Cordoba:
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

Hustracion 3. Localizacion de la Institucién Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE MOGAMBO
i ESCUELA URBANA MIXTA PANZENU-JAIME ELIAS
BULA ESPINOSA
ZONA URBANO
LOCALIZACION 8°43'44.15"N 75°53'16.89"0
DIRECCION CALLE 3 # 11-60
BARRIO PANZENU
COMUNA 4
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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