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OBIJETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la
energia eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones
de servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo
dispuesto por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de
tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacidn en la institucion
educativa, conforme al planeacién y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

e lIdentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucion.

® Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizé visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagndstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la institucion educativa y
determinar el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos del sistema
(Tableros de distribucidn, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccidn, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucién
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexdmetro, dron, cdmara fotogréfica.
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1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO
DE MONTERIA, CORDOBA.

al Municipio de Monteria — Cérdoba:
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La institucion La institucién educativa se encuentra localizada Cl. 23c¢ #271 perteneciente

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccién realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad

contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacién
exhaustiva del sistema eléctrico y de iluminacién del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

Tableros de distribucién: Se encontré tablero de distribucién o caja de circuitos

con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con
los sistemas de proteccidn principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos
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circuitos de alimentacién presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi
mismo, en posicion inadecuada para su manipulacion.

e Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y
algunos cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres
minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos
estan mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacién y toma corrientes a la

vez.

£ A

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS |  ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

® Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucién educativa.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS
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ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

e Luminarias: Sistemas de iluminacién, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente
registro fotografico se evidencia el estado de las luminarias.

LUMINARIA TUBULAR LUMINARIA PLAFON

e Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que
ocasiona un riego para la poblacidén estudiantil y docente.
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ESTADO DE VENTILADORES

Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccién de polo a tierra, lo que
genera riesgos.

Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccién que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucion educativa ante descargas eléctricas.
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2.2. Bloques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:
Cada saldn carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacidn: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacidn: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
® Tomacorrientes: Distribucién desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.2. Area administrativa:

e [luminacion: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacidn: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
® Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.3. Baiios:

e [luminacion: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacién del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucién:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos v
diferenciales.

o Redistribuir circuitos eléctricos segun cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segun carga:
= lluminacion: AWG #10,12 y 14
= Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo con la carga por tableros
3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de proteccién contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.
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o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10
ohmios.

3.2. Actualizacion de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén

o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 im y CRI > 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra {120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.
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CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacién sistema de apantallamiento para proteger a la institucion
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estén acorde a esta
legislacidn.

o Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen
parte del sistema de eléctrico de la institucién educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES

© Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccién diferencial v
sistemas de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periédicas de calidad y
funcionalidad.

O

Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y
de la norma NTC 2050 durante la ejecucién del proyecto.

© Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la instituciéon en el manejo seguro de los sistemas
eléctricos.

© la adecuacion y actualizacién de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

Elabord

S

JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-95772
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INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

6. CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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@ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
ey Alcaldia de’
=1 EI Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERIA
JExERC MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.
FICHA PREDIAL
PROYECTO/ I.E LA PRADERA
SEDE SEDE PRINCIPAL
ZONA URBANA
No. DE ESTUDIANTES 2216
CODIGO DANE No. 123001003741
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 52

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

I.E LA PRADERA SEDE PRINCIPAL

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO 0 NUMERO DE IDENTIFICACION

01-02-0447-0001-000

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CALLE 23 #27-28 BARRIO LA PRADERA
MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 8.300,00 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES # 0004

FECHA DE ESCRITURA:

04-02-2005

NOTARIA DE ORIGEN:

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

140-104630

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE
LIBERTAD Y TRADICION:

24-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL)

URBANO

TOPOGRAFIA:

PLANO

ACCESO AL PREDIO:

PAVIMENTADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES:

ENERGIA ELECTRICA, AGUA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES:

NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

AULAS, BANOS, ESCALERAS, ZONAS DE
CIRCULACION EN ESTADO REGULAR

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERRAMIENTO EN MURO EN BUEN ESTADO
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MUNICIPIO DE MONTERIA.

VIAS D

E ACCESO Y ESTADO:

BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA
DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

INMUEBLE ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES, ACTA DE
TITULACION DE INMUEBLES # 0004 DE FECHA 04-02-2005, SECRETARIA DE EDUCACION

DEPARTAMENTAL.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo
siguiente:

ASPECTO REVISADO

CUMPLE / NO CUMPLE

OBSERVACIONES

1.

ES PREDIO URBANO.

S| CUMPLE

UBICADO EN LA CALLE 23 #27-28
BARRIO LA PRADERA

2.

CERTIFICADO DE LIBERTAD Y
TRADICION CON NO MAS DE
30 DIAS DE
EXPEDICION.

S| CUMPLE

MATRICULA: 140-104630 CON FECHA
24-11-2024.

CUANDO SE TRATE DE
RESGUARDOS Y/O
ASOCIACIONES DE CABILDOS
O AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES, PUEDEN
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USO DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

SI CUMPLE

EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA BAJO|
LA PERTENENCIA DE  NINGUN
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
CABILDOS O AUTORIDADES INDIGENAS]
TRADICIONALES.

ACTA DE CONCERTACION
CON LA COMUNIDAD
NEGRA O INDIGENA EN
CASO DE QUE EL TERRENO
VAYA A SER APORTADO POR

S| CUMPLE

NO  SE REQUIERE  ACTA  DE
ICONCERTACION CON LA COMUNIDAD
NEGRA O INDIGENA, DADO A QUE EL
INMUEBLE ES DEL MUNICIPIO DE

qaler®
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ESTE TIPO DE
ORGANIZACIONES.

MONTERIA  ADQUIRIDO DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR S| CUMPLE
LIBRE DE GRAVAMENES Y
LIMITACIONES AL DOMINIO.
(CONDICIONES
RESOLUTORIAS, EMBARGOS,
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA
TRADICION, ETC)

EN RELACION CON EL ESTADO JURIDICO
DEL INMUEBLE SE ENCUENTRA LIBRE
DE GRAVAMENES Y LIMITACIONES Al
DOMINIO.

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES [SI CUMPLE
QUE RECAEN SOBRE EL
PREDIO, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.

EN RELACION CON EL ESTADO JURIDICO|
DEL INMUEBLE, NO EXISTEN
SERVIDUMBRES REGISTRADAS.

7. ESCRITURAS PUBLICASDE I CUMPLE
LOS PREDIOS O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION

ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES #
0004 DE FECHA 04-02-2005,
SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL.

Y LIBERTAD.
8. LINDEROS ICONSTAN EN EL ACTA DE TITULACION
DE INMUEBLES # 0004 DE FECHA 04-
02-2005, SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL. EXTENSION 8.300,
00 MTS- DECRETO 1711/84
Elaboré:

Firma:

St M}%

INDIRA JOHANA MONTIEL PAYARES
C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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La validez de este documento podra verificarse en la pagina certificados.supernotariado.gov.co

s“ mbg OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA
SESL CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411242317104452238 Nro Matricula: 140-104630

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78318
Impreso el 24 de Noviembre de 2024 a las 11:29:18 AM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA: 18-02-2005 RADICACION: 2005-1084 CON: DOCUMENTO DE: 08-02-2005
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

ESTADO DEL FoLio: ACTIVO

“SCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
wONSTAN EN EL ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES # 0004 DE FECHA 04-02-2005, SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL. EXTENSION
8.300,00 MTS- DECRETO 1711/84

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOQS: CENTIMETROS CUADRADQS: 4

“ZA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS:
LJADRADOS

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: URBANO
2) CALLE 23 N2 27-28 BARRIO LA PRADERA

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:
-+ATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracion y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 08-02-2005 Radicacién: 2005-1084

Doc: DOCUMENTO 0004 DEL 04-02-2005 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA VALOR ACTO: $
FSPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES

+ =RSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)

A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

SALVEDADES: (Informacién Anterior o Corregida)
Anotacién Nro: 0 Nro correccion: 1 Radicacion: 2007-140-3-176 Fecha: 21-03-2007
SE ACTUALIZO DIRECCION. VALE ART 35 DECRETO 1250/70

* k%
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La validez de este decumento podra verificarse en la pagina certificados.supernotariado.gov.co

s" m;;?,,; OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA
remmm— CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411242317104452238 Nro Matricula: 140-104630

Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-78318
Impreso el 24 de Noviembre de 2024 a las 11:29:18 AM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

FIN DE ESTE DOCUMENTO
Elinteresado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
USUARIO: Realtech
TURNO: 2024-140-1-78318 FECHA: 24-11-2024
EXPEDIDO EN: BOGOTA
VY‘:’_R_&_lj_.L_l_l_,l_;.j{q yl f: {fa
| ]
{
CLEOFE ELINA EDNA MARISOL RUGELES NINO
REGISTRADORAPREIIRAIGLY 1 o
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTQ DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de’
MONTERIA

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO GUILLERMO VALENCIA, SEDE ESCUELA ANEXA

GUILLERMO VALENCIA

CONTRATO OBRA NO. LP-5IM-026-2024, CUYO OBIETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ENERO 2025
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INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademds de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estdndares necesarios para brindar una
educacidon adecuada.

En el presente informe, se determinardn las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucién del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagnéstico permitira identificar las necesidades mds urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.
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OBIETIVOS ESPECIFICOS.

® Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

o Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento bdsico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.

JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Un diagndstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una visién clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacién de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagnéstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccién
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
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entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevd a cabo una verificacién
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccidn y evaluacion de las instalaciones:

® NTC4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacién, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidrdulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacidon y operacién de sistemas
eléctricos en el dmbito nacional.

® NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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DESCRIPCION

@

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacién publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagnésticos y las obras por ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA NE';,]‘? 5
= 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELAh;Jg(E:iz:'A AR URBANO 217

= 3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC (RRANA MEKEA ST URBANO 179
BOLIVAR
ESCUELA URBANA MIXTA
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA CAMILO LAMADRID FABRA URBANO 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
ESC URB MIX # 1 DE LOS
6 223001001492 |E LOS GARZONES GARZONES URBANO 230
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001009071 1E MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
S 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 123001003709 |E MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
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11 123001007135 IE MOGAMBO ESE;AUUNN[?:ESSES URBANO | 366
12 223001001751 E MOGAMBO E3C U?S::;:xzif Al URBANO | 305
13 123001008793 IE ROBINSON PITALUA e URBA&;":{’;‘; VILLABE | paano | 251
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO | 588
15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1023
16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA B SAGRA?E(;UCSORAZON DE URBANO | 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO | URBANO | 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1874
20 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI ROISTALIWMLRIODGARAE. ey | o
DEL NORTE
21 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA | URBANO | 576
2 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL | URBANO | 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESCURB MIXTAPABLOSEXTO | URBANO | 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO | 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO | 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO | 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANG | 1272
28 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO | 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARTA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO | 444
31 123001007046 IE JUAN XXl JARDIN FNFASE;M'NUTO OE | Ureano | 285
3 123001001871 IE JUAN XXl SEDE PRINCIPAL URBANO | 1129
33 123001003635 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1402
34 123001009430 IE LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1440
37 123001001790 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO | 806
38 123001004896 IE MOGAMBO Esc UES A“;";L’L‘: 2;?;“3;:“”’5 URBANO 667
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39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO | 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO | 2094
41 123001007160 1E SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINIO ESCUEt A?J (?Rrgo JOSE DE URBANO | 149
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI RAELIERA CRRANA MIXEAME URBANO | 440
AMIGUITO
45 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1217
47 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA URBANO 305
MISTRAL
48 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO | 374
ESC NUEVA PUEBLO BONGO (LA
49 123001003598 1E JUAN XXIlI SSEERARI URBANO | 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1319
51 123001007399 |E LA PRADERA ESC URB MiX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 123001000459 1E LICEO GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO URBANO 609
. VALENCIA
54 123001000025 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 755
55 123001001803 IE MOGAMBO S LI MDA FRANAC0 URBANO | 456
MIRANDA
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1302
57 123001000157 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO | 2172
58 123001000696 IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1463
59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAELORES URBANO | 1090
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA e LAUREASS;?“ MESTRA | Umsano | 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO | 220
62 123001004519 {E SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESCLRB M'g’:‘;ﬂ?“ EUECER | paano | s66
64 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESCURSMSTASEVERD. . URBANO 731
GARCIA
& 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO | 1414
66 123001006449 1E VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 492
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67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO 1048
69 223001000780 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 |IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA ESCRURAL MIXTA CERRO RURAL 35
MARRALU
71 223001007253 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA ESC RURALE:}; MARRALU RURAL 43
72 223001001352 IE BESITO BOLAO BRI EORA MIXTALS RURAL 98
PERICOS
73 223001002502 IE BESITO BOLAO BAELELEURKIR MUCTA PALMY RURAL 211
DE VINC
74 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
CENTRO EDUCATIVO EL
75 223001007342 fE BUENOS AIRES PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
ESC RUR MIXTA SAN JERONIMO
77 123001008247 IE BUENOS AIRES EL MACHIN RURAL 43
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 IE EL SABANAL FRELAGLIBAL IMINEA L. RURAL 18
CLAVAL
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELARURAL MIXTA B RURAL 91
TAPAO
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO H RURAL 17
83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
ESCUELA NUEVA DE
86 223001003371 IE GUASIMAL MATAMORG RURAL 25
87 223001007245 1E GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
a0 223001001727 IE JUAN XXItt ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 tE JUAN XXHI ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IE KM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001003941 IEKM 12 ESCUELARURAL MIXTACASA RURAL 87
BLANCA
ESCUELA RURAL MIXTA LAS
94 223001002421 IEKM 12 CHISPAS PALMITAS RURAL 30
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RiA

ESCUELA RURAL
95 223001001417 IEKM 12 LELA BURALIMECTA LSS RURAL 69
LOMAS
96 223001001450 IE KM 12 VR A REIRAL Rt SEMA. RURAL 52
GRANDE
97 123001007402 IEKM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
ESC RUR MIXTA LA
o8 223001005749 IE LA MANTA e b RURAL 2
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 | 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL |  RURAL 44
101 | 223001009047 IE LA MANTA R MRAL “g:g" R RURAL 11
ESCUELA RURAL MIXTA EL
102 223001800167 IE LA MANTA oMo RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MiX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 | e 1€ LETICIA ESC RUR MiIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 {E LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
ESC RURAL MIXTA CARO VIEIO
107 223001009141 IE LETICIA reion RURAL 10
108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
ESC RURAL MIXTA NUEVO
109 223001003208 IE LETICIA PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA B RURAL::‘Cl:rOA PALMING RURAL 27
CENTRO EDUCATIVO
111 223001007741 {E LICEO MIGUEL ANTONIO CARD FLORISANTO RURAL 24
112 | 223001009159 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 | 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DELA CEIBA |  RURAL 168
114 | 223001000500 E LOS GARZONES £5C RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 | 223001001255 IE MORINDO SANTA FE o s RURAL 2
BETULIA
117 | 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 1E NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 | 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 | 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 {E PUEBLO BUJO CENTEDUC Sé:\ﬂtngBOUVAR BEL RURAL 26
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123 | 223001001522 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 | 223001001115 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 2
125 | 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9
126 223001004611 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 | 223001002065 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 2
128 | 223001001344 iE PUEBLO BUJO SRR MR QOESADRRLS RURAL 28
MEDIO
123 223001008373 |E PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 | 223001001620 E PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 | 223001003339 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 | 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ = RUR;LR':,;QA RS RURAL 2
133 223001006192 |E RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 | 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 | 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN I0OSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 | 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE KRl E%Lg‘;‘?;fo CARLOS RURAL 14
139 | 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CRNTRO ED‘:AC;“LTL‘]‘;(’ CRISTOES | oiraL 12
140 | 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE Fﬁgiﬁgggg gg;'[\)’gB . RURAL 14
141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRSRFADNUSQESIO SAN RURAL 31
142 | 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SERIRD ;?\‘SJS‘;IWO b RURAL 2
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 | 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 | 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 | 223001009175 {E SANTAFE ESCRURAL “;':g’“ GO RURAL 29
148 223001009054 IE SANTAFE B RUE"E\;S&;‘;‘T&TODOS RURAL 35
149 | 223001001000 IE SANTAFE 'NWTUCS‘:’N“;_EEECAWA RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
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151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEIO PALOTAL ESCRURAL Il\\IAII;:(r)A EL DIVINO RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEJITO RURAL 63
154 223001001247 IE CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL S RURA\I; ;AIXTA Lt RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA A el iGN RURAL 41
MANTA
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 IELAPOZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42
160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE RGOSR ATV RURAL 18
OCTAVIA
164 423001008267 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
CENTRO EDUCATIVO Mi
165 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE PORVENIL ES CRISTO JESUS RURAL 11
166 223001008862 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVQ SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 IE SANTA ISABEL ERCHE LA ORI B RURAL 17
OSPINA
170 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 223001006206 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEIQ RURAL 14
ESC RURAL MIXTA ANA
74
1 223001001786 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA RODRIGUEZ DE VIDAL RURAL 123
175 223001001409 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
176 223001008225 1E AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA ESL RURA&A“:gi: LBORIO RURAL 22
177 223001005404 1E AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
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MONTERIA

Alcaldia de

179 | 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL a2
180 | 223001008233 E BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 | 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 | 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 | 223001007466 IE GUASIMAL tadetn ':‘:g:; ;“'XTA 8 RURAL 16
184 | 223001009124 IE GUATEQUE - MAR'QE'?E"A’;@‘E’%DA ALTOS | puRraL 8

185 | 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA |  RURAL 10
186 | 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA |  RURAL 70
187 123001007127 {E GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 | 223001006966 IE GUATEQUE i lejgixémnxg\ = RURAL 13
189 | 223001004008 E GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS |  RURAL 13
190 | 223001001506 E GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 | 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO |  RURAL a1
192 | 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
183 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 | 223001008830 iE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTACALLE RURAL 20

BARRIDA

195 | 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELATE‘;Z':; C';”'XTA Bl RURAL 19
196 | 223001002014 IE LA VICTORIA ESCUE"ADZUF?&:J::?F BRACh RURAL 27
197 223001000950 IE LAVICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 | 223001007229 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 | 423001007066 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARQ ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 | 223001001638 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 | 223001007725 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAJOS RURAL 16
202 423001007082 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARD ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 | 223001001221 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO | ESC RURAL MIXTA BROQUELITO |  RURAL 47
204 | 223001005757 IE LICEO MIGUEL ANTONIQ CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 223001007237 1E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARC SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 | 223001005692 IE MORINDO SANTA FE = e e RURAL 29
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207 223001008632 IE MORINDQ SANTA FE Est RUR’;’E;\SASE;QAI\SORWDO RURAL 20
208 223001001425 1IE MORINDO SANTA FE EsC Rg::;gﬂggalxggmbo RURAL 30
209 223001007768 IE MORINDOQ SANTA FE Esc RURA';;S:(;E:\?Z?AO FELEVA RURAL 18
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE "N;rgRl:’ig)gSi[;‘L.‘riA:éVA RURAL 276
211 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 |IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
217 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
218 223001001760 IE NUEVA LUCIA iElJNJi(;;l)DEUgAJ:EVHOA‘:AL;EC\T RURAL 18
219 223001000291 IE NUEVA LUCIA CEL?J-I;Z?S SESDL:E(.;_,:‘EE\IGOA';:JE(;I @ RURAL 20
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA ::RC::JEELL:SR[;JET_ACESTLE?J RURAL 11
221 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 |IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 223001001328 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
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Alcaldia de

MONTERIA

235 | 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 4
236 | 223001009132 IE SANTA ISABEL ESCRUR MIX NUEVO PARAISO |  RURAL 33
237 | 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 222001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 223001006630 IE SANTAFE Est. RURALJ’:;::‘W S‘RTADA P | rurat 43
240 | 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 | 223001006214 E SANTAFE ESC R;g;: A“;':ATA A RURAL 36
242 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 1E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
204 | 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS |  RURAL 137
245 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 | 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 | 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL a1
249 | 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE |  RURAL 209
250 | 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTAPARAISO | URBANO | 560
251 | 223001000429 E CAMILO TORRES MOCARI ESCURBANAMIXTADELSINU | URBANO | 560
252 | 223001001212 JE LOS GARZONES g;iﬁ:&ﬁﬁfai RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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i Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA

e e CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | =~ e
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Dentro de la relacion establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacién:

Hustracion 1. Localizacion de instituciones educativas en el drea urbana

Asi mismo, se verifica la localizacién de Jas 70 Instituciones Educativas en el 4rea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

Hustracién 2. Localizacién de instituciones educativas en drea urbana.
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A INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
- Alcaldia de_
%‘E Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
comgm s CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | ——— e
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

GENERALIDADES:

Se realizé una visita diagnostica de campo a la institucion LICEO GUILLERMO VALENCIA —
ESCUELA ANEXA GUILLERMO VALENCIA el dia 22/01/2025. Durante la inspeccién se
verificaron las condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de
clases, restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado
de servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo
enmarcado bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1.  Informacién general de a visita.
INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso (especificar
si hay dificultad para ingreso de BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES
materiales)
ESTADO

MARCAR CON UNA (X} CANTIDAD BUENO REGULAR MALO OBSERVACIONES
AULAS 21 X AULAS MUY ANTIGUAS
BATERIAS SANITARIAS 2 X REQUIERE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X REQUIERE MANTENIMIENTO
CIRCULACIONES X ZONAS AGRIETADAS
COCINA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
COMEDOR 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X BUEN ESTADO
ZONAS RECREO-DEPORTIVA . X BUEN ESTADO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcion general de la infraestructura educativa.

PP Numero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 609 estudiantes, distribuidos en una jornada
Unica.

3.  Accesibilidad.
La institucidn esta ubicada en la Transversal 1 Diagonal 16 del barrio Santander la ciudad de

Monteria y dispone de diversas rutas de acceso, las cuales se encuentran en buen estado,
permitiendo un transito seguro al momento de ingresar y salir del plantel educativo.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

4. Servicios Publicos:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Red de Energia Eléctrica:

La institucién estd ubicada en el casco urbano de la ciudad de Monteria, en
una zona con suministro eléctrico constante y estable, operado por la
empresa Afinia Grupo EPM.

Sin embargo, en el interior del plantel se evidencian fallas en el sistema
eléctrico atribuidos al alto consumo energético que demanda la sede, a la
presencia de cableado expuesto y obsoleto, ademds de la falta de un
mantenimiento preventivo. Estas condiciones incrementan el riesgo de fallos
operativos y de seguridad eléctrica. '

Acueducto:

La sede se encuentra conectada al sistema de acueducto de la ciudad
operada por la empresa Veolia donde se presenta un suministro constante
de agua potable, garantizando la disponibilidad suficiente para las
actividades cotidianas.

Alcantarillado:

La sede se encuentra conectada al sistema de alcantarillado de la ciudad
operada por la empresa Veolia donde son enviadas las aguas residuales de
las baterias sanitarias garantizando un funcionamiento adecuado.

Gas:

El sector donde se encuentra la sede cuenta con redes de gas natural la cual
es operada por la empresa Surtigas S.A E.S.P. Sin embargo, la institucién
actualmente no se encuentra conectada a este servicio.

5. Gestién predial:

Durante la verificacidn y/o evaluacion del estado predial o las condiciones de
la titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos
de la institucion educativa:
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DESCRIPCION DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

140-108724

NOMBRE PROPIETARIO

MUNICIPIO DE MONTERIA

cODIGO DANE 123001007160
INSTITUCION IE LICEO GUILLERMO VALENCIA
SEDE ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA

Tabla 4. Descripcidn predial de la institucién educativa.

6. Localizacion:

La institucidn La institucion educativa se encuentra localizada en el barrio Colina
Real perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

lustracion 3. Localizacion de la Institucion Educativa
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Py Alcaldia de_
ZI%IEE.I[ Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTERIA
CONSOREID CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE LICEO GUILLERMO VALENCIA
SEDE ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA
ZONA URBANO
LOCALIZACION 8°45'28.59” N 75°54’8.34 0
DIRECCION Transversal 1 Diagonal 16
BARRIO SANTANDER
COMUNA 3
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.

PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES

1. Los muros presentan grietas y desgaste en acabados

Los muros de la institucién educativa muestran agrietamientos y deterioro en los
acabados, especialmente en aulas y bafios. Este desgaste afecta tanto la estética
como la funcionalidad de los espacios, impactando negativamente la imagen
institucional y la experiencia educativa de estudiantes y docentes.

2. El cerramiento perimetral tiene secciones inseguras

Aunque el 50% del cerramiento perimetral se encuentra en buen estado, el resto
presenta deterioros significativos. Estas &dreas vulnerables comprometen la
seguridad de la institucién, exponiendo tanto a los estudiantes como a las
instalaciones a riesgos externos.

3. Las circulaciones tienen dafios por raices de arboles

Las dreas de circulacion de la sede presentan agrietamientos y zonas destruidas
causadas por el crecimiento de raices de arboles. Estas condiciones dificultan la
movilidad peatonal, afectando la seguridad y comodidad de los usuarios en su
transito diario.

4. Mantenimiento correctivo de cubiertas




6034

CONSORCIO

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Alcaldia de
Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Durante la visita técnica de diagndstico, se observa que el estado de las cubiertas de
la sede tiene perforaciones y desprendimientos, permitiendo filtraciones de agua
que causan humedad y deterioro en los acabados internos de las estructuras. Asi
mismo, dentro de la inspeccidon de la estructura de soporte, se encuentran
elementos con alto grado de corrosién, desprendimientos o en algunos puntos
especificos se verifica reemplazos parciales por soportes en madera generando una
estructura insegura para la comunidad estudiantil y demds personal recurrente y
perteneciente a la institucién.

Mejoras locativas de la infraestructura

En la verificacion del estado de la infraestructura en cuanto a elementos no
estructurales como son muros, pisos y acabados; se puede constatar que la
institucion presenta alto nivel de deterioro en acabados de los muros por ausencia
de mantenimiento preventivo e inconvenientes por exposicion a humedad,
filtraciones de agua y alto nivel fredtico lo que compromete la estética y la
durabilidad de la infraestructura.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

Mantenimiento correctivo y preventivo en muros y acabados: se realizard una
intervencion integral en los muros de la institucion educativa, abordando tanto las
grietas como el deterioro de los acabados. La solucidn incluye la limpieza y sellado
de grietas, seguido de la aplicacion de revoque y pintura resistente a la. Este proceso
cumplira con los lineamientos de la NTC 4595, asegurando que los espacios sean
funcionales y estéticamente agradables.

Mantenimiento correctivo del cerramiento perimetral: se llevard a cabo la
rehabilitacién de las secciones deterioradas del cerramiento perimetral, con énfasis
en garantizar la seguridad de las instalaciones y los estudiantes. Las acciones
incluirdn la demolicién de segmentos irrecuperables, la construccién de nuevos
tramos, y el reforzamiento de la estructura existente para mejorar su durabilidad.
Este trabajo se ejecutara bajo los principios de disefio fisico-espacial establecidos en
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la NTC 4595, priorizando la funcionalidad y la proteccién del entorno educativo
frente a posibles riesgos externos.

Mantenimiento correctivo de las dreas de circulacion afectadas por raices de
arboles: se rehabilitaran las areas de circulacién afectadas por las raices de arboles
mediante la remocidén de pavimentos dafiados, el control y redireccién de raices
invasivas, y la instalacién de una nueva superficie de transito haciendo uso de las
disposiciones de la NTC 4595 para entornos educativos. Ademas, se implementaran
estrategias de manejo ambiental para preservar los drboles existentes sin
comprometer la integridad de las dreas de circulacion.

Mantenimiento correctivo de cubiertas: Sustituir las tejas deterioradas con
perforaciones o grietas, asegurar la impermeabilizacién para evitar filtraciones de
agua y asi mismo realizar mantenimiento general de la estructura de soporte en
estado de corrosién o cambio parcial en puntos con desgaste o desprendimientos
completos o en su defecto con estructura inadecuada, siguiendo los lineamientos
de la Norma NSR-10 y NTC 6705 en cuanto a mantenimiento, disefio y construccidn
de cubiertas en edificaciones.

Mantenimiento general de infraestructura: En cuanto a los muros, pisos y techos, se
debe realizar un proceso de mantenimiento para corregir los dafios estructurales,
como fisuras y humedades, utilizando materiales de calidad que garanticen la
durabilidad y resistencia al paso del tiempo, segin lo estipulado por la Norma
Técnica Colombiana NTC 4595. Para mejorar la infraestructura, se deben resanar las
areas afectadas por la humedad, aplicar impermeabilizantes en los puntos criticos,
y repintar todas las superficies necesarias para mejorar la estética y la proteccién,
asegurando la durabilidad y el buen estado de la institucién.
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FOTOS

Jardineras en mal estado debido a raices Humedad en muros
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Pisos en mal estado debido a raices Pisos agrietados y destruidos

Humedad en muros Agrietamientos en bafios
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Puerta clausurada por mal estado

Mal estado de la cubierta

Aula en abandono
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacion de la infraestructura de la institucidon educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revisién y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1.

Los agrietamientos y el deterioro en los acabados de los muros afectan tanto la
estética como la funcionalidad de aulas y bafios, impactando negativamente la
experiencia educativa y la percepcién de la institucidn. La reparacion de grietas,
junto con la renovacion de acabados mediante procesos que cumplan con los
lineamientos de la NTC 4595, permitird recuperar la funcionalidad y mejorar
significativamente la imagen de los espacios educativos, generando un entorno mas
agradable y adecuado para estudiantes y docentes.

Las secciones comprometidas del cerramiento perimetral representan un riesgo
significativo para la seguridad de las instalaciones y los estudiantes. La intervencion
correctiva, enfocada en la rehabilitacion de tramos deteriorados y el reforzamiento
de la estructura existente, garantizard una barrera perimetral segura y funcional.
Esto reducira la vulnerabilidad de la institucién frente a riesgos externos, priorizando
la proteccion del entorno educativo conforme a la NTC 4595.

Las dreas de circulacion afectadas por raices de drboles presentan un riesgo para la
seguridad y dificultan la movilidad peatonal. La rehabilitacién de estos espacios, con
la remocion de pavimentos dafiados, la redireccién de raices invasivas y la
instalacion de una nueva superficie de transito, mejorara la seguridad y comodidad
de los usuarios. Asimismo, la implementacidn de estrategias de manejo ambiental
asegurard la preservacion de los arboles sin comprometer la integridad de las areas
de circulacién, promoviendo un equilibrio entre funcionalidad y sostenibilidad.

En el diagndstico general realizado, se observa la necesidad de realizar intervencién
inmediata a la estructura de soporte de la cubierta debido a altos grados de
corrosion y desprendimiento y ausencia de elementos, realizar reemplazo de
laminas de cubierta con midiltiples grietas y goteras para prevenir problemas de
humedad y deterioro estructural, cumpliendo asi con el mantenimiento correctivo
adecuado para los estdndares de calidad en edificaciones educativas de
conformidad a las normativa Norma NSR-10 y NTC 6705.
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5. Con base a la inspeccidon general, se verifica la necesidad de realizar un
mantenimiento correctivo a los acabados de muros, impermeabilizacién vy sellado
de filtraciones para la adecuada conservacién de los espacios de la institucion y la
preservacion del entorno escolar, siguiendo los pardmetros de mantenimiento de la

NTC 6705 y NTC 4595.
RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN MUROS Y ACABADOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE CIRCULACION
AFECTADAS POR RAICES DE ARBOLES MANTERMIENTQ CORRECTIVG

Tabla 6. Resumen de diagndstico.

Elaboré:

A

BARLEY IRENE BANDA NIEFO

INGENIERO CIVIL 3
C.C. 1.073.816.829 de San Pelayo
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"

FECHA DE VISITA
Dia / Mes / Afio
[ 1} CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO 22/01i2025
EDUCATIVO 2024
Contrato Obra No. LP-8iM-026-2024 l Contratista: ‘ CONSORCIO EDUCATIVO 2024
Objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN RL CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

Contrato interventor No.

CMA-8IM-031-2024

Contratista:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS,

Objeto: DISENGS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN RL LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la institucian iE LICEO GUILLERMO VALENCIA No. de alumnos 508
Sede ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA Jornada UNICA
DOireccion / Corregimiento CARRERA 3#1 -05 Zona Suslo Urbano
Nombre de director / profesor GARCES NEGRETE JUAN TOMAS Cenlacto 3157250179
Coordenadas geograficas 8°21'56.55"N  76°4'24.03"0
INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso
(especificar si hay dificultad para
Jingreso de materiales)

BUEN ESTADO. LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES

MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD ESTADD OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO
AULAS 21 X AULAS MUY ANTIGUAS
BATERIAS SANITARIAS i X REQUIERE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X REQUIERE MANTENIMIENTO
CIRCULACIONES X ZONAS AGRIETADAS
COCINA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
COMEDCOR 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 BUEN ESTADO
ZONAS RECREO-DEPORTIVA 1 BUEN ESTADO
ZONAS COMPLEMENTARIAS o} NQ CUENTA CON ESTE ESPACIO
REQUERIMIENTOS / NECESIDADES
1. LOS MUROS PRESENTAN GRIETAS Y DESGASTE EN ACABADOS
2. EL CERRAMIENTO PERIMETRAL TIENE SECCIONES INSEGURAS
3. LAS CIRCULACIONES TIENEN DANOS POR RAICES DE ARBOLES
FOTOS

CIRCULACIONES

CIRCULACIONES

coyy




AULAS

AULAS

BATERIA SANITARIA

AULAS DE CLASE

CIRCULACIONES

60us




CANCHA DEPORTIVA

BATERIA SANITARIA

BATERIA EN MAL ESTADO

CIRCULACIONES

6040
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AULAS AULAS

PAREDES EN MAL ESTADO CUBIERTAS AULAS

CIRCULACIONES CIRCULACIONES
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HUERTA

CUBIERTAS AULAS

INGENIERO CiVIL 3
€.C. 1.073.816.829 de San Pelayo
CONSORCIO EDUCATIVG 2024

HUERTA AULAS
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CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
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MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

GENERALIDADES

satisfacer as necesidades de infraestructura fisica en si mismas

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrolio de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el
presente diagndstico con el proposita de alcanzar los objetivos misionales de la educacién en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

Se contrato que la infraestructura en general de la institucidn, aungue se encuentra en
buen estado general, necesita mantenimiento de acabados como estuco y pintura en
los muros, y reparacion de pisos agrietados.

-El cerramiento perimetral estd en buen estado en un 50%, pero varias secciones estan
deterioradas, generande inseguridad. Las circulaciones de la sede presentan
agrietamientos y zonas destruidas, dificultande la movilidad peatonal.

-Red de Energia Eléctrica: La institucion cuenta con una red de energia eléctrica
suficiente, permitiendo un funcionamiento adecuado de las instalaciones.

-Acueducta: El servicio de agua potable es constante, garantizando la disponibilidad
suficiente para las actividades cotidianas.

-Alcantarillado: La institucién cuenta con un servicio de alcantarillado funcional que,
cumple con los requisitos sanitarios.

-Gas: La institucién cuenta con el servicio de gas natural.

-Mantenimiento general de acabados y

pisos
Reparacién

polideportivo

- Reparacion del cerramiento perimetral

- Reparacion de circulaciones

de la cubierta del

Una infraestuctura fisica reformada
que binde funcionalidad de cada
espacio vy seguridad en el libre
desarrollo 2 la comunidad estudiantil,
que cada disefio y rerforma sea a
consideracion de la norma NSR 10, ley
388 de 1997, entre otras.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

* La institucién educativa cuenta con un total de 609 estudiantes, distribuidos en una
jornada Unica.

-En materia de baterias sanitarias, contiene 2 baterias sanitarias en estado regular, en
sus instalaciones hidrosanitarias, en su higiene y en lo funcional, para 609 estudiantes,
estas baterfas se encuentran en mal estado lo que debilita su funcionamiento y un
mayor foco de infecciones, ante todo por la mala higiene que se maneja en ellos.

Renovar las baterias sanitarias, mejorar su
infraestructura, mejorar su infraestructura,
sellar agretamientos, se necesitan
mantenimiento de acabados como estuco
y pintura en sus muros para que estén en
dptimas candiciones

Un sistema sanitario funcional y libre
de ser focos de infeccién, con una
infraestructura mejorada y equipos
sanitarios con mayor calidad de uso.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

Realizar reparaciones estructurales en las

En el andlisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta la NSR -10, en parte de
su estructura actual presenta las siguientes fallas: grietas, fracturas, El cerramiento
perimetral estd en buen estado en un 50%, pero varias secciones estan en mal estado,
generando Inseguridad, dafios en muros, hundimientos en pisos y suelos, Los
materiales presentan riesgos a la poblacidn estudiantil tales como: moho y hongos
causados por fa humedad, La cubierta presenta filtraciones de agua lluvia debido a su
antigiiedad.Se requiere de manera inmediata una intervencidn en su parte estructural,
en las cubiertas y cielo rasos, con el fin de poder brindarle una mayor seguridad a la
comunidad estudiantil.

edificaciones,  sellar  agrietamientos|
Reparar los pasillos agrietados y
reemplazar las placas de piso levantadas
por las raices de los drboles, ademas de!
mantener adecuadamente la arborizacién.
Reparar las cubiertas de las aulas, sellar
perforaciones y asegurar gue las cubiertas
de las aulas estén bien sujetos vy
protegidos contra la humedad.

Institucion educativa con estructuras
reforzadas  segdn la NSR 10,
intervenidas bajo el marco PNGRD

que garanticen el bienestar y
proteccion de la  comunidad
estudiantil.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSiCO

Instalar rampas y mejorar el entorno a

Ley 388 1897, Ley 1618 2013, La infraestructura fisica de esta institucién educativa no
cumple con estas normativas puesto que no cuenta con una facil accesibilidad para
personas con movilidad reducida y/o discapacitados, y adicional a eso la circulacion
peatonal estd gravemente agrietada, en algunc de los casos las raices de los drboles
antiguos han levantado las placas del pisa, en atras por el hundimiento del suelo. - los.
pasillos tienen problemas de accesibilidad, drenaje , lo que dificulta el acceso y el uso
de los espacios con los cambios climiéticos.

través de otros elementos para facilitar la
accesibilidad fisica y que permita a
personas con movilidad reducida poder
desplazarse con mayor facilidad. Mejorar
el sistema de drenaje de aguas lluvias e
ainstalar cubiertas para proteger a Ia
comunidad estudiantil de los cambios de
clima.

Espacios adecuados y con entornos
aptos que permitan el libre y seguro
desplazamiento de personas con
movilidad  reducida.  Circulaciones
libres y protegidas de inundaciones y
los cambios de clima.

604




5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

La infraestructura fisica de la institucién educativa cuenta con una buena ventilacién e
iluminacién natural, reduciendo en gran manera los costos de energia, ademas disfruta
de una arborizacion suficiente que contribuye a disminuir y a mitigar su impacto en el
ambiente, y la adaptacidn al cambio climdtico. También cuenta con buen suministro de
agua limpia y aprovechable. Existen espacios dentro de Ia institucion que hoy dia estdn
en deplorables condicianes llenos de basuras y en los que hay que crear metodologias
y estrategias para recoger de los residuos sélidos y los aprovechables, al rescatar estos
espacios inerfes, se puede disefiar espacios urbanos que promuevan el interactuar de
la comunidad estudiantil.

cada intervencidon propuesta se ha
disefiado teniendo en cuenta los 11
objetivos de la ODS con el fin de garantizar
un zhorro energético y una reduccién en
el impacto medioambiental y climatico.

cada intervencion propuesta se ha
disefiado teniendo en cuenta los 11
objetivos de la ODS con el fin de
garantizar un ahorro energéticc y unaj
reduccién en el impacto|
medioambiental y climatico.

6. GESTION PREDIAL

El predic donde se encuentra actuaimente la institucién Educativa se encuentra
registrado a nombre de Departamento de cordoba globzl Glu , registrado ante la
superintendencia de notariado y registro bajo la matricula inmobiliaria N°® 140 -

Se requiere legalizar escrituras de la
institucién educativa 3 favor del municipio
de Monteria.

Nuevos predios escolares legalizados
constructivamente, con su respectiva
titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

La institucién educativa en términos generales de dataciones en refacidn al mobiliario
se encuentran en buen estado, En relacion elementos basicos de funcionamiento que
son necesarios para realizar actividades diarias de la institucion se encuentran en
estado regular, puesto que falta completar un sistema de recoleccian de residuos
aprovechables y no aprovechables, asf como también los equipos y dotaciones
necesarias en areas como es el caso del laboratario que no salo necesita una reforma
arquitecténica y estructural, sino también suministro de las dotaciones necesarias para
su funcionamiento.

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

Imagen 1 Estado cerramiento

Imagen 2 y 3- Estado ceramiento

3 1'_ v T
A% : g

L

Imagen 4-Estado de cabados [

Imagen 5- Estado de acabados. |

Imagen 6-Paredes agretadas

6050




Imagen 10- Circulaciones

Imagen 12-Paredes agretadas Imagen 13- Paredes agretadas

Imagen 14-Cielo razo mal estado (Humedad) Imagen 15-Cubiertas humedas en mal estado

T T
HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO
C.C. No. 15.725.051 de Chini
MP. No. ADB032002
ARQUITECTO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 123001000025 - IE LICEO GUILLERMO VALENCIA
Sede: 123001000459 - ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA
Rural | Urbano [ X
2. USO EDUCATIVO
Numero de i
jornadas
3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO
Bueno X
Reguiar
Malo
No se cuenta con el
servicio
4. CALIDAD DE AGUA POTABLE
Bueno X
Regular
Malo
No se cuenta con el
servicio
5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS
Lavamanos 5 Estado: Bueno Regular | X | Malo Cantidad Min | 25
Inodoros 15 Estado: Bueng Regular{ X | Malo Cantidad Min | 25
Orinales 1 Estada: Bueno Regular | X | Malo
Tangue de . Estado: Bueno Regular Malo
almacenamiento
CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES DE
Observaciones: ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ENCHAPES, ILUMINACION, CUBIERTAS, MANTENIMIENTO DE PINTURA 'Y DETALLE DE
MUROS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula las siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MiNIMAS

5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosonitarios requeridos

Incdoros Lavamanaos
No. Descripcion 5 0 - - CLL - Bafieras/Duchas Bebedero Otros
Masculino | Femenino | Masculino | Femening
Instituciones x5
3 B 1cada 50| 1cada50 - 1 cada 100 1 poceta de servicio - -
Educativas

Sin embargo, debido a fas condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomard esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sonitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dregs como se muestra en lo tabla 8 (la expresion “juego de sanitarios” hace
referencia a un sanitario o un orinal mds un lavamanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA(O)S 3,6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo Si NO X
Los bafios cuentan con acceso adecuado Sl X NO

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefializacién

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, coma se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacion sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones: cuentan con acceso adecuado para las unidades sanitarias , pero no con sefalizacion y distincion de sexo

052




7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcién Condicién Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presién, 2
a Potabl continuidad del suministro, calidad del agua. i .
Agua Potable Bu cuentan con servicio de agua potable continuo
Almacenamiento |Estadodet de almac iento, limg N/A
de Agua ubicacion. no cuentan con tanque de almacenamiento de agua
Sistema de Estado de tuberfas, material, presién, fugas, R lasityperias se Enaentra generaimen'te enbuen
Distribucién ———— estado, sin emha_rg? es bueno realizar un
mantenimiento general
Evacuacién de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas g ) i . )
| Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores. sistema de alcantarillado ;:an buen desagiie y sin mal
olor
Existencia y estado de bocas de incendio,
Red de Incendios y Pocasd : N/A
mangueras, presion de agua. no cuenta con red de incendios
Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefializacién, R no cuenta con las sefiales pero si con seguridad en las
seguridad seguridad en la instalacién. instalaciones
faltan accesorios en las unidades sanitarias, algunas
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, R se encuentran con su acabado en mal estado y tienen
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general fallas en su sistema hidrosanitario y falta de
accesorios

B Bueno

R Regular

M Malo

N/A No Aplica

B. REGISTRO FOTOGRAFICO

sanitario en buen funcionamiento con falta de accesorios y con sistema

para personas con movilidad reducida

lava traperos en funcionamiento con mal estado de su acabado

lavamanas en buen estado

ELABORADO POR:

Bl Lo

NOMBRE: ~BARLEY BANDA|NIETO

C.C No.
M.P.No.

1073816829
22202-309411COR
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

ﬁ\ FECHA DE VISITA
Dia/ Mes / Afio
jee————r]
[1] CONSORCIO EDUCATIVO 2024
JEwERL
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 22/01/2025
‘Contrato Obra No. LP-SiM-026-2024 Contratista: CONSORCIQ EDUCATIVO 2024

ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

Objeto: EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA” R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,
Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.LLAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de lainstitucion IELICEQ GUILLERMO VALENCIA Ne. de alumnos 609
Sede ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA Jomada UNICA
Direccion / Corregimiento CARRERA 3 #1 - 05 Zona Suelo Urbano
Nombre de director / profesor (GARCES NEGRETE JUAN TOMAS Contacto 3157250179

Coordenadas geograficas 8°21'56.55"N 76°4'24.03"0
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)
Grupos y subgrupos de ocupacion (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacién INSTITUCIONAL | Titulo K.2.6
Grupos y subgrupos de ocupacién -3 Tabla K.2.1-1
Subgrupo de ocupacidn institucional de educacién (1-3) Colegios Tabla K.2.63
Indice de acupacién (salones) (drea neta de piso en metros 2 Tabla K331 indice actual: 0,00
cuodrados por ocupante)
Indices de ancho de salida por persona corredores, puertas
> de " porpe ed P ¥ 13 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: 7,92 m
{pasajes de salida (Anchura por persona, mm)
Indices de ancho de salida por persona escaleras {Anchura por per: Tabla K.3.3-2 Anchura minima: 5,14 m
Numero minimo de salidas requeridas I Tabla K.3.4-1
Distancia en metros de recorrido hasta la salida (m) 45 Tabla K.3.6-1 LCueta con: sistema de
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Grado de 7 :
Elementos o zonas afectadas Patologia : ad Descripcién Recomendacion
_Severidad _
Concreto Reforzado: Realizar una limpieza profunda de las grietas, inyectar
. 5 . mortero de alta resistencia o resina epdxica en toda la seccién afectada ¥y
Grietas con desplazamiento o separacion % 7 - ) K B
ol - verificar 1a integridad del acero. Si la estructura esta comprometida, reforzar
notable, indicando mavimientos .
. . N con elementos adicionales.
Muros internos Grietas Grave estructurales importantes. Puede haber . . . %
N S Acero Estructural: Sila grieta compromete la integridad estructural,
riesgo estructurai, requiriendo una S
- = reemplazar el elemento afectado o realizar refuerzos con placas soldadas.
intervencidn de reparacidn urgente. : G . . -
Aplicar una proteccion anticorrosiva para aumentar la durabilidad de la
|reparacion.
Concreto Reforzado: Realizar una impleza profunda de 1as grietas, inyectar
. . L. mortero de afta resistencia o resina epaxica en toda la seccion afectada y
Grietas con desplazamiento o separacién -2 N . : 5 &
- C verificar la integridad del acerc. Si la estructura estd comprometida, reforzar
notable, indicando movimientos e Blefients sdictanal
el es.
Bateria de bafios Grietas Grave estructurales importantes. Puede haber : g - g
z % Acero Estructural: Si fa grieta compromete la integridad estructural,
riesgoe estructural, requiriendo una -
% 2 . reemplazar el elemento afectado o realizar refuerzos con placas soldadas.
imervencién de reparacion urgente. Z, iy N . S
Aplicar una proteccion anticorrosiva para aumentar la durabilidad de la
f ign,
Reforzado: Reti i fici fic
Corrosién que ha generado pérdida de Concreto Reforza c: et.lrar la corrosion superficial, ap icar una capa
L, S protectora y recubrir el drea con mortero de reparacion para asegurar la
- seccion en el acero. La capacidad de carga -
Corrosién del . durabilidad del elemento.
Cubierta metalica Moderada  |puede estar comprometida y requiere . . —
acero expuesto & e N Acero Estructural: Limpieza a fondo de ia corrasion y aplicacién de un
tratamiento con inhibidores de corrosion o e A . . - =
. recubrimiento de pintura epéxica anticorrosiva. En algunos casos, puede ser
recubrimiento adecuado. . p g F
necesario reforzar con placas en dreas donde la seccién esté com prometida.
Concreto Reforzado: Limpieza de grietas y sellado con resina epéxica o
Grietas que atraviesan el material sin mortero flexible de mayor resistencia para asegurar estabilidad. Reforzar el
2 separacién significativa, indicando lacabado con una capa de pintura impermesbilizante.
I C ta: s s . . . .
Plantilla en concreto Griotas Moderada maovimientos menores. Requieren Acero Estructural: Verificar la integridad de las uniones afectadas (soldadura
monitoreo y sellado para evitar su avance. o pernos). Si hay uniones comprometidas, realizar reparaciones con
soldadura y aplicar un recubrimients anticorrosivo.
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General

Humedad y
filtraciones

Moeoderada

Filtraciones que afectan el material y
|pueden degradario con el tiempo. Es
importante sellar las zonas afectadas y
mejorar la impermeabilizacién.

Concreto Reforzado: Identificar y selfar 1a fuente de filtracign. Reparar juntas
v aplicar una membrana impermeabilizante en la superficie expuesta.
Acero Estructural: Inspeccionar la estructura y reforzar con pintura
anticorrosiva en las dreas donde la humedad esté afectando. Verificar
uniones para prevenir la corrosion acelerada.

FOTOS
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
ILUMINACION EN LA IE GUILLERMO VALENCIA - ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA, DE
MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

ELABORADO POR:
JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL BL20595772

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ENERO 2025
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ASUNTO:

Revision, inspeccién y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién
en la Institucién Educativa Guillermo valencia - Esc anexa Guillermo Valencia del municipio
de Monteria, Cérdoba.

INTRODUCCION

La red eléctrica es esencial en las instituciones educativas, debido a que de ella depende la
iluminacion, ventilacién, equipos de cémputo v los dispositivos electrénicos que son

necesarios para llevar a cabo las actividades académicas en los colegios.

El sistema eléctrico y de iluminacién de una institucidon educativa debe garantizar un
entorno seguro y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo.

En el presente informe se hard un diagnostico donde se evaltian los tableros de distribucion,
conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacidn y tomacorrientes de la
institucién; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC
4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucion y de
iluminacién, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucién educativa.

OBIJETIVO GENERAL

Realizar la revision, diagndstico e inspeccién técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacién en la Institucién Educativa Institucién Educativa Guillermo valencia - Esc anexa
Guillermo Valencia del municipio de Monteria, Cérdoba.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

* Eldisefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de
servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto
por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia
LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucién
educativa, conforme al planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

Péagina 2 de 10
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¢ Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con gue cuenta la
institucion.
* Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizé visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagnostico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistemna eléctrico y de iluminacién de Ia institucién educativa y determinar
el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos del sistema (Tableros de
distribucidn, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccion, salidas como luminarias,
tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las areas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado
conformado por Iingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexémetro, dron, camara fotogréfica.
1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE GUILLERMO VALENCIA, ESC ANEXA GUILLERMO
VALENCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucion La institucidn educativa se encuentra localizada en el barrio Colina Real
perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:

60672

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagnéstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccion realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacién exhaustiva
del sistema eléctrico y de iluminacién del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO
2.1. Generalidades

e Tableros de distribucién: Se encontré tablero de distribucién o caja de circuitos
obsoletos, con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, con los sistemas de
proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador), algunas protecciones
de las luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de alimentacién
presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi mismo, en posicidn
inadecuada para su manipulacién.

 Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y algunos
cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres minimos
recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos estan
mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacidn y toma corrientes a la vez.

Pédgina 4 de 10
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ESTADO CONDUCTORES ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS
ELECTRICOS

ESTADO CONDUCTORES ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS
ELECTRICOS

|

Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucién educativa.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS [ ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS |

Pagina 5 de 10
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. Luminarias: Sistemas de iluminacién, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente
registro fotografico se evidencia el estado de las luminarias.

e

LUMINARIA TUBULAR T8 LUMINARIA TUBULAR T8

s Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que
ocasiona un riego para la poblacion estudiantil y docente.

L l l
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ESTADO DE VENTILADORES ESTADO DE VENTILADORES

e Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccién de polo a tierra, lo que
genera riesgos eléctricos.

ESTADODE TOMACORRIENTE ESTADO DE TOMACORRIENTE

« Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccion que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita fa capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.
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« Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucién educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase (21 aulas):
Cada salén carece de las condiciones minimas requeridas:

e [lluminacidn: Falta de luminarias adecuadas.

e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.

e Tomacorrientes: Distribucién desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.

2.2.2. Area administrativa:

lluminacién: Falta de luminarias adecuadas.

Ventilacién: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.

Tomacorrientes: Distribucién desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.

2.2.3. Banos:

e [lluminacidn: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico
3.1.1. Tableros de Distribucién:
o Instalartableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segun cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segun carga:
= Jluminacidén: AWG #10,12y 14
=  Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12

= Acometidas de acuerdo a la carga por tableros

Pégina 8 de 10
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3.1.3. Transformador de Potencia:

e Instalar un transformador de 400 kVA para satisfacer la demanda proyectada.
e Ubicarlo en una zona ventilada y accesible, con proteccion adecuada.

3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de proteccién contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.
3.2. Actualizacion de lluminacion y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:

o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén
o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI 2 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:
o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:
o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacién sistema de apantallamiento para proteger a la institucion
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

Pégina 9 de 10
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parte del sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccion diferencial y
sistemas de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periodicas de calidad y
funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y
de la norma NTC 2050 durante la ejecucién del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucién en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.

Elabord

_ ..’_—_ v & $_>

INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-95772
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N INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Bies U Alcaldia de
5 “[ Contrato LP-SIM-026-2024, ohjeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTE
co“sgkcm MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E LICEO GUILLERMO VALENCIA

SEDE ESCUELA ANEXA GUILLERMO VALENCIA
ZONA URBANA

No. DE ESTUDIANTES 609

CODIGO DANE No. 123001000459

MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. 3

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

I.E LICEQ GUILLERMO VALENCIA SEDE
ESCUELA ANEXA GUILLERMO VALENCIA

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

01-03-0366-0002-000

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CARRERA 3 #1-05
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 1.120,87 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

RESOLUCION 0513

LIBERTAD Y TRADICION:

FECHA DE ESCRITURA: 10-02-2006
NOTARIA DE ORIGEN: ALCADIA DE MONTERIA
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-108724
FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 24-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL)

URBANO

TOPOGRAFIA:

PLANO

ACCESO AL PREDIO:

PAVIMENTADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES:

ENERGIA ELECTRICA, AGUA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES:

NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

AULAS, BANOS, ESCALERAS, ZONAS DE
CIRCULACION EN ESTADO REGULAR

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERRAMIENTO EN MURO EN BUEN ESTADO
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EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

ViAS DE ACCESO Y ESTADO:

BUEN ESTADO, LA ViA NO PRESENTA
DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

INMUEBLE ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES,
RESOLUCION 0513 DEL 10-02-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontrd lo

siguiente:
ASPECTO REVISADO CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES
1. ESPREDIO URBANO. S| CUMPLE UBICADO EN LA CARRERA 3 #1-05
BARRIO LA GRANJA.

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y |SI CUMPLE MATRICULA: 140-108724 CON
TRADICION CON NO MAS DE FECHA 24-11-2024.

30 DIAS DE
EXPEDICION.

3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
RESGUARDOS Y/O BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
ASOCIACIONES DE CABILDOS RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
O AUTORIDADES INDIGENAS CABILDOS O  AUTORIDADES
TRADICIONALES, PUEDEN INDIGENAS TRADICIONALES.
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USO DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

4. ACTA DE CONCERTACION |SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
CON LA COMUNIDAD CONCERTACION CON LA

NEGRA O INDIGENA EN
CASO DE QUE EL TERRENO
VAYA A SER APORTADO POR
ESTE TIPO DE

COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL

MUNICIPIO DE MONTERIA
ADQUIRIDO DE LA ALCADIA DE
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ORGANIZACIONES.

MONTERIA.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR [SI CUMPLE
LIBRE DE GRAVAMENES Y
LIMITACIONES AL DOMINIO.
(CONDICIONES
RESOLUTORIAS, EMBARGOS,
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA
TRADICION, ETC)

EN RELACION CON EL ESTADO
JURIDICO DEL INMUEBLE SE
ENCUENTRA LIBRE DE
GRAVAMENES Y LIMITACIONES ALl
DOMINIO.

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES [SI CUMPLE
QUE RECAEN SOBRE EL
PREDIO, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.

EN RELACION CON EL ESTADO
JURIDICO DEL INMUEBLE, NO
EXISTEN SERVIDUMBRES|
REGISTRADAS.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE  [SI CUMPLE
LOS PREDIOS O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION

RESOLUCION NUMERO 0513 DEL
10-02-2006 EMANADA DE LA
ALCADIA DE MONTERIA.

Y LIBERTAD.
8. LINDEROS CONTENIDA EN LA RESOLUCION
NUMERO 0513 DEL 10-02-2006
EMANADA DE LA ALCADIA DE
MONTERIA. DECRETO 1711784.
EXTENSION 1.120,87 MTS2
Elaboro:

Firma:

INDIRA JOHANA MONTIEL PAYARES
C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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La validez de este documento podréa verificarse en la pagina certificados. supemotariado.gov.co

su B R ARAED OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

L RIGIITRO

AT CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411242635104452239 Nro Matricula: 140-108724

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78320
Impreso el 24 de Noviembre de 2024 a las 11:29:19 AM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA: 25-04-2006 RADICACION: 2006-140-6-1910 CON: RESOLUCION DE: 10-02-2006
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

_esTADO DEL FoLio: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
CONTENIDA EN LA RESOLUCION NUMERO 0513 DEL 10-02-2006 EMANADA DE LA ALCADIA DE MONTERIA. DECRETO 1711784. EXTENSION 1.120,87
MTS2

=

REA Y COEFICIENTE
AREA - HECTAREAS: 0§ METROS CUADRADOS: 1120 CENTIMETROS CUADRADOS: 8700
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0/ AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADOSO
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: URBANO
1) CARRERA 3 #1-05 BARRIO LA GRANJA

_ DETERMINACION DEL INMUEBLE:
ESTINACION ECONOMICA:

e mne s

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracion y otros}

ANOTAGION: Nro 001 Fecha: 21-03-2006 Radicacion: 2006-140-6-1910

Soc: RESOLUCION 0513 DEL 10-02-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA VALOR ACTO: 0
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)

A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

SALVEDADES: (Informacién Anterior o Corregida)
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La validez de este documento podra verificarse en la pagina certificados. supernotariado.gov.co

su e OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

4 RICIZTRO

T CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411242635104452239 Nro Matricula: 140-108724

Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-78320
Impreso el 24 de Noviembre de 2024 a las 11:29:19 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

Nao tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier faila o error en el registro de los documentos
USUARIO: Realtech
| ""“URNO: 2024-140-1-78320 FECHA: 24-11-2024
~XPEDIDO EN: BOGOTA

0 /-
o s f:(.f:{_ /
| /

{
|

__CLEOFE ELINA EDNA MARISOL RUGELES NiNO
EGISTRADORA PRINCIPAL
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Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de,
MONTERIA

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO GUILLERMO VALENCIA, SEDE PRINCIPAL

CONTRATO OBRA NO. LP-5IM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ENERO 2025
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TABLA DE CONTENIDO
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%ﬁ‘t Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
CORSORCIO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir conocimiento,
ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la comunidad estudiantil, docente,
administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicién a inclemencias climéaticas y otros agentes externos, estas
infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la comunidad. Por
ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus instalaciones, manteniéndose
acorde a los estandares necesarios para brindar una educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a todos los
que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el estado
actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la ciudad de
Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones y su influencia en
el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBJETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccién a las sedes educativas del municipio de Monteria
con el fin de elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones actuales de sus infraestructuras.
Este diagndstico permitird identificar las necesidades més urgentes, tanto a nivel general como
especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el cumplimiento de los requisitos
contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y seguridad de los planteles educativos.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en los
establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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co“,gkc,o CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la importancia de
garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de ensefianza-a prendizaje. La
infraestructura escolar es un factor clave que influye directamente en la calidad de la educacién, el
bienestar de los estudiantes, docentes y personal administrativo, asi como en el desarrollo de las
actividades pedagdgicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el rendimiento
académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa. Ademas, conocer las
condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones, optimizar el uso de recursos, y
asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y respondan de manera eficaz a las
necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una visién clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la infraestructura
educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la rehabilitacién de espacios
deteriorados, sino también en la adaptacién de las instalaciones a los estdndares de calidad,
accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al fortalecimiento del sistema educativo,
promueve un ambiente propicio para el aprendizaje y garantiza el cumplimiento de los derechos
fundamentales de los estudiantes a una educacién de calidad en condiciones dignas.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagnéstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad contratante y los
rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacidn exhaustiva de la infraestructura de
las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen los
requisitos para el disefio, construccién y evaluacion de las instalaciones:

e NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables al
presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la instalacion, la
modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la ampliacién, el uso o el
mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y sanitarias.
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MONTERIA

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones de
seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacion de sistemas eléctricos en el
ambito nacional.

e NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente es el reglamento
colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben contar las
construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable.

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacién pablica N° LP-SIM-026-2024 con objeto:
ESTUDIO, DISENQOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria:

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA DESCRIPCION

ETAPA1 | DIAGNOSTICO

ETAPA2 | DISENO

ETAPA3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagnésticos y las obras por ejecutar se encuentran el area urbana y rural del municipio de
Monteria en las siguientes sedes:

No. | CODIGO DANE v SEDE ZONA WOk

’ EDUCATIVAS EST.

IE INEM LORENZO | ESCUELA MIXTA EL
22300 75 .

2 SOEBGITER MARIA LLERAS CEIBAL WhBANG: | 450
IE INEM LORENZO | ESCUELA URBANA

001001387 . 217

% B 20 MARIA LLERAS MIXTA MOCARI URBANG

IE JOSE MARIA ES BANA MIXTA

3 123001000408 . A b URBANO | 179

CORDOBA SIMON BOLIVAR
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MONTERIA

ESCUELA URBANA

MARIA
4 123001007143 I :Zc())iEDOBA MIXTA CAMILO URBANO 196
LAMADRID FABRA
IE JOSE MARIA
5 123001002346 > SEDE PRINCIPAL URBANO | 2173
CORDOBA
6 223001001492 | IE LOS GARZONES ESCURB MIX# 1 DE URBANO 290
LOS GARZONES
7 223001007016 | IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
IE MANUEL RUIZ
8 123001009071 ELRU SEDE PRINCIPAL URBANO | 1275
ALVAREZ
IE MERCEDES CENTRO EDUCATIVO
9 1004101 URBANO 2
Lk ABREGO IPC ot
IE MERCEDES ESC URB MIX LAS
10 1003 B
123001003709 ABREGO COLINAS URBANO 318
ESC FUNDADORES
1k 123001007135 {E MOGAMBO RBANO
3 . COMUNITARIOS ¥ 366
ESC URBANA MIXTA
12 223001001751 IE MOGAMBO URBANO 305
00 LA ESPERANZA ¢
IE ROBINSON ESC URBANA MIXTA
13 12300100879
— 3 PITALUA VILLA DE LOS ALPES URBANO -
IE ROBINSON
14 123001006783 INC
100 PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1023
IE SANTA ROSA DE ESC SAGRADO
16 123001007321 URBANO 162
LIMA CORAZON DE JESUS
IE SANTA ROSA DE | ESC URB MIXTA SEIS
17 123001004853
00 LIMA DE MARZO URBANO 180
IE ANTONIA
18 123001001838 PR URBA!
3 SANTOS SEDE PRINCIPAL BANO | 2035
IE ANTONIO
19 1230010021 .. EDE PR PAL
76 NARINO S INCI URBANO | 1874
C
20 123001009201 EEAPD E?\A:j(s"ifPL;[;B[iETA URBANO 203
TORRES MOCARI
NORTE
{E CECILIA DE ESC URB MIXTA
2 12300 047
: 1 LLERAS SANTA TERESITA URBANO b
IE CECILIA DE JARDIN INFANTIL
22 123001003717
7 LLERAS NACIONAL URBANO 390
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IE CRISTOBAL ESC URB MIXTA
1 1 RB 5
23 23001003202 COLON PABLO SEXTO URBANO 350
IE CRISTOBA
24 123001007186 s L SEDE PRINCIPAL URBANO | 1949
COLON
25 123001004870 IE EL DORADC SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 IE ELDORADO SEDE VALLEJO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1272
IE GENERAL
125 S RINCIPAL RBANO 796
28 123001002 SANTANDER EDEP U 2
IE INEM LORENZO
28 23001002516 . EDE PRINCIPAL URBANO 993
LE0n10 MARIA LLERAS s
IE ISABEL LA JOSE ANTONIO
0 01 0 444
3 12300100215 CATOLICA GALAN URBANO
JARDIN INFANTIL
1 4
31 123001007046 1E JUAN XXHI MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 1E JUAN XXHI SEDE PRINCIPAL URBANO | 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1402
34 123001009430 IE LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1439
a5 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1440
IE MERCEDES
37 12300100179 SEDE PRINCIP A
30 0 ABREGO D CIPAL URBANO 806
ESC URB MIXTA
ENU-JAIM
38 123001004896 IE MOGAMBO pumeEe £ URBANO 667
ELIAS BULA
ESPINOSA
IE RANCHO
39 12 47 PAL AN
30010056 GRANDE SEDE PRINCH URBANO 984
NTA 1A
40 123001000475 ESA MAB SEDE PRINCIPAL URBANO | 2094
GORETTI
41 123001007160 e SANI:\ATSA e SEDE PRINCIPAL URBANO 923
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MONTERIA

Alcaldia de

42 | 223001008675 | IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL | URBANO | 1314
IE ANTONIO ESCUELA ANTONIO
- BANO | 14
43 | 123001003199 NARING pai——— UR 9
IE CAMILO ESCUELA URBANA
2 URBAN 440
44 | 223001006648 | 1ppec MOCARI | MIXTA MI AMIGUITO RunhiC
45 | 223001004432 A SEDE PRINCIPAL | URBANO | 667
TORRES MOCARI
IE CECILIA DE
46 | 123001002478 ) SEDE PRINCIPAL | URBANO | 1217
LLERAS
[E CRISTOBAL ESC URB MIXTA
4 01002117 URBANO | 305
7 || 1230010023 COLON GABRIELA MISTRAL
ISABEL LA
48 | 123001001820 IE BN SEDE PRINCIPAL | URBANO | 374
CATOLICA
ESC NUEVA PUEBLO
49 | 123001003598 IE JUAN XXIIi BONGO (LA URBANO | 166
ESPERANZA)
IE LA
50 | 123001000483 SEDE PRINCIPAL | URBANO | 1319
INMACULADA
ESC URB MIX EL
51 | 123001007399 | IE LA PRADERA URBANO | 169
ALIVIO
52 | 123001003741 | IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL | URBANO | 2216
IE LICEQ ESC ANEXA
53 | 123001000459 GUILLERMO GUILLERMO URBANO | 609
VALENCIA VALENCIA
IE LICEO
54 | 123001000025 GUILLERMO SEDE PRINCIPAL | URBANO | 755
VALENCIA
ESC URB MIXTA
55 | 123001001803 | 1E MOGAMBO FRANCISCO URBANO | 456
MIRANDA
56 | 123001005311 | IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL | URBANO | 1302
IE NORMAL
57 | 123001000157 o SEDE PRINCIPAL | URBANO | 2172
SUPERIOR
ss | 123001000696 | T FOHCARPA SEDE PRINCIPAL | URBANO | 1463
SALAVARRIETA
IE RANCHO ESC URB MIX
7
59 | 12300100046 e MIRAFLORES URBANO | 1090
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{E ROBINSON ESC LAUREANO JOSE
2300 7 URBANO 4
& 123001007852 PITALUA MESTRA MORA B 2
ROBINSON
61 123001006759 L 5 ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
PITALUA
62 123001004519 [E SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
ESC URB MiX
IE VICTORIA ke DRRRR
63 123001004659 JORGE ELIECER URBANO 866
MANZUR
GAITAN
{E VICTORIA C MIXTA
64 123001006431 i ESLtRg URBANO 731
MANZUR SEVERO J. GARCIA
|E VICTO
65 123001006490 IEHOIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
MANZUR
IE VILLA ESC 2 DE
4. ANO 4
66 L2BmeueAty MARGARITA SEPTIEMBRE Mtk o
IE VILLA ESC URB MIXTA
0 i i . URBAN 511
L 12SOHBaSIIE MARGARITA ALFONSO LOPEZ o 1
68 123001006309 VLS SEDE PRINCIPAL URBANO 1049
MARGARITA
IE AUGUSTO
69 223001000780 ESPINOSA CUCHARAL RURAL 24
VALDERRAMA
A T
EALIGUSTO ESC RURAL MIXTA
70 223001003649 ESPINOSA CERRO MARRALU RURAL 35
VALDERRAMA
IE AUGUSTO
C RURAL M
71 223001007253 ESPINOSA l;: ARR:SJ ABI:JTQ RURAL 43
VALDERRAMA
ESCUELA RURAL
0 )
72 22300100135 |E BESITO BOLAO MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
ESCUELA RURAL
73 223001002502 |E BESITO BOLAOD MIXTA PALMA DE RURAL 211
VINO
74 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
CENTRO EDUCATIVO
75 300100734 IE BUENO R 7
22300 7342 BU S AIRES EL PORVENIR RURAL 1
76 223001000984 IE BUENQS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
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e iicin CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

ESC RUR MIXTA SAN
77 123001008247 | IE BUENOS AIRES JERONIMO EL RURAL 43
MACHIN
PRIMARIA BUENOS
78 223001001191 | IE BUENOS AIRES AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
ESCUELA RURAL
23001 AL RURAL 18
80 223001000321 IE EL SABAN MIXTA EL CLAVAL
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL RURAL 91
MIXTA EL TAPAO
ESCUELA UNITARIA
8 223001008911 IE EL SABANAL RURAL 17
2 230010089 E A TOLEDO Il
83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
ESC NUEVA EL
84 423001007074 {E GUASIMAL s¢ RURAL 74
CARMEN
85 223001007296 IE GUASIMAL e RURAL 68
VILLAVICENCIO
A DE
86 223001003371 IE GUASIMAL EXCURLA NUEY RURAL 25
MATAMORO
ESCUELA NUEVA LAS
7 223001007245 1 IMAL Rl URA
8 00 E GUAS LAGRIMAS R L 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
ESC E
89 223001000771 IE GUATEQUE B LR BKLUED RURAL 52
ESPERANZA
ESC NUEVA EL
9 2 1001727 IE JUAN |
0 2300 JUAN XXil FLORAL RURAL 38
NUEVA EL
91 223001000941 1E JUAN XXHi B RURAL 276
VIDRIAL
ESC RUR MIX DE LAS
2 223001002448 12 RURAL 2
g 2 02 tE KM PULGAS 3
ESCUELA RURAL
230010039
93 2 1003941 IEKM 12 MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
ESCUELA RURAL
94 223001002421 IEKM 12 MIXTA LAS CHISPAS RURAL 30
PALMITAS
ESCUELA RURAL
95 223001001417 1IEKM 12 RURAL 69
MIXTA LAS LOMAS
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ESCUELA RURAL

96 | 223001001450 {E KM 12 MIXTA LOMA RURAL 52
GRANDE
97 | 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 | 223001005749 IE LA MANTA BSCIR MIGA LA RURAL 42
PARCELACION
ESC RURAL MIXTA LA
99 | 223555001826 IE LA MANTA RURAL 20
PLAZA
ESC RURAL MIXTA
100 | 223001000747 {E LA MANT, RURAL 44
30 A MAQUENCAL

AL MIXT,

101 | 223001009047 IE LA MANTA ESCRUR i RURAL 11

PALMA DE ORO

ESCUELA RURAL
102 | 2 18001 IE LA MANTA 4
23001800167 MANT, MIXTA EL TOTUMO RURAL 1

103 | 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
ESC RUR MIX 10 DE
104 | 223001000054 IE LETICIA ¢ RURAL 31
FEBRERO
ESC RUR MIX LA
105 e IE LETICIA RURAL 1
0 Ic VORAGINE St B
ESC RUR MIX
06 3 EL
1 223001000259 |E LETICIA TENERIFE RURAL 30
ESC RURAL MIXTA
107 | 223001009141 IE LETICIA CANO VIEIO LA RURAL 10
MORA
ESC RURAL MIXTA
108 | 223001002430 IE LETI RURAL
cIA MARTINICA BA #
ESC RURAL MIXTA
109 | 223001003908 iE LETICIA 7,
NUEVO PARAISO RURAL 3
Mi
110 | 223001000097 IE LETICIA ESCRURALMIKIA RURAL 27

PALMITO PICAO
|E LICEO MIGUEL | CENTRO EDUCATIVO

111 | 223001007741 24
ANTONIO CARO FLORISANTO R
IE LICEQ MIGUEL ESC RUR MIX
112 | 223001009159 RURAL
ANTONIO CARO PUEBLO NUEVO B w
ESC RUR MIX BOCA
11 2 534 | IE RA
3 | 223001000 LOS GARZONES DE LA CEIBA RURAL 168
ESC M
114 | 223001000500 | IE LOS GARZONES SORURAINDE RURAL 25

ARENAL
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
{E MORINDO ESC RURAL MIXTA
71 RAL 2
115 2230010000 SANTA FE LOS ANDES RURA 3
IE MORINDO ESC RURAL MIXTA
11 223 1 RURAL 22
0 DRSS SANTA FE MORINDO BETULIA
IE NUEVA
i 2 1 EDE PRINCIPAL RURAL 21
17 | 223001002499 CCPERANZA SEDE 5
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
ESC RUR MIX
119 223001001 PATIO BONITO RURAL 13
o i IE PA CAMINO REAL
SC RURAL MIXTA EL
120 223001007024 IE PATIO BONITO Bk RURAL 65
DELIRIO
121 223001001557 |E PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
CENT EDUC SIMON
22 230 011 LO BU RURAL
1 2230010 40 IE PUEB i[e} BOLIVAR DEL BALSAL 26
ESC RUR MIX
2300100152 1E L L
123 223 00 2 PUEBLO BUJO AMERICA RURA 46
ESC RUR MIX
124 223001001115 {E PUEBLO BUJO RURAL 22
BUENAVISTA
R
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL RURAL 9
BOCHE
126 223001004611 |E PUEBLO BUJO R BAR PAELLA RURAL 32
GRAN CHINA
M
127 223001002065 IE PUEBLO BUJO SECALER DI RURAL 32
PALMIRA TUSA
ESC RUR MIX
128 223001001344 IE PUEBLO BUJO QUEBRADA DEL RURAL 28
MEDIO
ESC SAN JOSE DE
129 223001008373 E PUE BUJO L
IE PUEBLO CANALETICO RURA 22
130 223001001620 |E PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
- XTA
131 223001003339 IE RAFAEL NUNEZ ESCRURAL M WA RURAL 46
LUCHA
_ ESC RURAL MIXTA
13 23001002057 IE RA N R 22
2 2 0 E RAFAEL NUNEZ SANTA TERESITA URAL
133 223001006192 {E RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
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134 223001000861 {E SAN ANTERITO ESC REICMIX BE RURAL 60
MOCHILA
135 223001800183 {E SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001604823 |E SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
IE SAN JOSE DE CENT DOC JUANA
0 L 58
137 223001003541 LOMA VERDE JULIA 1 RURA 1
|E SAN JOSE DE CENTRO EDUCATIVO
1 RURA
158 20100503 LOMA VERDE CARLOS OSPINA URAL 14
IE SAN JOSE DE CENTRO EDUCATIVO
3 4 13 R
138 L3000083 LOMA VERDE CRISTO ES MI LUZ URAL 12
ENT E
|E SAN JOSE DE C RO EDUCATIVO
140 223001008823 FRONTERAS DE RURAL 14
LOMA VERDE .
CORDOBA
IE SAN JOSE DE CENTRO EDUCATIVO
141 2 1 RURAL 3
23001001158 LOMA VERDE SAN FRANCISCO o 1
IE SAN JOSE DE CENTRO EDUCATIVO
100686
142 423001006868 LOMA VERDE SAN MIGUEL RURAL 22
|IE SAN JOSE DE CENTRO EDUCATIVO
43 42 1 RURA
k 30010063850 LOMA VERDE VERDINAL MEAL A3
|E SAN JOSE DE ESC RUR MIX EL
144 223001005307 LOMA VERDE RINCON RURAL 25
|E SAN JOSE DE ESC RUR MIX JUANA
145 4230 3
2300100588 LOMA VERDE JULIA 2 RURAL 17
OSE D
146 223001002405 iRaAl B SEDE PRINCIPAL RURAL 361
LOMA VERDE
ES RAL MIXTA
147 223001009175 {E SANTAFE ki RURAL 29
COSTA DE ORO
ESC RURAL MIXTA
148 223001009054 IE SANTAFE L 35
TODOS PENSAMOS RURA
149 223001001000 IE SANTAFE INSTFUCION RURAL 417
EDUCATIVA SANTAFE
ESC RURAL MIXTA
150 223001009370 IE TRES PALMAS RAL 7
E TRES PA MARIAS RU 2
151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
|E CANO VIEJO ESC RURAL MIXTA EL
152 223001007318 . RA
5 el PALOTAL DIVINO NINO RLIRAL 169
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co“sgmo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
IE CANO VIEIO ESC RURAL MIXTA
2 RURAL 63
0 | SEpeaRss PALOTAL SINCELENTO
IE CANO VIEJO
154 | 223001001247 E v SEDE PRINCIPAL RURAL 354
PALOTAL
ESCUELA RURAL
AL 7
155 | 223001004521 IE EL SABANAL A LAMAS S ¥ & RUR 3
156 | 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA RURAL 41
SOLEDAD LA MANTA
ESC RURAL MIXTA
7 MANTA RURAL 18
15 223001009248 IE LA EARRERTHL
158 | 223001007369 IE LA MANTA EAERARALSREIA RURAL 36
VILLANUEVA
ESC 3
159 | 223001000721 IE LA POZA i —— RURAL 42
MEDIO
160 | 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 | 223001003525 | I(E PUEBLO BUIO . BRTAIR B RURAL 15
GUASIMO
IE SAN JOSE DE | CENTRO EDUCATIVO
162 | 42300100817 RURAL
o TS LOMA VERDE EL OYETO i 28
IE SAN JOSE DE | CENTRO EDUCATIVO
10039
163 | 223001003967 COMAVERDE L BT RURAL 18
R —— IESAN JOSE DE | CENTRO EDUCATIVO RURAL 13
LOMA VERDE LA POPA
CENTRO EDUCATIVO
IE
165 | 423001008275 SAN 4056 D Mi PORVENIL ES RURAL 11
LOMA VERDE
CRISTO JESUS
IE SAN JOSE DE | CENTRO EDUCATIVO
22300100 L
166 nole0dans LOMA VERDE SAN DIEGO RURA 35
IE SAN JOSE DE ESC RURAL MIX LA
167 1008855
6 TR LOMA VERDE GLORIA RURAL H
IE SAN JOSE
1 1
68 | 223001006371 - SEDE PRINCIPAL RURAL 508
ESC NVA ELENA
169 01007 i 17
6 4230 058 | IESANTAISABEL | o b ccpiNA RURAL
ESC RURAL MIXTA
170 | 223001 27 | IE AGUAS NEGRAS RURAL 1
230010089 GU G X EIOIA 9
. IXTA
171 | 223001001204 | IE AGUAS NEGRAS ESE.AURAL I RURAL 70
LAS BABILLAS
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

172 | 223001001531 | IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
IE AUGUSTO
EAUGU ESC NUEVA ELIGIO
173 | 223001006206 ESPINOSA RURAL 14
MOGROBEIO
VALDERRAMA
IE AUGUSTO ESC RURAL MIXTA
174 | 223001001786 ESPINOSA ANA RODRIGUEZ DE RURAL 123
VALDERRAMA VIDAL
IEAUSUSIE ESC RURAL MIXTA LA
175 | 223001001409 ESPINOSA NECA RURAL 15
VALDERRAMA
176 | 223001008225 IEE?;fIL(;SS;O SHCIRAL B RURAL 22
LIBORIO VARGAS
VALDERRAMA
IE AUGUSTO
177 | 223001005404 ESPINOSA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
VALDERRAMA
178 | 223001007784 | IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 | 223001007351 | [E BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 | 223001008233 | IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 | 223001002260 | IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 | 223001005421 | IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
ESCUELA RURAL
183 | 2 7 IE GUA L 6
23001007466 SIMAL MIXTA LAS FLORES RURA 1
ESC MARIA
184 | 223001009124 |E GUATEQUE INMACULADA ALTOS RURAL 8
DEL CARRETO
ESC NUEVA
1 2230010010 IE TEQUE
85 85 GUATEQ CHARCON BOTELLA RURAL 10
ESC NUEVA
6 | 223001007067 IE E A
18 300100706 GUATEQU MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
ESC RURAL MIXTA EL
7 23001 2 IE GUATEQUE
18 123001007127 E GUATEQU PARAISO RURAL 15
ESC RURAL MIXTA
8 | 2230010069 IE GUATEQUE RAL
18 3001006966 UATEQ SAN JERONIMO RU 13
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ESC RURAL MIXTA
1004 p
189 223001004009 |E GUATEQUE SAN NICOLAS RURAL 13
190 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
ESC RURAL MIXTA
191 223001001671 IE LA POZA . A RURAL 41
MANCHEGO
ESC RURAL MIXTA
192 00 2 IE LA PO RURAL
9 223001000020 E ZA SOCORRO A 30
193 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
ESCUELA RURAL
194 223001008830 IE LA VICTORIA MIXTA CALLE RURAL 20
BARRIDA
ESCUELA RURAL
1 2 IE VICTORIA RURAL
95 22300100118 LA TO MIXTA EL TOTUMO A 19
ESCUELA RURAL
196 223001002014 iE LA VICTORIA MIXTA PLAZA DE RURAL 27
HORMIGA
197 223001000850 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
IE LICEO MIGUEL ESC NUEVAEL
22300100722
—— . 2 ANTONIO CARO CUCHARO RURAL 18
|E LICEO MIGUEL ESC NUEVA LA
3001007066
o 42 e ANTONIO CARO BOMBA Hal 48
|E LICEO MIGUEL ESC NUEVA LA
200 223001001 R
o 65 ANTONIO CARO PUENTE MBAL =0
IE LICEQC MIGUEL ESC NUEVA LOS
1 2230010077
20 - 45 ANTONIO CARO BAJOS RURAL 36
|E LICEO MIGUEL
202 42300 7082 N REIRA R
300100708 ANTONIO CARO ESC NUEVA PE URAL 28
IE LICEQ MIGUEL ESC RURAL MIXTA
203 223001001221 7]
. 2 ANTONIO CAROQ BROQUELITO SRR 4
|E LICEOC MIGUEL ESC RURAL MIXTA EL
4 R
20 223001005757 ANTONIO CARO LIMON RURAL i6
1E LICEO MIGUEL
20! 22 07 PR RAL
5 3001007237 ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURA 692
NTR
IE MORINDO CE O DOCENTE
206 223001005692 CAMILO TORRES LA RURAL 29
SANTA FE
IGUANA




6091
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RURAL MIXTA
IE MORINDO bl
207 223001008632 MORINDO DOS RURAL 20
SANTA FE
BOCAS
|
IE MORINDO ESC RURAL MIXTA
208 223001001425 SANTA FE MORINDO SANTO RURAL 30
DOMINGO
IE MORINDQO BSC BURA.
209 223001007768 MORINDO NUEVA RURAL 19
SANTA FE
ESPERANZA
IINSTITUCIO
{E MORINDO » N
210 223001007261 SANTA FE EDUCATIVA RURAL 276
MORINDO SANTA FE
E MORIND!
211 223574000814 ! 0 MORINDO CENTRAL RURAL 54
SANTA FE
IE NUEVA ESC RUR MIX
2 22 100154 RURA 174
o 200100 & ESPERANZA ARROYON b
IE NUEVA ESC RUR MIX
21 2 1008 RURAL 15
3 2ataeasdol ESPERANZA COQUITO .
214 223001007806 LB ESCRURMIXDE LA RURAL 21
ESPERANZA FE
IE NUEVA ESC RUR MIX
215 1008721 AL 4
2230010 ESPERANZA GRANADA RUR 1
IE NUEVA ESC RUR MIX
216 2 100! ~
2 e ESPERANZA PINALITO BURAL o8
|E NUEVA ESC RUR MIX SIMON
217 3001007792
24300100713 ESPERANZA BOLIVAR RURAL 3%
CENTRO EDUCATIVO
218 223001001760 IE NUEVA LUCIA NUEVA LUCIA SEDE RURAL 18
E. DE HAMACA
CENTRO EDUCATIVO
219 223001000291 |E NUEVA LUCIA NUEVA LUCIA SEDE RURAL 20
LEON ABAIC
ESCUELA RURAL
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA MIXTA PARCELAS RURAL 11
DEL QUINDIO
ESC RUR MIX
221 22300 224 {E PATIO BONITO RURAL
100 2 BONITO VIENTO 2
222 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL RURAL 45
COROZO
ESC RUR MIX EL
0267 PAT TO
223 22300100 IE 10 BONI MANGUITO RURAL 21
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
ESC RUR MIX SAN
10 7 P L 2
224 22300100088 |E PATIO BONITO MARTIN RURA 4
ESC RUR MIX STA
1002 PAT N U 25
225 22300 286 IE {0 BONITO BETULIA RURAL
226 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
.~ ESC RURAL MIXTA EL
227 223001003401 |E RAFAEL NUNEZ 3 RURAL 30
HUESO
% ESC RURAL MIXTA
28 (0] 2 IE RAFAEL NUNE RUR
2 223001001328 L NUNEZ LOS CEDROS URAL 103
. ESC RURAL MIXTA
300 60 1 A 74 L 26
229 22 1006036 E RAFAEL NUNE SAN FELIPE RURA
_ MIXT
230 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL A RURAL 34
SAN LUIS
ESC AL MIXTAEL
231 223001000135 |E SAN ISIDRO BLA RURAL 120
CONGO
ESC RURAL MIXTA
2 IE |
32 223001007385 SAN ISIDRO GALILEA RURAL 53
E
233 223001000828 IE SAN ISIDRO S RURAL MIXTA RURAL 38
SALAMINA
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
ESC RUR MIX LA
235 223001001719 |E SANTA ISABEL RURAL 41
FLORIDA
ESC RUR MIX NUEVO
236 223001009132 IE SA ABEL R L
3 913 SANTA IS PARAISO URA 33
ESC RUR MIX
237 223001000879 IE SANTA ISABEL RURAL
010 5 PALMITO PICAO RA 4
238 223001000925 |E SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
ESC RURAL MIXTA
239 223001006630 |E SANTAFE APARTADA DE RURAL 43
MARACAYO
ESC RURAL MIXTA
240 223001000836 {E SANTAFE R RURAL 212
COREA
ESC RURAL MIXTA LA
241 223001006214 {E SANTAFE RURAL 36
2 NTA ESPERANZA
E
242 223001001948 |E SANTAFE S BURALBIIATE: RURAL 31
MARACAYO
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
ESC RURAL MIXTA
24
3 223001000011 IE SANTAFE TRES BINDES RURAL 27
ESC RURAL MIXTA
24 223 NTAFE L. i3
4 23001006877 {E SA TRES PIEDRAS RURA 7
|E TIGRE VILLA
100065 VIVAS RURA 17
245 | 223001000658 CLARETH AGUAS L
1E TIGRE VILLA
00 7105 BALASTERA RAL 15
246 2230010071 CLARETH RU
1ETH |
247 223001000844 EIahE MLA SEDE PRINCIPAL RURAL 289
CLARETH
IE TIGRE VILLA
24 74 A RURA a1
8 2230010011 CLARETH TIGRE ARRIBA L
RUR
249 223001000895 IE VILLA CIELO Ba. AL MIXTA RURAL 209
HORIZONTE
250 123001006511 IE VICTORIA ESC URBANA MIXTA URBANO 560
MANZUR PARAISO
IE CAMILO ESC URBANA MIXTA
251 22 4 c
> 01000423 TORRES MOCARI DEL SINU RpAN =60
ESC RUR MIX DE
252 223001001212 IE LOS GARZONES RURAL 7
2 o 0 BUENAVENTURA H 6
ISTO
253 123001007186 IE C(?D?—O%BAL URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tablo 2. Listado de Instituciones Fducativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacién establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea Rural del
Municipio de Monteria representadas a continuacion:

llustracion 1. Localizacién de instituciones educativas en el drea urbana

Asi mismo, se verifica la localizacion de las 70 Instituciones Educativas en el area Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacién:

Hustracidn 2. Localizacidn de instituciones educativas en drea urbana.
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GENERALIDADES:

Se realizé una visita diagnostica de campo a la institucion LICEO GUILLERMO LEON VALENCIA el dia
22/01/2025. Durante la inspeccion se verificaron las condiciones generales en cuanto a
infraestructura existente como aulas de clases, restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias
sanitarias, cerramiento, estado de servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros
espacios, todo enmarcado bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacion general de la visita.
INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso (especificar
si hay dificultad para ingreso de BUEN ESTADO, LA ViA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES
materiales)
ESTADC

MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD | R S OBSERVACIONES
AULAS 2 X MANTENIMIENTO GENERAL
BATERIAS SANITARIAS 2 X MANTENIMIENTO GENERAL
CERRAMIENTO X
CIRCULACIONES X HAY ZONAS AGRIETADAS
COCINA 1 X NO CUMPLEN ESPECIFICACIONES
COMEDOR 1 X NO CUMPLEN ESPECIFICACIONES
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
i v

ZONAS RECREQ-DEPORTIVA 2 X it
ZONAS COMPLEMENTARIAS NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcion general de la infraestructura educativa.
2.  Nimero de estudiantes.
La institucién educativa cuenta con un total de 755 estudiantes, distribuidos en una jornada unica.

3.  Accesibilidad.

La institucion esta ubicada en la Transversal 1a Diagonal 21 del barrio Santander de la ciudad de
Monteria y dispone de diversas rutas de acceso, las cuales se encuentran en buen estado,
permitiendo un transito seguro al momento de ingresar y salir del plantel educativo.
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4. Servicios Publicos:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Red de Energia Eléctrica:

La institucion estd ubicada en el casco urbano de la ciudad de Monteria, en unazona
con suministro eléctrico constante y estable, operado por la empresa Afinia Grupo
EPM.

Sin embargo, en el interior del plantel se evidencian fallas en el sistema eléctrico
atribuidos al alto consumo energético que demanda la sede, a la presencia de
cableado expuesto y obsoleto, ademas de la falta de un mantenimiento preventivo.
Estas condiciones incrementan el riesgo de fallos operativos y de seguridad
eléctrica.

Acueducto:

La sede se encuentra conectada al sistema de acueducto de la ciudad operada por
la empresa Veolia donde se presenta un suministro constante de agua potable,
garantizando la disponibilidad suficiente para las actividades cotidianas.

Alcantarillado:

La sede se encuentra conectada al sistema de alcantarillado de la ciudad operada
por la empresa Veolia donde son enviadas las aguas residuales de las baterias
sanitarias garantizando un funcionamiento adecuado.

Gas:

El sector donde se encuentra la sede cuenta con redes de gas natural la cual es
operada por la empresa Surtigas S.A E.S.P. Sin embargo, la institucién actualmente
no se encuentra conectada a este servicio.

5. Gestidn predial:

Durante la verificacion y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucién educativa:

DESCRIPCION

DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 140-105329
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NOMBRE PROPIETARIO

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO DANE 123001000025
INSTITUCION IE LICEO GUILLERMO VALENCIA
SEDE SEDE PRINCIPAL

Tabla 4. Descripcion predial de la institucion educativa.

6. Localizacién:

La institucién La institucién educativa se encuentra localizada en el barrio Colina Real
perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

llustracion 3. Localizacion de la Institucion Educativa

DESCRIPCION

DATOS

INSTITUCION

IE LICEO GUILLERMO VALENCIA

SEDE

PRINCIPAL
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ZONA URBANO
LOCALIZACION 2°23'40.73” N 76°6'12.88 0
DIRECCION TV 1A. DG 21.
BARRIO SANTANDER
COMUNA 3
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacién general del predio.

PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES:

1. Los muros necesitan pintura y mantenimiento de acabados

Aunque la infraestructura de la institucion estd en buen estado general, los muros presentan
desgaste en sus acabados, requiriendo estuco y pintura para conservar su apariencia vy
funcionalidad. Asimismo, se han identificado pisos agrietados que necesitan mantenimiento para
garantizar su seguridad y prolongar su durabilidad.

2. La cubierta del polideportivo presenta filtraciones recurrentes

La cubierta del polideportivo muestra filtraciones de agua lluvia debido a su antigliedad y a
perforaciones que, a pesar de ser resanadas periédicamente, reaparecen con el tiempo. Estas
condiciones afectan la funcionalidad del espacio y limitan su uso en actividades deportivas y
recreativas.

3. Mejoras Locativas en la Infraestructura

Aunque la infraestructura general de la institucién estd en condiciones aceptables, varias
areas especificas requieren mejoras locativas y de acabados para mantener su
funcionalidad y asegurar la durabilidad del edificio. Entre estos espacios se incluyen areas
de circulacidn, aulas y bafios que presentan desgaste en pisos, paredes y techos, lo cual
puede afectar la imagen institucional y la experiencia educativa.

4, Redes eléctricas en mal estado

Dentro de la inspeccidn realizada en la visita, se evidencia cables deteriorados y expuesto a
intemperie e inadecuada distribucion de conexiones eléctricas, los cuales generan
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inestabilidad en la potencia, cortocircuitos y dafios en equipos eléctricos, fo cual representa
un riesgo de seguridad para estudiantes y profesores.

5. Cerramiento perimetral en parte posterior en mal estado

Durante la inspeccion de la institucion, se identificaron zonas del cerramiento perimetral en
avanzado estado de deterioro debido a la antigiiedad de su estructura. Los muros presentan
agrietamientos severos que no solo comprometen la seguridad de la institucién, situada en
una zona vulnerable, sino que también representan un peligro fisico para los estudiantes
ante el riesgo de desprendimientos de material. Esta problematica requiere una
intervencién urgente, considerando los estandares de la NSR-10 para garantizar la
seguridad estructural, asi como los lineamientos de la Ley 400 de 1997, que establece
criterios minimos para la rehabilitacion de estructuras en riesgo, priorizando la proteccion
de vidas humanas vy la integridad del entorno educativo.

6. Construccién de sendero peatonal que conecte niveles educativos con el restaurante
escolar

Actualmente, los estudiantes de primaria y preescolar enfrentan dificultades de acceso
seguro al restaurante escolar ubicado en el drea de bachillerato. La falta de un sendero
peatonal adecuado pone en riesgo su integridad fisica, especialmente en condiciones
climaticas adversas, y dificulta la movilidad entre estas zonas de la institucion.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Mantenimiento de muros y reparacién de pisos agrietados: se realizara el mantenimiento
de los muros mediante la aplicacion de estuco para corregir imperfecciones y pintura de
alta calidad para proteger las superficies y mejorar la estética de los espacios.
Adicionalmente, se intervendran los pisos agrietados mediante el sellado de fisuras y, en
caso necesario, el reemplazo de segmentos deteriorados utilizando materiales resistentes
y antideslizantes. Estas acciones cumplirdn con los lineamientos de la NTC 4595, asegurando
la funcionalidad, seguridad y apariencia adecuada de la infraestructura.

2. Mantenimiento correctivo de la cubierta del polideportivo: se llevara a cabo una
intervencién integral en la cubierta del polideportivo para eliminar las filtraciones
recurrentes. Esto incluira el desmonte de los elementos deteriorados, la instalacion de una
nueva cubierta con materiales impermeables y duraderos, y la aplicacién de sellos de
proteccién para prevenir futuros dafios. La solucién sera desarrollada conforme a los
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requisitos de la Ley 400 de 1997 y la NSR-10, garantizando la seguridad estructural y el
correcto funcionamiento del espacio para actividades deportivas y recreativas.

3. Mejoras locativas en dreas especificas de la infraestructura: se realizara un plan de mejoras
locativas enfocado en la rehabilitacion de areas clave de la institucién, como aulas, bafios y
reas de circulacion. Las intervenciones incluiran la reparacién de pisos, paredes y techos
desgastados, la aplicacién de pintura resistente, y la impermeabilizacion en zonas criticas
para prolongar la vida dtil de la edificacion. Estas acciones seguiran los lineamientos de la
NTC 4595, asegurando que cada espacio mantenga su funcionalidad y contribuyendo a un
entorno educativo dptimao para estudiantes y docentes.

4. Mantenimiento correctivo de redes eléctricas: Realizar la intervencién de la infraestructura
eléctrica mediante el cambio de cableado de redes internas y acometida, luminarias,
tomacorrientes, interruptores, medida de capacidad de continuidad de circuitos,
adecuacién o instalacion de tableros de distribucién y evaluacién de capacidad general del
sistema eléctrico actual para su mejoramiento u optimizacién general, garantizando el
cumplimiento de Jas normativas vigentes, como la NTC 2050 y el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas (RETIE), aplicables a instituciones educativas.

5. La solucién propuesta consiste en la reparacién de los tramos del cerramiento perimetral
que presentan agrietamientos y en el refuerzo estructural de toda la estructura para
garantizar su estabilidad y durabilidad. Se deben emplear técnicas de rehabilitacién
estructural como inyecciones de morteros especializados en las grietas, sustitucion de
secciones con dafio irreversible y aplicacion de sistemas de refuerzo con mallas metalicas o
concreto reforzado, asegurando el cumplimiento de los estandares de laNSR-10y la Ley 400
de 1997. Adicionalmente, es necesario realizar una evaluacion técnica para asegurar que las
intervenciones sean compatibles con las caracteristicas del entorno y los materiales
existentes, complementandose con estrategias de mantenimiento preventivo para evitar el
deterioro futuro de la infraestructura.

6. Se propone disefiar y construir un sendero peatonal pavimentado que conecte las areas de
primaria, preescolar y el restaurante escolar. Este sendero debera contar con sefializacion
adecuada, bordillos, superficies antideslizantes y rampas de acceso donde sea necesario, en
cumplimiento con la NTC 4595 y la Ley 1618 de 2013 para garantizar la accesibilidad
universal y la seguridad de todos los estudiantes, incluidos aquellos con movilidad reducida.
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FOTOS

Zonas recreativas Raices danando la estructura del piso
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Humedad y falta de pintura en fachada Estado de pintura fachada

Estado de pintura de escaleras Estado de pintura fachada
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Estado de baterias sanitarias a falta de
mantenimiento

Estado de baterias sanitarias a falta de
mantenimiento

Estado de baterias sanitarias a falta de
mantenimiento

Estado de baterias sanitarias a faita de
mantenimiento
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Fachada general Aulas de clase

CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucion educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revisién y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. El desgaste en los acabados de los muros y las fisuras en los pisos afectan tanto la
funcionalidad como la estética de los espacios educativos. La implementacion de un
mantenimiento integral, que incluya el estuco y pintura de alta calidad para los
muros, asi como la reparacién de pisos, contribuird a garantizar la seguridad y a
mejorar la apariencia de las instalaciones. Estas acciones, desarrolladas bajo los
lineamientos de la NTC 4595, permitiran prolongar la vida util de la infraestructura
y ofrecer un entorno adecuado para las actividades escolares.
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2. Las filtraciones recurrentes en la cubierta del polideportivo limitan su funcionalidad
y generan riesgos durante su uso. lLa intervencion propuesta, que incluye el
desmonte de los elementos deteriorados y la instalacién de una nueva cubierta
impermeable y resistente, asegurara la proteccién del espacio contra futuros dafios.
Ademas, el cumplimiento de los requisitos de la Ley 400 de 1997 y la NSR-10
garantizard la seguridad estructural y el adecuado desarrollo de actividades
deportivas y recreativas, beneficiando a toda la comunidad educativa.

3. Aungue la infraestructura general se encuentra en condiciones aceptables, el
desgaste en dreas especificas como aulas, bafios y zonas de circulacion compromete
su funcionalidad y estética. La ejecuciéon de mejoras locativas, enfocadas en la
reparacién de pisos, paredes y techos, junto con la aplicacidn de pintura resistente
e impermeabilizacién en zonas criticas, permitira mantener la operatividad de la
edificacién y mejorar la experiencia educativa. Estas acciones, alineadas con los
lineamientos de la NTC 4595, contribuirdn a preservar la imagen institucional y a
proporcionar un entorno cémodo y seguro para estudiantes y docentes.

4. Dentro del alcance de mantenimiento correctivo, en la institucién educativa se debe
realizar un mantenimiento integral de las redes eléctricas, cumpliendo con las
exigencias de la normativa NTC 2050 - RETIE para evitar riesgos y asegurar la
estabilidad eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de equipos,
protegiendo a estudiantes y personal educativo.

5. La rehabilitacion del cerramiento perimetral en mal estado contribuird a mitigar los
riesgos de desprendimientos, mejorando significativamente la seguridad estructural
y funcionalidad de la institucién. La aplicacién de la NSR-10 garantiza que las
intervenciones cumplan con los requisitos para zonas sismicas y refuercen la
estabilidad estructural, mientras que la Ley 400 de 1997 asegura que las
reparaciones se realicen con criterios técnicos apropiados para la proteccién de
vidas humanas y bienes materiales. Esta intervencién no solo resolverd las
problematicas actuales, sino que también fortalecera la percepcion de seguridad en
la comunidad educativa, creando un entorno mds confiable y resiliente.

6. La construccion del sendero peatonal promoverd un transito seguro y eficiente para
los estudiantes de primaria y preescolar, mejorando su acceso al restaurante
escolar. La implementacién de esta infraestructura, alineada con las normativas NTC
4595 y la Ley 1618 de 2013, no solo resolverd las necesidades de movilidad, sino que
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también garantizard un entorno inclusivo y seguro, fortaleciendo las condiciones
para una experiencia educativa integral.
RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO
MANTENIMIENTO DE MURQS Y REPARACION DE PISOS AGRIETADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MEJORAS LOCATIVAS EN AREAS ESPECIFICAS DE LA INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tabla 6. Resumen de diagndstico.

Elabora:
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BARLEY IRENE BANDA NIEFO

INGENIERO CIVIL 3
C.C.1.073.816.829 de San Pelayo
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

9

CLAUD{A ESTELLA CARVAIJAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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ANEXOS

ACTA DE VISITA

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA.

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO.
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES.

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS.

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL.

g T s Do e
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
Dia / Mes / Afio
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO 22/01/2025
EDUCATIVO 2024
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 l Contratista: | CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Objeto:

ESTUDIOS, GISENGS, CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA” R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

Contrato interventor No.

CMA-SIM-031-2024 ] Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABL! Y JURIDICA A ESTUDIOS,

Objeto: DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES  [RL LAUREANOQ JOSE MENDOZA PEINADO
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERiA
DATOS GENERALES
Nombre de la institucién 1E LICEQ GUILLERMO VALENCIA No. de alumnos 755
Sede 'SEDE PRINCIPAL Jomada UNICA
Direccién / Comegimiento CARRERA 3#1-05 Zona Suelo Urbana
Nombre de director / profesor GARCES NEGRETE JUAN TOMAS Contacte 3157250179
Coordenadas geograficas 8°23'40.73'N  76°6'1288"0
INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso i
(especificar si hay dificultad para SUEN ESTADO, LA ViA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES
J\Qgreso de materiales)
MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD ESTAID OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO
AULAS 22 X MANTENIMIENTO GENERAL
BATERIAS SANITARIAS 2 X MANTENIMIENTO GENERAL
CERRAMIENTO X
CIRCULACIONES X HAY ZONAS AGRIETADAS
COCINA 1 X NO CUMPLEN ESPECIFICACIONES
COMEDOR ] X
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X
ZONAS RECREO-DEPORTIVA 2 X MANTENIMIENTO DE CUBIERTA POLIDEPORTIVO
ZONAS COMPLEMENTARIAS ] NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

REQUERIMIENTQS / NECESIDADES

1. LOS MUROS NECESITAN PINTURA Y MANTENIMIENTO D& ACABADOS

2. LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO PRESENTA FILTRACIONES RECURRENTES
3. MEJORAS LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA

4, MEJORAMIENTO CORRECTIVO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

5. CONSTRUCCION DE SENDERO PEATONAL

FOTOS

POLIDEPORTIVO POLIDEPORTIVO
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CIRCULACIONES

ESTADO DE BATERIA SANITARIA

ESTADO DE BATERIA SANITARIA
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AULA DE CLASE

113

CIRCULACIONES

CERRAMIENTO

CIRCULACIONES

ESTADO DE CUBIERTA DE POLIDEPORTIVO

CIRCULACIONES




611y

AULAS ESTADO DE PISOS

LABORATORIO LABORATORIO

SALA DE PROFESORES FACHADA
- )
[ELABORO 5 p R .agtr Vo Bo 7 T ! J ‘7«
A0t ol Noge Weun )
BARLET-IRENE BANDA NIETO 74
INEENERQ'CIL S CONSORGIO INTEREDUGATIVO MONTERIA

C.C. 1.073 816.820 de San Pelayo
CONSQORCIO EDUCATIVO 2024
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de'
MONTERIA

2. CONCEPTO DE EVALUACION
ARQUITECTONICA
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EDLUCATIVO 2024

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA LICEQ GUILLERMO VALENCIA- SEDE PRINCIPAL
DIRECCION: CARRERA 3 # 1 - D5-URBANO

Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION ¥
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el
presente diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacién en: calidad, coberturs, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de

¢ las necesi infraestructura fisica en si mismas

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1, DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

Se contrato que la infraestructura en general de la institucién, se observa que la
infraestructura de la institucion estd en buen estado general, aunque necesita
mantenimiento de acabados como estuco y pintura en los muras, y reparacion de
pisos agrietados,funcionalidad y asegurar la durabilidad del edificio. Entre estos
espacios se incluyen dreas de circulacidn, aulas y bafios que presentan desgaste en
pisos, paredes y techos, lo cual puede afecta la imagen institucional y la experiencia
educativa.

-La cubierta del polideportivo esté en estado regular, con filtraciones de agua debide
2 su antigiiedad. El cerramiento perimetral estd en buen estado en un 50%, pero
varias secciones estan deterioradas, generando inseguridad.

-Las circulaciones presentan agrietamientos y zonas destruidas, dificultando la
movifidad peatonal.

Red de Energia Eléctrica: La institucion cuenta con una red de energia eléctrica
suficiente, permitiendo un funcionamiento adecuado de las instalaciones.
-Acueducto: El servicio de agua potable es constante, garantizando Iz disponibitidad
suficiente para las actividades cotidianas.

_Alcantarillado: La institucidn cuenta con un servicio de alcantarillado funcional que
cumnle con los requisitas sanitarios,

Mantenimiento general de acabados y pisos
{circulacion )

- Reparacion de fa cubierta del polideportivo
- Reparacion del cerramiento perimetral

- Reparacion de circulaciones

- Mejoras Locativas en la Infraestructura

Una infraestuctura fisica reformada
que binde funcionalidad de cada
espacio y seguridad en el libre
desarrolio a la comunidad estudiantil,
que cada disefio y rerforma sea 2
consideracion de la norma NSR 10,
ley 388 de 1997, entre otras.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

» La institucién educativa cuenta con un total de 755 estudiantes, distribuidos en ur
jarnada Gnica.

_En materia de baterfas sanitarias, En materia de baterias sanitarias, contiena 2
baterias sanitarias en mal estado, en sus instalaciones hidrosanitarias, en su higiene
no son funcionales, para los 755 estudiantes, estas baterias se encuentran en mal
estado lo que debilita su funcionamiento y un mayor foco de infecciones, ante todo
por la mala higiene que se maneja en ellos.

Renovar las baterias sanitarias, mejorar su
infraestructura,mejorar su infraestructura,
sellar agretamientos, se necesitan
mantenimiento de acabados comao estuco vy
pintura en sus muros para que estén en
Sptimas condiciones

Un sistema sanitario funcional y tibre
de ser focos de infeccién, con una
infraestructura mejorada y equipos|
sanitarios con mayor calidad de uso.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

En el andlisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta la NSR -10, en parte
de su estructura actual presenta las siguientes fallas: grietas, fracturas.

-Pisos: Se observan agrietamientos en los pisos, los cuales presentan agrietamiento
por parte de los drboles, necesitan reparacidn para mejorar la seguridad y el aspecto
general de la institucion.

_ Circulaciones: las areas de circulacion tienen agrietamientos y zonas destruidas,
afectando la movilidad peatonal y generando un riesgo de seguridad para los
estudiantes y el personal.

-Cerramiento perimetral: Se encuentra en buen estado en un 50%, mientras que el
otro 50% muestra deterioro, 1o que representa un riesgo de seguridad.
Adicionalmente, el murc adosado a las viviendas colindantes presenta problemas que
también deben abordarse.

Realizar reparaciones estructurales en las
edificaciones, sellar agrietamientos Reparar|
los pasiltos agrietados y reemplazar as plecas
de piso levantadas por las raices de los
arbales, ademas de mantener
adecuadamente la arborizacién. Reparar 1as|
cubiertas de las aulas, sellar perforaciones y|
asegurar gque las cubiertas de las aulas estén
bien sujetos y protegidos contra la humedad.

Institucion educativa con estructuras
reforzadas  segin  la NSR 10,
intervenidas bajo el marco PNGRD
que garanticen el
proteccion de la
estudiantik.

bienestar |
comunidad

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

La institucién dispone de diversas rutas de acceso en buen estado, facilitando el
ingreso y salida tanto del personal como de los estudiantes.

Ley 388 1997, Ley 1618 2013, La infraestructura fisica de esta institucidn educativa no
cumple con estas normativas puesto que no cuenta con una facil accesibilidad para
personas con movilidad reducida y/o discapacitados, y adicional a eso la circulacion
peatonal estd gravemente agrietada, en alguno de los casos las raices de los drboles
antiguos han levantado las placas del piso, en otros por el hundimiento del suelo.

- los pasillos tienen problemas de accesibifidad, drenaje, lo que dificulta el acceso y el
uso de los espacios con los cambios climaticos.

instalar rampas y mejorar el entorno a través
de otros elementos para facilitar la
accesibilidad fisica y que permita a personas,
con movilidad reducida poder desplazarse
con mayor facilidad. Mejorar el sistema de
drenaje de aguas lluvias e ainstalar cubiertas
para proteger a la comunidad estudiantil de
los cambios de clima.

Espacios adecuados y con entornos
aptos que permitan el libre y seguro
desplazamiento de personas con
movilidad reducida. Circufaciones
libres y protegidas de inundaciones vy
los cambios de clima.
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La infraestructura fisica de la institucién educativa cuenta con una buena ventilacién{teniendo en cuenta los 11 objetivos de

impacto en el ambiente, v la adaptacion al cambio climatico. También cuenta con medioambiental y climatico.
buen suministro de agua limpia y aprovechable. Existen espacios dentro de la
institucion que hay dfa estdn en deplorables condiciones lienos de basuras y en los
que hay que crear metodelogias y estrategias para recoger de los residuos solidos y
los aprovechables, al rescatar estos espacios inertes, se puede disefiar espacios
urbanos que promuevan el interactuar de la comunidad estudiantil.

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE cada intervencion propuesta se ha disefiado|cada intervencion propuesta se ha

e iluminacién natural, reduciendo en gran manera los costos de energia, ademasjODS con el fin de garantizar un ahorrojobjetivos de la ODS con el fin de
disfruta de una arborizacién suficiente que contribuye a disminuir y @ mitigar sulenergético y una reduccion en el impactojgarantizar un ahorro energético y una

la}disefiado teniendo en cuenta los 11

reduccion en el impacto
medicambiental y climatico.

mobiliario en su funcionamiento y equipos necesarios para las activcidadesidotacion escolar.
académicas se encuentran en buen estado.

6. GESTION PREDIAL Se requiere legalizar escrituras de la|Nuevos predios escolares tegalizados|
£l predio donde se encuentra actualmente la institucidn Educativa se encuentrajinstitucién educativa a favor del municipio de|constructivamente, con su respectiva
registrado a nombre de Departamento de cordoba global Glu , registrado ante lajMonterfa. titularidad.‘

superintendencia de notariado y registro bajo la matricula inmobiliaria N° 140 -|

105359 y la referencia catastral N°01-03-0366-0002-000 inmueble adquirido 2 través

de cesion a titulo gratuito de bienes fiscales, resolucion 0513 del 10-02-2006 alcaldia

municipal de monteria.

7. DOTACIONES ESCOLARES En estd drea no se require intervencion}Areas sinintervencion.

1. La institucion educativa en términos generales de dotaciones en relacion al|debido a que la institucidn tiene una buena

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

SIsiiTieiml
E a2 n e n

imagen 5.6-Acabados en mal estado

eN10




Imagen 13- Paredes agrietadas

Imagen 14-Estado de baterias sanitarias a falta de mantenimiento

Imagen 16-Fachada (Acabados en mal estado )

Imagen 17- Aulas de clase

STV - .
HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO
C.C. No. 16.725.051 de Chind
M.P. No. A0B032002
ARQUITECTO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de'
MONTERIA

3. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES DE SISTEMA
HIDROSANITARIO




DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1, INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre:

123001000025 - IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA

Sede:

123001000025 - |E LICEO GUILLERMO VALENCIA

Rural

[ urbano [ x

2. USO EDUCATIVO

Numero de
Jornadas

1

3, CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

Bueno

X

Regular

Malo

No se cuenta con el
servicio

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

Bueno

X

Regular

Malo

No se cuenta con el
servicio

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Lavamanos 9 Estado: Bueno Regular Malo | X Cantidad Min 31
inodoros 15 Estado: Bueno Regular | X | Malo Cantidad Min 31
Orinales 2 Estado: Bueno Regular | X | Malo
T

afpee e = Estado: Buero Regular Malo
almacenamiento

Observaciones:

CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES DE ELEMENTOS PARA
MOVILIDAD REDUCIDA, ENCHAPES, ILUMINACION, MANTENIMIENTO DE PINTURA'Y DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MiNIMAS

5.3.1. CANTIDAD MiNIMA DE APARATOS

Tobla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos

S Inodoros Lavamanos
No. Descripcién = - - = Bafieras/Duchas Bebedero Otros
Masculino| Femenino | Masculino Femenino
Instituciones .
3 3 1cada 50| 1cada50 - 1cada 100 1 poceta de servicio - =
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMEROQ DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y Greas como se muestra en lo tabla 8 (la expresion “juego de sanitarios” hace
referencia a un sanitaric o un orinal mds un lovamanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA [M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA[O)S 3,6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacion y distincién de sexo Sl NO X
Los bafios cuentan con acceso adecuado Sl X NO

5.3.4. Sefializacién

De a cuerdo con fa NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sehales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de [a entrada de cada instalacién sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con fas
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones:

cuentan con acceso adecuado para las unidades sanitarias, pero no con sefalizacién y distincion de sexo
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7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcién Condicién Observaciones
i Estado de las conexiones, tuberias, presion, . ¢
Abast:cumll:nto de continuidad del suministro, calidad dpel - B cuentan con servicio de agua potable continua de
1! 1S . .
AR Ritatie ! “ buena calidad
Almacenamiento  |Estado de tanques de almacenamiento, limpieza, N/A
de Agua ubicacion. no cuentan con tanque de almacenamiento de agua
Sistema de Estado de tuberias, material, presin, fugas, 8 las tuberias se encuentran generalmente en mal
Distribucién corrosion. estada, con muchas fugas
Evacuacién de Funcienamiento de drenajes, sifones, trampas 8 sistema de alcantarillado con buen desagiie y sin mal
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores. olor
Existencia y estado de bocas de incendio,
Red de Incendios Y . N/A .
mangueras, presion de agua. cuenta con red de incendios optima
Accesibilidad y Accesibilidad para i imiento, sefializacion, R no cuenta con las sefiales pero si con seguridad en las
seguridad seguridad en la instalacién. instalciones
. . . faltan accesorios en las unidades sanitarias, algunas
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanas, g»
- R se encuentran con su acabado en mal estado y tienen
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general > ; gy
fallas en su sistema hidrosanitario

B Bueno

R Regular

M Malo

N/A No Aplica

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

T

Wy
L™

Ty

y

sanitario en buen funcionamiento con falta de accesorios

lavamanas sin conexiones hidraulicas

ELABORADO POR:

bl

NOMBRE: BARLEY BANDA NIETO

C.C No.
M.P.No.

1073816829
22202-309411COR
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INFORME DIAGNGOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de‘
MONTERIA

4. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES ESTRUCTURALES




FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

P~ FECHA DE VISTA
» Dia / Mes / At
El CONSORCIO EDUCATIVO 2024
JEREEL
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 22/01/2025
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 l Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTLURA FISICA EN INSTITUCIONES
g 0 STE |
ket EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA™ B CIAGASTELATARABE BINEDR
Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 l Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
{NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDICS, DISENOS,
Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADC
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de 13 institucion 1E LICEO GUILLERMO VALENCIA No. de alumnos 755
Sede SEDE PRINCIPAL Jomada UNICA
Direccion / Cotregimiento CARRERAZ #1-05 Zona Suelo Urbano
Nombre de director / profesor GARCES NEGRETE JUAN TOMAS Contacto 3157250179
Coordenadas geograficas 8923'40.73°"N  76°6"12.86"0Q
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS {Tituto K)
Grupos y subgrupos de ocupacion (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacion| INSTITUCIONAL |Titulo K.2.6
Grupos y subgrupos de ocupacion -3 TablaK.2.1-1
Subgrupo de ocupacién institucional de educacién (1-3) Colegios Tabla K.2.6-3
indice de ocupacién {salones) {Area neta de piso en metros 2 sl K334 Indice actual: 0,00
cuadrados por ocuponte)
i lid: red
fndices de ancho desva ida por.pevsona corredores, puertasy 5 fablaK 332 ichiits itk 9,81
pasajes de salida (Anchura por persona, mm)
ancho de salida por persona escaleras (Anchura por persans, mm) 15 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: 11,33 m
Numero minimo de salidas requeridas 3 TablaK.3.41
Distancia en metros de recorrido hasta la salida (m) 45 Tabla K.3.6-1 cCuenta) con ishetrmd (e No
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Grado de s
Elementos o zonas afectadas Patologia Descripcion Recomendacién
82 | Severidad
Concreto Reforzado: Limpieza de grietas y sellfado con resing epdxica o
Grietas que atraviesan el material sin mortero flexible de mayor resistencla para asegurar estabilidad. Reforzar el
" separacion significativa, indicando acabado con una capa de pintura impermeabilizante.
Mode
Myros iretnas Grietas e i - Requi Acero Estructural: Verificar la integridad de las uniones afectadas (soldadura of
monitereo y selfado para evitar su avance. | pernos). Si hay uniones comprometidas, realizar reparaciones con soldadura y|
aplicar un recubrimiento anticorrosive,
Concreto Retorzado: Limpieza de grietas y sellado con resina epdxica ©
Grietas que atraviesan el material sin mortero flexible de mayor resistencia para asegurar establiidad. Reforzar el
. paracion si iva, indicando s con una capa de pintura impertneabilizante.
Pasilios Grletat Maderads g Acero Estructural: Verificar la integridad de las uniones afectadas (soldadura of
monitorec y sellado para evitar suavance. | pernos}. St hay uniones compr realizar rep. iones con soidadura y
aplicar un recubrimiento anticarrosivo.
Concrato Reforzado: Limpieza superficial del acero expuesto, eliminacidn del
Oxidacion superficial sin afectar la &xido con cepille de alambre y aplicacion de un inhibidor de corrosion antes
2 Corrosidn del integridad del acero. Es recomendable de sellar con mortero.
Cublerta metalica Leve ) H : i P i .
acero expuesto aplicar un recubrimiento para evitar el Acero Estructural: Cepillado de! oxide y 2plicacidn de pintura anticorrosiva en
avance de la corrosion. toda la superficie expuesta para prevenir la corrosidn. inspeccidn visual
regular para evitar que la corrosion progrese.
i — -
Esposicion del referzo en alguinas zonas, Concre! u. ; leprez.a y rep Vcon maortero de reparacion de alta
o . N N adherencia. Aplicar proteccion impermeabilizante.
Lamina de cubierta Desprendimiento Moderada  |con pérdida de recubrimiento. Requiere T ) _—
i - A Acero Estructural: Limpieza exhaustiva dei area y aplicacion de un
reparacion para evitar ia corrosién. o
recubrimiento anticarrosivo.
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Corrosién que ha generado pérdida de
saccidn en el acero. La capacidad de carga

Concreto Reforzado: Retirar la corrosion superficial, aplicar una capa
protectora y recubrir €] drea con morterc de reparacion para asegurar la

Corrosion del A . durabilidad del elemento.
Puertas de baterias de bafios a Moderada | puede estar comprometida y requiere L
aCero expuesto 7 S . Acero Estructural: Limpleza a fondo de la corrosion y aplicacion de un
tratamiento con inhibidores de corrosion o y i = £
= recubrimiento de pintura epoxica anticarrosiva. En algunos casos, puede ser
recubrimiento adecuade. 5 . .
necesario reforzar con placas en éreas donde 1a seccidn esté comprometida.
. Concreto Reforzado: Aplicar una capa de pintura impermeabilizante o
Presencia de humedad superficial sin riesge Ap i P B e
. . seliador en la superficie afectada para evitar la penetracion de humedad.
Humedady inmediato. Generaimente causada por 2
General Leve . ) N Acero Estructural: Asegurarse de que la humedad no esté generando
filtraciones L 6n. Se recomienda mejorar la - L ok
o corrosion. En caso de expesicion prolongada, aplicar un recubrimiento
wentilacion.

anticorrosivo.
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
[ 111 {1]] "
il Alcaldia de

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERiA

= E
?ﬂjﬂmg CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

5. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES ELECTRICAS
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ASUNTO:

Revision, inspeccion y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion
en la Institucién Educativa IE ROBINSON PITALUA - ESC LAUREANO JOSE MESTRA MORA del
municipio de Monteria, Cérdoba.

INTRODUCCION

La red eléctrica es esencial en las instituciones educativas, debido a que de ella depende la
iluminacién, ventilacion, equipos de computo y los dispositivos electronicos que son

necesarios para llevar a cabo las actividades académicas en los colegios.

El sistema eléctrico y de iluminacién de una institucién educativa debe garantizar un
entorno seguro y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo.

En el presente informe se hara un diagn6stico donde se evaldan los tableros de distribucion,
conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacion y tomacorrientes de la
institucion; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC
4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucion y de
iluminacion, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucién educativa.

OBIETIVO GENERAL

Realizar la revisién, diagndstico e inspeccién técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacion en la Institucion Educativa ROBINSON PITALUA - ESC LAUREANO JOSE MESTRA
MORA del municipio de Monteria, Cérdoba.

OBIETIVOS ESPECIFICOS

o Eldisefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de
servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto
por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia
LED.

o Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion en la institucién
educativa, conforme al planeacién y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
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o Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucion.
e Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizé visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagndstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion de la institucion educativa y determinar
el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos del sistema (Tableros de
distribucion, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccién, salidas como luminarias,
tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexémetro, dron, cdmara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE ROBINSON PITALUA - ESC LAUREANO JOSE
MESTRA MORA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucién La institucién educativa se encuentra localizada IND CALLE PRINCIPAL al
Municipio de Monteria — Cordoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccidn realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion exhaustiva

del sistema eléctrico y de iluminacion del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

« Tableros de distribucién: Se encontré tablero de distribucion o caja de circuitos con
riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con los
sistemas de proteccién principal en mal estado (breakers tipo totalizador), algunas
protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de
alimentacion presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi mismo, en

posicion inadecuada para su manipulacion.
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« Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y algunos
cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres minimos
recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos estan
mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacidn y toma corrientes a la vez.

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS
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Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la ausencia

en la mayoria de las dependencias de la institucién educativa.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

RIA Y DUCTOS
} .
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« Luminarias: Sistemas de iluminacién, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente
registro fotogrdfico se evidencia el estado de las luminarias.

LUMINARIA DE PLAFON

e Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que
ocasiona un riego para la poblacion estudiantil y docente

« Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccion de polo a tierra, lo que
genera riesgos eléctricos.
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« Aires acondicionado: Falta mantenimiento y buenas conexiones, en algunos casos
cambio de estos por obsolescencia.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

« Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccion que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

o Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucion educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase (22 aulas):
Cada saldn carece de las condiciones minimas requeridas:

o lluminacién: Falta de luminarias adecuadas.

e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.

e Tomacorrientes: Distribuciéon desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.

2.2.2. Area administrativa:

e lluminacion: Falta de luminarias adecuadas.

e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.

e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
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2.2.3. Banos:

e lluminacién: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico
3.1.1. Tableros de Distribucion:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segun carga:
= |luminacion: AWG #10,12 y 14
=  Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo con la carga por tableros
3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de proteccién contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.
3.2. Actualizacidn de lluminacién y Tomacorrientes
3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada saldn
o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI = 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:
o Instalar ventiladores por salon, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:
o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.
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CONCLUSIONES

El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

Se requiere la instalacién sistema de apantallamiento para proteger a la institucion
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacion.

Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

parte del sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccion diferencial y
sistemas de puesta a tierra confiables.

Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y
funcionalidad.

Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y
de la norma NTC 2050 durante la ejecucion del proyecto.

Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

Capacitar al personal de la institucion en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.

Elabora
e oy
[b]] ALEJANDRO OVIEDO MARTINEZ

INGENIERO ELECTRICISTA 2
MP BL205-71021
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
ILUMINACION EN LA IE ROBINSON PITALUA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
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ASUNTO:
Revision, inspeccién y diagnostico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién
en la Institucion Educativa IE ROBINSON PITALUA - ESC LAUREANO JOSE MESTRA MORA del
municipio de Monteria, Cérdoba.

INTRODUCCION

La red eléctrica es esencial en las instituciones educativas, debido a que de ella depende la
iluminacién, ventilacién, equipos de cémputo y los dispositivos electrénicos que son

necesarios para llevar a cabo las actividades académicas en los colegios.

El sistema eléctrico y de iluminacion de una institucién educativa debe garantizar un
entorno seguro y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo.

En el presente informe se hara un diagndstico donde se evaltian los tableros de distribucion,
conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacion y tomacorrientes de la
institucién; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC
4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucién y de
iluminacion, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucidn educativa.

OBIETIVO GENERAL

Realizar la revisidn, diagndstico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacion en la Institucién Educativa ROBINSON PITALUA - ESC LAUREANO JOSE MESTRA
MORA del municipio de Monteria, Cérdoba.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Eldisefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de
servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto
por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia
LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucién
educativa, conforme al planeacién y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
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e |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafos, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucion.
e Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizd visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagnéstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la institucion educativa y determinar
el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos del sistema (Tableros de
distribucion, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccién, salidas como luminarias,
tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciometro digital, flexémetro, dron, cémara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE ROBINSON PITALUA - ESC LAUREANO JOSE
MESTRA MORA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucion La institucion educativa se encuentra localizada IND CALLE PRINCIPAL al
Municipio de Monteria — Cérdoba:
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagnostico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccién realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevd a cabo una verificacién exhaustiva
del sistema eléctrico y de iluminacién del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO
2.1. Generalidades

» Tableros de distribucion: Se encontrd tablero de distribucién o caja de circuitos con
riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con los
sistemas de proteccién principal en mal estado (breakers tipo totalizador), algunas
protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de
alimentaciéon presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi mismo, en
posicién inadecuada para su manipulacion.
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Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y algunos
cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres minimos
recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos estdn
mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacién y toma corrientes a la vez.

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

SRy - %

Pagina 5 de 10




EDUCATIVO 2024
e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la ausencia

en la mayoria de las dependencias de la institucion educativa.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS ~__ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

* Luminarias: Sistemas de iluminacidn, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente
registro fotografico se evidencia el estado de las luminarias.

¢ Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que
ocasiona un riego para la poblacion estudiantil y docente
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« Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccion de polo a tierra, lo que

genera riesgos eléctricos.

» Aires acondicionados: Falta mantenimiento y buenas conexiones, en algunos casos
cambio de estos por obsolescencia.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

e« Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccién que se

requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.
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« Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucion educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase {22 aulas):
Cada salén carece de las condiciones minimas requeridas:

e [|luminacidn: Falta de luminarias adecuadas.

o Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.

e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.

2.2.2. Area administrativa:

e |luminacién: Falta de luminarias adecuadas.

e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.

e Tomacorrientes: Distribucién desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.

2.2.3. Banhos;

e [luminacién: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico
3.1.1. Tableros de Distribucion:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segun cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segin carga:
= lluminacién: AWG #10,12 y 14
= Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12

= Acometidas de acuerdo con la carga por tableros
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3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de proteccién contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 chmios.
3.2. Actualizacion de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:

o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén
o Elegir modelos con flujo luminoso > 4000 Im y CRI > 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:
o Instalar ventiladores por salon, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:
o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.
o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.
CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacién sistema de apantallamiento para proteger a la institucion
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

parte del sistema de eléctrico de la institucién educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccién diferencial y
sistemas de puesta a tierra confiables.

Pégina 9 de 10
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o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y
funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y
de la norma NTC 2050 durante la ejecucién del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucion en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.

e L2,

DIEGO ALEJANDRO OVIEDO MARTINEZ
INGENIERO ELECTRICISTA 2
MP BL205-71021
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FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I. E LICEO GUILLERMO VALENCIA
SEDE SEDE PRINCIPAL

ZONA URBANA

No. DE ESTUDIANTES 755

CODIGO DANE No. 123001000025

MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. 54

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

I.E LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE
PRINCIPAL

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

01-03-0366-0002-000

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CARRERA 3 #1 - 05
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO:; CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO:

30.119,00M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

ACTA DE CONSTITUCION DE INMUEBLE #0004

FECHA DE ESCRITURA:

04-02-2005

NOTARIA DE ORIGEN:

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

140-105329

LIBERTAD Y TRADICION:

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADQ DE

24-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL)

URBANO

TOPOGRAFIA:

PLANO

ACCESO AL PREDIO:

PAVIMENTADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES:

ENERGIA ELECTRICA, AGUA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES:

NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

AULAS, BANOS, ESCALERAS, ZONAS DE
CIRCULACION EN ESTADO REGULAR

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERRAMIENTO EN MURO EN BUEN ESTADO
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VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA

DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

INMUEBLE ADQUIRIDO A TRAVES CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES, ACTA DE
CONSTITUCION DE INMUEBLE #0004 DEL 04-02-2005 SECRETARIA DE EDUCACION

DEPARTAMENTAL

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEIORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontrd lo

siguiente:

ASPECTC REVISADO

CUMPLE / NO CUMPLE

OBSERVACIONES

1. ESPREDIO URBANO.

St CUMPLE

UBICADO EN LA CARRERA 3 #1 - 05

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y
TRADICION CON NO MAS DE
30 DIAS DE
EXPEDICION.

SI CUMPLE

MATRICULA: 140-105329 CON
FECHA 24-11-2024.

3. CUANDO SE TRATE DE
RESGUARDOS Y/O
ASOCIACIONES DE CABILDOS
O AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES, PUEDEN
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USO DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

S CUMPLE

EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
CABILDOS O  AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES.

4, ACTA DE CONCERTACION
CON LA COMUNIDAD
NEGRA O INDIGENA EN
CASO DE QUE EL TERRENO
VAYA A SER APORTADO POR
ESTE TIPO DE

S| CUMPLE

NO SE REQUIERE ACTA DE
CONCERTACION CON LA
COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA
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MUNICIPIO DE MONTERIA.

ORGANIZACIONES. ADQUIRIDO DE SECRETARIA DE
EDUCACION DEPARTAMENTAL

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR S| CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y UURIDICO DEL INMUEBLE SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. ENCUENTRA LIBRE DE
(CONDICIONES GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
RESOLUTORIAS, EMBARGOS, DOMINIO.

HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA
TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES |t CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
QUE RECAEN SOBRE EL JURIDICO DEL INMUEBLE, NO
PREDIO, SEGUN EL ] EXISTEN SERVIDUMBRES|
CERTIFICADO DE TRADICION REGISTRADAS.

Y LIBERTAD.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE  [SI CUMPLE
LOS PREDIOS O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.

8. LINDEROS

Elaborg:
Firma:

] 1
/e
) -
{ /

INDIRA JOHANA MONTTEL PAYARES

C.C. NO

. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334
ABOGADA
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE 2024
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INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicién a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estandares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagnostico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitird identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS.

® Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

® Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento bdsico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.

JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Un diagndstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademds, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccién
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
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entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevo a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seréan evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacion de las instalaciones:

L ]

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacién, las reparaciones, la reubicacion, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacion y operacién de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de gue la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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MONTERIA

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria:

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagndsticos y las obras por ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del

municipio de Monteria en las siguientes sedes:

INSTITUCIONES N
No. | CODIGO DANE c SEDE zona | NODE
EDUCATIVAS EST.
IE INEM LORENZO | ESCUELA MIXTA EL
1 | 223001003754 /
e MARIA LLERAS CEIBAL URBARR) ¢ 138
IE INEM LORENZO | ESCUELA URBANA
001001387 s
2. | 28 MARIA LLERAS MIXTA MOCARI | URBANO | 217
IE JOSE MARIA | ESC URBANA MIXTA
3. | 123001000408 URBAN
CORDOBA SIMON BOLIVAR o
ESCUELA URBANA
IE JOSE MARIA
4 | 123001007143 CORDOBA MIXTA CAMILO | URBANO | 196
LAMADRID FABRA
IE JOSE MARIA
5 | 123001 DE P
3001002346 il SEDE PRINCIPAL | URBANO | 2173
ESC URB MIX # 1 DE
8 01001492 | IE LOS GARZONES URBANO | 2
s SRNERNE LOS GARZONES R &N
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

7 223001007016 | IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
IE MANUEL RUIZ
|
& 123001009071 ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO | 1275
9 123001004101 IE MERCEDES CENTRO EDUCATIVO URBANO 526
ABREGO IPC
IE MERCEDES ESC URB MIX LAS
10 123001003709 ABREGO COLINAS URBANO 318
ESC FUNDADORES
11 1230010071 IE MOGAM AN
3001007135 OGAMBO COMUNITARIOS URBANO 366
ESC URBANA MIXTA
1 230010017
2 223001001751 IE MOGAMBO LA ESPERANZA URBANO 305
IE ROBINSON ESC URBANA MIXTA
1 7
3 123001008753 PITALUA VILLA DE LOS ALPES URBANO 251
IE ROBINSON
1
14 123001006783 PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 {E SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1023
IE SANTA ROSA DE ESC SAGRADO
3
16 123001007321 LIMA CORAZON DE JESUS URBANO 162
IE SANTA ROSA DE | ESC URB MIXTA SEIS
17 12300100485
001004853 LIMA DE MARZO URBANO 180
IE ANTONIA
18 123001001838 P
SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 2035
IE ANTONIO
19 12300100217
002176 NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1874
20 123001009201 o E?\::;FI':APL:;B!:ETA URBANO 203
TORRES MOCARI
NORTE
{E CECILIA DE ESC URB MIXTA
2 47
1 1230010040 LLERAS SANTA TERESITA URBANO 576
IE CECILIA DE JARDIN INFANTIL
22 123001003717 LLERAS NACIONAL URBANO 390
IE CRISTOBAL ESC URB MIXTA
23 123001
3001003202 COLON PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 REEREERIeAL SEDE PRINCIPAL URBANO | 1949
COLON
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
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nﬁu INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
- Alcaldia de_
%’-ﬁ't Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
et CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
26 123001800056 1E EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 EREREAAL SEDE PRINCIPAL URBANO 796
SANTANDER
IE INEM LORENZO
29 123001002516 MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
IE ISABEL LA JOSE ANTONIO
RBAN 44
30 123001002150 CATOLICA GALAN URBANO 4
31 123001007046 IE JUAN XX SRR INEARTEL URBANO 285
MINUTO DE DIOS
32 123001001871 IE JUAN XXilt SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
34 123001009430 IE LOS ARAUIJOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
IE MERCEDES
37 123001001790 ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
ESC URB MIXTA
PANZENU-JAIME
38 12300100489 1E MOGAMB
6 MOGAMBO ELIAS BULA URBANO 667
ESPINOSA
IE RANCHO
39 123001005647 GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
IE SANTA MARIA
40 12300100047 PRIN!
01 5 GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
IE SANTA ROSA DE
41 123001007160 LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
IE ANTONIO ESCUELA ANTONIO
43 123001003199 NARINO JOSE DE SUCRE URBANO 149
IE CAMILO ESCUELA URBANA
664 RBAN 44
5 FEAN0A00GER TORRES MQOCARI MIXTA MI AMIGUITO UREARNIK) 0
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@ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
et Alcaldia de
]%i[ Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTERIA
ekl CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERJA.

45 223001004432 IE CAMILO SEDE PRINCIPAL URBANO 667
TORRES MOCARI
I 1
46 123001002478 FEECILADE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1217
LLERAS
IE CRISTOBAL ESC URB MIXTA
47 2 7 BAN
*rebaEn0aLL COLON GABRIELA MISTRAL bR Q 3%
|E ISABEL LA
48 123001001820 CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
ESC NUEVA PUEBLO
49 123001003598 IE JUAN XXIH BONGO (LA URBANO 166
ESPERANZA)
IE LA
50 123001000483 SEDE PRINCIPAL URBANO | 1319
INMACULADA
51 123001007399 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL URBANO 169
ALIVIO
52 123001003741 |E LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 2216
IE LICEO ESC ANEXA
53 123001000459 GUILLERMO GUILLERMO URBANO 609
VALENCIA VALENCIA
IE LICEC
54 123001000025 GUILLERMO SEDE PRINCIPAL URBANO 755
VALENCIA
ESC URB MIXTA
55 123001001803 IE MOGAMBO FRANCISCO URBANO 456
MIRANDA
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1302
IE NORMAL
57 123001000157 SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO | 2172
58 123001000696 s SEDE PRINCIPAL URBANO | 1463
SALAVARRIETA
IE RANCHO ESC URB MIX
59 123001000467
GRANDE MIRAFLORES URRANG | 19
IE ROBINSON ESC LAUREANO JOSE
12 7852
60 300100785 PITALUA MESTRA MORA URBANO 402
IE ROBINSON
61 123001006759 ESC VALLE DEL SINU RBAN
PITALUA s v © 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1562
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“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
= Alcaldia de_
%;E“[ Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
i CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
ESC URB MIXTA
IE VICTORIA
63 123001004659 JORGE ELIECER URBANO 866
MANZUR
GAITAN
64 123001006431 RS GHCATHE MDA URBANO 731
MANZUR SEVERO J. GARCIA
IE VICTORIA
P URBAN 1414
65 123001006490 MANZUR SEDE PRINCIPAL o 41
IE VILLA ESC 2 DE
66 1 2
23001006449 MARGARITA SEPTIEMBRE HEBARS o
67 123001003172 IE VILLA ESC URB MIXTA URBANO 511
MARGARITA ALFONSO LOPEZ
1E VILLA
68 123 EDE P! IPAL RBAN 4
23001006309 MARGARITA SEDE PRINCIPA U (o} 1049
IE AUGUSTO
69 223001000780 ESPINOSA CUCHARAL RURAL 24
VALDERRAMA
IE AUGUSTO ESC RURAL MIXTA
70 223001003649 ESPINOSA CERRO MARRALU RURAL 35
VALDERRAMA
IERIGUSTO ESC RURAL MIXTA
71 223001007253 ESPINOSA MARRALU ABAJO RURAL 43
VALDERRAMA
ESCUELA RURAL
7 100135 IE IT R
2 22300 2 BESITO BOLAO MIXTA LOS PERICOS URAL 98
ESCUELA RURAL
73 223001002502 IE BESITO BOLAO MIXTA PALMA DE RURAL 211
VINC
74 223001001239 IE BESITO BOLAOQ SEDE PRINCIPAL RURAL 455
T T
75 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRL FDUCRTIVO RURAL 17
EL PORVENIR
76 223001000984 1E BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
ESC RUR MIXTA SAN
77 123001008247 IE BUENOS AIRES JERONIMO EL RURAL 43
MACHIN
PRIMARIA BUEN
78 223001001191 IE BUENOS AIRES R AIREE;U o5 RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234




160

/é‘ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
[ 11] (1] Al Id' d
caldia de,
=3 B Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
comgmo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
ESCUELA RURAL
20 223001000321 IE EL SABANAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
ESCUELA RURAL
RURAL
81 223001001026 |E EL SABANAL MIXTA EL TAPAO URA 91
ESCUELA UNITARIA
2 22 1 | RURAL 17
8 3001008911 | IE EL SABANAL TOLEDO |
83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
ESC NUEVA EL
84 4 4 IE GUASIMAL RURAL 74
2300100707 CARMEN
ESC NUEVA
5 22 1 IE GUASIMAL RURAL 68
8 BRNTe VILLAVICENCIO
86 223001003371 IE GUASIMAL ESCUELY BUEVADE RURAL 25
MATAMORO
ESCUELA NUEVA LAS
87 223001007245 IE GUASIMAL LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
ESC RUR MIX LUZ DE
| UATE R L
89 223001000771 E GUATEQUE ESPERANZA URA 52
90 223001001727 1E JUAN XXIll 56 UEVAEL RURAL 38
FLORAL
91 223001000941 1E JUAN XX ESC. NUBVAEL RURAL 276
VIDRIAL
92 223001002448 IEKM 12 ESC RUR MIX DF LAS RURAL 23
PULGAS
ESCUELA RURAL
93 223001003941 IEKM 1 RURA
G 2 MIXTA CASA BLANCA KIRAL 87
ESCUELA RURAL
94 223001002421 IEKM 12 MIXTA LAS CHISPAS RURAL 30
PALMITAS
ESCUELA RURAL
95 223001001417 M12 RURAL
00100141 R MIXTA LAS LOMAS 53
ESCUELA RURAL
26 223001001450 IEKM 12 MIXTA LOMA RURAL 52
GRANDE
97 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
ESC RUR MIXTA LA
98 223001005749 IE LA MANTA RURAL
PARCELACION "
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"ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
e - Alcaldia de’
3 ‘IE Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
mmg,c,o CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
ESC RURAL MIXTA LA
99 223555001826 IE LA MANTA RURAL 20
PLAZA
ESC RURAL MIXTA
47 E ANTA RURAL 44
100 | 2230010007 IELAM MAGLENGEL U
R I
101 223001009047 IE LA MANTA ESCRURAL MESTA RURAL 11
PALMA DE ORO
ESCUELA RURAL
i 35 RURAL 14
102 | 223001800167 IE LA MANTA Rmp—— UR
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
ESC RUR MIX 10 DE
104 | 223001000054 IE LETICIA RAL
0 30010000 C EEBRERO RURA 31
ESC RUR MIX LA
it iCl
105 IE LETICIA GHRRGHE RURAL | 18
ESC RUR MIX
il 22 2 I ICIA
06 3001000259 E LETIC relienies RURAL | 30
ESC RURAL MIXTA
107 223001009141 IE LETICIA CANO VIEIO LA RURAL 10
MORA
ESC RURAL MIXTA
108 223001002430 IE LETICIA
MARTINICA RURAL 8
ESC RURAL MIXTA
109 22 10 TICIA
0 3001003908 IE LETIC NUEVO PARAISO RURAL | 73
ESC RURAL MIXTA
110 223001000097 IE LETICIA RURAL 7
PALMITO PICAO o 2
|E LICEO MIGUEL CENTRO EDUCATIVO
111 22300100774
. o ! ANTONIO CARO FLORISANTO RURAL 24
IE LICEO MIGUEL ESC RUR MIX
2
n AR ANTONIO CARO PUEBLO NUEVO RURAL =
113 | 223001000534 | IELOS GARZONES | - NURMIXBOCA 1 ciraL | 168
DE LA CEIBA
ESC RUR MiX DE
114 | 223001000500 | IE LOS GARZONE
S ARENAL RURAL 25
IE MORINDO ESC RURAL MIXTA
135 223001000071
SANTA FE LOS ANDES RUBAL 2
IE MORINDO ESC RURAL MIXTA
1 22 10012
116 3001001255 SANTA FE MORINDO BETULIA | HURAL | 22
IE NUEVA
117 223001002459 ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 245
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{ﬁ\ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
[ 111 (11} .
o= Alcaldia de
%B"[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTERIA
e s CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
ESC RUR MIX
i & 22 100116 IE PATIO BONITO RURA! 1
9 | 223001001166 | IE PATIO BO CAMING REAL URAL 3
120 | 223001007024 | 1epaTIo BoniTo | EoCRURALMIXTAEL | oot | 65
DELIRIO
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
CENT EDUC SIMON
122 | 223001001140 | IEPUEBLOBUIO | ' 0" | RURAL | 26
ESC RUR MIX
123 | 223001001522 | IE PUEBLO BUJO RURAL | 46
AMERICA
ESC RUR MIX
IE PUEB
124 223001001115 E PUEBLO BUJO BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESCBURMIXEL RURAL 9
BOCHE
ESC RUR MIX LA
12 2 461
6 23001004611 {E PUEBLO BUJO GRAN CHINA RURAL 32
ESC RUR MiX
127 | 223001002065 | IE PUEBLO BUJO
. E 4 PALMIRA TUSA RURAL 3z
ESC RUR MIX
128 | 223001001344 | IEPUEBLOBUJO | QUEBRADA DEL RURAL | 28
MEDIO
ESC SAN JOSE DE
1
29 223001008373 IE PUEBLO BUJO CANALETICO RURAL 22
130 | 223001001620 | IEPUEBLOBUJO | SEDE PRINCIPAL RURAL | 354
131 | 223001003339 | 1E RAFAELNUREZ | 0 RORALMIXTALA | ciraL | 46
LUCHA
132 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ ESCHURRL BAIXTA RURAL 22
SANTA TERESITA
133 | 223001006192 | IERAFAELNUNEZ | SEDE PRINCIPAL RURAL | 709
ESC RUR MIX DE
134 22 1 | ER
3001000861 | IE SAN ANTERITO OCHILA RURAL | 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Alcaldia de
:I“IE Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
com:m “ CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
[E SAN JOSE DE CENT DOC JUANA
RURAL 58
137 | 223001003541 | - oo o JOUAL AL | 1
IE SAN JOSE DE CENTRO EDUCATIVO
AL 14
s e LOMA VERDE CARLOS OSPINA RUR
JESAN JOSEDE | CENTRO EDUCATIVO
13 42 101 1 RURAL 12
9 3001008313 | | yma VERDE CRISTO ES Mi LUZ
CENTRO EDUCATIVO
{E SAN JOSE DE
140 223001008823 FRONTERAS DE RURAL 14
LOMA VERDE -
CORDOBA
IESAN JOSEDE | CENTRO EDUCATIVO
; RURAL 31
1At E2A0CHR01IR LOMA VERDE SAN FRANCISCO
IESAN JOSEDE | CENTRO EDUCATIVO
142 42 RURA
JalaGaaa LOMA VERDE SAN MIGUEL URAL 22
IE SAN JOSE DE CENTRO EDUCATIVO
143 4 RAL 13
S LOMA VERDE VERDINAL B
IE
144 | 223001005307 SAN JOSE DE ESC RUR MIX EL RURAL | 25
LOMA VERDE RINCON
IE SAN JOSE DE ESC RUR MIX JUANA
145 4 388 URAL
23001005 LOMA VERDE JULIA 2 RUR 17
1E SAN JOSE DE
146 223001002405 SEDE PRINCIPAL RURAL 361
LOMA VERDE
ESC RURAL MIXTA
47 i F
1 223001009175 E SANTAFE CoSTA DE ORO RURAL | 29
IXT,
148 223001009054 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA RURAL 35
TODOS PENSAMOS
INSTITUCION
149 22 01000 IE SANTAFE R
20010010 EDUCATIVA SANTAFE URAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ERCRIAAL DAEA RURAL 27
LAS MARIAS
151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
IE CANO VIEIO ESC RURAL MIXTA EL
152 | 223001007318 S ALOTAL NG o RURAL | 109
IE CANO VIEJO ESC RURAL MIXTA
1 2 2251
i 2300500 PALOTAL SINCELEJITO BIERAL 63
IE CANO VIEJO
154 | 223001001247 EDE PRINCIPA 4
PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 35
ESCUELA RURAL
155 IE EL SA RURA 7
55 | 223001004521 ELSABANAL | o caya URAL | 3
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“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
— Alcaldia de
-—u‘; El Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
s saEie CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
ESC RUR MIXTA
156 223001003151 IE LA MANTA RURAL 41
SOLEDAD LA MANTA
ESC RURAL MIXTA
7
15 223001009248 IE LA MANTA CORRENTAL RURAL 18
RUR T
158 223001007369 IE LA MANTA EREADAAL IR RURAL 36
VILLANUEVA
ESC RURAL LEON
159 223001000721 IE LA POZA RURAL 42
MEDIO
160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
ESC RUR MIX EL
161 223001003525 IE PUEBLO BUJO GUASIMO RURAL 15
IE SAN JOSE DE CENTRO EDUCATIVO
2 42 1 ¥ RURAL
I8 ROO10EEE7a LOMA VERDE EL OYETO i 38
IE SAN JOSE DE CENTRO EDUCATIVO
7
163 | 22300100396 Aty e RURAL | 18
{E SAN JOSE DE CENTRO EDUCATIVO
164 423001008267 LOMA VERDE LA POPA RURAL 13
ENT! Ti
IE SAN JOSE DE S=NIRG EBLCAT
165 423001008275 LOMA VERDE MI PORVENIL ES RURAL i1
CRISTO JESUS
iE SAN JOSE DE CENTRO EDUCATIVO
166 | 223001008862 LOMA VERDE SAN DIEGO RURAL 15
IE SAN JOSE DE ESC RURAL MIX LA
167 22300100885
" . LOMA VERDE GLORIA RURAL i
IE SAN JOSE
168 223001006371 JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
ESC NVA ELENA
169 423001007058 1E SANTA ISABEL OSPINA DE OSPINA RURAL 17
ESC RURAL MIXTA
170 223001008927 | IE AGUAS NEGRAS RURA 1
GUAS CALIFORNIA URAL ¥
ESC. RURAL MIXTA
7
171 223001001204 | IE AGUAS NEGRAS LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 | {E AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
IE AUGUSTO
ESC NUEVA ELIGIO
173 223001006206 ESPINOSA MOGROBEJO RURAL 14
VALDERRAMA




"ﬁ" INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
== - Alcaldia de’
]%'[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
co“sgm 5 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
IE AUGUSTO ESC RURAL MIXTA
174 223001001786 ESPINOSA ANA RODRIGUEZ DE RURAL 123
VALDERRAMA VIDAL
IE AUGUSTO
ESC RURAL MIXTA LA
175 223001001409 ESPINOSA RECA RURAL 15
VALDERRAMA
E
176 | 223001008225 | Eﬁg:g;o ESCRURALMIGA: | womae | 2
LIBORIO VARGAS
VALDERRAMA
IE AUGUSTO
177 223001005404 ESPINOSA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
VALDERRAMA
178 | 223001007784 | IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL | 67
179 | 223001007351 | IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL | 42
180 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 |E BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
ESCUELA RURAL
183 | 223001007466 | IE GUASIMAL RURAL
MIXTA LAS FLORES URA 16
ESC MARIA
184 223001009124 IE GUATEQUE INMACULADA ALTOS RURAL 8
DEL CARRETO
ESC NUEVA
18 223001001085 IE A
5 0100108 GUATEQUE CHARCON BOTELLA RURAL 10
ESC NUEVA
18 22 1007067 IE A
6 300100706 GUATEQUE | = comooaa | RURAL | 70
ESC RURAL MIXTA EL
187 12 100712 IE Tl
8 300100 7 GUATEQUE PARAISO RURAL 15
ESC RURAL MIXTA
188 | 223001006966 | IE GUATEQUE RURAL | 1
Q SAN JERONIMO un .
ESC RURAL MIXTA
1 .
89 | 223001004009 | IE GUATEQUE SAH RIS RURAL | 13
190 223001001506 {E GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
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“ﬁ " INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
[0l Alcaldia de’
%;E.IE Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTERIA
COHS:R pei CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
ESC RURAL MIXTA
41
191 223001001671 |E LA POZA MANCHEGO RURAL
ESC RURAL MIXTA
| R L 30
192 223001000020 E LA POZA SOCORRO URA
193 223001000518 {E LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
ESCUELA RURAL
194 223001008830 IE LA VICTORIA MIXTA CALLE RURAL 20
BARRIDA
ESCUELA RURAL
TORI RURA
195 223001001182 IE LA VICTORIA MIXTA EL TOTUMO URAL i9
ESCUELA RURAL
196 223001002014 IE LA VICTORIA MIXTA PLAZA DE RURAL 27
HORMIGA
197 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
IE LICEO MIGUEL ESC NUEVAEL
198 223001007229
ANTONIO CARO CUCHARO HEAL | 38
IE LICEQO MIGUEL ESC NUEVA LA
4 7066 AL
i SRR ANTONIO CARO BOMBA AU 18
IE LICEO MIGUEL ESC NUEVA LA
200 223001001638 R
ANTONIO CARO PUENTE sisd Thas
£ LICEO MIGUEL ESC NUEVA LOS
100772
201 22300100 5 ANTONIO CARO BAJOS RURAL 16
{E LICEO MIGUEL
202 42300100708
0 2 ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
IE LICEO MIGUEL ESC RURAL MIXTA
203 223001001221
ANTONIO CARO BROQUELITO RUAAL 7
IE LICEO MIGUEL ESC RURAL MIXTA EL
204 223001005757 R
0 ANTONIO CARO LIMON RRAL 16
IE LICEO MIGUEL
23001007
205 223001007237 ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
CENTRO DOCENTE
IE MORINDO
206 2230010056
5692 SANTA FE CAMILO TORRES LA RURAL 29
IGUANA
IE MORINDO ESC RURAL MIXTA
207 223001008632 MORI R
0 SANTA FE Ol;IO\IESSDOS URAL 20
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\ /\“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
y 8 Alcaldia de_
j%'[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTERIA
St S CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
ESC RURAL MIXTA
IE MORINDO
208 223001001425 MORINDO SANTO RURAL 30
SANTA FE
DOMINGO
E
{E MORINDOQ o6 LI
209 223001007768 SANTA EE MORINDO NUEVA RURAL 19
ESPERANZA
INSTIT
IE MORINDO UCION
210 223001007261 EDUCATIVA RURAL 276
SANTA FE
MORINDO SANTA FE
IE MORINDO
211 223574000814 MORINDO CENTRA RURAL 4
SANTA FE OCE L >
IE NUEVA ESC RUR MIX
1 001549 RURAL 174
212 g e ESPERANZA ARROYON
IE NUEVA ESC RUR MIX
21 2
3 23001008751 ESPERANZA COQUITO RURAL 15
IE NUEVA ESC RUR MIX DE LA
214 0100780 RURA
1 2230 07806 ESPERANZA FE RAL 21
215 223001008721 IEHUEVA E5C RUB Rt RURAL 41
ESPERANZA GRANADA
IE NUEVA ESC RUR MIX
0010 4 =
¢ i ESPERANZA PINALITO RURAL 68
IE NUEVA ESC RUR MIX SIMON
17
2 223001007792 ESPERANZA BOLIVAR RURAL 34
CENTRO EDUCATIVO
218 223001001760 IE NUEVA LUCIA NUEVA LUCIA SEDE RURAL 18
E. DE HAMACA
CENTRO EDUCATIVO
219 223001000291 IE NUEVA LUCIA NUEVA LUCIA SEDE RURAL 20
LEON ABAIO
ESCUELA RURAL
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA MIXTA PARCELAS RURAL 11
DEL QUINDIO
ESC RUR MIX
221 22 1 4 ATl T
300100022 IE PATIO BONITO BONITO VIENTO RURAL 22
ESC RUR MIX EL
1
222 223001001069 1E PATIO BONITO COROZO RURAL 45
ESC RUR MIX EL
223 B T
223001000267 IE PATIO BONITO MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN RURAL 24
MARTIN
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ESC RUR MIX STA
2230 RURAL 2
225 3001002286 IE PATIO BONITO BETULIA 5
226 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 IE RAFAEL NUNEZ ESC BURAL MOTAEL RURAL 30
HUESO
5 ESC RURAL MIXTA
228 223001001328 IE RAFAEL NUNEZ LOS CEDROS RURAL 103
i ESC RURAL MIXTA
229 2 100603 JE RAFAEL NUNEZ RURA 26
e B R UNE SAN FELIPE .
- ESC RURAL MIXTA
23 2 100727 RAFAE RURAL 34
0 23001007270 1IE RA L NUNEZ SAN LUIS RA
E L MIXTAE
231 223001000135 {E SAN ISIDRO 26 RUA L RURAL 120
CONGO
ESC RURAL MIXTA
232 223001007385 IE SAN ISIDRO RURAL B3
GALILEA
ESC RURAL MIXTA
2
33 223001000828 IE SAN ISIDRO SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
ESC RUR MIX LA
|
235 223001001719 E SANTA ISABEL FLORIDA RURAL 41
ESC RUR MIX NUEVO
236 22 0 ANTA | RUR 33
3001009132 | IES SABEL " URAL
ESC RUR MIX
237 2300100087 {E SANTA ISAB
3 2 00879 EL PALMITO PICAO RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
ESC RURAL MIXTA
239 223001006630 |E SANTAFE APARTADA DE RURAL 43
MARACAYO
C RURAL MIXT
240 223001000836 IE SANTAFE ES XTA RURAL 212
COREA
ESC RURAL MIXTA LA
241 223001006214 {E SANTAF R
23 E SSPERART URAL | 36
242 223001001948 IE SANTAFE ESCRuURAL i RURAL 31
MARACAYO
ESC RURAL MIXTA
2 1
43 223001000011 IE SANTAFE TRES BINDES RURAL 27
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ESC RURAL MIXTA

244 | 223001006877 |E SANTAFE TRES PIEDRAS RURAL | 137

IE TIGRE VILLA

VIV, RAL 17

245 | 223001000658 1 ARETH AGUAS VIVAS RU

IE TIGRE VILLA
246 | 223001007105 BALASTERA RURAL 15

- CLARETH
|E TIGRE VILLA
223001 344 DEP IPAL

247 001000 CLARETH SE RINCIPA RURAL 289

IE TIGRE VILLA

RAL 4
248 | 223001001174 piaben TIGRE ARRIBA RU 1
ESC RURAL MIXTA
2 1000 R
249 | 223001000895 | IE VILLA CIELO HORIZONTE RURAL | 209
IE VI |
250 | 123001006511 BIORIR ESCURBANAMIXTA |\ ;oeano | 560
MANZUR PARAISO
IE CAMILO ESC URBANA MIXTA
. RBAN
251 | 223001000429 | L ool fare s u o| s60
ESC RUR MIX DE

252 223001001212 IE LOS GARZONES BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007186 I CCRCIBTL?\IBAL URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.

W)
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Dentro de la relacion establecida, se encuentran 182 Instituciones Fducativas en el drea
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacion:

flustracion 1. Localizacion de instituciones educativas en el drea urbone

Asi mismo, se verifica la localizacion de las 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana
del Municipio de Monteria, ilustradas a continuacidn:

liustracion 2. Localizacion de instituciones educativas en drea urbana.
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GENERALIDADES:

Se realizd una visita diagnodstica de campo a la institucion MOGAMBO, SEDE ESCUELA
URBANA MIXTA FRANCISCO MIRANDA dia 6/12/2024. Durante la inspeccidn se verificaron
las condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases,
restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de
servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado

bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacion general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso (especificar
si hay dificultad para ingreso de

BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES

materiales)
ESTADO
NA
MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD T T vy OBSERVACIONES
GRIETAS Y FISURAS, PRESENCIA DE
AULAS s X HUMEDAD
. CARPINTERIA METALICA OXIDADA,
HATEA SANIIANES 2 X ELEMENTOS SANITARIOS DANADOS
CERRAMIENTO X DANOS EN MURO Y MALLA
CIRCULACIONES X ANDENES CON DAROS Y GRIETAS
COCING § FALTA APROBACION PARA PREPARAR EN
SITIO
COMEDOR 1 X BUEN ESTADO
AREA PEQUENA, ESPACIO ADAPTADO PARA
MINI a
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X £ CERDIAGOR
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA 0 NO CUENTAN CON ESTE ESPACIO

ZONAS COMPLEMENTARIAS

0

NO CUENTAN CON ESTE ESPACIO

2. Nimero de estudiantes.

Tabla 3. Descripcidn general de la infraestructura educativa.

La institucion educativa cuenta con un total de 456 estudiantes, distribuidos en 2 jornadas,

las cuales son: Mafiana y tarde.
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3.  Accesibilidad.

La institucion estd ubicada en la Manzana 15b Etapa 5 del barrio Mogambo la ciudad de
Monteria y dispone de diversas rutas de acceso, las cuales se encuentran en buen estado,
permitiendo un transito seguro al momento de ingresar y salir del plantel educativo.

4, Servicios Publicos:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Red de Energia Eléctrica:

La institucion esta ubicada en el casco urbano de la ciudad de Monteria, en
una zona con suministro eléctrico constante y estable, operado por la
empresa Afinia Grupo EPM.

Sin embargo, en el interior del plantel se evidencian cableado expuesto y
obsoleto, ademas de la falta de un mantenimiento preventivo. Estas
condiciones incrementan el riesgo de fallos operativos y de seguridad
eléctrica.

Acueducto:

La sede se encuentra conectada al sistema de acueducto de la ciudad
operada por la empresa Veolia donde se presenta un suministro constante
de agua potable, garantizando la disponibilidad suficiente para las
actividades cotidianas.

Alcantarillado:

La sede se encuentra conectada al sistema de alcantarillado de la ciudad
operada por la empresa Veolia donde son enviadas las aguas residuales de
las baterias sanitarias garantizando un funcionamiento adecuado.

Gas:

El sector donde se encuentra la sede cuenta con redes de gas natural la cual
es operada por la empresa Surtigas S.A E.S.P. Sin embargo, la institucién
actualmente no se encuentra conectada a este servicio.

1732
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5.  Gestidn predial:

Durante la verificacion y/o evaluacién del estado predial o las condiciones
de la titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes
datos de la institucién educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 140-104682

NOMBRE PROPIETARIO MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO DANE 123001001803

INSTITUCION IE MOGAMBO

SEDE ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA

Tabla 4. Descripcién predial de la institucion educativa.

6. Localizacién:

La institucion La institucién educativa se encuentra localizada en la Manzana 15b
Etapa 5 del barrio Mogambo perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

flustracién 3. Localizacion de la Institucion Educativa

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE MOGAMBO
SEDE ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA
ZONA URBANO
LOCALIZACION 8°43'49.65"N 75°52'56.56"0
DIRECCION MANZANA 15B ETAPA 5
BARRIO MOGAMBO
COMUNA 4
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES:

1. Cerramiento perimetral con afectaciones:

El cerramiento de la institucion, compuesto por un muro de baja altura y malla
eslabonada, se encuentra en condiciones deficientes. Su estado actual permite
distracciones externas, facilita el acceso no controlado y compromete la seguridad
tanto de los estudiantes como de las instalaciones.

2. Circulaciones deficientes y en mal estado:

Las circulaciones internas de la institucion educativa presentan un deterioro
significativo, evidenciado en la pérdida de la integridad de los pavimentos,
desniveles, grietas y fracturas en las superficies de los pasillos y accesos dificultando
el transito peatonal. Ademas, no cuentas con rampas para personas con movilidad
reducida.

3. Revision de niveles por entrada de agua a aulas escolares:

En la sede, dos aulas enfrentan problemas durante las épocas de luvia debido a la
entrada de agua en su interior. Esto se debe a la ubicacién de las aulas en un nivel
mas bajo, lo que favorece el flujo de aguas pluviales hacia esa zona de la institucidn,
sin que exista ninguna barrera o sistema de drenaje que impida su ingreso.

4. Deterioro de la infraestructura:

En la verificacion del estado de la infraestructura en elementos como son muros,
pisos, carpinteria metalica, acabados y cubiertas, se puede constatar que la sede
presenta un nivel de deterioro en carpinteria metalica, en acabados de los muros
por ausencia de mantenimiento preventivo e inconvenientes por exposicién a
humedad, asi como dafios en las cubiertas, las cuales presentan orificios que
permiten filtraciones de agua hacia los espacios internos, afectando su
funcionalidad y confort, lo que compromete la estética y la durabilidad de la
infraestructura.
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DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Mantenimiento correctivo de cerramiento perimetral: Realizar la intervencién del
cerramiento perimetral mediante el mantenimiento del muro bajo, sustitucién y
fijacion de la malla eslabonada, cumpliendo con las especificaciones de la NSR-10,
NTC 4595 y NTC 6705 relacionados con el disefio fisico-espacial de instalaciones
escolares, para garantizar que el cerramiento cumpla con las exigencias de
seguridad y funcionalidad para el entorno educativo..

2. Mantenimiento correctivo de circulaciones: Realizar la rehabilitacion completa de
las circulaciones internas de la institucion educativa, incluyendo la reparacion de
pavimentos deteriorados, nivelacién de superficies, sellado de grietas y refuerzo de
areas fracturadas, de acuerdo con los lineamientos técnicos de la NTC 4595, para
garantizar la funcionalidad de los espacios escolares. Adicionalmente, disefiar e
instalar rampas de acceso para personas con movilidad reducida, cumpliendo con
los requisitos de accesibilidad establecidos en la NTC 6047, la Ley 361 de 1997, la
Ley 1618 de 2013, y la Ley 1346 de 2009, asegurando un transito peatonal seguro e
inclusivo para toda la comunidad educativa.

3. Mantenimiento correctivo de pisos y drenaje pluvial: se sugiere elevar el nivel de los
pisos de las aulas afectadas para evitar el ingreso de aguas pluviales,
complementando esta accién con la instalacién de un sistema de drenaje eficiente
que redirija el flujo de agua lejos de las dreas criticas. Ademas, se deben construir
bordillos o barreras fisicas en las entradas de las aulas como medida adicional de
proteccion. Todas estas intervenciones deben realizarse cumpliendo los
lineamientos técnicos de la NTC 4595 para garantizar la funcionalidad de los
espacios escolares y la NTC 1500 para asegurar la eficiencia de las instalaciones
hidraulicas asociadas.

4. Mantenimiento correctivo general: Para resolver las filtraciones en las cubiertas y
las grietas en pisos y paredes, es fundamental. Se recomienda reemplazar las
cubiertas priorizando el uso de materiales adecuados y resistentes, que ofrezcan
mayor durabilidad e impermeabilidad, en linea con los estandares de la NTC 4595.
Los accesorios metalicos que presentan deterioro deben considerarse su reemplazo
o su defecto el cambio de material, las grietas y fisuras deben sellarse utilizando
morteros de reparacion estructural o resinas epoxica que garanticen resistencia y
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estabilidad. Estas acciones deben realizarse siguiendo los lineamientos establecidos
por la NSR-10 y la Ley 400 de 1997 para asegurar que la infraestructura resista
condiciones climaticas y estructurales adversas.

REGISTRO FOTOGRAFICO

a 4

Sala de coordinacidn

Sala de coordinacion

Baterias sanitarias con humedad en sus paredes

Bateria sanitaria sin elementos divisorios
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Bloque de aulas antiguos

Cerramiento con daios y desgaste

Comedor escolar
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Bafios con carpinteria metdlica en mal estado

Baterias sanitarias con presencia de oxido Lavamanos funcionales a falta de mantenimiento
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Cubierta con orificios Cubierta con orificios
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Andenes en mal estado

: " S sl

Dafios en el cerramiento Cocina escolar
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Tienda escolar — cableado expuesto

Red electrica expuesta

CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacion de la infraestructura de la institucion educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. Se verifica la necesidad de mejoramiento correctivo en la estructura y los
componentes del cerramiento perimetral, debido a su grado de deterioro. Por tanto,
este corresponde a una intervencion de preferencia debido a la necesidad de
garantizar la seguridad en el entorno educativo en cumplimiento a la especificado
bajo las normas NSR-10, NTC 4595 y NTC 6705 garantizando que las condiciones de
la infraestructura sean adecuadas para el bienestar de los estudiantes y personal
educativo. Estas acciones permitirdn mejorar la calidad del servicio educativo,
proporcionando un entorno seguro y protegido para el desarrollo académico vy social
de la comunidad educativa.




c\83

“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS ‘
g} Alcaldia de_
l[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
comgkcm CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

2. Tras la evaluacion de las circulaciones internas de la institucion educativa, se
identificd un deterioro significativo en los pavimentos, con presencia de grietas,
fracturas y desniveles que dificultan el transito peatonal. Ademas, se evidencié la
ausencia de rampas de acceso para personas con movilidad reducida, lo que limita
la accesibilidad y la inclusion. Para abordar estas problemadticas, se requiere una
rehabilitacion integral de las superficies y la implementacion de elementos de
accesibilidad, cumpliendo con los lineamientos técnicos de la NTC 4595 y la NTC
6047, asi como con los principios de inclusidn establecidos en la Ley 361 de 1997, la
Ley 1618 de 2013 y la Ley 1346 de 2009, esto garantizard un entorno seguro,
funcional e inclusivo para toda la comunidad educativa.

3. Tras evaluar las condiciones actuales de las aulas afectadas, se determind que el
ingreso de aguas pluviales es causado por su ubicacion y la falta de un sistema de
drenaje adecuado, para garantizar la funcionalidad y proteccion de estos espacios,
es imprescindible elevar el nivel e instalar un sistema de drenaje eficiente y realizar
la nivelacion del terreno circundante. Estas acciones deben llevarse a cabo
cumpliendo con los lineamientos de la NTC 4595, que regula el disefio fisico-espacial
de las instalaciones escolares, y la NTC 1500, que garantiza la eficiencia y
funcionalidad de las instalaciones hidrdulicas, promoviendo un entorno educativo
seguro y funcional.

4. la identificacion de problemas criticos como las grietas, fisuras y cubiertas
deterioradas resalta la urgencia de implementar soluciones que garanticen la
seguridad de los ocupantes y la estabilidad de la infraestructura. La aplicacién de
materiales resistentes y conformes a las normativas vigentes, como la NSR-10 y la
Ley 400 de 1997, es esencial para prevenir riesgos y prolongar la vida Gtil de las
instalaciones.
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A continuacion, se relaciona tipologia de intervencién propuesta

RESUMEN DIAGNOSTICOS

ACCIONES TIPO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CERRAMIENTO
PERIMETRAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CIRCULACIONES

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISOS Y DRENAJE
PLUVIAL

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tabla 6. Resumen de diagndstico.

Elabord:

'

\ P,

Aoln | )

RO Lapdin £/

PAOLA ANDREA ESPITIA OSORIO
INGENIERO CIVIL 5

C.C. 1.065.007.999 de Cerete
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

¥’

CLAUDIA ESTELLA CARVAJAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Revisd:




"8Ss

m{.}m INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS ’

=" Alcaldia de
i 'I[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
e CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN

EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

ANEXOS

ACTA DE VISITA

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL

S L S8 o =




“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
== Alcaldia de
3 "[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
Cmg,c,o CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

1. ACTA DE VISITA




N80

vy

55 ' (OQ

T T T T e R R N R - =k IR DE REUNION S S P00 & e s . T R
ﬁ. FECHA DEVISITA
it = O] Dla / Mes/ Afla
= - CONSORCIO EDUCATIVO 2024
wucnlvu ‘:':H 6‘ /l 2 ] 20%
Contrate Cbra No, 1P-5IM-026-2024 l Contratistar I CONSORCIO EDUCATIVO 2024

ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIPHENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

Objeto: EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
‘Contrato intervantor No. CMA-8IM-031-2024 l Contratista; j ‘CONSORCID INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERS, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISEROS,
i Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIFIO DE{R L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

MONTERIA
R S B SR e G e B b e A

'1),;

25
Nombre de lalnstitucian N\OC\GMQ.; )

J
Sede :Emnc_:bcfg M conchp jomee
Direcclon / Comegimiento Zona
Nombre dedirector/ profesor jContacta
4 Canmcnsdasgmaucas
'; W g .5 " ;s,q_ PR e o ]
m..a.x & ,S}ag}?&‘ N"Hmb—jia}s& " { "-‘?1\” - nﬁ:‘% IHFW mﬂﬁ?&lsﬂz@\

i Divpnosbice geneyal e m@fc-‘imlu"ﬁ

TEMAS DE LA REUNION:

@:ug—e»rw\'\wwv ‘,us y\egS;OQm-)\% ol,o, Enga%hvd"-"f“ 0{1 ln ‘msgﬂvdo,rw
educana e

OBSERVACIONES:

~ [deconcton ds cercomi ento

- Prv‘j.\?: Cwon @nLrao\oS' c&-ﬁ ajuaﬂ, up.,.;;\ C\A PA\;‘Q (fguq\uo.r nwt\e—i."
- Memﬂwﬂ de ondencs 3 erceolocion
’Ww‘ml"’ loeative SW\

lei’mﬁi -~

NOMEBRE DEPENDENCIA ‘CONTACTO N FIRMA, A

) ! o Qechn 2145322320 :

Feum it (€ mgypac-fv{ =12 £807253¢C | /- 7

""’ / il gt P WA | . ﬂf _ 3 oy
ol Csprhio Joohiiisin | 50085234 ablo tsprha
rEpARS - 1 i N “ |aprosB,
Ingeniero CONTRATISTA INTERVENTORIA




FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA™

FECHA DE VISITA
Dia/ Mes / Afio
SoE L] CONSORCIO EDUCATIVO 2024
EDUCATIVO 2024
6/12/2024
Contrato Obra No. LP-5IM-026-2024 l Contratista: I CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
Objeto: u R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

(Contrato interventor No.

CMA-SIM-031-2024

Contratista:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,

‘Objeto: CONSTRUCCION Y MAN }’ENIH[EN'R} DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL  |R.L LAUREAND JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
iNombre de {a instilucion 1E MOGAMBO No. de alumnos 456
Sede ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA Jornada MANANA - TARDE
Direccion / Corregimiento MANZANA 158 ETAPA 5 Zona Suelo Urbano
[Nombre de director / profesor BLADIMIR LEON GRIMALDA [Contacte 3145322320
Coordenadas geograficas B°43'49.65"N  75°52'56.56"0
INFORMACION DE LA VISITA

(Condiciones de acceso

ingreso de materiales)

{especificar si hay dificuitad para

BUEN ESTADO. LA ViA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESC DE MATERIALES.

MARCAR CON UNA (X} CANTIDAD el QBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO
IAULAS ko) X GRIETAS Y FISURAS, PRESENCIA DE HUMEDAD
BATERIAS SANITARIAS 2 X CARPINTERIA METALICA OXIDADA, ELEMENTOS SANITARIOS DANADOS
CERRAMIENTO i X DANOS EN MURG Y MALLA
CIRCULACIONES 1 ¥ ANDENES CON DANOS Y GRIETAS
ICOCINA i X FALTA APROBACION PARA PREPARAR EN SITIO
COMEDOR 1 X BUEN ESTADO
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X AREA FEQUERA. ESPACIO ADAPTADO PARA EL COORDINADOR
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA a NQ CUENTAN CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTAN CON ESTE ESPACIO
REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1.ZERRAMIENTO PERIMETRAL CON AFECTACIONES
2BIRCULACIONES DEFICIENTES Y EN MAL ESTADO

3 BEVISION DE MIVELES POR ENTRADA DE AGUA A AULAS ESCOLARES
4. DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA
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CIRCULACIONES EN MAL ESTADO

KIOSCO EN MAL ESTADO

KIOSCO EN MAL ESTADO

KIOSCO EN MAL ESTADO

CIRCULACIONES EN MAL ESTADO

CIRCULACIONES EN MAL ESTADO
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LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA MOGAMBO ESCUELA MIXTA FRANCISCO MIRAND.
DIRECCION: CARRERA 4a #18 25 -URBANO

A,

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTER(A

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrolio de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el
presente diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacion en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de

satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en sf mismas

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTQ ESPERADO

1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CAUIDAD

1.Realizar mantenimiento y reparacion del

1.El Cerramiento perimetral compuesto por, un muro a media altura, estructura metalica y|
malla eslabonada, se encuentra deteriorado, generando riesgos tanto de los estudiantes
como de las instalaciones.

2. Las circulaciones internas de la institucion educativa presentan deterioro, evidenciado en
los agrietamientos y fisuras de los pisos de concreto, desniveles, en las superficies de los
pasillos v accesos; dificultando el trénsito peatonal.

cerramiento perimetral. Se debe cumplir con los
requisitos establecidos en la Ley 400 de 1997, la
NTC 4585 y fa NTC 6199, que regulan la
seguridad en edificaciones educativas y las
condiciones de accesibilidad, ademas de los
criterios de disefio en cuanto a proteccion de la

3. Dos de las aulas tienen problemias durante fas épocas de Huvia debido a la entrada de
agua en su interior. Esto se debe a la ubicacién de las aulas en un nivel mas bajo, lo que
favorece el flujo de aguas pluviales hacia esa zona de la institucién, sin que exista ninguna
barrera o sistema de drenaje que impida su ingreso.

4. En la verificacion del estado de la infraestructura en elementos camo son muros, pisos,
carpinteria metdlica, acabados y cubiertas, se puede constatar que la sede presenta un
nivel de deterioro en carpinteria metalica, en acabados de los muros por ausencia de
mantenimiento preventivo e inconvenientes por exposicion a humedad, asi como dafios en
las cubiertas, las cuales presentan orificios que permiten filtraciones de agua hacia los
espacios internas, afectando su funcionalidad y confort, lo que compromete la estética y la
durabilidad de ia infraestructura.
Red de Energia Eléctrica La institucién cuenta con una red de energia eléctrica deficiente, lo
cual no permite un funcionamiento adecuago de las instalaciones.

Acueducto: El servicio de agua potable es constante, garantizando la disponibilidad
suficiente para las actividades cotidianas.

Alcantarillado: L3 institucién cuenta con un servicio de alcantarillado funcional que cumple
con {os requisitos sanitarios.

Gas: La institucion no cuenta con el servicio gas, por lo que utilizan pipetas para preparar
los alimentos.

< idad escolar. Se recc sustituir el
nura de baja aftura por una pared mas sélida y
resistente, aumentando la altura de la malla
[eslabonada o incluso considerar un sistema de
cerramientd mas robusto como una pared
completa con elementos de seguridad
adicionales, todo conforme a la NSR-10 para
garantizar la resistencia sismica de la estructura.
2.Mantenimiento y reparacion de pisos de
circulacion  de  la  institucion  educativa,
incduyendo fa reparacion de pavimentas
tdeteriorados, nivelacion de superficies, seflado
de grietas y refuerzo de dreas fracturadas, de
acuerda con los lineamientos técnicas de la NTC,
4585, para garantizar la funcionalidad de los
espacios escolares. Adicionalmente, disefiar e
instalar rampas de acceso para personas con
movilidad reducida, cumpliendo con los
reguisitos de accesibilidad establecidos en Ia
NTC 6047, la Ley 361 de 1997, 1a Ley 1618 del
2013, y la Ley 1346 de 2009, asegurando un
trénsito peatonal seguro e inclusivo para toda la
comunidad educativa.

3. elevar el nivel de los pisos de las aulas e
linstalar un sistema de drenaje eficiente que
redirija el flujo de agua correctamente. Ademas,
se deben construir bordilios o barreras fisicas en
las entradas de las aulas como medida adicional
de proteccidn. Todas estas intervenciones deben
realizarse cumpliendo los lineamientos técnicos
de {a NTC 4595 para garantizar la funcionalidad
de los espacios escolares y la NTC 1500 para
asegurar la eficiencia de las instalaciones
hidrdulicas asociadas.

4. Mantenimiento correctivo  general Para
resolver las filtraciones en las cubiertas y las
grietas en pisos y paredes, es fundamental. Se
recomienda reemplazar las cubiertas
priorizando el uso de materiales adecuados y
{resistentes, que ofrezcan mayer durabilidad e|
impermeabilidad, en linea con los esténdares de
la NTC 4595. Los accesorios metdlicos que
presentan deterioro deben considerarse su
reemplazo o su defecto el cambio de material,
las grietas y fisuras deben sellarse utilizando
morteros de reparacién estructural o resinas
epdxica que garanticen resistencia y estabilidad.
Estas acciones deben realizarse siguiendo los|
lineamientos establecidos por fa NSR-10 y 1a Ley!
400 de 1997 para asegurar que la infraestruciura
resista condiciones dimaticas y estructurales
adversas,

Una infraestuctura fisica reformada gue binde|
funcionalidad de cada espacio y seguridad en
el libre desarrolio a la comunidad estudiantil,
que cada disefio y rerforma sea a
consideracién de la norma NSR 10, ley 388 de
1997, entre otras.

61\A"L




2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

*La institucién educativa cuenta con un total de 9 aulas para 456 estudiantes.
Distribuidos en 2 jornadas, las cuales son: Mafana y tards, Las aulas en general
presentan acabados deteriorados.

-En materia de baterias sanitarias cuentan con 2 baterias en mal estado, fas
divisiones entre los sanitarios estdn dafiados y varias unidades estén fuera de
servicio. Ademas Jos acabados estan deteriorados.

* Realizar mantenimiento de muros cofinfraestructura con capacidad para fa
totalidad de la comunidad estudiantil,

pintura de esmalte acrilica gue son de
rapido secado, alto brillo, resistencia al
medio ambiente y gran acabado con alto
nivel estético.

s Resanar muros con fisuras y grietddesarrollar las actividades educativas sin

utilizando mortero, segin NSR 10.

¢ Impermeabilizar muros que presente
humedad de tal manera que aumente ia
capacidad de resistencia al agua.

asegurando espacios agradables,
comodos y seguros libres de humedades,
goteras, espacios que permitan

interrupciones por los cambios de clima u
otro inconveniente causado por las
condiciones fisicas de la institucién.

3. INFRAESTRUCTURA. SEGURA

En analisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta la NSR-10 no cumple
con esta normativa, en su parte estructural actual presenta |as siguientes failas:

-El cerramiento perimetral de la institucion estd compuesto por un muro de baja
aitura con una estructura metalica y malla eslabonada, que presenta dafios en 13
mayoria del area.

-Reforzar y reparar el muro de cerramiento,
efevar el muro perimetral y reparar la mallal
eslabonada para cumplir con fa NTC 1500
en seguridad y prevencién, mejorando el
control de acceso y el ambiente educativo.

Institucién  educativa con  estructuras
reforzadas segin la NSR 10, intervenidas,
bajo el marco PNGRD que garanticen el
bienestar y proteccion de fa comunidad
estudiantil.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

La institucién estd ubicada en la Manzana 15b Etapa 5 del barrio Mogambo la
ciudad de Monteria y dispone de diversas rutas de acceso, las cuales se encuentran
en buen estado, permitiendo un transito seguro al momento de ingresar y salir del
piantel educativo, Ley 388 1997. En relacion a la Ley 1618 2013, La infraestructura
fisica en cuanto a los niveles de piso acabado para la circulacion estdn en mal
estado, presentan grietas y no hay conexion entre espacios para personas con
movilidad reducida y/o discapacitados.

Realizar manteniemiento de las areas de
circulacion mediante el reemplazc de los|
pisos  deteriorados, garantizando st
funcionalidad y seguridad. Este proceso se

flevard a cabo de acuerdo con log
lineamientos de la NTC 4595, La
intervencién mejorard tanto fa estética

como . la seguridad de los espacios,
facilitando un transito fluido y seguro para
toda la comunidad estudiantil, ademds
Construir senderos yfo rampas con la
pendiente reglamentaria, segin la Ley 1618
2013 para personas con movilidad reducida
v/o discapacitados.

Generar inclusion a todas las personas
para acceder, usar y aproximarse y salir
de un espacio de forma segura, ficil y
autonoma, verificando el cumplimiento
de la NTC 4595, NTC 6047 y la NTC 6304

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

La infraestructura fisica de la institucién educativa cuenta con una buena
ventilacidn e luminacién natural reduciendo en gran manera los costos de energia,
la zona tiene arborizacién y zonas verdes. La institucién no cuenta con un buen
manejo de residuos sédlidos.

Cada intervencibn propuesta se hajcada intervencién propuesta se ha
disefiado teniendo en cuenta los 1l{disefiado teniendo en cuenta los 11
objetivos de la ODS con el fin de garantizarjobjetives de ta ODS con el fin de

un ahorro energético y una reduccidn en el
impacto medioambiental y climatico.

garantizar un ahorro energético y une
reduccion en el impacto medioambiental

6. GESTION PREDIAL

El predio donde se encuentra actualmente la institucion educativa se encuentra
registrado a nombre de MUNICIPIO DE MONTERIA, registrado ante Ia
superintendencia de notariado y registro bajo la matricula inmobiliaria N°® 140 —
104682,

y climatico.
Se garantiza la total legalidad de los|Nuevos predios escolares legalizados
procesos de  titularidad  y  licencias{constructivamente, con su respectiva

urbanisticas que se requieran en cada
intervencion.

titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

1. La institucion educativa en términos generales de dotaciones en relacién al
mobiliario en su funcionamiento y equipos necesarios para las actividades
académicas se encuentran en buen estado.

En estd drea no se require intervencion
debido a que la institucion tiene una buena,
dotacion escolar.

Areas sin intervencion.

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

a o

Imagen 1-Sala de coordinacion

Imagen 2-Sala de coordinacion
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Imagen 9-Cerramiento con dafios y desgaste

Imagen 14-Comedor escolar
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Imagen 18-Kiosco en mal estado

imagen 19-Andenes y circulacidn en mal estado

fmagen 20-Tienda escolar — cableado expuesto (Red electrica expuesta)

Fe ne.' Almanam v

FERNELY ALMANZA VALENCIA

C.C. No. 1.069.481.263 de Sahagin
M.P. No. A26302013-1069481263
ARQUITECTA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024

149




B
JENRERC

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de’
MONTERIA

3. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES DE SISTEMA
HIDROSANITARIO




DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 123001005311 - |E MOGAMBO

Sede: 123001001803 - ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA
Rural [ urbano [  x

2, USO ERUCATIVO

Numero de Jornadas 2

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

Bueno X

Regular
Malo
No se cuenta con el
servicio
4. CALIDAD DE AGUA POTABLE
Bueno
Regular X
Malo
No se cuenta con el
servicio
5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS
Lavamanos 12 Estado: Bueno x | Regular Malo Cantidad Min 9
Inodoros 13 Estado: Bueno % | Regular Malo Cantidad Min 9
QOrinales 4 Estado: Bueno x | Regular Malo
Tan d

AnAUEAR . Estado: Bueno Regular Malo
almacenamiento

Observaciones: MEJORAR ILUMINACION, VENTILACION, CUBIERTAS
De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS
5.3.1. CANTIDAD MiNIMA DE APARATOS
Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosgnitarios requeridos
p Inodoro: Lavamanos
No. Descipcion -~ 2 - - - Baneras/Duchas Bebedero Otros
Masculino | Femenino | Masculino | Femenino
Instituch
- 1 nst:tuculones 1cada 50| 1cadas0 = 1 cada 100 1 poseta de servicio - -
Educativas

Sin embargo, debido a ias condiciones gue se estipula en fa NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERQ DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.

Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calculor por juegos sanitarios y Greas como se muestra en lo tabia 8 (lo expresidn “juego de sanitarios” hace referencia

a un sagnitaric o un orinal mas un lavamanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO)

AREA {M2/JUEGO SANITARIO

ESCOLAR 25 NINA(O)S

3.6

6. SENALIZACION Y ACCESO

Los hafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo S

NO

Los bafios cuentan con acceso adecuado St

NO

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

6100




5.3.4. Sefializacién

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben ser
facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacién sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las NTC

4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones: cuentan con sefializacion y distincion de sexo

7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcién Condicion Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion, =
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. .
calidad del agua regular
Almacenamiento Estado de tanques de almacenamiento, limpieza, N/A
de Agua ubicacion. no cuenta con tangue de almacenamiento
Sistema de Estado de tuberias, material, presion, fugas, e sistema de distribucion optimo, no presenta fugas ni
Distribucion corrosion. corrosion
Evacuaciérj de Funcionamiento de dre{lajes, sifones, trampas de 8 servicio optimo, buen desague y no presenta malos
Aguas Residuales grasa, pendientes, olores. olores
Existencia y estado de bocas de incendio
Red de Incendios ¥ ) ‘ N/A
mangueras, presion de agua. no cuenta can red de incendios
Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefializacién, -
seguridad seguridad en la instalacion. cuenta con las sefiales y seguridad en las instalaciones
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, duchas, K
Sanitarios dispensadores, estado general
falta de accesorios en algunos sanitarios
B Bueno
R Regular
M Malo
N/A No Aplica
8. REGISTRO FOTOGRAFICO

sefiales de distincion de sexo

sanitarion con falta de algunos accesorios y sin diviciones

fachada de los bafios en condiciones regulares

\A =




orinales en buen estado sin diviciones

lavamanos en buen estade
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de’
MONTERIA

4. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES ESTRUCTURALES




FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR
FECHA DE VISITA
3] Dia / Mes / Ao
'I CONSORCIO EDUCATIVO 2024
COMSORCIO
EDUCATIVO 2024 6/12/2024
Contrato Obra No. LP-5IM-026-2024 ‘Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCCHON Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
H - RLL CLAUDIA STELLA CARVAIAL PINEDA
Objets EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERA”
Contrato interventor No. CMA-5IM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,
Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIC DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la institucion iE MOGAMBO No. de atumnos 456
Sede ESC URE MIXTA FRANCISCO MIRANDA Jornada MANANA - TARDE
Direceion / Corregimiento CALLE 42 #1825 Zona Suelo Urbano
Nombre de diector / profesor BLADIMIR LEON GRIMALDA Contacto 3145322320
Coordenadas geograficas B943'49.65"N  75°52'56.56"0
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K}
Grupos y subgrupos de 60 (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
. NAL
Clasificacién INSTTUGIONAL Titulo K.2.6
o 1 lak.2.1-1
Grupos y subgrupos de ocupacion 2 bt
i Cot T: K28
Subgrupode de: 100 {1-3) iegios ablak.2.6:3
Indice de ocupacion (salones) (Area neta de piso en melros cuadrados =
. 2 Tabla K3.3-1 indice actuat: 0,00
por otupants)
indices de ancho de salida por , puertas y B e iR e
34 Anchur. 25,
de safida (Anchura por persona, mm} I g
5 Tabia X.3.3- Anch 2
ks de ancho de satida por p {Anchura pot persona, mm} ! Fabak 332 s milamaam
Nimero minimo de salidas requeridas| ‘ Tabla k342
Distancia en metros de recorrido hastala salida {mj) 4 ablaK.36-1 B0t o Sitema o8y,
rociadores?
DIAGNGSTICO DE PATOLOGIA
Grado de
El o zonas af i Descripcion Recomendacion
Severidad tpet
Concreto Reforzado: Limpieza de grietas y sellado con resina epdxica o mortero flexible de
Grietas que atraviesan el material sin mayor resi cia para asegurar il Reforzar el acabado con una capa de pintura
® L il
Wuresinterrios Grigsas Hodeata movirmientos menores. Requieren |Acera Estructural: Verdicar la integridad de las uniones afectadas (soldadura o pernos), Si
{menitoreo y seliado para evitar suavance.  fhay uniones comprometidas, realizar reparaciones con soldadura yaplicar unrecubrimiento
{anticorrosivo,
" |Concreto Reforzado: Nivelacion de a superlicie afectada con mortero para uniformizar a
Deformaciones menores, comao N N "
N . festructura y evitar que el desplazamiento aumente. Verificar si el problema se debe a
Cerramiento Deformacianes / Le Sheee san | asentamientos menores
Tam desplazamientos e |estabtesy solo afectan el acabado S o
superficial. Acero : Ajuste o del Enalgu , aplicar ren en
reas criticas para evitar que la deformacion se agrave.
Cancrele Reforzado: Limpleza de grietas y sellado con resina epoxica 0 mortero fexible de
Grietas que atraviesan el material sin mayor resis para asegurar Reforzar el acabado con una capa de pintura
Fasilioson gtantilia e cancraid Gotias Moderada miovimientos menores. Requieren Acero Estructural: Verificar (3 integridad de 12s uniones afectadas (scidadura o parnos), Si
yseliado para evitar syavance.  thay uniones comprometidas, realizer reparaciones con soldadura y aplicar unrecubrimiente
anticorrosvo.
C A 3 i taf 1 ion.
Filteacionea qua afecean etmsatialy oncrety Re lo12ado: de.r!ﬂ icar ysellar ue.nle de filtracisn. Reparar juntasy aplicar una
7 membrana impermeabilizante 2n la superficie expuesta.
Humedad y pueden degradarlo con &f tiempa. £5 .
General & = Moderada g Acero Estructural: Inspeccionar la estructura yreforzar con pintura anticorrosiva en las
filtraciones P sellar as zonas y P %
= dreas donde la humedad 6518 afectando. Veriticar uniones para prevenir a corrosion
mejorar ia imper
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