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ASUNTO:
Revision, inspeccion y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion en la
institucién educativa BUENQS AIRES, El Changay de monteria, cérdoba.

INTRODUCCION

El sistema eléctrico y de iluminacidn de una institucion educativa debe garantizar un entorno seguro
y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo. En este diagndstico se evaluaron
los tableros de distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacion, ventilacién vy
tomacorrientes de la institucién. Ademas, se verifico el cambio de elementos esenciales como un
transformador de potencia adecuado y un sistema de apantallamiento para proteccion contra
descargas atmosféricas.

La solucién propuesta contempla la renovacién integral del sistema eléctrico de baja tension, el
suministro e instalacidn tableros de distribucién en cada bloque para una adecuada instalacién y un
sistema de puesta a tierra y apantallamiento, asi como la actualizacion de luminarias de acuerdo a
los célculos luminicos solicitados segtin RETILAP y tomas eléctricas, asegurando el cumplimiento de
las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC.

OBIJETIVO GENERAL
Realizar la revision, diagnostico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de

iluminacién en la institucién educativa BUENOS AIRES, El Changay de Monteria, Cordoba.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de servicio sin
presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas
anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion en la institucion educativa,
conforme al Planeamiento y Diseiio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

e |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en los bloques
educativos, administrativos, sala de informatica, biblioteca y zonas comunes como patio
saldn y canchas deportivas.

e Proponer una solucidon técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia energética y
cumplimiento normativo.
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1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe, la empresa con su equipo técnico eléctrico
especializado, realizé visitas de obra en el mes de noviembre de 2024, con el fin de realizar un
diagnostico, mediciones e inspecciones al estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion de la
institucién educativa y determinar el estado de conservacion y funcicnalidad de estos elementos
del sistema (Tableros de distribucion, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccidn, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas eléctricas,
estado de Jos accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleadas para esta inspeccién fue un equipo especializado conformado por
Ingeniero eléctrico, dos técnicos eléctricos y un ayudante eléctrico. Los siguientes equipos se usaron
en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distancidometro digital, flexémetro, dron, cdmara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE BUENOS AIRES, EL CHANGAY EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA, CORDOBA

La institucion educativa BUENOS AIRES, El Changay En El Municipio De Monteria-Cérdoba se
encuentra ubicado en el Departamento de Cérdoba, municipio Monteria, Corregimiento Buenos
Aires, Vda El Changay.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina3de 11

de0l




P
lllelll
G=1 Bl
JERERL

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:
Este proyecto fue visitado en el mes de noviembre de 2024, en este recorrido estuvieron presentes
el grupo de ingenieros y demas directivos del plantel educativo.

RECORRIDO

i
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2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

e Tableros de distribucién: Se encontraron los tableros de distribucion o cajas de circuitos
obsoletos, con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, con los sistemas de
proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador), algunas protecciones de las
luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de alimentacidn presentan

cortocircuito y deben ser reemplazados.
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TABLERO DE DISTRIBUCION

TABLERO DE DISTRIBUCION

s Conductores eléctricos: Muchos presentan aislamiento deteriorado y no cumplen con los
calibres minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian el cableado de

iluminacién con alto grado de deterioro, como se registra a continuacion.

MONTERIA-CORDOBA

Pagina5de 11

Y60y




llII

e
CQNSORCIO

(3
EDUCATIVO 2024

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

Tuberia y ductos: La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucion educativa.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS
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ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

e Luminarias: Sistemas de iluminacion, obsoletos con alto consumo energético, ausente en la
mayorfa de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente registro fotografico se
evidencia el estado de las luminarias

LUMINARIA TIPO PLAFON LUMINARIA TiPO PANEL LED

MONTERIA-CORDOBA
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* Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad segun RETIE y segtin la necesidad, con cables al
descubierto y sin proteccién de polo a tierra, lo que genera riesgos eléctricos.

AULAS SIN TOMACORRIENTES DISPONIBLES

ESTADO DE TOMACORRIENTES

e conexion a red publica electica: Tipo de cable inadecuado para la acometida de
alimentacidn, calibre de cable no cumple con carga exigida.

CONEXION A RED PUBLICA ELECTRICA

CONEXION A RED PUBLICA ELECTRICA

MONTERIA-CORDOBA
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s Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de
la institucién educativa ante descargas eléctricas.

e Sistema de puesta a tierra: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de la
institucion educativa ante posibles fallas de los equipos eléctricos.

2.2. INSTITUCION EVALUADA

2.2.1. Institucidn educativa con aulas:
Cada saldn carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacidn: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacién: Ventiladores en mal estado o no funcicnan.
e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.
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3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico
3.1.1. Tableros de Distribucidn:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segiin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:
o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.
o Dimensionar los calibres segun carga:
= |luminacion: AWG #12,14
= Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo a la carga por tableros
3.1.3. Conexidn a la red publica:
o Definir calculo de cargas totales y uso de transformador.
o Remplazar acometidas de conexion.
3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe de proteccién contra rayos con pararrayos
tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.

3.2. Actualizacién de lluminacion y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salon
o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI > 80.

3.2.2. Ventiladores de Techo:
o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.

3.2.3. Tomacorrientes:
o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.
o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

o Utilizar tomas con proteccion GFCl en areas especiales para su uso.

MONTERIA-CORDOBA
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CONCLUSIONES

o Elsistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estéandares
del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este.

o Se requiere la instalacion de un nuevo centro de transformacion, al igual que un sistema de
apantallamiento para proteger a la institucién de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o En la inspeccién del sistema de la iluminacidén de la institucién educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsolencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrollo de las actividades propias de la
infraestructura.

o lLanormatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminicay ahorro energético, en
el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucion que esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto funcionamiento.

RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccion diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de la
norma NTC 2050 durante la ejecucién del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucion en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.

v

pa—

MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA 3
MP VL205-53087
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de’
MONTERIA

ok

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
: Alcaldia de
=1 EI! Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIQS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERIA
?moc MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E BUENOS AIRES
SEDE EL CHANGAY
ZONA RURAL

No. DE ESTUDIANTES 27

CODIGO DANE No. 223001000984
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 76

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO: I.E BUENOS AIRES SEDE EL CHANGAY
NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION 00-02-0014-0008-000

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO BUENOS AIRES
MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 946,68 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.: ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES #0005
FECHA DE ESCRITURA: 15-04-2005

NOTARIA DE ORIGEN: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-105535

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 05-11-2024
LIBERTAD Y TRADICION:

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL
TOPOGRAFIA: PLANO
ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:
CONSTRUCCIONES EXISTENTES: INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS: AULAS Y BANOS EN REGULAR ESTADO
CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO, CERRAMIENTO EN CERCA DE MADERA CON

ESTADO): ALAMBRE EN MAL ESTADO
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
_ Alcaldia de_
=1 Ei Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTER]A
jmt MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
Enﬁgx'?ﬁr%mz%u MUNICIPIO DE MONTERIA.
VIAS DE ACCESO Y ESTADO: MAL ESTADO, LA VIA PRESENTA DIFICULTAD

PARA INGRESO DE MATERIALES
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
INMUEBLE ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION ATITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES, ACTA DE
TITULACION DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-04-2005 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentosaportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:
ASPECTO REVISADO CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES
1. ESPREDIO RURAL. St CUMPLE UBICADO EN CORREGIMIENTO
BUENOS AIRES

2. CERTIFICADO DE LIBERTADY St CUMPLE MATRICULA: 140-105535 CON
TRADICION CON NO MAS DE FECHA 05-11-2024.
3 0 DIAS DE EXPEDICIGN

3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
RESGUARDOS Y/O BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
ASOCIACIONES DE CABILDOS O RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
AL TORIBABES INEHGENRG CABILDOS O  AUTORIDADES
TRADICIONALES, PUEDEN INDIGENAS TRADICIONALES.
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA PRESENTACION
DEL ACTO COLECTIVO DEL
RESGUARDO SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN SU
JURISDICCION; B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL
SUELO PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO.

4. ACTA DE CONCERTACION  |SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
CON LA COMUNIDAD NEGRA CONCERTACION CON LA
O INDIGENA EN CASO DE QUE COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
EL TERRENO VAYA A SER DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
APORTADO POR ESTE TIPO MUNICIPIO  DE MONTERI

DE ORGANIZACIONES. ADQUIRIDO DE LA SECRETARIA DE
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Alcaldia de
< lit Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y M ONTERiA
ey s:‘ 7y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

EDUCACION DEPARTAMENTAL.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR  {SI CUMPLE
LIBRE DE GRAVAMENES Y
LIMITACIONES AL DOMINIO.
(CONDICIONES RESOLUTORIAS,
EMBARGOS, HIPOTECAS,
INSCRIPCIONES DE DEMANDAS,
FALSA TRADICION, ETC)

EN RELACION CON EL ESTADO|
JURIDICO DEL INMUEBLE SE
ENCUENTRA LIBRE DE
GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
DOMINIO.

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES  |SI CUMPLE
QUE RECAEN SOBRE EL
PREDIO, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.

EN RELACION CON EL ESTADO
JURIDICO DEL INMUEBLE, NO
EXISTEN SERVIDUMBRES
REGISTRADAS.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS |S| CUMPLE
PREDIOS O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.

ACTA DE TITULACION DE
INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-
04-2005, DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION DEPARTAMENTAL.

8. LINDEROS

CONSTA EN EL ACTA DE
TITULACION DE INMUEBLES #0005
DE FECHA 15-04-2005,
ISECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL. EXTENSION

946,68 M2. DECRETO 1711/84.

Elabora:

Firma:

INDIRA JOHANA MONTIEL PAYARES
C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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La validez de este docurnento podra verificarse en la pagina certificados.supemotariado.gov.co

snn;{‘,:g’,'::,':;g OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

S e CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411056698103350154 Nro Matricula: 140-105535

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-73545
Impreso el 5 de Noviembre de 2024 a las 11:31:51 AM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA: 05-05-2005 RADICACION: 2005-3169 CON: DOCUMENTO DE: 15-04-2005
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

_EsTADO DEL Forio: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
CONSTA EN EL ACT DE TITULACION DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-04-2005, SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL. EXTENSION
946,68 M2. DECRETO 1711/84.

.

EA Y COEFICIENTE
AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 946 CENTIMETROS CUADRADOS: 6800
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0/ AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADQS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADOSO
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: URBANO
1) LOTE VEREDA SHANGAY # INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES-SEDE SHANGAY

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
‘STINACION ECONOMICA:

e SO . P e L T —

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracion y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 25-04-2005 Radicacion: 2005-3169
" \c: DOCUMENTO 0005 DEL 15-04-2005 SECRETARI DE EDUCACOIN DPTAL. DE MONTERIA
VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,|-Titular de dominio incompleto)
A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

SALVEDADES: (Informacién Anterior o Corregida)

PN — senamitre - P e—— SIS—— e e e < S B S o 3 S
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FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
_LISUARIO: Realtech
JRNO: 2024-140-1-73545 FECHA: 05-11-2024
EXPEDIDO EN: BOGOTA
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
- Alcaldia de
j%l;ﬂ"t Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTERIA
CONS:RC, ” CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN | s s
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN JERONIMO
EL MACHIN

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE 2024
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIC DE MONTERIA.
TABLA DE CONTENIDO
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ﬁ INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
111 == T Alcaldia de
%IE Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
e s:mo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | =es —
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la comunidad
estudiantil, docente, administrativa y la poblacion en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estandares necesarios para brindar una educacion
adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE
El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones y
su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccidn a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto a
nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS.

® Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en los
establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la importancia
de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de ensefianza-
aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye directamente en la
calidad de la educacidn, el bienestar de los estudiantes, docentes y personal administrativo,
asi como en el desarrollo de las actividades pedagogicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el rendimiento
académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa. Ademas, conocer las
condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones, optimizar el uso de
recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y respondan de manera
eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacién de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones a
los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje y
garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una educacion
de calidad en condiciones dignas.
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagnéstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion realizadas
a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacién exhaustiva de
la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen los
requisitos para el disefio, construccidn y evaluacion de las instalaciones:

e NTC4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables al
presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la instalacion,
la modificacion, las reparaciones, la reubicacidn, el reemplazo, la ampliacion, el uso o
el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones de
seguridad y las especificaciones para la instalacion y operacion de sistemas eléctricos
en el ambito nacional.

@ NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el reglamento
colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben contar las
construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable.
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DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacidn publica N° LP-SIM-026-2024 con objeto:
ESTUDIO, DISENQOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: ONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

El presente contrato sera desarrallado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagnosticos y las obras para ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA NE%:" €
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA ESCUEML:;igNRgTLXBT: ACAM'LO URBANO 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 IE LOS GARZONES ESCURB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 2580
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
9 123001004101 |E MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
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10 123001003709 |E MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
11 123001007135 IE MOGAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO 366
12 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO 305
13 123001008793 IE ROBINSON PITALUA ESEUREAA n;:_);;g A BETR URBANC 251
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
is 1230010070638 {E SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 123001007321 |E SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180

i8 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
i9 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELS URB:g:Thgl)ﬂA B, URBANO 203
21 123001004047 |E CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANC 576
22 123001003717 |E CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 |E CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1349
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEIO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 933
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 1E JUAN XXii JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANC 285
32 123001001871 IE JUAN XXill SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
34 123001009430 IE LOS ARAUIOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001008421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
38 123001004896 IE MOGAMBO BeUhs Mi;rji\AP:ng"E\lﬁél;:AlME R URBANO 667
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
40 123001000475 1€ SANTA MARIA GORETT! SEDE PRINCIPAL URBAND 2094

41 123001007160

IE SANTA ROSA DE LIMA

SEDE PRINCIPAL

URBANO 923
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42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO 149
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCAR! ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO URBANO 440
45 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANC 1217
47 123001002117 {E CRISTOBAL COLON ESCURB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANC 305
48 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
49 123001003598 1E JUAN XXl Esc NUEVQSF;EE?\;C;AB)ONGO fta URBANO 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 123001007399 |E LA PRADERA ESC URB MiX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 123001000459 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO 609
54 123001000025 iE LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
55 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 123001000696 IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
59 123001000467 {E RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1090
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESCLAUREANO JOSE MESTRA MORA URBANO 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN URBANO 866
64 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO J. GARCIA URBANO 731
65 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 492
67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 123001006309 1E VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANG 1048
69 223001000780 i€ AL:’inggRE:SEOSA CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 g A%igg;gs;zoﬁ ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 223001007253 I Al:gl:ggg:::ﬁl:OSA ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAJO RURAL 43
72 223001001352 |E BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 223001002502 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO RURAL 211
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74 223001001239 |E BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 1E BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 123001008247 |IE BUENOS AIRES EREERNIRGTA S RN RURAL 43
MACHIN
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 |E EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAQ RURAL 91
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIATOLEDO I RURAL 17
83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 1IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
28 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 |IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 IE JUAN XXl ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 1E JUAN XXl ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IEKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
83 223001003941 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 223001002421 IE KM 12 SR RUR::L‘:\/I;I?A: LASCHIBRRS RURAL 30
95 223001001417 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IEKM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 {E LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA £SC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 ——— IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
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106 223001000259 |E LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 223001009141 IE LETICIA ESCRURAL MDA CARG VIEID A RURAL 10
MORA
108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003908 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAD RURAL 27
i11 223001007741 IE LICEOQ MIGUEL ANTONIO CARO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVOD RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
118 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 IE PUEBLO BUJO CENT ERHCSINOR BOURRROBEL RURAL 26
BALSAL
123 223001001522 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MiX EL BOCHE RURAL 9
126 223001004611 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
133 223001006192 IE RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOCJUANA JULIA 1 RURAL 158
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138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES Mi LUZ RURAL i2
140 223001008823 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE SENTRD EDUCA_T]VO R ERp RURAL 14
CORDOBA
141 223001001158 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 2230010058054 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 |E CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINQ NINO RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEJITO RURAL 63
154 223001001247 IE CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2 Y 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42
160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 423001008267 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
165 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO ED%E?;:;?E?GEORVENIL EE RURAL 11
166 223001008862 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MiX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 1E SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL g




623

“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Cm]
%-'E.I[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
co,,,g,c,o CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FI’S}CA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

MONTERIA

Alcaldia de

170 | 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 | 223001001204 {E AGUAS NEGRAS £SC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 | 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 | 223001006206 & A‘ﬁfg;g::mos" ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEIO RURAL 14
174 223001001786 IE Alti‘ig;g::;::()SA ESC RURAL MIXT\I:};:S RODRIGUEZ DE RURAL 123
175 | 223001001409 € Alﬁxigg::mos;x ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
176 | 223001008225 e A%if;;gf{'fﬂzos’“ ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 2
177 | 223001005404 Ik A‘ﬁdg;‘g;jmm‘\ SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 | 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 | 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 22
180 | 223001008233 E BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 | 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 | 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 | 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 | 223001009124 IE GUATEQUE EL.MARIA 'Nm&é%m ALRIZRL RURAL 8
185 | 223001001085 IE GUATEQUE £SC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 1E GUATEQUE E£SC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 | 223001006966 IE GUATEQUE £SC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
183 | 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 | 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 | 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 | 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 1E LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA RURAL 20
195 | 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 | 223001002014 IE LA VICTORIA ERELA Ru:gtmg? SEAOnEY RURAL 27
197 | 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 223001007229 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO E£SC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 423001007066 IE LICEOQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
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201 | 223001007725 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAIOS RURAL 16
202 | 423001007082 | IELICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 | 223001001221 | IELICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 | 223001005757 | IELICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 | 223001007237 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 | 223001005692 IE MORINDQ SANTA FE CENTRO DOCE“:;EE:’:'LO TORRESLA RURAL 29
207 | 223001008632 IE MORINDO SANTA FE ESCRURAL Mggé:snommno pos RURAL 20
208 | 223001001425 IE MORINDO SANTA FE ESCRURAL MIXTA MORINDO SANTO RURAL 30
DOMINGO
209 | 223001007768 IE MORINDO SANTA FE ESC RUR';;;‘;?\:?ZZO NUEVA RURAL 19
210 | 223001007261 IE MORINDO SANTA FE RESRICINESLCHRA DRS00 RURAL 276
SANTA FE
211 | 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 | 223001001549 iE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 | 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 | 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 | 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 | 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PIRALITO RURAL 68
217 | 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
218 | 223001001760 IE NUEVA LUCIA CENTR(;;&“?;‘:&:;;?: KOS RURAL 18
219 | 223001000291 IE NUEVA LUCIA HSEE :g)”ecégﬁgzj%’" LR RURAL 20
220 | 223001008250 IE NUEVA LUCIA ESELELARERALNHNRN FARCELAS DEL RURAL 11
QUINDIO
221 | 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 | 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 | 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 | 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 | 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 | 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 | 223001003401 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 | 223001001328 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 | 223001006036 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 | 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 | 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120




3629

EDUCATIVO 2024

m{ﬁ\m INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
(=T ]|
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
JENENC A

CONSORCIO

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

MONTERIA

Alcaldia de

232 | 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 1E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 | 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 | 223001001719 IE SANTA ISABEL £SC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 | 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 | 223001000879 IE SANTA ISABEL £SC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 | 223001000025 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 | 223001006630 IE SANTAFE Esc RURALN“S::I;:: SRTADA e RURAL 43
240 | 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
201 | 223001006214 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 | 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 3
243 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 | 223001006877 IE SANTAFE £5C RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 |E TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 | 223001007105 JE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 |E TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 | 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL a1
249 | 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 | 223001001212 IE LOS GARZONES £5C RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 | 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de instituciones educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacion establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el area
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacion

ltustracién 1. Localizacién de instituciones educativas en drea rural.

Asi mismo, se verifica la localizacién de las 70 Instituciones Educativas en el area Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

Hustracian 2. localizacién de instituciones educativas en drea urbana.
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GENERALIDADES:

Se realizé una visita diagndstica de campo a la institucion educativa BUENOS AIRES SEDE
ESCUELA RURAL MIXTA EL MACHIN el dia 26/12/2024. Durante la inspeccion se verificaron las
condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases, restaurante
escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de servicios publicos,
estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado bajo lo establecido
en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacion general de la visita

INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso
i:f;i:::;05223:1::;::2‘; ESTADO REGULAR, LA ViA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE MATERIALES
MARCAR CON UNA {X) CANTIDAD slianed OBSERVACIONES
BUENO | REGULAR | MALD
AULAS 2 X DETERIORADO
BATERIAS SANITARIAS 1 M DETERIORADO
CERRAMIENTO X PARTE POSTERIOR EN ALAMBRE DE PUAS
CIRCULACIONES X ZONAS EN TERRENC NATURAL
COCINA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
COMEDOR 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREO-DEPORTIVA o NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcidon general de la infraestructura educativa.

2. Numero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 43 estudiantes, distribuidos en una jornada
tnica.




(=== I 1]
JENTERL
CONSORCIO

EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de’
Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA

3.  Accesibilidad.

La institucion esta ubicada en el corregimiento Buenos Aires perteneciente al Municipio de
Monteria, Cordoba. Las rutas de acceso a la institucion presentan condiciones deficientes o
regular, dado que no estan pavimentadas, dificultando el transito seguro y comodo de las
personas de dicha comunidad, dificultando moderadamente el ingreso y salida tanto del
personal como de los estudiantes.

4, Servicios Publicos:

4.1.

4.2.

4.3.

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el servicio
de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el
corregimiento de Buenos Aires es deficiente, debido a su infraestructura y falta
de intervencidn o mantenimiento continuo, los cuales permiten intermitencias
frente a cualguier fendmeno de la naturaleza o a cualquier agente externo que
se presente.

La institucion cuenta con una red de energia eléctrica inestable y sistema de
cableado obsoleto, lo cual no permite el funcionamiento adecuado de las
instalaciones. Ademads, de la falta de mantenimiento periddico a las
instalaciones eléctricas.

Acueducto:

El corregimiento cuenta con un sistema de acueducto operado por la empresa
Veolia y redes de distribucion de agua, sin embargo, el servicio de agua potable
es intermitente.

La sede se encuentra conectada al sistema de acueducto del corregimiento
donde se presenta un suministro intermitente de agua potable, ocasionando
gue no haya disponibilidad suficiente para las actividades cotidianas.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de
Monteria, se verifica que para el corregimiento de Buenos Aires no cuenta con
cobertura de este servicio y actualmente se manejan construcciones
artesanales como solucion al manejo y disposicién final de las aguas residuales.
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La institucion no cuenta con servicio de alcantarillado e implementa pozo
séptico artesanal como tratamiento de residuos sanitarios.

4.4, Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas natural.
Por este motivo, Ia institucién no cuenta con servicio de gas natural.

5.  Gestidn predial:

Durante la verificacion y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la titularidad y
disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la institucién educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 140-109855

NOMBRE PROPIETARIO MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO DANE 123001008247

INSTITUCION IE BUENOS AIRES

SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN JERONIMO EL
MACHIN

ZONA RURAL

Tabla 4. Descripcion predial de la institucion educativa.

6. Localizacién:

La institucién educativa se encuentra localizada en la vereda El Machin perteneciente al
corregimiento de Buenos Aires del Municipio de Monteria - Cérdoba:
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lustracion 3. Localizacidn de la Institucion Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION 1E BUENOS AIRES
SEDE £SC RUR MIXTA SAN JERONIMO EL MACHIN
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°26'50.95” N 75°44°33.30 0
DIRECCION VEREDA EL MACHIN
VEREDA VEREDA EL MACHIN
CORREGIMIENTO BUENOS AIRES
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES:

1. Restaurante escolar y cocina:

La institucién educativa carece de un restaurante escolar y una cocina adecuada para la
recepcidn, almacenamiento y preparacion de las raciones alimenticias destinadas a los
estudiantes. Esta ausencia limita la capacidad de garantizar condiciones 6ptimas de seguridad
alimentaria, funcionalidad y salubridad, elementos fundamentales en el entorno educativo.

2. Infraestructura eléctrica inadecuada.

Dentro de la inspeccion realizada en la visita, se evidencia cables deteriorados y expuesto a
intemperie e inadecuada distribucion de conexiones eléctricas, los cuales generan
inestabilidad en la potencia, cortocircuitos y dafios en equipos eléctricos, lo cual representa
un riesgo de seguridad para estudiantes y profesores. El suministro eléctrico de la institucién
presenta fluctuaciones de voltaje que afectan la estabilidad del sistema. Estas caidas de
tension interrumpen el funcionamiento de los equipos y electrodomésticos que generan
inconvenientes en las actividades diarias.

3. Ausencia de equipo de bombeo para el pozo de captacién de agua.

En la institucion se encuentra la construccion de un pozo de captacién de agua que
actualmente no estd en funcionamiento debido a la falta de instalacién de un equipo de
bombeo que logre entregar el agua a la sede. Dado que el pozo de captacién de agua no se
encuentra en funcionamiento, este requiere mantenimiento general.

4. Cerramiento perimetral incompleto.

El cerramiento perimetral de la institucion esta construido en diferentes materiales, la zona
frontal y lateral consta de una estructura de tuberia metdlica y malla eslabonada la cual se
encuentra en buen estado. La parte posterior del cerramiento estd construido de manera
artesanal con alambre de ptias y postes de madera comprometiendo la seguridad perimetral
de la institucion.

5. Cubiertas deterioradas.

Durante la visita técnica de diagndstico, se observa que el estado de las cubiertas de la sede
tiene perforaciones y desprendimientos, permitiendo filiraciones de agua que causan
humedad y deterioro en los acabados internos de las estructuras.
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Asi mismo, dentro de la inspeccion de la estructura de soporte, se encuentran elementos con
alto grado de corrosion y desprendimientos generando una estructura insegura para la
comunidad estudiantil y demds personal recurrente y perteneciente a la institucién.

6. Mejoras locativas de infraestructura.

En la verificacion del estado de la infraestructura en cuanto a elementos no estructurales
como son muros, pisos y acabados; se puede constatar que la institucidn presenta alto nivel
de deterioro en acabados de los muros por ausencia de mantenimiento preventivo e
inconvenientes por exposicion a humedad, filtraciones de agua y alto nivel freatico lo que
compromete la estética y la durabilidad de la infraestructura.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Disefiar y construir un restaurante escolar: Se propone disefiar y construir un restaurante
escolar que integre un area de cocina equipada, una zona de almacenamiento de alimentos
y un espacio destinado al consumo por parte de los estudiantes. Este proyecto debe
cumplir con los lineamientos de la NTC 4595, garantizando que los ambientes educativos
sean funcionales, higiénicos y seguros. El disefio debe contemplar ventilacién, iluminacién,
materiales de facil limpieza y adecuaciones que permitan una operacion eficiente.
Asimismo, es fundamental incorporar estandares de accesibilidad conforme a la NTC 6047,
para garantizar el uso equitativo por parte de toda la comunidad educativa.

2. Mantenimiento correctivo de redes eléctricas: Realizar la intervencion de la infraestructura
eléctrica mediante el cambio de cableado de redes internas y acometida, luminarias,
tomacorrientes, interruptores, medida de capacidad de continuidad de circuitos,
adecuacion o instalacién de tableros de distribucion y evaluacién de capacidad general del
sistema eléctrice actual para su mejoramiento u optimizaciéon general, garantizando el
cumplimiento de las normativas vigentes, como la NTC 2050 y el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas (RETIE), aplicables a instituciones educativas.

3. Mantenimiento de pozo de captacion e instalacidn de un equipo de bombeo: Para asegurar
el suministro constante de agua potable a la institucién educativa. Con el equipo de
bombeo instalado, el agua se distribuye de manera mas eficiente y homogénea a lo largo
de la institucién, lo que mejora la experiencia del plantel educativo y asegura que no haya
zonas de la escuela sin acceso a agua potable, ademas, se garantiza el cumplimiento de la
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NTC 1500 aplicable a la instalaciéon, mantenimiento y reparacion de sistemas de
instalaciones hidraulicas y sanitarias.

4. Construccion de cerramiento perimetral: Construir el cerramiento de la zona posterior de
la institucion que proporcione seguridad a la institucion evitando el acceso no autorizado y
proteja a los estudiantes de riesgos externos, cumpliendo con las especificaciones de la
NSR-10, NTC 4595 Y NTC 6705.

5. Mantenimiento de cubiertas: Sustituir las tejas deterioradas con perforaciones o grietas,
asegurar la impermeabilizacién para evitar filtraciones de agua y asi mismo realizar
mantenimiento general de la estructura de soporte en estado de corrosion o cambio parcial
en puntos con desgaste o desprendimientos completos o en su defecto con estructura
inadecuada, siguiendo los lineamientos de la Norma NSR-10 y NTC 6705 en cuanto a
mantenimiento, disefio vy construccién de cubiertas en edificaciones.

6. Mantenimiento correctivo de muros y acabados: Intervencién para el mantenimiento
correctivo de muros mediante impermeabilizacion, sellado de filtracicnes y aplicacién de
pintura resistente, segin las normas de mantenimiento en edificaciones escolares y
cumplimiento de la normativa NTC 6705 y NTC 4595.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Aula de clases

mantenimiento

Cerramiento perimetral a falta de
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£

Redes eléctricas expuestas

Problemas de humedad
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Pozo séptico ~ Cerramiento inadecuado

Circulaciones - Cerramiento

Circulaciones - Cerramiento
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Redes eléctricas en mal estado Patio salon

Captacion de agua sin motobomba — Cerramiento posterior en alambre de
Cerramiento inadecuado puas y postes de madera
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Circulaciones generales Conexiones eléctricas en mal estado

£2

Bodega de alimentacién Conexiones eléctricas en mal estado
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Conexiones eléctricas inseguras Conexiones eléctricas inseguras

Filtraciones de cubierta Filtraciones de cubierta
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucion educativa, se han identificado

las

siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el cumplimiento de las

normativas técnicas aplicables:

1.

La institucidn no cuenta con un espacio destinado a las funciones de restaurante
escolar y cocina, lo cual afecta la capacidad de garantizar la adecuada manipulacion y
almacenamiento de los alimentos para los estudiantes. Segiin la NTC 4595, las
instituciones educativas deben contar con ambientes disefiados para satisfacer las
necesidades complementarias del proceso educativo, asegurando condiciones de
funcionalidad y seguridad. La construccion de un restaurante escolar permitird mejorar
el servicio de la institucidon para los estudiantes y comunidad, creando un espacio que
garantice la calidad en la provisidn de alimentos y el bienestar integral de la comunidad
educativa.

Dentro del alcance de mantenimiento correctivo, en la institucién educativa se debe
realizar una adecuacion integral de las redes eléctricas, cumpliendo con las exigencias
de la normativa NTC 2050 - RETIE para evitar riesgos y asegurar la estabilidad eléctrica
necesaria para el correcto funcionamientc de equipos, protegiendo a estudiantes y
personal educativo.

El agua es un elemento fundamental en una institucion para mantener higiene. La
higiene adecuada reduce el riesgo de propagacion de enfermedades y mejora la
calidad de vida de los estudiantes, se propone instalar un equipo de bombeo al pozo
de captacion para que la institucién disponga de agua de manera ilimitada y realizar
un mantenimiento correctivo al pozo de captacion de agua.

En el diagnostico general realizado, se observa la necesidad de realizar intervencién
inmediata a la estructura de soporte de la cubierta debido a altos grados de corrosion
y desprendimiento y ausencia de elementos, realizar reemplazo de laminas de cubierta
con multiples grietas y goteras para prevenir problemas de humedad y deterioro
estructural, cumpliendo asi con el mantenimiento correctivo adecuado para los
estandares de calidad en edificaciones educativas de conformidad a las normativa
Norma NSR-10 y NTC 6705.

En el diagndstico general realizado, se observa la necesidad de realizar intervencidn
inmediata a la estructura de soporte de la cubierta debido a altos grados de corrosidn
y desprendimientoy ausencia de elementos, realizar reemplazo de laminas de cubierta
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con miuiltiples grietas y goteras para prevenir problemas de humedad y deterioro
estructural, cumpliendo asi con el mantenimiento correctivo adecuado para los
estandares de calidad en edificaciones educativas de conformidad a las normativa
Norma NSR-10 y NTC 6705.

6. Con base a la inspeccion general, se verifica la necesidad de realizar un mantenimiento
correctivo a los acabados de muros, impermeabilizacion y sellado de filtraciones para
la adecuada conservacion de los espacios de la institucion y la preservacion del entorno
escolar, siguiendo los parametros de mantenimiento de la NTC 6705 y NTC 4595.

De conformidad a todo lo anterior, se indica que la infraestructura de la institucion educativa
BUENOS AIRES — ESCUELA RURAL MIXTA EL MACHIN presenta multiples deficiencias que
requieren atencion urgente para cumplir con las normativas de seguridad, funcionalidad y
salubridad, con estas acciones o actuaciones designadas, se garantizard cumplimiento de la
normativa la infraestructura de la institucién cumpla con las normativas vigentes en Colombia
para entornos escolares, mejorando la seguridad y la funcionalidad de los espacios educativos.
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Alcaldia de

A continuacidn, se relaciona tipologia de intervencion propuesta:

RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO
CONSTRUCCION DE RESTAURANTE ESCOLAR OBRA NUEVA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO DE POZO DE CAPTACION

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

OBRA NUEVA

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MURQS Y ACABADOS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tabla 6. Resumen de diagndstico.

Elabord:

MSMS

CARMEN ALICIA SUAREZ OVIEDO
INGENIERO CIVIL 4

C.C. 1.067.930.006 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Reviso:

9

)

CLAUDIA ESTELLA CARVAIJAL PINEDA
Representante Legal

C.C. 30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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ANEXOS

1. ACTA DE VISITA,

2. CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA.

3. CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO.

4. CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES.

5. CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS.

6. CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL.
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1. ACTA DE VISITA
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FORMATO DE VISITA DEINFRAESTR DE COLEGIOS A INTERVENIR
FECHA DE VISITA
Bl Dia /Mes | Aic
ﬁldl[ CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIC 26/12/2024
EDUCATIVO 2024
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
. ESTUDICS, DISENDS, CONSTRUCCIGN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
Objeto: R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA™

Contrato interventor No.

CMA-SIM-031-2024

Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENGCS,

Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL [R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la institucién IE BUENOS AIRES No. de alumnos 43
Sede ESC RUR MIXTA SAN JERONIMO EL MACHIN Jornada UNICA
Direccién f Corregimiento CGTO. BUENOS AIRES Zena Suelo Rural
Nombre de director / profesor IUAN GARCIA Cantacto 3145248602
[Coordenadas geograficas 8°26'50.95"N  75°44'33.3070
INFORMACIGN DE LAVISITA
Condiciones de accese
(especificar si hay dificultad para ESTADO REGULAR, LA ViA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE MATERIALES
ingreso de materiales)
ESTADO
MARCAR CON UNA {X) CANTIDAD DBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO
AULAS 2 X DETERIORADO
BATERIAS SANITARIAS 1 X DETERIORADO
CERRAMIENTO %X PARTE POSTERIOR EN ALAMBRE DE PUAS
CIRCULACIONES X ZONAS EN TERRENO NATURAL
COCINA o NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
COMEDOR 0 NO CUFNTA CON FSTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA a NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREO-DEPORTIVA [ MO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1. RESTAURANTE ESCOLAR Y COCINA.

2. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA INADECUADA.
3. AUSENCIA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA FL POZO DE CAPTACHON DE AGUA.
4. CERRAMIENTO PERIMETRAL INCOMPLETO.

5. CUBIERTAS DETERIORADAS.,

6. MEJORAS LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA,

Jeysy
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CIRCULACIONES CERRAMIENTO

CIRCULACIONES CIRCULACIONES
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BODEGA

CERRAMIENTO

BATERIA SANITARIA

BATERIA SANITARIA




BATERIA SANITARIA

ALMACENAMIENTO DE AGUA

POZO SEPTICO

CIRCULACIONES
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ESTADO CUBIERTA

CONEXION ELECTRICA

CONEXION ELECTRICA

BODEGAALIMENTICIA

ECAYA




ESTADO CUBIERTA

CONEXION ELECTRICA

CERRAMIENTO

CIRCULACIONES

CIRCULACIONES

F6S3
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PN INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023
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DIRECCION: VEREDA LOS PERICOS
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GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza
el presente diagnéstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacién en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin

de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISERO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

Las redes eléctricas presentan cables sin proteccion, lo que representa un riesgo
significativo de cortocircuitos y pérdida de potencia. (Ver imagen 3, 8y 10).

Las cubiertas de las aulas estan en mal estado, con perforaciones y
desprendimientos que causan filtraciones y humedad. {Ver imagen 6)

Los muros tienen desgaste visible y desprendimiento de pintura por la humedad.
(Verimagen 4)

|Realizar una mejora integral de la
infraestructura, que incluya la
reparacion de las cubiertas, el estucoy
repintado de muros para asegurar la
durabilidad y evitar problemas de
humedad. Es esencial modemizar las
instalaciones eléctricas con conductos
adecuados para proteger los cablesy
evitar cortocircuitos.

Estas intervenciones proporcionardn un
entorno seguro y adecuado para Ia
enseflanza, cumpliendo con las
normativas de calidad y seguridad.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

Se debe construir un restaurante

La sede de la institucion educativa cuenta con solo 2 aulas y 1 baterfa sanitaria
con 6 sanitarios, lo cual es adecuado para los 43 estudiantes actuales distribuidos|
en una jornada Unica, pero insuficiente en términos de 4reas complementarias
cemo un restaurante escolar, lo que afecta la cobertura de servicios asenciales
para el bienestar de los estudiantes.

escolar con una cocina funcional que
{permita ia preparaciony
almacenamiento adecuado de las
raciones alimenticias.

La creacidn de estas instalaciones
mejorara la cobertura de servicios
bdsicos y el bienestar de los
estudiantes, fomentando un entorno
educativo mas integral.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

Es fundamental renovar las cubiertas,

Las redes eléctricas expuestas y la falta de proteccién en los cables incrementan
el riesgo de cortocircuitos y accidentes, afectando la seguridad de los estudiantes,
y el personal. (Ver imagen 3, 8y 10).

Las cubiertas en mal estado contribuyen a las filtraciones y fa humedad,
debilitando la estructura y creando riesgos adicionales.

El cerramiento perimetral es insuficiente, con solo la parte frontal y parte trasera
con malla eslabonada y perfiles metalicos.

instalando materiales que eviten las
filtraciones, y proteger las redes
eléctricas para reducir el riesgo de
accidentes y garantizar un suministro
eléctrico seguro.

Se mejorara la seguridad v
funcionalidad de la sede, alinedndose
con las normativas de infraestructura
segura y la NSR-10.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

Es importante mejorar las rutas de

tey 388 1997, Ley 1618 2013, La infraestructura fisica de esta institucién|
educativa no cumple con estas normativas puesto que cuenta pocas o nulas)
dreas que faciliten la accesibilidad para personas con movilidad reducida y/o|
discapacitados.

La ubicacién de la institucién en el corregimiento de Buenos Aires cuenta con|
accesos en estado regular, lo que dificulta en cierta medida el ingreso de|
estudiantes y personal, especialmente en condiciones climdticas adversas.

acceso y asegurar su transitabilidad
ldurante toda el afio para garantizar la
taccesibilidad segura al recinto escolar.

{miembros de la comunidad educativa,

Se mejorard el acceso para todos los

facilitando {a asistencia y seguridad en
el entorno escolar.

S. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

Cada intervencién propuesta se ha

La infraestructura fisica de la institucién educativa cuenta con buena ventilacién
e iluminacién natural reduciendo en gran manera los costos de energfa. Pero no|
cuenta con un servicio constante de agua potable, ya que el pozo de captacién
carece de una motobomba. Ademas, el cerramiento perimetral es insuficienta, lo|
que afecta la seguridad y la delimitacién del drea escolar. Tampoco se cuenta con|
el servicio de gas natural, y la energia eléctrica es deficiente.

disefiado teniendo en cuenta los 11
objetivos de la ODS conel fin de
garantizar un ahorro energético y una
reduccion en el impacto
medivambiental y climdtico.

Cada intervencidn propuesta se ha
disefiado teniendo en cuenta los 11
objetivos de la ODS con el fin de
garantizar un ahorro energético y una
reduccion en el impacto|
medivambiental y climatico.

6. GESTION PREDIAL

Revisién de la titularidad del predio

El predio donde se encuentra actualmente la institucién Educativa se encuentral
registrado a nombre del municipic de Monteria, registrado ante la
superintendencia de notariado y registro bajo la matricula inmobiliaria N° 140
109855 y la referencia catastral N° 00-02-0005-0056-000.

adquirido por |3 Alcaldia de Monteria
para las construcciones nuevas,
tramitar las licencias urbanisticas que
se requieran en cada intervencion.

Nuevas predios escolares legalizados
constructivamente, con su respectiva
titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

Dotaciones de almacenamiento, que

La institucién educativa en términos generales de dotaciones en relacién all
mobiliario se encuentra en buen estado. En relacidn elementos basicos del
funcionamiento que son necesarios para realizar actividades diarias de la
institucién solo falta completar un sistema de recoleccidn de residuos]

contemplen todas las necesidades
requeridas en las aulas de clase.

aprovechables y no aprovechables.

Instituciones educativas dotadas para
formacion de estudiantes integrales,
aportando calidad de vida a los mismos.

16SS




IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

[magen 1.

Aula de clases

Imagen 2.

Imagen 4.

Problet 1as de humedad

Imagen 5.

Pozo séptico

Imagen 6.

Cubiert 2 con filtraciones

—
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Imagen 7. Circulaciones Imagen 8. Redes eléctricas
- T

y

Imagen 10. Cables eléctricos expuestos

Imagen 11. Cerramiento inadecuado imagen 12. Patio salén

Luis Bascasan A
LUIS ROBERTO BASCARAN ALDANA
C.C. No. 1.068.473.155 de Sahagtin
M.P. No. A424502010-1069473155
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 223001005421 - IE BUENQS AIRES

Sede: 123001008247 - ESC RUR MIXTA SAN JERONIMO EL MACHIN
Rural X | Urbano |

2. USO EDUCATIVO

Numero de 4

Jornadas

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el

- X
servicig

4, CAUDAD DE AGUA POTABLE

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el
servicio

X

5. NUMEROQ DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Lavamanos 2 Estado: Bueno Regular Malo | X
Inodoros 6 Estado: | Bueno Regular Malo | X
Orinales 0 Estado: Bueno Regular Malo
Tangue de

9 x 0 Estado: Bueno Regular Malo
almacenamiento

CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES DE
Observaciones: | CAMBIO DE SANITARIOS, INSTALACIONES DE ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, AIUSTES EN CIRCULACIONES, CUBIERTAS,
MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con fa NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS

5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos

No. Descipcidn l‘nodoros - L?vamanos - Bafieras/Duchas Bebederc Otros
Masculino | Femeninoe | Masculino | Femenino
Instituciones
3 e . 1cada 50| 1cada50 - 1 cada 100 1 poseta de servicio - -
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacién de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en la tabla 8 (la expresion “juego de sanitarios” hace
referencio a un sanitario o un orinal més un lavemanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA {M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA(O)S 3.6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo Si NO X
Los bafios cuentan con acceso adecuado Sl X NO

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefalizacién

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacion sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones: NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES
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7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcion Condicion Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion,
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. M NI CUERTA CONER TR SEIEIO
Al i Estado de t s de alma iento,
s SROTE JORHERTE Sl M NO CUENTAN CON ALMACENAMIENTO
de Agua limpieza, ubicacion.
Sistema de Estado de tuberias, material, presidn, fugas, M LAS TUBERIAS SE ENCUENTRA EN MALAS
Distribucion corrosion. CONDICIONES
Evacuacion de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas M NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, CUENTA CON POZO
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores. SEPTICO
Red de Incandios Existencia y estado de bocas de incendio, N/A ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE
mangueras, presion de agua. RED CONTRA INCENDIO
- CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA
Accesibilidad Accesibilidad para mantenimiento, sefializacion,
s:‘:j:; d;; ¥ = Seg': oty ins‘talaci;: alizact R MANTENIMIENTO DE BANOS E INSTALACION DE
¥ ) SENALIZACION
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO BE LAVAMANOS,
Sanitarios duchas, dispensadores, este;do neral ‘ M CARBIE DEORINALES; INGTALAEIONES
i ‘ B HIDRAULICAS
B Bueno
R Regular
M Malo
N/A No Aplica

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

PGZO SEPTICO

SANITARTO EXISTENTE TAVAMANGS CORRIDO
ELABORADO POR: w'.
CARMENALICIA SUAREZ OVIEDO
INGENIERO CIVIL &

C.C. 1.067.930.006 de Monteria
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"

FECHA DE VISITA
Dia/Mes/Afc
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 2611219024
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTUI 3 NOS, T N Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
Objeto: o103, DISENOE, CONSTRUCTG ENT v R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

Contrato interventor No.

CMA-5IM-031-2024

Contratista:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISEROS,

‘Objeto: CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EM INSTITUGIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la institucion IEBUENGS AIRES No. de alumnos 43
Sede ESC RUR MIXTA SAN JERONIMC EL MACHIN Jormada UNICA
Direccion/ Carregimientc CGTO. BUENCS AIRES Zona Suelo Rural
Nombre de director / profesor JUAN GARCIA Comacto 3145248802

Coordenadas geograficas

£°26'50.95"N  75°44'33.30"0

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS {Titulo K)

Numero minimo de satidas

_ |maplak.341

Grupos y subgrupos de ocup (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacion| INSTITUCIONAL [Titulo K.2.6
Grupos y subgrup pacio fablaK2.1-1
grupo de de educacion (1-3) Colegios __|TablaK.2.6-3
{ndice de ocupa ciéft (salones) (Area neta de piso en metros bt 7 0,00
cuadrados por ocupante)
indi ho de salid: dores,
lices de anc desz_ lida por persona corredores, puertasy| - rabla K332 Ak s 56
pasajes de salida (Anchura por persona, mm),
e ancho de salida por persona escaleras (Anchura por persena, mm) 15 Tablak.3.3-2 Anchura minima: 85 m

iCuenta con sistema de

filtraciones

sellar las zonas y

mejorar la impermeabilizacion.

Distancia en metres de recorrido hastala salida {m) 45 Tabla X.3.6-1 X No
rociaderes?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
. Grado de . %
Elementos o zonas afectadas Patologia Descripcién Recomendacién
Caoncreto Reforzado: Sellado de grietas con masitla o mortero de io bajo es| g
Fisuras superficiales sin separacion visible. © n. o # ove tepataion e hajo sty
- Aplicar pintura impermeabilizante para evitar el Ingress de humedad y proteger la estructura
No comprometen {a estabitidad estructural, K
i " . de posibles deteriores.
Pisos en general Grietas Leve pero pueden afectar ia estéticay o ” ; g
; Acero Estructural: inspectién visual para verificar que no exista corrosion inc) piente enla
[eventualmente permitir filtracion de . N N
R Sila grietao es yno afectala . aplicar una capa
humedad si ne se tratan. & 5 : . ”
de pintura anticorrosiva para prevenir futuras daiies.
Filtraciones que afectan el material y Concreto Reforzado: Identificar y sellar la fuente de filtracion. Reparar juntas y aplicar una
Humedad ueden degradario con el lempo. Es enla i
Cubierta : ume_ ¥ Moderada .p e . . " % z
filtraciones seflar las zona: v Acaro la y reforzar con pintura anticoriosiva en las areas
mejorar la impermeabilizacidn, donde (a humedad este afectando. Veriticar uniones para prevenir la corrosion acelerada.
Filtraciones que afectan el material y Cancreto Reforzado: Identificar y seiiar a fuente de filtracién. Reparar juntas y apticaruna
Humeda usden degradario con #l iempo. Fs meambrana impar enla i
General Mmesaty Moderada p 2 o ;

Acero Estructural: Inspeccionar la estructura y reforzar con pintura anticoriosiva en las dreas
[donde La humedad esté afectando. Verificar unienes para prevenir 2 corrosién acelarada.
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA IE INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS
AIRES, ESCUELA RURAL MIXTA SAN JERONIMO EL MACHIN MONTERIA,
CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE MONTERIA.

ELABORADO POR:
MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL MP VL205-53087

INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS
AIRES, ESCUELA RURAL MIXTA SAN JERONIMO EL MACHIN DE MONTERIA,
CORDOBA.

MONTERIA-CORDOBA
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ASUNTO:

Revision, inspeccién y diagnéstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la
institucién educativa BUENQOS AIRES, Escuela rural mixta San Jerénimo El Machin de monteria,
cérdoba.

INTRODUCCION

El sistema eléctrico y de iluminacién de una institucién educativa debe garantizar un entorno seguro
y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo. En este diagnostico se evaluaron
los tableros de distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacién y
tomacorrientes de la institucion. Ademas, se verific el cambio de elementos esenciales como un
transformador de potencia adecuado y un sistema de apantallamiento para protecciéon contra
descargas atmosféricas.

La solucion propuesta contempla la renovacion integral del sistema eléctrico de baja tension, el
suministro e instalacién tableros de distribucién en cada bloque para una adecuada instalacién y un
sistema de puesta a tierra y apantallamiento, asi como la actualizacién de luminarias de acuerdo a
los célculos luminicos solicitados segiin RETILAP y tomas eléctricas, asegurando el cumplimiento de
las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC.

OBIJETIVO GENERAL

Realizar la revision, diagnostico e inspeccién técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacién en la institucidn educativa BUENOS AIRES, Escuela rural mixta San Jerénimo El Machin

de Monteria, Cérdoba.

OBIETIVOS ESPECIFICOS

* El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de Ia energia
electrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de servicio sin
presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas
anteriormente mencionadas. Se empleardn equipos de tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucién educativa,
conforme al Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

¢ Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en los bloques
educativos, administrativos, sala de informética, biblioteca Yy zonas comunes como patio
saldn y canchas deportivas.

® Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia energética y
cumplimiento normativo

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 2 de 11
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1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe, la empresa con su equipo técnico eléctrico
especializado, realizé visitas de obra en el mes de noviembre de 2024, con el fin de realizar un
diagnostico, mediciones e inspecciones al estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion de la
institucién educativa y determinar el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos
del sistema (Tableros de distribucion, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccién, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las 3dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucidn
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas eléctricas,
estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado conformado por
Ingeniero eléctrico, dos técnicos eléctricos y un ayudante eléctrico. Los siguientes equipos se usaron
en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexémetro, dron, cdmara fotografica.

1.2, LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE BUENOS AIRES, ESCUELA RURAL MIXTA SAN JERONIMO
EL MACHIN EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA

La institucién educativa BUENOS AIRES, Escuela rural mixta San Jerénimo El Machin, En El Municipio
De Monteria-Cérdoba se encuentra ubicado en el Departamento de Cérdoba, municipio Monteria,
Corregimiento de Buenos Aires — Vda El Machin.

L A RURAL MIXTA EL MACHIN

MONTERIA-CORDOBA
Pagina3de 11
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:
Este proyecto fue visitado en el mes de noviembre de 2024, en este recorrido estuvieron presentes
el Ing. Jaam Fernandez y demas directivos del plantel educativo

1™

RECORRIDO

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 4 de 11
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2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

¢ Tableros de distribucion: Se encontraron los tableros de distribucién o cajas de circuitos
obsoletos, con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, con los sistemas de
proteccién principal en mal estado (breakers tipo totalizador), algunas protecciones de las

luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de alimentacién presentan
cortocircuito y deben ser reemplazados.

TABLERO DE DISTRIBUCION

*

Conductores eléctricos: Muchos presentan aislamiento deteriorado y no cumplen con los

calibres minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian el cableado con alto
grado de deterioro, como se registra a continuacion.

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

MONTERIA-CORDOBA
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Tuberia y ductos: La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucién educativa.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

MONTERIA-CORDOBA
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¢ Luminarias: Sistemas de iluminacion, obsoletos con alto consumo energético, ausente en la
mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente registro fotografico se
evidencia el estado de las luminarias

LUMINARIA TIPO PLAFON

LUMINARIA TIPO PLAFON

e Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad segin RETIE y segtn la necesidad, con cables al
descubierto y sin proteccién de polo a tierra, lo que genera riesgos eléctricos.

ESTADO DE TOMACORRIENTE

ESTADO DE TOMACORRIENTE

MONTERIA-CORDOBA
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e conexioh a red piliblica electica: Tipo de cable inadecuado para la acometida de
alimentacidn, calibre de cable no cumple con carga exigida.

¢ Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables tadas las dependencias de
la institucién educativa ante descargas eléctricas.

e Sistema de puesta a tierra: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de la
institucién educativa ante posibles fallas de los equipos eléctricos.

2.2. INSTITUCION EVALUADA.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 8 de 11
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2.2.1. Institucién educativa con 2 aulas:

Cada saldn carece de las condiciones minimas requeridas:

® lluminacion: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacion: Ventiladores en mal estado o no funcionan.
e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.

3. PROPUESTA TECNICA

3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucion:

o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.

o Redistribuir circuitos eléctricos segiin cargas y secciones.

3.1.2. Conductores Eléctricos;

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segiin carga:

lluminacion: AWG #12,14
Tomacorrientes: AWG #12.
Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12

Acometidas de acuerdo a la carga por tableros

3.1.3. Conexi6n a la red publica:

o Definir calculo de cargas totales y uso de transformador.

o Remplazar acometidas de conexién.

3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe de proteccién contra rayos con pararrayos
tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.

3.2. Actualizacién de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:

o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén

o Elegir modelos con flujo luminoso > 4000 Im y CRI > 80.

3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por saldn, con control independiente.

MONTERIA-CORDOBA
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3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.
o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

o Utilizar tomas con proteccién GFCI en dreas especiales para su uso.

CONCLUSIONES

El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estandares
del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este.

Se requiere la instalacion de un nuevo centro de transformacién, al igual que un sistema de
apantallamiento para proteger a la institucién de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

En la inspeccion del sistema de la iluminacién de la institucion educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsolencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrollo de las actividades propias de la
infraestructura.

La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro energético, en
el sistema eléctrico existen elementos que no estin acorde a esta legislacion.

Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucién educativa y garantice su correcto funcionamiento.

MONTERIA-CORDOBA
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RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccion diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de la
norma NTC 2050 durante la ejecucidn del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucion en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.

MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA 3
MP VL205-53087

MONTERIA-CORDOBA
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de’
MONTERIA
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{.} INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de_
£ II[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERIA
AR MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL | oo NS
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E BUENOS AIRES

SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN JERONIMO EL MACHIN
ZONA RURAL

No. DE ESTUDIANTES 43

CODIGO DANE No. 123001008247

MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. 77

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

|.LEBUENOS AIRES SEDE ESCUELA RURAL MIXTA
SAN JERONIMO EL MACHIN

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

00-02-0005-0056-000

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO BUENOS AIRES
MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 720 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

RESOLUCION NUMERO 2391

LIBERTAD Y TRADICION:

FECHA DE ESCRITURA: 12-06-2006
NOTARIA DE ORIGEN: ALCALDIA DE MONTERIA
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-109855
FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 05-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL

TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

AULAS Y BANOS EN REGULAR ESTADO

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERRAMIENTO PARCIAL EN MALLA EN MAL
ESTADO
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Za INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
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VIAS DE ACCESQO Y ESTADO: ESTADO REGULAR, LA  VIA PRESENTA
MODERADA DIFICULTAD PARA INGRESO DE
MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
INMUEBLE ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES,
RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:
ASPECTO REVISADO CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES
1. ESPREDIO RURAL. S| CUMPLE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
BUENOS AIRES, VEREDA EL
MACHIN
2. CERTIFICADO DE LIBERTADY [SI CUMPLE MATRICULA: 140-109855 CON
TRADICION CON NO MAS DE FECHA 05-11-2024.
30 DiAS DE EXPEDICION
3. CUANDO SE TRATE DE SI CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
RESGUARDOS Y/O BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN|
ASOCIACIONES DE CABILDOS O RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
AUTORIDADES INDIGENAS CABILDOS O  AUTORIDADES]

TRADICIONALES, PUEDEN
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA PRESENTACION
DEL ACTO COLECTIVO DEL
RESGUARDO SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN SU
JURISDICCION; B} QUE ESTA DE

INDIGENAS TRADICIONALES.

ACUERDO CON EL USO DEL
SUELO PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO.

4. ACTA DE CONCERTACION  |SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
CON LACOMUNIDAD NEGRA CONCERTACION CON LA
O INDIGENA EN CASO DE QUE COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
EL TERRENO VAYA A SER DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
APORTADO POR ESTE TIPO MUNICIPIO DE MONTERIA

DE ORGANIZACIONES.
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ADQUIRIDO DE LA ALCALDIA.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR S| CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y JURIDICO DEL INMUEBLE SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. ENCUENTRA LIBRE DE
(CONDICIONES RESOLUTORIAS, GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
EMBARGOS, HIPOTECAS, DOMINIO.

INSCRIPCIONES DE DEMANDAS,
FALSA TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
QUE RECAEN SOBRE EL JURIDICO DEL INMUEBLE, NO|
PREDIO, SEGUN EL ) EXISTEN SERVIDUMBRES
CERTIFICADO DE TRADICION Y REGISTRADAS.

LIBERTAD.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS {SI CUMPLE RESOLUCION NUMERO 2391 DEL
PREDIOS O ACTO 12-06-2006- EMANADA DE LA
ADMINISTRATIVO QUE HAGA IALCALDIA.

SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION Y

LIBERTAD.
8. LINDEROGS ICONTENIDA EN LA RESOLUCION
NUMERO 2391 DEL 12-06-2006-
EMANADA DE LA ALCALDIA.
EXTENSION 720 MTS2. DECRETO
1711/84
Elabord:

Firma:

INDIRA JOHANA MONTIEL PAYARES
C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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sun OF NOTARIADO OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

& REGIATRD

e CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411059277103350155 Nro Matricula: 140-109855

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-73544
Impreso el 5 de Noviembre de 2024 a las 11:31:51 AM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA: 21-07-2008 RADICACION: 2006-140-6-5333 CON: RESOLUCION DE: 12-06-2006
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

|__EsTaDO DEL FoLio: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
CONTENIDA EN LA RESOLUCION NUMERQ 2391 DEL 12-06-2006- EMANADA DE LA ALCALDIA . EXTENSION 720 MTS2. DECRETO 1711/84

1 AREA Y COEFICIENTE
\REA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 720 CENTIMETROS CUADRADOS: 0
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0/ AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 GENTIMETROS:
CUADRADOSO
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

i e e e . i s S A S o P R LR R S L AT T 1

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: RURAL
1) SECTOR VEREDA EL MACHIN # INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES-SEDE EL MACHIN

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
1 DESTINACION ECONOMICA:

— et ety

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracion y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 05-07-2006 Radicacion: 2006-140-6-5333
| Doc: RESCLUCION 2391 DEL 12-06-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA VALOR ACTO: $0
' ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)
A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

raerne et ST S —

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

SALVEDADES: (Informacion Anterior o Corregida)

[ ot S——




La validez de este documento podra verificarse en la pagina certificados. supernotariado.gov.co

s" wpmaron: s OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

S CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411059277103350155 Nro Matricula: 140-109855

Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-73544
Impreso el 5 de Noviembre de 2024 a las 11:31:51 AM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
USUARIO: Realtech

" TURNO: 2024-140-1-73544 FECHA: 05-11-2024
EXPEDIDO EN: BOGOTA
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de'
MONTERIA

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES, SEDE PRIMARIA BUENOS AIRES

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBIJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NOVIEMBRE 2024
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

INTRODUCCION

Las instituciones educativas estdn concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estandares necesarios para brindar una
educacién adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones

OBIJETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBIETIVOS ESPECIFICOS.

® Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

® Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. lLa infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucién.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estdndares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagnéstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccién
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevd a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccién y evaluacion de las instalaciones:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al mantaje, la
instalacién, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacién, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacién de sistemas
eléctricos en el &mbito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las gue deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
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MONTERIA

Alcaldia de

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacién publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Clie

nte: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato serd desarrollado en tres etapas:

ETAPA DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagnésticos y las obras por ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del
municipio de Monteria en las siguientes sedes:

No. | CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA NEOS_:_)E
1 223001003754 L Lg'zgﬁo MARIA ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 IEINEM LLOL};;ﬁO — ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179
4 123001007143 |E JOSE MARIA CORDOBA B T '\::(BT;QCAMILO LAMADRID URBANOC 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
7 223001007016 |E LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001008071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
9 123001004101 |E MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO iPC URBANO 526
10 123001003709 IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
11 123001007135 IE MOGAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO 366
12 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO 305
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13 123001008793 IE ROBINSON PITALUA ESC URBANA MIXTA VILLA DE LOS ALPES URBANO 251
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANC 588
15 123001007038 {E SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANQC 1023
16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LiIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
319 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 1E CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBANA MIXTA PAZ DEL NORTE URBANO 203
21 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 |E CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANQ 1949
25 123001004870 |E EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 289
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJO URBANQC 973
27 123001800064 |E EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANOC 1272
28 123001002125 |IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 993
LLERAS
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 IE JUAN XX1H1 JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANC 285
32 123001001871 1E JUAN XXt SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
34 123001009430 IE LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 |E MERCEDES ABREGD SEDE PRINCIPAL URBANO 806
38 123001004896 IE MOGAMBO ESCURB MIXTA PANZENU-JAIME ELIAS BULA URBANO 667
ESPINOSA
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETT! SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
41 123001007160 |IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 {E VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO 149
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBANA MIXTA Ml AMIGUITO URBANO 440
45 223001004432 |E CAMILO TORRES MOCAR! SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 {E CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 123001002117 |IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANO 305
48 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
48 123001003538 IE JUAN XXt ESC NUEVA PUEBLO BONGO (LA ESPERANZA) URBANO 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
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51 123001007339 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANGC 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANGC 2216
53 123001000459 | IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO 609
54 123001000025 | IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANOC 755
55 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 {E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 123001000696 IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
59 123001000467 {E RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1090
60 | 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRA MORA URBANO 402
61 123001006759 {E ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN URBANO 866
64 | 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVEROC J. GARCIA URBANO 733
65 123001006490 1E VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006449 1E VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 482
87 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 123001006309 |E VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO 1049
69 223001000780 IE ALCGAISE;)RE:;‘:DSA CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 e A%i%;;gR?:;EOSA ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 223001007253 & A%iﬂgRiSSEOSA ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAJO RURAL 43
72 223001001352 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 223001002502 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO RURAL 211
74 | 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 | 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 | 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 123001008247 {E BUENOS AIRES ESC RUR MIXTA SAN JERONIMO EL MACHIN RURAL 43
78 | 223001001191 {E BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 | 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 | 223001000321 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAD RURAL 91
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO I RURAL 17
a3 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 | 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 | 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 | 223001003371 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 | 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 | 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
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89 | 223001000771 IE GUATEQUE ESCRUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 | 223001001727 IE JUAN XXt ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
21 223001000941 IE JUAN XXill ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
852 223001002448 IE KM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001003941 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 | 223001002421 IEKM 12 RACuE RUR::'L??‘:?:; LRGN RURAL 30
95 223001001417 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IEKM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 | 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 | 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 | 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 | 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 | 223001000054 IE LETICIA ESCRUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 St IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 | 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 | 223001009141 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA CANO VIEJO LA MORA RURAL 10
108 | 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 | 223001003908 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 | 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAQ RURAL 27
111 | 223001007741 IELCED Mﬁ";g’ ANTONIO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 | 223001009159 ELCED M::GA‘;% ANTaNIS ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 | 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 | 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 | 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 | 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 | 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 | 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 | 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL i3
120 | 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 | 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 | 223001001140 IE PUEBLO BUJO CENT EDUC SIMON BOLIVAR DEL BALSAL RURAL 26
123 | 223001001522 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 | 223001001115 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 | 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MiIX EL BOCHE RURAL g
126 | 223001004611 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
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127 | 223001002065 JE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 | 223001001344 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 | 223001008373 IE PUEELO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 | 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 | 223001003333 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 | 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
133 | 223001006192 IE RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 | 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 | 223001800183 1E SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 | 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 | 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 | 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 | 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 | 223001008823 {E SAN JOSE DE LOMA VERDE LEHD EDUQ}TNO FRONTERASDE RURAL 14
CORDOBA
141 | 223001001158 {E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31,
142 | 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 | 423001006850 IE SAN JOSE DE {OMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL i3
144 | 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MiX EL RINCON RURAL 25
145 | 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 | 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 | 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORQ RURAL 29
148 | 223001009054 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 | 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 | 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 | 223001000437 |E TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 | 223001007318 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NifiO RURAL 109
153 | 223001002251 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEJITO RURAL 63
154 | 223001001247 IE CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 | 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2 Y 3 RURAL 37
156 | 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 | 223001009248 1E LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 | 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 | 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42
160 | 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 | 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 | 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL S8
163 | 223001003967 IE SAN IOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 | 423001008267 |IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
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165 | 423001008275 | IE SAN JOSE DELOMAVERDE | CoNIRO EDUCAT'V?E“;‘l’J;’ORVE”'L ESCRIBTO | pomy 1
166 | 223001008862 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 | 223001008855 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 |E SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 IE SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 | 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIEORNIA RURAL 19
171 | 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 | 223001006206 & AL:;;LL’SE‘;RE:S:OSA ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEJO RURAL 14
174 | 223001001786 L A‘i,it’;g:jmos‘“ ESC RURAL MIXTA ANA RODRIGUEZ DE VIDAL | RURAL 123
175 | 223001001409 e Atﬁt’;ﬁgﬁfmos‘“ ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
176 | 223001008225 IE Aﬁ?;;g;jmosp' ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 2
177 | 223001005404 e A‘ﬂiszgﬁﬂzos’\ SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 IE BUENQS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 | 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 | 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 223001007466 1E GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 223001009124 IE QUATEQUE ESCMARIA *N“C;‘\,:(;Lé%DA ALTOSREL RURAL 8
185 | 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 | 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 | 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 | 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN IERONIMO RURAL 13
189 | 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 223001001506 {E GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 | 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 4
192 | 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
183 223001000518 IE LAPQZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA RURAL 20
195 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 | 223001002014 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA DE HORMIGA | RURAL 27
197 | 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 | 223001007229 | 'EUCEO M'ci‘;g RN ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 423001007066 IELICED MICGAl;f)L ANFONED ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
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200 | 223001001638 | 'EHCEO MS‘;E)L ANTONIO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 | 223001007725 | 'EUCEO Mg‘g ANTONIO ESC NUEVA LOS BAJOS RURAL 16
202 | 423001007082 | 'EUCEO Mgég AHTOMI ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 | 223001001221 | ('EUICEO M'ci‘;g ANTONID ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL a7
204 | 223001005757 | 'EYCEO ng;% AR ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 | 223001007237 | 'EUCEO M'c‘iﬂf; AHTONIO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 | 223001005692 IE MORINDO SANTA FE CENTRR DOCE'T;EE:’X" LOTORRERLA RURAL 29
207 | 223001008632 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO DOSBOCAS | RURAL 20
208 | 223001001425 IE MORINDO SANTA FE LA AMOBNED SO RURAL 30
DOMINGO
209 | 223001007768 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MORINDO NUEVA ESPERANZA | RURAL 13
210 | 223001007261 IE MORINDO SANTA FE WRIEHIRION EDUCAFTéVA MOBINDORTN | aupy 276
211 223574000814 1E MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 | 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MiX COQUITO RURAL 15
214 | 223001007806 JE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MiX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 {E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 | 223001008843 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
217 | 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
CENTRO EDUCATIVO NUEVA LUCIA SEDEE.
218 223001001760 IE NUEVA LUCIA DE HAMACA RURAL 18
CENTRO EDUCATIVO NUEVA LUCIA SEDE
219 223001000291 IE NUEVA LUCIA LEON ABAIO RURAL 20
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA ESCUELA RURAL MIXTA PARCELAS DEL RURAL 11
QUINDIO
221 | 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 2
222 223001001069 iE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL CORDZO RURAL 45
223 223001000267 {E PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 | 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 | 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 | 223001003401 E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 | 223001001328 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 | 223001007270 € RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 31
231 223001000135 {E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 | 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 1E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
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234 | 223001000801 iE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 | 223001001719 1E SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 | 223001009132 {E SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 | 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 | 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 223001006630 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA APARTADA DE MARACAYO RURAL 43
240 | 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 | 223001006214 1E SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 223001001948 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 | 223001000011 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 | 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 | 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 |E TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 | 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 | 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 | 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 1E LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 | 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacion establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacion:

Hustracion 1. Localizacién de instituciones educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizacién de 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacidn:

llustracion 2. Localizacidn de instituciones educativa en Area Urbana.
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GENERALIDADES:

Se realizo una visita diagndstica de campo a la institucién educativa BUENOS AIRES, SEDE
PRIMARIA el dia 26/12/2024. Durante la inspeccidn se verificaron las condiciones generales
en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases, restaurante escolar, escenarios
deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de servicios publicos, estado de
circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado bajo lo establecido en la NTC
4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

1. Informacidn general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso
{especificar si hay dificultad

. - ESTADO REGULAR, LA VIA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE MATERIALES
para ingreso de materiales)

MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD Eaana OBSERVACIONES
BUENO | REGULAR | MALC

AULAS 6 X HAY QUE REALIZAR MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
BATERIAS SANITARIAS 1 X EN DETERIORO
CERRAMIENTO X CERRAMIENTO ALAMBRE DE PUAS Y MADERA
CIRCULACIONES X AGRIETADAS Y EN TERRENO NATURAL
COCINA LA COCINA NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS
COMEDOR

ZONAS ADMINISTRATIVA
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA
ZONAS COMPLEMENTARIAS

NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
X CAMPO DEPORTIVO EN TERRENO NATURAL
NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

(=N I M Y O A

Tabla 3. Descripcion general de la infraestructura educativa.

2. Numero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 137 estudiantes, distribuidos en una jornada
Unica.

3. Accesibilidad.

La institucion estd ubicada en el corregimiento Buenos Aires perteneciente al Municipio de
Monteria, Cérdoba. Las rutas de acceso a la institucién presentan condiciones deficientes o
regular, dado que no estan pavimentadas, dificultando el transito seguro y cémodo de las
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personas de dicha comunidad, dificultando moderadamente el ingreso y salida tanto del
personal como de los estudiantes.

4. Servicios Publicos:

4.1 Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucidn educativa, se verifica que el servicio
de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el
corregimiento de Buenos Aires es deficiente, debido a su infraestructura y falta
de intervencién o mantenimiento continuo, los cuales permiten intermitencias
frente a cualquier fenémeno de la naturaleza o a cualquier agente externo que
se presente.

La institucion cuenta con una red de energia eléctrica inestable y sistema de
cableado obsoleto, lo cual no permite el funcionamiento adecuado de las
instalaciones. Ademads, de la falta de mantenimiento periddico a las instalaciones
eléctricas.

4.2 Acueducto:

El corregimiento cuenta con un sistema de acueducto operado por la empresa
Veolia y redes de distribucion de agua, sin embargo, el servicio de agua potable
es intermitente.

La sede se encuentra conectada al sistema de acueducto del corregimiento donde
se presenta un suministro intermitente de agua potable, ocasionando que no
haya disponibilidad suficiente para las actividades cotidianas.

4.3 Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria,
se verifica que para el corregimiento de Buenos Aires no cuenta con cobertura de
este servicio y actualmente se manejan construcciones artesanales como
solucién al manejo y disposicion final de las aguas residuales.
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La institucion no cuenta con servicio de alcantarillado, implementa pozo séptico
como tratamiento de residuos sanitarios.

4.4 Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas natural,
optando la institucién educativa por la implementacién de pipetas de gas como
alternativa para la preparacion de alimentos en el cumplimiento del plan de

alimentacién escolar {(PAE).

5. Gestion predial:

Durante la verificacion y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la titularidad
y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de Ia institucién educativa:

DESCRIPCION

DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

140-105534

NOMBRE PROPIETARIO

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO DANE 223001001191
INSTITUCION IE BUENOS AIRES
SEDE PRIMARIA

ZONA RURAL

Tabla 4. Descripcion predial de la institucion educativa.

6. Localizacidn:

La institucion educativa se encuentra localizada en el corregimiento de Buenos Aires del Municipio

de Monteria - Cordoba:
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Iustracién 3. Localizacién de la Institucion Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION 1E BUENOS AIRES
SEDE PRIMARIA
20NA RURAL
LOCALIZACION 8°28'11.71" N 75°45'25.29 0
DIRECCION VEREDA BUENQS AIRES
VEREDA VEREDA BUENOS AIRES
CORREGIMIENTO BUENOS AIRES
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES:
Infraestructura eléctrica inadecuada.

Dentro de la inspeccién realizada en la visita, se evidencia cables deteriorados %
expuesto a intemperie e inadecuada distribucién de conexiones eléctricas, los cuales
generan inestabilidad en la potencia, cortocircuitos y dafios en equipos eléctricos, lo
cual representa un riesgo de seguridad para estudiantes y profesores.

Bateria sanitaria en mal estado:

Las baterias sanitarias, dentro de su infraestructura general, presentan fallas en las
redes hidrdulicas y sanitarias debido a la antigiiedad de la estructura y desgaste de
las tuberias, lo que provoca fugas y problemas de funcionamiento. Las baterias
sanitarias se encuentran deterioradas, presentan signos de desgaste en los juegos
sanitarios y muros con humedad.

Cerramiento perimetral inseguro:

El cerramiento perimetral actual de la institucién fue construido artesanalmente
mediante alambre de puas y postes de madera comprometiendo la seguridad de la
institucion, facilitando el acceso no autorizado de personas y animales.

Construccion de restaurante escolar:

La institucion educativa cuenta con un restaurante escolar Y una cocina inadecuado
para la recepcién, almacenamiento y preparacién de las raciones alimenticias
destinadas a los estudiantes. Estos espacios presentan problemas de disefio y
desgaste; la cocina es un espacio provisional el cual no cumple la normativa
requerida. La ausencia de restaurante limita la capacidad de garantizar condiciones
optimas de seguridad alimentaria y funcionalidad elementos fundamentales en el
entorno educativo.

Mejoras locativas de la infraestructura

En la verificacion del estado de la infraestructura en cuanto a elementos no
estructurales como son muros, pisos y acabados: se puede constatar que la
institucion presenta alto nivel de deterioro en acabados de los muros por ausencia
de mantenimiento preventivo e inconvenientes por exposicién a humedad,
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filtraciones de agua y alto nivel fredtico lo que compromete la estética yla
durabilidad de la infraestructura.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Mantenimiento correctivo de redes eléctricas: Realizar la intervencién de la
infraestructura eléctrica mediante el cambio de cableado de redes internas y
acometida, luminarias, tomacorrientes, interruptores, medida de capacidad de
continuidad de circuitos, adecuacién o instalacion de tableros de distribucién y
evaluacion de capacidad general del sistema eléctrico actual para su mejoramiento
u optimizacién general, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes,
como la NTC 2050 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE),
aplicables a instituciones educativas.

2. Mantenimiento correctivo de baterias sanitarias: Adecuar la infraestructura general,
mediante el mantenimiento correctivo de la estructura, sustitucién de red
hidraulica, sanitaria y aparatos sanitarios donde hubiere lugar para la optimizacién
y funcionamiento correcto del sistema hidrosanitario, asi mismo, mejoramiento
general de la infraestructura en cumplimiento de la normativa NTC 1500, NTC 6705
y NTC 4595.

3. Disefio y construccién de cerramiento perimetral: Disefiar y construir un
cerramiento perimetral que proporcione seguridad a la institucién evitando el
acceso no autorizado y proteja a los estudiantes de riesgos externos, cumpliendo
con las especificaciones de la NSR-10, NTC 4595 Y NTC 6705.

4. Disefiar y construir un restaurante escolar que integre un drea de cocina equipada,
una zona de almacenamiento de alimentos y un espacio destinado al consumo por
parte de los estudiantes. Este proyecto debe cumplir con los lineamientos de la NTC
4595, garantizando que los ambientes educativos sean funcionales, higiénicos y
seguros. El disefio debe contemplar ventilacién, iluminacién, materiales de facil
limpieza y adecuaciones que permitan una operacién eficiente. Asimismo, es
fundamental incorporar estdndares de accesibilidad conforme a la NTC 6047, para
garantizar el uso equitativo por parte de toda la comunidad educativa.

5. Mantenimiento correctivo de muros y acabados: Intervencidn para el
mantenimiento correctivo de muros mediante impermeabilizacion, sellado de
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filtraciones y aplicacion de pintura resistente, segiin las normas de mantenimiento
en edificaciones escolares y cumplimiento de la normativa NTC 6705 y NTC 4595.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Cocina escolar inadecuada Cubierta de cocina con filtraciones
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Escenario deportivo

Aula de clases

Baterias sanitarias

Suministro de agua
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Bateria sanitaria en mal estado Bateria sanitaria en mal estado
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Redes eléctricas en mal estado Tienda estudiantil
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Redes eléctricas en mal estado

Redes eléctricas en mal estado

Cerramiento inadecuado

Cerramiento inadecuado
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Infraestructura general en mal estado

Infraestructura general en mal estado

Infraestructura general en mal estado
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Aulas de clase Aulas de clase
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucién educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revisién y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. Dentro del alcance de mantenimiento correctivo, en la institucion educativa se debe
realizar una adecuacion integral de las redes eléctricas, cumpliendo con las exigencias
de la normativa NTC 2050 - RETIE para evitar riesgos y asegurar la estabilidad eléctrica
necesaria para el funcionamiento de equipos, protegiendo a estudiantes y personal
educativo.

2. En la verificacion, se tiene en cuenta el estado de la infraestructura sanitaria,
evidenciando la falta de mantenimiento correctivo general de la estructura y reemplazo
de redes hidrosanitarias y de aparatos sanitarios a que hubiere lugar para garantizar la
salubridad y funcionalidad de acuerdo la normativa NTC 1500, NTC 6705 y NTC 4595,

3. La ausencia de un cerramiento adecuado pone en riesgo la seguridad de las personas
del plantel educativo, se requiere realizar el disefio y construccién de un cerramiento
perimetral para asegurar que personas no autorizadas no ingresen al colegio. Ademas,
protege a los estudiantes de peligros externos, como vehiculos en la via publica o
personas ajenas al entorno escolar; este disefio y construccion se debe realizar en
cumplimiento a la especificado bajo las normas NSR-10, NTC 4595 y NTC 6705.

4. Lainstitucion no cuenta con un espacio adecuado a las funciones de restaurante escolar
y cocina, lo cual afecta la capacidad de garantizar la adecuada manipulacion y
almacenamiento de los alimentos para los estudiantes. Segun la NTC 4595, las
instituciones educativas deben contar con ambientes disefiados para satisfacer las
necesidades complementarias del proceso educativo, asegurando condiciones de
funcionalidad y seguridad. La construccién de un restaurante escolar permitira crear un
espacio que garantice la calidad en la provisién de alimentos y el bienestar integral de
la comunidad educativa.

5. Con base a la inspeccidn general, se verifica la necesidad de realizar un mantenimiento
correctivo a los acabados de muros, impermeabilizacion y sellado de filtraciones para
la adecuada conservacién de los espacios de la institucién y la preservacidn del entorno
escolar, siguiendo los parametros de mantenimiento de la NTC 6705 y NTC 4595.




1911

PN
Illmlll
G EI
JENENC

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

MONTERIA

Alcaldia de

De conformidad a todo lo anterior, se indica que la infraestructura de la institucion
educativa BUENOS AIRES - PRIMARIA presenta muiltiples deficiencias que requieren
atencion urgente para cumplir con las normativas de seguridad, funcionalidad y salubridad,
con estas acciones o actuaciones designadas, se garantizara cumplimiento de la normativa
la infraestructura de la institucién cumpla con las normativas vigentes en Colombia para
entornos escolares, mejorando la seguridad y la funcionalidad de los espacios educativos.
A continuacion, se relaciona tipologia de intervencion propuesta:

RESUMEN DIAGNOSTICOS

ACCIONES

TIPO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BATERIAS SANITARIAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

OBRA NUEVA

CONSTRUCCION DE RESTAURANTE ESCOLAR

OBRA NUEVA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS Y ACABADOS

MANTENIMIENTO CORRECTIVOD

Elaboré

e

Tabla 6. Resumen de diagndstico.

MS‘”’_S

CARMEN ALICIA SUAREZ OVIEDO
INGENIERO CIVIL 4

C.C. 1.067.930.006 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Reviso:

9

CLAUDIL ESTELLA CARVAJAL PINEDA
Representante Legal

C.C. 30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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ANEXOS

ACTA DE VISITA.
CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA.

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO.
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES.

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS.

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL.
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

ﬁ FECHA DE VISITA
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Dia / Mes / Ao

=1 &l CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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CONSORCIO 26/12/2024

EDUCATIVO 2024

Contrato Obra No. LP-5IM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Obhjeto:

ESTUDIOS, DISENQOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA”

R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024

Contratista:

CONSORCIQ INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS,
Objeto: DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES R.L LAUREANO JOSE MENDQZA PEINADO
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

DATOS GENERALES
Nombre de la institucion IE BUENOS AIRES Np. de alumnes 137
Sede PRIMARIA BUENOS AIRES Jomada UNICA
Direccion / Corregimiento CGT0. BUENOS AIRES Zona Suelo Rural
Nombre de director / profesor JUAN GARCIA Contacto 3145248602
Coordenadas geograficas 8B TL7IN  75°45'25.29°0
INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso
(especilicar si hay dificultad para
ingreso de materiales)

ESTADO REGULAR, LA VIA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE MATERIALES

ESTADO
MARCAR CON UNA (X} CANTIDAD OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO
AULAS 6 X HAY QUE REALIZAR MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
BATERIAS SANITARIAS 1 X EN DETERIORO
CERRAMIENTO X CERRAMIENTO ALAMBRE DE PUAS Y MADERA
CIRCULACIONES X AGRIETADAS Y EN TERRENO NATURAL
I . X AREA ADECUADA PARA COCINA QUE NO CUMPLE ESPECIFICACIONES
- TECNICAS
COMEDOR 1 X
ZONAS ADMINISTRATIVA o NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA 1 X CANCHA DE TIERRA
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA INADECUADA.
2. BATERIA SANITARIA EN MAL ESTADO.

3. CERRAMIENTO PERIMETRAL INSEGURC.

4. CONSTRUCCION DE RESTAURANTE ESCOLAR.
5. MEJORAS LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA.

4914
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CANCHA DEPORTIVA

ESTADO DEPISOS

ESTADO DE CUBJERTA

CIRCULACIONES

ESTADO DE CUBIERTA
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CIRCULACIONES

CONEX{ONES ELECTRICAS

CONEXIONES ELECTRICAS

AULAS

AULAS

AULAS
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CERRAMIENTO

KiSOCO

CIRCULACIONES

BATERIA SANITARIA

BATERIA SANITARIA
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ESTADO DE PAREDES

TANQUE ELEVADO

TIENDA ESCOLAR

TIENDA ESCOLAR

BATERIA SANITARIA

918
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DIRECCION: VEREDA LOS PERICOS
RECTOR:
FECHA VISITA:

PROFESIONALES EVALUADORES:

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que Ja infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrolio de las actividades propias del servicio escolar. Se
realiza el presente diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacidn en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso,
con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas

EVALUACION INTERVENCION IMPACTO ESPERADO
1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Se propone la renovacion completa de {Mejorar la seguridad, funcionalidad y
La institucion educativa presenta una infraestructura que no cumple las redes eléctricas con la instalacion  [eficiencia de la infraestructura escolar,
completamente con las normas NTC 4595 y NTC 6199. de conductos y protecciones garantizando el cumplimiento de fas
Las redes eléctricas tienen cables sin proteccion, lo que conlleva a pérdidade  |adecuadas. normas NSR 10, ley 388 de 1997, entre
potencia y dafios en los equipos, ademds de representar un riesgo para la La bateria sanitaria necesita una otras. Proporcionando un entorno
seguridad de los usuarios. (Ver imagen 3, 7 y 8) revision integral de las redes seguro y adecuado para el desarrollo
Las baterias sanitarias, aunque en funcionamiento, presentan redes hidraulicas [hidrdulicas y una renovacién de la académico.
y sanitarias deterioradas y una estructura antigua que compromete la estructura para garantizar un
eficiencia. (Ver imagen 4, Sy 11) funcionamiento eficiente.
El cerramiento perimetral es parcial y provisional en su mayoria, lo que genera |Se debe instalar un cerramiento
inseguridad en el entorno. perimetral permanente que cumpla
Las dreas comunes, como las circulaciones, estan agrietadas y en terreno con los estandares de seguridad. Las
natural, lo que implica condiciones precarias para el transito de la comunidad  {dreas de circulacién requieren
educativa. pavimentacion y estabilizacion del

terreno.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO Es necesario planificar la ampliacion de|Optimizar fa capacidad de atencién de
La institucion cuenta con 137 estudiantes distribuidos en una jornada Gnica. la infraestructura escolar, incluyendo  {la institucion y garantizar que el espacio
Hay 6 aulas, una bateria sanitaria en deterioro, un érea de cocina inadecuada y |mejoras en la capacidad de las aulas y |fisico sea suficiente y adecuado para la
un comedor insuficiente. baterias sanitarias. La creacién de cantidad de estudiantes, asegurando
La capacidad de infraestructura actual no es dptima para atender de manera  |nuevos espacios de cocina y comedor |una cobertura total de los servicios
efectiva 2 la totalidad de la poblacién estudiantil, lo cual se aleja del que cumplan con las especificaciones  |bésicos y educativos.
cumplimiento de la NTC 4595 en cuanto a fa proporcion de sanitarios y técnicas sera clave para proporcionar
espacios de uso colectivo. un servicio integral.
3. INFRAESTRUCTURA SEGURA Implementar medidas de seguridad Garantizar un entorno seguro que
La seguridad de la infraestructura presenta fallas significativas: cables sin para las redes eléctricas, incluyendo la |proteja la integridad de los estudiantes
proteccion en las redes eléctricas y un cerramiento perimetral insuficiente. (Ver|proteccién y canalizacion de cables. y del personal, cumpliendo con la NSR-
imagen 3, 7y 8). Renovar el cerramiento perimetral con {10 y otras leyes pertinentes de
Los muros, columnas y cubiertas del restaurante escolar muestran un desgaste |materiales seguros. seguridad y gestién del riesgo.
que compromete la integridad estructural. Las circulaciones estan agrietadas, |Reparar los muros, columnasy
aumentando el riesgo de accidentes. (Ver imagen 1, 9y 10) cubiertas deterioradas del restaurante

escolar y acondicionar {as circulaciones
para evitar accidentes.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO Disefiar e implementar accesos Asegurar que todos los estudiantes,
La accesibilidad es limitada debido a que las rutas de acceso estan en un estadoadecuados con rampas y sefializacion, |incluidos aquellos con  movilidad
regular y las circulaciones estan en terreno natural. y mejorar las circulaciones con reducida, puedan acceder a Ia

No se dispone de rampas ni de otros elementos que faciliten el acceso a|pavimentacion y accesos inclusivos institucion  de manera segura vy
personas con movilidad reducida, incumpliendo las leyes 1618 de 2013 y la NTC]para garantizar la movilidad de toda la |eficiente.

6067. comunidad.
Ver imdgenes 9y 10.

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE Desarrollar un plan para optimizar la  |Reducir ef impacto ambiental de la
La institucion no cuenta con estrategias claras de sostenibilidad. Aunque elfventilacion e iluminacion natural, institucion y contribuir al cumplimiento
acueducto es constante, la recoleccién de agua y la ventilacién o iluminacion|implementar sistemas de recoleccion y {de los ODS 4, 11 y 13, promoviendo un
natural no son optimizadas. No se observé una gestion eficiente de residuos nijreutilizacién de agua de lluvia y entorno mas sostenible.

estrategias ambientales significativas. gestionar la recoleccién de residuos de
manera eficiente,

6. GESTION PREDIAL Revision de la titularidad del predio Nuevos predios escolares legalizados

El predio donde se encuentra actualmente la institucion Educativa se encuentral adquirido por la Alcaldia de Monteria |constructivamente, con su respectiva
registrado a nombre def municipio de Monteria, registrado ante lajpara las construcciones nuevas. titularidad.

superintendencia de notariado y registro bajo la matricula inmobiliaria N® 140-jtramitar las licencias urbanisticas que

105534 y la referencia catastral N° 06-00-0012-0005-000. se requieran en cada intervencion.

7. DOTACIONES ESCOLARES Adquirir mobiliario adicional, Aumentar la funcionalidad y capacidad

La dotacidn escolar es insuficiente para atender de manera integral a lajdispositivos electronicos y materiales pedagdgica de la institucion, mejorando
poblacioén estudiantil. La infraestructura carece de areas administrativas y dejdidécticos necesarios para asegurar el |la calidad educativa y el bienestar de la
espacios complementarios, y la cocina no cumple con fas especificaciones|funcicnamiento pedagégico integral. [comunidad escolar.

técnicas para una adecuada preparacién de alimentos. Redisefiar y renovar el drea de la
cocina y comedor para cumplir con las f i

navmantiine simamtas

2220



IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

Imagen 1.

Cubierta con filtraciones

Imagen 2. Zona deportiva

Imagen 3.

Redes eléctricas expuestas

imagen 4., Baterias sanitarias

Imagen 5.

Suministro de agua

Imagen 6. Tienda estudiantil
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Imagen 7.

imagen 9. Cerramiento inadeacuado y circulaciones en mal estado

Imagen 11. Bateria sanitaria en mal estado Imagen 12. Muros de la bateria sanitaria con grietas

Luis Rascagan A
LUIS ROBERTO BASCARAN ALDANA
C.C. No. 1.069.473.155 de Sahagtin
M.P. No, A424502010-1069473155
ARQUITECTO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 223001005421 - IE BUENOS AIRES

Sede: 223001001191 - PRIMARIA BUENOS AIRES
Rural X | Urbano 1 ]

2. USO EDUCATIVO

Numero de

Jornadas .

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el
servicio

X

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

Bueno

Regular

X

Malo

No se cuenta con el
servicio

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Lavamanos 2 Estado: | Bueno Regular Malo | X
Inodoros 4 Estado: Bueno Reguler { X | Malo
Orinales 2 Estado: Bueno Regular | X | Malo
Taspe de . 1 Estado: Bueno Regular | X | Malo
almacenamiento

Observaciones:

CAMBIO DE LAVAMANGS, INSTALACIONES DE ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, AJUSTES EN CIRCULACIONES,
CUBIERTAS, MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS

De & cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MiNIMAS

5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos

o Inodoro: Lavamanos
No. Descipcién 'no s - - - Bareras/Duchas Bebedero Otros
Masculino | Femenino | Masculine | Femenino
Instituciones
3 1cada 50| 1cadas0 - 1cada 100 1 poseta de servicio - -

Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERQ DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y éreas como se muestra en la tablo 8 {la expresién “juego de sanitarios” hace
referencia a un sanitario o un orinal mds un lavamanos).

TIPO

CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO

ESCOLAR

25 NINA(O)S 3.6

6. SENALIZACION Y ACCESO

Los bafios cuentan con sefiafizacion y distincion de sexo Si NO X

Los bafios cuentan con acceso adecuado Sl X NO

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Senalizacion

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser fécilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacién sanitaria. Las seRales para servicios sanitarias accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones:

NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES




7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

EE

Aspecto Descripcion Condicion Observaciones
i Estado de | . ; 5, i
Abastecimiento de sta- o_ e las COHEXI-OI:IES tubgr:as presién R EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ES REGULAR
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua.
Almacenamiento Estado de tangues de almacenamiento, R CUENTA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO
de Agua limpieza, ubicacidén. ELEVADO
Sistema de Estado de tuberias, material, presion, fugas, R LA TUBERIA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE
Distribucion corrosion. ENCUENTRA EN CONDICIONES REGULARES
s - " d " f
Evacuacnm:n de Funcionamiento de drepajes, sifones, trampas M NO CUENTA CON ESTE SERVICIO
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores.
O ——— Existencia y estado de bocas de incendio, N/A ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE
mangueras, presion de agua. RED CONTRA INCENDIO
CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA
A ibilidad mantenimiento, lizacion, ~

ACCE:;::;dad v NI - ﬂ:ja i Zr:] E";:'t:lag;:ﬁa O, R MANTENIMIENTO DE BAROS E INSTALACION DE
s & ‘ SENALIZACION
Con.dlc:.ones de Funcnonam-nento de inodoros, lavamanos, " CAMBIO DE LAVAMANOS
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general

B Bueno

R Regular

M Malo

N/A No Aplica

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

LAVAMANOS EXISTENTES

BANO EXISTENTE

SANITARIO EXISTENTE

TANQUE ELEVADO

ELABORADO POR:

ﬂ w‘S*’;S

CARMEN™HICIA SUAREZ OVIEDO

INGENIERO CIVIL 4

C.C. 1.067.930.006 de Monteria
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
Dia/Mes/ Afo
S "[ CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 26/12/2024
Contrato Obra No. LP-SiM-026-2024 CONSORCIO EDUCATIVO 2024

l Contratista:

Objeto:

ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA™

R.L CLAUDIA STELLA CARVAIAL PINEDA

Contrate interventor No.

CMA-51M-031-2024

Contratista:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,

Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la institucion 1E BUENOS AIRES No. de atumros 137
Sede PRIMARIA BUENOS AIRES Jornada UNICA
Direccion / Corregimienta CGTO. BUENOS AIRES Zona Suelo Rural
Nombre de directos / profesor JUAN GARCIA Contacto 31452485802

Coordenadas geegralicas

8°28'11.71°N  75°45'25.29"C

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)

Grupos y subgrupos de ocupacion (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacién| INSTITUCIONAL |Titulo K.2.6
Grupos y subgrupos de ocupacion| 1-3 TablaK.2.1-1
Erupo de ocupacion instit Lde ed: ion {I-3) Colegios TablaK.2.6-3
indice de ocupacion {salones) (Area neta de piso en metros 2 Tabla K 3.3-1 indice actual: 0,00
cuadiades por ocupante)
Indice: ncho de salida por persona corred: ena;
dices de anc s P p ong Corredores, PUsitas y 13 TablaK 3.3-2 Anchura minima: 1,78 m
pasajes de salida {Anchura por persona, mmj
e ancho de salida por persona escaleras (Anchura por persona, mm) TablaK.3.3-2 Anchura minima: 2,06 m
N il de salidas requeridas| | dTablak.34-1
i £ a ¢Cuer i o
Distancia en metros de recorrido hasta la salida (m) 45 TablaK46-1 cluenta con sistema de,
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
; Grado de F "
Elementos o zonas afectadas Patologia . Descripeion Recomendacioén
_Severidad
Concreto Reforzada: Sellado de grietas con masitla o mortero de reparacion de
Fisuras superficiales sin separacidnvisible.  [bajo espesor. Aplicar pintura impermeabilizante para evitar el ingreso de
No la il B y oroteger {a estructura de posibles deterioros.
Pisos en general Grietas Leve pero pueden afectar la estéticay Acero Estructural: Inspeccion visual para verificar qua no exista corresion
eventualmente permitit filtracion de incipiente en la superficie. Sila grieta o separacion es superficialy no afecta fa
{humedad si no se tratan. estiuctura, aplicar una capa de pintura anticorrosiva para preveni futuros
dafios.
Concreto Reforzade: Identificary sellar la fuente de filtracion, S
Filfraciones que afectan el materialy pueden X i Refare ,en W, ?‘ 4 ae m‘, B " Reparar juntasy
_ aplicar una membrana impermeabilizants en la superficie expuesta.
Humedady con &l tiempo. £s importanta = N - : ; =
Cubierta 3 Moderada _ Acera i la y reforzar con pintura anticorresival
filtraciones sellar las 20nas afectadas y mejorar la . . . 2 7
en las dreas donde ta humedad esté afectando. Verificar uniones para prevenir
impermeabilizacién. - 2
la corrosion acelerada,
reto Reforzade: Identificar uente de filtracién. Reparar j ¥
Filtracones que afoctan el materialy pusden Cufsc to Reforzado: ‘ nificary s.e!laﬂaf ente de fil Vravmon Reparat juntasy
i) aplicar una membrana impermeabilizame en la superficie expuesta.
Humedad y degradatio con el tiempe, Es impertante < i .
General Moderada % Acero Estruciurat: Inspeccionar la estructuray reforzar con pintura anticorrosiva
filtraciones sellar las zonas afectadas ¥ mejorar la : )
B # en {as dreas donde (a humedad esté afectando. Verificar uniches para prevenir
impermeabilizacidn. e
la corrosidn acelerada.
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA

ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA IE INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS
AIRES, PRIMARIA BUENOS AIRES MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE MONTERIA.

ELABORADO POR:

MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA

MATRICULA PROFESIONAL MP VL205-53087

INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA

ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS
AIRES, PRIMARIA BUENOS AIRES DE MONTERIA, CORDOBA.
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ASUNTO:
Revision, inspeccion y diagnéstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la
institucién educativa BUENOS AIRES, Primaria Buenos Aires de monteria, cérdoba.

INTRODUCCION

El sistema eléctrico y de iluminacién de una institucion educativa debe garantizar un entorno seguro
y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo. En este diagndstico se evaluaron
los tableros de distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacién Vi
tomacorrientes de la institucion. Ademas, se verificd el cambio de elementos esenciales como un
transformador de potencia adecuado y un sistema de apantallamiento para proteccion contra
descargas atmosféricas.

La solucién propuesta contempla la renovacién integral del sistema eléctrico de baja tensién, el
suministro e instalacion tableros de distribucién en cada bloque para una adecuada instalacién y un
sistema de puesta a tierra y apantallamiento, asi como la actualizacién de luminarias de acuerdo a
los calculos luminicos solicitados segin RETILAP y tomas eléctricas, asegurando el cumplimiento de
las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC.

OBJETIVO GENERAL

Realizar la revision, diagndstico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de

iluminacion en la institucion educativa BUENOS AIRES, Primaria Buenos Aires de Monteria, Cérdoba.

OBIETIVOS ESPECIFICOS

* El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de Ia energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de servicio sin
presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas
anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucion educativa,
conforme al Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

¢ Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en los bloques
educativos, administrativos, sala de informatica, biblioteca y zonas comunes como patio
saldn y canchas deportivas.

¢ Proponer una solucion técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia energética Y
cumplimiento normativo.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 2 de 12
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1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe, la empresa con su equipo técnico eléctrico
especializado, realizé visitas de obra en el mes de noviembre de 2024, con el fin de realizar un
diagnéstico, mediciones e inspecciones al estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion de fa
institucion educativa y determinar el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos
del sistema (Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccidn, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucién
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas eléctricas,
estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSCS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado conformado por
Ingeniero eléctrico, dos técnicos eléctricos y un ayudante eléctrico. Los siguientes equipos se usaron
en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciometro digital, flexdmetro, dron, cimara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE BUENOS AIRES, PRIMARIA BUENOS AIRES EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA

La institucién educativa BUENOS AIRES, Primaria Buenos Aires En El Municipio De Monteria-Cérdoba
se encuentra ubicado en el Departamento de Cérdoba, municipic Monteria, Corregimiento de
Buenos Aires

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 3 de 12
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este proyecto fue visitado en el mes de noviembre de 2024, en este recorrido estuvieron presentes
el Ing. Jaam Fernandez y demas directivos del plantel educativo

MONTERIA-CORDOBA
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RECORRIDO

2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

MONTERIA-CORDOBA
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e Tableros de distribucién: Se encontraron los tableros de distribucién o cajas de circuitos
obsoletos, con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, con los sistemas de
proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador), algunas protecciones de las

luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de alimentacién presentan
cortocircuito y deben ser reemplazados.

TABLERO DE DISTRIBUCION

e Conductores eléctricos: Muchos presentan aislamiento deteriorado vy no cumplen con los

calibres minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian el cableado con alto
grado de deterioro, como se registra a continuacién.

MONTERIA-CORDOBA
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ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

e Tuberia y ductos: La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucién educativa.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

e Luminarias: Sistemas de iluminacién, obsoletos con alto consumo energético, ausente en la
mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente registro fotogréfico se

evidencia el estado de las luminarias

MONTERIA-CORDOBA
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LUMINARIA TiPO LED LUMINARIA TIPO HERMETICA TUBULAR

* Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad segdin RETIE y segun la necesidad, con cables al
descubierto y sin proteccién de polo a tierra, lo que genera riesgos eléctricos.

ESTADO DE TOMACORRIENTE (Inexistente)

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 8 de 12
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e conexion a red publica electica: Tipo de cable inadecuado para la acometida de

alimentacidn, calibre de cable no cumple con carga exigida.

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de
la institucion educativa ante descargas eléctricas.

* Sistema de puesta a tierra: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de la
institucién educativa ante posibles fallas de los equipos eléctricos.

2.2. INSTITUCION EVALUADA

2.2.1. Institucion educativa con 6 aulas:
Cada sal6n carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacion: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacién: Ventiladores en mal estado o no funcionan.
® Tomacorrientes: Distribucién desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.

2.2.2. Cocina-comedor:
» Inadecuado dimensionamiento de los circuitos eléctricos.

e Indefinicién de circuitos para cargas de equipos eléctricos de cocina.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 9 de 12
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3. PROPUESTA TECNICA

3.1. Renovacidn del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucion:

o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segtin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:
o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.
o Dimensionar los calibres segiin carga:
= |luminacién: AWG #12,14
*  Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo a la carga por tableros
3.1.3. Conexion a la red pubilica:
o Definir calculo de cargas totales y uso de transformador.
o Remplazar acometidas de conexion.
3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe de proteccién contra rayos con pararrayos
tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.
3.2. Actualizacion de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Lluminarias:

o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén
o Elegir modelos con flujo luminoso > 4000 Im y CRI = 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:
o Instalar ventiladores por saldn, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:
o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.
o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

o Utilizar tomas con proteccion GFCl en dreas especiales para su uso.

MONTERIA-CORDOBA
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CONCLUSIONES

El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estandares
del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este.

Se requiere la instalacion de un nuevo centro de transformacién, al igual que un sistema de
apantallamiento para proteger a la institucion de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

En la inspeccion del sistema de la iluminacién de la instituciéon educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsolencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrollo de fas actividades propias de la
infraestructura.

La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro energético, en
el sistema eléctrico existen elementos que no estin acorde a esta legislacion.

Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementas deteriorados gue hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucién educativa y garantice su correcto funcionamiento.

MONTERIA-CORDOBA
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RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccion diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de la
norma NTC 2050 durante la ejecucidn del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucién en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.

MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA 3
MP VL205-53087
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
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MONTERIA

6. CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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/és INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Tt == I _ : Alcaldia de‘
G EI Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIQS, DISEROS, CONSTRUCCION Y MONTE RIA
jm[ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
wﬁgﬁﬁ’g z%zq MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I E BUENOS AIRES

SEDE PRIMARIA BUENOS AIRES
ZONA RURAL

No. DE ESTUDIANTES 137

CODIGO DANE No. 223001001191

MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. 78

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO: I.LE BUENOS AIRES SEDE PRIMARIA BUENOS
AIRES

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION SIN INFORMACION

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 989,00 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.: ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES #005
FECHA DE ESCRITURA: 15-04-2005

NOTARIA DE ORIGEN: SECRETATRIA DE EDUACION DEPARTAMENTAL
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-105534

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 23-11-2024
LIBERTAD Y TRADICION:

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL

TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES: : INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS: AULAS Y BANOS EN REGULAR ESTADO
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:clous:“lot MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL Mikiissintral g

EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA.

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERRAMIENTO PARCIAL EN ESTACA DE MADER
Y ALAMBRE DE PUAS EN MAL ESTADO

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

REGULAR ESTADO, LA VIA PRESENTA
MODERADA DIFICULTAD PARA INGRESO DE
MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

COMO CONSTA EN EL CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD EL PREDIO SE ENCUENTRA
UBICADO EN LA VEREDA SAGRADO CORAZON DE JESUS, SE ESTABELCE COMO SEDE PRINCIPAL LA
INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES-SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS, INMUEBLE
ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES, ACTA DE TITULACION

DE INMUEBLES #005 DE FEHCA 15-04-2005 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo
siguiente:

ASPECTO REVISADO

CUMPLE / NO CUMPLE

OBSERVACIONES

1.

ES PREDIO RURAL.

SI CUMPLE

UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
BUENOS AIRES.

RESGUARDOS Y/0O
ASOCIACIONES DE CABILDOS O
AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES, PUEDEN
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA PRESENTACION
DEL ACTO COLECTIVO DEL
RESGUARDO SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR DONDE
SE SENALE: QUE EL PREDIO SE
ENCUENTRA EN SU
JURISDICCION; B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL
SUELO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

2. CERTIFICADO DE LIBERTADY  [SI CUMPLE MATRICULA: 140-105534 CON
TRADICION CON NO MAS DE FECHA 23-11-2024.
30 DiAS DE EXPEDICION.

3. CUANDO SE TRATE DE SI CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA

BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
RESGUARDQ, NI ESTA ASOCIADO A
CABILDOS O  AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES.
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Jm[ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVE 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.
4. ACTA DE CONCERTACION S| CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
CON LA COMUNIDAD NEGRA CONCERTACION CON LA
O INDIGENA EN CASO DE QUE COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
EL TERRENO VAYA A SER DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
APORTADO POR ESTE TIPO MUNICIPIO DE MONTERIA

DE ORGANIZACIONES. ADQUIRIDO DE LA SECRETARIA DE

EDUCACION DEPARTAMENTAL.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR (Sl CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y JURIDICO DEL INMUEBLE SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. ENCUENTRA LIBRE DE
(CONDICIONES RESOLUTORIAS, GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
EMBARGOS, HIPOTECAS, DOMINIO.

INSCRIPCIONES DE DEMANDAS,
FALSA TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES QUE Sl CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
RECAEN SOBRE EL PREDIQ, JURIDICO DEL INMUEBLE, NO
SEGUN EL CERTIFICADO DE EXISTEN SERVIDUMBRES]
TRADICION Y LIBERTAD. REGISTRADAS.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS  [SI CUMPLE ACTA DE TITULACION DE
PREDIOS O ACTO INMUEBLES #005 DE FEHCA 15-04-
ADMlNlSTRATIV‘? QUE HAGA 2005 SECRETARIA DE EDUCACION
SUS VECES, SEGUN EL DEPARTAMENTAL.

CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.
8. LINDEROS CONSTA EN EL ACTA DE

TITULACION DE INMUEBLES #005
DE FEHCA 15-04-2005 SECRETARIA
DE EDUCACION DEPARTAMENTAL,
EXTENSION 989,00 M2. DECRETO
1711/84.

Elaboré:

Firma:

nola of s

INDIRA JOHANA MQNTIEL PAYARES
C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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La validez de este documento podré verificarse en la pagina certificados. supernotariado.gov.co

SNB e e OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

4 REGISTRO

e CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411233206104444221 Nro Matricula: 140-105534

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78300
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 10:44:46 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA: 05-05-2005 RADICACION: 2005-3169 CON: DOCUMENTO DE: 15-04-2005
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

£sTADO DEL FoLio: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
CONSTA EN EL ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES #005 DE FEHCA 15-04-2005 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, EXTENSION
989,00 M2.DECRETO 1711/84.

j

\REA Y COEFICIENTE
AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 989 CENTIMETROS CUADRADOS: 0
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0/ AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADOSO
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: URBANO
1) LOTE VEREDA SAGRADQ CORAZON DE JESUS # INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES-SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
" DESTINACION ECONOMICA:

. s e - P — S s b

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracién y otros)

e s s e

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 25-04-2005 Radicacion: 2005-3169

" oc: DOCUMENTO 005 DEL 15-04-2005 SECRETARIA DE EDUCACIO DPTAL. DE MONTERIAVALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

o . T e . e e e - L A 4 i AN A i . e —

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

SALVEDADES: (Informacién Anterior o Corregida)
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La validez de este documento podra verificarse en la pagina certificados. supemnotanado.gov co

SNB ,:,{:.,5,3::’:503 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA
e m— CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411233206104444221 Nro Matricula: 140-105534

Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-78300
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 10:44:46 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
USUARIO: Realtech
~—TURNQ: 2024-140-1-78300 FECHA: 23-11-2024
XPEDIDO EN: BOGOTA

%, '
Bt Lo afe (:(..H,;‘
! |

- CLEQFE ELINA EDNA MARISOL RUGELES NINO
EGISTRADORA PRINCIPAL
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA EL CERRITO, SEDE PRINCIPAL

CONTRATO OBRA NO. LP-5IM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ENERO 2025
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademds de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo vy la exposicidn a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estdndares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinardn las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnostico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucién del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccién a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitira identificar las necesidades mds urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

® Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucién.

Al contar con una visién clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacién de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccién
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventorfa, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccién y evaluacién de las instalaciones:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacién, las reparaciones, la reubicacion, el reemplazo, Ia
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacion y operacién de sistemas
eléctricos en el dmbito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccidn Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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?Eisnmf CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | = —
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

- Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato serd desarrollado en tres etapas:

~ ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabia 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagnésticos y las obras a ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
— de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA NEOS:,). E
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
. 2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179

4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA ESLELA LEDANA MG ACAMILG URBANO 196

LAMADRID FABRA

5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704

8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
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9 | 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO | 526
10 | 123001003709 IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO | 318
11 | 123001007135 IE MOGAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO | 366
12 | 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO | 305
13 123001008793 [E ROBINSON PITALUA ESCURBANA r::jg;? VIHADELOS URBANO 251
14 | 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO | 588
15 | 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1023
16 | 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANG | 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 | 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 2035
19 | 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1874
20 | 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA ”“BSSQT“E‘XTA RAZORL URBANO | 203
21 | 123001004047 {E CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO | 576
22 123001003717 |E CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 380
23 | 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO | 350
24 | 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO | 1949
25 | 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO | 989
26 | 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO | 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 | 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO | 796
29 | 123001002516 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 993
30 | 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO | 444
31 | 123001007046 IE JUAN XXl JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO | 285
32 | 123001001871 (€ JUAN XXII SEDE PRINCIPAL URBANO | 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
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34 | 123001009430 E LOS ARAUIOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1439
35 | 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1156
36 | 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1440
37 123001001790 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
38 | 123001004896 IE MOGAMBO ESCHRR M';Z‘:: ?g‘;@%’g:”m EUAS 1 Ureano | 667
39 | 123001005647 JE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO | 984
40 123001000475 |E SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
a1 123001007160 {E SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 | 123001003199 IE ANTONIO NARIO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO | 149
as | 223001006648 E CAMILO TORRES MOCARI | ESCUELA URBANA MIXTA MIAMIGUITO | URSBANO | 440
a5 | 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO | 667
a6 | 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1217
47 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANO 305
48 123001001820 |E ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
45 | 123001003508 IE JUAN 0011 R NUEVQS';::‘?;‘;:‘)ONGO (LA URBANO | 166
50 123001000483 1E LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 123001007399 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 | 123001000459 | IE LICEO GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO | 609
54 | 123001000025 | IE LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 755
55 | 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA | URBANO | 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 | 123001000157 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO | 2172
58 123001000696 |E POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
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59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1090
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRA MORA URBANO 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
62 123001004519 |E SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN URBANG 866
64 123001006431 1E VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO J. GARCIA URBANO 731
65 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 492
67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO 1049
69 223001000780 i A?{(ZEE;;)SSXOSA CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 i A‘:/it’;;g;mzog\ ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 223001007253 € A%it’;zgR?::gOSA ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAJO RURAL 43
72 223001001352 iE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICQOS RURAL 98
73 223001002502 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINQ RURAL 211
74 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 123001008247 IE BUENOS AIRES ESCHUR MIXTASAN JERONINGHEL RURAL 43
MACHIN
78 223001001191 {E BUENQS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 1E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAD RURAL 91
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO 1| RURAL 17
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83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 JE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 |E GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
839 223001000771 JE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
20 223001001727 1E JUAN XXHH1 ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 IE JUAN XXHI E£SC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IEKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001003941 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 223001002421 IEKM 12 ESCUELA RUF;%L;AA}T_:'; LAS CHISPAS RURAL 30
a5 223001001417 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IEKM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 1E LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 {E LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 | e - IE LETICIA ESC RUR MiX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 223001009141 IE LETICIA ESCRURAL M:\AX'IL.‘AREANO VIEIGL RURAL 10
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108 223001002430 {E LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003508 {E LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVQO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAO RURAL 27
111 223001007741 [E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009155 {E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MiX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MiX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 1E PUEBLO BUIO CENT EDUC SIMON BOLIVAR DEL RURAL 26
BALSAL

123 223001001522 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 {E PUEBLO BUIO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9

126 223001004611 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 2230010020865 {E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 |E PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 1E PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
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133 223001006192 IE RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOCJUANA JULIA L RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUOFNO FRONTERAS DB RURAL 14
CORDOBA
141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MiX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 {E SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 |E TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 |E TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NINO RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEJITO RURAL 63
154 223001001247 IE CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2Y 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
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158 | 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 | 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42
160 | 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 | 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 | 423001008178 E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 | 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 | 423001008267 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
CENTRO EDUCATIVO MI PORVENIL ES
165 | 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ool RURAL 11
166 | 223001008862 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGD RURAL 15
167 | 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 | 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 | 423001007058 E SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 | 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 | 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 | 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
IE AUGUSTO ESPINOSA
173 | 223001006206 il ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEJO RURAL 14
IE AUGUSTO ESPINOSA ESC RURAL MIXTA ANA RODRIGUEZ DE
174 | 223001001786 AL DERRANGA e RURAL 123
IE AUGUSTO ESPINOSA _
175 | 223001001409 TR ESC RURAL MIXTA LA RECA RURAL 15
IE AUGUSTO ESPINOSA
176 | 223001008225 el ESC RURAL MIXTA LIBORIQ VARGAS RURAL 2
IE AUGUSTG ESPINOSA
177 | 223001005404 e i SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 | 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 | 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 | 223001008233 iE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 | 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
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182 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 223001009124 IE GUATEQUE ESCNRA IN(“_:"A:(;‘UEII%DA REFEOEL RURAL 8
185 223001001085 |E GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 223001004009 |E GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
150 223001001506 1E GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA RURAL 20
195 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 223001002014 IE LA VICTCRIA ESCUBA RU:S;ngA PLATRE RURAL 27
197 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 223001007223 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 423001007066 {E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARD ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAJOS RURAL 16
202 423001007082 IE LICEO MIGUEL ANTON!IO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 223001005757 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 223001007237 {E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 632
206 223001005692 IE MORINDO SANTA FE SRR DOCE'\:ZE%XHLO TRRRESLA RURAL 29
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207 223001008632 IE MORINDO SANTA FE BRI MLXJQA?ORJNDO bos RURAL 20
208 223001001425 IE MORINDO SANTA FE ESCRURAL MIXTA MORINDO SANTO RURAL 30
DOMINGO
209 223001007768 IE MORINDO SANTA FE k. RURAE;S?;E:\?ZT) MUEYA RURAL 19
210 223001007261 1E MORINDO SANTA FE INSTITUCION EDUCATIVA MORINGO RURAL 276
SANTA FE
211 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 {E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
217 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
218 223001001760 |E NUEVA LUCIA CENTR(_JS:SSEA;;VSA:ATC\: LECH RURAL 18
219 223001000291 IE NUEVALUCIA fENERa SESDUECL!.\E?)VNOA::JE(\;A £V RURAL 20
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA EEERR BRSO RURAL 11
QUINDIO
221 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 IE PATIO BONITO ESCRUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 223001001328 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
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230 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 |E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 |E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 |E SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 223001006630 IE SANTAFE B3¢ RURALM?;(;?::?OARTADA 0% RURAL 43
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 223001001948 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL ait
243 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 {E TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 2230010008395 1E VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 |E CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 IE LOS GARZONES ESC RUR MiX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007136 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANC 1]

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacién establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacion:

llustracién 1. Localizacion de instituciones educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizacién de 70 Instituciones Educativas en el darea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

Hustracidn 2. Localizacion de instituciones educativa en Areq Urbana.
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GENERALIDADES.

Se realizd una visita diagndstica de campo a la institucion educativa EL CERRITO el dia
27/1/2025. Durante la inspeccion se verificaron las condiciones generales en cuanto a
infraestructura existente como aulas de clases, restaurante escolar, escenarios deportivos,
baterias sanitarias, cerramiento, estado de servicios publicos, estado de circulaciones y
accesos entre otros espacios, todo enmarcado bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

1. Informacién general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso {especificar
si hay dificultad para ingreso de

ESTADO REGULAR, LA ViA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE MATERIALES

materiales)
ESTADO OBSERVACIONES
MARCAR CON UNA {X) CANTIDAD BUEND | REGULAR WMALO
AULAS 6 X FISURAS Y HUMEDADES EN LAS PAREDES
BATERIAS SANITARIAS 2 X GRIETAS Y FISURAS
CERRAMIENTO X MURO LATERAL DE BAJA ALTURA
ANDENES EN MAL ESTADO, FALTA DE SENDERQOS
CIRCULACIONES X PEATONALES
COCINA 0 NO CUENTAN CON ESTE ESPACIO
COMEDOR Q NO CUENTAN CON ESTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X AREA PEQUENA
ZONAS RECREO-DEPORTIVA 0 NO CUENTAN CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTAN CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcién general de la infroestructura educativa.

2. Numero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 234 estudiantes, distribuidos en dos (2)
jornadas, las cuales son: Mafiana y tarde.

3. Accesibilidad.

La institucidn se encuentra ubicada en el corregimiento El Cerrito perteneciente al
municipio de Monteria, Cérdoba. Las rutas de accesc a la institucidn presentan
condiciones deficientes, dado que no estan pavimentadas, dificultando el transito
seguro y comado de las personas de dicha comunidad, ingreso de vehiculos y poblacién
estudiantil en general.




F963

A
lllalll
(== 1|

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIQS, DISENOS, MONTERIA

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

4. Servicios Publicos.

4.1.

4.2

4.3,

4.4,

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el servicio de
energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el corregimiento
El Cerrito es deficiente. debido a su infraestructura y falta de intervencion o
mantenimiento continuo, los cuales permiten intermitencias frente a cualquier
fendmeno de la naturaleza o a cualquier agente externo que se presente.

Se evidencia que en la institucion educativa el servicio de energia es inestable, esto
puede ser ocasionado por la posible obsolescencia de las redes y ausencia de
mantenimiento periddico, asi como la falta de cumplimiento con la normativa
vigente RETIE en las diferentes instalaciones eléctricas.

Acueducto:

El sector cuenta con un sistema de acueducto y redes de distribucién de agua
operado por la empresa Veolia, con un servicio intermitente.

De acuerdo con lo anterior, se verifica que la sede cuenta con servicio de agua
potable intermitente, lo que hace que el agua se disponga en un tanque de
almacenamiento para el funcionamiento de la edificacién.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria,
se verifica que, para para la vereda Besito Bolao, no se cuenta con cobertura de
este servicio y actualmente se manejan construcciones artesanales que no cuentan
con el vertimiento adecuado.

La institucion no cuenta con servicio de alcantarillado e implementa pozo séptico
artesanal como solucidn al manejo y disposicion final de las aguas residuales.

Gas:

En la vereda se constata la ausencia de redes de servicio de gas natural, por lo que
la sede no cuenta con este servicio.
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5. Gestidn predial.

Durante la verificacién y/o evaluacion del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucion educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA | 140-177300

NOMBRE PROPIETARIO

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO DANE 223001001310
INSTITUCION IE EL CERRITO
SEDE SEDE PRINCIPAL
ZONA RURAL

Tabla 4. Descripcion predial de fa institucion educativa.

6. Localizacion.

La institucion educativa se encuentra localizada en el corregimiento El Cerrito,
perteneciente al Municipio de Monteria - Cérdoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

lustracidn 3. Localizacién de la Institucién Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE EL CERRITO
SEDE SEDE PRINCIPAL
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°43'0.45"N 75°47'16.53"0
CORREGIMIENTO EL CERRITO
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES.

1. Ausencia de cocina-comedor

La institucién carece de un espacio destinado para la preparacion y almacenamiento de
alimentos, lo cual limita la capacidad de ofrecer a los estudiantes una adecuada
alimentacién en el lugar.

2. Baterias sanitarias insuficientes y en mal estado

Las instalaciones sanitarias destinadas a los estudiantes presentan deficiencias tanto en
capacidad como en condiciones fisicas. Se observan grietas, fisuras y deterioro general, lo
que genera aglomeraciones en horarios de mayor demanda y compromete la salubridad de
los usuarios. Ademas, los grados de preescolar no cuentan con una bateria sanitaria
disefiada para satisfacer sus necesidades especificas.

3. Area administrativa con espacio limitado

El drea administrativa es insuficiente para las funciones que se realizan. Actualmente, un
unico espacio es compartido por la rectoria, la secretaria y las reuniones de docentes, lo
gue afecta la funcionalidad y la comodidad de los usuarios.

4. Deterioro de la infraestructura

La infraestructura presenta deterioro significativo en elementos como murgs, pisos,
acabados y cubiertas. Se evidencian dafios en los muros debido a la falta de mantenimiento
preventivo, exposicion a humedad y desgaste de la pintura, lo que genera un mal aspecto
estético. Las cubiertas muestran orificios que permiten filtraciones de agua, afectando la
funcionalidad de los espacios internos y comprometiendo tanto su estética como su
durabilidad.

5. Sala de informatica en condiciones deficientes

La sala de informatica requiere intervencion debido al estado de deterioro de los mesones
de concreto, los cuales presentan desgaste significativo, afectando la funcionalidad del
espacio y la adecuada utilizacién de los equipos electrénicos.

6. Cerramiento insuficiente

El cerramiento de la institucion es inadecuado, ya que consta de un muro bajo y una malla
eslabonada en un costado. La altura reducida del muro permite interacciones no deseadas
entre los usuarios del plantel y los vecinos, generando inconvenientes debido a la
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exposicion de los estudiantes a actividades externas inapropiadas. Como medida
provisional, se ha instalado una placa metélica para mitigar estas situaciones.

7. Deficiencias en el sistema eléctrico

El sistema eléctrico de la institucién presenta problemas recurrentes, como caidas de
voltaje en diversas aulas, lo cual dificulta el uso continuo de equipos electrénicos esenciales
para las actividades académicas. Esta situacion demanda una evaluacion técnica integral
para garantizar un suministro eléctrico seguro y estable.

8. Limitaciones de espacio para la expansion fisica

El drea actual de la institucion es insuficiente para soportar el crecimiento de la poblacion
estudiantil. La restriccion del espacio limita la posibilidad de expansion horizontal,
afectando la capacidad de construir nuevas areas funcionales y de cumplir con los
estandares espaciales necesarios para el desarrollo de una institucion educativa de calidad

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Construccion de cocina-comedor funcional: De acuerdo con la NTC 4595, se debe disefiar e
implementar un espacio destinado a la preparacion y almacenamiento de alimentos, que
cumpla con los estandares de ventilacion, iluminacién y accesibilidad. Este espacio debe
incluir dreas diferenciadas para almacenamiento, preparacién, coccidn y distribucion,
garantizando un ambiente higiénico y seguro para {a comunidad educativa.

2.Construccidn baterias sanitarias: Siguiendo las disposiciones de la NTC 4595 y la Ley 361 de
1997, se recomienda construir y adaptar baterias sanitarias adicionales que se adectien a
las necesidades especificas de los estudiantes, incluyendo espacios disefiados para la
poblacion preescolar. Estas instalaciones deben incorporar materiales resistentes a la
humedad, superficies faciles de limpiar y garantizar accesibilidad para personas con
discapacidad.

3.Construccion de nueva area administrativa: Para mejorar las condiciones laborales del
personal administrativo, se sugiere disefiar y construir un espacio especifico y segregado
para la rectoria, la secretaria y las reuniones de docentes, cumpliendo con los lineamientos
de la NTC 4595 para el disefio de areas funcionales en instituciones educativas.

4.Mantenimiento correctivo de la infraestructura general: Con base en la Ley 400 de 1997 y
la NSR-10, se recomienda llevar a cabo una intervencion integral de la infraestructura
existente, enfocandose en la reparacion de muros, pisos y cubiertas. Estas acciones deben
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incluir sellado de fisuras, impermeabilizacion de superficies y aplicacion de pinturas
resistentes a la humedad. Para las cubiertas, se sugiere el uso de materiales con
propiedades de aislamiento térmico e impermeabilidad.

5.Mantenimiento correctivo de la sala de informatica: Para mejorar las condiciones de uso en
la sala de informatica, se sugiere la renovacién de los mesones con materiales duraderos y
ergondmicos. De acuerdo con la NTC 4595, estos deben estar disefiados para facilitar la
instalacion segura de equipos electronicos y garantizar su funcionalidad.

6.Mantenimiento correctivo del cerramiento perimetral: Con base en las disposiciones de la
Ley 388 de 1997, se recomienda construir un cerramiento mas alto y resistente, empleando
materiales solidos que brinden privacidad y seguridad al plantel. Este cerramiento debe
estar disefiado para minimizar las interacciones externas y garantizar un entorno seguro
para los estudiantes.

7.Mantenimiento correctivo del sistema eléctrico: Segin el RETIE/NTC 2050, se debe realizar
una evaluacidn técnica detallada del sistema eléctrico actual y proceder con la instalacién
de nuevos circuitos y tableros eléctricos que soporten la carga requerida por los equipos de
la institucion. Esto incluye el uso de cableado certificado, sistemas de protecciéon contra
sobrecargas y estabilizadores de voltaje.

8.Gestion de espacios para la expansidn fisica: En concordancia con la NTC 6705/2023 y la Ley
388 de 1997, se sugiere realizar un estudio de ordenamiento territorial para evaluar la
viabilidad de adquirir terrenos adyacentes o redistribuir el espacio existente. Se deben
disefiar dreas multifuncionales que permitan el crecimiento futuro de la institucion y
cumplan con los estandares de accesibilidad, funcionalidad y sostenibilidad
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Pisos con fisuras

Patio escolar

Baterias sanitarias en mal estado
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Cielo raso con humedad Aula con cubierta en palma

Aula con techo de palma presenta pisos rusticos y Aula con cubierta en palma
desgastados

Patio escolar sin andenes Sala adaptada como almacenamiento de alimentos
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Aula escolar

Patio escolar

Aula preescolar
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Tienda escolar Areas de circulacién sin senderos seguros
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Baterias sanitarias con dafos en paredes

Baterias sanitarias con dafios en paredes
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Bateria sanitaria con grietas en pisos y paredes

o

Lavamanos sin grifos

Orinal corrido en mal estado
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO.

Tras realizar la evaluacidn de la infraestructura de la institucién educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. La carencia de un espacio adecuado para la preparacién y almacenamiento de
alimentos impacta directamente la calidad del servicio educativo y las condiciones de
bienestar de ios estudiantes. Es necesario priorizar la construccién de un drea funcional
que cumpla con los requisitos establecidos en la NTC 4595, garantizando un ambiente
higiénico y operativo.

2. El estado y la capacidad inadecuada de las instalaciones sanitarias afectan
negativamente la salubridad, comodidad y accesibilidad de los estudiantes. Es
imprescindible ampliar y modernizar las baterias sanitarias, asegurando que cumplan
con los estandares de disefio y accesibilidad especificados en la NTC 4595 y la Ley 361
de 1997.

3. Lainsuficiencia de espacio administrativo compromete la funcionalidad operativa de la
institucién. La reubicacién y optimizacién de esta drea, alineada con los principios de
disefio establecidos en la NTC 4595, es esencial para mejorar las condiciones laborales
y organizativas.

4. Eldesgaste observado en muros, pisos y cubiertas evidencia la falta de mantenimiento
preventivo, lo que compromete la funcionalidad, seguridad y estética del plantel. De
acuerdo con la Ley 400 de 1997 y la NSR-10, se requiere una intervencion integral que
contemple reparaciones estructurales y acabados de alta durabilidad.

5. Elestado deficiente de los mesones y mobiliario afecta el adecuado funcionamiento del
espacio y el uso seguro de los equipos electrénicos. Es necesario modernizar la sala de
informatica conforme a los lineamientos de la NTC 4595, priorizando la ergonomia y la
seguridad en su disefio.

6. La falta de un cerramiento adecuado compromete la seguridad y privacidad de la
institucion. La construccion de un cerramiento sdlido, alineado con la Ley 388 de 1997,
es fundamental para garantizar un entorno seguro y controlado.
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7. Las fallas eléctricas recurrentes ponen en riesgo la seguridad y la funcionalidad de los
espacios académicos. La actualizacion del sistema eléctrico, conforme al RETIE/NTC
2050, es indispensable para garantizar un suministro estable y seguro, adaptado a las
necesidades actuales de la institucidn

A continuacion, se relaciona tipologia de intervencion propuesta

RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO

Construccion de cocina-comedor funcional OBRA NUEVA
Construccion baterias sanitarias OBRA NUEVA
Construccion de nueva area administrativa OBRA NUEVA
Mantenimiento correctivo de la infraestructura general MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Mantenimiento correctivo de la sala de informatica MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Mantenimiento correctivo del cerramiento perimetral MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Mantenimiento correctivo del sistema eléctrico MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Gestion de espacios para la expansion fisica GESTION PREDIAL

Tabla 6. Resumen de diagnostico.

Elabora:

o P 2]

MARIA TRINY GARCIA MORENO
INGENIERO CIVIL 1

C.C. 30.688.220 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Reviso:

CLAUDIA ESTELLA CARVAIJAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024




21781

“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS '
Ll Alcaldia de’
%‘E Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
com:kc, - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
ANEXOS

ACTA DE VISITA

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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CONSORCH
EDUCATIVO 2024

(CONSORCIO EDUCATIVO 2024

FECHA DE VISITA

Dia/Mes [ Ao

27/01/2028

1‘ Contratista:

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 CONSORCIO EDUCATIVO 2024
Rt ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN L CLAUDIAST N
o INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA” RLCLAUDIA STELLK CARVIUAL PINEDA
Contrate interventor No. CMA-SIM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS,
Objeto: DISENOS, CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN INSTITUCIONES  |R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

DATOS GENERALES
Nombre de a institucion |E EL CERRITO No. de alumnaos 234
Sede SEDE PRINCIPAL Jomada MANANA - TARDE
Direccion / Corregimiento EL CERRITO Zona Suelo Rural
Nombre de director / profeser RUIZ RUIZ MIGUEL ENRIQUE Contacto 3172910634
Couordenadas geograficas 8°43'0.32°N  75°47'18.75°0
INFORMAGION DE LA VISITA

Condiciones de acceso
(especificar si hay dificultad para
ingreso de materiales)

ESTADO REGULAR, LA ViA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE MATERIALES

MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD ESTADD OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALD
AULAS 8 X FISURAS Y HUMEDADES EN LAS PAREDES
BATERIAS SANITARIAS X GRIETAS Y FISURAS
CERRAMIENTO X MURO LATERAL DE BAJA ALTURA
CIRCULACIONES X ANDENES EN MAI ESTADQ, FALTA DE SENDEROS PFATONALES
COCINA 0 NO CUENTAN CON ESTE ESPACIO
COMEDOR 0 NO CUENTAN CON ESTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X AREA PEQUENA
ZONAS RECREO-DEPORTIVA 0 NO CUENTAN CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS o NO CUENTAN CON ESTE ESPACIO
REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

6. CERRAMIENTO INSUFICIENTE

1. AUSENCIA DE COCINA-COMEDOR

2, GATERIAS SANITARIAS INSUTICIENTES Y TN MAL ESTABC
3. AREA ADMINISTRATIVA CON ESPACIO LIMITADO

4. DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA

5. SALA DE INFORMATICA EN CONDICIONES DEFICIENTES

7. DEFICIENCIAS EN £L SISTEMA ELECTRICO
&, LIMITACIONES DE ESPACIO PARA LA EXPANSION FISICA

1983
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Fachada - entrada principal Sala de informatica

Pisos con fisutas

Patio escolar Baterias sanitarias en mal estado




Gielo raso con humedad
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Salade

Auta escolar

Patio escotar

Aula preescolar

2986




Aula preescolar

. ‘%\%; “

S

—

Lavamanos sin grifos

Orinal corrido en mat estado

Sanitarios con problemas hidraulicos

Cubierta de baterias sanitarias con danos

182




Tienda escolar Circulaciones
ELABORO VoBo
&4%@bf }]7M 132
e JAeo
MARIA TRINY GARCIA MORENO O
INGENIERO GIVIL

C.C. 30.688.220 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

CONSORCIC INTEREDUCATIVO MONTERIAZ
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LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA EL CERRITO - SEDE EL PRINCIPAL
DIRECCION: Corregimiento El Cerrito.
FECHA VISITA: 27/01/2025

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicic escolar.
Se realiza el presente diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacién en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia
v acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas.

EVALUACION INTERVENCION IMPACTO ESPERADC
1, DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Realizar trabajos de mantenimientojUna infraestuctura fisica
Se verificd que la infraestructura es muy pequefia en comparacion alfcorrectivo en los pisos con fisuras y|reformada que binde

nimero de estudiantes que posse, la edificaciéon de la institucién en
general se encuentra en mal estado y presenta las siguientes patologias:
En muros presenta grietas, desprendimiento de pintura, humedades por
capilaridad y por goteras en las cubiertas que tienen orificios los cuales
impiden un buen desarrollo de las actividades escolares en tiempos de|
lluvias. Ver imagen 2 y 3. - También hay una aula pequefia que esta
canstruida en blogue macizo y su cubierta es en palma, sus pisos y muros
estan deteriorados y su condicion espacial y funcional no es la adecuada
Ver imagen 4 y 5. Los pisos de las aulas y la circulacion peatonal
presentan grietas y desgaste dejando la piedra a la vista, ver imagen 6. El
servicio de energia eléctrica es inestable, lo cual no permite el
funcionamiento adecuado de las instalaciones. En el acueducto, el agua
potable es intermitente, lo cual no garantiza la disponibilidad constante
para las actividades cotidianas. La institucién no cuenta con servicio de
alcantarillado por tal motivo tiene implementado el sistema de pozo
séptico como tratamiento de residuos sanitarios. La institucion tampoco
cuenta con el servicio de gas natural.

desgaste. -En cuanto a muros, proceder{funcionalidad de cada espacio y,
con la reparacidn de grietas y sellar las{seguridad en el libre desarrollo a

zonas que tiene humedad apliacando
productos  que formen  una

la comunidad estudiantil, que

capalcada disefio y rerforma sea a

protectora que evite que el agua entre ojconsideracién de la norma NSR 10,

brote y mantenga la integridad de la

ley 388 de 1997. Servicio de

construccién. - En las cubiertas, repararjenergia en Optimas condiciones

las dreas con dafos, fisuras y orificios
para asegurar la impermeabilidad y evitar
interrupciones en época de lluvias.

- Adecuacion del aula de cubierta de
palma, reemplazando este material por
uno mas adecuado y seguro, adicional se
mejorardn las condiciones de los pisos y
muros para asegurar un ambiente seguro
y funcional para los estudiantes. -
Realizar intervencion al sistema eléctrico
con el fin de optimizar el servicio de
energia.

en su funcionamiento.
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2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

s Actualmente la institucion cuenta con un total de 234 estudiantg
atendidos en 6 aulas de clases y distribuidos en 2 jornadas, donde se
reciben estudiantes de grado preescolar y secundaria. La institucién
dispone de un drea administrativa muy reducida en términos de
espacialidad y funcionalidad. Ver imagen 7. Adicional cuenta con una
sala de informética la cual se utiliza para dictar clases de diferentes
grados debido a la insuficiencia de aulas Ver imagen 8. Para almacenar
los alimentos deben hacerlo en una de las aulas donde se reciben nifios
de preescolar ya que la institucion no cuenta con ur espacio adecuado
para el restaurante educativo.

s En materia de baterias sanitarias la institucién dispone de 2 baterig
sanitarias lo cual resulta insuficiente para toda la comunidad estudiantil,
adicionalmente estas presentan fisuras y grietas severas y profundas en
sus muros y su cubierta quebrada y con orificios. Se hace necesario
resaltar el mal estado arquitecténico, estructural y funcional en sus
instalaciones y en su higiene, o cual representa un riesgo alto para la
comunidad estudiatil. En estas baterias hay un total de 3 unidades
sanitarias en estado de deterioro para 234 estudiantes en resumen un
promedio de 78 estudiantes por sanitario, estas baterias se encuentran
conectadas a pozos sépticos, lo que debilita su funcionamiento y un
mayor foco de infecciones, ante todo por la mala higiene que se maneja
en ellos. Verimagenes 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15y 16.

las aulas

la que

suficientes que

permita implementar la jornada Unica y
reducir la sobrepoblacidn en las aulas|
existentes. Renovar las baterias mejorar
su infraestructura y conectarlas a un
sistema de alcantarillado mds eficiente
en lugar de pozos sépticos. Ampliacién de
las baterias, asi como también realizar
reparaciones estructurales en fisuras y
grietas en
mejorando

esta existente,

la infraestructura vy la

capacidad de atencién para la poblacion
estudiantil. Construccién de una nueva
oficina administrativa y de un restaurante
para que cada espacio tenga una
funcionalidad adecuada.

Proyecciones de (nica jornada
implementada con la suficiente
capacidad para ampliar cobertura
libres de hacinamiento. Un
sistema sanitario funcional y libre
de ser focos de infeccion, con una
infraestructura mejorada y
equipos sanitarios con  mayor
capacidad y calidad de uso.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

En el andlisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta la NSR -
10, en parte de su estructura actual prersenta las siguientes fallas:
grietas, fracturas y en algunos espacios es insuficiente la capacidad
estructural para lo que esta construido, ver imagen 13 y 14. Presenta
desgaste y grietas en los pisos. Ver imagen 17. Los materiales presentan
riesgos a la poblacién estudiantil tales como: cielo rasos en deterioro con
moho y hongos causados por 1a humedad, ver imagen 18. las cubiertas
en especial que tienen filtraciones de agua ocasionando dafios en la
edificacion y que adicional representan exposicion al asbesto y en
avanzado estado de deterioro, ley 1968 2019. Ver imagen 19. Se require
de manera inmediata una intervencion en su parte estructural
pricipalmente en las baterias sanitarias que tiene riesgo de desplome en
sus muros, en las cubiertas y cielo rasos, con el fin de poder brindarle una
mayor seguridad a la comunidad estudiantil.

de las

Realizar reparaciones estructurales en las
edificaciones y sellar agrietamientos.
Reparar los pasillos y pisos agrietados y
en condicion de desgaste. Reparar las

aulas,  sellar

perforaciones y asegurar que los cielos
rasos estén bien sujetos y protegidos
contra la humedad.

Institucion educativa con
estructuras reforzadas segun la
NSR 10, intervenidas bajo el
marco PNGRD que garanticen el
bienastar y proteccion de la
comunidad estudiantil.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

Ley 388 1997, Ley 1618 2013, La infraestructura fisica de esta institucion
educativa no cumple con estas normativas puesto que no cuenta con una
facil accesibilidad para personas con movilidad reducida y/o
discapacitados, y adicional a eso la circulacién peatonal se encuentra en
un avanzado estado de desgaste y fisuras. - La institucion se encuentra
ubicada en la zona rural de |a ciuadad de Monteria, sus vias estan sin
pavimentar lo que dificulta el acceso a la institucion en tiempos de|
lluvias, la institucion no cuenta con un sistema de drenaje de aguas
lluvias adecuado, por lo que sufren de inundaciones dentro de la
institucion durante los periodos de las Huvias y en especial la entrada
principal de la institucién que se encuentra en un nivel mas alto que las,
instalaciones internamente. ver imagen 20, 21y 22.

a

personas

Mejorar el entorno en las circulaciones
través conexiones y de otros elementos
para facilitar la accesibilidad fisica y que

con movilidad

reducida poder desplazarse con mayor

Circulaciones adecuadas y con
entornos aptos que permitan el
libre y seguro desplazamiento de|
personas con movilidad reducida.
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5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

La infraestructura fisica de la institucién educativa no cuenta con una
ventilacién e iluminacién natural suficiente que conlleve a un ahorro
energético, pero si hace un aporte significativo en materia de energia
puesto que hacen uso de paneles solares en un aula de clases, en {a sala
de informatica v en la sala de almacenamiento, contribuyendo de estd
manera al medio ambiente. Debido a la intermitencia del servicio de
acueducto la institucion posee un sistema de recoleccién de aguas lluvias
a través de la recoleccién por canaletas en las cubiertas, estds son
dirigidas a un aljibe que surte del precioso liquido a un tanque elevado
que realiza una distribucion por los diferentes puntos de necesitad del
servivio. Ademds disfruta de una arborizacién suficiente gue contribuye a
disminuir y a mitigar su impacto en el ambiente, y la adaptacién al
cambio climatico, creando espacios recreativos y de esparcimiento.
Existen espacios dentro de la institucion que hoy dia son utilizados para
tirar basuras y dotaciones materiales en estado de descomposicion. Ver
imagen 23y 24.

disefiado teniendo en cuenta

Las nuevas aulas a construir al igual quejLas aulas a construir al igual que
se hajcada intervencidn propuesta se ha
los 1l|disefiado teniendo en cuenta los
objetivos de la ODS con el fin de|ll objetivos de la ODS con el fin
garantizar un ahorro energético y una de garantizar un ahorro
reduccién en el impacto medioambiental|energético y una reduccion en el

impacto medioambiental Y|
climatico.

6. GESTION PREDIAL

El predio donde se encuantra actuaimente la institucion Educativa se
encuentra registrado a nombre del municipio de Monterfa, registrado
ante la superintendecia de notariado y registro bajo la matricula
inmobiliaria N° 140 - 177300 y la referencia catastral N° 13-00-0019-0004-
000, este predio no cuenta con el espacio adicional que se require para la
ampliacion de la institucién, por tal motivo la Alcaldia de Monteria
adquirio otro predio para la debida construccién de aulas y demds
espacios necesarios que garanticen el 6ptimo funcionamiento de la
institucién en jornada Unica.

Revision de la titularidad del prediojNuevos predios escolares
adquirido por la Alcaldia de Monterfa|legalizados  constructivamente,
para las construcciones nuevas. tramitarjcon su respectiva titularidad.

las licencias urbanisticas que se requieran
en cada intervencion.

7. DOTACIONES ESCOLARES

La institucién educativa en términos generales de dotaciones en relacion
al mobiliario se encuentran en buen estado. En relacion elementos
basicos de funcionamiento que son necesarios para realizar actividades
diarias de la institucion solo falta completar un sistema de recoleccion de
residuos aprovechables y no aprovechables.

3291




IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

Imagen 1. Fachada Frontal i

Imagen 9, 10, 11, 12, 13. Bateria Sanitaria.
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Imagen 20. Circulaciones sin marcar. | Imagen 21. Circulaciones nieveles diferentes. Imagen 22. Bajo nivel.

Imagen 23. Recoleccion de Aguas Lluvias. imagen 24. Paneles solares.

Elabord:
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REMBERTO CARLOS NAR‘K‘“%.&M&S
C.C.NO. 10.820.376
MATRICULA PROFESIONAL NO. A08412008-10820376
ARQUITECTO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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CONDICIONES DE SISTEMA
HIDROSANITARIO




DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 223001001310 - IE EL CERRITO
Sede: 223001001310 - IE EL CERRITO
Rural X i Urbano l ]
2. USO EDUCATIVO
Numero de 2
Jornadas
3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO
Bueno
Regular
Malo
No se cuenta con el X
servicio
4. CALIDAD DE AGUA POTABLE
Bueno X
Regular
Malo
No se cuenta con el
servicio
5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS
Lavamanos 0 Estado: Bueno Regular Malo
inodoros 2 Estado: Bueno Regular Malo | X
Orinales b Estado: Bueno Regular Malo | X
anqye & ) 2 Estado: Bueno Regular | X | Malo
almacenamiento
Blisetvaciones: CAMBIO DE SANITARIOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, ENCHAPE:, CUBIERTAS, MANTENIMIENTQ DE PINTURA Y DETALLE DE
MURO:

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MiNIMAS

5.3,1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos

o Inodoros Lavamanos
No. Descipcidn - - . - Banieras/Duchas Bebedero Otros
Masculino| Femenino | Masculino | Femenino
Instituciones
3 ftu I_ 1cada 50| 1cada50 - 1 cada 100 1 poseta de servicio - -
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERQ DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para [a verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en la tabla 8 (la expresion “juego de sanitarios” hace
referencia a un sanitario o un orinal mds un lavamanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA(O)S 3,6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo SI NO| X
Los bafios cuentan con acceso adecuado St X NO

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Senalizacidn

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacion sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones: NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES

7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcion Condicion Observaciones
Abastecimiento de Esta'do fie las conexl_cvr_mes, tube.fnas, presion, & €L SERVICIO DE AGUA POTABLE ES BUENO
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua.

i Estado de t. I iento, limpieza,
Aimmomients il e Sanues e Simacenainiontis, Bupien R CUENTAN CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO
de Agua ubicacion.
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Sistema de Estado de tuberias, material, presidn, fugas, - LA TUBERIA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE
Distribucién carrosion. ENCUENTRA EN CONDICIONES REGULARES
. Funci 3 T
E\lacuﬂclél"l de uncionamiento de dre.na;es, sifones, trampas de M NO CUENTA CON ESTE SERVICIO
Aguas Residuales grasa, pendientes, olores.
Bdi U theendios Existencia y estado de bocas de incendio, N/A ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE RED
< g mangueras, presion de agua. CONTRA INCENDIO

Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefializacion, i CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA MANTENIMIENTO
seguridad seguridad en la instalacion. DE BAROS E INSTALACION DE SENALIZACION
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, ¥ CAMBIO DE SANITARIOS, INSTALACIONES
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general HIDRAULICAS

B Bueno

R Regular

M Malo

N/A No Aplica

8, REGISTRO FOTOGRAFICO

LAVAMANOS CORRIDO

BANO EXISTENTE

=

SANITARIO EXISTENTE

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

ELABORADO POR: g,}ﬁl;, ﬁwf @cﬂ}f

NOMBRE: MARIA TRINY GARCIA MORENO

C.CNo. 30688220

M.P. No.  22202-158900COR
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
Dia/Mes/ Ano
:ﬁﬁﬁ't CONSORCIO EDUCATIVO 2024
pypriRm 27/01/2025
EDUCATIVO 2024
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
Objeto: ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCGION Y MANTEN{MIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES AR A R kg
leto: EDUCATIVAS DEL MUNICIPIC DE MONTERIA LTSI A CABVAML FINEOR
Contrato interventor No. CMA-SIl-031-2024 . Contratista: I CONSORCH) INTEREDUCATIVIO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,
Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO {R.LLAUREANG JOSE MENDOZA PEINADO
DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la institucién i€ EL CERRITO Mo. de atumnos 1234

SEDE PRINCIPAL

Sede Jornada MANANA - TARDE
Direccién / Corregimiento EL CERANTG Zona | Sueto Rural
Nombre de director / profesor RUIZ RUIZ MIGUEL ENRIQUE Cantacto 0
Coordenadas geogrificas 8°43'0.32°N  75°47'16.7570

Area total (m®)

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)

Grupos y subgrupos de ocupacion (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)

Clasificacion

Titutlo K.2.6

Grupos y subgrupos de ooy i

INSTITUCIONAL
-3

Tabla K.2.1-1

Subgrupo de ocupacién institucional de educacién (I3}

indice de ocupacion {salones) {Area neta de piso en metros cuadrodos por
ocupante)

| Colegios  [Tablak2.63

Tabia K.3.3-1 indice actual: 0,00

Indices de ancho de salida por persona corredores, puertas y pasajes de salida
(Anchura por persona, mm)|

i3

TablaK.3.3-2 Anchura minima: 3,04 m

indices de ancho de salida por persona escaleras (Anchura por persona, mm)

TablaK.3.3-2 Anchura minima: 351 m

Distancia en metros de recorrido hasta la safida (m)

Nimero minimo de salidas requeridas|

45

_{TablaK.3.4-1

Tabla K.3.6-1 euenta oo sistein. de

iadores?

TNSPECCION ESTRUCTURAL REF-Col iy

Elemento evaluado Columna

Ubicacién general 1er Piso patio

Patologia Grieta
Descripcion del defacto Vertical
Ubicacién Patologia Parte baja cerca al piso inmediato
Grado de severidad Moderado
Riesgo Bajo
__REGISTRO FOTOGRAFICO RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES

Estado de la patologia: (a presercia de gnetas tamo verticaies como horizontales en fal
columna de cubierta ligera indica potenciales problemas estructurales o asentamientos. Las
grietas en I3 base, cerca del piso, suelen deberse a esfuerzos por compresion o a un)
deficiante procese de instalacion o mantenimiento.

Grado de Al ser de derada, es importante hacer un

frecuente. Este nivel indica que la grieta puede no comprometer la estabilidad inmediata,
pero si sugiere gue hay una carga O condicion que debe ser controlada para evitar un
deterioro mayor.

——

Proceder con el sellads de las grietas para prevenir fa entrada de
humedad y reducir riesges de expansion, Aplicar refuerzos temporales en caso de observar,
sumento de grietas hasta realizar una revision completa.

329 @




mm lumna lavamanos)
Elemento evaluado Columna lavamanos
Ubicacién general ler Pisa patio
Patologla Grieta / Deformaciones iento) / Corrosion {axidacian superficial)
Descripci6n del defecto Grietas verticales, . desp i o de su icidn, i6n del acero
Ubicacién Patologia En toda su compasicion
Grado de severidad Grave
Riesgo Alto
REGISTRO FOTOGRAFIC! RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES
Estado de la Patologia: La columna presenta un deterioro avanzado con grietas verticales,|
: ¥ 5

pr i de su material y cormosion superficial que defa el acerof
expuesto. Al estar ubicada cerca de lavamanos comunitarios, su exposicidn continua a la
h dad acelera el deterioro.

Grado de Severidad y Riesgo: La columna, que nio hace parte de ningun sisterna estructural,
carece de biseles en sus esquinas, representa un riesgo inminente para los estudiantes
debido a su ubicacion y el nivel de deterioro estructural.

Recomendaciones:

Proceder con la icion i de lfa col
accidente.

Asegurar el drea circundante hasta completar la demclicion, v considerar el redisefio de
lelementas de proteccion o reemplazo si se requiere una estructurs en esa Ubicacian,

para eliminar el riesgo de colapso of

INSPECCION ESTRUCTURAL (REF: Antepech ]

Elemento evaluado Antepecho en concreto

Ubicacién general ler Piso

Patologia Desprendimiento
Descripcidn del defecto Desgaste del material, perdida de recubrimientof
Ubicacidn Patologia En toda su composicion
Grado de severidad Moderade
Riesgo Medio

REGISTRO FOTOGRAFICO

RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES

Estado de la Etl p nta d
acero de refuerzo, i un dafio avanzade por pr
filtracion continua de agua.

de material y exposicién del
debido a una

Grada de severidad y riesgo: La exposicién del acero y la pérdida de material representan un
riesgo, y2 que puede afectar la integridad del antepecho v la proteccion de la pared
adyacente, facilitando la cormosion y el debifitamiento de los muros.

Retirar cui
|afectada para evitar que el deterioro avance.

el material desprendido y limpiar la zona|

Aplicar un
 detensr el proceso de oxidacion.

anticorrosivo en el acero expuesta para

[Relleno y revestimiento: Rellenar con mortero de reparacién o concrsto y revestir la
superticie para a pr ion y def aftewzar.

199%




TSP ECCION ESTRUCTURAL TREF e 3e sy

Elemento evaluado Muro de carga
Ubicacién general Primer piso
Patologia Humedad, gristas
Descripcién del defecto Humedad superficial
Ubicacidn Patologia En toda su composicion
Grado de severidad Moderado
Riesgo Alto
REGISTRO FOTOGRAFICO RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES

Estado de la patologia:

Grietas en la pared: Las grietas fundas, son indicativas de una falla | la cual
persiste ya que no ha sido tratada, y que causa expansion y contraccion en el materia) de la|
pared.

dad: derada a alta. El dimi de pinturs, junto con las grietas vy las
de h dad, indica que la fa estd

Riesgo: Alto. Representa un riesge estructural inmediato, la presencia de humedad]
puede afectar la integridad de la pared 2 corto y medianc plezo y causar dafios
mayores si no se trata.

de [a fuente de humedad: Se debe lacalizar la fuente de la
humedad para detener su avance. Esto podria implicar revisar posibles filtraciones o fugas en
tuberias cercanas o verificar si Ja pared esta en contacto directo con una fuente de agua
{externa.
Aplicacion de impermeabilizante: Tras reparar las grietas y limpiar las manchas de humedad,
aplicar una capa de impermeabilizante para evitar futuros problemas de humedad.

TWSPECGION ESTRUCTURAL (REF- Estniciurs raetfica de cubieria)

Elemento evaluado Estructura metalica de cubierta
Ubicacién general Segundo piso
Patologia Corrosion del acero expuesto
Descripcidn del defecto Oxidacicn superficial, corrosion avanzada
‘Ubicacion PatEfa En toda su composicion
Grado de severidad Moderado
Riesgo Medio ]

REGISTRO FOTOGRAFICO RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES
i RT3, s o de pal ' [acCion €r elel ALoS de& 5Opol = ©hserva corrosion en fas|

< vigas o perfiles metdlicos que sostienen el techo. La oxidacién es visible 3 lo largo de la
o R S i estructura y puede ser indicativa de exposicion continua a humedad o agua.
] F 3 Cubierta en 5i parece estar en condici les desde fa iva de la imagen,|
pero la corrosién en los elementos de soporte puede comprometer su integridad estructural
a largo plazo.

i i la en los de soporte debe ser atendida, ya que
puede debilitar la estructura y reducir su capacidad de carga.

Riesgo: Medio a alto. Si la corrosion continda sin ser tratada, las vigas podrian debilitarse, |o
[que representa un riesgo de fallo estructural, & en i li

|adversas como viento fuerte o ltuvias intensas.

{Recomendadiones:
timpieza de la corrosién: Realizar unz limpieza para remover la corrosion visible en las vigas
y ctros elementos metdlicos. Esto puede fograrse mediante métodos de limpieza como el

lcepillado o el uso de e
Bplicacién de i Una vez li dos los elerer de soporte,
aplicar un recubrimiente anticorrosivo para prevenir la progresién de la oxidacion en eff
futuro.

i un plan de irnil regular para inspeccionar,

y tratar cualquier signe de corrosion en el futuro. Esto es especialmente importante en dreas
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CONCLUSION

un deterioro mayor.

yp
Es crucial establ

un plan de

Intervencién planificada:

P
reparacién de fuentes de humedad y la aplicacién de imperm:

y estructuras

C [ dela

Patologias estructurales:

Se identifit varias h estructurales significati incluidas grietas, corrosion y desprendi o3 en col ¥ +

gente para g ia de los estudiantes y el personal.

Grados ge severidad y riesgos:

Las patologfas evaluadas presentan grados de d que van de moderad:

riesgo alto para la seguridad, Imente debida 2 su ubicacion y ionalah dad
|Recomendaciones inmediatas:

Se recomienda realizar reparaciones urgentes, incluyendo el sellade de grietas, demolicién de eiementos dan y trat;

Estas dici qui atencion|

a graves. Particularmente, el deteriore de la columna lavaranos v Ia estructura metalica de la cubierta presentan un

anticorrosivo en las estructuras metalicas para prevenir|

v cofrectivo paid manitorear las condiciones estructusales y evitar fa aparicidn de nuevas patologius. Esto incluye fa identificacion vl
eabilizantes,

CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Dadal daddaal dalac 5 0 laoda taol
I
Grado de severidad
Clase de patologia Tipo i Observaciones
L2 B presencia Leve Moderada Grave
Grietasen
Horizontal, Vertical, . Atravi i Grieta! iti indi
orizontal, Vertica connnasvgss,| s - raviesasin T — rietas en zonas criticas pueden indicar
Diagonal THOFOS; losas separacion problemas estructurales
Grietas i
Abombamiento, Muras, vigas, Sin ne_sgD Notable pero estable Rae:godg colapso Deformaciones |:_u:teden indicar problemas
desplome losas inmediato parciali® de cimentacidn o falla estructural
Deformaciones / desplazamientos
Ondacif:.n superficial, | Columnas, vigas, O_xrdacuun sin ®m1® cuv?. Hibage sstriciural Corrosidn avanzada reduce capacidad de
Corrosion avenzada losas dafio estructural | pérdida de seccion carga
Corrosién del acero expuesto
Humedad superficial, g
. Teche, des, Sin ri . ed t q durabilidad
Filtracion profunda, b vpare o 3 ) E_sﬂo Afecta material Puede L afeetidl el
ERors&cenicia cimientos inmediato estructura concreto
Humedad y filtraciones seencl
x&dac@ del acero Coliitinadwigas Superficial Afecta .ca.pa de TSR SR Carbonatacion divslmmuye resistencia y
por exposicion al COs recubrimiento proteccitn del acero
Carbonatacién
MBSO 4% Afecta la resistencia del | la segregacién compromete resistencia del
(arena,| Vigas, tosasl Sin riesgo Desgaste localizado U FREEACIOn ComRIo A e
rava] concreto material
Segregacion ¥
Desgast el Vi Ei d ndimient de dej. |
- P S, - i
materiai, pérdida de oA Superficial Expone el refuerzo Riesgo estructural EOprEnCImIED p?‘e il a.r:_e il
brimiento columnasi compr dola
Desprendimiento eEunnen
ELABORO
o
<71
JOHNEDISGN PEREZGARZON
€.C. No. 98.76.371 de Medellin
M.P. No. 05202-253190 ANT
ESTRUCTURAL
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