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LUMINARIA DE PLAFON

Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccion de polo a tierra, lo que genera

riesgos eléctricos.
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ESTADO DE TOMACORRIENTE FALTANTES ESTADO DE TOMACORRIENTE FALTANTES

e Transformador: No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccién que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la demanda
energética actual. No tiene placa caracteristica

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de
la institucién educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Dependencias Evaluadas
2.2.1. Blogues de Salones:
Cada salén carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacion: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacion: Ventiladores en mal estado o no funcionan.
e Tomacorrientes: Distribucién desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.

2.2.2. Bloque Administrativo:
e Deficiencia en iluminacién y tomacorrientes en oficinas.
e Falta de circuitos dedicados para equipos sensibles.
2.2.3. Blogque Laboratorios, patio saldn, cocina:
¢ Inadecuado dimensionamiento de los circuitos eléctricos.

e Ausencia de sistemas de respaldo y proteccién adecuada para equipos especializados.
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3. PROPUESTA TECNICA

3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucidn:

Q

o]

instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.

Redistribuir circuitos eléctricos segun cargas y secciones.

3.1.2. Conductores Eléctricos:

o]

@]

Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.
Dimensionar los calibres segtin carga:

= [luminacion: AWG #12,14

= Tomacorrientes: AWG #12.

= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12

= Acometidas de acuerdo a la carga por tableros

3.1.3. Transformador de Potencia:

(o]

o

Realizar mantenimiento respectivo al transformador existente sin placa de
caracterizacién con sus respectivas celdas de seccionamiento y tablero principal de
protecciones, para satisfacer la demanda y proyectar a futuro una posible
expansion

Ubicarlo en una zona ventilada y accesible, con proteccién adecuada.

3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o]

(o]

Implementar un sistema que no existe de proteccién contra rayos con pararrayos
tipo Franklin y malla a tierra.

Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.

3.2. Actualizacion de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:

o]

(o]

Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén

Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI = 80.

3.2.2. Ventiladores de Techo:

e}

Instalar ventiladores por salén, con control independiente.

3.2.3. Tomacorrientes:

(o]

Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.
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o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

3.3. Reconfiguracion por Blogues

8]

3.3.1. Blogues de Salones:

o Hay que tener en cuenta las diferentes zonas comunes como patio salén, bafios
talleres, zonas de subestacién etc, para iluminacién.

o Alumbrado publico inexistente en las zonas aledafias a los bloques de salones y
administrativo

3.3.2. Blogue Administrativos, laboratorios, patio salén:

o Redisefiar circuitos segun cargas especificas.

o Implementar luminarias y tomacorrientes adicionales en oficinas y laboratorios.

CONCLUSIONES

El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estandares
del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este.

Se requiere el mantenimiento y/o instalacién de centro de transformacién sin placa
caracteristica al igual que un sistema de apantallamiento para proteger a la institucion de
fluctuaciones y descargas atmosféricas.

En la inspeccion del sistema de la iluminacién de la institucion educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsolencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrollo de las actividades propias de la
infraestructura.

La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro energético,
en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta legislacion.

Se proyecta una alternativa de solucién gue esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucién educativa y garantice su correcto funcionamiento.

MONTERIA-CORDOBA
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RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccién diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periédicas de calidad y funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de la
norma NTC 2050 durante la ejecucion del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucién en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.

MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA 3
MP VL205-53087
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de

-
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | = ——
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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ﬁ\ INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
. ; Alcaldia de_
3@ Ii[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ES"FUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERIA
COENS:ERCIO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL i eaiios
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E JTUAN XXHI

SEDE ESCUELA NUEVA EL VIDRIAL
ZONA RURAL

No. DE ESTUDIANTES 276

CODIGO DANE No. 223001000841

MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. 91

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

I.LE JUAN XXIII SEDE ESCUELA NUEVA EL VIDRIAL

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION 00-01-0009-0039-000
CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO EL VIDIRAL
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 518.70 MTS2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

RESOLUCION 2391

FECHA DE ESCRITURA:

12-06-2006

NOTARIA DE ORIGEN:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-109824

LIBERTAD Y TRADICION:

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 24-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL
TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

AULAS, COCINA, ESCALERAS EN ESTADO
REGULAR; BANOS EN MAL ESTADO

ESTADO):

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO, CERCAMIENTO EN MURO EN ESTADO

REGULAR
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{‘} INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
it == I Alcaldia de,
1 EI Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERIA
?E:;?E MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL G SR
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

ACCESO EN ESTADO REGULAR, DIFICULTAD
MEDIA PARA ACCESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

EL CERTIFICADO LO DIRECCIONAY ESTABLECE COMO SEDE PRINCIPAL AL CENTRO EDUCATIVO
CANO VIEJO PALOTAL, INMUEBLE ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE
BIENES FISCALES, RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEIORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:

ASPECTO REVISADO

CUMPLE / NO CUMPLE

OBSERVACIONES

1. ESPREDIO RURAL.

SI CUMPLE

UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
EL VIDIRAL.

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y
TRADICION CON NO MAS DE
3 0DIAS DE
EXPEDICION.

St CUMPLE

MATRICULA: 140-109824 CON
FECHA 24-11-2024.

3. CUANDO SE TRATE DE
RESGUARDOS Y/O
ASOCIACIONES DE CABILDOS
O AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES, PUEDEN
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USO DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

S CUMPLE

EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN,
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
CABILDOS O AUTORIDADES|
INDIGENAS TRADICIONALES.

4. ACTA DE CONCERTACION
CON LA COMUNIDAD
NEGRA O INDIGENA EN
CASO DE QUE EL TERRENO
VAYA A SER APORTADO POR

St CUMPLE

NO SE REQUIERE ACTA DE
CONCERTACION CON LA
COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA),
DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
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/é\ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de
ZI% lll: Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERiA
comﬂsgmkcm MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN H\!STITUCION ES EDUCATIVAS DEL c— i——
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.
ESTE TIPO DE MUNICIPIO DE MONTERIA
ORGANIZACIONES. IADQUIRIDO DE
5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR S| CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y JURIDICO DEL INMUEBLE SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. ENCUENTRA LIBRE DE
(CONDICIONES GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
RESOLUTORIAS, EMBARGOS, DOMINIO.
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA
TRADICION, ETC)
6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES [SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
QUE RECAEN SOBRE EL JURIDICO DEL INMUEBLE, NO
PREDIO, SEGUN EL ) EXISTEN SERVIDUMBRES
CERTIFICADO DE TRADICION REGISTRADAS.
Y LIBERTAD.
7. ESCRITURAS PUBLICAS DE S| CUMPLE RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006
LOS PREDIOS O ACTO ALCALDIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRATIVO QUE HAGA MONTERIA.
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.
8. LINDEROS CONTENIDA EN LA RESOLUCION
NUMERO 2391 DEL 12-06-2006-
EMANADA DE LA ALCALDIA.
EXTENSION 518.70 MTS2.
DECRETO 1711/84.
Elabord:
Firma:
Qnar_\n | NP 51%::1.‘“&

ANGELA MARIA AVILEZ PADILLA

C.C.NO

.1.128.268.092

MATRICULA PROFESIONAL NO. 240616
ABOGADA
CONSORCIO EDUCATIVO 2024




@ 6@6’1

La validez de este documento podra verificarse en la pagina certificados.supemotaniado,gov.co

sun e NOTARABS OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

S CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411241339104453746 Nro Matricula: 140-109824

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78328
Impreso el 24 de Noviembre de 2024 a las 03:08:21 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: CA/Q VIEJO D PALOTAL
FECHA APERTURA: 18-07-2006 RADICACION: 2006-140-6-5333 CON: RESOLUCION DE: 12-06-2006
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

_EsTADO DEL FoLIo: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
CONTENIDA EN LA RESOLUCION NUMERO 2391 DEL 12-06-2006- EMANADA DE LA ALCALDIA. EXTENSION 518.70 MTS2. DECRETO 1711/84

| ~AREA Y COEFICIENTE
REA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 518 CENTIMETROS CUADRADOS: 7000
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADQS: 0 / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADQOSO
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

P A A AP R T A e A 5184 P A i g A8 e - aiat e S ——

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: RURAL
1) SIN DIRECCION CORREGIMIENTO CANO VIEJO PALOTAL # CENTRO EDUCATIVO CANO VIEJO PALOTAL SEDE

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
1. DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracion y otros)

T et o o - ittt e oo . Smater e

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 05-07-2008 Radicacion: 2006-140-6-5333

| Doc: RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA VALOR ACTO: $0
ISPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)

A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

- e e o At S—— B T - T

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

1 1R, L4 L i s s 6, srvtsuermesson o st s

SALVEDADES: (Informacién Anterior o Corregida)

R, — e tinen e " g e RO ——s ot i
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La validez de esle documento podra verificarse en la pagina certificados.supemotariado.gov.co

SNR Ot HOTARIAGS OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA
””” ’ CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 2411241339104453746 Nro Matricula: 140-109824
Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-78328

Impreso el 24 de Noviembre de 2024 a las 03:08:21 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pégina

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
USUARIO: Realtech

T "URNO: 2024-140-1-78328 FECHA: 24-11-2024
<XPEDIDO EN: BOGOTA

| 5 'a
Ui Cosh o (i)
i ‘

;
_CLEOFE ELINA EDNA MARISOL RUGELES NINO
EGISTRADORA PRINGIPAL

T a——
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SHVI-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de’
MONTERIA

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA KM 12, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA DE LAS PULGAS

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NOVIEMBRE 2024
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AlC&'di_ﬂ de’
:I%l[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTERIA
pr s CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | ===
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
TABLA DE CONTENIDO
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111 == [T Alcaldia de_
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cousgncw CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | ===
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estandares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

ALCANCE

En el presente informe, se determinardn las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucién del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccidn a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagnostico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.
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co"sgm = CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | === e
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

e Determinarlos requerimientos en infraestructuray acondicionamiento bésico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.

JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucién.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacidn de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantizd el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.

X
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccidn
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras serén evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacion de las instalaciones:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la madificacién, las reparaciones, la reubicacidn, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacion y operaciéon de sistemas
eléctricos en el &mbito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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DESCRIPCION

El presente contrato se adjudico mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo dei contrato de obra.

Los diagnésticos y las obras para ejecutar se encuentran en el drea urbana y rural del
municipio de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA N;;? €
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179

ESCUELA URBANA MIXTA CAMILO
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA LAMADRID FABRA URBANO 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
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9 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 123001003709 IE MERCEDES ABREGO ’ ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
11 123001007135 IE MOGAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO 366
12 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO 305
13 123001008793 IE ROBINSON PITALUA ERRRpr “:I[)F(’E: YRS URBANO 251
14 123001006733 |E ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 1IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO 162
17 123001004853 |E SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANC 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 123001002176 IE ANTONIG NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 |E CAMILO TORRES MOCARI S URBQCN,QTI\QIXTA Reg. DR URBANO 203
21 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
25 123001004870 |IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 |E GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 IE JUAN XXl JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 IE JUAN XXl SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402

D
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34 123001009430 IE LOS ARAUIOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 |E MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
ESC URB MIXTA PANZENU-JAIME ELIAS
38 123001004896 IE MOGAMBO BULA ESPINOSA URBANO 667
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANOC 984
40 123001000475 |IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
41 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO 149
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO URBANO 440
45 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANO 305
48 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
ESC NUEVA PUEBLO BONGO (LA

45 IE

123001003598 JUAN XX ESPERANZA) URBANO 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 123001007399 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 123001000459 IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO 609
54 123001000025 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
55 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 123001000696 IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
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59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1080
60 123001007852 |IE ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRA MORA URBANO 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN URBANC 866
64 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO J. GARCIA URBANO 731
65 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL "URBANO 1414
66 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 492
67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO 1049
69 223001000780 & Aliit’;;gﬁ;xos'a CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 e A%i"ﬁg;gkri::l‘::OSA ESC RURAL MIXTA CERRO M.ARRALU RURAL 35
ik 223001007253 " Alé(;{iDSEgRE::/:gOSA ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAJO RURAL 43
72 223001001352 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 28
73 223001002502 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO RURAL 211
74 223001001239 |E BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 123001008247 IE BUENOS AIRES ESC RUR MIXTA SAN JERONIMO EL RURAL 43
MACHIN
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 |E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAO RURAL 91
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO |1 RURAL 17
83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 |E GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
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38 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 |IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 IE JUAN XXIil ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 IE JUAN XXiil ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 1EKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
923 223001003941 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 223001002421 IE KM 12 ESCUELARU R[?:LTAIIE(F;AS LAS CHISPAS RURAL 30
95 223001001417 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 |E LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL |
102 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 | e IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 223001009141 IE LETICIA ESCRURAL MXTA CARO VIEIG LA RURAL 10
MORA
108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003908 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAO RURAL 27
111 223001007741 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 {E LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 |E LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
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118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 |E PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 1E PUEBLO BUJO EENTERUC SO BOLATIR GRE RURAL 26
BALSAL

123 223001001522 |{E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 2]

126 223001004611 |IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
133 223001006192 1E RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CERTRC EDUCATNO FRERERESIE RURAL 14

CORDOBA

141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 {E SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
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148 223001009054 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
251 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NINO RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEJIO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEJITO RURAL 63
154 223001001247 IE CANO VIEIO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2Y 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42
160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MiX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 423001008267 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
165 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE RN EDléCR:;I\S?;(?EZdI;;’ORVENiL = RURAL 11
166 223001008862 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MiX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 1E SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 223001006206 I AL\,’?\L;;E(;RE::;;EOSA ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEJO RURAL 4
174 233001001786 IE Al{/ilé;;gRE;:‘::OSA ESC RURAL MEXT\//\ISES RODRIGUEZ DE RURAL 123
175 223001001408 - A%igg;g;:&':OSA ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
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176 223001008225 e AL\J/GAB[S):gRE:al:OSA ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 22
177 223001005404 e Aliiﬂ;;gRE:;TOSA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 |IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 223001007466 1E GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 223001009124 IE GUATEQUE i RURAL 8
CARRETO

185 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 223001001506 |IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RUI%A{. 286
194 223001008830 1E LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA RURAL 20
195 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 223001002014 IE LA VICTORIA ESCUELA RUHRS\;'&/:L;(;A TEIEREE RURAL 27
197 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 223001007229 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 423001007066 |IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAJOS RURAL 16
202 423001007082 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARC ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL a7
204 223001005757 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16

\32 J{“;-\
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205 223001007237 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 | 223001005692 IE MORINDO SANTA FE SENIRY DOCET&EEQX"LO TORRESIA | pupa 29
207 223001008632 IE MORINDO SANTA FE ESCRURAL M:(ggAh:ORlNDO bas RURAL 20
208 | 223001001425 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO SANTO RURAL 30
DOMINGO
ESC RURAL MORINDO NUEVA
200 | 223001007768 IE MORINDO SANTA FE i RURAL 19
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE HNSTITCCION ENUCATIVA MORINDO RURAL 276
SANTA FE
211 | 223574000814 |E MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 52
212 223001001549 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 223001008848 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
217 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
CENTRO EDUCATIVO NUEVA LUCIA
218 223001001760 IE NUEVA LUCIA SEDE E. DE HAMACA RURAL 18
CENTRO EDUCATIVO NUEVA LUCIA
219 223001000291 IE NUEVA LUCIA SEDE LEON ABAIO RURAL 20
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA RECUIELA RUBAL MINTA PARGEL A DI RURAL 11
QUINDIO
221 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 | 223001001069 E PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZ0 RURAL 5
223 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 {E PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 |E PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 223001001328 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 | 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL eV
231 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120

0o
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232 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
ESC RURAL MIXTA APARTADA DE
239 223001006630 IE SANTAFE MARACAYO RURAL 43
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 IE SANTAFE ' ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 223001001948 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 3%
243 223001000011 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 |E TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 223001000835 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacién establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea

Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacién:

lustracion 1. Localizacion de instituciones educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizacién de 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del

Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

lustracion 2. Localizacién de instituciones educativa en Area Urbana.
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GENERALIDADES:

Se realizd una visita diagnostica de campo a la institucién educativa KM 12, SEDE ESCUELA
RURAL MIXTA DE LAS PULGAS el dia 21/11/2024. Durante la inspeccion se verificaron las
condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases,
restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de
servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado
bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

1.  Informacidn general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso (especificar
si hay dificultad para ingreso de ESTADO REGULAR, LA VIA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE MATERIALES
materiales)
ESTADO
MARCAR CON UNA (X} CANTIDAD OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO

AULAS 2 X PRESENTA GRIETAS EN PISOS Y PAREDES
BATERIAS SANITARIAS 1 X ESTRUCTURA INADECUADA
CERRAMIENTO X INADECUADO Y POCO SEGURO

ANDENES CON GRIETAS Y DESPRENDIMIENTOS,
CIRCULACIONES A FALTA DE SENDEROS PEATONALES
COCINA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
COMEDCR 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

JUEG Al
ZONAS RECREO-DEPORTIVA h | X M AN’;!)E?Q:?;?&CT?)COS AFRTADE
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcion general de la infraestructura educativa.

2 Namero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 23 estudiantes, distribuidos en jornada
Gnica.

3.  Accesibilidad.

La institucién se encuentra ubicada en la vereda Las Pulgas, corregimiento Kilometro 12
perteneciente al municipio de Monteria, Cérdoba. La ruta de acceso a la institucion
presenta condiciones regulares, dado que no toda se encuentra pavimentada, dificultando
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el transito seguro y cdmodo de las personas de dicha comunidad, ingreso de vehiculos y
poblacion estudiantil en general.

4., Servicios Publicos:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucidon educativa, se verifica que el
servicio de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en
la vereda Las Pulgas es deficiente, debido a su infraestructura y falta de
intervencion o mantenimiento continuo, los cuales permiten intermitencias
frente a cualquier fendmeno de la naturaleza o a cualquier agente externo
que se presente.

Se evidencia que en la institucion educativa el servicio de energia es
inestable, esto puede ser ocasionado por la posible obsolescencia de las
redes y ausencia de mantenimiento periddico, asi como la falta de
cumplimiento con la normativa vigente RETIE en las diferentes instalaciones
eléctricas.

Acueducto:

La vereda Las Pulgas no cuenta con el sistema de acueducto de la ciudad de
Monteria operado por la empresa Veolia, por lo tanto, la sede no cuenta con
suministro de agua potable.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de
Monteria, se verifica que, para la vereda Las Pulgas, no se cuenta con
cobertura de este servicio, por lo tanto, la sede no cuenta con servicio de
alcantarillado e implementa pozo séptico artesanal como solucién al manejo
y disposicion final de las aguas residuales.

Gas:

En la vereda Toledo no cuenta con redes de gas natural la cual es operada
por la empresa Surtigas S.A E.S.P. por lo cual la institucién no cuenta con el
servicio.
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Gestion Predial:

Durante la verificacion y/o evaluacion del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la

institucién educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA PENDIENTE
NOMBRE PROPIETARIO PENDIENTE
CODIGO DANE 223001002448
INSTITUCION IE KM 12
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA DE LAS PULGAS
ZONA RURAL

Tabla 4. Descripcion predial de la institucién educativa.

Localizacién:

La institucion educativa se encuentra localizada en la vereda Las Pulgas,
perteneciente al corregimiento Kilometro 12 del Municipio de Monteria - C6rdoba:

%,
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

Hustracidn 3. Localizacion de la Institucion Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE EL SABANAL
SEDE ESCUELA UNITARIA TOLEDO II
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°41'29.70"N 75°49'45.26"0
VEREDA LAS PULGAS
CORREGIMIENTO KILOMETRO 12
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES:

1. Deterioro de la infraestructura:

Se evidencia un grave deterioro en las cubiertas de las aulas y otras estructuras, las cuales
presentan orificios que permiten filtraciones de agua hacia los espacios internos, afectando
su funcionalidad y confort. Ademds, se han identificado grietas y fisuras de magnitud
considerable en pisos y paredes, lo que compromete la seguridad estructural y la estabilidad
del edificio. Debido a esta situacién, se ha procedido al cierre preventivo de dos aulas, ya
que representan un riesgo inminente para los ocupantes.

2. Cerramiento rudimentario e inseguro:

El cerramiento de la institucion estd construido con materiales precarios como listones de
madera y alambre de puas, lo cual no garantiza la seguridad adecuada para la comunidad
educativa. Su disefio actual permite el acceso de animales y no brinda la proteccion
necesaria contra factores externos, especialmente considerando la ubicacién rural y
ganadera de la institucion.

3. Cantidad insuficiente de unidades sanitarias:

La institucion dispone Unicamente de una unidad sanitaria para uso compartido entre
estudiantes y docentes. Este numero resulta insuficiente, especialmente durante
momentos de mayor afluencia, ocasionando inconvenientes operativos y afectando la
higiene y el bienestar de los usuarios.

4, Condiciones deficientes del sistema eléctrico:

El sistema eléctrico presenta multiples fallas, principalmente debido al estado del cableado
externo, que ha perdido tensién y se encuentra holgado. Esta condicién, agravada por la
accion del viento, provoca cortocircuitos y frecuentes interrupciones en el suministro
eléctrico, comprometiendo la operatividad y seguridad de las instalaciones.

5. Falta de circulaciones y mal estado de andenes:

La institucidon carece de senderos peatonales adecuados para conectar los diferentes
espacios funcionales, lo que dificulta el acceso y la movilidad. Adicionalmente, los andenes
existentes estan deteriorados, lo que representa un riesgo para los usuarios, ademds, se
evidencia la ausencia de rampas y circulaciones accesibles, limitando la movilidad de
personas con discapacidad y contraviniendo los principios de accesibilidad universal.
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6. Falta de cocina-comedor:

La sede no cuenta con espacio para preparacion ni almacenamiento de alimentos.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Manteniendo correctivo de cubiertas y grietas estructurales: Para resolver las filtraciones
en las cubiertas y las grietas en pisos y paredes, es fundamental priorizar el uso de
materiales adecuados y resistentes. Se recomienda reemplazar las cubiertas con ldminas
de acero galvanizado o policarbonato, que ofrezcan mayor durabilidad e
impermeabilidad, en linea con los estdndares de la NTC 4595. Las grietas y fisuras deben
sellarse utilizando morteros de reparacién estructural o resinas epoxicas que garanticen
resistencia y estabilidad. Estas acciones deben realizarse siguiendo los lineamientos
establecidos por la NSR-10 y la Ley 400 de 1997 para asegurar que la infraestructura
resista condiciones climaticas y estructurales adversas, sin necesidad de intervenciones
especializadas complejas.

2. Construccion de un cerramiento seguro: Se requiere la construccion de un cerramiento
perimetral robusto y seguro, empleando materiales como malla metélica galvanizada o
paneles prefabricados de concreto, que cumplan con los principios de disefio fisico-
espacial establecidos en la NTC 4595. Este cerramiento debe considerar las
caracteristicas de la ubicacion rural de la institucién para evitar el acceso de animales y
proteger a la comunidad educativa de riesgos externos. Adicionalmente, se sugiere
implementar portones con cerraduras seguras en los accesos principales para reforzar la
seguridad del predio escolar.

3. Construccion de unidades sanitarias: Es necesario construir unidades sanitarias
adicionales que cumplan con las disposiciones técnicas de la NTC 1500, garantizando que
cuenten con redes hidraulicas y sanitarias adecuadas para el volumen de usuarios. Cada
unidad sanitaria debe incluir instalaciones de lavado y evacuacion de aguas negras que
permitan un uso eficiente y sin riesgos sanitarios. Asimismo, el disefio debe considerar
los requerimientos de accesibilidad establecidos en la Ley 1618 de 2013 para garantizar
el acceso de personas con discapacidad.

4. Mantenimiento correctivo del sistema eléctrico: Para solucionar las fallas eléctricas, se
debe realizar un mantenimiento correctivo del sistema eléctrico siguiendo las
especificaciones de la NTC 2050 y el RETIE, reemplazando el cableado holgado por
conductores certificados, como cables con aislamiento, que soporten las condiciones
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ambientales. Ademads, se debe instalar protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos
en los tableros eléctricos para evitar interrupciones del suministro. Un mantenimiento
periddico del sistema garantizard su correcto funcionamiento y la seguridad de la
comunidad educativa.

5. Construccion de senderos y rampas accesibles: Se recomienda construir senderos
peatonales pavimentados y adecuados que conecten los espacios funcionales de la
institucion, como la cocina escolar, siguiendo los lineamientos de disefio inclusivo de la
NTC4595. Los senderos deben complementarse con rampas accesibles que cumplan con
los criterios de la NTC 6047 y la Ley 1618 de 2013, asegurando que todas las personas,
incluidas aquellas con movilidad reducida, puedan transitar por la institucién de manera
segura y sin barreras. Adicionalmente, se deben reparar los andenes deteriorados
mediante técnicas de pavimentacién que garanticen su durabilidad y resistencia al uso
diario

REGISTRO FOTOGRAFICO

Entrada principal Patio escolar — Cerramiento inadecuado

3 /,55\
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Cerramiento con predios vecinos

Cerramiento inseguro

Pozo séptico habilitado

Y
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Andenes en mal estado Andenes en mal estado

S
LS ek
3 5

Aula escolar Aula escolar
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Aula con dafios en su estructura

Aula escolar con fisuras

{\
Wﬁ“
K atl

Cubierta con danos

Aula con fisuras y grietas en pisos

}Z@
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Aula con fisuras y grietas en pisos

Andenes y senderos en mal estado

Pozo séptico- Sendero destruido
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Unica unidad sanitaria Patio escolar en malas condiciones en época de
lluvia

CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la instituciéon educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revisién y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. La identificacion de problemas criticos como las grietas, fisuras y cubiertas
deterioradas resalta la urgencia de implementar soluciones que garanticen la
seguridad de los ocupantes y la estabilidad de la infraestructura. La aplicacién de
materiales resistentes y conformes a las normativas vigentes, como la NSR-10 y la
Ley 400 de 1997, es esencial para prevenir riesgos y prolongar la vida Gtil de las
instalaciones.

2. Elcerramiento actual no brinda la proteccién requerida, exponiendo a la comunidad
educativa a riesgos externos. La construccién de un cerramiento seguro con
materiales duraderos, siguiendo los lineamientos de la NTC 4595, contribuird a crear
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un entorno protegido y funcional, especialmente en el contexto rural de la
institucion.

3. Lainsuficiencia de unidades sanitarias afecta significativamente las condiciones de
higiene y comodidad de la comunidad educativa. La construccién de nuevos bafios,
cumpliendo con las especificaciones de la NTC 1500 y la Ley 1618 de 2013, no solo
resolverd esta problematica, sino que también garantizard un ambiente inclusivo
para personas con discapacidad.

4. El estado del sistema eléctrico representa un riesgo constante para el
funcionamiento y la seguridad de la institucién. La intervencion conforme a las
normativas del RETIE y la NTC 2050 garantizara un suministro eléctrico confiable,
minimizando interrupciones y posibles accidentes.

5. La falta de senderos peatonales adecuados y de rampas accesibles limita la
movilidad dentro del plantel y excluye a personas con discapacidad. La construccién
de circulaciones seguras, en cumplimiento con la NTC 6047 y la Ley 1618 de 2013,
permitira la integracion de toda la comunidad educativa en un espacio funcional y
sin barreras.

A continuacidn, se relaciona tipologia de intervencién propuesta:

RESUMEN DIAGNOSTICOS

ACCIONES TIPO
MANTENIENDO CORRECTIVO DE CUBIERTAS Y GRIETAS
ESTRUCTURALES MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO SEGURO OBRA NUEVA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CONSTRUCCION DE SENDEROS Y RAMPAS ACCESIBLES OBRA NUEVA

Tabla 6. Resumen de diagndstico.
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR
FECHA DE VISITA
Dia / Mes / Afio
3 l!l: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
B
CONSORCIO 2a172024
EDUCATIVO 2024
Contrato Cbra No. LP-5IM-026-2024 Contratista: I CONSORCIO EDUCATIVO 2024
Objato: ESTUDIOS, DISENQS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES L CLAUBIA STELLA CARVAIAL P
st EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA” . h RUAALTINEDA
Contrato interventor No. CMA-5IM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,
Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
|Nembre de la institucion IEKM 12 No. de alumnos 23
sede ESC RUR MIX DE LAS PULGAS Jornada UNICA
Direccion / Corregimiento KILOMETRO 12 Zona Suelo Rural
Nombre de director / profesor  |LOPEZ ESCUDERO ELA CECILIA Contacto 3216866483
Coordenadas geograficas 8°41'29.70"N 75°49'45.26"0C
INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso
(especificar si hay dificultad para ESTADO REGULAR, LA VIA PRESENTA DiFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE MATERIALES
Jingreso de materiales)
MARCAR CON UNA (X} CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO
AULAS 2 X PRESENTA GRIETAS EN PISOS Y PAREDES
BATERIAS SANITARIAS 1 X ESTRUCTURA INADECUADA
CERRAMIENTC X INADECUADQ Y POCO SEGURO
ANDENES COM GRIETAS Y DESPRENDIMIENTOS, FALTA DE SENDEROS
CIRCULACIONES X PEATONALES
COCINA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
COMEDOR 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA o NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA i X JUEGOS DIDACTICOS A FALTA DE MANTENIMIENTO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
REQUERIMIENTOS / NECESIDADES
1. DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA-
2. CERRAMIENTO RUDIMENTARIO E INSEGURC-
3, CANTIDAD INSUFICIENTE DE UNIDADES SANITARIAS.
4. CONDICIONES DEFICIENTES DEL SISTEMA ELECTRICO.
5. FALTA DE CIRCULACIONES ¥ MAL ESTADO DE ANDENES.
6. FALTA DE COCINA-COMEDOR.
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INFORME DIAGNGSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NTC 6705-2023

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION ¥
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA KM 12 SEDE ESC RUR MIX DE LAS PULGAS

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrolio de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el presente diagnostico con el proposito de alcanzar
Ios objetivos misionales de Ia educacién en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas.

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISENO ¥ CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

En la visita de campo que se llev a cabo en la institucidn educativa
KM 12 sede ESC RUR MIX DE LAS PULGAS, se observaron multiples
deficiencias que requieren atencion urgente para cumplir con las
normativas de seguridad, funcionalidad y espacialidad segiin NTC
4595:

« Se observaron humedades persistentes en las paredas de las autas,
acompafiadas de fisuras de gran longitud en paredes y pisos. Estas
fisuras han aumentado con el iempo, segun lo reportade por el
docente guia, lo que indica un posible movimiento en las cimientos
del suelo. Estas condiciones generan riesgos estructurales y
compremeten la habitabllidad de los espacios escolares.

= El cerramiento perimetral de la sede esta construide con listones de
madera enlazados por alambre de plas, lo que resulta insuficiente
para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes. Ademas,
debido a gue la zona es rural y ganadera, el cerramiento permite el
paso frecuente de doala i ivaa
posibles incidentesy dificultando el control del acceso al plantel.

= El sistema eléctrico de |a institucion se ve afectado por un cableado
externo en malas condiciones. Los cables, que han perdido tension y
se encuentran holgados, chocan entre si en épocas de viento,
provocando cortocircuitos y frecuentes interrupciones en el
suministro eléctrico,

= Realizar un estudia téenico del terreno para determinar las causas
del movimiento en fos cimientos y efectuar reparaciones
estructurales, como el reforzamiento de la base y el sellado de fisuras
con materiales i i Uit los li de la NSR-

10.

= Sustituir el cerramiento rudimentario por uno de mamposteria o
malla metalica reforzada, disefiado para proteger adecuadamente el

|perimetro y resistir las condiciones propias de a zona rural,

+ Renovar el sisterna de cableada externo con instalaciones seguras,
¥ protegidas, asegurando el cumplimi del RETIE para

prevenir cortocircuitos y garantizar un suministro eléctrico confiable.

« Las reparaciones estructurales estabilizaran la infraestructura,

pr iendo dafios may Y asegi do un entorno mas seguroy
habitable para la comunidad educativa. '

= Un cerramiento perimetral adecuado protegera a los estudiantes y
docentes, brindando seguridad frente a animales y posibles intrusos,
mejorando la percepcidn de tranquilidad en fa sede.

= La modernizacion del sistema eléctrico evitard fallos recurrentas,

lasegurando un suministro energético continuo y seguro para el

desarroiio de actividades pedagdégicas y administrativas.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

= Lainstitucidn cuenta con 2 aulas para 23 estudiantes, manteniendo
una relacion de 12 estudiantes por aula, o cual cumple con el
estandar maximo de 40 estudiantes por aula establecido en laNTC

= Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de baterias
sanitarias para garantizar el que la bateria siga abarcando la capacidad
il que maneja act: anticipandose a posibles

4595,

= En cuanto a las baterias sanitarias, la institucion dispone de 1 bateria
con 2 sanitarios para toda la poblacion, lo que podria ser insuficiente
si se presentan aumentos en la matricula estudiantil o situaciones de
alta demanda simultinea.

&n |a capacidad instalada.

* Se garantizard el de los estd de idad por
aulas y unidades sanitarias, asegurando condiciones adecuadas para el
desarrollo educativo segin la NTC 4595 y las disposiciones del MEN.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

Lainfraestructura de la institucion educativa se encuentra en un
avanzado estado de deterioro, representando un peligro para la
comunidad estudiantil, se requiere una intervencién urgente en las
siguientes areas:

« La presencia de humedades y fisuras incrementa el riesgo de colapso,

en la infraestructura, representando una amenaza para la seguridad
de los ocupantes.

* Los cables holgados y en contacto frecuente presentan un riesgo
potencial de cortocircuitos, con posibilidad de generar incendios o
descargas eléctricas que podrian afectar a estudiantes y docentes.

= realizar un mantenimiento correctivo de muros con fisuras y
humedad, reforzando las estructdras y aplicando soluciones de
impermeabilizacion para prevenir el deteriora futuro.

= Llevar a cabo un replanteo de redes eléctricas, garantizando su
proteccion mediante canalizaciones adecuadas y soportes que eviten
el contacto entre los conductores, cumpliendo con fas normas del
RETIE.

Estas intervendones reduciran significativamente los riesgos eléctricos
v estructurales, proporcionando un entormno seguro para la comunidad
educativa y cumpliendo con las narmativas aplicables tales como la
NSR 10, la NTC 1500 y la norma RETIE.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO

* Los sendeos peatonales de [a sede ademas de encontrarse en mal
estado con agrietamientos y dafios severos en ciertos puntos,
presenta diferencia de niveles entre pasillos elevada y no cuenta con
rampas para facilitar la movilidad peatonal lo que dificulta la

acc ilidad a todos los de la institucién.

(Ver imagen 1, 18,19)

Reconstruir las areas de circulacion reparando agrietamientos y
readecuando los senderos peatonales los cuales deben estar
correctamente seifializados.

Construir rampas de accese que permitan la inclusion de personas con
movifidad reducida y que faciliten el acceso a las areas de la sede.

Institucién educativa con mejoramientos en criterios de accesibilidad,
desplazamiento peatonal y poblacion con movilidad reducida,
cumpliendo con la Ley 361 de 1997 y la NTC 6847,

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

» Bl establecimiento educativo cuenta con muros calados para gue
entre ilumincaidn natural y permitir que |a brisa entre en las aulas de
clase, sin embargo esto no es suficiente ya que presentan altas
temperaturas en las aulas de clase debido a Ia falta de cielo raso, con
lo cual no es posible un ahorro energético.

(Ver imagen 5, 18]

*ia i ala 4n disefiad
bajo los pr de

y construidas

= Sede educativa adecuada y mejorada con los requerimientos legales
de la sostenibilidad y los 11 objetivos de la ODS.

6. GESTION PREDIAL

= El predio donde se encuantra actualmente la institucion Educativa se
encuentra registrado a nombre de un tercero, actualmente no se
tiene informacion del numero de matricula inmobiliaria.

Se reali; las licencias url que se req|

£l predio institucional se encuentra legalizado en relacién a su
titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

+ La institucidn educativa en términos generales de dotaciones en
| relacién al mabiliario se encuentran en estado regular.

En estd drea no tendran intervencion debido a las prioridades que
fueron establecidas de acuerdo al grado de necesidades de la
C i estudiantil.

Areas sin intervencion.

325;2
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INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

3 Contrato LP-SIM-026-2024, objeto; ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
CoNLORTID MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
b o EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA KM 12 SEDE ESC RUR MIX DE LAS PULGAS

GENERALIDADES
Teniendo en cuenta que la Infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarroifo de jas actividades propias del servicio escolar. Se realiza el diagnostico con el p
los objetivos misionales de la educacidn en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer Jas necesidades de infraestructura fisica en si mismas.

posito de alcanzar

EVALUACION L INTERVENCION | IMPACTO ESPERADO

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

1, 2y 3 respecti

14,15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 respectivamente.
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INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Contrato LP-$IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION ¥
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES.
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA KM 12 SEDE ESC RUR MiX DE LAS PULGAS

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la Infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el presente diagnostico con el propasita de alcanzar
los objetivos misionales de la educacion en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas.

EVALUACION INTERVENCION |

IMPACTO ESPERADO

{imagenes 22, 23, 24 y 25 respectivamente.

Luis )
LUIS ROBERTO BASCARAN ALDANA
C.C. No. 1.069.473.155 de Sahagun
M.P. No. A424502010-1069473155
ARQUITECTO
CONSGRCIO EDUCATIVO 2024
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3. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES DE SISTEMA
HIDROSANITARIO

5

A3




DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1, INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el
lservicio

X

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

Nombre: 123001007402 - IE KM 12

Sede: 223001002448 - ESCUELA RURAL MIXTA LAS PULGAS
Rural X | Urbano

2. USO EDUCATIVO

Numero de

Jornadas !

Bueno

Regular X

Malo

No se cuenta con el

servicio

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Lavamanos Estado: Bueno Regular Malo Cantidad Min 1
Inodoros 1 Estado: Bueno Regular | x | Malo Cantidad Min 1
Orinales 1 Estado: Bueno Regular Malo

Fguide . Estado: Bueno Regular Malo

almacenamiento

Observaciones:

CAMBIO DE SANITARIOS, ILUMINACION, MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS

Dea cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MiNIMAS

5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS
Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos

inodoros Lavamanos
No. Descripcién - - - - Bafieras/Duchas Bebedero Otros
Masculino| Femenino | Masculino | Femenino
Instituciones .
3 ! uc‘A ne 1cada50{ 1cada50 - 1 cada 100 1 poceta de servicio - -
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMEROC DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.

Cado este caso, se tomard esta norma como referencia para la verificacién de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en la tabla 8 (la expresién “juego de sanitarios” hace
referencia a un sanitario o un orinal mds un lavamanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA(O)S 36
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacién y distincion de sexo Sl NO}] X
Los bafios cuentan con acceso adecuado Si NO| X

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

2651




5.3.4. Sefializacién

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacién sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las

NTC 4144, NTC 4139y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones:

No cuenta con acceso adecuado ni tiene sefializacién y distincion de sexo

7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcion Condicién Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion, R i E b
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. e .agua, *in embarga na es
continug
Almacenamiento  |Estado de tanques de almacenamiento, limpieza, g cuenta con tanque de almacenamiento de agua
de Agua ubicacién. enterrado
Sistema de Estado de tuberias, material, presién, fugas, en general cuenta con un buen funcionamiento sin
Distribucién corrosibn R fuga en las tuberias, sin embargo algunas se
encuentra expuestas
Evacuacion de Funcionamiento de dretnajes, sifones, trampas R sistema de alcantarillado tipo pozo séptico can
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores. algunos problemas de desagiie
Existencia y estado de bocas de incendio,
Red de Incendios v ién d N/A
mangueras, presion.deagua. no cuenta con red de incendios
Accesibilidad y Accesibilidad para manten.imiento_, sefializacion, " no cuenta con las sefiales y la superficie del acceso
seguridad seguridad en la instalacion. fio esta en buenas condiciones
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, R .
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general en g-eneral las umdades-se encuentran con mal
sistema hidrosanitario y malos acabados

B Bueno

R Regular

M Malo

N/A No Aplica

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

R T
T

sistema de alcantarillado tipo pozo séptico

superficie de acceso en condiciones regulares




tanque de almacenamiento enterrado

sanitario con problemas hidrosanitarios y con falta de accesorios

ELABORADO POR:

/‘) wS“’S

NOMBRE:
C.CNo.
M.P.No.

\QRMEN ALICIA SUAREZ OVIEDO
1067930006
22202-395417COR
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

ﬁ FECHA DE VISITA
113 el e Dia / Mes / Afio

G=3 B CONSORCIO EDUCATIVO 2024

JENENLC

COMNSORCIO

EDUCATIVO 2024 21/11/2024
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
N - " R.L CLAUDIA
Obieto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTQ DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN STELLA CARVAJAL
bjeto: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA™ PINEDA

Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISEROS, |R.L LAUREANO

Objeto: CONSTRUCCION Y MANTEN}MIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL  |JOSE MENDOZA
MUNICIPIO DE MONTERIA PEINADO
DATOS GENERALES
Nombre de la institucion IE KM 12 No. de alumnos 23
Sede ESC RUR MIX DE LAS PULGAS (30) Jornada UNICA
Direccion / Corregimiento KILOMETRO 12 Zona Suelo Rural
Nombre de director / profesor LOPEZ ESCUDERO ELA CECILIA Contacto 3104893918

Coordenadas geograficas

8°41'29.70"N  75°49'45.26"0

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)

Grupos y subgrupos de ocupacién (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)

Clasificacion| INSTITUCIONAL |Titulo K.2.6
Grupos y subgrupos de ocupacion -3 Tabla K.2.1-1
Subgrupo de ocupacion institucional de educacion (I-3) Colegios Tabla K.2.6-3
Indice de ocupacion (salones) (Area neta de piso en metros 5 Tabla K3.31 indice actual: 0,00
cuadrados por ocupante)
indices de ancho de sa_llda por r{ersona corredores, puertas y i3 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: 30 m
pasajes de salida (Anchura por persona, mm)
hcho de salida por persona escaleras (Anchura por persona, mm) 15 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: ,35 m
Nimero minimo de salidas requeridas| 1 | |Tabla K.3.4-1
Distancia en metros de recorrido hasta la salida {(m) 45 Tabla K.3.6-1 ¢ Cuenta con sistea de rociadores? No
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Elementos o zonas afectadas Patologia Gradc_) de Descripcion Recomendacion
Severidad
Concreto Reforzado: Seflado de grietas con masifla o
moiterc de reparacion de bajo espesor. Aplicar pintura
Fisuras superficiales sin separacion visible. |impermeabilizante para evitar el ingreso de humedad y
No comprometen la estabilidad estructural, |proteger la estructura de posibles deterioros.

Muros internos Grietas Leve pero pueden afectar la estética y Acero Estructural: Inspeccion visual para verificar que no
eventualmente permitir filtracion de exista corrosion incipiente en la superficie. Sila grieta o
humedad si no se fratan. separacion es superficial y no afecta la estructura, aplicar

una capa de pintura anticorrosiva para prevenir futuros
darios.
Concreto Reforzado: Realizar una limpieza profunda de las
grietas, inyectar mortero de alta resistencia o resina
Grietas con desplazamiento o separacién  |epéxica en toda la seccién afectada y verificar la integridad
notable, indicando movimientos del acero. Si la estructura esta comprometida, reforzar con
Pasillos Grietas Grave estructurales importantes. Puede haber elementos adicionales.
riesgo estructural, requiriendo una Acero Estructural: Si la grieta compromete la integridad
intervencion de reparacién urgente. estructural, reemplazar el elemento afectado o realizar
refuerzes con placas soldadas. Aplicar una proteccion
anticorrosiva para aumentar la durabilidad de la reparacién.
Concreto Reforzado: Identificar y selfar la fuente de
Filkraciones que afectan el material y _ftkrac:onu R_e.patar juntas y apﬁca.r una membrana
H dad ueden degradario con el tiempo. Es impermeabilizante en la superficie expuesta.
General ﬁ;mei ady Moderada f’ i ntegselal i afep; el Acero Estructural: Inspeccionar la estructura y reforzar con
Hennes P . - y pintura anticorrosiva en las areas donde la humedad esté
mejorar la impermeabilizacian. & z . o
afectando. Verificar uniones para prevenir la corrosién
acelarada.
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA KM 12,
ESCUELA RURAL MIXTA DE LAS PULGAS MONTERIA, CORDOBA.

o

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE MONTERIA.

= MONTERIA, CORDOBA.

MONTERIA-CORDOBA
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ASUNTO:
Revisién, inspeccion y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la
institucion educativa KM 12, Escuela Rural Mixta De Las Pulgas Monteria, cérdoba.

INTRODUCCION

El sistema eléctrico y de iluminacién de una institucién educativa debe garantizar un entorno seguro
y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo. En este diagndstico se evaluaron
los tableros de distribucion, conductores eléctricos, puntos de iluminacidn, ventilacién y
tomacorrientes de la institucién. Ademas, se verificd el cambio de elementos esenciales como un
transformador de potencia adecuado y un sistema de apantallamiento para proteccién contra
descargas atmosféricas.

La solucién propuesta contempla la renovacién integral del sistema eléctrico de baja tension, el
suministro e instalacion tableros de distribucion en cada bloque para una adecuada instalaciény un
sistema de puesta a tierra y apantallamiento, asi como la actualizacién de luminarias de acuerdo a
los célculos luminicos solicitados segtin RETILAP y tomas eléctricas, asegurando el cumplimiento de
las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC.

OBIJETIVO GENERAL
Realizar la revisién, diagnéstico e inspeccién técnica del estado del sistema eléctrico v de
iluminacion en la institucion educativa KM 12, Escuela Rural Mixta De Las Pulgas Monteria, cérdoba.

OBIETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de servicio sin
presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas
anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucién educativa,
conforme al Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

e Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en los bloques
educativos, administrativos, sala de informatica, biblioteca y zonas comunes como patio
saldn y canchas deportivas.

e Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia energética y
cumplimiento normativo.

MONTERIA-CORDOBA
Pégina 2 de 10
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1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe, la empresa con su equipo técnico eléctrico
especializado, realizd visitas de obra en el mes de noviembre de 2024, con el fin de realizar un
diagndstico, mediciones e inspecciones al estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la
institucion educativa y determinar el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos
del sistema (Tableros de distribucion, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccién, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas eléctricas,
estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado conformado por
Ingeniero eléctrico, dos técnicos eléctricos y un ayudante eléctrico. Los siguientes equipos se usaron
en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distancidmetro digital, flexdmetro, dron, cdmara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE KM 12, ESCUELA RURAL MIXTA DE LAS PULGAS EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucién educativa KM 12, Escuela Rural Mixta De Las Pulgas En El Municipio De Monteria-
Cordoba se encuentra ubicado en el Departamento de Cérdoba, municipio Monteria,
Corregimiento Km 12, Vda Las Pulgas.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 3 de 10
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:
Este proyecto fue visitado en el mes de noviembre de 2024, en este recorrido estuvieron presentes
el grupo de ingenieros y demds directivos del plantel educativo.

RECORRIDO

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 4 de 10
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2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

¢ Tableros de distribucién: Se encontraron los tableros de distribucién o cajas de circuitos
obsoletos, con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, con los sistemas de
proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador), algunas protecciones de las

luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de alimentacién presentan
cortocircuito y deben ser reemplazados.

TABLERO DE DISTRIBUCION

e Conductores eléctricos: Muchos presentan aislamiento deteriorado, no cumplen con los

calibres minimos recomendados por la norma NTC 2050 y cableado expuesto. Se evidencia
el cableado con alto grado de deterioro, como se registra a continuacién.

REe6A

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

MONTERIA-CORDOBA
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ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

e Tuberia y ductos: La tuberia y ductos existentes en mal estado, se evidencia la ausencia en
la mayoria de las dependencias de la institucidon educativa.

AUSENCIA DE TUBERIA Y DUCTOS

AUSENCIA DE TUBERIA Y DUCTOS

MONTERIA-CORDOBA
Pégina 6 de 10
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Luminarias: Sistemas de iluminacion, obsoletos con alto consumo energético, ausente en
parte de las dependencias y con poca eficiencia, no cumple con RETILAP para instituciones
educativas. En el siguiente registro fotografico se evidencia el estado de las luminarias

LUMINARIA TIPO PLAFON

LUMINARIA TIPO PLAFON

Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad segun RETIE y seguin la necesidad, con cables al
descubierto y sin proteccidn de polo a tierra, lo que genera riesgos eléctricos.

SIN TOMACORRIENTE EN AULA DE CLASE

MONTERIA-CORDOBA
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e conexion a red piblica electica: Tipo de cable inadecuado para la acometida de
alimentacion, calibre de cable no cumple con carga exigida.

o Besy

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de
la institucion educativa ante descargas eléctricas.

» Sistema de puesta a tierra: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de la
institucién educativa ante posibles fallas de los equipos eléctricos.

2.2, INSTITUCION EVALUADA

2.2.1. Institucién educativa con 2 aulas:

Salones carecen de las condiciones minimas requeridas:

¢ lluminacién: Falta de luminarias adecuadas y ausencia de luminarias en algunas areas.
e Ventilacidn: Ventiladores en mal estado o no funcionan.

e Tomacorrientes: Distribucidn desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 8 de 10




Iﬂﬁll 8 6 6 5

s 1 [
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucién:

o lInstalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segtin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:
o  Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.
o Dimensionar los calibres segin carga:
s [luminacidn: AWG #12,14
=  Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo a la carga por tableros
3.1.3. Conexidn a la red publica:
o Definir calculo de cargas totales y uso de transformador.
o Remplazar acometidas de conexidn.
3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe de proteccién contra rayos con pararrayos
tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.

3.2. Actualizaciéon de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:

o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén de acuerdo
a célculos de iluminacién con el RETILAP

o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI = 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

o Utilizar tomas con proteccidon GFCl en areas especiales para su uso.

MONTERIA-CORDOBA
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CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estandares
del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacion de un nuevo centro de transformacidn, al igual que un sistema de
apantallamiento para proteger a la institucidn de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o En la inspeccién del sistema de la iluminacidn de la institucién educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsolencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrollo de las actividades propias de la
infraestructura.

o Lanormatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro energético, en
el sistema eléctrico existen elementos que no estdn acorde a esta legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucidn educativa y garantice su correcto funcionamiento.

RECOMENDACIONES

© Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccién diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de la
norma NTC 2050 durante la ejecucién del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucion en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.

Elabord

WQ:{W_

$IEGO ALEJANDRO OVIEDO MARTINEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-71021
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(=] il Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERiA
?omgm ‘E MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL |  ommmmmmnee
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E KM 12

SEDE ESCUELA RURAL MIXTA DE LAS PULGAS
ZONA RURAL

No. DE ESTUDIANTES 23

CADIGO DANE No. 223001002448

MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. 92

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

PULGAS

KM 12 SEDE ESCUELA RURAL MIXTA DE LAS

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

BECHARA GANEM MERY DEL CARMEN

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

00-01-0055-0005-000

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: KILOMETRO 12
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA

‘| AREA TOTAL DEL PREDIO:

SIN INFORMACION

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

SIN INFORMACION

FECHA DE ESCRITURA:

SIN INFORMACION

NOTARIA DE ORIGEN:

SIN INFORMACION

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

SIN INFORMACION

LIBERTAD Y TRADICION:

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE

SIN INFORMACION

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL
TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

ESTADO

AULAS, CERRAMIENTO Y CIRCULACION EN MAL

ESTADO):

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,

CERCAMIENTO EN LISTONES DE MANDERA Y
ALAMBRE DE PUAS EN MAL ESTADO
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co“gwo MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL | s
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.
VIAS DE ACCESO Y ESTADO: ACCESO EN ESTADO REGULAR, DIFICULTAD

MEDIA PARA ACCESO DE MATERIALES
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
NO SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL
INMUEBLE POR LO TANTO NO SE DISPONE DE INFORMACION SOBRE SU SITUACION LEGAL.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentosaportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:
ASPECTOS REVISADOS CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS

1. ESPREDIO RURAL. S| CUMPLE UBICADO EN EL KILOMETRO 12.

2. CERTIFICADO DE LIBERTADY [NO CUMPLE INO SE CUENTA CON EL
TRADICION CON NO MAS DE CERTIFICADO DE TRADICION Y
30DIAS DE EXPEDICION LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL

INMUEBLE.

3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
RESGUARDOS Y/O BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
ASOCIACIONES DE CABILDOS O RESGUARDO, Ni ESTA ASOCIADO A
AUTORIDADES INDIGENAS CABILDOS O  AUTORIDADES
TRADICIGRALES, PUEDEN INDIGENAS TRADICIONALES.
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA PRESENTACION
DEL ACTO COLECTIVO DEL
RESGUARDO SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN SU
JURISDICCION; B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL
SUELO PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO.

4. ACTA DE CONCERTACION  [SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
CON LACOMUNIDAD NEGRA CONCERTACION CON LA
O INDIGENA EN CASO DE QUE COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
EL TERRENO VAYA A SER DADO QUE EL INMUEBLE NO ES
sl i sy APORTADO POR ORGANIZACIONES

DE ORGANIZACIONES. b ESTE TIPG.
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MUNICIPIO DE MONTERIA.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR EN RELACION CON EL ESTADO|
LIBRE DE GRAVAMENES Y NO CUMPLE JURIDICO DEL INMUEBLE, NO SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. DISPONE DE INFORMACION SOBRE
(CONDICIONES RESOLUTORIAS, SU SITUACION LEGAL.

EMBARGOS, HIPOTECAS,
INSCRIPCIONES DE DEMANDAS
FALSA TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES  |NO CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
QUE RECAEN SOBRE EL JURIDICO DEL INMUEBLE, NO SH
PREDIO, CERT!FICACI@]\! DELA DISPONE DE INFORMACION SOBRE
QUE CONSTE QUE LAS MISMAS
NO AFECTAN LA EJECUCION
DEL PROYECTO.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS [NO CUMPLE NO SE DISPONE DE LAS ESCRITURAS
ULTIMOS10 ANOS DE LOS PUBLICAS DE LOS PREDIOS NI DE
PREDIOS O ACTO ALGUN ACTO ADMINISTRATIVO QUE
ADMINISTRATIVO QUE HAGA HAGA SUS VECES.

SUS VECES, SEGUN EL

CERTIFICADO DE TRADICION Y

LIBERTAD.

8. LINDEROS NO CUMPLE INO SE DISPONE DE LA DESCRIPCION
DE LOS LINDEROS DEL INMUEBLE.
Elaboré:
Firma:
p\ndjdn Nl& 51%:““&

ANGELA MARIA AVILEZ PADILLA

C.C. NO. 1.128.268.092
MATRICULA PROFESIONAL NO. 240616
ABOGADA

CONSO

RCIO EDUCATIVO 2024




93. IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA
BLANCA
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INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacion en general.

Con el paso del tiempo y la exposicién a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estdndares necesarios para brindar una
educacién adecuada.

ALCANCE

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucién del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccién a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagnostico permitird identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

3,
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e Determinarlos requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.

JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacién de espacios deteriorados, sino también en la adaptacién de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccién y evaluacion de las instalaciones:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidréulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacién de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construcciéon Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacién publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato serd desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagnésticos y las obras para ejecutar se encuentran en el drea urbana y rural del
municipio de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA NEOS,II? E
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 1E INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179

ESCUELA URBANA MIXTA CAMILO
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA LAMADRID FABRA URBANO 196

5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001009071 1E MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
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9 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 123001003709 IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
11 123001007135 IE MOGAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO 366
i2 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO 305
i3 123001008793 |E ROBINSON PITALUA ESCHIRBANA !xlll.ﬁé HHARELRS URBANO 251
14 123001006783 |E ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 |E CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBﬁgng\ngA PAZBEL URBANO 203
21 123001004047 |E CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 |E CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 289
26 123001800056 |E EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO 973
27 123001800064 |IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 |E GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 IE JUAN XXiil JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 IE JUAN XXIlI SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402

)
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34 123001009430 IE LOS ARAUIOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1433
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 |E MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
ESC URB MIXTA PANZENU-JAIME ELIAS
38 123001004836 IE MOGAMBO BULA ESPINOSA URBANO 667
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
41 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO 149
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO URBANO 440
45 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANO 305
48 123001001820 |E ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
ESC NUEVA PUEBLO BONGO (LA

4

9 123001003598 IE JUAN XXiH ESPERANZA) URBANO 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 123001007359 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 123001000459 |E LICEO GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO 609
54 123001000025 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
55 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 123001000696 IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
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59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1090
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRA MORA URBANO 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN URBANO 866
64 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO J. GARCIA URBANO 731
65 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 492
67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO 1049
69 223001000780 " AL\J;LL];;(;RE::,:KOSA CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 = A%ifgzgafm:OSA ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 223001007253 . AL\J/TE;‘E?RE::’;:OSA ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAJO RURAL 43
72 223001001352 |E BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 223001002502 |E BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO RURAL 211
74 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 123001008247 IE BUENOS AIRES ESC BLRAITASAN LRGN . RURAL 43
MACHIN
78 223001001191 |E BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAO RURAL 91
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO Il RURAL 17
83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
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88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 IE JUAN XXIIl ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 IE JUAN XXINl ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IE KM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001003941 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 223001002421 IEKM 12 ESEUELA RUR::LHGL):_;AS Eha CHcPRY RURAL 30
95 223001001417 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 63
96 223001001450 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL i
102 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 | e IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 223001009141 IE LETICIA S RURAL 10
MORA
108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003908 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAO RURAL 27
111 223001007741 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 |IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215

J‘?/d)
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118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MiIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 IE PUEBLO BUJO CENTERUCSIMON BRLIVAR DEL RURAL 26
BALSAL

123 223001001522 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9

126 223001004611 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 |E PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
133 223001006192 |E RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTROQ EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CRHTRG EDUCATNO FRONTERAS DE RURAL 14

CORDOBA

141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL i7
146 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
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148 223001009054 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 | 223001009370 IETRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 77
151 223001000437 |E TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 | 223001007318 IE CANO VIEIO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NINO RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEJNITO RURAL 63
154 223001001247 IE CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 | 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2Y 3 RURAL 37
156 | 223001003151 E LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 21
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 2230010073692 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 | 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 5
160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 423001008267 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
165 | 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE | CENTRO ED%;:’;?XSE“S"SEDRVEN" B RURAL 11
166 223001008862 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 | 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 IE SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 223001008927 |E AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 |E AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 223001006206 i A‘:Jilsé;g::ﬂ:OSA ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEJO RURAL 14
174 223001001786 IE A‘Cili;;:RE::’:EOSA ESC RURAL MIXTC;ID\ELA RODRIGUEZ DE RURAL 123
175 223001001409 & Al:l(:ii[s)zgf{ifﬂ[‘\:os.t\ ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15

u_?/o

>
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176 223001008225 e Al:/(ild;;(;Rf:nI:OSA ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 22
177 223001005404 e AL\JSL:;‘;(;RE::/::OSA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 223001007351 |IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 {E BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 223001005421 |E BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 223001009124 |IE GUATEQUE Rk NSRS IN&?{C}}L{J{%DA ALTOS DEL RURAL 8

185 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 223001006966 |IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 223001001506 |IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
183 223001000518 IELAPGZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA RURAL 20
195 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 223001002014 IE LA VICTORIA ESCUELA RU::;&’:?)IA SEADE RURAL 27
197 223001000950 IE LA ViCTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 223001007229 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
189 423001007066 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAJOS RURAL 16
202 423001007082 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 223001005757 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARC ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
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205 223001007237 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 223001005692 IE MORINDO SANTA FE CENFROBIOCENTE CAMILE TORRES LA RURAL 29
IGUANA
207 223001008632 IE MORINDO SANTA FE BRI MggéAh:OR!NDO e RURAL 20
208 223001001425 {E MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO SANTO RURAL 30
DOMINGO
ESC RURAL MORINDO NUEVA
209 223001007768 IE MORINDO SANTA FE ESPERANZA RURAL 19
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE URETRAION EDLLATIVA N IORNE D RURAL 276
SANTA FE
211 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
217 223001007792 {E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
CENTRO EDUCATIVO NUEVA LUCIA
218 223001001760 IE NUEVA LUCIA SEDE E. DE HAMACA RURAL 18
CENTRO EDUCATIVO NUEVA LUCIA
219 223001000291 IE NUEVA LUCIA SEDE LEON ABAIO RURAL 20
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA ST BABC NR A ARCEL . RURAL Ik
QUINDIO
221 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 223001001328 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
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232 | 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 | 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 | 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 | 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 | 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 | 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 | 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
ESC RURAL MIXTA APARTADA DE

239 | 223001006630 IE SANTAFE A RURAL 43
240 | 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 | 223001006214 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 | 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 | 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 | 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 | 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 | 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 | 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 | 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL a1
249 | 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 | 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 | 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCAR( ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 | 223001001212 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 | 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.

o)
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Dentro de la relacién establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacién:

Hustracién 1. Localizacion de instituciones educativa en Area Rural.,

Asi mismo, se verifica la localizacion de 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

Hustracién 2. Localizacion de instituciones educativa en Area Urbana.

N
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LONTEm

GENERALIDADES:

Se realizd una visita diagnostica de campo a la institucién KM 12 SEDE ESCUELA RURAL
MIXTA CASA BLANCA el dia 21/11/2024. Durante la inspeccion se verificaron las condiciones
generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases, restaurante escolar,
escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de servicios publicos, estado
de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado bajo lo establecido en la

NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

1. Informacién general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso (especificar
si hay dificultad para ingreso de

ESTADO REGULAR, LA ViA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE MATERIALES

materiales)
MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD ES1ADD OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO
PRESENCIA DE GRIETAS Y HUMEDAD, 2 AULAS
HAN SIDO DIVIDAS PARA OBTENER MAS AULAS
AULAS 4 X DISPONIBLﬁS ALCANZADO 6, ADICIONALMENTE
SE ADECUO UN KIOSCO PARA DICTAR CLASES,
LOGRANDO UN TOTAL DE 7 ESPACIO DONDE
DICTAN CLASES
BATERIAS SANITARIAS 2 X ESCASAS Y FALTA DE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X INADECUADO E INCOMPLETO
CIRCULACIONES X ANDENES CON GRIETAS Y DESPRENDIMIENTO
COCINA NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
COMEDOR NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

ZONAS ADMINISTRATIVA

NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

ZONAS RECREO-DEPORTIVA

NO CUENTA CON ESTE ESPACIO, REALIZAN
ACTIVIDADES RECREATIVAS EN UN PREDIO
ANEXO.

ZONAS COMPLEMENTARIAS

NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcion general de la infraestructura educativa.

2. Namero de estudiantes.

La institucién educativa cuenta con un total de 87 estudiantes, distribuidos en jornada

Unica.
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3. Accesibilidad.

La institucién se encuentra ubicada en la vereda Casa Blanca, corregimiento San Anterito
perteneciente al municipio de Monteria, Cordoba. La ruta de acceso a la institucion se
encuentra en buen estado, facilitando el ingreso y salida tanto del personal como de los

estudiantes.

4,  Servicios Publicos:

4.1.

4.2,

4.3.

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el
servicio de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en
la vereda Casa Blanca es deficiente, debido a su infraestructura y falta de
intervencidn o mantenimiento continuo, los cuales permiten intermitencias
frente a cualquier fendmeno de la naturaleza o a cualquier agente externo
que se presente.

Se evidencia que en la institucion educativa el servicio de energia es
inestable, esto puede ser ocasionado por la posible obsolescencia de las
redes y ausencia de mantenimiento periddico, asi como la falta de
cumplimiento con la normativa vigente RETIE en las diferentes instalaciones
eléctricas.

Acueducto:

La vereda Casa Blanca no cuenta con el sistema de acueducto de la ciudad
de Monteria operado por la empresa Veolia, por lo tanto, la sede no cuenta
con suministro de agua potable.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de
Monteria, se verifica que, para la vereda Casa Blanca, no se cuenta con
cobertura de este servicio, por lo tanto, la sede no cuenta con servicio de
alcantarillado e implementa pozo séptico artesanal como solucién al manejo
y disposicion final de las aguas residuales.
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4.4, Gas:

En la vereda Casa Blanca no cuenta con redes de gas natural la cual es
operada por la empresa Surtigas S.A E.S.P. por lo cual la institucién no cuenta

con el servicio.

5. Gestion Predial;

Durante la verificacion y/o evaluacion del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la

institucion educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA PENDIENTE
NOMBRE PROPIETARIO PENDIENTE
CODIGO DANE 223001003941
INSTITUCION IE KM 12
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA
ZONA RURAL

Tabla 4. Descripcion predial de la institucién educativa.

6. Localizacién:

La institucion educativa se encuentra localizada en la vereda Casa Blanca,
perteneciente al corregimiento San Anterito del Municipio de Monteria - Cérdoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

‘T‘A!}iTA CASA BLANCA

llustracion 3. Localizacién de la Institucién Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE KM 12
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°36'25.14"N 75°48'45.05"0
VEREDA CASA BLANCA
CORREGIMIENTO SAN ANTERITO
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES:

1. Hacinamiento de estudiantes en aulas

La institucion educativa enfrenta un grave problema de hacinamiento en las aulas debido a
la falta de infraestructura suficiente para atender a la creciente poblacion estudiantil. Dos
aulas han sido divididas de forma improvisada, creando espacios reducidos y poco
funcionales que no son aptos para garantizar un ambiente adecuado para el aprendizaje.
Ademas, la situacidn se agrava por la imposibilidad de expandirse horizontalmente, ya que
el terreno de la institucién fue cedido al municipio, pero atin no se ha legalizado el traspaso,
limitando cualquier accién de mejora.

2. Cerramiento perimetral seguro

El cerramiento de la institucién estd construido con materiales precarios, como alambre de
puas y postes de madera, lo que no proporciona un nivel adecuado de seguridad. Este tipo
de estructura pone en riesgo la integridad de estudiantes y personal, ademéas de dejar
expuestos los recursos del plantel a robos y dafios. El estado actual del cerramiento no solo
compromete la proteccién fisica, sino que también afecta la percepcién de seguridad y la
imagen de la institucion.

3. Mejora de la red eléctrica

La red eléctrica de la institucion presenta deficiencias significativas, como cables
deteriorados y expuestos a la intemperie, y una distribucién ineficiente de las conexiones.
Estas condiciones generan interrupciones frecuentes en el suministro eléctrico,
cortocircuitos y dafios a los equipos, ademas de representar un alto riesgo para la seguridad
de los estudiantes y el personal. Es indispensable una intervencién integral para garantizar
un sistema eléctrico seguro y funcional.

4. Adecuacion de circulaciones

Las circulaciones internas presentan un notable deterioro, con pavimentos fracturados,
grietas y desniveles que dificultan el trénsito seguro de estudiantes y personal. Estas
condiciones aumentan el riesgo de accidentes, especialmente para personas con movilidad
reducida, y afectan la funcionalidad general de los espacios. Ademas, el estado actual de las
circulaciones impacta negativamente en la apariencia y el uso eficiente de las instalaciones.
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5. Cantidad insuficiente de unidades sanitarias

El nimero de unidades sanitarias en la institucion es insuficiente para cubrir las necesidades
de estudiantes y docentes, especialmente en horarios de mayor afluencia. Esta carencia
genera problemas operativos, incomodidad y afecta las condiciones de higiene y bienestar
de la comunidad educativa. Contar con un numero adecuado de servicios sanitarios es
fundamental para garantizar un entorno saludable y funcional.

6. Mejora locativas generales

Pisos, paredes y cubiertas

7. Restaurante escolar y Cocina

La institucién educativa carece de un restaurante escolar y una cocina adecuada para la
recepcidn, almacenamiento y preparacion de las raciones alimenticias destinadas a los
estudiantes. Esta ausencia limita la capacidad de garantizar condiciones éptimas de
seguridad alimentaria, funcionalidad y salubridad, elementos fundamentales en el
entorno educativo

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Construccidn y adecuacion de aulas: Se recomienda la construccién de nuevas aulas que
cumplan con los estandares de disefio fisico-espacial establecidos en la NTC 4595,
garantizando espacios adecuados para la ensefianza. Adicionalmente, se debe realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo de las aulas existentes para optimizar su
funcionalidad. Paralelamente, se debe gestionar la legalizacion del terreno ante el
municipio, permitiendo la planificacion de ampliaciones futuras en concordancia con las
disposiciones de la Ley 388 de 1997.

2. Construccion de un cerramiento perimetral: Es fundamental construir un cerramiento
perimetral resistente, empleando materiales como concreto y malla metélica, que
brinden seguridad a las instalaciones y protejan a la comunidad educativa. Este
cerramiento debe diseflarse siguiendo estédndares de seguridad que permitan su
durabilidad, y su mantenimiento periodico garantizara su optimo estado y funcionalidad
en el tiempo, reduciendo riesgos y mejorando la percepcién del entorno escolar.
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. Mantenimiento correctivo de la red eléctrica: Se propone una intervencion integral de la
red eléctrica, que incluya la renovacion de cables deteriorados, la instalaciéon de
canalizaciones protegidas y la redistribucién adecuada de las conexiones. Estas acciones
deben realizarse conforme a los estandares de la NTC 2050/RETIE, priorizando la
seguridad de los estudiantes y el personal educativo, reduciendo los riesgos de
cortocircuitos y asegurando un suministro eléctrico estable y funcional.

. Mantenimiento correctivo de las circulaciones internas: Para garantizar la seguridad y
accesibilidad de los pasillos y accesos, es necesario realizar una rehabilitacién integral
que incluya la reparaciéon de pavimentos fracturados, la eliminaciéon de grietas y la
nivelacion de desniveles. Esta intervencion no solo mejorara la seguridad de los
estudiantes y del personal, sino que también incrementara la funcionalidad y la estética
de las instalaciones, promoviendo un entorno escolar més adecuado.

. Construccion y mantenimiento de unidades sanitarias: Se requiere la construccion de
nuevas unidades sanitarias que atiendan la demanda de estudiantes y docentes,
garantizando el acceso adecuado a servicios basicos. Ademas, se deben realizar labores
de mantenimiento periddico en las unidades existentes para optimizar su estado y
funcionalidad, cumpliendo con los requisitos establecidos en la NTC 1500 para
instalaciones hidraulicas y sanitarias

REGISTRO FOTOGRAFICO

VISTA FRONTAL ACCESO A LA INSTITUCION
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ESTADO ACTUAL AULAS ESTADO ACTUAL AULAS

REDES ELECTRICAS EXPUESTAS — PAREDES CON
FISURAS

AREA VERDE

ESTADO CUBIERTAS

ESTADO ACTUAL EDIFICACIONES

CERRAMIENTO PROVISIONAL
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PISOS EN CONCRETO PULIDO CON FISURAS AREAS DE CIRCULACION CON FISURAS
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Bateria sanitaria para alumnos a falta de
mantenimiento

Bateria sanitaria para alumnos a falta de
mantenimiento

CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacion de la infraestructura de la institucion educativa, se han

identificado las siguientes conclusiones,
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

basadas en los criterios de revision y el

& 1. El hacinamiento en las aulas afecta negativamente la calidad educativa, siendo
necesaria la construccion de nuevos espacios que cumplan con los estandares de la
NTC 4595 en términos de disefio fisico-espacial. Adicionalmente, la regularizacion
del predio es prioritaria para garantizar la viabilidad de ampliaciones futuras, en

alineacion con la Ley 388 de 1997.

2. La falta de un cerramiento seguro expone a la institucidn a riesgos de intrusion,
dafios y robos. Es esencial construir un cerramiento resistente y funcional, utilizando
materiales adecuados, que contribuya a mejorar la seguridad del entorno escolar y
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cumpla con los estandares de planificacién territorial establecidos en la Ley 388 de
1997,

3. El estado actual de la red eléctrica, con cables deteriorados y distribucion
ineficiente, representa un riesgo significativo para la seguridad de la comunidad
educativa. Se requiere una renovacién completa de las instalaciones eléctricas,
ajustandose a los criterios de seguridad establecidos en la NTC 2050/RETIE, para
garantizar un suministro estable y seguro.

4. Los pasillos y accesos presentan fracturas y desniveles que generan riesgos de
accidentes y dificultan la movilidad. La rehabilitacion de estas areas es indispensable
para asegurar la transitabilidad, priorizando un disefio que elimine barreras fisicas y
favorezca la seguridad y funcionalidad de los espacios.

5. La cantidad actual de unidades sanitarias no satisface las necesidades de la
poblacién educativa, comprometiendo las condiciones de higiene. Es necesaria la
construccion de nuevos servicios sanitarios y el mantenimiento de los existentes, de
acuerdo con los estandares técnicos para instalaciones hidraulicas y sanitarias
establecidos en la NTC 1500.

A continuacion, se relaciona tipologia de intervencion propuesta:

RESUMEN DIAGNOSTICOS

ACCIONES TIPO
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AULAS OBRA NUEVA
CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED ELECTRICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CIRCULACIONES |\ o nhenco copperg
INTERNAS
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE  UNIDADES OBRA NUEVA Y/O
SANITARIAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tabla 6. Resumen de diagndstico.
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Reviso:

ANEXOS

ACTA DE VISITA

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR
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CONSORCIO EDUCATIVO 2024

FECHA DE VISITA

Dia / Mes [ Afio

21/11/2024

Contrato Obra No.

LP-5IM-026-2024

Contratista:

CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Objeto:

ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA F(SICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTER(A”

R.L CLAUDIA STELLA CARVAIAL PINEDA

Contrato interventor No.

CMA-SIM-031-2024

Contratista:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

TNTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTR
Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA

\TIVA, FINANCIERA, CONT!

BLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS, DISENODS,

R.L LAUREANQ JOSE MENDOZA PEINADO

DATOS GENERALES
Nombre de {a institucién IEKM 12 No. de alumnos 87
Sede ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA Jornada UNICA
Direccién / Corregimiento SAN ANTERITO Zona Suelo Rural
Nombre de director / profesor  [LOPEZ ESCUDERO ELA CECILIA Contacto 3216866483
Coordenadas geograficas 8°30'51.01"N  75°51'24.51"0
INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso
{especificar si hay dificultad para
ingreso de materiales)

BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DiFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.

MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD SaTAbo OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO

PRESENCIA DE GRIETAS Y HUMEDAD, 2 AULAS HAN SIDG DIVIDAS PARA
OBTENER MAS AULAS DISPONIBLES ALCANZADO 6, ADICIONALMENTE S

AULAS A x ADECUG UN KIOSCO PARA DICTAR CLASES, LOGRANDO UN TOTALDE 7
ESPACIO DONDE DICTAN CLASES

BATERIAS SANITARIAS 2 X ESCASAS Y FALTA DE MANTENIMIENTO

CERRAMIENTO X NADECUADO E INCOMPLETO

CIRCULACIONES X ANDENES CON GRIETAS ¥ DESPRENDIMIENTO

COCINA o NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

COMEDGR [ NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NG CUENTA CON ESTE ESPACIO
NG CUENTA CON ESTE ESPACIO, REALIZAN ACTIVIDADES RECREATIVAS EN UN

ZONAS RECREO-DEPORTIVA 0 X !PREDD ANEX. v

ZONAS COMPLEMENTARIAS 5 [NG CUENTA CON ESTE ESPACIO

REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

MEIORA DE LA RED ELECTRICA.
ADECUACION DE CIRCULACIONES.

MEJORA LOCATIVAS GENERALES.

SO 08 e

RESTAURANTE ESCOLAR Y COCINA.

HACINAMIENTO DE ESTUDIANTES EN AULAS.
CERRAMIENTO PERIMETRAL SEGURO.

CANTIDAD INSUFICIENTE DE UNIDADES SANITARIAS,

200
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FOTOS

fachada-cancha deportiva

estado de paredes del aula

aula

aula
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circulaciones bateria sanitaria

baterfa sanitaria estado de estructuras
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Teniendo en cuenta que la Infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrolio de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el p: di

GENERALIDADES

ico con el prop: de alcanzar

Ios objetivos misionales de la educacién en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer jas necesidades de infraestructura fisica en si mismas.

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISERD ¥ C¢ CION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

En la visita de campo que se llevd a cabo en la institucion educativa
KM 12 sede ESC RUR MIX Casa Blanca, se observaron multiples
deficiencias que requieren atencion urgente para cumplir con las
normativas de seguridad, funcionalidad y espacialidad segin NTC
4595:

« De las cuatro aulas dispenibles, dos han sido divididas con
elementos no estructurales para cubrir mds grados. Esta solucion
genera espacios reducidos e incdmados, afectando la calidad del
aprendizaje. Ademads, las fisuras y grietas observadas en pisosy
paredes aumentan los riesgos estructurales.

=« La institucion tiene un cerrariento parcial hecho de estacas de
madera y malla eslabonada, que no ofrece seguridad ni delimita
adecuadamente el espaclo escolar. Esta condicidn facilita el acceso de
animales y personas no autorizadas, exponiendo a la comunidad
educativa a riesges potenciales.

= La red electrica presenta fallas recurrentes y carece de

| mantenimiento, lo que interfiere en el desarrolio de las actividades

académicas y administrativas.

« Realizar un estudio técnico para evaluar las condiciones
estructurales de las aulas y eliminar fas divisiones no estructurales,

disafiando nuevos espacios que cumplan con los esténdares de drea
inima por i en la NTC 4595.
« Construir un cer perimetral resj: y reg

cumpliendo con las especificaciones de seguridad establecidas en la
NTC 4595.

< Modernizar y mantener la red eléctrica, siguiendo los estandares del
RETIE, para garantizar un suministro confiable y seguro.

+ Espacios educatives amplios y seguras promoverdn un ambiente de

aprendi; i con las narmativas de calidad de la
NTC 4595.

* Un cerramiento robusto garantizard la seguridad fisica de la sede,
minimizando riesgos asociades al ingreso no autorizado, en linea con
la NTC 4595.

= La modernizacion de [a red eléctrica reducira las interrupciones,
mejorando el uso de recursos tecnoldgicos y garantizando la
seguridad eléctrica conforme al RETIE.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

= La institucion cuenta con 4 aulas para 87 estudiantes, con un

+ Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de aulas para

promedio de 22 est por aufa, c i con el estand:
maximo de 40 estudiantes por aula segln fa NTC 4595.

= £ cuanto a las baterias sanitarias, a institucion dispone de 1 bateria
con 2 sanitarios para toda la poblacion, lo gue es insuficiente y genera
dificultades para atender la demanda, especialmente en jornadas de
alta ocupacion.

3 izar que sigan cumpli con los de cebertura,

anticipa a posibles en la capacidad instatada.

« Ampliar la bateria sanitaria construyendo al menos 2 sanitarios
adicionales y un lavamanos continuo para garantizar un servicio
adecuado y prevenir problemas sanitarios.

» La ampliacion de los sanitarios mejorara las condiciones higiénicas y
el bi de los i cumpli con las disposiciones de la
NTC 6199 y asegurando un entorno escolar saludable.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

La infraestructura de fa institucion educativa se encuentra enun
avanzado estado de deterioro, representando un peligro para la
comunidad estudiantil, se requiere una intervencion urgente en las
siguientes areas:

» Se observaron fisuras y grietas en las estructuras de las aulas, lo que
ci la il y seguiri de los espacios ed

o Realizar una evaluacién estructural y corregir las fisuras en pisos y

« El estado actual del sistera eléctrico representa un riesgo de
accidentes por cortotircuitos o falios graves.

p di refuerzo estructural y materiales resistentes, segin
la NSR-10.

 Rehabilitar la red eléctrica interna de la institucién con instalaciones
certificadas y protecciones adecuadas conforme al RETIE,

= Estas medidas garantizaran Ja seguridad fisica y eléctricade la
comunidad educativa, reduciendo los riesgos asociados con las fallas
estructurales y eléctricas, y cumpliendo con las normas de la NSR-10 y
el RETIE.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSiCO

* Los sendeos peatonales de la sede ademas de encontrarse en mal
estado con agrietamientos y dafios severos en ciertos puntos,
presenta diferencia de niveles entre pasillos elevada y no cuenta con
rampas para facilitar la movilidad peatonal to que dificuita la
accesibilidad a todos los espacios de la institucion.

Reconstruir las areas de circulacion reparando agrietamientos y
readecuando los senderos peatonales los cuales deben estar
correctamente sefializados.

Construir rampas de acceso que permitan fa inclusion de personas con
|miovilidad reducida y que faciliten el acceso a las areas de la sede.

Institucion educativa con mejoramientos en criterios de accesibilidad,
desplazarniento peatonal y poblacién con movilidad reducida,
cumpliendo con fa Ley 361 de 1997 y la NTC 6047.

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

= El establecimiento educativo cuenta con muros calados para que
entre ilumincaidn naturaly permitir que ia brisa entre en las aulas de
clase, sin embargo esto no es suficiente ya que presentan altas
temperaturas en las aulas de clase debido a fa falta de cieio raso, con
1o cual no es posible un ahorro energético.

+ La adecuaciones realizadas a la sede seran disefadas v construidas
bajo los pi de ibilidad amb

= Sede educativa adecuada y mejorada con los requerimientos legales
de la sostenibilidad v los 11 objetivos de la QDS.

6. GESTION PREDIAL

= El predio donde se encuantra actualmente la institucién Educativa se
encuentra registrado a nombre de un tercero, actualmente no se
tiene Informacion del numero de matricula inmobiliaria.

= Se realizardn las licencias urbanfsticas que se requieran.

El predio institucional se encuentra legalizado en relacién a su
titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

= La institucion educativa en términos generales de dotaciones en
relacion al mobiliario se encuentran en estado regular,

« En esta drea no tendran intervencion debido a las prioridades que
fueron establecidas de acuerdo al grado de necesidades de la
comunidad estudiantil,

Areas sin intervencion,
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GEMERALIDADES
Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el presente diagnéstico con el propasito de alcanzar
los objetivos misionales de la educacion en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer fas necesidades de infraestructura fisica en si mismas.

EVALUACION ]_ INTERVENCION l IMPACTO ESPERADO

IMAGENES DE APOYD Y EVIDENCIA

Imagenes 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 respectivamente.

Luis Roscosan A,
LUIS ROBERTO BASCARAN ALDANA
C.C. No. 1.069.473.155 de Sahagtin
M.P. No. A424502010-1069473155
ARQUITECTO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el

X

servicio

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el
servicio

X

almacenamiento

Lavamanos 2
Inodoros 4
Orinales 0
Tanque de

ang o

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

Nombre: 123001007402 - |E KM 12

Sede: 223001003941 - ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA
Rural X | Urbano |

2. USO EDUCATIVO

Numero de i

Jornadas

Estado: Bueno Regular Malo
Estado: Bueno Regular Malo
Estado; Bueno Regular Malo
Estado: Bueno Regular Malo

Observaciones:

CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES DE ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ENCHAPES,
ILUMINACION, VENTILACION, CUBIERTAS, MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS
5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS
Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos

Inodoros Lavamano
No. Descipcidn - - - L ~ Bafieras/Duchas Bebedero
Masculino| Femenino | Masculino | Femenino
Instituciones
3 st uct.on 1cada 50| 1cada50 - 1 cada 100 1 poseta de servicio -
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacién de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calculor por juegos sanitarios y dreas como se muestra en la tabla 8 (la expresion “juego de sanitarios” hace

referencia a un sanitario o un orinal mds un lavamanos).

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefializacién

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGQO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA(O)S 3.6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo Sl NO X
Los bafios cuentan con acceso adecuado Sl X NO

ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacién sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4133 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones:

NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES




7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcién Condicion Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion,
O CUENT, 1
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. " N AEONELSERVACKE)
Almacenamiento |Estado de tanques de é!méfenamlento, limpieza, M NO CUENTA CON ALMACENAMIENTO
de Agua ubicacion.
Sistema de Estado de tuberias, material, presion, fugas, M LAS TUBERIAS SE ENCUENTRAN EN MALA
Distribucién corrosién. CONDICIONES
Evacuacion de Funcionamiento de dre!mjes, sifones, trampas i NG CUERTACON Bl SERVICIG
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores.
aaddei - Existencia y estado de bocas de incendio, N/A ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE
eRge neencles mangueras, presién de agua. RED CONTRA INCENDIO
CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA
ibili Accesibilidad imi Ralizacié ¥
Accesibilidad y ceesibil :e Z::a':ae:t:z"xfa'::;e Hzacion, R MANTENIMIENTO DE BARIOS E INSTALACION DE
8 & : SENALIZACION
Condiciones de Funmonam_lento de inodoros, lavamanos, " CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORINALES
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general
B Bueno
R Regular
M Malo
N/A No Aplica
8. REGISTRO FOTOGRAFICO

SANITARIOS EXISTENTES

LAVAMANOS CORRIDO

ELABORADO POR:

ﬂ MS“'S

NOMBRE:
C.CNo.
M.P. No.

“SEARMEN ALICIA SUAREZ OVIEDO
1067930006
22202-395417COR
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

/a} FECHA DE VISITA
H Dia / Mes / Afio
=3 Bl CONSORCIO EDUCATIVO 2024
JENRENL
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 2171112024
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
= . - R.L CLAUDIA
Obieto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN STELLA CARVAJAL
beto: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA" PINEDA
Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS, |R.L LAUREANO
Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL |JOSE MENDOZA
MUNICIPIO DE MONTERIA PEINADO
DATOS GENERALES
Nombre de la institucion IE KM 12 No. de alumnos 87
Sede ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA Jornada UNICA
Direccion / Corregimiento SAN ANTERITO Zona Suelo Rural
Nombre de director / profesor LOPEZ ESCUDERO ELA CECILIA Contacto 3104893918
Coordenadas geograficas 8°30'51.01"N  75°51'24.51"0C

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K}

Grupos y subgrupos de ocupacién (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacion| INSTITUCIONAL |Titylo k2.6
Grupos y subgrupos de ocupacion -3 Tabla K.2.1-1

s L Colegios Tabla K.2.6-3
Subgrupo de ocupacién institucional de educacién (I-3))

indice de ocupacion (salones) (Area neta de piso en metros > Tabla K.3.3-1 indice actual: 0,00
cuadrados por ocupante)
Indices de ancho de salida por persona corredores, puertas y 15 TablK D A FRi AT
pasajes de salida (Anchura por persona, mm)
hcho de salida por persona escaleras (Anchura por persona, mm) 15 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: 1,31 m
Numero minimo de salidas requeridas| 1 Tabla K.3.4-1
Distancia en metros de recorrido hasta la salida {m) 45 Tabla K.3.6-1 ifuetia  &oh.  Giterma  ddg,
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Elementos o zonas afectadas Patologia i'::o e Descripcion Recomendacion
Concreto Reforzado: Limpieza de grietas y sellado con
resina epéxica o mortero flexible de mayor resistencia
Grietas que atraviesan el material sin para asegurar estabilidad. Reforzar el acabado con una
5 separacion signfficativa, indicando capa de pintura impermeabilizante.
Muros internos Grietas Moderada movimientes menores. Requieren Acero Estructural: Verificar la integridad de las uniones
monitoreo y sellado para evitar su avance. |afectadas (soldadura o pernos). Si hay uniones
comprometidas, realizar reparaciones con scldadura y
aplicar un recubrimiento anticorrosivo.
Concreto Reforzado: Limpieza de grietas y sellado con
resina epoxica o mortero flexible de mayor resistencia
Grietas que atraviesan el material sin para asegurar bilidad. Reforzar el bado con una
. separacion significativa, indicando capa de pintura impermeabilizante.
Pasillos Grietas Medarads movimientos menores. Requieren Acero Estructural: Verificar la integridad de las uniones

monitoreo y sellado para evitar su avance. |afectadas (soldadura o pernos). Si hay uniones
comprometidas, realizar reparaciones con soldadura y
aplicar un recubrimiento anticorrosivo.

Concrete Reforzado: Identificar y sellar la fuente de
filtracion. Reparar juntas y aplicar una membrana
impermeabilizante en la superficie expuesta.

Acero Estructural: Inspeccionar la estructura y reforzar
con pintura anticorrosiva en las areas donde la humedad
esté afectando. Verificar uniones para prevenir la
corrosion acelerada.

Fittraciones que afectan el material y
Humedad y Moderada pueden degradarloe con el tiempo. Es
filtraciones importante seflar las zonas afectadas y
mejorar la impermeabilizacion.

General
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA KM 12,
ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE MONTERIA.

MONTERIA, CORDOBA.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 1 de 10
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ASUNTO:
Revisién, inspeccion y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la
institucion educativa KM 12, Escuela Rural Mixta Casa Blanca Monteria, cdrdoba.

INTRODUCCION

El sistema eléctrico y de iluminacidn de una institucién educativa debe garantizar un entorno seguro
y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo. En este diagndstico se evaluaron
los tableros de distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacion vy
tomacorrientes de la institucion. Ademas, se verificé el cambio de elementos esenciales como un
transformador de potencia adecuado y un sistema de apantallamiento para proteccidn contra
descargas atmosféricas.

La solucién propuesta contempla la renovacion integral del sistema eléctrico de baja tension, el
suministro e instalacion tableros de distribucién en cada bloque para una adecuada instalacién y un
sistema de puesta a tierra y apantallamiento, asi como la actualizacién de luminarias de acuerdo a
los célculos luminicos solicitados segtin RETILAP y tomas eléctricas, asegurando el cumplimiento de
las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC.

OBIJETIVO GENERAL
Realizar la revisién, diagndstico e inspeccién técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacion en la institucién educativa KM 12, Escuela Rural Mixta Casa Blanca Monteria, cérdoba.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

o El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de servicio sin
presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta o dispuesto por las normas
anteriormente mencionadas. Se empleardn equipos de tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucién educativa,
conforme al Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

e |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en los blogues
educativos, administrativos, sala de informdtica, biblioteca y zonas comunes como patio
saldn y canchas deportivas.

* Proponer una solucion técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia energética y
cumplimiento normativo.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 2 de 10
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1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe, la empresa con su equipo técnico eléctrico
especializado, realizé visitas de obra en el mes de noviembre de 2024, con el fin de realizar un
diagnéstico, mediciones e inspecciones al estado actual del sistema eléctrico y de iluminacidn de la
institucion educativa y determinar el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos
del sistema (Tableros de distribucidn, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccién, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucidén
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas eléctricas,
estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOQOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado conformado por
Ingeniero eléctrico, dos técnicos eléctricos y un ayudante eléctrico. Los siguientes equipos se usaron
en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distancidmetro digital, flexémetro, dron, cdmara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE KM 12, ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucion educativa KM 12, Escuela Rural Mixta Casa Blanca En El Municipio De Monteria-
Cérdoba se encuentra ubicado en el Departamento de Cérdoba, municipio Monteria,
Corregimiento San Anterito, Vda Casa Blanca.

CASA BLANCA

MONTERIA-CORDOBA
Pégina 3 de 10
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este proyecto fue visitado en el mes de noviembre de 2024, en este recorrido estuvieron presentes
el grupo de ingenieros y demds directivos del plantel educativo.

RECORRIDO

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 4 de 10
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2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

Tableros de distribucién: Se encontraron los tableros de distribucién o cajas de circuitos
obsoletos, con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, con los sistemas de
proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador), algunas protecciones de las
luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de alimentacion presentan
cortocircuito y deben ser reemplazados.

TABLERO DE DISTRIBUCION

Conductores eléctricos: Muchos presentan aislamiento deteriorado, no cumplen con los
calibres minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencia el cableado con alto
grado de deterioro, como se registra a continuacion.

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 5 de 10
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Tuberia y ductos: La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayocria de las dependencias de la institucion educativa.

AUSENCIA DE TUBERIA Y DUCTOS

Luminarias: Sistemas de iluminacién, obsoletos con alto consumo energético, ausente en
parte de las dependencias y con poca eficiencia, no cumple con RETILAP para instituciones
educativas. En el siguiente registro fotografico se evidencia el estado de las luminarias.

LUMINARIA TIPO PLAFON

LUMINARIA TIPO PLAFON

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 6 de 10
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* Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad segin RETIE y seglin la necesidad, con cables al
descubierto y sin proteccidn de polo a tierra, lo que genera riesgos eléctricos.

SIN TOMACORRIENTES EN AULA DE CLASES SIN TOMACORRIENTES EN AULA DE CLASES

conexién a red publica electica: Tipo de cable inadecuado para la acometida de
alimentacion, calibre de cable no cumple con carga exigida.

Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de
la institucion educativa ante descargas eléctricas.

Sistema de puesta a tierra: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de la
institucion educativa ante posibles fallas de los equipos eléctricos.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 7 de 10
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2.2. INSTITUCION EVALUADA

2.2.1. Institucién educativa con 4 aulas:

Salones carecen de las condiciones minimas requeridas:

* lluminacion: Falta de luminarias adecuadas y ausencia de luminarias en algunas areas.
e Ventilacién: Ventiladores en mal estado o no funcionan.
* Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 8 de 10
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3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacidn del Sistema Eléctrico
3.1.1. Tableros de Distribucién:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segtin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:
o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.
o Dimensionar los calibres segln carga:
= Jluminacidén: AWG #12,14
S =  Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
=  Acometidas de acuerdo a la carga por tableros
3.1.3. Conexitn a la red publica:
o Definir calculo de cargas totales y uso de transformador.
o Remplazar acometidas de conexidn.
3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe de proteccion contra rayos con pararrayos
tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.

3.2. Actualizacidn de lluminacién y Tomacorrientes
3.2.1. Luminarias:

o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén de acuerdo
a célculos de iluminacidn con el RETILAP

— o Elegir modelos con flujo luminoso > 4000 Im y CRI = 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:
o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:
o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.
o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

o Utilizar tomas con proteccién GFCl en 4reas especiales para su uso.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 9 de 10

N




B, 2919
(=== 1]
JEENL
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024
CONCLUSIONES

El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estdndares

(o]

del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este.

o Se requiere la instalacion de un nuevo centro de transformacion, al igual que un sistema de
apantallamiento para proteger a la institucion de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

(o]

En la inspeccion del sistema de la iluminacidon de la institucidn educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsolencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrollo de las actividades propias de la
infraestructura.

o Lanormatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro energético, en
el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta legislacién.

o Se proyecta una alternativa de solucidn que esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucién educativa y garantice su correcto funcionamiento.

RECOMENDACIONES

O Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccién diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de la
norma NTC 2050 durante la ejecucidn del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucién en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.

Elabord

BIEGO ALEJANDRO OVIEDO MARTINEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-71021

MONTERIA-CORDOBA
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de’
MONTERIA

6. CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
) Alcaldia de
G==l EI Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTE
;;lmot MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN !I\fSTfTUCION ES EDUCATIVAS DEL s
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.
FICHA PREDIAL
PROYECTO/ I.E km 12
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA
ZONA RURAL
No. DE ESTUDIANTES 37
CODIGO DANE No. 223001003941
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 93
IDENTIFICACION DEL PREDIO
NOMBRE DEL PREDIO: KM 12 SEDE ESCUELA RURAL MIXTA CASA
BLANCA
NOMBRE DEL PROPIETARIO: SIN INFORMACION
CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION SIN INFORMACION
CATASTRAL:
DIRECCION O VEREDA: SAN ANTERITO
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA
AREA TOTAL DEL PREDIO: SIN INFORMACION
INFORMACION LEGAL
ESCRITURA PUBLICA NO.: SIN INFORMACION
FECHA DE ESCRITURA: SIN INFORMACION
NOTARIA DE ORIGEN: SIN INFORMACION
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: SIN INFORMACION
FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE SIN INFORMACION
LIBERTAD Y TRADICION:
CARACTERISTICAS DEL PREDIO
TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL
TOPOGRAFA: PLANO
ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:
CONSTRUCCIONES EXISTENTES: INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS: AULAS, CERRAMIENTO Y CIRCULACION EN MAL
ESTADO
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MUNICIPIO DE MONTER/A.

REGULAR

BANOS, ZONA RECREATIVA EN ESTADO

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERCAMIENTO EN ESTACAS DE MADERA Y
MALLA ESLABONADA EN MAL ESTADO

VIAS DE ACCESQ Y ESTADO:

ACCESO EN

PARA EL ACCESO DE MATERIALES

BUEN ESTADO, SIN DIFICULTAD

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

NO SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL
INMUEBLE POR LO TANTO NO SE DISPONE DE INFORMACION SOBRE SU SITUACION LEGAL,

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentosaportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo
siguiente:

ASPECTOS REVISADOS

CUMPLE/ NO CUMPLE

OBSERVACIONES/ COMENTARIOS

1.

ES PREDIO RURAL.

S| CUMPLE

UBICADO EN SAN ANTERITO

RESGUARDOS Y/O
ASOCIACIONES DE CABILDOS O
AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES, PUEDEN
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA PRESENTACION
DEL ACTO COLECTIVO DEL
RESGUARDO SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN SU
JURISDICCION; B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL
SUELO PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO.

2. CERTIFICADO DE LIBERTADY |NO CUMPLE NO SE CUENTA CON EL
TRADICION CON NO MAS DE CERTIFICADO DE TRADICION Y
30 DIAS DE EXPEDICION LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL
INMUEBLE.
3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA

BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
CABILDOS O  AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES.
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4, ACTA DE CONCERTACION  [SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
CON LACOMUNIDAD NEGRA ICONCERTACION CON LA
O INDIGENA EN CASO DE QUE COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
EL TERRENO VAYA A SER DADO QUE EL INMUEBLE NO ES
APGRTADCPOR ESTE TIPD APORTADO POR ORGANIZACIONES

DE ORGANIZACIONES. DE ESTE TIPO.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR EN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y NO CUMPLE JURIDICO DEL INMUEBLE, NO SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. DISPONE DE INFORMACION SOBRE
(CONDICIONES RESOLUTORIAS, SU SITUACION LEGAL.
EMBARGOS, HIPOTECAS,
INSCRIPCIONES DE DEMANDAS,
FALSA TRADICIGN, ETC)

6. S| EXISTEN SERVIDUMBRES  |[NO CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
QUE RECAEN SOBRE EL JURIDICO DEL INMUEBLE, NO SE
PREDIO, CERTIFICACI@[\' DELA DISPONE DE INFORMACION SOBRE
OFICINA DE PLANEACION EN LA SU SITUACION LEGAL.
QUE CONSTE QUE LAS MISMAS
NO AFECTAN LA EJECUCION
DEL PROYECTO.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS INO CUMPLE INO SE DISPONE DE LAS ESCRITURAS
ULTIMOS10 ANOS DE LOS PUBLICAS DE LOS PREDIOS NI DE
PREDIOS O ACTO ALGUN ACTO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA QUE HAGA SUS VECES.
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.

8. LINDEROS NO CUMPLE NO SE DISPONE DE LA

DESCRIPCION DE LOS LINDEROS
DEL INMUEBLE.
Elaboré:

Firma:

p\ncsn.\n Povile 5‘?@-‘““

ANGELA MARIA AVILEZ PADILLA

C.C. NO. 1.128.268.092

MATRICULA PROFESIONAL NO. 240616
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES
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CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NOVIEMBRE 2024
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poalgana FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicién a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estdndares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucién del contrato LP-SIM-026-2024.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccién a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS.

® Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.
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MONTERIA.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento bdsico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.

JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes Y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Un diagnostico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucién.

Al contar con una visidn clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacién de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacién de calidad en condiciones dignas.

i :{.;\
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CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccién
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevo a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras serdn evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccién y evaluacién de las instalaciones:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacién de sistemas
eléctricos en el &mbito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.




8928

nﬁu
em— |

&l Ei
JENcERL
CONSORCIO

EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENQS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE

MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicéd mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagndsticos y las obras a ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA NE‘;'II') E
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 |E JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179

ESCUELA URBANA MIXTA CAMILO
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA LAMADRID FABRA URBANO 196
5 123001002346 1E JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 {E LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
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9 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 123001003709 IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
11 123001007135 IE MOGAMBO ESC FUNDADQRES COMUNITARIOS URBANO 366
12 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO 305
13 123001008793 IE ROBINSON PITALUA RECAIRRANA “:1);1;: VHLADELDS URBANO 251
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588

15 123001007038

IE SANTA MARIA

SEDE PRINCIPAL

URBANO 1023

16 123001007321

IE SANTA ROSA DE LIMA

ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS

URBANO 162

17 123001004853

IE SANTA ROSA DE LIMA

ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO

URBANO 180

18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI A URB:‘g.:TI\éHXTA PAZ DEL URBANO 203
21 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 123001003717 |E CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANC 989
26 123001800056 |E EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 |E GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
3% 123001007046 IE JUAN XXl JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 IE JUAN XXIlI SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
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34 123001009430 IE LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 |E LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
38 | 123001004896 IE MOGAMBO LI M';Sf:?;ﬁ‘;:“’“’s ELAS 1 Ursano | 67
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
41 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO 149
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO URBANO 440
45 223001004432 1E CAMILO TCRRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 |E CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 123001002117 |E CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANO 305
48 123001001820 |E ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
49 123001003598 IE JUAN XXIII EsC NUEV?SELEJFEiih(;AB)ONGD fish URBANQ 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 123001007399 |E LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 |E LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 123001000459 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO 609
54 123001000025 IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
1) 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 123001000696 |E POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1090
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRA MORA URBANO 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
62 123001004519 |E SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
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63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN URBANO 866
64 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO J. GARCIA URBANO 731
65 123001006430 |E VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006449 |E VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 492
67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 123001006309 1E VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO 1043
69 223001000780 IE A%iE;EngﬂzOSA CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 Ie Ali/itlg;g:::ﬂl:os‘ﬂ ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 223001007253 - AL{'/?:\?;EER?:;:OSA ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAJO RURAL 43
72 223001001352 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 223001002502 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO RURAL 211
74 223001001239 IE BESITO BOLAD SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 |E BUENOS AIRES . EL CHANGAY RURAL 27
77 123001008247 IE BUENOS AIRES ESCRURMIXTA SAN JERONIMO EL RURAL 43
MACHIN
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 |E EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 |E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAO RURAL 91
82 223001008911 |E EL SABANAL ESCUELA UNITARIATOLEDO Ii RURAL 17
83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 |E GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 1E JUAN XXl ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
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91 223001000941 1E JUAN XXIHI ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IE KM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001003941 1E KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 | 223001002421 IE KM 12 ESCUERA RUR?:M’;E LAS CHisPAS RURAL 30
95 223001001417 [EKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL a2
9s 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 |IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001008047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE QRO RURAL 11
102 223001800167 {E LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 {E LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 |E LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 | e |E LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MiX TENERIFE RURAL 30
107 223001009141 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA CANO VIEJO LA RURAL 10
MORA
108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003908 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAO RURAL 27
111 223001007741 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CFIBA RURAL 168
114 223001000500 |IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
11¢ 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13

J \-:}




233

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

MONTERIA

i,

PN
, - Alcaldia de
— & Contrato LP:SIM-026—2024, objeto: ESTUDIQS, DISENOS,
JEcERT CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
wﬁgz‘éﬁ,%c'z%” FISICA EN INSTITUCIONES EDUCA:TNAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 |E PUEBLO BUJO CENTERUC Sé:"g:LBOUVAR aEk RURAL 26
123 223001001522 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 |E PUEBLO BUIO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9
126 223001004611 |E PUEBLO BUIO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 |E PUEBLO BUIO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 |IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003332 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
133 223001006192 IE RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 1E SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE LN EDUC%TNO FRONTERAS Uk RURAL 14
CORDOBA
141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 |IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
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149 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 |E TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 [E TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NINO RURAL 109
153 223001002251 |E CANO VIEIO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEJITO RURAL 63
154 223001001247 1E CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 |E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2Y 3 RURAL 37
156 223001003151 |E LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42
160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 423001008267 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
165 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CfEnL ED%;%?;(}E“SA:J;’ORVEML ES RURAL 11
166 223001008862 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 1
168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 IE SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 |E AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 223001006206 IE A‘flGALLJSEgRE::,::OSA ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEJIO RURAL 14
174 223001001786 IE AL\JIGALLJ[S)TE'ERE::,:.:IOSA ESC RURAL MIXTC\IQEII.:A RODRIGUEZ DE RURAL 123
175 223001001409 2 Ali/ilf;zg;:;ﬁ:ﬂs#\ ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
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176 223001008225 Ik Alifils;‘;gREAS:;:OSA ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 22
177 223001005404 iz AL\J/GATSEERZS:/:‘?OSA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 |E BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 223001007351 1E BUENQOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 |E BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 IE BUENQS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 223001005421 |E BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 | 223001009124 IE GUATEQUE ERC AR ’Nm;“é%m ALTOSDEL RURAL 8
185 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRQO RURAL 30
193 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA RURAL 20
195 223001001182 |E LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA ELTOTUMO RURAL 19
196 223001002014 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA DE RURAL 27
HORMIGA
197 223001000950 |E LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 223001007229 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 423001007066 |€ LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAIOS RURAL 16
202 423001007082 1E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
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204 223001005757 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 223001007237 {E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
oD TE CAMILO T LA
206 223001005692 |E MORINDO SANTA FE ENER QLEM KRR RIRES RURAL 29
IGUANA
o} S
207 223001008632 IE MORINDO SANTA FE ESCRURAL Mgg?A“;IDRIND Do RURAL 20
O SANT
208 223001001425 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORIND o RURAL 30
DOMINGO
ESC RURAL MORINDO NUEVA
209 223001007768 IE MORINDO SANTA FE ESPERANZA RURAL 19
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE HNSTITUCION EDUCATIVA MORINDO RURAL 276
SANTA FE
211 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 {E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
217 223001007792 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
CENTRO EDUCATIVO NUEVA LUCIA
218 223001001760 IE NUEVA LUCIA SEDE E. DE HAMACA RURAL 18
CENTRO EDUCATIVO NUEVA LUCIA
219 223001000291 IE NUEVA LUCIA SEDE LEON ABAIO RURAL 20
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA ESCUELA RURAL MIXTA PARCELAS DEL RURAL 11
QUINDIO
221 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 223001000267 {E PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30

Tl
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228 223001001328 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 223001007270 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 |E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 |IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 1E SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 |E SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 223001006630 IE SANTAFE a5k RURALMN:::é Q{Pé\ R B RURAL 43
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 2230010015948 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYQO RURAL 31
243 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 |E TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41

249 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 |IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 IE LOS GARZONES ESC RUR MiX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MiX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Manterig,
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Dentro de la relacién establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el area
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacién:

llustracion 1. Localizacion de instituciones educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizacién de 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

llustracién 2. Localizacion de instituciones educativa en Area Urbana.
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ull = Alcaldia de
@@BI Contrato LP:SIM-026—2024, objeto: ESTUDIOS, DISENQOS, MONTERiA
JENsERC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ;
Enﬁg}“;ﬁ,’})c'z%“ FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
GENERALIDADES:

Se realizé una visita diagndstica de campo a la institucion educativa KM 12 SEDE LAS
CHISPAS PALMITAS el dia 22/11/2024. Durante la inspeccién se verificaron las condiciones
generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases, restaurante escolar,
escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de servicios publicos, estado
de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado bajo lo establecido en la
NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacion general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso
{especificar si hay dificultad BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.
paraingreso de materiales)

ESTADO

MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO

AULAS 3 X REQUIEREN MANTENIMIENTO
BATERIAS SANITARIAS 1 X REQUIEREN MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X
CIRCULACIONES
COCINA NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
COMEDOR NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

ZONAS ADMINISTRATIVA
ZONAS RECREO-DEPORTIVA

ZONAS COMPLEMENTARIAS

NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
X Kiosco

= lolojo|©

2. Numero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 30 estudiantes, distribuidos en 1 jornadas,
la cual es: UNICA.

3.  Accesibilidad.

La institucion estd ubicada en el Kilémetro 12 via Planeta Rica perteneciente al Municipio
de Monteria, Cérdoba. Las rutas de acceso a la institucién presentan condiciones
- deficientes o regular, dado que no estédn pavimentadas, dificultando el transito Seguro y
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comodo de las personas de dicha comunidad, dificultando moderadamente el ingreso y
salida tanto del personal como de los estudiantes.

4.  Servicios Publicos:

4.1. Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el servicio
de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el Kilémetro
12 Via Planeta Rica es deficiente, debido a su infraestructura y falta de
intervencion o mantenimiento continuo, los cuales permiten intermitencias
frente a cualquier fendmeno de la naturaleza o a cualquier agente externo que
se presente.

La institucién cuenta con una red de energia eléctrica inestable y sistema de
cableado obsoleto, lo cual no permite el funcionamiento adecuado de las
instalaciones. Ademas, de la falta de mantenimiento periddico a las instalaciones
eléctricas.

4.2.  Acueducto:

En el kildbmetro 12 Via Planeta Rica no se encuentra conectada al sistema de
acueducto de la ciudad de Monteria operado por la empresa Veolia.

La institucion no esta conectada al sistema de acueducto lo cual no garantiza la
disponibilidad suficiente para las actividades cotidianas.

4.3.  Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria,
se verifica que para el Kildmetro 12 Via Planeta Rica no cuenta con cobertura de
este servicio y actualmente se manejan construcciones artesanales como
solucion al manejo y disposicidn final de las aguas residuales.
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La institucion no cuenta con servicio de alcantarillado, implementa pozo séptico
como tratamiento de residuos sanitarios.

4.4, Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas natural,
por lo que la sede no cuenta con este servicio.

5.  Gestion predial:

Durante la verificacion y/o evaluacion del estado predial o las condiciones de la titularidad
y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la institucién educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA SIN INFORMACION
NOMBRE PROPIETARIO SIN INFORMACION
CODIGO DANE 223001002421
INSTITUCION IE KM 12
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA LAS CHISPAS PALMITAS
ZONA RURAL

Tabla 3. Descripcion predial de la institucion educativa.

b. Localizacidn:

La institucion educativa se encuentra localizada en el kilémetro 12 perteneciente al
Municipio de Monteria - Cérdoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

‘:‘ﬂif".’TA CASIEBHISPAS PALCMITAS

g """“?;'iiIK_Tﬁ. LAS CHISPASIPALMITAS

-l

Hustracion 3. Localizacidn de la Institucién Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE KM 12
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA LAS CHISPAS PALMITAS
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°39'28.30"N 75°49'54.82"0
DIRECCION KILOMETRO 12 VA PLANETA RICA
VEREDA KILOMETRO 12 ViA PLANETA RICA
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 4. informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES:

1. Cerramiento perimetral.

La institucion educativa cuenta con cerramiento perimetral en alambre de puas y postes de
madera, lo que genera una serie de problemas en cuanto a seguridad, privacidad y
delimitacion de los espacios. La falta de un cerramiento adecuado expone a los estudiantes
y al personal educativo a riesgos de intrusidn y acceso no autorizado por parte de terceros,
lo que compromete la seguridad del entorno escolar. Adicionalmente, la ausencia de un
perimetro definido dificulta la gestién de las dreas destinadas a la recreacion y la educacién,
impidiendo un control adecuado de los accesos y la proteccién de los bienes institucionales.

2. Construccién de pozo séptico (construccién de bateria sanitaria)

El pozo séptico de la institucion educativa presenta un estado de deterioro avanzado que
compromete su capacidad de funcionamiento, lo que pone en riesgo la salubridad de la
comunidad educativa. Actualmente, el pozo séptico muestra fisuras en sus estructuras, lo
que provoca filtraciones de aguas residuales en el terreno circundante, generando un riesgo
de contaminacién del suelo y posibles focos de infeccién. Ademads, debido a su inadecuado
mantenimiento, el pozo presenta fallas en el sistema de depuracién de aguas residuales, lo
que provoca malos olores y afecta la calidad del aire en las dreas cercanas.

3. Construccion de drea recreo deportiva.

La institucion educativa carece de una zona recreo-deportiva adecuada gue permita a los
estudiantes realizar actividades fisicas y recreativas en condiciones 6ptimas de seguridad y
funcionalidad.

4, Cubiertas deterioradas.

Durante la visita técnica de diagndstico, se observa que el estado de las cubiertas de la sede
tiene perforaciones y desprendimientos, permitiendo filtraciones de agua que causan
humedad y deterioro en los acabados internos de las estructuras.

Asi mismo, dentro de la inspeccién de la estructura de soporte, se encuentran elementos
con alto grado de corrosion, desprendimientos o en algunos puntos especificos se verifica
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reemplazos parciales por soportes en madera generando una estructura insegura para la
comunidad estudiantil y demés personal recurrente y perteneciente a la institucién.

5. Desniveles en dreas de circulacidn.

La institucidn presenta desniveles pronunciados en el terreno vy las grietas en las dreas de
circulacion dificultan el transito peatonal y aumentan el riesgo de caidas. Este deterioro
genera riesgos tanto para los estudiantes como para el personal educativo, ya que las
condiciones de seguridad y accesibilidad no cumplen con los estandares establecidos. Las
circulaciones no permiten un flujo eficiente y seguro, lo que compromete la evacuacién
rapida y ordenada en caso de incidentes.

6. Infraestructura eléctrica inadecuada.

Dentro de la inspeccidn realizada en la visita, se evidencia cables deteriorados y expuesto a
intemperie e inadecuada distribucién de conexiones eléctricas, los cuales generan
inestabilidad en la potencia, cortocircuitos y dafios en equipos eléctricos, lo cual representa
un riesgo de seguridad para estudiantes y profesores.

7. Mejoras locativas de la infraestructura. (generales)

En la verificacién del estado de la infraestructura en cuanto a elementos no estructurales
COMoO son muros, pisos y acabados; se puede constatar que la institucién presenta alto nivel
de deterioro en acabados de los muros por ausencia de mantenimiento preventivo e
inconvenientes por exposicién a humedad, filtraciones de agua y alto nivel freatico lo que
compromete la estética y la durabilidad de la infraestructura.

8. Restaurante escolar y Cocina (Construccién)

La institucion educativa carece de un restaurante escolar y una cocina adecuada para la
recepcion, almacenamiento y preparacion de las raciones alimenticias destinadas a los
estudiantes. Esta ausencia limita la capacidad de garantizar condiciones Optimas de
seguridad alimentaria, funcionalidad y salubridad, elementos fundamentales en el entorno
educativo
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DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Disefio y construccion de cerramiento perimetral: Disefiar y construir un
cerramiento perimetral que proporcione seguridad a la institucion evitando el
acceso no autorizado y proteja a los estudiantes de riesgos externos, cumpliendo
con las especificaciones de la NSR-10, NTC 4595 Y NTC 6705.

2. Construccion de pozo séptico: La solucién consiste en la construccién del pozo
séptico, lo que implica la demolicién de la estructura deteriorada y la construccién
de un nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales que cumpla con los
estandares establecidos en la NTC 1500 y las normativas ambientales vigentes. El
nuevo pozo debe ser disefiado para asegurar su capacidad de tratamiento acorde
con la cantidad de usuarios de la institucién, garantizando un funcionamiento
eficiente y sin riesgos de filtraciones o saturacién.

3. Construccién de zona recreo deportiva: Se recomienda hacer la construccién de la
zona recreo-deportiva, conforme a las normativas vigentes. La NTC 4595 debe ser la
base para el disefio fisico-espacial del érea, garantizando que la distribucién de los
espacios permita un uso eficiente y seguro para todos los estudiantes. La
implementacién de materiales de calidad y la estructuracién adecuada de la zona
recreativa debe considerar los requisitos sismicos establecidos por la Ley 400 de
1997 y la NSR-10, asegurando que las construcciones sean capaces de resistir las
fuerzas sismicas y proteger la integridad de los usuarios.

4. Mantenimiento correctivo de cubiertas: Sustituir las tejas deterioradas con
perforaciones o grietas, asegurar la impermeabilizacién para evitar filtraciones de
agua y asi mismo realizar mantenimiento general de la estructura de soporte en
estado de corrosién o cambio parcial en puntos con desgaste o desprendimientos
completos o en su defecto con estructura inadecuada, siguiendo los lineamientos
de la Norma NSR-10 y NTC 6705 en cuanto a mantenimiento, disefio y construccion
de cubiertas en edificaciones.
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5. Nivelacion y construccién de dreas de circulacion: Se requiere la demolicidn,
nivelacién del terreno y construccion de nuevos espacios de circulacion,
incorporando superficies antideslizantes para reducir el riesgo de accidentes,
movilidad segura, garantizar la accesibilidad y rdpida evacuacién de conformidad a
la normativa NTC 4595, NTC 6047, Ley 361 de 1997 y la NSR-10.

6. Mantenimiento correctivo de redes eléctricas: Realizar la intervenciéon de la
infraestructura eléctrica mediante el cambio de cableado de redes internas y
acometida, luminarias, tomacorrientes, interruptores, medida de capacidad de
continuidad de circuitos, adecuacién o instalacién de tableros de distribucién y
evaluacion de capacidad general del sistema eléctrico actual para su mejoramiento
u optimizacion general, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes,
como la NTC 2050 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE),
aplicables a instituciones educativas

7. Mantenimiento correctivo de muros y acabados: Intervencién para el
mantenimiento correctivo de muros mediante impermeabilizacién, sellado de
filtraciones y aplicacion de pintura resistente, segtin las normas de mantenimiento
en edificaciones escolares y cumplimiento de la normativa NTC 6705 y NTC 4595.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

ACCESO A LA INSTITUCION - CERRAMIENTO

ACCESO - CERRAMIENTO PERIMETRAL

ESTADO ACTUAL DE FACHADAS

AREA LIBRES DESNIVELADOS

FACHADAS ACTUALES

ALBERCA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
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COCINA / AREA DE ALMACENAMIENTO REDES ELECTRICAS EN MAL ESTADO
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MUROS CON AGRIETAMIENTOS MUROS / PISOS EN MAL ESTADO

CIRCULACIONES EN MAL ESTADO AREA LIBRE
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KISOCO - AULA MULTIPLE - CIRCULACIONES
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Alcaldia de
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PISOS DE KIQSCO EN MAL ESTADO

CERRAMIENTO EN MAL ESTADO

PORTON DE INGRESO EN MAL ESTADO
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PISOS EN MAL ESTADO

REDES ELECTRICAS EN MAL ESTADO
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNQSTICO

Tras realizar la evaluacidon de la infraestructura de la institucidn educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revisién y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. La ausencia de un cerramiento adecuado pone en riesgo la seguridad de las
personas del plantel educativo, se requiere realizar el disefio y construccién de
un cerramiento perimetral para asegurar que personas no autorizadas no
ingresen al colegio. Ademas, protege a los estudiantes de peligros externos,
como vehiculos en la via publica o personas ajenas al entorno escolar; este
disefio y construccion se debe realizar en cumplimiento a la especificado bajo las
normas NSR-10, NTC 4595 y NTC 6705.

2. La construccion del pozo séptico es fundamental para garantizar la salubridad y
el bienestar de la comunidad educativa, asi como para cumplir con las
normativas sanitarias que exigen un manejo adecuado de las aguas residuales
NTC 1500. La nueva construccion asegurara un sistema de tratamiento eficiente,
previniendo filtraciones, malos olores y riesgos de contaminacién. Esta
intervencion permitird un funcionamiento adecuado y seguro del sistema
sanitario, contribuyendo al mantenimiento de la salud de los estudiantes y el
personal, y asegurando un entorno adecuado para el desarrollo educativo. La
correcta implementacién de esta solucién mejorard la infraestructura de la
institucion, garantizando la seguridad y el bienestar de todos los usuarios.

3. Actualmente, la institucién no cuenta con una zona recreo-deportiva. Las
acciones de construccién de zona recreo deportiva conforme a la normativa
vigente permitiran mejorar la infraestructura, garantizando un espacio seguro,
funcional y accesible para todos los estudiantes. Estas acciones no solo
optimizarén la calidad del servicio educativo, sino que también contribuiran al
bienestar fisico y emocional de la comunidad escolar, promoviendo la inclusién
y el desarrollo integral de los estudiantes. La construccién debe cumplir con los
requerimientos de la norma NTC 4595.

N
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En el diagnostico general realizado, se observa la necesidad de realizar
intervencion inmediata a la estructura de soporte de la cubierta debido a altos
grados de corrosion y desprendimiento y ausencia de elementos, realizar
reemplazo de laminas de cubierta con multiples grietas y goteras para prevenir
problemas de humedad y deterioro estructural, cumpliendo asi con el
mantenimiento correctivo adecuado para los estandares de calidad en
edificaciones educativas de conformidad a las normativa Norma NSR-10 y NTC
6705.

Mediante la visita se identifica la necesidad de la nivelacién y construccién de
espacios de circulacion aptos para el mejoramiento de la movilidad segura y
accesibilidad adecuada de acuerdo con lo establecido en la NTC 4595, NTC 6047,
Ley 361 de 1997 y la NSR-10., que busca asegurar condiciones dptimas y seguras
para el transito de estudiantes y personal anexo a la institucidn educativa.

Dentro del alcance de mantenimiento correctivo, en la institucién educativa se
debe realizar un mantenimiento integral de las redes eléctricas, cumpliendo con
las exigencias de la normativa NTC 2050 - RETIE para evitar riesgos y asegurar la
estabilidad eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de equipos,
protegiendo a estudiantes y personal educativo.

Con base a la inspeccidn general, se verifica la necesidad de realizar un
mantenimiento correctivo a los acabados de muros, impermeabilizacion y
sellado de filtraciones para la adecuada conservacién de los espacios de la
institucion y la preservacion del entorno escolar, siguiendo los pardmetros de
mantenimiento de la NTC 6705 y NTC 4595.

De conformidad a todo lo anterior, se indica que la infraestructura de la institucion
educativa KM 12 SEDE LAS CHISPAS PALMITAS presenta multiples deficiencias que
requieren atencion urgente para cumplir con las normativas de seguridad, funcionalidad y
salubridad, con estas acciones o actuaciones designadas, se garantizaré cumplimiento de la

normativa

la infraestructura de la institucion cumpla con las normativas vigentes en

Colombia para entornos escolares, mejorando la seguridad y la funcionalidad de los
espacios educativos. A continuacién, se relaciona tipologia de intervencién propuesta:
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ACCIONES TIPO
DISENO Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA NUEVA
CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO OBRA NUEVA
CONSTRUCCION DE ZONA RECREO DEPORTIVA OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
NIVELACION Y CONSTRUCCION DE AREAS DE CIRCULACION OBRA NUEVA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS Y ACABADOS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Elaboré:

Tabla 5. Resumen de diagndstico.
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BARLEY IRENE BANDA NIETO
INGENIERO CIVIL

C.C. 1.073.816.829 de Pelayo
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Reviso:
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CLAUDIA ESTELLA CARVAIJAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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ACTA DE VISITA

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

N FECHA DE VISITA
563 Sl 133 Dia / Mes / Afic
:%dl[ CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO 22/11/2024
EDUCATIVO 2024
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Objeto:

ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTER[A”

R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

Contrato interventor No.

CMA-SIM-031-2024

Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTER[A

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINI!

TRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENGS,

Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.LLAUREAND JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la institucion [EXM 12 No. de alumnos 30
Sede ESCUELA RURAL MIXTA LAS CHISPAS PALMITAS Jornada UNICA
Direccion / Corregimiento KILOMETRO 12 Zona Suelo Rural
Nombre de director / profesor LOPEZ ESCUDERO ELA CECILIA Contacto 3104893918
Coordenadas geograficas 8°39'28.30"N 75°49'54.82"0
INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso
(especificar si hay dificultad para
ingreso de materlales)

BUEN ESTADO, LA VA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.

MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD ESTADD OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO
AULAS 3 X REQUIEREN MANTENIMIENTO
BATERIAS SANITARIAS 1 X REQUIEREN MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X
CIRCULACIONES X
COCINA ¢] NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
COMEDOR a NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA ] NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREO-DEPORTIVA a NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS i X KIOSCO
REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1. CERRAMIENTO PERIMETRAL.

4. CUBIERTAS DETERIORADAS.

S. DESNIVELES EN AREAS DE CIRCULACION.

6. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA INADECUADA.

7. MEIORAS LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA. (GENERALES).
8. RESTAURANTE ESCOLAR Y COCINA (CONSTRUCCION).

2. CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO (CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA).
3. CONSTRUCCION DE AREA RECREQ DEPORTIVA.
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INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

oRCIO EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

CONS
EDUCATIVO 2024

LUGAR: IE BESITO BOLAO, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el presente
diagnastico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacion en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades

de infraestructura fisica en si mismas

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

La institucion educativa presenta condiciones deficientes en infraestructura,
especialmente en las aulas antiguas, que se encuentran en estado regular.

La institucion cuenta con solo tres aulas, de las cuales las mds antiguas no cumplen con
las especificaciones de la NTC 4595 y NTC 6199 en cuanto a espacio y condiciones
adecuadas para el aprendizaje.

Las baterias sanitarias estdn en mal estado, emitiendo malos olores debido a la conexidn
al pozo séptico. (Ver imagen 13, 14, 15 y 16).

Las circulaciones y andenes deteriorados obstaculizan el transito seguro. (Ver imagen 7,
8,17y 18).

La red eléctrica es inestable, y no hay acueducto ni alcantarillado, afectando el acceso a
servicios basicos. (Ver imagen 21).

La falta de comedor y zonas complementarias limita el desarrollo integral de los
estudiantes.

Se debe realizar la reconstruccién de las
aulas antiguas, mejorando su tamafio y
estructura para cumplir con la NTC 4595.

Es necesario el mantenimiento y reparacién
integral de las baterias sanitarias.

Adecuar las dreas de circulacién y andenes
con  materiales
garantizar la seguridad.

Instalar un sistema de suministro de agua
potable y estabilizar la red eléctrica para un
servicio constante.

anti-deslizantes  para

Se espera un entorno educativo mas seguro
y adecuado, cumpliendo con las normativas
(NSR 10, ley 388 de 1997, entre otras),
mejorando el aprendizaje y bienestar de los;
estudiantes.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

La institucidn atiende a 30 estudiantes de preescolar a quinto grado, distribuidos en una
jornada dnica, con tres aulas que no son suficientes ni adecuadas para cumplir con Ja NTC
4595,

Las baterias sanitarias y espacios de apoyo son escasos, lo que dificulta el correcto
manejo del nimero de estudiantes y el desarrollo de actividades lddicas y recreativas.
(Ver imagen 13, 14, 15y 16).

Es esencial la construccion de més aulas y
espacios de apoyo que cumplan con los
estandares de capacidad y normativas de la
NTC 4595.

Implementar zonas recreativas y|
complementarias para atender las
necesidades de todos los estudiantes.

Proyeccién de una institucion de cobertura
libre, con dreas requeridas en el (MEN)
Ministerio de Educacién Nacional, con
mayor espacio para la
realizacién de las actividades.

capacidad de

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

El estado de la infraestructura no garantiza la seguridad de los estudiantes.

Las grietas en pisos y paredes, cubiertas con orificios, y cables eléctricos expuestos
suponen riesgos considerables, incumpliendo con la NSR-10 y leyes de seguridad {400 de
1997, 082 de 2011, 1523 de 2012, 1968 de 2019).

El cerramiento perimetral con estacas y alambre de plas no proporciona seguridad
adecuada. {Ver imagen 3y 22).

Reparar las grietas y fisuras en la estructura,
reemplazar las cubiertas y actualizar |a red
eléctrica de acuerdo con la normativa RETIE.
Construir un cerramiento sélido para la
proteccion del recinto escolar.

Se prevé un ambiente seguro y protegido
para todos los usuarios de la institucién,
evitando  riesgos de  accidentes y
garantizando la integridad fisica de la
comunidad escolar.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO

El acceso a la institucion y sus dreas internas presenta dificultades debido a Ja falta de,
adecuacién en andenes y |a altura del kiosco sin escalones adecuados, incumpliendo con
la NTC 6067 y leyes de accesibilidad (388 de 1997, 1618 de 2013).

Construir andenes y rampas accesibles para
mejorar la circulacién, y adecuar el kiosco
con escalones seguros que permitan el
acceso de los estudiantes mas jovenes.

Se lograra una institucion mas inclusiva,
permitiendo un acceso seguro y sin barreras
fisicas para todos los estudiantes y el
personal.

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

La falta de suministro de agua potable y la dependencia de aguas lluvias y pozos afectan
la sostenibilidad de la institucién. No se implementan estrategias de ahorro energético o
gestién de residuos.

Implementar sistemas de recoleccidn y
almacenamiento de agua de lluvia mas
eficientes. Mejorar la gestion de residuos y
aplicar practicas sostenibles como la
ventilacién e iluminacion natural.

Se espera que la institucidén adopte un

modelo mas sostenible, alineado con los
objetivos de desarrollo sostenible 4, 11y 13,
favoreciendo un enterno amigable con el
medio ambiente.

6. GESTION PREDIAL

El predio donde se encuentra actualmente la institucion Educativa se encuentra
registrado a nombre del municipio de Monteria, registrado ante la superintendencia de
notariado y registro bajo la matricula inmobiliaria SIN INFORMACION y |a referencia
catastral N° 00-01-0019-0036-000.

Revisién de [a titularidad del predio
adquirido por la Alcaldia de Monteria para
las construcciones nuevas. tramitar las
licencias urbanisticas que se requieran en
cada intervencion.

Nuevos predios escolares legalizados
constructivamente, con su respectiva
titularidad.




7. DOTACIONES ESCOLARES

Equipar la institucién con mobiliario Mejoras en la dotacién permitirdn un

La dotacién escolar es limitada; se utiliza un aula como cocina y no hay espacio deladecuado y construir un espacio para el desarrollo educativo integral, facilitando la
comedor. Esto afecta la labor pedagdgica y el bienestar de los estudiantes, al no contar|comedor escolar, asegurando un entorno ensefianza y el bienestar general de los
con mobiliario y materiales didacticos suficientes.

de aprendizaje mas completo y eficiente, estudiantes.

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA
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Iimagen 5.

Aula con calados

Imagen 6. Estado de pisos en aula de clases
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Imagen 7.

Circulaciones en mal estado

Imagen 9.

Cocina estudiantil

imagen 11.

Cocina estudiantil

Imagen 12. Aula de clases
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imagen 14.

Orinal corrido
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Imagen 15.

Imagen 17.

Estado de pisos

fimagen 18.

Estado de circulaciones
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Imagen 19. Muro con fisura en su estructura

Imagen 21. Cableado eléctrico expuesto Imagen 22. Cerramiento inadecuado

Luis Boscagan A.
LUIS ROBERTO BASCARAN ALDANA
C.C. No. 1.069.473.155 de Sahagin
M.P. No. A424502010-1069473155
ARQUITECTO
CONSORGIO EDUCATIVO 2024
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO |

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION
Nombre: 123001007402 - IE KM 12
Sede: 223001002421 - ESCUELA RURAL MIXTA LAS CHISPAS PALMITAS
Rural X | Urbano | |
2. USO EDUCATIVO
Mumero de y
Jornadas
3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO
Bueno
Regular
Malo
No se cuenta con el X
servicio
4, CALIDAD DE AGUA POTABLE
Bueno
Regular
Malo
No se cuenta con el
servicio X
5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS
Lavamanos 1 Estado: Bueno X | Regular Malo Cantidad Min 1
Inodoros 2 Estado: Bueno X |Regular Malo Cantidad Min 1
Orinales 1 Estado: Bueno X | Regular Malo
fanqueie’ 1 Estado: | Bueno | X |Regular Malo
almacenamiento

Observaciones: MANTENIMIENTO DE ENCHAPES, MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS

5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos

N Inodoros Lavamanos
No. Descipcion - - - Bafieras/Duchas Bebedero Otros
Masculino | Femenino | Masculino | Femenino
Instituciones
3 5 1cada50| 1cada50 - 1 cada 100 1 poseta de servicio = -
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacién de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en la tablo 8 (lu expresion “juego de sanitarios” hace referencia
a un sanitario o un orinal mds un lavamanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA {M2/JUEGO SANITARIO

ESCOLAR 25 NINA(O)S 3.6

6. SENALIZACION Y ACCESO

Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo St NO| X

Los bafias cuentan con acceso adecuado Sl X NO

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

t




5.3.4. Senalizacion

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben ser

facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacién sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las NTC
4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Cbservaciones:

LAS INSTALACIONES SANITARIAS NO CUENTAN CON UNA ADECUADA SENALIZACION PARA DESIGNACION DE SEXO EN LOS BANOS

7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcion Condicion Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presién, R i bastecimiento d table v |
g 5 2 5 no se cuenta con a ecimiento de agu able y las
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. R as ég P o Y
conexiones no se encuentran en optimas condiciones
Almacenamiento Estado de tanques de aimacenamiento, B Se cuenta con tanques de almacenamiento {tanque
de Agua limpieza, ubicacién. elevado)
Sistema de Estado de tuberfas, material, presién, fugas, B las tuberias estan en buenas condiciones, sin embargo, hay
Distribucion corrosion. tuberia que se encuentra a la intemperie
Evacuacién de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas R
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores. funcionamiento regular de sifones y drenajes
Existencia y estado de bocas de incendio
Red de Incendios ¥ i : N/A
mangueras, presion de.agua. no cuenta con red de incendios
Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefializacién, R
seguridad seguridad en la instalacién. no se cuenta con una buena seializacion que designen el
sexa en los bafios

Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, B los sanitarios, lavamanos y orinales se encuentran en
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general condiciones optimas

B Bueno

R Regular

M Malo

N/A No Aplica

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

tanque elevado en buenas condiciones

sanitarios funcionales con espacios poco aseados

2270
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

@ FECHA DE VISITA
% Dia / Mes / Afio
El CONSORCIO EDUCATIVO 2024
JERERC
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 2211112024
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 I Contratista: ! CONSORCIO EDUCATIVO 2024
Obieto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIM!ENTQ DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN R.L CLAUDIA STELLA
jeto: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA” CARVAJAL PINEDA
Contrato interventor No. CMA-SIV-031-2024 Contratista: | CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, R.L LAUREANO JOSE
Objeto: DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES M-ENDOZA PEINADO
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la institucion 1E KM 12 No. de alumnos 30
Sede ESCUELA RURAL MIXTA LAS CHISPAS PALMITAS Jornada UNICA
Direccion / Carregimiento KILOMETRO 12 Zona Suelo Rural
Nombre de director / profesor LOPEZ ESCUDERO ELA CECILIA Contacto 3104893918
Coordenadas geograficas 8°39'28.30"N 75°49'54.82"0
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)
Grupos y subgrupos de ocupacion (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1}
Clasificacion| INSTITUCIONAL |Titulo K.2.6
Grupos y subgrupos de ocupacion 1-3 Tabla K.2.1-1
Subgrupo de ocupacién Institucional de educacion {I-3) Colegios Tabla K.2.6-3
Indice de ocupacion (salones) (Area neta de piso en melros 5 Tabla K.3.3-1 indice actual: 0,00
cuadrados por ocupante)
Indices de ancho de sa_lida por p_ersona corredores, puertas y 13 Tabla K 3.3 A i i 28 i
pasajes de salida (Anchura por persona, mm)
cho de salida por persona escaleras {Anchura por persona, mm) 15 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: ,45 m
Numero minimo de salidas requeridas| i ~ |Tabla K.3.4-1
Distancia en metros de recorrido hasta la salida (m) 45 Tabla K.3.6-1 iCuenta con sistema de \
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Elementos o zonas afectadas Patologia Grad? e Descripcion Recomendacion
Severidad
Concreto Reforzado: Limpieza de grietas y sellado
con resina epoxica o mortero flexible de mayor
Giigtas quie atiaviesan el material sin resistencia para asegurar es_tabmdad. Reforzar el
separacion significativa, indicando scabadsicen tria capa de pitine
Muros internos Grietas Moderada P 5 F impermeabilizante.

movimientos menocres. Requieren

monitoreo y sellada para evitar st avance. Acero Estructural: Verificar la integridad de las

uniones afectadas (soldadura o pernos). Si hay
uniones comprometidas, realizar reparaciones con
soldadura y aplicar un recubrimiento anticorrosivo.

Concreto Reforzado: Sellado de grietas con masilla
@ mortero de reparacion de bajo espesor. Aplicar
pintura impermeabilizante para evitar el ingreso de
humedad y proteger la estructura de posibles
deterioros.

Acero Esfructural: Inspeccion visual para verificar
que no exista corrosion incipiente en la superficie. Si
la grieta o separacion es superficial y no afecta la
estructura, aplicar una capa de pintura anticorrosiva
para prevenir futuros danos.

Fisuras superficiales sin separacion visible.
Ne comprometen la estabilidad estructural,
Calados Grietas Leve pero pueden afectar la estética y
eventualmente permitir fitracién de
humedad si no se tratan.

Concrelo Reforzado: Realizar una limpieza
profunda de las grietas, inyectar mortero de alta
resistencia o resina epoxica en toda la seccion
Grietas con desplazamiento o separacion |afectada y verificar la integridad del acero. Sila

notable, indicando movimientos estructura esta comprometida, reforzar con
Pasillos Grietas Grave estructurales importantes, Puede haber elementos adicionales.

riesgo estructural, requiriendo una Acero Estructural: Si la grieta compromete la

intervencion de reparacion urgente. integridad estructural, reemplazar el elemento

afectado o realizar refuerzos con placas soldadas.
Aplicar una proteccion anticorrosiva para aumentar
la durabilidad de la reparacién.

Concreto Reforzado: Identificar y sellar la fuente de
filtracion. Reparar juntas y aplicar una membrana
impermeabilizante en la superficie expuesta.

Acero Estructural: Inspeccionar la estructura y
reforzar con pintura anticorrosiva en las areas
donde la humedad esté afectando. Verificar uniones
para prevenir la corrosién acelerada.

Filtraciones que afectan el material y
Humedad y Moderada pueden degradario con el tiempo. Es
filtraciones importante sellar las zonas afectadas y
mejorar la impermeabilizacion.

General
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA IE INSTITUCION EDUCATIVA KM 12
SEDE LAS CHISPAS PALMITAS DE MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE MONTERIA.

MONTERIA, CORDOBA.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 1 de 11
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ASUNTO:
Revision, inspeccién y diagnostico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la
institucion educativa KM 12 SEDE LAS CHISPAS PALMITAS de monteria, cérdoba.

INTRODUCCION

El sistema eléctrico y de iluminacidn de una institucién educativa debe garantizar un entorno seguro
y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo. En este diagnostico se evaluaron
los tableros de distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacidn, ventilacion vy
tomacorrientes de la institucidn. Ademas, se verificd el cambio de elementos esenciales como un
transformador de potencia adecuado y un sistema de apantallamiento para proteccion contra
descargas atmosféricas.

La solucidn propuesta contempla la renovacidn integral del sistema eléctrico de baja tension, el
mantenimiento eléctrico de la subestacidn sin placa caracteristica y la instalacidn de un sistema de
apantallamiento, asi como la actualizacién de luminarias y tomas eléctricas, asegurando el
cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC.

OBIJETIVO GENERAL
Realizar la revision, diagndstico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacion en la institucion educativa KM 12 SEDE LAS CHISPAS PALMITAS de Monteria, Cordoba.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

e Fl disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de servicio sin
presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas
anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia LED.

e FEvaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacidn en la institucion educativa,
conforme al Planeamiento y Diseiio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

e Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en los blogues
educativos, administrativos, laboratorios y zonas comunes como patio salén y canchas
deportivas.

e Proponer una solucion técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia energética y
cumplimiento normativo.

MONTERIA-CORDOBA
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1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe, la empresa CONSTRUENERGIA S.A.S. con su
equipo técnico eléctrico especializado, realizd visitas de obra en el mes de noviembre de 2024, con
el fin de realizar un diagndstico, mediciones e inspecciones al estado actual del sistema eléctrico y
de iluminacion de la institucion educativa y determinar el estado de conservacion y funcionalidad
de estos elementos del sistema (Tableros de distribucidn, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de
conduccion, salidas como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucién
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas eléctricas,
estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado conformado por
Ingeniero eléctrico, dos técnicos eléctricos y un ayudante eléctrico. Los siguientes equipos se usaron
en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distancidometro digital, flexdmetro, dron, cdmara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA KM 12 SEDE LAS CHISPAS PALMITAS EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA, CORDOBA

La institucion educativa KM 12 SEDE LAS CHISPAS PALMITAS En El Municipio De Monteria-Cérdoba
se encuentra ubicado en el Departamento de Cérdoba, municipio Monteria, zona rural.

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE KM 12 CHISPAS
PALMITAS

SIPARMITAS.

‘!‘\“'Ii',\":f—‘.‘ CASIGHISPAS PACMITAS!
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este proyecto fue visitado en el mes de noviembre de 2024, en este recorrido estuvieron presentes
por parte del Construenergia SAS el director de Obra-Ing. Jaam Fernandez y demas directivos del
plantel educativo

RECORRIDO

2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

e Tableros de distribucion: Se encontraron los tableros de distribucién o cajas de circuitos
} obsoletos, con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, con los sistemas de
proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador), algunas protecciones de las
luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de alimentacién presentan
cortocircuito y deben ser reemplazados.

—
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ESTADO TABLERO DE DISTRIBUCION

Conductores eléctricos: Muchos presentan aislamiento deteriorado y no cumplen con los
calibres minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian el cableado de
iluminacién con alto grado de deterioro, como se registra a continuacién.

P

5 ¥

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

MONTERIA-CORDOBA
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Tuberia y ductos: La tuberia vy ductos existentes en mal estado, pero se evidencia
la ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucion educativa.

i

! 2
i

s Bl B | {
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.’dn.,‘

i 2

i

ESTADO DE TUBERIA Y DU_CTOS

ESTAD

O DE TUBERIA Y DUCTOS

Luminarias: Sistemas de iluminacion, anticuados con alto consumo energético, ausente en
la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente registro fotografico se

evidencia el estado de las luminarias

5
AN
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LUMINARIA

LUMINARIA
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Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccidn de polo a tierra, lo que genera

riesgos eléctricos.

ESTADO DE TOMACORRIENTE FALTANTES

TLTCLLL
T
FRERIENND |
FREEEREND |
T

rd
i

ESTD DE TOMAORRIENTE FALTANTES

Transformador: No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccion que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la demanda
energética actual. No tiene placa caracteristica

MONTERIA-CORDOBA
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« Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de

la institucion educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Dependencias Evaluadas

2.2.1. Bloques de Salones:
Cada saldn carece de las condiciones minimas requeridas:

e [luminacion: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacidén: Ventiladores en mal estado o no funcionan.
e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.

2.2.2. Bloque Administrativo:

s Deficiencia en iluminacion y tomacorrientes en oficinas.

e Falta de circuitos dedicados para equipos sensibles.
2.2.3. Bloque Laboratorios, patio salén, cocina:

¢ |nadecuado dimensicnamiento de los circuitos eléctricos.

« Ausencia de sistemas de respaldo y proteccién adecuada para equipos especializados.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacién del Sistema Eléctrico
3.1.1. Tableros de Distribucién:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segtn cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:
o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.
o Dimensionar los calibres segun carga:
= [luminacion: AWG #12,14
=  Tomacorrientes: AWG #12.
= (Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12

= Acometidas de acuerdo a la carga por tableros

3.1.3. Transformador de Potencia:

o Realizar mantenimiento respectivo al transformador existente sin placa de
caracterizacion con sus respectivas celdas de seccionamiento y tablero principal de

MONTERIA-CORDOBA
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protecciones, para satisfacer la demanda y proyectar a futuro una posible
expansion
o Ubicarlo en una zona ventilada y accesible, con proteccién adecuada.

3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe de proteccion contra rayos con pararrayos
tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.

3.2. Actualizacién de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:

o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén
o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI = 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:
o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:
o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

3.3. Reconfiguracién por Blogues

3.3.1. Blogues de Salones:

o Hay que tener en cuenta las diferentes zonas comunes como patio salén, bafios
talleres, zonas de subestacion etc, para iluminacion.

o Alumbrado publico inexistente en las zonas aledafias a los bloques de salones y
administrativo

3.3.2. Bloque Administrativos, laboratorios, patio salon:
o Redisefar circuitos segun cargas especificas.

o Implementar luminarias y tomacorrientes adicionales en oficinas y laboratorios.

MONTERIA-CORDOBA
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CONCLUSIONES

El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estandares
del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este.

Se requiere el mantenimiento y/o instalacion de centro de transformacién sin placa
caracteristica al igual que un sistema de apantallamiento para proteger a la institucion de
fluctuaciones y descargas atmosféricas.

En la inspeccidén del sistema de la iluminaciéon de la institucidén educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsolencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrollo de las actividades propias de la
infraestructura.

La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro energético,
en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta legislacion.

Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucidon educativa y garantice su correcto funcionamiento.

MONTERIA-CORDOBA
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RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccion diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periédicas de calidad y funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de la
norma NTC 2050 durante la ejecucion del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucion en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.

Elabord

. _%z_ﬂaéz_@qm

$1EGO ALEJANDRO OVIEDO MARTINEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-71021

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 11 de 11

o A0~

i

)

%!
Y




= EI
JENTENC
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

llﬁll

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

Alcaldia de’
MONTERIA

6. CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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ﬁ\ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de
Bl Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERIA
?oamgﬂm E MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL | o
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL
PROYECTO/ I.E KM 12
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA LAS CHISPAS PALMITAS
ZONA RURAL
INo. DE ESTUDIANTES 30
CODIGO DANE No. 223001002421
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 94

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO: KM 12 SEDE ESCUELA RURAL MIXTA LAS
CHISPAS PALMITAS
NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA
cODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION 00-01-0019-0036-000
CATASTRAL:
DIRECCION O VEREDA: KILOMETRO 12
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA
AREA TOTAL DEL PREDIO: SIN INFORMACION
INFORMACION LEGAL
ESCRITURA PUBLICA NO.: SIN INFORMACION
FECHA DE ESCRITURA: SIN INFORMACION
NOTARIA DE ORIGEN: SIN INFORMACION
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: SIN INFORMACION
FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE SIN INFORMACION
LIBERTAD Y TRADICION:
CARACTERISTICAS DEL PREDIO
TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL
TOPOGRAFiA: PLANO
ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:
CONSTRUCCIONES EXISTENTES: INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS: AULAS Y BANOS EN ESTADO REGULAR
KIOSKO, CERRAMIENTO Y CIRCULACION EN
MAL ESTADO
CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO, CERCAMIENTO EN ESTACAS DE MADERA Y
ESTADO): ALAMBRE DE PUAS EN MAL ESTADO
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?‘EE%E MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL | e

EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA.

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

ACCESO EN MAL ESTADO, DIFICULTAD PARAEL
ACCESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

NO SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL
INMUEBLE POR LO TANTO NO SE DISPONE DE INFORMACION SOBRE SU SITUACION LEGAL.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:
ASPECTO REVISADO CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES

1. ES PREDIO RURAL. S| CUMPLE UBICADO EN EL KILOMETRO 12

2. CERTIFICADO DE LIBERTADY [NO CUMPLE NO SE CUENTA CON EL
TRADICION CON NO MAS DE ICERTIFICADO DE TRADICION Y
30DIAS DE EXPEDICION. LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL

INMUEBLE.

3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE FL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
RESGUARDOS Y/O BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
ASOCIACIONES DE CABILDOS O RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO Al
AUTORIDADES INDIGENAS CABILDOS O  AUTORIDADES
TRABICIONALES, PUGREN INDIGENAS TRADICIONALES.
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA PRESENTACION
DEL ACTO COLECTIVO DEL
RESGUARDO SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN SU
JURISDICCION; B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL
SUELO PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO.

4. ACTA DE CONCERTACION  [Si CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA D
CON LA COMUNIDAD NEGRA ICONCERTACION CON LA
O INDIGENA EN CASO DE QUE COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
EL TERRENO VAYA A SER DADO QUE EL INMUEBLE NO ES
APORTADO POR ESTE TIPO APORTADO POR ORGANIZACIONES

DE ORGANIZACIONES. DE ESTE TIPO.

N J.;’ 3
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EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR EN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y NO CUMPLE JURIDICO DEL INMUEBLE, NO SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. DISPONE DE INFORMACION SOBRE
(CONDICIONES RESOLUTORIAS, SU SITUACION LEGAL.

EMBARGOS, HIPOTECAS,
INSCRIPCIONES DE DEMANDAS,
FALSA TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES  |NO CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO]
QUE RECAEN SOBRE EL JURIDICO DEL INMUEBLE, NO SE
PREDIO, CERTIFICACION DE LA DISPONE DE INFORMACION SOBRE]
OFICINA DE PLANEACION EN LA SU SITUACION LEGAL.

QUE CONSTE QUE LAS MISMAS
NO AFECTAN LA EJECUCION
DEL PROYECTO.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS [NO CUMPLE NO SE DISPONE DE LAS ESCRITURAS]
ULTIMOS10 ANOS DE LOS PUBLICAS DE LOS PREDIOS NI DE
PREDIOS O ACTO ALGUN ACTO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA QUE HAGA SUS VECES.

SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.
8. LINDEROS NO CUMPLE NO SE DISPONE DE LA
DESCRIPCION DE LOS LINDEROS
DEL INMUEBLE.
Elabord:
Firma:
p\n?’a Nuile 5?:::’(“9-

ANGELA MARIA AVILEZ PADILLA
C.C. NO. 1.128.268.092
MATRICULA PROFESIONAL NO. 240616
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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JERENLC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
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MONTERIA.
INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA IE KM 12 SEDE LAS LOMAS (KM 15)

CONTRATO OBRA NO. LP-5IM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NOVIEMBRE 2024
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

B
o : . Alcaldia de
—El Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, M ONTERi A
JENEENL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
e FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
INTRODUCCION

Las - instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estdndares necesarios para brindar una
educaciéon adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnéstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagnéstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucidn del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIETIVOS

OBIETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinarlos requerimientos en infraestructuray acondicionamiento bdsico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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AN INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
mmnl _ Alcaldia de
@@m Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENQOS, M ONTERiA
JEEERLC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
pouzbRcio FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademds, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucién.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacién de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estdndares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE

MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagnodstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevo a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacidn de las instalaciones:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacién, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacién, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacion y operacién de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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o ONEERCIS 1 FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagndsticos y las obras a ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. CcODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA NEOS.?. E
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179
4 123001007143 |E JOSE MARIA CORDOBA ESCUEML:“:'??):?DA:K;:ACAMILO URBANO 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 |E LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANOC 1275
g 123001004101 |E MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
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10 123001003709 |E MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
11 123001007135 IE MOGAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO 366
12 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO 305
13 123001008733 |E ROBINSON PITALUA B RSN I\AML);;: VILEABRLES URBANO 251
14 123001006783 |E ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 |IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 123001007321 |E SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO 162
17 123001004853 1E SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
139 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 |IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URB::;:T“EMXTA EhERAL URBANO 203
21 123001004047 |E CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 123001003717 |E CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARJA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANOC 444
31 123001007046 IE JUAN XXIHI JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 IE JUAN XXt SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
34 123001009430 IE LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
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36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
38 123001004896 IE MOGAMBO ESCURB MI;(Z#E: Q;ZIZZLSLAJNME ELIAS URBANO 667
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
40 123001000475 |E SANTA MARIA GORETT! SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
41 123001007160 |E SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 |E VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO 149
44 223001006648 1E CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO URBANO 440
45 223001004432 |E CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANO 305
48 123001001820 |E ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
49 123001003598 IE JUAN XXI1II Esc NUEVEASSE:}?;(;JSONGO B URBANO 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 123001007399 |IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 {E LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 123001000459 IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO 609
54 123001000025 1E LICEQ GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
55 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 1E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 123001000696 |E POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1090
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRA MORA URBANO 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
62 123001004519 |IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 123001004659 |IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN URBANO 866
64 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO J. GARCIA URBANO 731
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65 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 492
67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 123001006309 |E VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO 1049
69 223001000780 IE Alflitlg;g;::,::os;\ CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 IE A%inggR?;:g()SA ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 223001007253 L AL;"IG;E;;(QRE::’::OSA ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAJO RURAL 43
72 223001001352 |E BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 223001002502 |E BESITO BOLAQ ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO RURAL 211
74 223001001239 |IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 |E BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 123001008247 |E BUENOS AIRES ESE RUR MIBGIA SAN JERCIIBACN B, RURAL 43
MACHIN
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENQS AIRES RURAL 137
79 223001001310 {E EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 |E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 223001001026 |E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAO RURAL 91
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIATOLEDO 1l RURAL 17
83 223001006702 |E EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007256 {E GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 |E GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 |E GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 IE JUAN XXIlI ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 1E JUAN XXIII ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IE KM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
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93 223001003941 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 223001002421 IE KM 12 ESElELs RUR::L’;A’:[)_I(_X: LAS CHISPAS RURAL 30
95 223001001417 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 |E LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA ELTOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 |E LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 | o IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 223001009141 IE LETICIA ESCRURAL ML):L?;ANO VIEREER RURAL 10
108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003508 {E LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAO RURAL 27
111 223001007741 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 |E PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
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122 223001001140 |E PUEBLO BUJO CENT ELRIC SIMGN BOLIVAR DEL RURAL 26
BALSAL

123 | 223001001522 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 26
124 223001001115 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9

126 | 223001004611 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 | 223001002065 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 |E PUEBLO BUIO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 |E PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 | 223001001620 IE PUEBLO BUIO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 | 223001003339 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 26
132 | 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
133 223001006192 IE RAFAEL NUREZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 | 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 223001008823 |IE SAN JOSE DE LOMA VERDE BERTHE ERICAIIVO FEONTERRSI DE RURAL 14

CORDOBA

141 223001001158 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 34
142 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL i3
144 | 223001005307 | IESANJOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 |E SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 | 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
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151 223001000437 |E TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NINO RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEJITO RURAL 63
154 223001001247 IE CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2Y 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEGN MEDIO RURAL 42
160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MiX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003367 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 423001008267 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
CENTRO EDUCATIVO MI PORVENIL ES
165 423001008275 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CRISTO JESUS RURAL £t
166 223001008862 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 |E SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 |IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
|E AUGUSTO ESPINOSA
173 223001006206 VALDERRAMA ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEJO RURAL 14
IE AUGUSTO ESPINOSA ESC RURAL MIXTA ANA RODRIGUEZ DE
174 223001001786 VALDERRAMA VIDAL RURAL 123
|E AUGUSTO ESPINOSA ~
175 223001001409 VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
IE AUGUSTO ESPINOSA
176 223001008225 VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 22
IE AUGUSTO ESPINOSA
177 223001005404 VALDERRAMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
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