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3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

B istrar € instaler y si de proteccion en los

En el analisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta
la NSR -10, se encontrd:

*Las aulas no cuentan con ventanas, persianas o calados que
permitan controlar la exposicién 2 factores climaticos. *El
cerramiento perimetral de la institucion esta construido de
manera artesanal con alambre de puas y listones, elementos
inadecuados que no generan seguridad.

vanos, cumpliende con la NTC 4585, que regula fos espacios
educativos. Estas ventanas tendran vidrios de control solar,
marcos de aluminio anticorrosive y mallas protectoras para
[mejorar la seguridad, regular la ventilacion natural y controlar la
entrada de luz. +Construccion de un cerramiento
perimetral, que cumpla con les requisitos establecidos en la
normativa vigente, en particular, con los lineamientos de la Ley
400 de 1997 para garantizar la seguridad estructural, y 1a Ley 388
de 1997 para asegurar que el cerramiento no interfiera con las
directrices de ordenamiento territorial. El disefio del cerramiento
debe ser funcional, con muros o vallas de alta resistenda, que
impidan accesos no autorizados y protejan adecuadamente las
instalaciones escolares. Este cerramiento debe ser seguro y
accesible, permitiendo puntos de entrada controlados parael
acceso de estudiantes, personal educativo y vehiculos.

Se garantizard un entorno seguro para la comunidad educativa,
reduciendo riesgos estructurales y de accidentes, de
conformidad con las directrices de la NSR-10y |a Ley 400 de
1997,

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO Fisico

La institucidn esta ubicada en ia vereda Palma de Oro del
corregimiento La Manta perteneciente al Municipio de Manteria,
Cordoba. Las rutas de acceso a la institucidn presentan
condicianes deficientes o regular, dado que no estén
pavimentadas, dificultando el transito seguro y camodo de las
personas de dicha comunidad, dificultando moderadamente el
ingreso y salida tanto del personal como de los estudiantes. En
relacién ala Ley 1618 2013, La infraestructura fisica en cuanto a
los niveles de piso acabado para la circulacion estdn en mal
estado y son muy pocos, na hay conexién entre espacios para
personas con movilidad reducida y/o discapadtados.

*Realizar manteniemiento de las dreas de circulacion mediante el
reemplazo de los pisos deteriorados, garantizando su
funcionalidad y seguridad. Este proceso se llevard a cabo de
acuerdo con los lineamientos de la NTC 4595. La intervencién
mejorara tanto la estética como la seguridad de fos espacios,
facilitando un trénsito fluido y seguro para toda la comunidad
estudiantil, ademds Construir senderos y/fo rampas con la
pendiente reglamentaria, segin la Ley 1618 2013 para personas
con movilidad reducida y/o discapacitados.

Generar inclusion a todas fas personas para acceder, usar y
aproximarse y salir de un espacio de forma segura, facil y
auténoma, verificando el cumplimiento de la NTC 4595, NTC
6047 y la NTC 6304

S. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

* La infraestructura fisica de la institucidn educativa cuenta con
una buena ventilacion e iluminacion natural reduciendo en gran
manera los costos de energia, fa zona tiene arborizacion y zonas
verdes. La institucion no cuenta con un buen manejo de residuos
sélidos.

o ar una sistema de recoleccion de basuras.,
Cada intervencion prop se ha di do en cuenta
los 11 objetivos de la ODS con el fin de garantizar un ahorro
energético y una reduccién en el impacto medioambiental y

climatico.

aprovechamiento de espacios sostenibles para la comunidad
estudiantil que permitan mejorar la calidad de vida y favorecer el
proceso ensefianza - aprendizaje dentro de la institucion.

6. GESTION PREDIAL

= Actualmente para la institucion Educativa no se evidencia el
propietaric del predio en el que se encuentra sin embargo se
aclara que el predio se encuentra registrado ante la
superintendecia de notariado y registro bajo la matricula
inmobiliaria N 140-109843.

Se realizardn las licencias urbanisticas que se requieran.

Ef predio institucional se encuentra legalizado en relacion a su
titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

* La institucién educativa en términos g de dotacione:
en relacién al mobiliario se encuentran en estado regular.

Sumini: mobiliario de calidad, en base ala norma NTC 4585,
Acordes a la edad y a la funcion de los elementos.

Dotar a la institucion de mobiliario de calidad, para desarrollar
las actividades escolares de forma correcta, y cumpliende con la
resolucion 10281 de 2016 y resofucion 8215 de 2021 del

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

Imagen 6, 7. redes electricas expuestas a intemperie.

Iimagen 8, 9. comedor actual

imagen 10. acceso a baterias sanitarias
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imagen 11, 12. comedor y cocina

imagen 13. cocina imagen 14. bateria sanitaria imagen 15.Pozo

Imagenes 16 y 17 bateria sanitaria en mal estado.
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

b 223001005714 - IE LA MANTA

Sede: 223001009047 - ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO
Rural x | Urbano
2. USO EDUCATIVO
Numero de
Jornadas
3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO
Bueno
Regular
Malo
No se cuenta con el X

TVicio
4. CALIDAD DE AGUA POTABLE
Bueno
Regular
Malo
No se cuenta con el
servicio X
5. NUMERQ DE APARATOS HIDROSANITARIOS
Lavamanos 1 Estado: Bueno Regular | x | Malo { ContidadMmin | 1]
inodoros 2 Estado: Bueno Regular Malo | x [ Cantidad Min ] 1 |
Orinales Estado: Bueno Regular Malo
FaRgHB-da ) 2 Estado: Bueno x | Regular Malo
almacenamiento

Observaciones: CAMBIO DE SANITARIOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, ENCHAPES, CUBIERTAS, MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS

5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridas

No. Descripcion . Hiadoras ~ L?vamanos - Bafteras/Duchas Bebedero Otros
2 Masculine Femenino | Masculine | Femenino
3 Instituciones 1eadas0 | 1cadaso - lcada100]| 1 poceta de servicio . ;
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones gue se estipula en Ia NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDHANTES.
(Cado este caso, se tomard esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en fo tabla 8 (lo expresion “juego de sanitarios” hace referencia a un
sanitario 0 un orinal mds un Jovamanas}.

TIPO | CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) | AREA(M2/JUEGO SANITARIO |
ESCOLAR | 25 NINA{O)S | 3.6 1
6. SENALIZACION Y ACCESD
Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexa [ [ I NOI X I
Los bafios cuentan con acceso adecuado Tst] x  [wmof |

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefializacién

Las instalaciones publicas requeridas se deben surministrar con sefiales gue designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben ser facilmente
visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacion sanitaria. Las seRales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las NTC 4144, NTC 4129 y el
numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones: cuentan con acceso adecuado pero no con sefializacion y distincidn de sexo
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7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcion Condicién Observaciones
Abastecimiento de | Estado de las conexiones, tuberias, presion, continuidad M " ) iod bl
o : na se cuenta con el servicio de
Agua Potable del suministro, calidad del agua. a agua potable
| . L se cuenta con dos tanque de almacenamiento, uno
Almacenamiento Estado de tanques de almacenamiento, limpieza, , »q = sl
o B semienterrado en material de concreto y otro elevado en
de Agua ubicacién. . L.
material de plastico
Sistema de : : = mye . . .
Distribucion Estado de tuberias, material, presion, fugas, corsosion. R las tuberias se encuentran expuesta a la intemperie
Evacuacion de Funcionamienta de drenajes, sifones, trampas de grasa, R sistema de alcantarillado tipo pozo séptico, buen desaglie
Aguas Residuales pendientes, olores. sin mal olor
Existencia y estado de bocas de incendio, mangueras,
Red de Incendios ¥ o o N/A no cuenta con red de incendios
presion de agua.

Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefializacién, seguridad " no cuenta con las sefiafes, cuenta con seguridad en las
seguridad en la instalacién. instalaciones
[Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, duchas, R fas unidades sanitarias no cuentas con todaos sus
Sanitarios dispensadores, estado general componentes ni accesorias hidraulicos

B Bueno

R Regular

M Malo

N/A Neo Aplica

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

sanitario sin todos sus componentes ni accesorios

estructura de sanitarios en deterioro, puerta improvisada
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

2B FECHA DE VISITA
1 Dia/ Mes/ Ano
"[ CONSORCIO EDUCATIVO 2024
Ll
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 12/1212024
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 l Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
< ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
Objeto: EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA™ R.L CLAUDIA STELLA CARVAIAL PINEDA
Contrato interventor No. CMA-5IM-031-2024 I Contratista: | CONSURCIO INTEREDUCATIVO MCNTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,
|Chjeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO |R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la institucion IE LA MANTA No. de alumnos 11
Sede EST RURAL MIXTA PALMA DE DRO Jornada MANANA
Direccion / Corregimiento CGTOLAMANTA Zona Suelo Rurat
Nombre de director f profeser CARLOS ALBERTO SANCHEZ DE LA ESPRIELLA Contacta 3145427067
Coordenatias geograticas 8°31'33.57"N  75°48'49.60"0
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Tituto K)
Grupos y subgrupos de o ién (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1}
Clasificacién] INSTITUCIONAL |TluloX.2.6
Grupoes y subgrupes de i -3 Tabla K2.1-1
Subgrupo de o0 i i de ion {1-3) Colegios TeblaK 283
indice de ocupacién (salones) (Area neta de pise en metros 2 Tabla K321 fndice actual: 0,00
Cuadrados por ocupanie)
indices de ancho de salida por persona corredores, puertasy i hEREAD o
pasajes de salida (Anchura por persona, minj
e ancho de salida por p {Anchura por persona, mm} Tabia K.3.3-2 Anchura rtinima: ,17 m
ro minimo de salidas requeri TablaK.3.4-1
Distancia en metros de recorrido hasta ta satida (m)| as Tabia K.3.6-1 eoueta: oo Sl oe
raciadores?
DIAGNOSTICQ DE PATOLOGIA
0zonas g Gradode Descripcion Recomendacion
Severidad
Concreto Reforzado: Reparacion integral de (as 3reas afectadas y aplicacion de un
F que 13 |sistema de impermeabilizacion de alla resistencia pars proteger 1a estructura de
M Yk Humedady — estructura. i i jlizacion  futuras
2
GrasmramGs filtraciones urgente y reparacién de la fuente de Acero Estructurai: Evaluar si el acero presenta signos avanzados de corrosidn. En
filtracion. se Casy, las i mas yaplicar un
completa anticonmasive.
Concreto Reforzada: Limpieza de grietas y sellado conresina epéxica o mortero
Grietas que atraviesan el material sin flexibie de mayor resi iz para asegurar il Retarzar el acabado conuna
pasill ) Moderad i ignificativa, indi capa de pintura impermeabilizante.
asitios ooy paerace {movimientos menores. Requieren Acero Estructurak Verificar la integridad de ias uniones alectadas (soldadura o
[menitoreo y seliado para evitar su avance.  {permos). Si hay uniones comprometidas, realizar reparaciones con soldadura y
aglicar un recubrimiento anticoimesive.
_ v . Concreto Reforzado: Identificar y sellar ta fuente de filtraciGn. Reparar juntasy
Filtraciones que afectan el materialy aplicar una 3 s sila
den degradanl 1 tiempo. E o )
General Hume,dad % Moderada ot e Eba o Semps: By Acero b la yreforzar con pintura anticorrosiva en
filtraciones importante sellar las zonas alectadas y . N .
3 % las areas donde 12 humedad esté afectando. Verificar uniones para prevenir la
mejorar ks impermeabilizacion, N
corrosién acelerada.
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
ILUMINACION EN LA IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

ELABORADO POR:
JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL BL20595772

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE 2024

Paginalde9

4208




2N

i HE
G=2 §l
JERESL
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024
ASUNTO:
Revisidn, inspeccion y diagnostico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién
en la IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA EL PALMA DE ORO del municipio de Monteria,
Cérdoba.

INTRODUCCION

Las instalaciones eléctricas bien mantenidas operan de manera eficiente y constante.
Mediante la inspeccién y los ajustes regulares de componentes clave como interruptores,
cables y tableros eléctricos, se evitan interrupciones innecesarias y se garantiza el flujo
ininterrumpido de energia.

Una infraestructura en buen estado no solo brinda mejores condiciones de aprendizaje,
sino que también permite que nifios y jovenes de comunidades remotas accedan al
sistema educativo; ademas incentiva la permanencia de los estudiantes y la participacion
del cuerpo docente.

El sistema eléctrico y de iluminacion es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y cémodo para
los estudiantes y el personal docente.

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es
un problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacién al limitar el acceso a la
tecnologia y reducir la calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hard un diagndstico donde se evalian los tableros de
distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacion, ventilacion y tomacorrientes
de la institucién; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC
2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucidon y
de iluminacidn, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucién educativa.

OBIJETIVO GENERAL
Realizar la revision, diagndstico e inspeccién técnica del estado del sistema eléctrico y de

iluminacion en la IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO del municipio de
Monteria, Cordoba.

Pagina2de 9
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OBIJETIVOS ESPECIFICOS

El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la
energia eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones
de servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo
dispuesto por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de
tecnologia LED.

Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucién
educativa, conforme al planeacion y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucién.

Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizé visitas de obra en el mes de

noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagnostico, mediciones e inspecciones al

estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la institucién educativa y
determinar el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos del sistema
(Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccién, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion

educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas

eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1.

RECURSQOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexdémetro, dron, cdmara fotografica.

Pagina3de9
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1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO

EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucidn La institucion educativa se encuentra localizada en el corregimiento Buenos
Aires la Manta perteneciente al Municipio de Monteria — Cordoba:

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

*Siny

Aguas Negras

73 Bl Uber
A L (s El Sabanal
Muelle TUriStICO e % -

de Monteria ;<as®

. MonteriaVILLA CIELO il
<% Los Pericos

#  Estadio Jar

w de Monteri

liel
{23}

)

%
2,
S 72N

cal Calle 72

Centro de salud la manta

Carrera 43

Institucion \
Educativa La Manta

n? BIBLIET)

1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagnostico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccién realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevd a cabo una verificacion
exhaustiva del sistema eléctrico y de iluminacion del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO
2.1. Generalidades

e Tableros de distribucién: Se encontré tablero de distribucion o caja de circuitos
con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con
los sistemas de proteccién principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos
circuitos de alimentacién presentan cortocircuito y deben ser reemplazados.

Paginadde 9
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ESTADO TABLERO DE DISTRIBUCION

e Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y
algunos cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres
minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos
estan mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacién y toma corrientes a la

vez.

| SR p }}.
ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucién educativa.

Pagina5de 9
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ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

e Luminarias: Sistemas de iluminacidn, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente
registro fotogréfico se evidencia el estado de fas luminarias.

LUMINARIA PLAFGN ' ~ LUMINARIA PLAFON

Pagina6de 9
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e Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que
ocasiona un riego para la poblacion estudiantil y docente.

e Tomacorrientes: insuficientes en cantidad y sin proteccidén de polo a tierra, lo que
genera riesgos.

o Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccion que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

» Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucién educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:
Cada salon carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacion: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.3. Bafios:

® lluminacién: Falta de luminarias adecuadas.

Pagina7de9
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3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacién del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucion:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos vy

diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segtin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segtin carga:
= lluminacion: AWG #10,12 y 14
= Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo con la carga por tableros

3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de proteccion contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10
ohmios.

— 3.2. Actualizacidon de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén

o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI = 80.
- 3.2.2. Ventiladores de Techo:
o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:
o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

Pagina8de 9
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CONCLUSIONES

El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

Se requiere la instalacion sistema de apantallamiento para proteger a la institucion
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacién.

Se proyecta una alternativa de solucion que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

parte del sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositives de proteccién diferencial y
sistemas de puesta a tierra confiables.

Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periédicas de calidad vy
funcionalidad.

Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y
de la norma NTC 2050 durante la ejecucién del proyecto.

Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

Capacitar al personal de la institucion en el manejo seguro de los sistemas
eléctricos.

La adecuacién y actualizacion de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas {RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

ﬁoro F\
AM ERNANISEt7

INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-95772
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

6. CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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@ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
5 : Alcaldia de_
=1 Ei Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIQS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERIA
?mg MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E LA MANTA

SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE ORO
ZONA RURAL

No. DE ESTUDIANTES 11

CODIGO DANE No. 223001009047

MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. 101

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

LA MANTA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA
PALMA DE ORO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE [DENTIFICACION

SIN INFORMACION

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO LA MANTA
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 625MTS2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

RESOLUCION 2391

FECHA DE ESCRITURA:

12-06-2006

NOTARIA DE ORIGEN:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

140-109843

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE
LIBERTAD Y TRADICION:

23-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL
TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

AULAS Y CIRCULACIONESEN ESTADO REGULAR.
BANOS Y CERRAMIENTO EN MAL ESTADO
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/ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Tl == M _ : Alcaldia de’
J@ IIL_ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERIA
COENS:E“IO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA.

COCINAY COMEDOR BUEN ESTADO

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERCAMIENTO EN CERCA DE MADERA Y EN
MAL ESTADO

ViAS DE ACCESO Y ESTADO:

ACCESO EN MAL ESTADO, DIFICULTAD PARA EL
ACCESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

INMUEBLE ADQUIRIDO POR CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES, RESOLUCION
NUMERO 2391 DEL 12-06-2006 EMANADA DE LA ALCALDIA

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:
ASPECTO REVISADO CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES
1. ESPREDIO URBANO. S| CUMPLE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO)
LA MANTA VEREDA PALMA DE ORO

2. CERTIFICADO DE LIBERTADY |SI CUMPLE MATRICULA:  140-109843 CON
TRADICION CON NO MAS DE FECHA 23-11-2024.
3 0 DIAS DE EXPEDICION

3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
RESGUARDOS Y/O BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
ASOCIACIONES DE CABILDOS O RESGUARDO, N! ESTA ASOCIADO A
AUTORIDADES INDIGENAS CABILDOS O  AUTORIDADES
TRADICIONALES, PUEDEN INDIGENAS TRADICIONALES.
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA PRESENTACION
DEL ACTO COLECTIVO DEL
RESGUARDO SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN SU
JURISDICCION; B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL
SUELO PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO.

4, ACTA DE CONCERTACION |5l CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
CON LA COMUNIDAD NEGRA CONCERTACION CON LA
O INDIGENA EN CASO DE QUE COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
EL TERRENO VAYA A SER DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEY
APORTADO POR ESTE TIPO




4219

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ES‘TUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERi A
AL AREIE MANTENHVIIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN II‘fSTITUCION ES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.
DE ORGANIZACIONES. MUNICIPIO DE MONTERIA|
ADQUIRIDO DE LA ALCALDIA.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR  {SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y JURIDICO DEL INMUEBLE SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. ENCUENTRA LIBRE DE
(CONDICIONES RESOLUTORIAS, GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
EMBARGOS, HIPOTECAS, DOMINIO.

INSCRIPCIONES DE DEMANDAS,
FALSA TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES St CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
QUE RECAEN SOBRE EL JURIDICO DEL INMUEBLE, NO|
PREDIO, SEGUN EL ) EXISTEN SERVIDUMBRES
CERTIFICADO DE TRADICION Y REGISTRADAS.

LIBERTAD.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS |SI CUMPLE RESOLCION NUMERQO 2391 DEL 12-
PREDIOS O ACTO 06-2006 EMANADA DE LA
ADMINISTRATIVO QUE HAGA ALCALDIA.

SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.
8. LINDEROS CONTENIDA EN LA RESOLUCION
NUMERO 2391 DEL 12-06-2006)
EMANADA DE LA ALCALDIA.
EXTENSION 625MTS2. DECRETO
1711/84
Elabord:
Firma:

INDIRA JOHANA MONTIEL PAYARES
C.C. NO. 25.788.074

MATRIC

ULA PROFESIONAL NO. 164334

ABOGADA
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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La validez de este documento podra verificarse en |a pagina certificados supemotariado.gov.co

sun g e OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

e CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411237415104437613 Nro Matricula: 140-109843

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78263
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 03:56:37 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULQO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA: 21-07-2006 RADICACION: 2006-140-6-5333 CON: RESOLUCION DE: 12-08-2006
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

_ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
CONTENIDA EN LA RESOLUCION NUMERO 2391 DEL 12-06-2006 EMANADA DE LA ALCALDIA. EXTENSION 625MTS2. DECRETO 1711/84

-AREA Y COEFICIENTE
REA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 625 CENTIMETROS CUADRADOS: 0
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0 / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADOSO
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

e b PR e S AN i A B o A A A S I e S A AR 33 R - S —

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: RURAL
1) SIN DIRECCION VEREDA PALMA DE ORO # CENTRO EDUCATIO LA MANTA-SEDE PALMA DE OROC

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s}) (En caso de integracion y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 05-07-2006 Radicacion: 2006-140-6-5333
’Pocz RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA VALOR ACTO: $0
SPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: “1*

SALVEDADES: (Informacion Anterior ¢ Corregida)

8 P 3 LA . A 8 P P M TN A 8 2 R A8 WA e o N —— - S i
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La validez de este documento podra verificarse en la pagina certificados. supernotariado.gov.co

snn . OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

v~ CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411237415104437613 Nro Matricula: 140-109843

Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-78263
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 03:56:37 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
USUARIO: Realtech

—TURNQO: 2024-140-1-78263 FECHA: 23-11-2024
-XPEDIDO EN: BOGOTA

| “‘ /'7
I i esf J Ciies

I"
__CLEOFE ELINA EDNA MARISOL RUGELES NINO
EGISTRADORA PRINCIPAL
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA LA MANTA, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE 2024
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{ﬁ\ INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
j L (1] .
c—— Alcaldia de
Zﬁlt Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
b CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estdn concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacion en general.

Con el paso del tiempo y la exposicién a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estandares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnéstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagnéstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucién del contrato LP-5IM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagnéstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS '
Alcaldia de
'[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTE
CONSORGES CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagogicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademsas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una visién clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estdndares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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"ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS ’
Alcaldia de
s Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
oo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccién
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacion de las instalaciones:

e NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacién, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidrdulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacién de sistemas
eléctricos en el &mbito nacional.

e NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacién publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
F{SICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato serd desarrollado en tres etapas:

ETAPA DESCRIPCION
ETAPA1 | DIAGNOSTICO
ETAPA2 | DISENO

ETAPA3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagnosticos y las obras por ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA NEGS'I['J g
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 1E INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUEM#SS:’:A BER URBANO 217
3 123001000408 1E JOSE MARIA CORDOBA e URBA:&ng AN URBANO 179

ESCUELA URBANA MIXTA
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA CAMILO LAMADRID FABRA URBANO 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
ESC URB MiIX # 1 DE LOS
6 223001001432 IE LOS GARZONES GARZONES URBANO 290
T 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
9 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 123001003709 |IE MERCEDES ABREGD ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
ESC FUNDADORES
11 123001007135 IE MOGAMBO COMUNITARIOS URBANO 366
ESC URBANA MIXTA LA
12 223001001751 IE MOGAMBO ESPERANZA URBANO 305
13 123001008793 |E ROBINSON PITALUA ESSLREANRIMATASALY OR URBANO 251
LOS ALPES
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL | URBANO 1023
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16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESE SAGRA?ECQSSWON 2 URBANO 162
17 123001004853 E SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO | URBANO | 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1874
20 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELAURBANAMDIAPAZ | epang | 203
DEL NORTE
n 123001004047 E CECILIA DE LLERAS £SC URB MIXTA SANTA TERESITA | URBANG | 576
2 123001003717 E CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL | URBANO 390
3 173001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO | URBANO | 350
2 123001007186 E CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO | 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO | 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEIO URBANO | 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1272
28 123001002125 E GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBAND | 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIQ GALAN URBANO | 444
31 123001007046 IE JUAN XX1li 4RO 'NFASS; MINUTODE | jeoano | 285
32 123001001871 1E JUAN XXUI SEDE PRINCIPAL URBANO | 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1402
34 123001009430 E LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1439
35 123001009413 |E LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1156
36 123001009421 E LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1440
37 123001001790 1€ MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO | 806
ESC URB MIXTA PANZENU-JAIME
38 123001004896 1E MOGAMBO L Ine BULA ESPINOSA URBAND | 667
39 123001005647 |E RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO | 924
40 123001000475 E SANTA MARIA GORETT! SEDE PRINCIPAL URBANO | 2094
a1 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO | 923
2 223001008675 {E VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANG | 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARIRO ESCURA A;’J SRTO JOsEE URBANO | 149
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBANAMIXTAMI | joeano | 440
AMIGUITO
45 223001004432 1E CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO | 667
46 123001002478 1E CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1217
47 123001002117 |E CRISTOBAL COLON B R MNEA SRR URBANO 305
MISTRAL
a8 123001001820 £ ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO | 374
49 123001003598 IE JUAN XXill ES NUEV:;;‘;:}E;OZAB)ONGO (A 1 ureano | 166
50 123001000483 E LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANC | 1319
51 123001007399 E LA PRADERA ESC URB MIX EL ALVIO URBANO 169
5 123001003741 E LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 2216
53 123001000459 1€ LICEO GUILLERMO VALENCIA oL AN&:fEi‘é:;ERMO URBANO | 609
54 123001000025 £ LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 755
R u
55 123001001803 IE MOGAMBO ESCURB m:;:lgi‘““c el URBANO | 456
56 123001005311 IE MOGAMEO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1302
57 123001000157 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO | 2172
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58 123001000696 IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1463
59 123001000467 |E RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO | 1090
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA - LAUREAH:S;ES EMESTRA | Lgeano | 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO | 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR Ll M'ZTATTJESGE EUECER | ypeano | 866
G ASEVERO 1.
64 123001006431 |E VICTORIA MANZUR et “GA:;TCI: B URBANO | 731
65 123001006490 E VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO | 1414
66 123001006449 E VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO | 492
7 123001003172 [EVILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ | URBANO | 511
68 123001006309 E VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1049
) 223001000780 | 1E AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA CUCHARAL RURAL 2
70 223001003649 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA = RUR&;&':IS L RURAL 35
71 223001007253 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA | ¢ RURALLV'E;:E SR RURAL 43
72 223001001352 IE BESITO BOLAO L ';g;‘;g;’"xm tos RURAL 98
73 223001002502 IE BESITO BOLAO ESCUELARURALMIXTAPALMA | pupay 211
DE VINO
74 223001001239 |E BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
CENTRO EDUCATIVO EL
75 223001007342 IE BUENOS AIRES N RURAL 17
76 223001000984 |E BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
FSC RUR MIXTA SAN JERONIMO
77 123001008247 IE BUENOS AIRES e RURAL 13
78 323001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 E EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 IE EL SABANAL B RLA Tt R LL RURAL 18
CLAVAL
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELARURAL WIXTA L RURAL 91
TAPAO
82 223001008911 IE FL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO Il RURAL 17
33 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 E GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 E GUASIMAL £SC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
ESCUELA NUEVA DE
86 223001003371 IE GUASIMAL e RURAL 25
87 223001007245 E GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS | RURAL 18
88 223001001689 E GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 |E GUATEQUE £SC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA | RURAL 52
90 223001001727 1E JUAN XXl ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
o1 223001000941 JE JUAN XX ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
PP 223001002448 1EKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
FSCUELA RURAL MIXTA CASA
a3 223001003941 {E KM 12 ety RURAL 87
ESCUELA RURAL MIXTA LAS
94 223001002421 1EKM 12 s DA LMITAS RURAL 30
95 223001001417 1E KM 12 ENCUELA r:_lg:\?:swxm LA RURAL 69
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ESCUELA RURAL MIXTA LOMA
96 223001001450 IE KM 12 e RURAL 52
97 123001007402 IEKM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
E£SC RUR MIXTA LA
98 223001005749 IE LA MANTA fon o RURAL £
99 223555001826 E LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 | 223001000747 E LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL | RURAL 44
101 | 223001009047 iE LA MANTA BBl BURAL “2;:;" FORMEEDE RURAL 11
ESCUELA RURAL MIXTA EL
102 223001800167 IE LA MANTA el RURAL 14
103 223001005714 E LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 755
104 | 223001000054 E LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 i IELETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 13
106 | 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
ESC RURAL MIXTA CANO VIEIO
107 223001009141 IE LETICIA o RURAL 10
108 | 223001002430 € LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
ESC RURAL MIXTA NUEVO
109 223001003908 IE LETICIA i RURAL 73
110 223001000097 E LETICIA e RURALP“‘@:;A PALMITO RURAL 27
CENTRO EDUCATIVO
111 | 223001007741 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARQ bl ety RURAL 2
112 223001009159 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO £5C RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 | 223001000534 IE LOS GARZONES £SC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA | RURAL 168
114 | 223001000500 € LOS GARZONES £5C RUR MIX DE ARENAL RURAL b5
115 | 223001000071 1€ MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESCRUIAL MR MORINED RURAL 2
BETULIA
117 | 223001002499 E NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 | 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 | 223001001166 E PATIO BONITO £SC RUR MIX CAMIND REAL RURAL 3
120 | 223001007024 E PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
11 | 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 291
122 223001001140 E PUEBLO BUJO LENT EDuC S:X'SELBOUVAR PEL | RuRaL 2%
123 | 223001001522 1€ PUEBLO BUIO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 | 223001001115 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 2
125 | 223001008381 E PUEBLO BUIO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL )
126 | 223001004611 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 2
127 | 223001002065 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 0
128 | 223001001344 IE PUEBLO BUJO ESCRUR ng;gm“m e RURAL 28
129 | 223001008373 IE PUEBLO BUIO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 2
130 | 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 352
131 | 223001003339 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 6
- ESC RURAL MIXTA SANTA
132 | 223001002057 E RAFAEL NUREZ i RURAL 2
133 | 223001006192 |E RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 | 223001000861 JE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL &0
135 | 223001800183 E SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 | 223001004823 £ SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
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Alcaldia de

MONTERIA

137 | 223001003541 E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 | 223001008809 {E SAN JOSE DE LOMA VERDE LENTRO E%US‘;‘:;LVO CAEDS RURAL 14
139 | 423001008313 E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRG EDL;AC:‘LTL‘;O CRISTOES | puRaL 12
CENTRO EDUCATIVO
140 | 223001008823 {E SAN JOSE DE LOMA VERDE et RURAL 14
CENTRO EDUCATIVO SAN
141 | 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE P RURAL 31
142 | 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENIRG fﬁggﬁvo *N RURAL 2
143 | 423001006850 E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL | RURAL 13
142 223001005307 E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 2
145 | 423001005888 E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL V]
146 223001002405 E SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESCRURAL "SZ‘J’“ R RURAL 29
ESC RURAL MIXTA TODOS
148 | 223001009054 IE SANTAFE faoviotiel RURAL 35
INSTITUCION EDUCATIVA
149 | 223001001000 IE SANTAFE ki RURAL 417
150 | 223001009370 |E TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS | RURAL 7
151 | 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEJO PALOTAL B RURM :"':ég‘ ELRIVING RURAL 109
153 | 223001002251 1E CANO VIEIO PALOTAL £SC RURAL MIXTA SINCELEJITO | RURAL &3
154 | 223001001247 E CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 | 223001004521 IE EL SABANAL tCUEA RURA; ;’“XTA LAMAS2 | RuRAL 37
156 223001003151 JE LA MANTA ESCRUENTASELEDATA RURAL 2
MANTA
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL | RURAL 18
158 | 223001007369 E LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA | RURAL 36
159 | 223001000721 IE (A POZA £SC RURAL LEON MEDIO RURAL 2
160 | 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 | 223001003525 E PUEBLO BUJIO £SC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 | 423001008178 1€ SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL )
163 | 223001003967 E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTROEILATIVO LA RURAL 18
OCTAVIA
164 | 423001008267 E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
CENTRO EDUCATIVO MI
165 | 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE et RURAL 1
166 | 223001008862 E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO | RURAL 15
167 | 223001008855 E SAN JOSE DE LOMA VERDE £5C RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 | 223001006371 E SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 | 423001007058 E SANTA ISABEL ESC NVAELENA LRRNADE RURAL 17
OSPINA
170 | 223001008927 |E AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA | RURAL 19
171 | 222001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS | RURAL 70
172 | 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 | 223001006206 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA | ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEIO |  RURAL 14
FSC RURAL MIXTA ANA
174 | 223001001786 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA L RURAL 123
175 | 223001001409 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA |  ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
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176 223001008225 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA B RUR’%A“;'E:? Kot RURAL 22
177 | 223001005404 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 | 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 | 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL PP
180 | 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
18 223001005421 £ BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 | 223001007466 IE GUASIMAL ESCUBLA iﬂgﬁg’"’m kB RURAL 16
ESC MARIA INMACULADA ALTOS
184 223001009124 IE GUATEQUE e CARRETO RURAL 8
185 | 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA | RURAL 10
186 | 223001007067 IE GUATEQUE £SC NUEVA MEDELLIN CORDOBA | RURAL 70
187 | 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
ESC RURAL MIXTA SAN
188 | 223001006966 IE GUATEQUE sty RURAL 13
189 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS | RURAL 13
190 | 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 | 223001001671 £ LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGOD | RURAL a
192 | 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINGIPAL RURAL 286
194 | 223001008830 E LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE RURAL 20
BARRIDA
ESCUELA RURAL MIXTA EL
195 223001001182 IE LA VICTORIA oty RURAL 19
ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA
196 223001002014 IE LA VICTORIA DE HORMIGA RURAL 27
197 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 | 223001007229 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 | 423001007066 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 | 223001001638 E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO £5C NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 £ LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAJOS RURAL 16
202 | 423001007082 |E LICED MIGUEL ANTONIO CARQ ESC NUEVA PEREIRA RURAL 2%
203 | 223001001221 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARD | ESC RURAL MIXTA BROQUELITO |  RURAL 47
204 | 223001005757 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 | 223001007237 {E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 592
CENTRO DOCENTE CAMILO
206 | 223001005692 JE MORINDO SANTA FE Pl sty RURAL 29
ESC RURAL MIXTA MORINDO
7
20 223001008632 i€ MORINDO SANTA FE o bl RURAL 20
£5C RURAL MIXTA MORINDO
208 | 223001001425 IE MORINDO SANTA FE ANTO DD RURAL 30
ESC RURAL MORINGO NUEVA
209 | 223001007768 IE MORINDO SANTA FE i e RURAL 19
TINSTITUCION EDUCATIVA
210 | 223001007261 IE MORINDO SANTA FE o e o RURAL 276
711 | 223574000814 1E MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 5a
212 | 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 | 223001008751 E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 | 223001007806 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 | 223001008721 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL a1
216 | 223001008848 E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PIRALITO RURAL 58
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217 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
CENTRO EDUCATIVO NUEVA
218 223001001760 IE NUEVA LUCIA LUCIA SEDE E. DE HAMACA RURAL 18
CENTRO EDUCATIVO NUEVA
219 223001000291 IE NUEVA LUCIA LUCIA SEDE LEON ABAIO RURAL 20
ESCUELA RURAL MIXTA
220 223001008250 1E NUEVA LUCIA PARCELAS DEL QUINDIO RURAL 11
221 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 223001001069 IE PATIC BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 {E PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 1€ PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 {E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 223001001328 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 JE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
SC RURAL MIXTA APARTADA DE
239 223001006630 IE SANTAFE & MARACAYO RURAL 43
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 IE SANTAFE Esc R;;g?; ::g;“ H RURAL 36
242 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 JE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 |E TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCAR( ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
RUR M
252 223001001212 IE LOS GARZONES ;li%N:\?EN;cugi RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacion establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea Rural del
Municipio de Monteria representadas a continuacion:

llustracién 1. Localizacion de instituciones educativas en el drea urbana

Asi mismo, se verifica la localizacién de las 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

llustracién 2. Localizacion de instituciones educativas en drea urbana.
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GENERALIDADES

Se realizé una visita diagnostica de campo a la institucién LA MANTA, SEDE ESCUELA RURAL
MIXTA EL TOTUMO el dia 12/12/2024. Durante la inspeccién se verificaron las condiciones
generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases, restaurante escolar,
escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de servicios publicos, estado
de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado bajo lo establecido en la
NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacion general de la visita.
INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso (especificar
si hay dificultad para ingreso de BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES
materiales)
ESTADO

MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD BUEND REGULAR MALO OBSERVACIONES
AULAS 2 X REQUIERE MANTENIMIENTO
BATERIAS SANITARIAS 1 X REQUIERE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X REQUIERE MANTENIMIENTO LOCATIVO
CIRCULACIONES X REQUIERE MANTENIMIENTO LOCATIVO
COCINA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
COMEDOR 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcion general de la infraestructura educativa.

2. Nuamero de estudiantes.

La institucidn educativa cuenta con un total de 14 estudiantes, distribuidos en una
jornada, la cual es: mafiana.

3.  Accesibilidad.

La institucion estd ubicada en la vereda El Totumo del corregimiento la Manta
perteneciente al Municipio de Monteria, Cérdoba. Las rutas de acceso a la institucién
presentan condiciones deficientes o regular, dado que no estan pavimentadas, dificultando
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el transito seguro y comodo de las personas de dicha comunidad, dificultando
moderadamente el ingreso y salida tanto del personal como de los estudiantes.

4.

Servicios Publicos:

4.1.

4.2.

4.3.

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el
servicio de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en
el corregimiento La Manta es deficiente, debido a su infraestructura y falta
de intervenciéon o mantenimiento continuo, los cuales permiten
intermitencias frente a cualquier fendmeno de la naturaleza o a cualquier
agente externo que se presente.

La institucién cuenta con una red de energia eléctrica inestable y sistema de
cableado obsoleto, lo cual no permite el funcionamiento adecuado de las
instalaciones. Ademas, de la falta de mantenimiento periddico a las
instalaciones eléctricas.

Acueducto:

El corregimiento La Manta no se encuentra conectado al sistema de
acueducto de la ciudad de Monteria operado por la empresa Veolia.

La institucién no estd conectada al sistema de acueducto lo cual no garantiza
la disponibilidad suficiente para las actividades cotidianas, el suministro de
agua proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o pozos vecinos.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de
Monteria, se verifica que para el corregimiento La Manta no cuenta con
cobertura de este servicio y actualmente se manejan construcciones
artesanales como solucion al manejo y disposicion final de las aguas
residuales.

La institucion no cuenta con servicio de alcantarillado, implementa pozo
séptico como tratamiento de residuos sanitarios.
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4.4, Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas
natural, por lo que la sede no cuenta con este servicio.

5. Gestion predial.

Durante la verificacién y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucién educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA | 140-109821

NOMBRE PROPIETARIO MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO DANE 223001800167

INSTITUCION IE LA MANTA

SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO

- Tabla 4. Descripcién predial de la institucion educativa.

6. Localizacion.

Lainstitucion La institucion educativa se encuentra localizada en la vereda El Totumo
perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:
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Alcaldia de

MONTERIA

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

itustracion 3. Localizacion de la Institucion Educativa

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE LA MANTA
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO
ZONA URBANO
LOCALIZACION 8°34'42.52"N 75°47'27.14"0
DIRECCION VEREDA EL TOTUMO
VEREDA EL TOTUMO
CORREGIMIENTO LA MANTA
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES

1. Las baterias sanitarias son insuficientes y presentan deterioro

Se constatd que las baterias sanitarias de la institucidn, construidas de manera
artesanal con el apoyo de la comunidad, no cumplen con las condiciones basicas de
funcionalidad y salubridad. Ademas de ser insuficientes para la poblacién
estudiantil, su infraestructura muestra un deterioro significativo.

2. Las cubiertas en las aulas presentan filtraciones y dafios estructurales

Las cubiertas de las aulas de la institucion muestran problemas graves de deterioro.
Una de ellas presenta perforaciones y desprendimientos que imposibilitan su uso,
mientras que la otra, fabricada en zinc, presenta filtraciones de agua debido a un
sellado inadecuado en las juntas con los muros, generando humedad en la
estructura y comprometiendo la integridad de los espacios educativos.

3. los estudiantes carecen de un restaurante escolar funcional

Actualmente, la institucién no dispone de un espacio destinado al consumo y
almacenamiento de alimentos. Los estudiantes deben compartir sus alimentos en
condiciones no aptas, mientras qgue los productos son almacenados en la vivienda
de la manipuladora de alimentos, lo que no garantiza el cumplimiento de estandares
basicos de higiene y organizacion.

4. lazona recreativa estd en condiciones inapropiadas para los estudiantes

Los estudiantes realizan actividades recreativas y deportivas en el terreno natural
de la institucion, que se encuentra en malas condiciones. Incrementando el riesgo
de lesiones y no favorece el desarrollo pleno de las actividades fisicas y lidicas.

5. Mejoras Locativas en la Infraestructura:

Aunque la infraestructura general de la institucion esta en condiciones aceptables,
varias areas especificas requieren mejoras locativas y de acabados para mantener
su funcionalidad y asegurar la durabilidad del edificio. Entre estos espacios se
incluyen areas de circulacién, aulas y bafios que presentan desgaste en pisos,
paredes y techos, lo cual puede afectar la imagen institucional y la experiencia
educativa.

1706
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6.

Infraestructura eléctrica inadecuada.

Dentro de la inspeccién realizada en la visita, se evidencia cables deteriorados y
expuesto a intemperie e inadecuada distribucion de conexiones eléctricas, los cuales
generan inestabilidad en la potencia, cortocircuitos y dafios en equipos eléctricos,
lo cual representa un riesgo de seguridad para estudiantes y profesores.

Sistema de Recoleccion de Agua Lluvia:

La institucién educativa no cuenta con un sistema adecuado de recoleccion de aguas
lluvias, lo que impide aprovechar este recurso de manera eficiente. Adicionalmente,
no cuenta con un sistema de almacenamiento de aguas pluviales o tanques de
almacenamiento de agua. Esta situacion afecta tanto la higiene en las baterias
sanitarias como la provision de agua para consumo y uso diario, una deficiencia
recurrente en el sector

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

Mantenimiento correctivo de las baterias sanitarias: la solucién para las baterias
sanitarias de la institucion implica su reconstruccién y ampliacion, conforme a los
requisitos establecidos en la NTC 1500, que regula el disefio y mantenimiento de
instalaciones hidraulicas y sanitarias. El proyecto contempla la demolicién de las
estructuras existentes y la construccidon de nuevas instalaciones, asegurando la
adecuada funcionalidad para una alta afluencia de usuarios. Se incluiran aparatos
sanitarios modernos que optimicen el consumo de agua y cumplan con los
estandares de salubridad. Ademas, se incorporaran sistemas de ventilacion y
drenaje eficientes para evitar la acumulacién de olores y garantizar un entorno
higiénico. También se garantizara la accesibilidad universal de las baterias sanitarias,
cumpliendo con los lineamientos de la NTC 6047, mediante la instalacion de rampas
y cubiculos adaptados para personas con discapacidad.

Mantenimiento correctivo de Cubiertas en Aulas: la solucién para las cubiertas
deterioradas de las aulas consiste en su reparacion integral y reforzamiento
estructural, en cumplimiento con la NSR-10 y la Ley 400 de 1997, que regulan el
disefio y la construccion segura de edificaciones. El proyecto abordara el reemplazo
de las cubiertas dafiadas, utilizando materiales de alta calidad, y garantizara el
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correcto sellado de juntas para prevenir futuras filtraciones. Asimismo, se realizard
un tratamiento impermeabilizante en las dreas propensas a la humedad.

3. Construccidon de un Restaurante Escolar: la solucidn para la falta de un restaurante
escolar implica la construccion de un espacio destinado al consumo vy
almacenamiento de alimentos, cumpliendo con las especificaciones de la NTC 4595,
que regula el disefio de instalaciones escolares. Este proyecto incluird la edificacion
de un comedor con capacidad suficiente para la poblacion estudiantil. Asimismo, se
construird un drea de almacenamiento con sistemas de refrigeracion adecuados
para garantizar la conservacién de los alimentos. El disefio del restaurante
incorporara una adecuada ventilacidn y puntos de acceso a servicios basicos como
agua potable y electricidad, en cumplimiento con la NTC 1500 para las instalaciones
hidraulicas y el RETIE para las eléctricas.

4. Adecuacién y mejoramiento correctivo de la zona recreativa: para mejorar las
condiciones de la zona recreativa, se propone su adecuacion integral siguiendo las
directrices de la NTC 4595, enfocadas en optimizar los espacios escolares. El
proyecto contempla la nivelacidn y compactacion del terreno para garantizar una
superficie uniforme y segura. Se instalaran dreas verdes y zonas pavimentadas,
ademas de equipamiento para actividades recreativas y deportivas como juegos
infantiles y canchas multifuncionales. Este disefio promoverd un entorno seguro y
funcional para el desarrollo de actividades fisicas y ltdicas, reduciendo riesgos de
lesiones y fomentando la interaccidn social y el bienestar de los estudiantes.

5. Mantenimiento y mejoramiento de acabados en aulas y espacios comunes: Realizar
mantenimiento preventivo y correctivo en los acabados interiores y exteriores,
incluyendo el estuco v la pintura. Esto mejorara la apariencia y prolongara la vida
util de las instalaciones, cumpliendo con la NTC 4595.

6. Mantenimiento correctivo de redes eléctricas: Realizar la intervencion de la
infraestructura eléctrica mediante el cambio de cableado de redes internas y
acometida, luminarias, tomacorrientes, interruptores, medida de capacidad de
continuidad de circuitos, adecuacién o instalacion de tableros de distribucién y
evaluacion de capacidad general del sistema eléctrico actual para su mejoramiento
u optimizacion general, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes,
como la NTC 2050 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas {RETIE),
aplicables a instituciones educativas.

FAUD
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7. Instalacion de sistema de recoleccion de aguas lluvia: Para solucionar esta
problematica, se recomienda la instalacién de un sistema completo de recoleccién
y almacenamiento de aguas lluvias que cumpla con los requisitos establecidos por
la NTC 4595 para la planificacion y disefio de infraestructuras escolares. El sistema
debe incluir canaletas, tuberias y bajantes adecuados que permitan la captacion
eficiente del agua de lluvia desde los techos, asi como un sistema de filtrado para
evitar la acumulacion de sedimentos y la contaminacion del agua recolectada. Los
tangues de almacenamiento deben ser suministrados

.8
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Estructura de la institucion

Cimentaciones con dafos Suministro de agua
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Zonas verdes Espacios libres

Baterias sanitarias Estado de las baterias sanitarias
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Aula de clases

Bateria sanitaria Estado de cubierta
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucion educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1.

El estado actual de las baterias sanitarias no solo es insuficiente para atender la
demanda de la comunidad educativa, sino que también representa un riesgo
sanitario debido a su avanzado deterioro. La reconstruccion y ampliacion de estas
instalaciones con tecnologias modernas y adaptaciones para la accesibilidad
universal no solo garantizard la salubridad, sino que también mejorara
significativamente la calidad de vida de estudiantes y personal.

Las filtraciones y el deterioro estructural de las cubiertas afectan la funcionalidad y
seguridad de las aulas. Una intervencion integral que incluya el reemplazo de
materiales y el refuerzo estructural mitigard estos problemas, asegurando espacios
educativos adecuados y protegidos contra las condiciones climaticas adversas.

La falta de un espacio destinado al consumo y almacenamiento de alimentos
compromete la seguridad alimentaria y el bienestar de los estudiantes. La
construccion de un restaurante escolar permitira garantizar condiciones higiénicas
y seguras, ademas de mejorar las dinamicas de convivencia durante los horarios de
alimentacion.

La precariedad de la zona recreativa limita el desarrollo fisico y social de los
estudiantes. Su adecuacion mediante la nivelacion del terreno, la instalacién de
superficies seguras y la incorporacién de equipamiento recreativo permitird crear
un espacio funcional que fomente la actividad fisica, la interaccion social y el
bienestar general.

Aunque la infraestructura general es aceptable, la necesidad de mantenimiento en
aulas, bafios y dreas de circulacion es evidente. Estas mejoras, que incluyen la
restauracién de acabados y la aplicacién de materiales duraderos, aseguraran un
entorno escolar mas seguro, funcional y estéticamente agradable.

Dentro del alcance de mantenimiento correctivo, en la institucién educativa se debe
realizar un mantenimiento integral de las redes eléctricas, cumpliendo con las
exigencias de la normativa NTC 2050 - RETIE para evitar riesgos y asegurar la
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estabilidad eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de equipos,

protegiendo a estudiantes y personal educativo.

7. La ausencia de un sistema de recoleccion de aguas lluvias representan una oportunidad
perdida en términos de sostenibilidad y aprovechamiento eficiente de recursos naturales.
La implementacion de un sistema adecuado de captacion y almacenamiento de aguas
pluviales, alineado con las normativas vigentes, permitird no solo optimizar el uso del agua
en la institucion, sino también mejorar las condiciones estructurales y de salubridad al
reducir el riesgo de filtraciones que cumpla con los requisitos establecidos por la NTC 4595.

RESUMEN DIAGNGOSTICOS

ACCIONES

TIPO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS BATERIAS SANITARIAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS EN AULAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR

OBRA NUEVA

ADECUACION Y MEJORAMIENTQ CORRECTIVO DE LA ZONA RECREATIVA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ACABADOS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

INSTALACION DE SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tabla 6. Resumen de diagndstico.
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ANEXOS

ACTA DE VISITA.

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA.

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO.
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

ﬁ FECHA DEVISITA
[ == T - Z
Dia/Mes / Afo
ol Bl CONSORCIO EDUCATIVO 2024
JENsERLC
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024
Cantrato Obra No. LP-SiM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
. ESTUDIOS, DISENDS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
Objeto: R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

‘Contrato interventor No. CMA-5IM-032-2024 Contratista:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,

Ohjete: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
{Nombre de ta institucin IE LA MANTA No. de alumnos 14
Sede ESCUELARURAL MIXTA EL TOTUMO Jornada MANANA
Direcclén/ Corregimiento CGTO LAMANTA Zona Suelo Rural
Nomhre de director / profesor CARLOS ALBERTO SANCHEZ DE LA ESPRIELLA Contacto 3145427067

Coordenadas geograficas 8°34'42.52°N  75°4727.14°0

INFORMACION DE LAVISITA

Condiciones de acceso
(especificar si hay dificultad para
ingreso de materiales)

MAL ESTADC, LA ViA PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.

ESTADO
MARCAR CON UNA (X} CANTIDAD ‘OBSERVACIONES
BUENOQ REGULAR MALD

AULAS 2 x REQUIEREN MANTENIMIENTO

BATERIAS SANITARIAS 1 X REQUIEREN MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X REQUIEREN MANTENIMIENTO LOCATIVO
CIRCULACIONES X REQUIEREN MANTENIMIENTO LOCATIVO
COCINA 0 NQ CUENTA CON ESTE ESPACIO
‘COMEDOR 4] NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

ZONAS ADMINISTRATIVA o NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

ZONAS RECREQ-DEPORTIVA o NO CUENTA COM ESTE ESPACIO

ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1. BATERIAS SANITARIAS EN MAL ESTADO

2. CUBIERTAS EN MAL ESTADO

3. FALTA DE RESTAURANTE ESCOLAR

4. ZONA REGREATIVA INAPROPIADA

5. MEJORAS LOGATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA.

6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS.

7. INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

4250




FOTOS

FACHADA

FACHADA

CIRCULACIONES

ZONA LIBRE

ZONA LIBRE

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

a1251




AULAS

CIRCULACIONES

q42s2

AULAS

AULAS

AULAS

AULAS




AULAS

AULAS
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

DIRECCION: CORREGIMIENTO LA MANTA

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENDS, CONSTRUCCION ¥
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA LA MANTA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrotlo de las actividades propias de! servicio escolar. Se realiza el presente diagnostico con el
proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacion en: calidad, cobertura, permanendia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas.

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISERD Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAT]

En la visita de campo que se llevé a cabo en la institucién

miltiples deficiencias que requieren atencién inmediata para
cumplir con las normativas de seguridad, funcionalidad y
espacialidad segln NTC 4595:

1.Las baterias sanitarias son insuficientes y presentan deterioro;
construidas de manera artesanal, no cumplen con las
condiciones basicas de funcionalidad y salubridad.

2.Las cubiertas en (as aulas presentan filtraciones y dafios
estructurales, Una de estas presenta perforaciones y
su u$0, mientras que la

desprendimi que imp
debido a un sellado inadecuado en las juntas con los muros.

3. La institucién no dispone de cocina - comedor, un espacio
destinado al consumo y almacenamiento de alimentos. Los
estudiantes deben compartir sus alimentos en condiciones no
adecuadas.

el terreno natural de la institucidn, que se encuentra en malas
desarrollo pleno de las actividades fisicas y lGdicas.

5.En generaf la institucion presenta deterioro en sus acabados.
6.5e evidencia cahles deteriorados y expuestos a intemperie e
inadecuada distribucion de conexiones eléctricas, los cuales

generan inestabilidad en la potencia, cortocircuitos y dafios en
equipos eléctricos.

otra,elaborada con laminas de zinc, presenta filtraciones de agua

4.10s estudiantes realizan actividades recreativas y deportivas en

condiciones. Incrementando el riesgo de lesiones y no favorece ef

1.Reconstruccién y ampliacion, conforme a los requisitos

educativa La Manta sede ESC RUR MIX El Totumo, se observaron |establecidos en 1a NTC 1500, gue regula el disefio y

mantenimienta de instalaciones hidrdulicas y sanitarias. El
proyecto contempla la demolicion de las estructuras existentes y
la construccién de nuevas instalaciones, asegurando la adecuada
funcionalidad para una alta afluencia de usvarios.
2. Mantenimiento Y Reparacion de cubierta en mal estado.
3.Construccion de un espacio destinads al consumo y
almacenamiento de alimentos, cumpliendo con las
especificaciones de la NTC 4595, que regula el disefio de
instalaciones escolares. 4.
Construccion de escenario deportivo, para generar espacios de
recreacion y departe, teniendo en cuenta la norma NTC 4595,
5. »Realizar mantenimiento de muros con pintura de esmaite
acrilica que son de répido secado, alto brillo, resistencia al medio
lambiente y gran acabado con afto nivel estético.
«Resanar muros con fisuras y grietas utilizanda mortero, segln
NSR 10.

Impel Muros que p dad de tal manera
que aumente la capacidad de resistencia al agua.
6.Realizar mantenimeinto de la red eléctrica mediante el cambio
de cableado de redes internas y acometida, luminarias,
tomacorrientes, interruptores, medida de capacidad de
continuidad de circuitos, adecuacion o instalacion de tablesas de
{distribucion y evaluacion de capacidad general del sistema
eléctrico actual para su mejoramiento u optimizacién general.

Mejeras en la calidad de la educacion por medio de una
infraestuctura fisica reformada, con espacios de calidad que

i = didad y seguridad a la comunidad estudiantil. Cada
disefio y reforma sea a consideracion de la norma NSR 10, ley

388 de 1997, NTC 4595, entre otras.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

al mal estado de Ia otra. Con 14 estudiantes, el estandar
normativo de 40 estudiantes por aula se cumple.
{verimagen 8, 9)

» La sede cuenta con dos aulas, pero solo una esta en uso debido | Realizar mantenimiento de muros con pintura de esmalte

acrilica que son de rapido secads, alto brillo, resistencia al medio
ambiente y gran acabado con alto nivel estético.

sResanar muros con fisuras y grietas utilizando mortero, segin
NSR 10.

» £n cuanto a las baterias sanitarias, la institucion dispone de 1
bateria con 1 sanitarios. Esta propordidn cumple con los
parametros de capacidad necesarios, fo cual indica que las
baterias sanitarias son suficientes para la poblacidn estudiantil
actual en la jornada de mafiana, sin embargo la bateria sanitaria

existente se encuentra en mal estado.

simpermeabilizar muros que presenten humedad de tal manera
que aumente la capadidad de resistendia al agua.

infraestructura con capacidad para la totalidad de {a comunidad
testudiantil, asegurando espacios agradables, comados y seguros
libres de humedades, goteras, espacios que permitan desarrollar
las actividades educativas sin interrupciones por los cambios de
clima u otro inconveniente causade par las condiciones fisicas de
la institucién.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

NSR-1Q, se encuentra:

« £l mal estado del cerramiento perimetral y las cubiertas de ias
aulas compromete la seguridad de Ia comunidad educativa,
mientras que las grietas detectadas en algunas dreas requieren
intervencién para evitar riesgos mayores.

(Ver imagen 3}

La infraestructura de la institucion educativa respecta a la norma |+ Construir un cerramiento seguro, rehabilitar las cubiertas y

{realizar mantenimiento preventivo en las dreas con grietas,
1as disposiciones de la NSR-10.

Institucién educativa con estructuras reforzadas segn la NSR 10,
intervenidas bajo el marco PNGRD que garanticen el bienestar y
proteccidn de la comunidad estudiantil,

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FisicO

» Los sendeos peatonales de {a sede ademas de encontrarse en
mal estado con agrietamientos y dafios severos en ciertos

Reconstruir las areas de circulacion reparando agrietamientos y
readeruando los senderos peatonales los cuales deben estar

puntos, presenta diferencia de niveles entre pasillos elevadas y
no cuenta con rampas para facilitar la movilidad peatonal lo que
dificulta la accesibilidad a todos los espacios de [a institucion.
{Ver imagen 2]

correc 5. Construir rampas de accesa que
permitan la inclusion de personas con movilidad redutida y que
facifiten el acceso a las areas de [a sede.

« Institucién educativa con mejoramientos en criterios de
accesibilidad, d i > peatonal y poblacion con
movilidad reducida, cumpliendo con fa Ley 361 de 1997 y la NTC

6047.
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5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

« El establecimiento educativo cuenta con muros calades para

aulas de clase, sin embargo esto no es suficiente ya que
presentan altas temperaturas en Ias aulas de clase debido ala

{Verimagen 2, 10)

falta de cielo raso, con lo cual no es posible un ahorro energético.

» La adecuadones realizadas a la sede seran disefiadas y

que entre ilumincaion natural y permitir que la brisa entre en fas |construidas bajo los programas de sostenibilidad ambiental.

« Sede educativa adecuada y mejorada con los requerimientos
legales de fa sostenibilidad y los 11 objetivos de ta ODS.

6. GESTION PREDIAL

« £l predio donde se encuantra actualmente la institucion

Educativa se encuentra registrado a nombre del municipio de

Monteria, registrado ante la superintendecia de notariado y
i,

iasia AS 140 100077

Se realizaran las licencias urbanisticas que se requieran.

El predio institucional se encuentra legalizado en refacién a su
titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

en relacién al mobiliario se encuentran en estado regular.

« La institucion educativa en términos generales de dotaciones{En estd drea no tendrdn intervencion debido a las prioridades

que fueron establecidas de acuerdo al grado de necesidades de

Areas sin intervencién.

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

imégenes 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente.

s cANERE SRS

. e
Tw'lv‘”

Ll i

Imédgenes 6, 7, 8, 9y 10 respectivamente.

Imagenes 11, 12, 13 y 14 respectivamenta.

HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO
C.C. No. 15.725.051 de Chint

M.P. No. AOB032002

ARQUITECTO

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

"

223001005714 - IE LA MANTA

3, CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO
Bueno

Regular

Malo
WO se cuenta con &l

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

Buena

Malo
No se cuenta con el
servicio

X

Sede: 225001800167 - ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO
Rural X Urbano

2, USO EDUCATIVO

Numero de Jornadas | 3 l

F. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Lavamanos [¢] Estado: Bueno Regular Malo
inodoros 2 Estado: Bueno Regular Malo | X
Crinales 0 Estado: Bueno Regular Malo
Tanque de . i Estado: Bueno Regular Malo | X
Jalmacenamiento

Observaciones:

CAMBIO DE SANITARIOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, ENCHAPES, CUBIERTAS, MANTENIMIENTO DE PINTURAY DETALLE DE MUROS

5.3.1. CANTIDAD MiNIMA DE APARATOS

De a cuerdo con la NTC 1500, en e capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS

orinol mads un lovamanos).

Toblo 5.3.1 N minimo de aparatos hidr 0§ requeridos
- Inodoras Lavamanos
No. Deseipcion - - % = = Bafieras/Duchas Bebedero Otros
Masculino F 0 F
3 Instituciones Educativas | 1 cada 50 1 cada 50 = 1 cada 100 1 poseta de servicio - =
Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomara esta narma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.
5.4.5. los servicios sonitarios se deben calcular por juegos saitorios y dreas camo se muestra en la tabla 8 {lo expresién “juego de " hoce ref ia o un oun

TIPO i CAPACIDAD {ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) I AREA (M2/JUEGO SANITARIO !
ESCOLAR | 25 NIRA(0)S 1 36 ]
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los hafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo St NO| X
Los bafios cuentan con acceso adecuado St NO X

5.3.4. Sefalizacién

Code.

De a cuerdo con fa NTC 1500, en el capitule 5, se estipula los siguiente:

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. a5 sefiales deben ser facilmente visibles y ubicadas
cerca de la entrada de cada instalacion samitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con fas NTC 4144, NTC 4139y ¢l numeral 1111 de International Building

Observaciones:

NO SE CUENTA CON LAS SENALIZACIONES ¥ NO CUENTA CON EL ADECUADO ACCESO

A28




7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES
Aspecto Descripcion Condicion Observaciones
Abastecimiento de Agua Estado de fas cmex[a{xes. tube.nas, presién, continuidad del “ NO CUENTA CON EL SERVICIO
Potable suministro, calidad del agua.
{alnaceiianients de Estado de de almac ubicacién. R CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO
Agua
& S " LA TUBERIA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE
i istribuci E berias, 18 i6n, e 6n.
Sistema de Distribucién stado de tuberias, material, presion, fugas, corresion, M ENCUENTRA EN CONDICIONES REGULARES
|Evacuacién de Aguas Funcionamiento de dreuja;es. sifones, trampas de grasa, ™M NO CUENTA CON ESTE SERVICIO
Residuales pendientes, olores.
Existencia y estade de bocas de incendio, mangueras, presion de ESTA INSTITUCION NG CUENTA CON SISTEMA DE RED
Red de Incendios N/A
agua. CONTRA INCENDIO
Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefializacidn, seguridad en Iz M CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA MANTENIMIENTO DE
seguridad instalacion. BAROS E INSTALACION DE SENALIZACION
o i — | " 4
Condichmesde Fundi R ducias, disp b v CAMBIO DE SANITARIOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS
Sanitarios estado general
B Bueno
R Regular
M Malo
N/A No Aplica
8. REGISTRO FOTOGRAFICO
-
ORINAL CORRIDO BANOQ EXISTENTE
SANITARIO EXISTENTE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
—
ELABORADO POR: { /
L ot I L J
PAOLA ANDREA ESPITIA OSORIO
INGENIERQ CIVIL 5
C.C. 1.065.007.999 de Cereté
CONSOQRCIO EDUCATIVO 2024
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

P~ FECHA DE VISITA
. Dia / Mes/ Afio
}%l[ CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 12/12/2024
Contrato Obra No. LP-5IM-026-2024 Contratista: { CONSORCIO EDUCATIVO 2024
PR ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCTION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES L
eto: EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA™ RACLARDISSTELUA GARVAIAL INEDA
Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 1 Contratista: [ CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS, DISEROS,
Objeta: CONSTRUGCIGN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUIGIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO | R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Noembre de ta institucion IE LA MANTA No. de alumnos 14
Sede ESCUELA RURAL MIXTAEL TOTUMO Jomnada MARANA
Dirgccion / Corregimiento CGTO LA MANTA Zona Suelo Rural
Nombre de director / protesor CARLOS ALBERTO SANCHEZ DE LA ESPRIELLA Contacto 3145427067

ik Coordenadas geograficas 8°34'42.52°'N  75°47'27.14"C
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K}
Grupos) grupos de ocupacion (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacion] INSTITUCIONAL |TituloK.2.6
Grupos y subgrupes de ocupacion -3 TablaK.2.1-1
Subgrupa de ocupacién institucional de educacion (i-3) Colegies | Tabla K.2.6-3
indice de ocupacidn {salones) (Area neta de piso en metros 3 tabla ka1 fdice 0,00
cuadradas por ocupante)
indices de ancho de salida por persona corredores, puertas
d , s por e © -y ¥ 13 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: 18 m
pasajes de salida (Anchura por persona, mm)
e ancho de salida por persona escalersas (Anchura por persona, mm) 15 Tabls K.3.3-2 Anchura minima: ,21m
minima de salidas requeridas|’ 1 dTanlaK3a4-
Distancia en metros de recorrido hasta ta satida (m) a5 Tabls K3.6-1 iCuenta  con  sistema  de
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
El o0 20nas P g Graoo de Descripcign Recomendacidn
Severidad
S = Concreto Reforzado: Identificar y seilar L fuente de fittracion. Reparar juntasy aplicar
Filtracicnes gue afectan el material y X it f Qg
% una membrana impermeabilizante en {a superficie expuesta.
Humedad y pueden degradario con el iempo. Es ) " .
General P Moderada i tante Seliar s zongs atectadas Acers Estructural: Inspeccionar la estructura y reforzar con pintura anticorrasiva en
hactnes ?D‘ = o = = ¥ las dreas donde la humedad esté afectande. Verificar uniones para prevenir la
mejorar 1a impermeabilizacion. . .
camosién aceierada.
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ASUNTO:
Revision, inspeccion y diagnéstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion
en la IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA EL TOTUMO del municipio de Monteria, Cérdoba.

INTRODUCCION

Una infraestructura en buen estado no solo brinda mejores condiciones de aprendizaje,
sino que también permite que nifios y jovenes de comunidades remotas accedan al
sistema educativo; ademas incentiva la permanencia de los estudiantes y la participacion
del cuerpo docente.

El sistema eléctrico y de iluminacién es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y comodo para
los estudiantes y el personal docente.

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es
un problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacién al limitar el acceso a la
tecnologia y reducir la calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hara un diagnostico donde se evalGan los tableros de
distribucion, conductores eléctricos, puntos de iluminacion, ventilacién y tomacorrientes
de la institucién; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC
2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucion y
de iluminacién, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucion educativa.

OBJETIVO GENERAL

Realizar la revisién, diagnostico e inspeccién técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminaciéon en la IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA EL TOTUMO del municipio de
Monteria, Cérdoba.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

e [l disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la
energia eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones
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de servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo
dispuesto por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de
tecnologia LED.

e FEvaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucion
educativa, conforme al planeacion y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

e Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucidn.

e Proponer una solucion técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe se realiz visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagndstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminaciéon de la institucion educativa y
determinar el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos del sistema
(Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccién, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distancidmetro digital, flexometro, dron, camara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEQORREFERENCIA IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA EL TOTUMO EN
EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
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La institucién La institucién educativa se encuentra localizada en el corregimiento Buenos
Aires la Manta perteneciente al Municipio de Monteria - Cdrdoba:

47265

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

Aguas Negras
@ El Uber
{
ik (R EL0 - El Sabanal
Muelle TUTStICO wmmen *
de Monteria ;\a#¥ "~
‘ 7 Los Pericos
. Estadio Jar
‘ de Monteri
siel
&

®
%
% 72 A
cale Calle 72

Centro de salud la manta b‘t:}

catle &

Lt

Carrera 49

Institucion
Educativa La Manta

7 BI91IRT)

1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccién realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva del sistema eléctrico y de iluminacion del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO
2.1. Generalidades

e Tableros de distribucién: Se encontro tablero de distribucion o caja de circuitos
con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con
los sistemas de proteccién principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos
circuitos de alimentacién presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi
mismo, en posicién inadecuada para su manipulacion.
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ESTADO TABLERO DE DISTRIBUCION

o Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias vy
algunos cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres
minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos

- estan mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacién y toma corrientes a la
vez.

" ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucion educativa.

Pdgina 5 de 10

1738




2

1
JERER
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTO
z P

T

Y DUCTOS.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

ESTADC DE TUBERIA Y DUCTO

s

e Luminarias: Sistemas de iluminacion, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente

registro fotogréfico se evidencia el estado de las luminarias.
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LUMINARIA PLAFON

e Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que
ocasiona un riego para la poblacion estudiantil y docente.

ESTADO DE VENTILADORES
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e Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccién de polo a tierra, lo que
genera riesgos.

e Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccion que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucién educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bioques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:
Cada salén carece de las condiciones minimas requeridas:

e {luminacion: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.2. Baiios:

e Iluminacién: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacién del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucién:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos vy
diferenciales.

o Redistribuir circuitos eléctricos segun cargas y secciones.
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3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segun carga:
= luminacién: AWG #10,12 y 14
» Tomacorrientes: AWG #12.
« Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12

= Acometidas de acuerdo con la carga por tableros

3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de proteccion contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10
ohmios.

3.2. Actualizacion de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:

o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salon

o Elegir modelos con flujo luminoso > 4000 Im y CRI = 80.

3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.

3.2.3. Tomacorrientes:

o]

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra {120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

CONCLUSIONES

El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.
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o Serequiere la instalacion sistema de apantallamiento para proteger a la institucién
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacidn.

o Se proyecta una alternativa de solucion que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

parte del sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccién diferencial y
sistemas de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y
funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y
de la norma NTC 2050 durante la ejecucién del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucion en el manejo seguro de los sistemas
eléctricos.

o La adecuacidn y actualizacion de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

Elaboré

\(L ol
bt
JAAM FERNANDEZ =7

INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-95772

S—-T:)
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Alcaldia de
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTE RiA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL S R

MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL
PROYECTO/ I E LA MANTA
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO
ZONA RURAL
No. DE ESTUDIANTES 14
CODIGO DANE No. 223001800167
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 102

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA ELTOTUMO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CcODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION 00-01-0046-0023-000
CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO LA MANTA
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 927.73 MTS2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

RESOLUCION 2391

FECHA DE ESCRITURA:

12-06-2006

NOTARIA DE ORIGEN:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-109821

LIBERTAD Y TRADICION:

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 22-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL

TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

AULAS, BANOS, CERRAMIENTO Y CIRCULACION
EN MAL ESTADO.

ESTADO):

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADOQ, CERCAMIENTO EN CERCA DE MADERA Y EN

MAL ESTADO
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Za INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de
B Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERi A
?m:ﬂc'f MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL | o
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.
VIAS DE ACCESQ Y ESTADO: ACCESO EN MAL ESTADO, DIFICULTAD PARA EL

ACCESO DE MATERIALES
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
INMUEBLE ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES,
RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontrd lo

siguiente:

ASPECTOS REVISADOS CUMPLE/ NO CUMPLE| OBSERVACIONES/ COMENTARIOS

1. ESPREDIO RURAL. SI CUMPLE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO LA

MANTA VEREDA EL TOTUMO.

2. CERTIFICADO DE LIBERTADY [SI CUMPLE MATRICULA: 140-109821 CON FECHA
TRADICION CON NO MAS DE 22-11-2024.
30 DIAS DE EXPEDICION

3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA BAIO
RESGUARDOS Y/O LA PERTENENCIA DE  NINGUN
ASOCIACIONES DE FABILDOS o RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
AUTORIDADES INDIGENAS CABILDOS O AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES, PUEDEN TRADICIONALES.
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA PRESENTACION
DEL ACTO COLECTIVO DEL
RESGUARDO SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN SU
JURISDICCION: B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL
SUELO PARA LA FJECUCION
DEL PROYECTO.

4. ACTA DE CONCERTACION  [SI CUMPLE NCO SE REQUIERE ACTA  DE
CON LA COMUNIDAD NEGRA ICONCERTACION CON LA COMUNIDAD
O INDIGENA EN CASO DE QUE NEGRA O INDIGENA, DADO A QUE EL
EL TERRENO VAYA A SER INMUEBLE ES DEL MUNICIPIO DE
APORTADO POR ESTE TIPO MONTERIA  ADQUIRIDO DE LA

DE ORGANIZACIONES. ALCALDIA MUNICIPAL.
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comN S:E.mo MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL | oo el

EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR  |SI CUMPLE
LIBRE DE GRAVAMENES Y
LIMITACIONES AL DOMINIO.
(CONDICIONES RESOLUTORIAS,
EMBARGOS, HIPOTECAS,
INSCRIPCIONES DE DEMANDAS,
FALSA TRADICION, ETC)

EN RELACION CON EL ESTADO JURIDICO
DEL INMUEBLE SE ENCUENTRA LIBRE
DE GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
DOMINIO.

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES  |SI CUMPLE
QUE RECAEN SOBRE EL
PREDIO, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.

EN RELACION CON EL ESTADO JURIDICO
DEL INMUEBLE, NO EXISTEN
SERVIDUMBRES REGISTRADAS.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS |SI CUMPLE
PREDIOS O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.

RESCLUCION NUMERO 2391 DEL 12-06-
2006 DE LA ALCALDIA.

8. LINDEROS

CONTENIDA EN LA RESOLUCION
NUMERO 2391 DEL 12-06-2006
EMANADA DE LA ALCALDIA.
EXTENSION 927.73 MTS2. DECRETO

1711/84

Elaboro:

Firma:

INDIRA JOHANA MONTIEL PAYARES
C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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i CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411229905104415012 Nro Matricula: 140-109821

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78151
Impreso el 22 de Noviembre de 2024 a las 11:31:57 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: EL TOTUMO
FECHA APERTURA: 18-07-2006 RADICACION: 2006-140-6-5333 CON: RESOLUCION DE: 12-06-2006
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

esTADO DEL FoLio: ACTIVO

" SCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
_JNTENIDA EN LA RESOLUCION NUMERO 2391 DEL 12-06-2006 EMANADA DE LA ALCALDIA. EXTENSION 927.73 MTS2. DECRETO 1711/84

AREA Y COEFICIENTE
AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 927 CENTIMETROS CUADRADOS: 7300
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADQS: 0 / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:

~ T ADRADOSO
LUEFIGIENTE : %

COMPLEMENTACION:

E— S— e = SE— —

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: RURAL
1) SIN DIRECCION VEREDA EL TOTUMO # CENTRO EDUCATIVO LA MANTA- SEDE EL TOTUMO

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

B e — e

~~ATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracién y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 05-07-2006 Radicacion: 2006-140-6-5333

Doc: RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA VALOR ACTO: §0
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES

“"RSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto}

A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

T

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

. - a v s e, R

SALVEDADES: (Informacion Anterior o Corregida)
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“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de
III[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
CONSORCIO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
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7 Alcaldia de’
l[ Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
o s:m - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estdndares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnéstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagnéstico permitird evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y Ia ejecucion del contrato LP-5IM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS.

® Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

® Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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F-;'E‘lt Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
co"sgm s CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | s e
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacién, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacidn de calidad en condiciones dignas.
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Alcaldia de
.‘J?E"[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
e CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacién
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccién y evaluacién de las instalaciones:

e NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacién de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

e NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacién publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA

DESCRIPCION
ETAPA 1 | DIAGNOSTICO
ETAPA 2 | DISENO
ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrolio del contrato de obra.

Los diagndsticos y las obras a ejecutar se encuentran el area urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. | CODIGODANE | INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA NE‘;?. E
T | 223001003754 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO | 136
7 | 233001001387 | I INEM LORENZO MARIA LLERAS | ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANG | 217
3| 123001000408 £ JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR | URBANO | 179
4 | 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA ESCUEML:;%’;:‘D“:LX;&CAM'LD URBANO | 196
5| 123001002346 TE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBAND | 2173
& | 223001001492 IE LOS GARZONES ESCURB MIX # 1 DE LOS GARZONES | URBANO | 290
7 | 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO | 708
8 | 123001009071 /E MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO | 1275
5 | 123001004101 1E MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO | 526
10 | 123001003709 E MERCEDES ABREGO ESC URB MiX LAS COLINAS URBANO | 318
11| 123001007135 1E MOGAMBO £5C FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO | 366

12| 223001001751 E MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA | URBANO | 305
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13 123001008793 |E ROBINSON PITALUA ERLVRBANA Ix‘:_);:: VLADE LS URBANO 251
14 123001006783 |E ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO 162
17 123001004853 |E SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI Ehtate URB:g:T!\gPXTA RREOGE URBANO 203
21 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 123001003717 1E CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 |E CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
25 123001004870 {E EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 1E JUAN XXiHt JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 1E JUAN XXt SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANC 1402
34 123001009430 IE LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
38 123001004896 {E MOGAMBO EX.URR Mi:;’:APQ;ZIENZL;:NME Ellas URBANO 667
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
41 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANOC 1314
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43 | 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO | 149
34 | 223001006648 £ CAMILO TORRES MOCARI | ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO | URBANG | 440
45 | 223001004432 1E CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO | 667
46 | 123001002478 E CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANG | 1217
%7 | 123001002117 E CRISTOBAL COLON £SC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL | URBANO | 305
48 | 123001001820 TE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO | 374
49 123001003598 1E JUAN XXIH ESC NUEV:S';E:’B\:JOZEFNGO (LA URBANO 166
50| 123001000483 E LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANG | 1319
51| 123001007393 IE LA PRADERA ESC URB MIX ELALIVIO URBANG | 169
52 | 123001002741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 2216
53 123001000459 1E LICEO GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO 609
52 | 123001000025 | IE LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 755
55| 123001001303 E MOGAMEO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA | URBANO | 456
56 | 123001005311 1E MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1302
57 | 123001000157 1E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL GRBANG | 2172
S8 | 123001000696 | IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1463
5o | 123001000467 E RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO | 1090
& | 123001007852 £ ROBINSON PITALUA £SC (AUREAND JOSE MESTRA MORA | URBANO | 402
61 | 123001006750 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DELSINU URBANO | 220
52 | 123001004519 E SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANG | 1562
63 | 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN | URBANO | 866
6 | 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO 1. GARCIA URBANO | 731
6 | 123001006450 1E VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO | 1414
% | 123001006445 {E VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO | 492
& | 123001003172 1E VILLA MARGARITA £5C URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO | 511
8 | 123001006309 IEVILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANG | 1049
63 | 223001000780 ke Aﬁﬁg;jﬂxos‘“ CUCHARAL RURAL 2%

70 | 223001003649 % Aiﬁ:g:c;:::{::osxx ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35

71 | 223001007253 I A‘ﬁig;gsmos’“ ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAIO RURAL a3

75 | 223001001352 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL %
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73 223001002502 |E BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO RURAL 211
74 223001001238 |E BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 123001008247 {E BUENOS AIRES ESChUR M‘TASC,:‘?’:ERONIMO &L RURAL 43
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
&0 223001000321 [E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAC RURAL 91
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO 1l RURAL 17
83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 202
84 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 1E GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 1E GUASIMAL ESCUELA MUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 1E GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 1E JUAN XXl ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 1E JUAN XXiit ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IEKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001003941 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 223001002421 IE KM 12 ESUERA Ruﬁtmiﬁg AR CHIIRS RURAL 30
95 223001001417 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 1E KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 {E LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 {E LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 iE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
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104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIiX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 el IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 184
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 | 223001009141 IE LETICIA ESCRURAL MIXTA CARO VIEIO LA RURAL 10
MORA
108 223001002430 |E LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003908 1E LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 1E LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAQ RURAL 27
111 223001007741 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MiX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 {E LOS GARZONES ESC RUR MiX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 1E LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 1E MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIC RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 [E PUEBLO BUJO SENT EDUCHIMON BOLIVARDEL RURAL 26
BALSAF
123 223001001522 iE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MiX EL BOCHE RURAL 9
126 223001004611 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MiIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 |E PUEBLO BUIO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUIO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
133 223001006192 1E RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 {E SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
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Alcaldia de

MONTERIA

135 | 223001800183 E SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 | 223001004823 I SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 | 223001003541 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULA 1 RURAL 158
138 | 223001008809 | IESAN JOSE DE LOMAVERDE | CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
135 | 423001008313 | IESAN JOSE DE LOMA VERDE | CENTRO EDUCATIVO CRISTOESMILUZ | RURAL 12
140 | 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUE‘SE;S;:ONTERAS DE RURAL 14
147 | 333001001158 | 1ESAN IOSE DE LOMA VERDE | CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO | RURAL 31
142 | 473001006868 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL b5
143 | 423001006850 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 | 223001005307 | IESAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 5
145 | 423001005836 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 7
146 | 223001002405 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 | 223001009175 E SANTAFE £SC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL pT
18 | 223001005054 E SANTAFE £SC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS | RURAL 3
149 | 223001001000 E SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL a17
150 | 223001009370 E TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 37
151 | 223001000437 1E TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 | 223001007318 E CANO VIEJO PALOTAL £5C RURAL MIXTA EL DIVING NINO RURAL 109
153 | 223001002251 E CANO VIEJO PALOTAL £5C RURAL MIXTA SINCELENTO RURAL 63
152 | 223001001247 E CANO VIEIO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 | 223001004521 E EL SABANAL FSCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2 Y 3 RURAL 3
156 | 223001003151 TE LA MANTA FSC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL a1
157 | 223001009248 1E LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL T
158 | 223001007369 E LA MANTA £SC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL ETS
159 | 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEGN MEDIO RURAL PE)
160 | 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 | 223001003525 E PUEBLO BUIO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 5
165 | 223001008178 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO ELOYETO RURAL 58
T63 | 223001003967 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 8
164 | 423001008267 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL =
165 | 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMAVERDE | CENTRO ED%;I‘ZTT';?E':‘:’;ORVEN“ ES RURAL 1
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166 | 223001008862 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 | 223001008855 | IESAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL T
168 | 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 | 423001007058 1E SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 7
170 | 223001008927 E AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL T
171 | 223001001204 E AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 | 223001006206 e A%‘iﬂg;jﬂ:w‘ £SC NUEVA ELIGIO MOGROBEIO RURAL 14
o ¥ e IE Al;liilﬂg RE::KOSA ESC RURAL MIXTCI g;:f« RODRIGUEZDE | oo =
175 | 223001001409 e Alﬁ‘zgg:::jzos‘\ ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
176 | 223001008225 & AL\J,(:\LL’;TE‘;R?S:OSA ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 2
177 | 223001005408 & Alﬁﬁgﬁﬂgm‘“ SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 | 223001007784 E BUENGS AIRES ELROSARIO RURAL &7
75 | 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL )
180 | 223001008233 1€ BUENOS AIRES 105 LIMONES RURAL 0
181 | 223001002260 £ BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL )
182 | 223001005421 E BUENOS AIRES SEDE PRINGIPAL RURAL 785
183 | 223001007466 E GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL .
184 | 223001009124 IE GUATEQUE i ‘N(“:"Aic;é';gm ALTOS DEL RURAL 8
185 | 223001001085 i€ GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 0
186 | 223001007067 1€ GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 | 123001007127 E GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RORAL =
188 | 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL B
185 | 223001004009 E GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 3
190 223001001506 |E GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 |E LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
197 | 223001000020 E LA POZA £SC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL E)
193 | 223001000518 £ (A POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 | 223001008830 IE LA VICTORIA FSCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA | RURAL 20
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Alcaldia de

MONTERIA

135 | 223001001182 E LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA ELTOTUMO RURAL 5
ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA DE
186 | 223001002014 IE LA VICTORIA sty RURAL 27
157 | 223001000950 JE (A VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 10
198 | 223001007225 | I LICEO MIGUEL ANTONIO CARD ESC NUEVA EL CUCHARD RURAL i
195 | 423001007066 | IE LICEC MIGUEL ANTONIO CARD ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 1
300 | 223001001638 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL )
301 | 223001007725 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARQ ESC NUEVA LOS BAIOS RURAL %
305 | 423001007082 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL %
303 | 223001001221 | IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL o
304 | 223001005757 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO £5C RURAL MIXTA EL LIMON RURAL %
205 | 223001007237 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
RE!
206 | 223001005692 IE MORINDO SANTA FE LENSR OCRIECAMILDGIORRES SR | gy 2
IGUANA
207 | 223001008632 {E MORINDO SANTA FE ESCHRAL M';" ANMORNDODOS RURAL 20
208 | 223001001425 IE MORINDO SANTA FE ESE: HURBLMIIEA MOGIOQ S RURAL 30
DOMINGO
£5C RURAL MORINDO NUEVA
209 | 223001007768 1E MORINDO SANTA FE g RURAL 19
210 | 222001007261 IE MORINDO SANTA FE RASTHULION EDUCAIYA MOKINGS RURAL 276
SANTA FE
211 | 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 5
313 | 223001001549 TE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 571
213 | 223001008751 1E NUEVA ESPERANZA £5C RUR MIX COQUITO RURAL G
314 | 223001007806 1€ NUEVA ESPERANZA TSC RUR MIX DE LA FE RURAL 7
315 | 223001008721 E NUEVA ESPERANZA £5C RUR MIX GRANADA RURAL i
216 | 223001008848 £ NUEVA ESPERANZA £SC RUR MIX PIRALITO RURAL e
717 | 223001007792 E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL =
CENTRO EDUCATIVO NUEVA LUCIA
218 | 223001001760 1E NUEVA LUCIA siipigeoan RURAL 18
CENTRO EDUCATIVO NUEVA LUCIA
219 | 223001000291 {E NUEVA LUCIA N RURAL 20
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA ESCUELA RURAL MIXTA RARCELAS DEL RURAL 11
QuINDIO
731 | 223001000224 E PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL )
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Alcaldia de

MONTERIA

222 223001001068 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MiIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MiX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 1E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 223001001328 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA ELCONGO RURAL 120
232 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 {E SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 |E SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 223001006630 IE SANTAFE o RURALMM‘;m:g RTADA DE RURAL 43
240 223001000836 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 iE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 JE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 1E TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 {E VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 {E CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 {E LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
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l 253 ‘ 123001007186 IE CRISTOBAL COLON l URB MIX EL PRADO ‘ URBANO l 0 l

Tabla 2. Listado de instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.

Dentro de la relacion establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacion:

Ilustracion 1. Localizacidn de instituciones educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizacién de 70 Instituciones Educativas en el area Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacién:

llustracion 2. Localizacion de instituciones educativa en Area Urbana.
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GENERALIDADES:

Se realizo una visita diagnéstica de campo a la institucién educativa LA MANTA el dia
13/12/2024. Durante la inspeccién se verificaron las condiciones generales en cuanto a
infraestructura existente como aulas de clases, restaurante escolar, escenarios deportivos,
== baterias sanitarias, cerramiento, estado de servicios publicos, estado de circulaciones y
accesos entre otros espacios, todo enmarcado bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacién general de la visita
INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso ‘
(especificar i hay dificultad ESTADO REGULAR, LA ViA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE MATERIALES
para ingreso de materiales)
i
ESTADO
MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO
AULAS 8 X BUEN ESTADO
BATERIAS SANITARIAS 2 X X 4 SANITARIOS INHABILITADOS
CERRAMIENTO X MURO POSTERIOR EN MAL ESTADO
CIRCULACIONES X REQUIERE MANTENIMIENTO LOCATIVA
COCINA 1 X BUEN ESTADO
COMEDOR 2 X BUEN ESTADO
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X BUENESTADO
ZONAS RECREC-DEPORTIVA 0 | NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcién general de la infraestructura educativa.

2. Numero de estudiantes.

La institucién educativa cuenta con un total de 255 estudiantes, distribuidos en dos
jornadas, la cual es: mafiana y tarde.
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CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

3.  Accesibilidad.

La institucién esté ubicada en el CORREGIMIENTO LA MANTA perteneciente al municipio de
Monteria, presenta escasas rutas de acceso condiciones deficientes, dado que no estan
pavimentadas, dificultando el transito seguro y cémodo de las personas de dicha
comunidad, ingreso de vehiculos y poblacidn estudiantil en general.

4.  Servicios Publicos:

4,1.  Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucién educativa, se verifica que el servicio de
energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el corregimiento
de La Manta es deficiente, debido a su infraestructura y falta de intervencién o
mantenimiento continuo, los cuales permiten intermitencias frente a cualquier
fendmeno de la naturaleza o a cualquier agente externo que se presente.

Se evidencia que en la institucion educativa el servicio de energia es inestable, esto
puede ser ocasionado por la posible obsolescencia de las redes y ausencia de
mantenimiento periédico, asi como la falta de cumplimiento con la normativa
vigente RETIE en las diferentes instalaciones eléctricas.

4.2. Acueducto:

El corregimiento no cuenta con sistema de acueducto ni redes de distribucion,
actualmente, dentro de su abastecimiento se evidencia captacién en algunos
pozos, carro tangues y recoleccién de aguas lluvia para sus necesidades basicas.

De acuerdo con lo anterior, se verifica que la sede no cuenta con servicio de agua
potable y el suministro proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o pozos
vecinos, los cuales se disponen en un tanque de almacenamiento para el
funcionamiento de la edificacion.

4.3,  Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria,
se verifica que, para el corregimiento de La Manta, no se cuenta con cobertura de
este servicio y actualmente se manejan construcciones artesanales que no cuentan
con el vertimiento adecuado.
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La institucion no cuenta con servicio de alcantarillado e implementa pozo séptico
artesanal como solucién al manejo y disposicidn final de las aguas residuales.
4.4. Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas natural,
optando la institucién educativa por la implementacién de pipetas de gas como
alternativa para la preparacién de alimentos en el cumplimiento del plan de

alimentacidn escolar (PAE).

5.  Gestion predial:

Durante la verificaciéon y/o evaluacion del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos

institucion educativa:

DESCRIPCION

DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

140-109828 140-109839

NOMBRE PROPIETARIO

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO DANE 223001005714
INSTITUCION IE LA MANTA
SEDE PRINCIPAL
ZONA RURAL

Tablg 4. Descripcion predial de la institucion educativa.

6. Localizacion.

La institucion educativa se encuentra localizada en el corregimiento La Manta,

perteneciente al Municipio de Monteria - Cérdoba:

de la
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

flustracion 3. Localizacion de la Institucion Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE LA MANTA
SEDE PRINCIPAL
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°36'45.08” N76°6'12.51 0
DIRECCION LA MANTA
VEREDA LA MANTA
CORREGIMIENTO LA MANTA
MUNICIPIO MONTER[A
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tablo 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES:

1. Construccion de area recreo deportiva.

La institucién educativa carece de una zona recreo-deportiva adecuada que permita a los
estudiantes realizar actividades fisicas y recreativas en condiciones éptimas de seguridad y
funcionalidad. Ademads, no cuenta con espacio libre para que los estudiantes se recreen.

2. Mantenimiento correctivo muro de cerramiento posterior.

El muro de cerramiento de la institucién educativa presenta deterioros estructurales que
ponen en riesgo su estabilidad, especificamente en algunas secciones donde se observa un
evidente desprendimiento de materiales y fisuras que podrian ocasionar su caida. Este dafio
compromete la seguridad de la comunidad educativa, ya que podria provocar accidentes
tanto dentro como fuera de la institucién. La falta de un mantenimiento adecuado ha
generado que el muro no cumpla con las condiciones minimas de resistencia y seguridad
requeridas.

3. Bateria sanitaria en mal estado.

Las baterfas sanitarias, dentro de su infraestructura general, presentan fallas en las redes
hidraulicas y sanitarias debido a la antigiiedad de la estructura y desgaste de las tuberias, lo
que provoca fugas y problemas de funcionamiento. Las baterias sanitarias se encuentran
deterioradas, presentan signos de desgaste en los juegos sanitarios y muros con humedad.

4. Zonas verdes sin drenajes.

La institucion educativa presenta un problema de drenaje en sus zonas verdes, lo que
provoca el estancamiento de aguas pluviales en diversas dreas del campus. La falta de un
sistema adecuado de drenaje ha generado charcos permanentes en las zonas de césped,
afectando la usabilidad de la circulacion y la estética de las areas exteriores. Este
estancamiento de agua no solo dificulta el trénsito y el uso de las zonas verdes, sino que
también genera condiciones propicias para la proliferacion de mosquitos, creando un
ambiente insalubre.

5. Ampliacion del restaurante escolar.

La institucién educativa enfrenta la problematica de hacinamiento en el restaurante escolar
debido a la insuficiencia de espacio para atender adecuadamente a la cantidad de
estudiantes. El drea disponible es reducida para el nimero de comensales, lo que provoca
largas colas y una disminucién de la comodidad para los estudiantes durante la hora del
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almuerzo. Esta situacion afecta tanto el bienestar como la eficiencia del servicio, ya que el
espacio limitado también dificulta la circulacién y la organizacién del servicio de alimentos.

6. Mejoras Locativas en la Infraestructura.

Aungque la infraestructura general de la institucidn esta en condiciones aceptables, varias
areas especificas requieren mejoras locativas y de acabados para mantener su
funcionalidad y asegurar la durabilidad del edificio. Entre estos espacios se incluyen areas
de circulacién, aulas y bafios que presentan desgaste en pisos, paredes y techos, lo cual
puede afectar la imagen institucional y la experiencia educativa. Se requiere la instalacion
de cielo raso a las aulas que no cuentan con ello.

7. Implementacion de joernada Unica.

La institucidn educativa requiere la construccion de cuatro nuevas aulas para la
implementacién de la jornada dnica. Actualmente, las instalaciones no cuentan con el
numero suficiente de espacios adecuados para albergar a todas los estudiantes durante el
tiempo extendido que implica esta modalidad de jornada. Las aulas existentes se
encuentran saturadas, lo que afecta tanto la comodidad de los estudiantes como el
desarrollo efectivo de las actividades pedagégicas.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Construccién de zona recreo deportiva: Se recomienda hacer la construccidn de la zona
recreo-deportiva, conforme a las normativas vigentes. La NTC 4595 debe ser la base para
el disefio fisico-espacial del drea, garantizando que la distribucion de los espacios
permita un uso eficiente y seguro para todos los estudiantes. La implementacién de
materiales de calidad y la estructuracion adecuada de la zona recreativa debe considerar
los requisitos sismicos establecidos por la Ley 400 de 1997 y la NSR-10, asegurando que
las construcciones sean capaces de resistir las fuerzas sismicas y proteger la integridad
de los usuarios.

2. Mantenimiento correctivo del muro de cerramiento: Realizar una inspeccién detallada
de todas las dreas afectadas para determinar el alcance del dafio. Dependiendo del tipo
de deterioro, emplear diferentes técnicas de refuerzo estructural, como la rehabilitacion
de las fisuras mediante la aplicacion de morteros especiales o la reconstruccién de
secciones del muro que presenten un riesgo inminente de colapso. En caso de que el
dafio sea severo y comprometa la estabilidad del muro, se recomienda realizar un
reforzamiento utilizando estructuras metdlicas o bloques de concreto adicionales,
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asegurando una mayor resistencia ante cargas y fuerzas externas. Ademads, es
fundamental garantizar que el cerramiento cumpla con las normas sismicas establecidas
en la NSR-10.

3. Mantenimiento correctivo de baterias sanitarias: Adecuar la infraestructura general,
mediante el mantenimiento correctivo de la estructura, sustitucién de red hidrdulica,
sanitaria y aparatos sanitarios donde hubiere lugar para la optimizacion vy
funcionamiento correcto del sistema hidrosanitario, asi mismo, mejoramiento general
de la infraestructura, en cumplimiento de la normativa NTC 1500, NTC 6705 y NTC 4595.

4. Construccion de sistema de drenaje: Disefiar y construir un sistema de drenaje adecuado
para las zonas verdes para evitar el estancamiento de aguas pluviales y garantizar la
permeabilidad del suelo. El disefio debe incluir la instalacion de canaletas o drenes
subterraneos que permitan la evacuacion rapida del exceso de agus, redirigiéndola hacia
un sistema de recoleccién o dreas de drenaje controlado. Las obras de drenaje deben
garantizar que el sistema cumpla con los lineamientos de la NTC 4595.

5. Construccion de blogue nuevo de restaurante: Para mejorar la capacidad del restaurante
escolar se debe realizar una ampliacion de su espacio, a fin de garantizar un servicio
adecuado y eficiente para todos los estudiantes. Este proyecto debe contemplar la
circulacion de los comensales, aumentando la capacidad del comedor y mejorando la
distribucion de los espacios.

6. Mantenimiento correctivo de muros y acabados: Intervencién para el mantenimiento
correctivo de muros mediante impermeabilizacion, sellado de filtraciones y aplicacion de
pintura resistente, instalacién de cielo raso en aulas, segln las normas de mantenimiento
en edificaciones escolares y cumplimiento de la normativa NTC 6705 y NTC 4595.

7. Disefios y construccion de 4 aulas: Se recomienda la construccion de cuatro nuevas aulas,
garantizando que se ajusten a las disposiciones establecidas por la NTC 4595, que regula
el planeamiento y disefio fisico-espacial de instalaciones escolares. Estas aulas deben ser
disefiadas para ofrecer un ambiente dptimo para el aprendizaje, con condiciones de
ventilacién, iluminacién natural y artificial, asi como aislamiento acustico adecuado,
asegurando el confort de los estudiantes durante las largas jornadas. Se deben
implementar espacios flexibles que permitan la realizacion de actividades grupales y
otras dinamicas pedagégicas.
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Comedor escolar usado como bodega Zona de parqueadero
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacion de la infraestructura de la institucion educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. Actualmente, la institucion no cuenta con una zona recreo-deportiva. Las acciones

de construccion de zona recreo deportiva conforme a la normativa vigente
permitiran mejorar la infraestructura, garantizando un espacio seguro, funcional y
accesible para todos los estudiantes. Estas acciones no solo optimizaran la calidad
del servicio educativo, sino que también contribuiran al bienestar fisico y emocional
de la comunidad escolar, promoviendo la inclusién y el desarrolio integral de los
estudiantes. La construccién debe cumplir con los requerimientos de la norma NTC
4595Cerramiento posterior: El muro de cerramiento posterior se encuentra
inclinado peligrosamente hacia las aulas y presenta humedad, lo que representa un
riesgo de seguridad.

El mantenimiento correctivo del muro de cerramiento es esencial para garantizar la
seguridad de la comunidad educativa, ya que el deterioro actual pone en riesgo la
estabilidad de la estructura y podria ocasionar accidentes graves. La intervencién
correctiva permitira recuperar la resistencia estructural del muro, asegurando que
cumpla con los estandares de seguridad establecidos por la NSR-10y la Ley 400 de
1997. Estas acciones no solo mejoraran la seguridad fisica de los estudiantes y el
personal, sino que también fortaleceran la infraestructura de la institucién,
permitiendo que el entorno escolar se mantenga protegide y adecuado para las
actividades educativas.

En la verificacién, se tiene en cuenta el estado de la infraestructura sanitaria,
evidenciando la falta de mantenimiento correctivo general de la estructura y
reemplazo de redes hidrosanitarias y de aparatos sanitarios a que hubiere lugar para
garantizar la salubridad y funcionalidad de acuerdo la normativa NTC 1500, NTC
6705 y NTC 4595

La construccién de drenajes en las zonas verdes es esencial para resolver el
problema de estancamiento de aguas pluviales, que afecta tanto la funcionalidad
como la salubridad de las &reas exteriores de la institucién educativa. La
implementacién de un sistema de drenaje adecuado mejorara la accesibilidad de

a0y
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estos espacios, previniendo la erosién y garantizando la salud de la vegetacion, esta
construccién debe hacerse bajo los lineamientos de la normativa NTC 4595

5. La construccién de nueva drea del restaurante escolar es una medida crucial para
solucionar el problema de hacinamiento y mejorar las condiciones del servicio
alimentario dentro de la institucion educativa. Esta intervencién no solo
incrementara la capacidad de atencién de los estudiantes, sino que también
mejorard las condiciones de higiene, comodidad y seguridad, contribuyendo a un
entorno mas saludable y eficiente para todos. La ampliacién, realizada conforme a
las normativas de infraestructura educativa, seguridad alimentaria y accesibilidad,
fortalecera la calidad de la atencién escolar y garantizara un servicio adecuado de
alimentos para la comunidad educativa cumpliendo con la normativa NTC 4585.
Estas acciones permitiran optimizar los recursos y mejorar el bienestar de los
estudiantes durante el tiempo de descanso. .

6. Con base a la inspeccion general, se verifica la necesidad de realizar un
mantenimiento correctivo a los acabados de muros, impermeabilizacion y sellado
de filtraciones para la adecuada conservacion de los espacios de la institucién y la
preservacién del entorno escolar, siguiendo los parametros de mantenimiento dela
NTC 6705 y NTC 4595.

7. la construccién de las cuatro nuevas aulas es esencial para la implementacion
exitosa de la jornada tnica, permitiendo la ampliacion de la capacidad educativa de
la institucidn. El disefio y construccion de estas aulas, conforme a las normativas NTC
4595, Ley 361 de 1997, Ley 1346 de 2009, NTC 6047, Ley 400 de 1997 y NSR-10,
garantizaran espacios adecuados, seguros y accesibles para todos los estudiantes.
Estas mejoras contribuirdn a la creacién de un ambiente de aprendizaje de alta
calidad, que favorezca el desarrollo académico y el bienestar de los estudiantes,
optimizando la infraestructura educativa y mejorando la calidad del servicio
educativo ofrecido a la comunidad.

La infraestructura de la institucion educativa LA MANTA presenta multiples deficiencias que
requieren atencién urgente para cumplir con las normativas de seguridad, funcionalidad y
salubridad. Las areas con mayores prioridades incluyen la ampliacién de espacios libres,
reparacién del muro de cerramiento posterior, mantenimiento de baterias sanitarias,
solucién del estancamiento de aguas lluvias, ampliacion del restaurante escolar, mejora de
ventilacién en aulas de clase. Estas acciones permitiran mejorar significativamente las
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condiciones actuales y garantizar un ambiente seguro y adecuado para los estudiantes y el

personal.

RESUMEN DIAGNOSTICOS

ACCIONES

TIPO

CONSTRUCCION DE ZONA RECREQ DEPORTIVA

OBRA NUEVA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MURCO DE CERRAMIENTO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BATERIAS SANITARIAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE OBRA NUEVA
CONSTRUCCION DE BLOQUE NUEVO DE RESTAURANTE OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MURQOS Y ACABADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DISENO Y CONSTRUCCION DE 4 AULAS OBRA NUEVA

Elaboro:

Tabla 6. Resumen de diagndstico.
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ACTA DE VISITA

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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1. ACTA DE VISITA
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

ﬁ FECHA DEVISITA
BN 1058 i
[ e | Dia / Mes / Afio
mﬁ CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCID 18/12/2024
EBUCATIVO 2014
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 l Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
i ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUGTURA FISICA EN INSTITUCIONES | 0 o v
jeto: EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA SLAUDRA STELLAXCARYIAL FINEDA
i
Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 t Contratista: CONSORCIO INTEREDUGATIVO MONTERIA
TTERVENTORIA TEGNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,
Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL | R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

MUNICIPIO DE MONTERIA

DATOS GENERALES.
Nombre de la institucion IELAMANTA No. de alumnos 255
Sede SEDE PRINCIPAL lomada MANANA - TARDE
Direceian f Corregimiento CGTOLAMANTA Zona Suelo Rural
de director / profesar CARLOS ALBERTO SANCHEZ DE [A ESPRIELLA Contacto 3145427067
Coordenadas geograficas 8°36'45.08"N  76°6'12.51"0
INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso
(especificar si hay dificultad para
ingreso de materiales)

ESTADO REGULAR, LA ViA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESC DE MATERIALES

MARCAR CON UNA {X) CANTIDAD BUENG | ng(:us:::o MALO OBSERVACIONES
AULAS 8 X BUEN ESTADO
BATERIAS SANITARIAS 2 X X A SANITARIOS INHABILITADOS
CERRAMIENTC X MURO POSTERIOR EN MAL ESTADO
CIRCULACIONES X REQUIERE MANTENIMIENTO LOCATVO
COCINA 1 X BUEN ESTADD
COMEDOR 1 X BUEN ESTADO
IZONAS ADMINISTRATIVA 1 X BUEN ESTADO
ZONAS RECREG-DEPORTIVA ] NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

REQUERIMIENTOS / NECESIDADES.

1.CONSTRUCCION DE AREA RECREQ DEPORTIVA.

2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO MURO DE CERRAMIENTO POSTERIOR.
3.BATERIA SANITARIA EN MAL ESTADO.

4.Z0NAS VERDES SIN DRENAJES.

5.AMPLIACION DEL RESTAURANTE ESCOLAR.

6.MEJORAS LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA.
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GENERALIDADES

satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas.

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrolio de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el
presente diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacion en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALID,

En la visita de campo que se llevo a cabo en la institucion educativa
La Manta sede Principal, se observaron miltiples deficiencias:

« Carece de una zona recreo-deportiva adecuada que permita a los
estudiantes realizar actividades fisicas y recreativas en condicienes
Gptimas de seguridad y funcionalidad.

{Ver imagen 1, Z).

* El muro de cerramiento de la institucion educativa presenta
deterioro estructural gue pone en riesgo su resistencia y estabilidad,
especificamente en algunas secciones donde se observa
desprendimiento de materiales y fisuras que podrian ocasionar su
caida. Este dafio compromete la seguridad de la comunidad
educativa, ya que podria provocar accidentes tanto dentro como
fuera de la institucion.(Ver imogen 9, 10)

= Las baterias sanitarias, dentro de su infraestructura generat,
presentan fallas en las redes hidraulicas y sanitarias debido a la
antigiiedad de la estructura y desgaste de las tuberias, lo que provoca
fugas y problemas de funcionamiento. Las baterias sanitarias se
encuentran deterioradas, presentan signos de desgaste en los
sanitarios y acabados en mal estado.

= La institucion educativa enfrenta la problematica de hacinamienta
en el restaurante escolar debido 2 la insuficiencia de espacio para
atender adecuadamente a la cantidad de estudiantes. El drez
disponible es reducida para el nimero de comensales.

(Ver imagen 16, 17, 18, 19, 20)

+ La institucién educativa presenta un problema de drenaje en sus
zonas verdes, lo que provoca el estancamiento de aguas pluviales en
diversas dreas del campus. Este estancamiento de agua no solo
dificulta e! trénsito y el uso de las zonas verdes, sino que también
genera condiciones propicias para la proliferacién de mosquitos que
generan enfermedades.

=Las instalaciones no cuentan con el nimero suficiente de aulas
adecuados para albergar a todos los estudiantes durante el tiempo
extendido que implica esta modalidad de jornada. Las aulas
existentes no cumplen con la espacialidad para cada estudiante segun
la norma NTC 4595., lo que afecta tanto la comodidad de los
estudiantes como el desarrollo efectivo de las actividades
|pedagogicas.

+ Construccién de la zona recreo-deportiva,
conforme a las normativas vigentes. La NTC 4595
debe ser la base para el disefio fisico-espacial del
drea, garantizando que la distribucién de los

espacios permita un uso eficiente y seguro para

todos los estudiantes.
*Realizar mantenimiento al muro de cerramiento
perimetral, resanando  grietas, reforzando

estructuras donde sea necesario y pintando las
superficies que se encuentren desgastadas, en base!
a la NSR-10.,
*Mantenimiento correctivo de fa estructura
sanitaria, sustitucién de red hidraulica, sanitaria y!
aparatos sanitarios donde hubiere luger pera ia
optimizacion y funcionamiento correcto  del
sistema hidrosanitario, asi mismo, mejoramiento,
general de la infraestructura, en cumplimiento de
la mormativa NTC 1500, NTC 6705 y NTC 4535,
+ ampliacion del restaurante escolar, a fin de
garantizar un servicio adecuado y eficiente pata
todos los estudiantes. Este proyecto debe
contemplar la circulacién de los comensales,
aumentando la capacidad del comedor y
mejorando la distribucion de los espacios.

« Mejorar el sistema de drenaje en las zonas verdes
para evitar estancamientos de agua fluvia vy
asegurar una movilidad peatonal fluida y segura.
construccion de cuatro nuevas aulas, garantizando
que se ajusten a las disposiciones establecidas por
la NTC 4595, que regula el planeamiento y disefio
fisica-espacial de instalacionas escolares.

Mejoras en la calidad de la educacion por medio de
una infraestuctura fisica reformada, con espacios de
calidad que brinden comodidad y seguridad a la
comunidad estudiantil. Cada disefio y reforma sea a
consideracion de fa norma NSR 10, ley 388 de 1997,
NTC 4595, entre otras.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

+ La institucion educativa cuenta con un total de 255
estudiantes ubicados en 8 aulas habilitadas, lo que da un
promedio de aproximadamenta 32 estudiantes por aula. Estos
estudiantes estan distribuidos en dos jornadas: mahana y

ia

sRealizar mantenimiento de muros con
pintura de esmaite acrilica que son de rapido
secado, alto brillo, resistencia al medio
ambiente y gran acabado con alto nivel
estético.

tarde. Con base en el analisis de capacidad, no se evid
sobrepoblacion en las aulas de la institucion, sin embargo los
acabados de dichas aulas estan deteriorados. Por otra parte, se
& En cuanto a las baterias sanitarias, dentro de su
infraestructura general, presentan fallas en las redes
hidraulicas y sanitarias debido a la antigiiedad de la estructura
y desgaste de las tuberias, lo que proveca fugas y problemas
de funcionamiento. Las baterias sanitarias se encuentran

muros con fisuras y grietas utilizando
mortero, segun NSR 10.

simpermeabilizar muros que presenten
humedad de tal manera que aumente la
capacidad de resistencia ai agua.
sconstruccion de cuatro nuevas aulas para la
implementacidn de la jornada (nica, basados
en la norma NTC4595, y NSR-10.

Infraestructura con capacidad para la totalidad de Ia
comunidad estudiantil,  asegurando  espacios
agradables, comodos y seguros libres de humedades,
goteras, espacios que permitan desarrollar las
actividedes educativas sin interrupciones por los
cambios de clima u otro inconveniente causado por las
cendiciones fisicas de fa institucion.
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3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

En el andlisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta
la NSR -10, en parte de su estructura actual presenta las
siguientes fallas:

» El muro de cerramiento perimetral presenta deterioro en su
estructura afectando la estabilidad. En algunas secciones hay
desprendimiento de material, fisuras, corrosion. generando
riesgos a la comunidad estudiantil.

(Ver imagen S, 10}

+  Realizar mantenimiento  general Institucidn educativa con estructuras reforzadas segin
cerramiento  perimetral de la institucionila NSR 10, intervenidas bajo el marco PNGRD que
educativa, garanticen el bienestar y proteccion de la comunidad

estudiantil.

4, ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO

* L2 institucion esta ubicada en el CORREGIMIENTO LA MANTA
perteneciente al municipio de Monteria, presenta escasas
rutas de acceso en condiciones deficientes, dade gue no estin
pavimentadas, dificultando el transito seguro y comodo de las
personas de dicha comunidad, ingreso de vehiculos y
poblacién estudiantil en general. La infraestructura fisica en
cuanto a los niveles de piso acabado para la circulacion estin
en mal estado y son muy pocos, no hay conexidn entre
espacios para personas con movilidad reducida y/o

discapacitados.
(Ver imagen 22, 23}

Realizar manteniemiento de las areas de
circulacion mediante el reemplazo de los pisas
deteriorados, garantizando su funcionalidad y
seguridad. Este proceso se llevard a cabo de
acuerdo con los lineamientos de la NTC 4595.
La intervencion mejorard tanto la estética
como la seguridad de los espacios, facilitando
un transito fluido y seguro para toda la
comunidad estudiantil, ademas Construir
senderos y/o rampas con la pendiente
reglamentaria, segin la Ley 1618 2013 para
personas con movilidad reducida y/o
discapacitados.

Generar inclusion a todas las personas para acceder,
usar y aproximarse y salir de un espacio de forma
segura, facil y autonoma, verificando el cumplimiento
de la NTC 4595, NTC 6047 y la NTC 6304

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

= Ef establecimiento educativo no maneja un efectivo sistema
de ventilacién e iluminacién natural, las aulas presentan
problemas con altas temperaturas lo que genera mas gaste
energetico.

{Ver imagen 24, 25)

La adecuaciones realizadas a las aulas y bateria
sanitaria seran disefiadas y construidas bajo

los programas de sostenibilidad ambiental.

Sede educativa adecuada y mejorada con los
requerimientos legales de la sostenibilidad y los 11
objetivos de la OMS.

6. GESTION PREDIAL

* Los predios donde se encuantra actualmente la institucidn
Educativa se encuentra registrado a nombre del municipio de
Monteria, registrado ante la superintendecia de notariado y
registro bajo fa matricula inmobiliaria N° 140-109828 / 140-
109839, cabe aclarar que la institucién funciona en 2 predios.

Se realizaran las licencias urbanisticas que se
requieran.

El predio institucional se encuentra legalizado en
relacion a su titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

= La institucién educativa en términos generales de dotaciones
en relacién al mobiliario se encuentran en estado regular.

[ver imagen 24, 25}

Suministrar mobiliario de calidad, en base a la
norma NTC 4595. Acordes a la edad y a la

funcion de los elementos.

Dotar a la institucion de mobiliario de calidad, para
desarroliar las actividades escolares de forma correcta,
y cumpliendo con la resolucion 10281 de 2016 vy
resolucion 8215 de 2021 del ministerio de educacion
nacional.

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

fmégenes 1, 2, 3 y 4 respectivamente.




Imagenes 21, 22, 23, 24y 25 respectivamente.
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 223001005714 - IE LA MANTA
Sede: 223001005714 - IE LA MANTA
Rural x i Urbano ] j
2. USO EDUCATIVO

Numero de 5

Jornadas

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO
Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el %

servicio

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

Bueno X

Regular

Malo

No se cuenta con el
servicio

{5. NUMEROC DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Lavamanos (] Estado: Bueno X | Regular Malo Cantidad Min St
Inodoros 9 Estado: Bueno Regular | X | Malo Cantidad Min 5
Orinales 2 Estado: Bueno Regular | X | Malo
T

sngieds . 2 Estado: Bueno X |Regular Malo
almacenamiento

Observaciones:

CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES DE ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ENCHAPES,
MANTENIMIENTO DE PINTURAY DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS

5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitorios requeridos

i Inodoros Lavamanes .
No. Descripcion = S = = Bafieras/Duchas Bebedero Otros
Masculino| Femenino | Masculino | Femening
Instituciones i
3 . 1cada 50| 1cada50 - 1cada 100 1 poceta de servicio - -
Educativas

5.3.4. Sefializacién

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA {M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NIRA(Q)S 3,6
|6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacidn y distincion de sexo St I3 NO
Los baflos cuentan con acceso adecuado Si X NO

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en lo tabla 8 {la expresion “juego de sanitarios” hace
{referencia a un sonitario o un orinal mds un lavamanos}.

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2, Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacion sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

QObservaciones:

cuentan con acceso adecuado y con sefalizacion de distincion de sexo

7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcion Condicién Observaciones

Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion, B

Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. . .
cuenta con el servicio de agua potable continuo

Almacenamiento |Estado de tanques de almace 3, b 8 cuenta con tangues de almacenamiento de agua

de Agua ubicacion. elevado

Sistema de Estado de tuberias, material, presién, fugas, 8

Distribucién corrosion. funcic ) y conexion de tuberias sin fugas

Evacuacion de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas a

Aguas Residuales

de grasa, pendientes, olores.

sisterna de alcantarillado con mal desaglie y mal olor

42318




Existencia y estado de bocas de incendio,

Red de Incendios s N/A
mangueras, presién de agua. no cuenta con red de incendios
Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefializacion, 8 cuenta con las sefales y con seguridad en las
seguridad seguridad en la instalacién. iistakicionies
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, R
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general . i o o
dades de orinales y sanitarios sin buen desagiie
B Bueno
R Regular
M Malo
N/A Ne Aplica
8. REGISTRO FOTOGRAFICO

orinan sin buen desagiie
T —

lavamanos en buen estado

tanque de almacenamiento elevado

ELABORADO POR:

Gt

NOMBRE: BARLEY BANDA NIATO

C.CNo. 1073816829

M.P.No.  22202-309411COR
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

S FECHA DE VISITA
& Dia/ Mes f Afio
[rn ] CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 13/12/2024
Contrato Obra No. LP.SIM.026-2024 GContratista: l CONSGRCIO EDUCATIVO 2024

Objeto:

DEL MUNICIPIO DE MONTERIA™

ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTEMIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

Contrato interventor No.

CMA-5IM-031-2024

Contratista: i

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TEGNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION

Obleto: Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA AL LAREAND OSEMENDOTAPEINADG
DATOS GENERALES

Nombre de la institucion 1E LA MANTA No. de slumnas 255

Sede SEDE PRINCIPAL jarnada MANANA - TARDE

Direccion / Corregimiento CGTO LA MANTA Zoma Sueto Rural

Nombra de director / profesor CARLCS ALBERTO SANCHEZ DE LA ESPRIELLA Contaclo 3145427067

Coordenadas geograficas

8°36'45.08"N  76°6'12.91"0

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS {Titulo K)

Grupos y subgrupos de ocupacién (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)

Clasificacion| INSTITUCIONAL [TRuloK.2.6
Grupos y subgr de ocupacio -3 TablaK.2.1-1
Subgrupo de i6n institucionat de o (1-3) Colegios TablaK.2.6-3
fndice de ocupacitn (salones) {Area neta de pise en metros 2 TabtaK:3.3 i actuat: 0,00
dos por ocupantej
indices de ancho de salida per persona comedores, puertas
e i B p = e puerzsy i3 Tabla K3.3-2 Anchura minima: 3,32 m
pasajes de salida {Anchura por persona, mm)
e ancho de salida por persona escaleras [Anchura pot persona, mm) TablaK.3.32 Anchura minima: 3,83m
Mimere minimo de salidas requeridas] TabiaK.3.4-1
Distancia en metros de recorrido hasta 1a salida {m} Tablak.3.6-1 ¢Cuenta con sistema de rociadores? No
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
ado di = i
0 zonas F 0x X % Descripcion Recomendacién
veridad
y Concreto Reforzado: Identificar y sellar ia fuente de fittracion. Reparar juntasy aplicar una
Filtraciones que afectan el material y ‘ i
T ueden degradario con et tiempo. Es
Muro perimetrat Humeftad ¥ Moderada p S b Acero Estructural: Inspeccionar {2 estructura y reforzar con pintura anticorrosiva en las
filtraciones importante seliar las zonas afectadasy i = = = . .
: —_— Areas donde Ls humedad esté afectando. Verificar uniones para prevenir la corrosién
mejorar la impermeabilizacion.
acelerada.
N P Conereto Reforzado: Seilado de grietas con masilla o mortero de reparacién de bajo
Fisuras superficiales sin separacion visible. 4 E & =
» - 2 espesor. Aplicar pintura impermeabilizante para evitar el ingreso de humedad y proteger la
No
L ) estructura de posibles deteriores.
Pasitlos Grietas Leve pero pueden afectar la estéticay Lo ( . - . I
T — e Acero Estrsctural: Inspeccion visual para verificar que no exista corrosion incipiente en la
rficie, Silagrietan s ¢ superficial E i
SR spernicie. 5 o 9 separacion es superficialy no afecta la estructura, aplicar una capa
de pintura anticorrosiva para prevenir futuros dafios.
(e to Reforzado: identifi \a fuente de filtracion. Repara as y apli
Fracionssyue doctan el materialy oncreto ; rcare:i:ﬂar a e de filtracion. Reparar juntas y aplicar una
umedad ueden degradario con el iempo. Es R
General H e_ ey Moderada ? = e Acera Estiuctusal: Inspeccionar (a estructuray reforzar con pintura anticorrosiva en las
filtraciones importante sellar las zonas afectadas y o =
4 z = areas donde la humedad esté atectando. Verificar uniones para prevenir [a corrosién
miejorarla impermeabilizacion. atelerads
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA IE INSTITUCION EDUCATIVA LA
MANTA, SEDE PRINCIPAL MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE MONTERIA.

ELABORADO POR:
JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL BL20595772

INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA MANTA,
SEDE PRINCIPAL DE MONTERIA, CORDOBA.
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ASUNTO:

Revisién, inspeccién y diagnéstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion en la

institucion educativa LA MANTA, Sede principal de monteria, cérdoba.

INTRODUCCION

El sistema eléctrico y de iluminacion de una institucién educativa debe garantizar un entorno seguro
y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo. En este diagndstico se evaluaron
los tableros de distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacion y
tomacorrientes de la institucién. Ademas, se verificé el cambio de elementos esenciales como un
transformador de potencia adecuado y un sistema de apantallamiento para proteccién contra
descargas atmosféricas.

La solucién propuesta contempla la renovacién integral del sistema eléctrico de baja tension, el
suministro e instalacion tableros de distribucion en cada bloque para una adecuada instalacion y un
sistema de puesta a tierra y apantallamiento, asi como la actualizacion de luminarias de acuerdo a
los calculos luminicos solicitados segtin RETILAP y tomas eléctricas, asegurando el cumplimiento de
las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC.

OBJETIVO GENERAL

Realizar la revision, diagnéstico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de

iluminacion en la institucién educativa LA MANTA, Sede principal de Monterfa, Cérdoba.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de servicio sin
presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas
anteriormente mencionadas. Se empleardn equipos de tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion en la institucion educativa,
conforme al Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

e Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en los bloques
educativos, administrativos, sala de informdtica, biblioteca y zonas comunes como patio
salén y canchas deportivas.

¢ Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia energética y
cumplimiento normativo.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina2de 11
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1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe, la empresa con su equipo técnico eléctrico
especializado, realizd visitas de obra en el mes de noviembre de 2024, con el fin de realizar un
diagndstico, mediciones e inspecciones al estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion de la
institucién educativa y determinar el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos
del sistema (Tableros de distribucion, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccion, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas eléctricas,
estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado conformado por
Ingeniero eléctrico, dos técnicos eléctricos y un ayudante eléctrico. Los siguientes equipos se usaron
en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexémetro, dron, camara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GECRREFERENCIA IE LA MANTA, SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA, CORDOBA

La institucién educativa LA MANTA, Sede principal En El Municipio De Monteria-Cérdoba se
encuentra ubicado en el Departamento de Cérdoba, municipio Monteria, Corregimiento La Manta.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 3 de 11
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:
Este proyecto fue visitado en el mes de noviembre de 2024, en este recorrido estuvieron presentes
el Ing. Jaam Fernandez y demas directivos del plantel educativo

RECORRIDO

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 4 de 11
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2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

e Tableros de distribucién: Se encontraron los tableros de distribucién o cajas de circuitos
obsoletos, con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, con los sistemas de
proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador), algunas protecciones de las
luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de alimentacién presentan
cortocircuito y deben ser reemplazados.

s Conductores eléctricos: Muchos presentan aislamiento deteriorado y no cumplen con los
calibres minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian el cableado de
iluminacién con alto grado de deteriora, como se registra a continuacion.

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

MONTERIA-CORDOBA
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¢ Tuberia y ductos: La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucién educativa.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

MONTERIA-CORDOBA
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s Luminarias: Sistemas de iluminacién, obsoletos con alto consumo energético, ausente en la

mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente registro fotografico se
evidencia el estado de las luminarias

LUMINARIA TIPO HERMETICA TUBULAR LUMINARIA TIPO HERMETICA TUBULAR

¢ Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad segin RETIE y segun la necesidad, con cables al
descubierto y sin proteccién de polo a tierra, lo que genera riesgos eléctricos.

" ESTADO DE TOMACORRIENTE (INEXISTENTES)

s conexion a red ptblica electica: Tipo de cable inadecuado para la acometida de
alimentacion, calibre de cable no cumple con carga exigida.

MONTERIA-CORDOBA
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+ Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de
la institucién educativa ante descargas eléctricas.

s Sistema de puesta a tierra: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de la
institucion educativa ante posibles fallas de los equipos eléctricos.

2.2. INSTITUCION EVALUADA

.};

¥

2.2.1. Institucion educativa con 8 aulas:
Cada saldn carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacién: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacién: Ventiladores en mal estado o no funcionan.
* Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.

2,2.2. Cocina:
¢ Inadecuado dimensionamiento de los circuitos eléctricos.
e Indefinicién de circuitos para cargas de equipos eléctricos de cocina.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 8 de 11
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2.2.3. Bloque Administrativo:

e Deficiencia en iluminacién y tomacorrientes en oficinas.

s Falta de circuitos dedicados para equipos sensibles.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacién del Sistema Eléctrico
3.1.1. Tableros de Distribucion:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segiin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:
o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.
o Dimensionar los calibres segln carga:
= lluminacion: AWG #12,14
= Tomacorrientes: AWG #12.
= (Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
=  Acometidas de acuerdo a la carga por tableros
3.1.3. Conexi6n a la red pablica:
o Definir calculo de cargas totales y uso de transformador.
o Remplazar acometidas de conexion.
3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema gue no existe de proteccién contra rayos con pararrayos
tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.

3.2. Actualizacién de lluminacion y Tomacorrientes
3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén

o Elegir modelos con flujo luminoso > 4000 Im y CRI 2 80.

MONTERIA-CORDOBA
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3.2.2. Ventiladores de Techo:
o Instalar ventiladores por saldn, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:
o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

o Utilizar tomas con proteccion GFCl en areas especiales para su uso.
CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estandares
del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacién de un nuevo centro de transformacion, al igual que un sistema de
apantallamiento para proteger a la institucion de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o En la inspeccién del sistema de la iluminacién de la institucion educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsolencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrolio de las actividades propias de la
infraestructura.

o lanormatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro energético, en
el sistema eléctrico existen elementos que no estdn acorde a esta legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucidn educativa y garantice su correcto funcionamiento.

RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccion diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y funcionalidad.

MONTERIA-CORDOBA
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o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de la
norma NTC 2050 durante la ejecucion del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucion en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.

=i T
< ,LVJZIJ ej'—-\
inAM FERNANDEZ < 7
INGENIERO ELECTRICISTA

MP BL205-95772
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/§~ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
_ : Alcaldia de
El Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y B4 ONTERiA
:CION s:l CIOE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL e sy
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I. E LA MANTA

SEDE SEDE PRINCIPAL
ZONA RURAL

No. DE ESTUDIANTES 255

CODIGO DANE No. 223001005714
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 103

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

LA MANTA SEDE PRINCIPAL

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

12-00-0018-0001-000

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO LA MANTA
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO:

CONTENIDAEN LA RESOLUCION NUMERO
2391 DEL 12-06-2006. 253.65 MTS2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

RESOLUCION 2391

FECHA DE ESCRITURA: 12-06-2006
NOTARIA DE ORIGEN: ALCALDIA DE MONTERIA
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-109828
140-109839
FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 23-11-2024
LIBERTAD Y TRADICION: 24-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL
TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

AULAS, BANOS EN BUEN ESTADO.
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia c:{:i
(=] Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERIA
JOENC MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R

CONSORCIO
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MUNICIPIO DE MONTERIA.

ESTADO

COCINAY COMEDOR EN BUEN ESTADO
CERRAMIENTO Y CIRCULACIONES EN MAL

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

ESTADO

CERCAMIENTO EN MURO Y MALLAS EN MAL

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

ACCESO EN ESTADO REGULAR, DIFICULTAD
MEDIA PARA EL ACCESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

EL INMUEBLE CUENTA CON DOS MATRICULAS INMOBILIARIAS 140-109828 Y 140-109839 LOS
INMUEBLES FUERON AMBOS ADQUIRIDOS A TRAVES DE CESION ATITULO GRATUITO DE BIENES
FISCALES, RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontrd lo

siguiente:

ASPECTO REVISADO

CUMPLE / NO CUMPLE

OBSERVACIONES

RESGUARDOS Y/O
ASOCIACIONES DE CABILDOS
O AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES, PUEDEN
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRAEN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USO DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

1. ESPREDIO RURAL. S CUMPLE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
LA MANTA
2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y SI CUMPLE MATRICULA: 23-11-2024 Y 24-11-
TRADICION CON NO MAS DE 2024 CON FECHA 23-11-2024/ 24-
3 0 DiAS DE 11-2024.
EXPEDICION.
3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA

BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
CABILDOS O  AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES.
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@ INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
it == [T Alcaldia de
:l II[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ES'TUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTER‘A
CONS:RCIO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN |!\!STITU CIONES EDUCATIVAS DEL v———
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.
4, ACTA DE CONCERTACION [SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA Df
CON LA COMUNIDAD CONCERTACION CON LA
NEGRA O INDIGENA EN COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
CASO DE QUE EL TERRENO DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
AR, A R PR T MUNICIPIO  DE  MONTERIA
ESTETIPO  DE ADQUIRIDO DE LA ALCALDIA DE
ORGANIZACIONES. A——
5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR {S| CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y JURIDICO DEL INMUEBLE SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. ENCUENTRA LIBRE DE
(CONDICIONES GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
RESOLUTORIAS, EMBARGOS, BOMINIO.
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA
TRADICION, ETC)
6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES S| CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
QUE RECAEN SOBRE EL JURIDICO DEL INMUEBLE, NO
PREDIO, SEGUN EL , EXISTEN SERVIDUMBRES|
CERTIFICADO DE TRADICION REGISTRADAS.
Y LIBERTAD.
7. ESCRITURAS PUBLICAS DE  [SI CUMPLE RESOLUCION NUMERO 2391 DEL
LOS PREDIOS O ACTO 12-06-2006 DE LA ALCALDIA DE
ADMINISTRATIVO QUE HAGA NMIONTERIA.
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.
8. LINDEROS CONTENIDA EN LA RESOLUCION
NUMERO 2391 DEL 12-06-2006.
EMANADO DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL.
Elaborod:
Firma:

INDIRA JOHANA MONTIEL PAYARES
C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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L REGASTROD

sun e OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

M CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411231084104444220 Nro Matricula: 140-109828

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78299
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 10:44:46 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: LA MANTA
FECHA APERTURA: 18-07-2006 RADICACION: 2006-140-6-5333 CON: RESOLUCION DE: 12-06-2006
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

|__estapo peLFoLio: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
CONTENIDA EN LA RESOLUCION NUMERO 2391 DEL 12-06-2006. EMANADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

| AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADQOS:

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: /AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS:
CUADRADOS

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: RURAL

1) SIN DIRECCION CORREGIMIENTO LA MANTA # CENTRO EDUCATIVO LA MANTA SEDE CENTRO EDUCATIVO LA MANTA

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
L DESTINACION ECONOMICA:

R - am e s - e oot o T 2 VA A 0 S

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracion y otros)

[ - s g T e

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 05-07-2006 Radicacion: 2006-140-6-5333

Doc: RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA VALOR ACTO: $0
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

[ — e e . - R o Sy — - e

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

s s e e s i s r e DO — < . s o

SALVEDADES: (informacion Anterior o Corregida)

*oxw
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SNR sty o OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

s CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411231084104444220 Nro Matricula: 140-109828

Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-78299
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 10:44:46 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
USUARIO: Realtech
"TURNOQ: 2024-140-1-78299 FECHA: 23-11-2024
EXPEDIDO EN: BOGOTA

1 L ,~,‘,'i~ 0 )
{

| CLEOFE ELINA EDNA MARISOL RUGELES NINO
REGISTRADORA PRINCIPAL
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T CERTIFICADO DE TRADICION
_ MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411245958104452027 Nro Matricula: 140-109839

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78307
Impreso el 24 de Noviembre de 2024 a las 11:02:59 AM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la uitima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA: 21-07-2006 RADICACION: 2006-140-6-5333 CON: RESOLUCION DE: 12-06-2006
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

gsTADO DEL FoLio: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
CONTENIDA EN LA RESOLUCION NUMERO 2391 DEL 12-06-2006. EMANDADO DEL MUNICIPIO. DECRETO 253.65 MTS2. DECRETO 1711/84

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS:
CUADRADOS

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

L e - - gt o

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: RURAL
1) SIN DIRECCION CORREGIMIENTO LA MANTA # CENTRO EDUCATIVO LA MANTA- SEDE CENTRO EDUCATIVO LA MANTA B

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

oo e vz e v e T T oot S b A N e BN 1 0

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) {En caso de integracién y ofros)

[r—— R P— " o s st s smem st e e s i et SP——

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 05-07-2006 Radicacion: 2006-140-6-5333

Doc: RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA VALOR ACTO: $0
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)

A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

P s eenaas - i s DR, s -

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*
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SALVEDADES: (Informacion Anterior o Corregida)
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"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
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FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falia o error en el registro de los documentos
USUARIO: Realtech
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA 10 DE FEBRERO

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE 2024
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademds de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicién a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estdndares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnéstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagnéstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-5IM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagogicas.

Un diagndstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una visidon clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagnédstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacion de las instalaciones:

e NTC4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacion, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalaciéon y operacion de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

e NSR-10: Reglamento Colombianc de Construccién Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato serd desarrollado en tres etapas:

ETAPA DESCRIPCION
ETAPA1 | DIAGNOSTICO
ETAPA2 | DISENO

ETAPA 3 | EJIECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrallo del contrato de obra.

Los diagndsticos y las obras por ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA NEDS'I[" %
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANGC 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELAJQ;?:'A BAIKEA URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESCURBANAMEATA SIMON URBANGC 179

BOLIVAR

ESCUELA URBANA MIXTA
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA CAMILO LAMADRID FABRA URBANO 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173

ESC URB MiX # 1 DE LOS
6 223001001492 IE LOS GARZONES GARZONES URBANO 290
7 223001007016 {E LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
9 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 123001003709 IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318

ESC FUNDADORES
11 123001007135 IE MOGAMBO COMUNITARIOS URBANO 366
ESC URBANA MIXTA LA

12 223001001751 IE MOGAMBO ESPERANZA URBANO 305

13 123001008793 IE ROBINSON PITALUA ECURRANA MERDAVILARE URBANO 251
LOS ALPES

14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588

15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
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16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA s RAE?S? RALNIDE URBANO 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO | URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARIRIO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA gsfaggxm APAZ URBANO 203
21 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA | URBANO 576
22 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANQ 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO 973
27 123001800064 E EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 E JUAN XX11I SN 'NFA;T(;; MINUTO DE URBANO 285
32 123001001871 IE JUAN XXl SEDE PRINCIPAL URBANOQ 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
34 123001009430 IE LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
PA 2
38 123001004896 IE MOGAMBO ESC U;ﬁ A"g 'BXTU’:A E;'leﬁgg :A'ME URBANOQ 667
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
41 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
12 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA A:'J(?Rr;'o JOSEDE URBANO 143
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBANA MIXTA Mi URBANO 440
AMIGUITO
45 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESCURE LA BARKIELA URBANO 305
MISTRAL
48 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
49 123001003598 IE JUAN XXl B NUEV?;‘;:EK‘;:)ONGO (A 1 ursano 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 123001007399 E LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 123001000459 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA L AN\EﬁfEGNlé::LERMO URBANO 609
54 123001000025 |E LICEC GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
R
55 123001001803 IE MOGAMBO e m:g’; ;iANCESCO URBANG 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
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58 123001000636 IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1090
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA Esc LAUREA;:SQESE - URBANO 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR Bt M'éTA‘?Tﬂ:GE ELECER | yreano 866
64 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESCURB r:;EASEVERO . URBANO 731
65 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 492
67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ | URBANO 511
68 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO 1049
69 223001000780 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA ESCRURAL MIXTA CERRO RURAL 35
MARRALU
71 223001007253 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA | E-C U RAL:‘B'SS MARRALU RURAL 43
72 223001001352 IE BESITO BOLAO REGRIE SRR BN RURAL 98
PERICOS
73 223001002502 IE BESITO BOLAO ESCUELATLRAL MUCTARALIS RURAL 211
DE VINO
74 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
CENTRO EDUCATIVO EL
75 223001007342 IE BUENOS AIRES SORVENI RURAL 17
76 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
£SC RUR MIXTA SAN JERONIMO
77 123001008247 IE BUENOS AIRES i WASEHEN RURAL 43
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
ESCUELA RURAL MIXTA EL
80 223001000321 IE EL SABANAL CLAVAL RURAL 18
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELARURAL MIGAEL RURAL 91
TAPAO
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO I RURAL 17
83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
ESCUELA NUEVA DE
86 223001003371 IE GUASIMAL e o RURAL 25
87 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA |  RURAL 52
90 223001001727 IE JUAN XXIlI ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 IE JUAN Xl ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IE KM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
ESCUELA RURAL MIXTA CASA
1
93 223001003941 E KM 12 GEANCK RURAL 87
ESCUELA RURAL MIXTA LAS
94 223001002421 IE KM 12 FOEARS BRURAETAR RURAL 30
ESCUELA RURAL MIXTA LAS
95 223001001417 IE KM 12 o RURAL 69
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ESCUELA RURAL MIXTA LOMA
96 223001001450 IE KM 12 GRANDE RURAL 52
97 123001007402 1E KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
ESC RUR MIXTA LA
4 4
98 223001005749 IE LA MANTA PARCELACION RURAL 2
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 1E LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 IE LA MANTA Eeafinnl “g:;A PALMA DE RURAL 11
ESCUELA RURAL MIXTA EL
102 223001800167 IE LA MANTA TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 e — IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
ESC RURAL MIXTA CANQ VIEIO
107 223001009141 IE LETICIA LA MORA RURAL 10
108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
ESC RURAL MIXTA NUEVQ
109 223001003908 IE LETICIA PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA €sc RURAL;:S:;A PREMIG RURAL 27
CENTRO EDUCATIVO
111 223001007741 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009158 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 |E LOS GARZONES ESC RUR MiX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE KSLALRALMAT MORENDD RURAL 22
BETULIA
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 |E NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 |E PUEBLO BUJO CENTERUCHMON BOLNAR DEt RURAL 26
BALSAL
123 223001001522 1E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9
126 223001004611 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 IE PUEBLO BUJO ERCBUR MK:SJL;SBRADA DEL RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 IE RAFAEL NURNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
= ESC RURAL MIXTA SANTA
332 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ TERESITA RURAL 22
133 223001006192 |E RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
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137 | 223001003541 E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
L
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ENTRD E%ﬁ;}&vo CARLOS RURAL 14
A T
139 423001008313 {E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTEO EDL:\;:' :S;O CHisiO E5 RURAL 12
CENTRO EDUCATIVO
140 223001008823 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE FRONTERAS DE CORDOBA RURAL 14
CENTRO EDUCATIVO SAN
141 | 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE PRANCISCO RURAL 31
ATIVO SAN
142 | 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRD :ﬁgﬁ& es RURAL 2
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 {E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 | 223001002405 E SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 |E SANTAFE ESC RURAL hgl;g—A Cakin b RURAL 29
ESC RURAL MIIXTA TODOS
148 223001009054 IE SANTAFE SEEATE RURAL 35
INSTITUCION EDUCATIVA
148 223001001000 |E SANTAFE SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 |IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 |E TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
R 1X
152 223001007318 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL “:INEA ELDIVING RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELENTO RURAL 63
154 223001001247 1E CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL GLUELs RURA‘I; :"IXTA LAhanGi2 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESCRUR MUTASOEELRINA RURAL 41
MANTA
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 {E LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL A2
160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 1E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA RURAL 18
OCTAVIA
164 423001008267 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
CENTRO EDUCATIVO MI
165 423001008275 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE PORVENIL ES CRISTO JESUS RURAL 11
166 223001008862 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL i
168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 IE SANTA ISABEL RS SR SRR T RURAL 17
OSPINA
170 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 223001006206 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEIO RURAL 14
ESC RURAL MIXTA ANA
174 223001001786 {E AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA RODRIGUEZ GF VIDAL RURAL 123
175 223001001409 |E AUGUSTO ESPINQSA VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15




4353

||ﬁu
=l

2 R
JENeENC
CONSORCIO

EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

MONTERIA

Alcaldia de

176 223001008225 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA Bc RURA\:A"giGXE HBCRS RURAL 2
177 223001005404 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 2
180 223001008233 iE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
[
183 223001007466 IE GUASIMAL ESHIEEA KON, MG B RURAL 16
FLORES
ESC MARIA INMACULADA ALTOS
184 223001009124 |E GUATEQUE OEL CARRETO RURAL 8
185 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA |  RURAL 70
187 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
ESC RURAL MIXTA SAN
188 223001006966 IE GUATEQUE s RURAL 13
189 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 IE LA VICTORIA SR L AN RURAL 20
BARRIDA
ESCUELA RURAL MIXTA EL
2 IELAVI RAL
195 22300100118 E LA VICTORIA i RU 19
ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA
196 223001002014 IE LA VICTORIA SRl RURAL 27
197 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 223001007229 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 423001007066 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAIOS RURAL 16
202 423001007082 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 223001005757 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 223001007237 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
CENTRO DOCENTE CAMILO
206 223001005692 IE MORINDO SANTA FE ARk RURAL 29
ESC RURAL MIXTA MORINDO
207 223001008632 IE MORINDO SANTA FE B BOCAS RURAL 20
ESC RURAL MIXTA MORINDO
208 223001001425 IE MORINDO SANTA FE AR AT RURAL 30
ESC RURAL MORINDO NUEVA
209 223001007768 {E MORINDO SANTA FE EeSERAN RURAL 19
UNSTITUCION EDUCATIVA
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE GO SARTAFE RURAL 276
211 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MiX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
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217 223001007792 JE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
CENTRO EDUCATIVO NUEVA
218 223001001760 IE NUEVA LUCIA CTAEnEE BEHARMEACK RURAL 18
CENTRO EDUCATIVO NUEVA
219 223001000291 IE NUEVA LUCIA i SEE R ABANE RURAL 20
ESCUELA RURAL MIXTA
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA oARCELIEBEL SUINDIO RURAL 11
221 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 |E PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 |E PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 223001001328 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ £SC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 [E SAN ISIDRO E£SC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 |E SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL a1
236 223001009132 1E SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAQ RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
C RURAL MIXTA DA
239 223001006630 IE SANTAFE 5 A"x\m C::f (':RTA ok RURAL 43
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 IE SANTAFE ESC Té‘??.:;x “;Z‘ATA LA RURAL 36
242 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 IE SANTAFE E£SC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 {E TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 223001000895 1E VILLA CIELO ESC RURAL IMIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 |E CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 IE LOS GARZONES ;a‘;sxcx;ﬁgi RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacién establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el area Rural del
Municipio de Monteria representadas a continuacion:

llustracion 1. Localizacicn de instituciones educativas en el drea urbana

Asi mismo, se verifica la localizacién de las 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

Hlustracion 2. Localizacion de instituciones educativas en drea urbana.
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GENERALIDADES

Se realiz6 una visita diagnédstica de campo a la institucién LETICIA - ESCUELA RURAL MIXTA
10 DE FEBRERO el dia 27/12/2024. Durante la inspeccién se verificaron las condiciones
generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases, restaurante escolar,
escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de servicios publicos, estado
de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado bajo lo establecido en la
NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacién general de la visita.
INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso (especificar
si hay dificultad para ingreso de BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES
materiales)
ESTADO

MARCAR CON UNA (X} CANTIDAD i AR TR OBSERVACIONES
AULAS 2 X REQUIERE MANTENIMIENTO LOCATIVO
BATERIAS SANITARIAS 1 X REQUIERE MANTENIMIENTO LOCATIVO
CERRAMIENTO X REQUIERE CONSTRUCCION
CIRCULACIONES X REQUIEREN MANTENIMIENTO LOCATIVO
COCINA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
COMEDOR 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

| ZONAS RECREO-DEPORTIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcién general de la infraestructura educotiva.
2.  Ndmero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 31 estudiantes, distribuidos en 1 jornada,
la cual es: MANANA.

3. Accesibilidad.

la institucidn estd ubicada en el caserioc 10 de febrero del corregimiento Leticia
perteneciente al Municipio de Monteria, Cérdoba. Las rutas de acceso a la institucion
presentan condiciones deficientes o regular, dado que no estan pavimentadas, dificultando
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el transito seguro y comodo de las personas de dicha comunidad, dificultando
moderadamente el ingreso y salida tanto del personal como de los estudiantes.

4.  Servicios Publicos:

4.1.

4.2.

4.3.

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la instituciéon educativa, se verifica que el
servicio de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en
el corregimiento Leticia es deficiente, debido a su infraestructura y falta de
intervencién o mantenimiento continuo, los cuales permiten intermitencias
frente a cualquier fendmeno de la naturaleza o a cualquier agente externo
gue se presente.

La institucidn cuenta con una red de energia eléctrica inestable y sistema de
cableado obsoleto, lo cual no permite el funcionamiento adecuado de las
instalaciones. Ademas, de la falta de mantenimiento periddico a las
instalaciones eléctricas.

Acueducto:

El corregimiento Leticia no se encuentra conectado al sistema de acueducto
de la ciudad de Monteria operado por la empresa Veolia.

La institucidn no estad conectada al sistema de acueducto lo cual no garantiza
la disponibilidad suficiente para las actividades cotidianas, el suministro de
agua proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o pozos vecinos.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de
Monteria, se verifica que para el corregimiento Leticia no cuenta con
cobertura de este servicio y actualmente se manejan construcciones
artesanales como solucidon al manejo y disposicion final de las aguas
residuales.

La institucidon no cuenta con servicio de alcantarillado, implementa pozo
séptico como tratamiento de residuos sanitarios.
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6.

4.4, Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas
natural, por lo que la sede no cuenta con este servicio.

Gestion predial.

Durante la verificacién y/o evaluacion del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la

institucion educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 140-109775
NOMBRE PROPIETARIO PENDIENTE
CODIGO DANE 223001000054
INSTITUCION LETICIA
SEDE ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO

Tabla 4. Descripcion predial de la institucion educativa.

Localizacion.

La institucién La institucidén educativa se encuentra localizada en el caserio 10 de febrero

del corregimiento Leticia perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

/{ji AXTA 10 DE EEBRERO

MIXTA 10 DE F

Hustracion 3. Localizacidn de la Institucion Educativa

DESCRIPCION DATOS
= INSTITUCION IE LETICIA
SEDE ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°36'45.08"N 76°6'12.51"0
DIRECCION CAS 10 DE FEBRERO
. VEREDA CASERIO 10 DE FEBRERO
CORREGIMIENTO LETICIA
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacidn general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES

La sede carece de un restaurante escolar adecuado.

Se evidencié que la institucién no dispone de un espacio apto para almacenar los
alimentos ni para que los estudiantes puedan compartir sus alimentos. El area
provisional destinada a esta funcion se encuentra en condiciones inadecuadas, con
un suelo de tierra y una cubierta que presenta filtraciones, lo que afecta tanto la
higiene como la funcionalidad del espacio.

La zona recreativa no estd en condiciones éptimas para su uso.

La institucidn carece de un drea recreativa adecuada donde los estudiantes puedan
desarrollar actividades deportivas y recreativas de manera segura. Aunque se
cuenta con un espacio libre, este esta descuidado y presenta riesgos que podrian
causar lesiones, afectando el desarrollo fisico y el bienestar de los estudiantes.

El cerramiento perimetral es insuficiente para garantizar la seguridad.

El perimetro de la institucién estd incompleto, y el cerramiento existente,
compuesto por alambre de puas y perfiles de madera, no proporciona la seguridad
necesaria. Permitiendo la intrusién de animales salvajes, como serpientes, lo que
representa un riesgo significativo para estudiantes, profesores y personal de la sede.

Las redes eléctricas presentan riesgos para la seguridad.

Durante la inspeccion se constaté que las redes eléctricas de la institucion cuentan
con cables sin proteccién, lo que representa un riesgo potencial para la seguridad
de los usuarios. La exposicion de estos elementos compromete la funcionalidad del
sistema y la integridad del personal que interactta en el espacio educativo.

Mejoras Locativas en la Infraestructura.

Aunque la infraestructura general de la institucién esta en condiciones aceptables,
varias areas especificas requieren mejoras locativas y de acabados para mantener
su funcionalidad y asegurar la durabilidad del edificio. Entre estos espacios se
incluyen areas de circulacién, aulas y bafios que presentan desgaste en pisos,
paredes y techos, lo cual puede afectar la imagen institucional y la experiencia
educativa.
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DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Disefio y Construccién de un Restaurante: para solucionar la carencia de un
restaurante escolar adecuado, se propone la construccion de un espacio disefiado
especificamente para el almacenamiento y consumo de alimentos, conforme a los
lineamientos de la NTC 4595, que regula el disefio de instalaciones escolares. Se
instalard una cubierta con materiales impermeables para evitar filtraciones y
mantener un ambiente confortable. Ademads, se habilitaran areas especificas para el
almacenamiento de alimentos que cumplan con las normativas sanitarias. Las
instalaciones eléctricas seran disefiadas y verificadas bajo los estdndares del RETIE
para garantizar la seguridad y la eficiencia del suministro eléctrico en el espacio.

2. Mantenimiento correctivo de la Zona Recreativa: la solucion para la zona recreativa
contempla su adecuacion integral, en cumplimiento con las directrices de la NTC
4595. Se realizara la nivelacién del terreno para garantizar una superficie uniforme
y segura, seguida de la instalacién de pisos adecuados para actividades deportivas.
Las areas seran delimitadas con sefializacién conforme a la NTC 6047, asegurando la
inclusion y accesibilidad de los estudiantes con discapacidad. Se incluirdn puntos de
sombra y zonas de descanso para proporcionar un entorno completo y funcional.

3. Construccion de un Cerramiento Perimetral: se propone un cerramiento con muro
de mamposteria o bloques prefabricados, reforzados con columnas y vigas que
brinden estabilidad estructural. Ademds, se instalardn puertas de acceso con
cerraduras seguras. Este disefio proporcionara una barrera efectiva contra
intrusiones y riesgos, como la entrada de animales salvajes, garantizando un entorno
seguro para estudiantes y personal.

4. Mantenimiento correctivo de Redes: para abordar los riesgos eléctricos existentes,
se realizard una intervencion de las redes conforme a la NTC 2050 y el RETIE, que
regulan la instalacién y mantenimiento de sistemas eléctricos en Colombia. El
proyecto incluird el reemplazo de cables en malas condiciones. Las conexiones seran
verificadas y se instalardn tomas de corriente seguras en las dreas necesarias. Con
estas acciones, se garantizard un sistema eléctrico confiable y seguro para la
comunidad educativa.

5. Mejoras Locativas de la Infraestructura: para mantener la infraestructura en optimas
condiciones, se realizaran mejoras locativas en dreas especificas, en alineacién con
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la NTC 4595. Estas acciones incluiran la reparacion de pisos desgastados. Las paredes
seran restauradas con resanes y pintura de alta durabilidad, mientras que los techos
recibiran  tratamientos impermeabilizantes para  prevenir
Adicionalmente, se optimizaran las dreas de circulacion y aulas mediante la
instalacion de iluminacién eficiente y acabados que contribuyan a la comodidad
visual y funcionalidad del entorno educativo.

REGISTRO FOTOGRAFICO

filtraciones.

Area libre de la sede Kiosco




4263

“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS '
=3 Alcaldia de
i Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTERIA

CONSORCIO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | == e
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Circulaciones Estado infraestructura

Circulaciones Cerramiento
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Circulaciones

Estado baterias sanitarias nuevas

Estado baterias sanitarias nuevas

Estado baterias sanitarias nuevas
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Estado baterias sanitarias nuevas
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Captacion de agua lluvia Captacion de agua lluvia
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Circulaciones Estado bateria sanitaria antigua
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Estado aula Estado tablero eléctrico

Estado cubierta aulas Redes eléctricas expuestas




A569

ll

[ 1|
JEN=ENL
CONSORCIO

EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

MONTERIA

Alcaldia de'

Redes eléctricas expuestas

Redes eléctricas expuestas

Area de la sede




A370

@ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
A= - Alcaldia de_
j%-;ﬂm[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
CONS:RCIO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | == e
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucién educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

:

La falta de un restaurante escolar adecuado compromete la higiene y funcionalidad
del proceso alimentario de los estudiantes. La construccién de un comedor escolar,
disefiado bajo estandares normativos, proporcionara un espacio seguro y eficiente,
mejorando las condiciones alimentarias.

El estado descuidado de la zona recreativa limita el desarrollo de los estudiantes,
ademas de representar riesgos para su seguridad. La adecuacion de este espacio
garantizara condiciones seguras y funcionales, promoviendo actividades deportivas
y lidicas que favorezcan el bienestar fisico y emocional de los estudiantes.

El cerramiento incompleto y precario expone a la institucién a riesgos de intrusion y
presencia de animales salvajes. La construccion de un cerramiento seguro y
resistente proporcionara proteccion efectiva, promoviendo un entorno educativo
seguro y controlado para estudiantes y personal.

Las redes eléctricas expuestas representan un peligro significativo para la seguridad
de la comunidad educativa. La intervencidn correctiva de estas redes garantizard un
sistema eléctrico seguro y funcional, eliminando riesgos de accidentes y asegurando
la continuidad de las actividades escolares.

A pesar de contar con una infraestructura general aceptable, el desgaste de pisos,
paredes y techos afecta tanto la funcionalidad como la estética de los espacios
educativos. Las mejoras locativas previstas permitirdn preservar la infraestructura,
optimizar su uso y crear un entorno mds atractivo y adecuado para el aprendizaje.
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?‘ES'CEE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FfS‘ICA EN | = M
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
RESUMEN DIAGNGSTICOS
ACCIONES TIPO
DISENO Y CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ZONA RECREATIVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MEJORAS LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Tabla 6. Resumen de diagndstico.
Elaboro

VICTOR ANDRES HENAO OTALVARO
INGENIERO CIVIL 2

C.C. 1.067.928.253 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

9

CLAUDIA ESTELLA CARVAJAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Reviso:
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ANEXOS

ACTA DE VISITA.

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA.

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO.
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES.

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS.

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL.

oy oo R
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1. ACTA DE VISITA
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ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA®

‘R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

Contrato intervantor No.

CMA-SIM-031-2024 ] Contratista: I

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCGION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCGTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

ﬁ FECHA DE VISITA
St Dia/ Mes / Afio
5 I“[ CONSORCIO EDUCATIVO 2024
[
CONSORCIO 27/12/2024
EDUCATIVO 2024
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN

Objeto: R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

Contrato interventor No.

CMA-SIM-031-2024

Contratista:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,

Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREAND JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la institucidn IELETICIA No. de alumnos 31
Sede ESC RUR MiX 10 DE FEBRERO Jornada MANANA
Direccion/ Corregimiento [CGTO LETICIA Zona Suelo Rural
Nombre de director / profesor CADENA PACHECO SEGRID DEL CARMEN Contacto 3002969291
Coordenadas geograficas 8°36'45.08°'N  7696'12.51"C
INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso
{especificar si hay dificultad para
ingresc de materiales)

MAL ESTADQ, LA ViA PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.

MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD o B :SE::O e OBSERVACIONES
AULAS 2 X REQUIERE MANTENIMIENTO LOCATIVO
BATERIAS SANITARIAS 1 X REQUIERE MANTENIMIENTQ LOCATIVO
CERRAMIENTO X REQUIERE CONSTRUCCION
CIRCULACIONES X REQUIERE MANTENIMIENTO LOCATIVO
COCINA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
COMEDOR 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS ] NOQ CUENTA CON ESTE ESPAGIO

REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1. LA SEDE CARECE DE UN RESTAURANTE ESCOLAR ADECUADO.
2. LAZONA RECREATIVA NO ESTA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO.

3. EL CERRAMIENTOQ PERIMETRAL ES INSUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD.
4. LAS REDES ELECTRICAS PRESENTAN RIESGOS PARA LA SEGURIDAD.

5. MEJORAS LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA.

42374
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BATERIA SANITARIA

BATERIA SANITARIA

BATERIA SANITARIA

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

ELABORO

_4”'99/

VICTOR ANDHES HENAQ OTALVARQ
INGENIERO CIVIL 2
C.C. 1.067.928.253 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Vo Bo

INTERVENTOR

Jose Yoo .

CONSQRCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
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2. CONCEPTO DE EVALUACION
ARQUITECTONICA
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023
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%\: Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
= ous:‘m o MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVO 2024 EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA SEDE ESC RUR MiX 10 DE FEBRERO
DIRECCION: CORREGIMIENTO LETICIA

GENERALIDADES
Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrallo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza ef presente diagnostico con el
proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacién en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si
mismas.

EVALUACION INTERVENCION IMPACTO ESPERADO
1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAL Una infraestuctura fisica reformada que binde funcionalidad
En la visita de campo que se llevd a cabo en la institucidn de cada espacio y seguridad en el libre desarrallo a la
educativa Leticia sede ESC RUR MIX 10 de Febrero, se comunidad estudiantil, que cada disefio y rerforms sea a
observaron multiples deficiencias que requieren atencion consideracién de la norma NSR 10, ley 388 de 1997, entre
urgente para cumplir con las normativas de seguridad, otras.

funcionalidad y espacialidad segiin NTC 4595:

« La institucién no cuenta con areas recreativas adecuadas para | Construir una zona recreativa con pavimento adecuadoy
actividades deportivas o de descanso. Aungue dispone de espacios nivelados, siguiendo los estdndares de seguridad de la
espacio libre, este se encuentra descuidado y representa un Ley 1618 de 2013.

riesgo de lesiones para los estudiantes.
(Ver imagen 21}

« El cerramiento provisional de alambre de pias y perfiles de « Implementar un cerramiento perimetral completo y seguro
madera no garantiza seguridad. Permite la intrusién de animales |con materiales duraderos, en conformidad con fa NTC 4595.
salvajes coma serpientes, lo que pone en peligro a la comunidad

educativa.
(Ver imagen 14, 15)

« El acceso a la institucidn se realiza a través de una rampa de |+ Disefiar y construir una rampa de acceso con una pendiente
tierra con pendiente pronunciada. En épocas de Huvia, la tierra  [adecuada, cumpliendo los requisitos de accesibilidad de la Ley
se vuelve inestable, aumentando el riesgo de accidentesy 1618 de 2013 y la NSR-10.

dificultando el ingreso de estudiantes y personal.
(Ver imagen 3)

= El espacio provisional utilizado para almacenar alimentos y = Construir un comedor escalar adecuado, incluyendo dreas
como comedor se encuentra en condiciones precarias, con suelo|para almacenamiento y consumo de alimentos, cumpliendo
de tierra y una cubierta que presenta filtraciones, lo que afecta |con la NTC 4595 y la Ley 1618 de 2013,

las condiciones higiénicas y de bienestar.
{Ver imagen 21)

« Los pasillos de la institucién presentan agrietamientos y areas |» Reparar y nivelar las circulaciones internas para asegurar un
completamente destruidas, dificultando el trénsito seguro y transito seguro, cumpliendo los lineamientos de accesibilidad

cémodo dentro de la sede. de la Ley 1618 de 2013.
(Ver imagen 2,3, 5,13)

= £l sistema eléctrico presenta cables sin proteccion, lo que s Reorganizar y proteger las redes eléctricas, garantizando que
representa un riesgo de accidentes eléctricos para estudiantes y |cumplan con las especificaciones del RETIE.
docentes.

(Ver imagen 20)

» Aunque la infraestructura general esté en buen estado, se « Realizar 1as mejoras locativas necesarias para mantener la
identificaron &reas que requieren trabajos de mantenimiento en |funcionalidad y estética de la infraestructura, en linea con la
acabados y reparaciones menores. NSR-10.

(Ver imagen 7, 22, 23, 24]

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO « Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las |« La reparacion de las baterfas sanitarias para seguir

« La institucién educativa cuenta con un total de 31 estudiantes |aulas para garantizar gue continuen cumpliendo con los solventando la capacidad de la bateria sanitaria con unos
ubicados en 2 aulas habilitadas, {o que da un promedio de estandares de cobertura segun fa norma, anticipandose a estandares de seguridad que brinden tranquilidad 2l plantel
aproximadamente 15 estudiantes por aula. Estos estudiantes posibles deshordes en la capacidad instalada. educativo, cumpliendo con los lineamientos de la NTC 4595
estan distribuidos en una sola jornada, la cual es en la mafiana. sobre condiciones minimas de infraestructura educativa.

Con base en el anélisis de capacidad, no se evidencia

sobrepoblacion en las aulas de la institucion.
(Ver imagen 23, 24)

« En cuanto a las baterias sanitarias, la institucion dispone de 1 |+ Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de « Se garantizara el cumplimiento de los estandares de

bateria con 2 sanitarios, lo que da un promedio de 15 baterias sanitarias para garantizar el que la bateria siga capacidad por aula y sanitario, asegurando condiciones
estudiantes por sanitario. Esta proporcion cumple con los brindando un servicio dptime, anticipandose a posibles adecuadas para el desarrollo educativo seglin la NTC 4595 v las
parémetros de capacidad necesarios, lo cual indica que las deshbordes en la capacidad instalada. disposiciones de! MEN.

baterias sanitarias son suficientes para la poblacién estudiantil

actual en la jornada de mafiana.
fVer imagen 8, 9)
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCCION ¥
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA SEDE ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO

GENERALIDADES

mismas.

Teniendo en cuenta que |a infraestructura fisica escolar tiene coma fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el presente diagndstico can el
proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacién en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y accesa, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en s

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

La infraestructura de la institucién educativa se encuentra en un
avanzado estado de deterioro, representando un peligro para la
comunidad estudianti.

« El cerramiento provisional, los problemas de accesibilidad, el
estado de las redes eléctricas y las circulaciones en mal estado
representan riesgos significativos para la seguridad de la

« Implementar un cerramiento perimetral seguro, construir
una rampa de accesa, reorganizar las redes eléctricas y nivelar
las circulaciones, siguiendo las especificaciones de la Ley 1618
de 2013, el RETIE y la NSR-10.

» Garantizar la seguridad en los desplazamientos y actividades
dentro de fa institucién, mitigando riesgos asaciadas a las
condiciones actuales, conforme a la Ley 1618 de 2013, el RETIE
y la NSR-10.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

* Los sendeas peatonales de la sede ademas de encontrarse en
mal estado con agrietamientos y dafios severos en ciertos
puntos, presenta diferencia de niveles entre pasillos elevada y
no cuenta con rampas para facilitar la movilidad peatonal lo que

dificulta |z accesibilidad a todos los espacios de la institucién.
{Verimagen 2, 3,5, 13)

Reconstruir las areas de circulacion reparando agrietamientos
y readecuando los senderas peatonales los cuales deben estar
correctamente seftalizados.

Construir rampas de acceso que permitan 13 inclusion de
persanas con movilidad reducida y que faciliten el acceso a las
areas de la sede.

« Institucién educativa con mejoramientos en criterios de
accesibilidad, desplazamienta peatonal y poblacidn can
movilidad reducida, cumpliendo con la Ley 361 de 1997 y la
NTC 6047.

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

» El establecimiento educativo cuenta con muros calados para
que entre ilumincaion natural y permitir que la brisa entre en
las aulas de clase, sin embargo esto no es suficiente ya que
presentan altas temperaturas en las aulas de clase debido a Ia
falta de cielo raso, con lo cual no es posible un ahorra
energético.

(Ver imogen 11, 16, 22)

= La adecuaciones realizadas a la sede serédn disefiadas y
construidas bajo los programas de sostenibilidad ambiental.

« Sede educativa adecuada y mejorada con los requerimientos
legales de la sostenibilidad y los 11 objetivos de la ODS.

6. GESTION PREDIAL

s £l predio donde se encuantra actualmente [a institucion
Educativa se encuentra registrado a nombre del municipio de
Monteria, registrado ante la superintendecia de notariado y
registro bajo la matricula inmobiliaria N° 140-109775.

Se realizardn las licencias urbanisticas que se requieran.

El predio institucional se encuentra legalizado en relacion a su
titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

= La institucién educativa en términos generales de dotaciones
en relacién al mabiliario se encuentran en estado regular.
(Ver imagen 23, 24)

En estd drea no tendrdn intervencion debido a las prioridades
que fueron establecidas de acuerdo al grado de necesidades de
Ia comunidad estudiantil.

Areas sin intervenci6n.

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

Imagenes 1, 2, 3, 4y 5 -Estado infraestructura, Areas Circulacian.
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LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA SEDE ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO
DIRECCION: CORREGIMIENTO LETICIA

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que 1 infraestructura fisica escolar tiene come fin garantizar el adecuado desarroilo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el presente diagnéstico con el
proposite de alcanzar los objetivos misianales de la educacién en: calidad, cobertura, permanentia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si
mismas.

EVALUACION I INTERVENCION IMPACTO ESPERADO

E g:: ) / Imdégenes 21, 22, 23, 24 y 25 kiosco-Estado cubierta aulas-Redes eléctricas expuestas
: ;6

NESTOR LUIS PADILLA ARGEL
ARQUITECTO CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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3. CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el
Iservicia

X

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el
servicio

X

laimacenamiento

Lavamanos 3
Inodoros 3
Orinales 0
Tanque de 2

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

15. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Nombre: 223001001441 - IE LETICIA

Sede: 223001000054 - ESC RUR MiX 10 DE FEBRERO
Rural X | Urbano | |

2. USO EDUCATIVO

Numero de i

lornadas

Estado: Bueno Regular | X | Malo
Estado: Bueno Regular | X | Malo
Estado: Bueno Regular Malo
Estado: Bueno Regular Malo

Observaciones:

MANTENIMIENTO DE PINTURAY DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS
5,3.1, CANTIDAD MiNIMA DE APARATOS

Tabila 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidroscnitarios regueridos

Lavamanos
No. Descipcidn !_nodoros - .vam L - Baferas/Duchas Bebedero Otros
Masculina | Femenino | Masculino | Femenino
Instituci
3 nst:tucnf:mes 1cada 50| 1cada50 - 1cada 100 1 poseta de servicio - -
Educativas

5.3.4. Sefializacion

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA(O)S 3,6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo St NO| x
Los bafios cuentan con acceso adecuado Sl X NO

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacién de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en la tabla & (la expresidn “juego de sanitarios” hace
referencia a un sanitario o un orinal mds un lavemanos).

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacién sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de international Building Code.

Observaciones:

NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES

azs2
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7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES
Aspecto Descripcién Condicion Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion,
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. M NO CUENTA CON EL SERVICIO
Almacenamiento |Estado de tanques de almacenamiento, limpieza, " CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN
de Agua ubicacién. CONDICIONES NO APTAS
Sistema de Estado de tuberias, material, presion, fugas, o LA TUBERIA DE APARATOS SANITARIOS SE
Distribucion corrosién. ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES
Evacuacibn de Funcionamiento de dre{!a;es, sifones, trampas M NO CUENTA CON ESTE SERVICIO
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores.
et deli di Existencia y estado de bocas de incendio, N/A ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE
adae heneios mangueras, presién de agua. RED CONTRA INCENDIO
- o s gz CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA
ibili A bilidad t: to, | )
A“":":";"ad v ceesibi :e Z:';a':ae: Z";r":i:a;;:"a racion R MANTENIMIENTO DE BAROS E INSTALACION DE
pesuncs 8 ; SERIALIZACION
Cnn'dicn-ones de Funcxonam-lento de inodoros, lavamanos, R SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES REGULARES
Sanitarios duchas, dispensadores, estada general
B Bueno
R Regular
M Malo
N/A No Aplica
{8. REGISTRO FOTOGRAFICO
SANITARIO Y LAVAMANOS EXISTENTES BANQS EXISTENTES
SANITARIO Y LAVAMANOS EXISTENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO
ELABORADO POR: I
7&—4@3 4
NOMBRE: VICTOR ANDREY HENAC OTALVARO
C.CNo. 1067928253
M.P.No.  22202-382916COR
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

F~% FECHA DE VISITA
L Dia/ Mes/ Afio
:ﬁd‘[ CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSQRCIO
EDUCATIVO 2024 27112/2024
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
2 NOS, CONSTRUCTION ¥ NIMIEN INFi R RA Fi N INSTITUCION

Objeto: ESTUDIOS, DISEN COl MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN I ONES RL CLAUDIA STELLA GARVAJAL PINEDA

EDLUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA”

Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024

Contratista: l

CONSORCIQ INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,

Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO |R.L LAUREAND JOSE MENDOZA PEINADO
DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de La institucion IELETICIA No. de alumnos 31
Sede ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO Jornada MANANA
Direccion / Corregimiento CGTO LETICIA Zona Suelo Rural
Nombre de director / profesor CADENA PACHECO SEGRID DEL CARMEN Contacto 3003968991

Coerdenadas geograficas 8°36'45.08"N  76°6'12.51"0

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K}

Grupos grupos de on (NSR-10 TITULO K, Tahla K.2.1-1)
Ciasificacién INSTHUCIONAL {1y o K.2.6
Grupos y subgrupos de acupacion 3 Fatpiil<]
Subgrupo de iz de on (1-3) Colegios Tabla K.2.6-3
MaICE ﬁé &’E Tpacion l!am'ﬂ!si TATEa TEta OF IS0 BT Imetros
Cuadracos por ocupante) 2 Tabla K.3.3-1 indice actuat: 0,00
i v 13 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: ,40 m

pasaijes de salida (Anchura por persona, mm)

e ancho de salida por {Anchura por persona, mm)

15 Tabta K.3.3-2

Nimero minimo de salidas requeridas,

Anchura minima: 47 m

iCuenta con  sistema  de

Distancia en metros de recorrido hasta la salida (m}) 45 Tabla K.3.6-1 ) No
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
EL o zonas i Gradr:v ce Descripcion Recomendacién
Severidad

= f i !
Pasillos Def ormac!?nes -
desplazamientos

Deformaciones menores, como
¢

sin riesgo d
estables y solo afectan el acabado
superficial.

Concreto Reforzado: Nivelacion de 12 superficie afectada con mortero para

unifermizar la estructura y evitar que el desplazaniento aumente. Verificar si el
sedebea i

Acero Ajuste o alineacion det En algunos casos, aplicar

refuerzos en dreas criticas para evitar gue L3 deformacidn se agrave.

Grietas que atraviesan el material sin
separacién significativa, indicando

Concreto Reforzado: Limpieza de grietas y sellada con resina epéxica o mortero
flexibie de mayor rest: ia para aseg Reforzar el conuna
capa de pintura impermeabilizante.

Pasitlos Gl Hoderads movimientos menores. Requieren Acero Estructural: Verificar la integridad de las uniones afectadas (soldadura o
Imanitoreo y setlado para evitar suavance. | pernos). Si kay uniones compr realizar rep i con ¥
aplicar un recubtimiento anticorrosivo.
FRtracionss que afectan el matevialy Cm.u creto Reforzado: qurnlitl cary s.eflar iafuente de Fil{racidn. Reparar juntasy
aplicar una membrana impermeabitizante en la superficie expuesta.
General Hiliedany! Moderada DUEHGR degratiario Lon st Uana. £ Acero Estructural: Inspeccionar la estructura y refarzar con pintura anticarrosiva en

filtraciones

mejorar la impermeabitizacion.

importante sellar tas zonas atectatasy

tas dreas donde la humedad esté atectando. Verificar uniones para prevenir a
cOTosién acelerada.

azey
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
ILUMINACION EN LA IE LETICIA — ESC RURAL MIXTA 10 DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

ELABORADO POR:
MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL VL205-53087

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE
2024
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ASUNTO:

Revisidn, inspeccién y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacidn
en la Institucién Educativa IE LETICIA — ESC RURAL MIXTA 10 DE FEBRERO del municipio de
Monteria, Cordoba.

INTRODUCCION

Una infraestructura en buen estado no solo brinda mejores condiciones de aprendizaje,
sino que también permite que nifios y jovenes de comunidades remotas accedan al sistema
educativo; ademas incentiva la permanencia de los estudiantes y la participacién del cuerpo
docente.

El sistema eléctrico y de iluminacion es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y comodo para
los estudiantes y el personal docente.

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es un
problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacién al limitar el acceso a la tecnologia
y reducir la calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hara un diagnoéstico donde se evaltan los tableros de distribucion,
conductores eléctricos, puntos de iluminacidn, ventilacion y tomacorrientes de la
institucion; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC
4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucion y de
iluminacion, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucion educativa.

OBJETIVO GENERAL

Realizar la revision, diagnostico e inspeccidn técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacion en la Institucion Educativa IE LETICIA — ESC RURAL MIXTA 10 DE FEBRERO del
municipio de Monteria, Cérdoba.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de
servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto

por las normas anteriormente mencionadas. Se empleardn equipos de tecnologia
LED.

Pagina2de9
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e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion en la institucion
educativa, conforme al planeacion y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

s |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucion.

e Proponer una soluciéon técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizo visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagndstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la institucion educativa y determinar
el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos del sistema (Tableros de
distribucidn, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccion, salidas como luminarias,
tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las areas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucién
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciometro digital, flexometro, dron, cdmara fotografica.
1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE LETICIA — ESC RURAL MIXTA 10 DE FEBRERO EN
EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucion educativa se encuentra localizada en el caserio 10 de febrero del
corregimiento Leticia, perteneciente al Municipio de Monteria - Cérdoba:

4390

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccion realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificaciéon exhaustiva
del sistema eléctrico y de iluminacion del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO
2.1, Generalidades

+ Tableros de distribucion: Se encontré tablero de distribucion o caja de circuitos con
riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con los
sistemas de proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador), algunas
protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de
alimentacion presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi mismo, en
posicidn inadecuada para su manipulacion.

e Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y algunos
cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres minimos
recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos estdn
mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacion y toma corrientes a la vez.

Péginadde9
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ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la ausencia
en la mayoria de las dependencias de la institucion educativa. También se
encuentran canaletas plasticas que son obsoletas y no va acorde a la norma.

ESTADO DE TUBEiA Y DUCTOS

» Luminarias: Sistemas de iluminacidn, en algunas areas anticuados con alto consumo
energético, ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En

Pagina5de9
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otras aulas luminaria panel led de sobreponer, no aptas para el trabajo que se
desarrolla. En el siguiente registro fotografico se evidencia el estado de las
luminarias.

LUMINARIA PLAFON

e Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que
ocasiona un riego para la poblacion estudiantil y docente.

I LBEHEEE K
ESTADO DE VENTILADORES

 Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccion de polo a tierra, lo que
genera riesgos eléctricos.

Pagina6de9
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o Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccion que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

o« Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucién educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:
Cada salon carece de las condiciones minimas requeridas:

e [luminacién: Falta de luminarias adecuadas.

e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.

e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.

2.2.2. Bafios:

e lluminacién: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucién:

o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segtin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segiin carga:
= [luminacién: AWG #10,12 y 14
=  Tomacorrientes: AWG #12.
= (Cargas especiales {(ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo con la carga por tableros

3.1.3. Sistema de Apantallamiento:
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o Implementar un sistema que no existe, de proteccién contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.
3.2. Actualizacion de lluminacion y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:

o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada saldn
o Elegir modelos con flujo luminoso > 4000 Im y CRI = 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:
o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:
o Instalar tomacorrientes con polo a tierra {120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estdndares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

o Se requiere la instalacidn sistema de apantailamiento para proteger a la institucién
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucion que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

parte del sistema de eléctrico de la institucién educativa y garantice su correcto
funcionamiento.
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RECOMENDACIONES

- ® Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccion diferencial y
sistemas de puesta a tierra confiables.

e Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periédicas de calidad vy
funcionalidad.

e Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de
la norma NTC 2050 durante la ejecucion del proyecto.

¢ Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

e (Capacitar al personal de la institucion en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.

e La adecuacién y actualizacién de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad de
estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

e La adecuacion y actualizacién de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad de
estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

Elaboro

-

MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA
MP VL205-53087
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FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I E LETICIA

SEDE ESCUELA RURAL MIXTA 10 DE FEBRERO
ZONA RURAL

No. DE ESTUDIANTES 31

CODIGO DANE No. 223001000054

MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. 104

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

I.E LETICIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA 10 DE
FEBRERO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION SIN INFORMACION
CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO LETICIA
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 1.218 MTS2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICANO.:

RESOLUCION 2391

FECHA DE ESCRITURA: 12-06-2006
NOTARIA DE ORIGEN: ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-109775

LIBERTAD Y TRADICION;

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 24-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL
TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

AULAS, BANOS EN BUEN ESTADO.
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EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA.

ESTADO

CERRAMIENTO Y CIRCULACIONES EN MAL

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERCAMIENTO EN PERFILES EN MANDERA Y
ALAMBRE DE PUAS EN MAL ESTADO

VIiAS DE ACCESO Y ESTADO:

ACCESO EN MAL ESTADO, DIFICULTAD PARA EL
ACCESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

COMO CONTA EN EL CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD ESTABLECE COMO SEDE
PRINCIPAL EL CENTRO EDUCATIVO PUEBLO BUJO, INMUEBLE ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION
A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES, RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006 ALCALDIA

MUNICIPAL DE MONTERIA

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré io

siguiente:
ASPECTOS REVISADOS CUMPLE/ NO OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
CUMPLE
1. ESPREDIO RURAL. SI CUMPLE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
DE LETICIA VEREDA 10 Df
FEBRERO.
2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y S| CUMPLE MATRICULA: 140-109775 CON
TRADICIGN CON NO MAS DE FECHA 24-11-2024.
3 0 DIAS DE EXPEDICION.
3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA

RESGUARDOS Y/O ASOCIACIONES
DE CABILDOS O AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES,
PUEDEN ACREDITAR LA
PROPIEDAD MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA AUTORIDAD
TRADICIONAL O CABILDO
GOBERNADOR DONDE SE SENALE:
QUE EL PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL SUELO
PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
CABILDOS o AUTORIDADES]
INDIGENAS TRADICIONALES.

4399
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JONECEL _I!_(_)_NTERl_i

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA.

4. ACTA DE CONCERTACION CON [SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA Df
LA COMUNIDAD NEGRA O ICONCERTACION CON LA
INDIGENA EN CASO DE QUE EL COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
TERRENO VAYA A SER APORTADO DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
POR ESTE TIPO DE MUNICIPIO  DE  MONTERIA
ORGANIZACIONES. ADQUIRIDO DE LA ALCALDIA.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR S| CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y JURIDICO DEL INMUEBLE SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. ENCUENTRA LIBRE DE
(CONDICIONES RESOLUTORIAS, GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
EMBARGOS, HIPOTECAS, DOMINIO.

INSCRIPCIONES DE DEMANDAS,
FALSA TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES QUE |5 CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
RECAEN SOBRE EL PREDIO, SEGUN JURIDICO DEL INMUEBLE, NO
EL CERTIFICADO DE TRADICION Y EXISTEN SERVIDUMBRES
LIBERTAD. REGISTRADAS.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS S| CUMPLE RESOLUCION NUMERO 2391 DEL
PREDIOS O ACTO 12-06-2006 EMANADA DE LA
ADMINISTRATIVO QUE HAGA SUS IALCALDIA.

VECES, SEGUN EL CERTIFICADO DE
TRADICION Y LIBERTAD.
8. LINDEROS CONTENIDA EN LA RESOLUCION
NUMERO 2391 DEL 12-06-2006
EMANADA DE LA ALCALDIA.
EXTENSION 1.218 MTS2. DECRETO
1711/84
Elaboro:
Firma:

o of it R

INDIRA JOHANA MONTIEL PAYARES
C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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La validez de este documento podré verificarse en la pagina certificados.supernotariado.gov.co

sun oporess e OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

i CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411249384104452026 Nro Matricula: 140-109775

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78306
Impreso el 24 de Noviembre de 2024 a las 11:02:59 AM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA: 13-07-2008 RADICACION: 2006-140-8-5333 CON: RESOLUCION DE: 12-06-2006
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

estapo DeL Fouio: ACTIVO

~=SCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
NTENIDA EN LA RESOLUCION NUMERO 2391 DEL 12-06-2006 EMANADA DE LA ALCALDIA. EXTENSION 1.218 MTS2. DECRETO 1711/84

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 1218 CENTIMETROS CUADRADOS: 0

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0 / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
" "ADRADOS0

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

o s

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: RURAL
1) SIN DIRECCION VEREDA 10 DE FEBRERO CENTRO EDUCATIVO PUEBLO BUJO

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

AIATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracién y otros)

- s R o i

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 05-07-2006 Radicacion: 2006-140-6-5333

Doc: RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA VALOR ACTO: $C
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES

~"RSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)

A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

X
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