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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademds de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climéticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estdndares necesarios para brindar una
educacidn adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnéstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagnostico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucién del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagnéstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad vy
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

® Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

® Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacidn, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrolio de las actividades pedagdgicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacién de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccidon
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacién
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacién de las instalaciones:

e NTC4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacién, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidrdulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacién de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

® NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato seréd desarrollado en tres etapas:

Los diagnosticos y las obras por ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio

ETAPA DESCRIPCION
ETAPA1 | DIAGNOSTICO
ETAPA2 | DISENO

ETAPA3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

de Monteria en las siguientes sedes:

No. cODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA N:S.'D_E
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELANIIJSCB:;A MRS URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBA:&_:\CLX;A SIMON URBANO 179

ESCUELA URBANA MIXTA
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA CAMILO LAMADRID FABRA URBANO 1596
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
ESC URB MIX # 1 DE LOS
6 223001601492 1E LOS GARZONES GARZONES URBANQ 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO | 704
8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
3 123001004101 E MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANG | 576
10 123001003709 I£ MERCEDES ABREGO ESC URB MiIX LAS COLINAS URBANO 318
ESC FUNDADORES
1 123001007135 JE MOGAMBO Pt URBANO | 366
ESC URBANA MIXTA LA

12 223001001751 IE MOGAMBO ESPERANZA URBANO 305

13 123001008793 IE ROBINSON PITALUA ESC-URDANA MIXIA VIR RS | ey || 251
LOS ALPES

14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588

15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1023
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16 123001007321 E SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRAE’QESORAZON BE | Ureano | 162
17 123001004853 E SANTA ROSA DE LIVIA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO | URBANO | 180
18 123001001838 1E ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1874
20 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBANAMIXTAPAZ |\ \oaang | 203
DEL NORTE
2 123001004047 1E CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA | URBANO | 576
2 123001003717 JE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTILNACIONAL | URBANO | 390
3 123001003202 E CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO | URBANO | 350
2 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO | 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO | 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEIO URBANO | 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1272
28 123001002125 E GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO | 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO | 444
31 123001007046 1E JUAN XX1lI S e “E,‘,E; MINUTODE | yeeano | 285
32 123001001871 IE JUAN XXII SEDE PRINCIPAL URBANO | 1129
3 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1402
34 123001009430 IE LOS ARAUJGOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1156
35 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1440
3 123001001790 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO | 806
38 123001004896 IE MOGAMBO B UERS A“;":;g ‘:;,Zlig‘; ;A'ME URBANO 667
39 123001005647 1E RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO | 984
40 123001000475 E SANTA MARIA GORETT! SEDE PRINCIPAL URBANO | 2094
a1 173001007160 E SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO | 923
2 223001008675 E VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1314
a3 123001003199 IE ANTONIO NARIRO ESCHELA A;‘J&"é'o MR DE URBAND | 149
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCURLALIRRANA JancLA N URBANO | 440
AMIGUITO
as 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO | 667
46 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1217
a7 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESCURD MIXTA GABRIELA URBANO | 305
MISTRAL
a8 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANG | 374
a9 123001003598 IE JUAN XXIl B NUEV&';‘;:?;‘;:)O NGO(A | reano | 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1319
51 123001007399 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANG | 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANG | 2216
53 123001000459 IE UCED GUILLERMO VALENCIA ERC AN SRS URBANO | 609
VALENCIA
54 123001000025 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 755
ES RANCISCO
55 123001001803 E MOGAMBO CURE me;i; AN URBANO | 456
56 123001005311 1E MOGAMEQ SEDE PRINCIPAL URBANO | 1302
57 123001000157 \€ NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANG | 2172
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58 123001000696 |E POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1463
59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO | 1090
50 123001007852 IE ROBINSON PITALUA £sc MUREAS&:}?SE MESTRA | Ugsano | 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO | 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR Bt M’éﬁffpf“ ELECER | Lpeano 866
64 123001006431 {E VICTORIA MANZUR ESEURE gn;gg:wsko ¥ URBANG 731
65 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANG | 1414
66 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO | 492
7 123001003172 1E VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ | URBANO | 511
68 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1049
69 223001000780 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA CUCHARAL RURAL 2%
70 223001003649 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA B R”Rh’::':‘:’::l‘; LERRD RURAL 35
71 223001007253 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA | ©°C RURAL:’::JTQ MARRAL RURAL 43
72 223001001352 JE BESITO BOLAO ESCLELARUBAL MIXTALGS RURAL 98
PERICOS
73 223001002502 IE BESITO BOLAO BCUEA R*g;‘”‘\’,'l :J”{’)"TA PALMA RURAL 211
74 223001001239 JE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
CENTRO EDUCATIVO EL
75 223001007342 IE BUENOS AIRES e RURAL 17
76 223001000984 E BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
ESC RUR MIXTA SAN JERONIMO
77 123001008247 IE BUENOS AIRES e RURAL 4
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
75 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 IE EL SABANAL ESCURLARURAL MDGAEL RURAL 18
CLAVAL
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL RURAL a1
TAPAO
2 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO 11 RURAL 17
&3 223001006702 E EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 E GUASIMAL £SC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL )
ESCUELA NUEVA DE
g6 223001003371 /E GUASIMAL uptt RURAL 25
87 223001007245 E GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS | RURAL 18
38 223001001689 E GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
) 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA | RURAL 52
% 223001001727 1E JUAN XXII ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
a1 223001000941 1EJUAN 30X ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
%2 223001002448 IEKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 3
03 223001003941 1E KM 12 ESEUELARURAL MUCTA CASA RURAL 87
BLANCA
ESCUELA RURAL MIXTA LAS
o4 223001002421 IE KM 12 PR RURAL 30
g5 223001001417 IE KM 12 ESELELA RL'C’)RA?;SM"‘T ALAS RURAL 59
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ESCUELA RURAL MIXTA LOMA
9% 223001001450 EKM12 CRANDE RURAL 52
97 123001007402 1E KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
ESC RUR MIXTA LA
o8 223001005749 IE LA MANTA Felaley RURAL 82
9 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 | 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL | RURAL a4
101 | 223001009047 IE LA MANTA ESCRURAL hg':(;A R RURAL 1
ESCUELA RURAL WIXTA EL
102 | 223001800167 IE LA MANTA i RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 | 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 e IE LETICIA £SC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 | 223001000253 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
ESC RURAL MIXTA CARO VIEIO
107 | 223001009141 IE LETICIA A ORA RURAL 10
108 | 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
ESC RURAL MIXTA NUEVO
109 | 223001003908 (E LETICIA st RURAL 73
110 | 223001000097 IE LETICIA ke RURALP':"C'AXLA il RURAL 27
CENTRO EDUCATIVO
111 | 223001007741 IE LICEC MIGUEL ANTONIO CARO st RURAL 2
112 223001009153 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL I
113 | 223001000534 1E LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA | RURAL 168
114 | 223001000500 E LOS GARZONES E5C RUR MIX DE ARENAL RURAL 5
115 223001000071 JE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 | 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESL RURAL MITA MORINDO RURAL 22
BETULIA
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 715
118 223001000674 1E NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 | 223001007024 E PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL &5
121 | 223001001557 E PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 IE PUEBLO BUJO CENT.EDUCSIMON BOLIVAR DEL RURAL 26
BALSAL
123 | 223001001522 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MiX AMERICA RURAL 46
124 | 223001001115 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 2
125 | 223001008381 IE PUEBLO BUID £SC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9
126 | 223001004611 {€ PUEBLO BUIO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL B
127 | 223001002065 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 3
128 | 223001001344 IE PUEBLO BUIO ESCHUR Mzgjﬁgamm RE RURAL 28
129 | 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 2
130 | 223001001620 IE PUEBLO BUIO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 | 223001003339 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
ESC RURAL MIXTA SANTA
132 223001002057 iE RAFAEL NUNEZ TERESITA RURAL 22
133 223001006192 {E RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 E SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 | 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
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137 | 223001003541 {E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOCJUANA JULIA 1 RURAL 158
138 | 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO E%US?,?JLVO CARLIS RURAL 14
139 423001008313 E SAN JOSE DE LOMA VERDE GENTRO ED‘:\JC;“‘LTGZO CRISTOES | cuRaL 12
CENTRO EDUCATIVO
140 | 223001008823 JE SAN JOSE DE LOMA VERDE i pringn ikl RURAL 14
CENTRO EDUCATIVO SAN
141 | 223001001158 E SAN JOSE DE LOMA VERDE e RURAL 31
142 | 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO :ﬂ:;gﬁgzivo L RURAL 22
143 | 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL | RURAL 3
144 | 223001005307 E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 2
145 | 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 7
146 | 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 |E SANTAFE ESCRURAL “,gzg" COSFADE RURAL 29
ESC RURAL MIXTA TODOS
148 | 223001009054 E SANTAFE et RURAL 35
INSTIUCION EDUCATIVA
149 | 223001001000 IE SANTAFE CANTac RURAL 417
150 | 223001009370 E TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS | RURAL 27
151 | 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 1E CARO VIEJO PALOTAL ESCRUBAL m‘g‘ ELDRING RURAL 108
153 | 223001002251 IE CANO VIEIO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELENITO | RURAL &3
154 | 223001001247 IE CARO VIEIO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 | 223001004521 {E EL SABANAL EScHlein FURA YIXTALAMAS 2 | RuraL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESCAUNMIRTASOIEDAD LA RURAL a1
MANTA
157 | 223001009228 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL | RURAL 18
158 | 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA | RURAL 36
159 | 223001000721 IELA POZA ESC RURAL LEGN MEDIO RURAL 2
160 | 223001001441 ELETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 534
161 | 223001003525 £ PUEBLO BUIO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 | 423001008178 E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO | RURAL 58
CENTRO EDUCATIVO LA
163 | 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE P RURAL 18
164 | 423001008267 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 3
CENTRO EDUCATIVO M
165 | 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE B ot B RURAL 1
166 | 223001008862 E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO | RURAL 15
167 | 223001008855 {E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 1
168 | 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 | 423001007058 E SANTA ISABEL ESCNVA %E::gspm bE RURAL 17
170 | 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALFORNIA | RURAL 9
171 | 223001001204 1E AGUAS NEGRAS E5C. RURAL MIXTA LAS BABILLAS | RURAL 70
172 | 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 269
173 | 223001006206 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA | ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEIO | RURAL %
ESC RURAL MIXTA ANA
174 | 223001001785 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA etesnilyins RURAL 123
175 | 273001001409 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA |  ESC RURAL MIXTA LA RECA RURAL 15
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176 | 223001008225 | IE AUGUSTO ESPINOSAVALDERRAMA |  ©°C S PU RURAL 2
177 | 223001005404 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 | 223001007784 IE BUENOS AIRES ELROSARIO RURAL &7
179 | 223001007351 1€ BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 | 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 | 223001002260 1E BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 | 223001005421 1E BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 | 223001007466 1E GUASIMAL ESCUELA RURALMISTA 1A RURAL 16
FLORES
ESC MARIA INMACULADA ALTOS
184 | 223001009124 IE GUATEQUE i RURAL 8
185 223001001085 {E GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 | 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA | RURAL 70
187 | 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
ESC RURAL MIXTA SAN
188 | 223001006966 IE GUATEQUE i RURAL 13
189 | 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS | RURAL 13
190 | 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 | 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO | RURAL 7
192 | 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 0
193 | 223001000518 £ LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 E LA VICTORIA ESCUELARURBL MIXTE CALLE RURAL 20
BARRIDA
ESCUELA RURAL MIXTA EL
195 | 223001001182 IE LA VICTORIA OTUMD RURAL 19
ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA
196 | 223001002018 IE LA VICTORIA Uil RURAL 27
197 | 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 | 223001007229 {E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO £5C NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 | 423001007066 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 | 223001001638 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 0
201 | 223001007725 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAJOS RURAL 16
202 | 423001007082 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 | 223001001221 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO | ESC RURAL MIXTA BROQUELITO | RURAL &7
208 | 223001005757 E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 | 223001007237 E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
CENTRO DOCENTE CAMILO
206 | 223001005692 IE MORINDO SANTA FE T oEs e RURAL 29
ESC RURAL MIXTA MORINDO
207 | 223001008632 IE MORINDO SANTA FE ot Bocns RURAL 20
ESC RURAL MIXTA MORINDO
208 | 223001001425 1E MORINDO SANTA FE e RURAL 30
ESC RURAL MORINDO NUEVA
209 223001007768 IE MORINDO SANTA FE ESPERANZA RURAL 19
HNSTITUCION EDUCATIVA
210 | 223001007261 1E MORINDO SANTA FE ko il RURAL 276
211 | 223574000812 JE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 | 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 | 223001008751 1E NUEVA ESPERANZA £SC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 | 223001007806 1E NUEVA ESPERANZA £5C RUR MIX DE LA FE RURAL 7
215 | 223001008721 1E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL o)
216 | 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 63
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217 | 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
CENTRO EDUCATIVO NUEVA
218 | 223001001760 IE NUEVA LUCIA O 2t o £ e A RURAL 18
CENTRO EDUCATIVO NUEVA
219 | 223001000291 IE NUEVA LUCIA ilieaoiliongiois RURAL 20
ESCUELA RURAL MIXTA
220 | 223001008250 E NUEVA LUCIA i s RURAL 11
221 | 223001000224 E PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL »
222 | 223001001069 IE PATIO BONITO £SC RUR MiIX EL COROZ0 RURAL 45
223 | 223001000267 € PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 2
224 | 223001000887 E PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 2
225 | 223001002286 IE PATIO BONITO £SC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 | 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 | 223001003401 1E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 0
228 | 223001001323 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS | RURAL 103
229 | 223001006036 E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL %
230 | 223001007270 E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 | 223001000135 1E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
222 | 223001007385 IE SAN ISIDRO £SC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 | 223001000828 E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 | 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 | 223001001719 1E SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL a1
236 | 223001009132 1E SANTA ISABEL E£SC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 | 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 7
238 | 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
ESC RURAL MIXTA APARTADA D
239 | 223001006630 IE SANTAFE MARA’EAY o Bl RuraL 23
240 | 223001000836 E SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
£ LMIDTA
241 | 223001006214 IE SANTAFE S¢ i‘;;‘?ﬂ s A RURAL 36
242 | 223001001948 E SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 | 223001000011 E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES | RURAL 2
244 | 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS | RURAL 137
245 | 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 7
246 | 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 | 223001000844 E TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 | 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 | 223001000895 1€ VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 1E VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 | 223001000429 £ CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTADELSINU | URBANO | 560
RUR M1
252 223001001212 IE LOS GARZONES :[SJEN;’VE NT’L?{Z RURAL 67
253 | 123001007136 JE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacién establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea Rural del
Municipio de Monteria representadas a continuacién:

lustracion 1. Localizacion de instituciones educativas en el drea urbana

Asi mismo, se verifica la localizacidn de las 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

Ilustracion 2. Localizacién de instituciones educativas en drea urbana.
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GENERALIDADES

Se realiz6 una visita diagnostica de campo a la institucion LETICIA — ESCUELA RURAL MIXTA
LA VORAGINE el dia 27/12/2024. Durante la inspeccion se verificaron las condiciones
generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases, restaurante escolar,
escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de servicios ptblicos, estado
de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado bajo lo establecido en la
NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1.  Informacién general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso (especificar
si hay dificultad para ingreso de BUEN ESTADO, LA ViA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES
materiales)
ESTADO
MARCAR CON UNA (X} CANTIDAD FUENG REGULAR MALD OBSERVACIONES
AULAS 1 X CONSTRUCCION ARTESANAL
BATERIAS SANITARIAS 1 X REQUIERE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X
CIRCULACIONES X REQUIERE MANTENIMIENTO LOCATIVO
COCINA 1 X REQUIERE CONSTRUCCION ADECUADA
COMEDOR 1 X REQUIERE CONSTRUCCION ADECUADA
ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS [¢] NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabia 3. Descripcion general de la infraestructura educativa.

2.  Numero de estudiantes.

La institucién educativa cuenta con un total de 18 estudiantes, distribuidos en una jornada
por la mafiana.

3.  Accesibilidad.

La institucién esta ubicada en la vereda Tenerife del corregimiento Leticia perteneciente al
Municipio de Monteria, Cérdoba. Las rutas de acceso a la institucién presentan condiciones
deficientes o regular, dado que no estan pavimentadas, dificultando el transito seguro y
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cémodo de las personas de dicha comunidad, dificultando moderadamente el ingreso y
salida tanto del personal como de los estudiantes.

4.

Servicios Publicos:

4.1.

4.2.

4.3.

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el
servicio de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en
el corregimiento Leticia es deficiente, debido a su infraestructura y falta de
intervencién o mantenimiento continuo, los cuales permiten intermitencias
frente a cualquier fendmeno de la naturaleza o a cualquier agente externo
gue se presente.

La institucidn cuenta con una red de energia eléctrica inestable y sistema de
cableado obsoleto, lo cual no permite el funcionamiento adecuado de las
instalaciones. Ademas, de la falta de mantenimiento periédico a las
instalaciones eléctricas.

Acueducto:

El corregimiento Leticia no se encuentra conectado al sistema de acueducto
de la ciudad de Monteria operado por la empresa Veolia.

La institucion no esta conectada al sistema de acueducto lo cual no garantiza
la disponibilidad suficiente para las actividades cotidianas, el suministro de
agua proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o0 pozos vecinos.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de
Monterfa, se verifica que para el corregimiento Leticia no cuenta con
cobertura de este servicio y actualmente se manejan construcciones
artesanales como solucién al manejo y disposicion final de las aguas
residuales.

La institucion no cuenta con servicio de alcantarillado, implementa pozo
séptico como tratamiento de residuos sanitarios.




qQuU1=

{.} INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
R 1l Ai ld' d
[ caldia de
j%l[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
co“s:um CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
4.4, Gas:
En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas
natural, por lo que la sede no cuenta con este servicio.
5.  Gestidn predial.
Durante la verificacién y/o evaluacion del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucion educativa:
DESCRIPCION DATOS PREDIALES
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA SIN INFORMACION
NOMBRE PROPIETARIO PENDIENTE
CODIGO DANE 423001000061
INSTITUCION LETICIA
SEDE ESC RUR MIX LA VORAGINE
Tabla 4. Descripcion predial de la institucion educativa.
6. Localizacion.

La institucion La institucion educativa se encuentra localizada en la vereda Tenerife del
corregimiento Leticia perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

Hustracion 3. Localizacion de la Institucion Educativa

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE LETICIA
SEDE ESC RUR MIX LA VORAGINE
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°40'3.51"N 76°6'37.67"0
DIRECCION VDA TENERIFE
VEREDA TENERIFE
CORREGIMIENTO LETICIA
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. informacidn general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES

1. Aula en mal estado.

La institucion educativa enfrenta problemas derivados del mal estado estructural de
varias de sus aulas, lo que compromete tanto la seguridad como el bienestar de los
estudiantes y docentes. Los muros presentan grietas visibles, las cubiertas tienen
filtraciones de agua y el sistema eléctrico presenta deficiencias que afectan la
iluminacién y la ventilacién natural, lo que dificulta el adecuado desarrollo de las
actividades académicas. Estos problemas no solo afectan la funcionalidad de las aulas,
sino que también generan condiciones de riesgo para la integridad fisica de los usuarios.
La intervencidn es urgente para garantizar espacios adecuados y seguros para la
ensefianza.

2. Mejoras locativas de infraestructura.

En la verificacion del estado de la infraestructura en cuanto a elementos no estructurales
como son muros, pisos y acabados; se puede constatar que la institucion presenta alto
nivel de deterioro en acabados de los muros por ausencia de mantenimiento preventivo
e inconvenientes por exposicion a humedad, filtraciones de agua y alto nivel freatico lo
que compromete la estética y la durabilidad de la infraestructura.

3. Restaurante escolar y Cocina.

La institucién educativa carece de un restaurante escolar y una cocina adecuada para la
recepcion, almacenamiento y preparacién de las raciones alimenticias destinadas a los
estudiantes. Esta ausencia limita la capacidad de garantizar condiciones éptimas de
seguridad alimentaria, funcionalidad y salubridad, elementos fundamentales en el
entorno educativo.

4, Circulaciones en Mal Estado.

Las circulaciones internas de la institucién educativa presentan un deterioro significativo,
evidenciado en la pérdida de la integridad de los pavimentos, desniveles en el terreno
grietas y fracturas en las superficies de los pasillos y accesos dificultando el transito
peatonal. Este deterioro no solo afecta la estética de las instalaciones, sino que también
representa un riesgo potencial para la seguridad de los estudiantes y el personal, ya que
las superficies irregulares y dafiadas pueden generar caidas o accidentes.
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DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Disefio y construccion de aula: La solucién a este problema consiste en la
construccién de nuevas aulas, cumpliendo con los requisitos establecidos en la NTC
4585, que regula el disefio fisico-espacial de las instalaciones escolares, asegurando
gue las nuevas construcciones cuenten con las condiciones éptimas en términos de
area, ventilacién, iluminacion y accesibilidad. Ademas, la Ley 400 de 1997 debe ser
aplicada para garantizar que la nueva construccién sea resistente a fuerzas sismicas,
cumpliendo con los estandares de seguridad estructural exigidos por la NSR-10 para
edificaciones en zonas de amenaza sismica. Se debe asegurar la correcta ejecucién
de las instalaciones eléctricas, conforme a la normativa RETIE (NTC 2050),
garantizando la seguridad y eficiencia de las redes eléctricas dentro de las nuevas
aulas.

2. Mantenimiento general de infraestructura: En cuanto a los muros, pisos y techos, se
debe realizar un proceso de mantenimiento para corregir los dafios estructurales,
como fisuras y humedades, utilizando materiales de calidad que garanticen la
durabilidad y resistencia al paso del tiempo, segin lo estipulado por la Norma Técnica
Colombiana NTC 4595. Para mejorar la infraestructura, se deben resanar las areas
afectadas por la humedad, aplicar impermeabilizantes en los puntos criticos, y
repintar todas las superficies necesarias para mejorar la estética y la proteccién,
asegurando la durabilidad y el buen estado de la institucién.

3. Disefio y construccion de restaurante escolar: Disefiar y construir el restaurante que
integre un érea de cocina equipada, una zona de almacenamiento de alimentos y un
espacio destinado al consumo por parte de los estudiantes. Este proyecto debe
cumplir con los lineamientos de la NTC 4595, garantizando que los ambientes
educativos sean funcionales, higiénicos y seguros. El disefio debe contemplar
ventilacion, iluminacién, materiales de facil limpieza y adecuaciones que permitan
una operacion eficiente. Asimismo, es fundamental incorporar estandares de
accesibilidad conforme a la NTC 6047, para garantizar el uso equitativo por parte de
toda la comunidad educativa.

4. Mantenimiento correctivo de circulaciones: se llevara a cabo la rehabilitacién de las
areas de circulacién mediante el reemplazo de los pisos deteriorados, garantizando
su funcionalidad y seguridad. Este proceso se llevard a cabo de acuerdo con los
lineamientos de la NTC 4595. La intervencién mejorara tanto la estética como la
seguridad de los espacios, facilitando un transito fluido y seguro para estudiantes y
docentes.
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENQS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de’
MONTERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tipologia edificatoria de aulas Biblioteca

Estado de aulas Estado de aulas
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Alcaldia de

MONTERIA

Estado de pisos Estado de pisos

Estado actual de aulas Estado actual de aulas
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Estado actual de aulas Acceso a las aulas

Lavamanos Orinal
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Cuarto aseo Sanitario

Area libre de la institucién Aula multiple
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacion de la infraestructura de la institucién educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el

cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. El mal estado de las aulas actuales representa un riesgo tanto para la seguridad

como para el proceso educativo, generando condiciones inadecuadas para el
desarrollo académico. La construccién de nuevas aulas, siguiendo las normativas de
la NTC 4595, Ley 400 de 1997 y RETIE, permitira resolver estos problemas,
garantizando espacios adecuados, funcionales y seguros para los estudiantes y el
personal docente. Estas acciones no solo mejoraran la infraestructura de la
institucién, sino que también contribuirdn a ofrecer un entorno mas seguro y
comodo para la comunidad educativa, promoviendo una mejor calidad educativa y
un ambiente propicio para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.

Con base a la inspeccién general, se verifica la necesidad de realizar un
mantenimiento correctivo a los acabados de muros, impermeabilizacion v sellado
de filtraciones para la adecuada conservacion de los espacios de la institucién y la
preservacién del entorno escolar, siguiendo los pardmetros de mantenimiento de la
NTC 6705 y NTC 4595.

La institucién no cuenta con un espacio destinado a las funciones de restaurante
escolary cocina, lo cual afecta la capacidad de garantizar la adecuada manipulacién
y almacenamiento de los alimentos para los estudiantes. Segtin la NTC 4595, las
instituciones educativas deben contar con ambientes disefiados para satisfacer las
necesidades complementarias del proceso educativo, asegurando condiciones de
funcionalidad y seguridad. La construccién de un restaurante escolar permitira
mejorar el servicio de la institucién para los estudiantes y comunidad.

Mediante la visita se identifica la necesidad de la nivelacién y mantenimiento de
espacios de circulacién aptos para el mejoramiento de la movilidad segura y
accesibilidad adecuada de acuerdo con lo establecido en la NTC 4595, NTC 6047, Ley
361 de 1997 y la NSR-10 que busca asegurar condiciones éptimas y seguras para el
transito de estudiantes y personal anexo a la institucién educativa.

De conformidad a todo lo anterior, se indica que la infraestructura de la institucién
educativa LETICIA SEDE LA VORAGINE presenta multiples deficiencias que requieren
atencion urgente para cumplir con las normativas de seguridad, funcionalidad y salubridad,

aAu2s
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con estas acciones o actuaciones designadas, se garantizard cumplimiento de la normativa
Colombia para entornos escolares, mejorando la seguridad y la funcionalidad de los
espacios educativos. A continuacion, se relaciona tipologia de intervencion propuesta:

RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO
Disefio y construccion de aula OBRA NUEVA
Mantenimiento general de infraestructura MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Disefio y construccién de restaurante escolar OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CIRCULACIONES MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tabla 6. Resumen de diagndstico.

Elaboré:

,a%ﬂp

VICTOR ANDRES HENAO OTALVARO
INGENIERO CIVIL 2

C.C. 1.067.928.253 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Revisé:

REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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ANEXOS

ACTA DE VISITA.

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA.

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO.
CONCEPTQ DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES.

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS.

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL.
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CONSORCIO 27/12/2024

EDUCATIVO 2024
GContrato Obra No. LP-51M-026-2024 [ Contratista: { CONSORCIO EDUCATIVO 2022
ESTUDIOS, DISENGS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

Objeto: . i R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

Contrato interventor No.

CMA-5IM-031-2024

Contratista:

CONSORCIO INTEREDUCATIVG MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,

Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIC |R.L LAUREANG JOSE MENDOZA PEINADO
DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre dela institucién IELETICIA No. de aslumnos 18
Sede ESC RUR MIX LA VORAGINE Jomada BANANA
Direccian / Corregimiento CGTO LETICIA Zona Suelo Rural
Nombre de director / profesor CADENA PACHECO SEGRID DEL CARMEN Contacto 3003963991
Coordenadas geograficas 8°403.51'N  78°6'37.67°C
INFORMACION DE LA VISTTA

Condiciones de acceso
{especificar si hay dificultad para
ingreso de materiales)

MAL ESTADO, LA VIA PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.

ESTADO
MARCAR CON UNA (X} CANTIDAD OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO
AULAS 1 X CONSTRUCCION ARTESANAL
BATERIAS SANITARIAS 1 REQUIERE MANTENIMIENTO LOCATIVO
CERRAMIENTO X
GIRCULACIONES REQUIERE MANTENIMIENTO LOCATIVO
COCINA 1 REQUIERE CONSTRUGCION ADECUADA
COMEDOR 1 REQUIERE CONSTRUCCION ADECUADA
ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA 1 X NG CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS o NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1.AULA EN MAL ESTADO.

2, MEJORAS LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA.
3.RESTAURANTE ESCOLAR Y COCINA.
4.CIRCULACIONES EN MAL ESTADO.
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INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA SEDE ESC RUR MIX LA VORAGINE

DIRECCION: CORREGIMIENTO LETICIA

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el presente diagnostico con el
proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacion en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con 2l fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en s

mismas.

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAL » Cantinuar con el mantenimienta perigdico de las instalaciones,

En la visita de campo que se llevd a cabo en la institucion
educativa Leticia sede ESC RUR MIX La Voragine, se observaron
mitiples deficiencias que requieren atencién urgente para
cumplir con las normativas de seguridad, funcionalidad y
espacialidad segtin NTC 4535:

« La sede esta construida artesanalmente por los trabajadores de
la hacienda, pero cuenta con una estructura en buen estado.
Incluye un aula, una biblioteca, juegos infantiles, y espacios
recreativos suficientes para los estudiantes. Ademds, se realiza
mantenimienta periédico por parte del personal de |2 hacienda,

lo que contribuye a su conservacién.
{Ver imagenes)

priorizando el refuerzo estructural preventivo y la conservacién
de los materiales existentes, alineada con las normativas de la
NSR-10y la NTC 4595.

Una infraestuctura fisica reformada que binde funcionalidad de
cada espacio y seguridad en el libre desarrollo a la comunidad
estudiantil, que cada disefio y rerforma sea a consideracién de la
norma NSR 10, ley 388 de 1997, entre otras.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

« La sede cuenta con 1B estudiantes, un aula y un sanitario.
Cumple con los estandares establecidos por fa NTC 4585, ya que

el aula puede albergar hasta 40 estudiantes.
(Ver imagen 7)

* Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de aulas
para garantizar que sigan cumpliendo con los estandares de
cobartura, anticipdndose a posibles desbordes en la capacidad
instalada.

= En cuanto a [as baterias sanitarias, 1a institucion dispone de 1
bateria con 1 sanitarios, lo gue se resume en 18 estudiantes por
sanitario. Esta proporcidn cumple con los pardmetros de
capacidad necesarios, lo cual indica que las baterias sanitarias
son suficientes para la poblacion estudiantil actual en I3 jornada
de madiana.

(Verimogen 10, 11, 12, 13}

= Garantizar el mantenimiento preventivo y carrectivo de
baterias sanitarias para garantizar el que la bateria siga
brindando un servicio ptimo, anticipandose a posibles
desbordes en la capacidad instalada.

= Se garantizara el cumplimiento de los estdndares de capacidad
por aula y sanitario, asegurando condiciones adecuadas para el
desarrollo educativo segiin la NTC 4595 v las disposiciones del
MEN.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

La infraestructura de fa institucion educativa se encuentra en un
avanzado estado de deterioro, representando un peligro para la
comunidad estudiantil, se requiere una intervencién urgente en
Ias siguientes dreas:

« La estructura, sunque artesanal, presenta materiales en buen
estado y se encuentra bien mantenida gracias al mantenimiento
periodico realizado por el persanal de la hacienda.

(Ver Imagenes)

= Implementar un plan de inspeccidn estructural anual que
garantice la deteccion temprana de posibles deterioros y el
cumplimiento continuo de Ia NSR-10 en seguridad estructural.

* Prevenir riesgos relacionados con el deterioro estructural,
manteniendo la seguridad y el bienestar de la comunidad
educativa, en conformidad con la NSR-10.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

« Las circulaciones y espacios recreativos estdn en buen estado y
permiten un transito seguro y comodo para los estudiantes.
{Ver imagenes)

« Continuar can el mantenimiento de fas dreas recreativas y
accesos existentes, asegurdndose de que se mantengan libres de
obstdculos y en condiciones optimas, conforme a la Ley 1618 de
2013.

* Garantizar Iz accesibilidad vy Ia inclusién de todos los
estudiantes, promoviendo la movilidad segura dentro de la
institucion, en cumplimiento con la Ley 1618 de 2013,

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

* El establecimiento educative maneja un efectivo sistema de
ventilacién e iluminacidn natural, ademas de esto su cubierta se
extiende lateralmente para proporcionar groteccion contra los
rayos del sol y permitir que Ia brisa entre en las aulas de clase,
permiendo con ello un ahorro energético.

{Ver imagenes)

* La adecuaciones realizadas a la sede serén disefiadas y
construidas bajo los programas de sostenibilidad ambiental.

= Sede educativa adecuada y mejorada con los requerimientos
legales de ia sostenibilidad y los 11 objetivos de la ODS.
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CONSORCIO EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
EDUCATIVO 2024

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA SEDE ESC RUR MIX LA VORAGINE
DIRECCION: CORREGIMIENTO LETICIA

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el presente diagndstico con el
proposito de alcanzar los objetives misionales de la educaci6n en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con &l fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en sf

mismas.

EVALUACION INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

6. GESTION PREDIAL * Se reafizardn I3s licencias urbanisticas que se requieran. = El predio institucional se encuentra legalizado en relacion a su

* El predio donde se encuantra actualmente Ia institucién titularidad.

Educativa se encuentra registrado a nombre de 3 Hacienda La
Voragine, y actuaimente no se regitra el numero de matricula
inmabiliaria ante la superintendecia de notariado y registro.

7. DOTACIONES ESCOLARES = En estd area no tendran intervencion debido a las prioridades | = Areas sin intervencion.

que fueron establecidas de acuerdo al grado de necesidades de

* La institucidn educativa en términas generales de dotaciones : i
Ia comunidad estudiantit.

en relacion al mobiliario se encuentran en estado regular.
{Verimegen 2, 7)

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

Imdgenes 6, 7, 8, 9y 10 Estado de pisos-Acceso a las aulas.

b

Imagenes 11, 12, 13, 14 y 1SLavamanos-Orinal-Cuarto aseo-Sanitario
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CONSORCIO EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
EDUCATIVO 2024

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA SEDE ESC RUR MIX LA VORAGINE
DIRECCION: CORREGIMIENTO LETICIA

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el presente diagnéstico con el
proposito de alcanzar los abjetivos misionales de la educacion en: calidad, cabertura, permanencia, pertinencia v acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si
mismas.

EVALUACION l INTERVENCION J IMPACTO ESPERADO

Tmagenes 16y 17 Area libre de la msttucion.

REMBERTO CARLOS NARANIO LLINAS
ARQUITECTO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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L DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 223001001441 - IE LETICIA

Sede: ESC RUR MIX LA VORAGINE

Rural % | urbane |

2. USO EDUCATIVO

Numero de

1

Jornadas

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el X

lservicio

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el "

servicio

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Lavamanas 4 Estado: Bueno Regular | X | Malo

Inodoros 1 Estado: Bueno Regular | X | Malo

Orinales 1 Estado: Bueno Regular | X | Malo

Tenne.de . (¢} Estado: Bueno Regular Malo

almacenamiento

Observaciones: MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS Y PISOS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo S, se estipula los siguiente:

5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS

5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos

Inodaros Lavamanas
2 Descipcid fi
- esEmaian Masculino | Femenino | Masculino | Femenino Bafieras/Duchas Bebedero Otros
Instituci
3 e uu.ones 1cada50 | 1cadas0 : 1cada 100 | 1 posetade servicio - -
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERQ DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomard esta norma como referencia para la verificacién de aparatos sanitarios.

5.4.5. jos servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y Greas como se muestra en io tebla 8 {lo expresion “juego de sanitarios” hace referencia a un

sanitario o un orinal mads un lavamanos).

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefializacion

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben ser ficilmente

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/IUEGO SANITARIO) AREA {M2/IUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA(O)S 36
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los hafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo Sl NO X
Los bafios cuentan con acceso adecuado Si X NO

visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacion sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las NTC 4144, NTC 4139 yel

numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones:

NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES
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7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

Aspecto Descripcién Condicion Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presién,
NO CUENTA CON ERVI
Agua Potable continuidad del suministro, calidad def agua. M ENTACONELS o
Al i tado de ta de al , limpieza,
macenamiento Estado de tanques de .a m:a‘cenamterato limpieza, M NO CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO

de Agua ubicacion.

Sistetna de Estado de tuberias, material, presion, fugas, R LA TUBERIA DE APARATOS SANITARIOS SE ENCUENTRA EN

Distribucién corrosion. REGULARES CONDICIONES

i6 Funcienamient jes, si i
Evacuacml.n de uncionamiento de drenajes, sifones, trampas de - NO CUENTA CON ESTE SERVICIO
Aguas Residuales grasa, pendientes, olores.
. Existencia y estado de bocas de incendio, ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE RED CONTRA
Red de Incendios » N/A
mangueras, presion de agua. INCENDIO
Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefializacion, R CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA MANTENIMIENTO DE BANOS E
seguridad seguridad en la instalacion. INSTALACION DE SENALIZACION
i! Funcionamiento de inod 7| g h

Sondiclonusida unclonamie T R SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES REGULARES

{Sanitarios dispensadores, estado general
B Bueno
R Regular
M Malo

NfA No Aplica

LAVAMANOS EXISTENTE

ORINAL EXISTENTE

INSTALACIONES EXISTENTES

ELABORADO POR:

A

NOMBRE:
C.C Ne.
M.P.No.

1067928253

22202-382916C0OR

victok ANDRESHENAG OTALVARD
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

a FEGHA DE VISITA
L] Dia/Mes/Ano
3 "c CONSORCIO EDUCATIVO 2024
{1
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 27/12/9024
Contrato Obra No. LP-8IM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
jeto: . L AJAL PINEDA
bjen: EDUCATIVAS DEL MUNICIPIC DE MONTERIA™ LREALSINSTER CAR AL
Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 Contratista: [ CONSORCIO INTEREDUTATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,
Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO |R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
DE MONTERIA
DATOS GENERALES
e de fa institucion IE LETICIA No, de alumnos 18
Sede ESC RUR MIX LA VORAGINE Iprhada MARIANA
Direccion / Corregimiento CCTOLETICIA Zona Suelo Rural
Nombre de direstor / profesor CADENA PACHECO SEGRID DEL CARMEN Contacte 3003969391
Coordenadas geograficas B°403.51"N  76°6'37.67°0
REQUISITOS COMPLEMENTARIQS {Titulo K)
Grupes y subgrupos de ocupacion {NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1}
¢ INSTIUCIONAL |y ok 2.6
Grupos y subgrupos de ocupacion k3 Tablak 2143
Subgrupo de de 1-3) Colegics Tabia K.2.6-3
T upac =N —
S — 2 TablaK.3.3-1 indice actual: 0,00
OnT U ¥ &
pasajes de satida {Anchura por persona, mm) 15 TaliaX.3.3.2 Anchura minima: .23 m
e ancho de salida por persona escaleras {Anchura por persona, mm) Tabla K.3,3-2 Anchura minima: 27 m
minime de salidas requeridas | TabtKSL
Distancia en metros de recorrido hasta ta satida (m) s Tabia K351 gouenta  con - sistema - de
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Grado de 5
El ozonas F Descripcién Recomendacidn
= Severidad

Fisuras superficiales sin
No comprometen la estal

separacion visible.
bilkdad estructural,

Cancreto Reforzado: Sellado de grietas con masilta ¢ mortero de reparacion de bajo
espesor. Aplicar pintura impermeabilizante para evitar et ingreso de humedad y
proteger la estructura de posibles deterioros.

Pasillos Grieta Leve ero pueden alectar la estética o o E g s
gl ] il = 5 ,y Acero Estructural: Inspeccisn visual para verificar que no exista corrosion incipients
eventualmente permitir filtracion de S ¥ 55
2 enla Silagrietao es yno afecta ia estructura,
| humedad sino sa tratan. . g .
aplicar una capa de pintura anlicorrosiva para prevenir futuros daios.
Presencia de humedad supetficial sin riesgo] Concreto Refarzado: Aplicar una capa de pintuta impermeabilizante o seliador enia
General Humedad y e inmediato, Generalmeante causada por superficie afectada para evitar la penetracién de humedad.
e filtraciones ion. Se mejorar ia Acero Estructural: dequeia no esté g corrosian, En
ventilacidn, caso de ¥ \gada, aplicar unt anticorrosivo,
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
ILUMINACION EN LA IE LETICIA - ESC RUR MIX LA VORAGINE DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

ELABORADO POR:
MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL VL205-53087

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE 2024
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ASUNTO:
Revision, inspeccion y diagnéstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminaciodn
. en la IE LETICIA - ESC RUR MIX LA VORAGINE del municipio de Monteria, Cérdoba.

INTRODUCCION

Una infraestructura en buen estado no solo brinda mejores condiciones de aprendizaje,
sino que también permite que nifios y jévenes de comunidades remotas accedan al sistema
educativo; ademds incentiva la permanencia de los estudiantes y la participacion del cuerpo
docente.

El sistema eléctrico y de iluminacién es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y cémodo para
los estudiantes y el personal docente.

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es un
problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacién al limitar el acceso a Ia tecnologia
y reducir la calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hara un diagndstico donde se evaltan los tableros de distribucidn,
conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacién y tomacorrientes de la
institucion; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC
4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucion y de
iluminacién, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucién educativa.

OBIJETIVO GENERAL

Realizar la revisién, diagndstico e inspeccién técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacién en la IE LETICIA - ESC RUR MIX LA VORAGINE del municipio de Monteria,
Cordoba.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Eldisefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de
servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto
por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologfa
LED.

Pagina2de 9
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e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion en la institucién
educativa, conforme al planeacién y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

e Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucion.

¢ Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizd visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagndstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacidn de la institucién educativa y determinar
el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos del sistema (Tableros de
distribucidn, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccién, salidas como luminarias,
tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucién
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexémetro, dron, camara fotografica.
1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE LETICIA - ESC RUR MIX LA VORAGINE EN EL
MUNICIPIO DE MDNTERI’A, CORDOBA.

La institucion La institucién educativa se encuentra localizada en el corregimiento Leticia -
vereda Tenerife perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:

OuuU?

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE
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Los Cajones

Nuevo Paraiso GRANERG AL COSTO )
San Rafaelito e Institucion Educativa

.  Leticia Cordoba Q\_é

e o«

(v a o
Pueblo
Paceirs El Cavado
San Miguel Martinica
Jaraquiel
Institucién Educativa
Leticia Cordoba
El Tronco >
Pantano entracor-Laloma & ’Bévf‘
'
La Boragine .
Misiguav

1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccion realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacién exhaustiva
del sistema eléctrico y de iluminacién del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO
2.1. Generalidades

e Tableros de distribucién: Se encontré tablero de distribucién o caja de circuitos con
riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con los
sistemas de proteccién principal en mal estado (breakers tipo totalizador), algunas
protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de
alimentacién presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi mismo, en
posicidn inadecuada para su manipulacion.

e Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y algunos
cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres minimos
recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos estin
mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacién y toma corrientes a la vez.

Paginad de 9
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ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

® Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la ausencia

en la mayoria de las dependencias de la institucién educativa.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

¢ Luminarias: Sistemas de iluminacién, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente

registro fotogréfico se evidencia el estado de las luminarias.

Pagina5de9
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LUMINARIA PLAFON

LUMINARIA TUBULAR

e Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que

ocasiona un riego para la poblacion estudiantil y docente.

ESTADO DE VENTILADORES ESTADO DE VENTILADORES

Pagina6de 9
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» Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccién de polo a tierra, lo que
genera riesgos.

® Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccién que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucién educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:
Cada salén carece de las condiciones minimas requeridas:

® |luminacién: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
® Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.2. Banos:

® |luminacién: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacién del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucién:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.

o Redistribuir circuitos eléctricos segtn cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segtin carga:
« lluminacién: AWG #10,12 y 14
= Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12

* Acometidas de acuerdo con la carga por tableros
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3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de proteccién contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.
3.2. Actualizacion de Huminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén

o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI > 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacién sistema de apantallamiento para proteger a la institucion
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacidn.

o Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

parte del sistema de eléctrico de la institucién educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Pagina 8 de 9
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O Realizar inspecciones y mantenimientos eléctricos regulares, al momento de
supervisar el estado de las instalaciones, es vital contar con profesionales
certificados. De esa manera se asegurara de identificar y solucionar cualquier

problema potencial.

o Actualizar el sistema eléctrico asegurando que el cableado y los equipos eléctricos
sean modernos y estén en buenas condiciones para manejar la carga eléctrica
requerida por la tecnologia educativa actual. En caso de encontrar desperfectos en
los conectores, estos deben ser reemplazados por productos de calidad y seguridad.

o Instalar equipos de seguridad eléctrica como sistemas de puesta a tierra; ya que,
permiten prevenir electrocuciones, especialmente en areas propensas a la humedad
como bafios y zona exterior; asi mismo, proteger los equipos electrénicos sensibles,
como computadoras y proyectores, de las fluctuaciones de voltaje con protectores
de sobretensidn.

o Esimportante implementar programas educativos para los estudiantes y el personal
acerca de como manipular de forma segura los dispositivos electrénicos y qué hacer
en caso de una emergencia eléctrica; No obstante, se debe implementar
sefializacion adecuada de dreas de riesgo colocando sefiales claras en areas con
riesgos eléctricos potenciales, de ese modo creara conciencia sobre los posibles
peligros.

o La adecuacién y actualizacion de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

Elaboré

MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA
MP VL205-53087
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE ¥ DEFINICION DE OBRAS
e ; Alcaldia de
]Eil Il[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ES:I'UDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y Mo NTERI A
comnsonlclo MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN !I\!STITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MURNICIPIO DE MONTERIA.
FICHA PREDIAL
PROYECTO/ I.E LETICIA
SEDE ESC RUR MIX LA VORAGINE
ZONA RURAL
No. DE ESTUDIANTES 18
CODIGO DANE No. SIN INFORMACION
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 105
IDENTIFICACION DEL PREDIO
NOMBRE DEL PREDIO: LETICIA SEDE ESC RUR MIX LA VORAGINE
NOMBRE DEL PROPIETARIO: SIN INFORMACION
CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION SIN INFORMACION
CATASTRAL:
DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO LETICIA
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA
AREA TOTAL DEL PREDIO: SIN INFORMACION
INFORMACION LEGAL
ESCRITURA PUBLICA NO.: SIN INFORMACION
FECHA DE ESCRITURA: SIN INFORMACION
NOTARIA DE ORIGEN: SIN INFORMACION
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: SIN INFORMACION
FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE SIN INFORMACION
LIBERTAD Y TRADICION:
CARACTERISTICAS DEL PREDIO
TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL
TOPOGRAFIA: PLANQ
ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:
CONSTRUCCIONES EXISTENTES: INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS: AULAS, BANOS, CERRAMIENTO,
CIRCULACIONES, ZONA RECREATIVA EN BUEN
ESTADO. COCINA Y COMEDOR EN ESTADO
REGULAR
CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO, CERCADO EN MADERA EN BUEN ESTADO
ESTADO):
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{.} INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
i == _ : Alcaldia de’
= EI Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MO NTE RIA
?EEEE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL e S——
Enuc;\'rlvoczozq MUNICIPIO DE MONTERIA.

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

ACCESO EN

MEDIA PARA EL ACCESO DE MATERIALES

ESTADO REGULAR, DIFICULTAD

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

NO SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL
INMUEBLE POR LO TANTO NO SE DISPONE DE INFORMACION SOBRE SU SITUACION LEGAL.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:

ASPECTOS REVISADOS

CUMPLE/ NO CUMPLE

OBSERVACIONES/ COMENTARIOS

1. ESPREDIO RURAL.

St CUMPLE

UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
LETICIA.

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y
TRADICION CON NO MAS DE

30 DiAS DE EXPEDICION

NO CUMPLE

NO SE CUENTA CON EL CERTIFICADO
DE TRADICION Y LIBERTAD
CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE.

3. CUANDO SE TRATE DE
RESGUARDOS Y/O
ASOCIACIONES DE CABILDOS O
AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES, PUEDEN
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA PRESENTACION
DEL ACTO COLECTIVO DEL
RESGUARDO SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN SU
JURISDICCION; B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL
SUELO PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO.

S| CUMPLE

EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO Al
CABILDOS 0 AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES.

4. ACTA DE CONCERTACION
CON LA COMUNIDAD NEGRA
O INDIGENA EN CASO DE QUE
EL TERRENO VAYA A SER
APORTADO POR ESTE TIPO

DE ORGANIZACIONES.

S| CUMPLE

NGO SE  REQUIERE ACTA DE
CONCERTACION CON LA COMUNIDAD
NEGRA O INDIGENA, DADO QUE EL
INMUEBLE NO ES APORTADO POR
ORGANIZACIONES DE ESTE TIPO.
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5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR
LIBRE DE GRAVAMENES Y NO CUMPLE
LIMITACIONES AL DOMINIO.
(CONDICIONES RESOLUTORIAS,
EMBARGOS, HIPOTECAS,
INSCRIPCIONES DE DEMANDAS
FALSA TRADICION, ETC)

EN RELACION CON EL ESTADO
JURIDICO DEL INMUEBLE, NO SE
DISPONE DE INFORMACION SOBRE SU
SITUACION LEGAL.

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES  |NO CUMPLE
QUE RECAEN SOBRE EL
PREDIO, CERTIFICACION DE LA
OFICINA DE PLANEACION EN LA
QUE CONSTE QUE LAS MISMAS
NO AFECTAN LA EJECUCION
DEL PROYECTO.

EN RELACION CON EL ESTADO
JURIDICO DEL INMUEBLE, NO SE
DISPONE DE INFORMACION SOBRE SU
SITUACION LEGAL.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS |NO CUMPLE
ULTIMOS10 ANOS DE LOS
PREDIOS O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.

NO SE DISPONE DE LAS ESCRITURAS|
PUBLICAS DE LOS PREDIOS NI DE
ALGUN ACTO ADMINISTRATIVO QUE
HAGA SUS VECES.

8. LINDEROS NO CUMPLE

NO SE DISPONE DE LA DESCRIPCION
DE LOS LINDEROS DEL INMUEBLE.

Elaboré:

Firma:

L, 4 )
ol s s u,e’x/l/( -

INDIRA JOHANA MONTIEL PAYARES
C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
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INTRODUCCION

Las instituciones educativas estdn concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademds de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicién a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los esténdares necesarios para brindar una
educacién adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos las que en ellas estudian, trabajan vy se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucién del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

® Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

® Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacién, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademds, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una visién clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de Ia
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacién de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagnéstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacién
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras serdn evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccién y evaluacién de las instalaciones:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacién, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacion de sistemas
eléctricos en el &mbito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

. Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato serd desarrollado en tres etapas:

ETAPA DESCRIPCION

ETAPA1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrolio de! cantrato de obra.

Los diagnasticos y las obras por ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA NEI;_? £
1 223001003754 {E INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARJA LLERAS ESCUELA“;JS(B:::A hlickA URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA e URBA:OAL:\GK:A =IMaN URBANO 178

ESCUELA URBANA MIXTA
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA CAMILO LAMADRID FABRA URBANG 196
= 5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
ESC URB MIX # 1 DE LOS
6 223001001492 IE LOS GARZONES GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
9 123001004101 {E MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 123001003709 |IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
ESC FUNDADORES
11 123001007135 IE MOGAMBO COMUNITARIOS URBANO 366
ESC URBANA MIXTA LA
12 223001001751 IE MOGAMBO ESPERANZA URBANO 305
13 123001008793 |E ROBINSON PITALUA ESEUREANUEBTR Vil RE URBANO 251
LOS ALPES
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
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16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA BsC SAGRA?EZSSORAZON BE URBANO 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELAS;_B:Z:T'\:|XTA PAZ URBANO 203
21 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA | URBANO | 576
22 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
73 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO | URBANO | 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
25 123001004870 |E EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 |E EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO 973
2 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1272
28 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 993
30 123001002150 {E ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 IE JUAN XXII AN '"FA;E; MINUTODE | esano | 285
32 123001001871 IE JUAN XXItI SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 |E LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
34 123001009430 IE LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 |IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 |E LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
ESC URB MIXTA PANZENU-JAIME
38 123001004896 IE MOGAMBO R AA URBANO | 667
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 20394
41 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 1E VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA A:JCORT:;"O JQ5EDE URBANO 149
24 723001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI FSRLIELA DREANA M URBANO 440
AMIGUITO
45 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO | 667
46 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 123001002117 IE CRISTOBAL COLON £58 URBm]::’;}.\{EABmELA URBANO 305
48 123001001820 IE ISABEL LA CATQLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
49 123001003598 E JUAN 311 ERC NUE"Q;E:%;;ONGO LA Ureano 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 123001007399 {E LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 2216
53 123001000459 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA £ ANSﬁEi‘é::LERMO URBANO 609
54 123001000025 IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
55 123001001803 IE MOGAMBO kGRS m:ﬁ;;iANUSCO URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
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58 123001000696 IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
39 123001000467 |IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1090
AN E MEST!
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA Bl LA Mgf:gs S URBANO 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
R IECE
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR LA Mlg;?_;:N GE ELIECER URBANO 866
64 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESCURB ZEAXREIT:EVERO = URBANO 731
65 123001006430 |E VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006448 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 492
67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALEONSO LOPEZ URBANO 511
68 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO 1049
69 223001000780 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA ESC AURAL MITAEERRD RURAL 35
MARRALU
71 223001007253 {E AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA Esc RURAL;’::}: MARRALU RURAL 43
72 223001001352 IE BESITO BOLAO <EDERARURALSIXRA LS RURAL 98
PERICOS
73 223001002502 IE BESITO BOLAO ESEUELA BlRAL META AAUMA RURAL 211
DE VINO
74 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
CENTRO EDUCATIVO EL
75 223001007342 IE BUENOS AIRES PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
ESC RUR MIXTA SAN JERONIMO
7 2 |
7 123001008247 IE BUENOS AIRES EL MACHIN RURAL 43
78 223001001151 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 IE EL SABANAL ESEUELNRURAL MECOAEL RURAL 18
CLAVAL
81 223001001026 IE EL SABANAL ESEMCLARRAL TR EL RURAL 91
TAPAO
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO It RURAL 17
83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
ESCUELA NUEVA DE
|
86 223001003371 E GUASIMAL MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 IE JUAN XX ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 {E JUAN XXl ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IEKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
ESCUELA RURAL MIXTA CASA
a3 223001003941 IEKM 12 BLANCA RURAL 87
ESCUELA RURAL MIXTA LAS
94 223001002421 IEKM 12 CHISPAS PALMITAS RURAL 30
95 223001001417 IE KM 12 ESRUEIA RL%!:,I:I&QMXTA L5 RURAL 69
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MONTERIA

ESCUELA RURAL MIXTA LOMA
96 223001001450 IEKM 12 rissing RURAL 52
a7 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
ESC RUR MIXTA LA
98 223001005749 IE LA MANTA PACELACISH RURAL 42
99 223555001826 |E LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
RAL M
101 223001009047 IE LA MANTA I %';;A FRMARS RURAL 11
ESCUELA RURAL MIXTA EL
102 223001800167 IE LA MANTA SETMG RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
ESC RURAL MIXTA CANO VIEJO
107 223001009141 IE LETICIA LA MORA RURAL 10
108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
ESC RURAL MIXTA NUEVO
109 223001003908 IE LETICIA BARAISH RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA Esc R”RA"P':’EE)A PALMITO RURAL 27
CENTRO EDUCATIVO
111 223001007741 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO S ORISARTO RURAL 24
112 223001009159 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 |E LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE KOIRLIAL IR M BRINDT RURAL 22
BETULIA
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 IE PUEBLO BUJO CENT EDUCSIMON BOLIVAR DEL RURAL 26
BALSAL
123 223001001522 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9
126 223001004611 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 1E PUEBLO BUJO L Bls ML’;&;’SBRADA DEL RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUIO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 IE RAFAEL NURIEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
- ESC RURAL MIXTA SANTA
132 223001002057 IE RAFAEL NURNEZ SERESIA RURAL 22
133 223001006192 IE RAFAEL NURIEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 1E SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 1E SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
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137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
NTI
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE cEiRe EEL;J&_’CP?:LVO s RURAL 14
TIVO CRIST
139 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDL;AC;AU'J\; SO RURAL 12
CENTRO EDUCATIVO
140 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE FRONTERAS DE CORDOBA RURAL 14
CENTRO EDUCATIVO SAN
141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE FRANCISCO RURAL 31
E
142 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ENIRY MDlgLC)gINO SAN RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE e R I\gng COSIADE RURAL 29
ESC RURAL MIXTATODOS
148 223001009054 IE SANTAFE PENSAMOS RURAL 35
INSTITUCION EDUCATIVA
149 223001001000 IE SANTAFE SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEJO PALOTAL SR m':.:;A ELRRAND RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEIO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEJITO RURAL 63
154 223001001247 IE CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
i85 223001004521 IE EL SABANAL ESCHELA RURA‘:: ;"HXTA LaMAs 2 RURAL 37
156 223001003151 1E LA MANTA ERCRURIRTA SO ESap R RURAL 41
MANTA
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 223001007369 1E LA MANTA ESC RURAL MHXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEGN MEDIOQ RURAL 42
160 223001001441 1E LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 JE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL QYETO RURAL 58
163 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EQURATG 14 RURAL 18
OCTAVIA
164 423001008267 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
CENTRO EDUCATIVO M
165 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE PORVENIL £S CRISTO JESUS RURAL 11
166 223001008862 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 IE SANTA ISABEL EELHVAELENA GImA DE RURAL 17
OSPINA
170 223001008327 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 {E AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 223001006206 |IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEJO RURAL 14
ESC RURAL MIXTA ANA
174 223001001786 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA RODRIGUEZ DE VIDAL RURAL 123
175 223001001409 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LA RECA RURAL 15
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Alcaldia de

RAL MIXTA LIBORIO
176 223001008225 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA RS &A“; pee & RURAL 22
177 223001005404 IE AUGUSTD ESPINOSA VALDERRAMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIQ RURAL 67
179 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
E AL MIXTA LA
183 223001007466 IE GUASIMAL PEBELLALIBAL MR LAY RURAL 16
FLORES
ESC MARIA INMACULADA ALTOS
184 223001009124 IE GUATEQUE Gt CARRETE RURAL 8
185 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
ESC RURAL MIXTA SAN
188 223001006966 IE GUATEQUE RO RURAL 13
189 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRG RURAL 30
193 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 IE LA VICTORIA ALK SURAE A LNER RURAL 20
BARRIDA
ESCUELA RURAL MIXTA EL
195 223001001182 IE LA VICTORIA TR RURAL 19
ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA
196 223001002014 IE LA VICTORIA B HORRGR RURAL 27
197 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 223001007229 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 423001007066 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 IE LICEQ MIGUEL ANTON!O CARD ESC NUEVA LOS BAIOS RURAL 16
202 423001007082 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 223001005757 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 223001007237 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
CENTRO DOCENTE CAMILO
206 223001005692 IE MORINDO SANTA FE PO L\ AR RURAL 29
ESC RURAL MIXTA MORINDO
207 223001008632 IE MORINDO SANTA FE I RURAL 20
ESC RURAL MIXTA MORINDO
208 223001001425 IE MORINDO SANTA FE SATEE DINGD RURAL 30
ESC RURAL MORINDO NUEVA
209 223001007768 IE MORINDO SANTA FE ERPERANG R RURAL 19
HNSTITUCION EDUCATIVA
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE SRS KRR £ RURAL 276
211 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
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217 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
CENTRO EDUCATIVO NUEVA
218 223001001760 IE NUEVA LUCIA Sk SEBEE BRMRRACR RURAL 18
CENTRO EDUCATIVO NUEVA
219 223001000291 IE NUEVA LUCIA TN SEDE LEON ABAST RURAL 20
ESCUELA RURAL MIXTA
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA G ARCELS DEL GEINGIG RURAL 1
221 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA EL HUESQ RURAL 30
228 223001001328 IE RAFAEL NURNEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NURNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 223001007270 IE RAFAEL NURNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 IE SAN I1SIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 223001006630 IE SANTAFE B RURALI\:’::E‘E :‘f £RTADA 0k RURAL 43
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
ESC RURAL
241 223001006214 IE SANTAFE o ESPERA“;';‘F A RURAL 36
242 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 (E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANDO 560
251 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCAR( ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 IE LOS GARZONES ;ﬁi Szgf'\;;ﬁﬁi RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monterfa.
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Dentro de la relacién establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea Rural del

Municipio de Monteria representadas a continuacién:

llustracion 1. Localizacidn de instituciones educativas en el drea urbana

Asi mismo, se verifica la localizacién de las 70 Instituciones Educativas en el area Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

llustracién 2. Localizacién de instituciones educativas en drea urbana.
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Se realizo una visita diagndstica de campo a la institucién LETICIA - ESCUELA RURAL MIXTA
TENERIFE el dia 27/12/2024. Durante la inspeccién se verificaron las condiciones generales
en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases, restaurante escolar, escenarios
deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de servicios publicos, estado de
circulaciones y accesaos entre otros espacios, todo enmarcado bajo lo establecido en la NTC

4595-2020.
DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
.
1. Informacion general de |a visita.
INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso {especificar
si hay dificultad para ingreso de BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES
materiales)
ESTADO
MARCAR C X AD
ON UNA (X) CANTID G T Ak Perrr OBSERVACIONES

AULAS 5 X REQUIERE MANTENIMIENTO
BATERIAS SANITARIAS 1 X BUEN ESTADO
CERRAMIENTO % REQUIERE CONSTRUCCION
CIRCULACIONES X REQUIERE MANTENIMIENTO
COCINA 1 BUEN ESTADO

i COMEDOR 1 BUEN ESTADO
ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcion general de la infraestructura educativa.

= 2. Numero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 30 estudiantes, distribuidos en una jornada
por la mafana.

3. Accesibilidad.

La institucion estd ubicada en la vereda Tenerife del corregimiento Leticia perteneciente al
Municipio de Monteria, Cérdoba. Las rutas de acceso a la institucion presentan condiciones
deficientes o regular, dado que no estdn pavimentadas, dificultando el transito Seguro y
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comodo de las personas de dicha comunidad, dificultando moderadamente el ingreso y
salida tanto del personal como de los estudiantes.

4,  Servicios Ptblicos:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucién educativa, se verifica que el
servicio de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en
el corregimiento Leticia es deficiente, debido a su infraestructura y falta de
intervencién o mantenimiento continuo, los cuales permiten intermitencias
frente a cualquier fendmeno de la naturaleza o a cualquier agente externo
que se presente.

La institucion cuenta con una red de energia eléctrica inestable y sistema de
cableado obsoleto, lo cual no permite el funcionamiento adecuado de las
instalaciones. Ademas, de la falta de mantenimiento periddico a las
instalaciones eléctricas.

Acueducto:

El corregimiento Leticia no se encuentra conectado al sistema de acueducto
de la ciudad de Monteria operado por la empresa Veolia.

La institucion no esta conectada al sistema de acueducto lo cual no garantiza
la disponibilidad suficiente para las actividades cotidianas, el suministro de
agua proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o pozos vecinos.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de
Monteria, se verifica que para el corregimiento Leticia no cuenta con
cobertura de este servicio y actualmente se manejan construcciones
artesanales como solucion al manejo y disposicién final de las aguas
residuales.

La institucion no cuenta con servicio de alcantarillado, implementa pozo
séptico como tratamiento de residuos sanitarios.

Gas:
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6.

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas
natural, por lo que la sede no cuenta con este servicio.

Gestidn predial.

Durante la verificacidn y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la

instituciéon educativa:

DESCRIPCION

DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

140-109778

NOMBRE PROPIETARIO MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO DANE 223001000259
INSTITUCION LETICIA

SEDE ESC RUR MIX TENERIFE

Tabla 4. Descripcion predial de la institucion educativa.

Localizacion.

La institucién La institucion educativa se encuentra localizada en la vereda Tenerife del

corregimiento Leticia perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

HNustracicn 3. Localizacién de o Institucion Educativa

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION [E LETICIA
SEDE ESC RUR MIX TENERIFE
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°44'20.39"N 75°59'51.31"0
DIRECCION VDA TENERIFE
VEREDA TENERIFE
CORREGIMIENTO LETICIA
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacién general del predio.




Aua0

m/é\m INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS '
Alcaldia de
1 E Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
?ﬂﬁnﬂf CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES

1. Aula en mal estado que compromete el uso del espacio

Se identificé un aula con una infraestructura deteriorada que imposibilita su uso.
Los muros presentan agrietamientos severos y humedad causada por el nivel
fredtico y filtraciones en la cubierta. Esta situacién compromete la seguridad del
espacio y limita el aprovechamiento del area para usos mas funcionales, como una
zona recreativa o deportiva, esencial para el bienestar de los estudiantes.

2. El cerramiento perimetral no garantiza seguridad

El perimetro de la institucién carece de un cerramiento seguro y funcional, ya que
el existente estd conformado por una cerca provisional de alambre de puas y perfiles
de madera. Esta estructura no proporciona la seguridad adecuada, dejando la sede
expuesta a riesgos externos que pueden comprometer la integridad de los
estudiantes y los bienes de la institucion.

3. Las circulaciones presentan deterioro y desniveles

Las circulaciones internas de la sede muestran un avanzado estado de deterioro,
evidencidndose agrietamientos profundos y &reas completamente destruidas.
Ademads, los desniveles presentes dificultan el transito 'seguro y cémodo por los
pasillos, afectando la movilidad de estudiantes y personal. Estas condiciones
representan un riesgo constante para los usuarios de la institucidn.

4. Mejoras Locativas en la Infraestructura

Aunque la infraestructura general de la institucién estd en condiciones aceptables,
varias areas especificas requieren mejoras locativas y de acabados para mantener
su funcionalidad y asegurar la durabilidad del edificio. Entre estos espacios se
incluyen dreas de circulacion, aulas y bafios que presentan desgaste en pisos,
paredes y techos.

5. Lasredes hidrosanitarias estdn deterioradas y requieren intervencién
Las redes hidrdulicas y sanitarias de la institucion presentan un estado general de
deterioro que afecta el funcionamiento adecuado de los sistemas de suministro de
agua y evacuacion de aguas residuales. Esta situacion compromete las condiciones
de salubridad y el bienestar de los usuarios.
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DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Mantenimiento correctivo del aula deteriorada: se propone una intervencién que
contemple la reparacion de los muros y la cubierta, cumpliendo con los lineamientos
establecidos en la Ley 400 de 1997 y la NSR-10. Se procederd a realizar un
diagndstico estructural para determinar la severidad de las grietas y asegurar la
estabilidad de la estructura. Posteriormente, los muros seran resanados y tratados
con impermeabilizantes que mitiguen los efectos de la humedad. La cubierta sera
reemplazada por una estructura impermeable que evite filtraciones futuras.

2. Construccion de un cerramiento perimetral: se propone la construccién de un
sistema sélido y confiable que cumpla con las disposiciones de la Ley 388 de 1997
en relacion con el desarrollo de infraestructura que garantice la seguridad. Esta
nueva estructura protegera a los estudiantes y el personal de la institucién de
riesgos externos, resguardando también los bienes materiales del plantel, al tiempo
que refuerza el sentido de seguridad en la comunidad educativa.

3. Mantenimiento correctivo de circulaciones: se plantea su rehabilitacién siguiendo
los requisitos de la NTC 4595. Este proceso incluye la eliminacién de los
agrietamientos profundos. Adicionalmente, se llevard a cabo la nivelacién de las
areas afectadas, utilizando concreto. Se implementardn rampas con pendientes
suaves y barandas en los sectores necesarios para garantizar la accesibilidad
universal, conforme a los parametros de la Ley 1618 de 2013 y la NTC 6047,
promoviendo la movilidad segura y cémoda de todos los usuarios, incluyendo
personas con discapacidad.

4. Mantenimiento y mejoramiento de acabados en aulas y espacios comunes: Realizar
mantenimiento preventivo y correctivo en los acabados interiores y exteriores,
incluyendo el estuco y la pintura. Esto mejorara la apariencia y prolongara la vida
util de las instalaciones, cumpliendo con la NTC 4595,

5. Mantenimiento de redes hidrosanitarias: se llevard a cabo un mantenimiento
correctivo de las redes hidrdulicas y sanitarias de acuerdo con la NTC 1500,
reemplazando componentes deteriorados y actualizando sistemas de suministro y
evacuacion. Se instalaran tuberias y accesorios de alta calidad para garantizar un
flujo constante de agua potable y un manejo eficiente de residuos, mejorando el
acceso a servicios basicos en la institucion.
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Entrada principal a la sede

Aula deshabilitada por mal estado

Aula deshabilitada por mal estado
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Areas de circulacién

Circulacion

Aulas sin utilizar

Aulas sin utilizar
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucion educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. La infraestructura deteriorada del aula representa una amenaza tanto para la
seguridad como para la funcionalidad del espacio. Las grietas y la humedad afectan
la estructura, lo que requiere una intervencion inmediata para garantizar la
estabilidad del edificio y la seguridad de los estudiantes. El mantenimiento
correctivo propuesto, que incluye la reparacién de muros y la impermeabilizacion
de la cubierta, es fundamental para recuperar su uso y evitar riesgos futuros.

2. La falta de un cerramiento perimetral adecuado pone en riesgo la seguridad de los
estudiantes y los bienes de la institucion. La construccion de un cerramiento robusto
y confiable no solo cumplira con las normativas legales, sino que también reforzara
el sentido de proteccion de la comunidad educativa, previniendo intrusiones
externas y mejorando la percepcion de seguridad dentro del plantel.

3. Las condiciones de las circulaciones internas deterioradas representan un desafio
significativo para la movilidad dentro de la institucion. La rehabilitacion de estos
espacios es urgente, ya que los agrietamientos y los desniveles afectan tanto la
seguridad como el confort de los usuarios. Al implementar soluciones como la
nivelacion de las superficies y la instalacién de rampas, se promovera la accesibilidad
universal, cumpliendo con los estdndares de movilidad inclusiva y mejorando la
calidad de vida dentro del recinto educativo.

4. Aunque la infraestructura general esta en condiciones aceptables, el desgaste de
ciertos espacios requiere una intervencién para mantener la funcionalidad vy la
estética de la institucion. El mantenimiento preventivo y correctivo de los acabados
contribuird a mejorar la apariencia, prolongar la vida Gtil de las instalaciones y
asegurar un ambiente educativo mas agradable y apropiado para los estudiantes y
el personal.

5. La intervencion en las redes hidrosanitarias de la institucién educativa permitira
restaurar su funcionalidad y garantizar condiciones de salubridad para toda la
comunidad educativa. El mantenimiento correctivo, desarrollado conforme ala NTC
1500, incluira el reemplazo de componentes deteriorados y la actualizacion de los
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sistemas de suministro de agua potable y evacuacién de residuos. Esta solucién
asegurard un flujo constante de agua y un manejo eficiente de desechos,
contribuyendo al bienestar y la calidad de vida de los usuarios.

La infraestructura de la institucién educativa LETICIA, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA
TENERIFE presenta multiples deficiencias que requieren atencion urgente para cumplir con
las normativas de seguridad, funcionalidad y salubridad. Las dreas con mayores prioridades
incluyen la falta de zonas recreativas, el mantenimiento de redes hidrosanitarias, la
reparacion de cielos rasos y pisos, la correccién de los problemas eléctricos y la mejora del

sistema de drenaje pluvial.

RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AULA DETERIORADA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CIRCULACIONES MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ZAL?L:\:\EEYNQF:E\EIOOSYCEASSS?QAlENTO DEACARARDS EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tabla 6. Resumen de diagndstico.

Elabora:

@Lﬂwﬁ

VICTOR ANDRES HENAO OTALVARO
INGENIERO CIVIL 2

C.C. 1.067.928.253 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Reviso:

REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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ANEXOS

ACTA DE VISITA.

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA.
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO.
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES.
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS.
CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL.
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CORSORCIO
EDUCATIVO 1024

CONSORCIO EDUCATIVC 2024

|FECHA DE VISITA

Dia / Mes / Afic

27/12/2024

Contrato Obra No. LP-5IM-028-2024 l

Contratista: ‘

CONSORCIO EDUCATIVO 2024

ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

(espedificar si hay dificultad para
ingreso de materiales]

Objeto: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

TNTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDICS,
Objeto: DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES  [R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

DATOS GENERALES
Nombre de la institucion IE LETICIA No. de aiumnos 30
Sede ESC RUR MIX TENERIFE Jomada MARANA
Direccién / Corregimiento CGTO LETICIA Zona Suela Rural
|Nombre ge director / profesor CADENA PACHECO SEGRID DEL CARMEN Contacto 3003969991
Coordenadas geograficas 8°44'20.39'N  75°59'51.31"0
INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso

MAL ESTADO, LA VIA PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.

MARCAR CON UNA (X} CANTIDAD BUEND RE;[S)‘IT.::O MALO OBSERVACIONES

AULAS 5 X REQUIERE MANTENIMIENTO

BATERIAS SANITARIAS 1 X BUEN ESTADO

CERRAMIENTO X REQUIERE CONSTRUCCION
CIRCULACIONES X REQUIERE MANTENIMIENTO

COCINA X BUEN ESTADO

COMEDOR BUEN ESTADO

ZONAS ADMINISTRATIVA NO CUENTA COM ESTE ESPACIO

ZONAS RECREQ-DERPORTIVA NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

ZOMNAS COMPLEMENTARIAS MO CUENTA CON ESTE ESPACIO

REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1AULA EN MAL ESTADC QUE COMPROMETE EL USO DEL ESPACIO
7EL CERRAMIENTO PERIMETRAL NO GARANTIZA SEGURIDAD.
3LAS CIRCULACIONES PRESENTAN DETERIORO Y DESNIVELES.

| 4AMEJORAS LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA

5. FALTA DE ZONAS RECREATIVAS

FACHADA

AULA DETERIORADA

qued




AULA DETERIORADA

AULA

Ausy

AULA

bt
P

it ol

AULA DETERIORADA

AULA DETERIORADA

CIRCULACIONES

CIRCULACIONES




PATIO SALON

ESTADC CUBIERTA

AULA

PATIO SALON

CIRCULACIONES

BATERIA SANITARIA

BATERIA SANITARIA

BATERIA SANITARIA

aues




BATERIA SANITARIA

BATERIA SANITARIA

COCINA

AULA

AULA

ESTADO DE PAREDES AULAS

ESTADO DE PAREDES AULAS

ELABORO

Vi)t

Vo Ba

VICTOR ANDRES HENAG OTALVARG
INGENIERO CIVIL 2
©.C. 1.067.928.253 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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CONSORCIO téREDUGATIVO MONTERIA

Auesb




PN
Illmlll
GGl Ei
JENEENC

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

2. CONCEPTO DE EVALUACION
ARQUITECTONICA




Aus+

:|0 N C-|[

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

DIRECCION: CORREGIMIENTO LETICIA

mismas.

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA SEDE ESC RUR MIX TENERIFE

Teniendo en cuenta gue la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el presente diagnastico con el
proposito de alcanzar los objetivos misionates de la educacién en:

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENQS, CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FfSICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERTA

GENERALIDADES

calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si

EVALUACION

INTERVENCION IMPACTO ESPERADO

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

La infraestructura de la institucién educativa se encuentra en un
avanzado estado de deterioro, representando un peligro para la
comunidad estudiantil, se requiere una intervencion urgente en
las siguientes dreas:

« El carramiento perimetral deficiente, las circulaciones en mal
estadoy las aulas en desuso representan riesgos significativos
para la seguridad de estudiantes y personal, el cerramiento
debida a los materiales con los que cuenta alambre de puasy
perfiles de maders; Las circulaciones presentan agrietamientos
v dado a la falta de espacio los estudiantes se recrean en estos
espacios; Las aulas en desuso hay una en especifico que
presenta problemas de agrietamientos 1a cual se ubica en el
centro de la institucion. por ende esto genera preocupacion en
el plantel educativo.

(Verimagen1,2,3,4,7,83)

« Construir un cerramiento seguro y adecuada en cumplimiento
con la NTC 4595.

= Garantizar la integridad fisica de la comunidad educativa,
cumpliendo con la Ley 1618 de 2013 y la NTC 4595.

« Reparar circulaciones deterioradas y nivelar los desniveles
marcados, en linea con la Ley 1618 de 2013.

= Asegurar que los espacios estén libres de riesgos y que las
actividades puedan desarrollarse en condiciones optimas.

» Refarzar las &reas de infraestructura comprometida,
eliminando elementos inseguros.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

 Los sendeos peatonales de la sede ademas de encontrarse en
mal estado con agrietamientos y dafios severos en ciertos
puntos, presenta diferencia de niveles entre pasillos elevada y
no cuenta con rampas para facilitar la movilidad peatonal lo que
dificulta la accesibilidad a todos los espacios de la institucién.
{Verimagen 1, 7,10, 12, 13, 18)

Reconstruir [as areas de circulacion reparando agrietamientos y
readecuando los senderos peatonales las cuales deben estar
correctamente sefializados.

Construir rampas de acceso que permitan la inclusion de
personas con movilidad reducida y que faciliten el acceso a las
areas de la sede.

» Institucion educativa con mejoramientos en criterios de
accesibilidad, desplazamiento peatonal y pobiacion con
movilidad reducida, cumpliendo con la Ley 361 de 1997 y la NTC
6047.

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

= Ei establecimiento educativo cuenta con muros calados para
que entre ilumincaion natural y permitir que 1a brisa entre en las.
aulas de clase, sin embargo esto no es suficiente ya que
presentan altas temperaturas en las autas de clase debidoala
faita de cielo raso, con lo cual no es posible un ahorro
energético.

{Ver imagen 5, 16)

« La adecuaciones realizadas a I3 sede serdn disefiadas y
construidas bajo los programas de sostenibilidad ambiental.

= Sede educativa adecuada y mejorada con los requerimientos
legales de [a sostenibilidad y los 11 objetives de la ODS.

6. GESTION PREDIAL

« El predio donde se encuantra actualmente la institucion
Educativa se encuentra registrado a nombre del municipio de
Monteria, registrado ante fa superintendecia de notariado y
registro bajo la matricula inmobiliaria N* 140-109778.

« Se realizardn las licencias urbanisticas que se requieran. El predio institucional se encuentra legalizado en relacion a su

titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

« En estd 4rea no tendran intervencitn debido 3 las prioridades Areas sin intervencidn.

s La institucién educativa en términos generales de dotaciones|
en relacion al mobitiario se encuentran en estado regular.
{Ver Imagen 23)

que fueron establecidas de acuerdo al grado de necesidades de
la comunidad estudiantil.
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LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA SEDE ESC RUR MIX TENERIFE
DIRECCION: CORREGIMIENTO LETICIA

GENERALIDADES
Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene camo fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el presente diagnéstico con el
proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacion en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si
mismas.

EVALUACION INTERVENCION IMPACTO ESPERADO

1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAL

E£n la visita de campo que se llevé a cabo en la institucion
educativa Leticia sede ESC RUR MIX Tenerife, se observaron
muttiples deficiencias que requieren atenci6n urgente para
cumplir con las normativas de seguridad, funcionalidad y
espacialidad segtin NTC 4595:

« La institucién no cuenta con dreas recreativas adecuadas para | *Mantenimiento correctivo de las aulas no utilizadas como » Fomentar un entorno recreativo seguro y funcional que
actividades deportivas ni de descanse. Aunque dispone de sreas recreativas, nivelando y pavimentando el terreno en promueva el desarrallo fisico de los estudiantes, acorde con la
espacio libre, este incluye tres aulas no utilizadas (una de ellas  [conformidad con la NTC 4595 y la Ley 1618 de 2013. Ley 1618 de 2013.

en mal estado con infraestructura comprometida), lo cual
representa una oportunidad para readecuar el espacio.
{Verimagenl,2,3,4)

« El cerramiento actual consiste en una cerca de alambre de « Construir un cerramiento seguro con materiales duraderosy  {e Garantizar la seguridad perimetral de la sede, reduciendo
puas y perfiles de madera, que no ofrece la seguridad adecuada |de acuerdo con la NTC 4585. fiesgos asociados a intrusiones externas, cumpliendo con la NTC
para proteger el entorno de la institucion o personas no 4595.

autorizadas.
{Ver Imagen 12, 18)

« Los pasillos de la institucion presentan agrietamientos y zonas | Reparar y nivelar las circulaciones internas para garantizar un | Mejorar la movilidad dentro de la institucidn y prevenir
completamente destruidas. Ademds, hay desniveles trdnsite seguro, cumpliendo con la Ley 1618 de 2013. accidentes, alineado con los estandares de la Ley 1618 de 2013.
significativos que dificultan el transito seguro por Iz sede.
(Ver Imagen 1, 10, 12, 13, 18}

« De las cinco aulas existentes, solo dos estsn en uso, Una de las |» Demoler el aula en mal estado y optimizar el uso de las otras  |= Optimizar los espacios infrautilizados, asegurando que el
aulas no esta en funcion debido a estado estructural dos aulas no utilizadas para satisfacer necesidades de la ambiente escolar sea seguro, funcional y conforme a fa NTC
{agrietamientos, humedad en los muros y filtraciones en la institucion. 4595.

cubierta), mientras que las otras dos no son necesarias
actualmente debido a la baja poblacion estudiantil.
{Verimagen 1, 2,3,4,8.9.23]

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO + Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de aulas = Se garantizard el cumplimienta de los estdndares de capacidad
» L3 institucién cuenta con cinco aulas, de las cuales solo dos para garantizar que sigan cumpliendo con los estandares de por aula y sanitario, asegurando condiciones adecuadas para el
estan siendo utilizadas por 30 estudiantes. Esto cumple con la cobertura, anticipindose a posibles desbordes en la capacidad desarrollo educativo segun la NTC 4585 y las disposiciones del
normativa de un maximo de 40 estudiantes por aula, segin la instalada. MEN.

NTC 4595.

Ver imagen 9)

« En cuanto a las baterias sanitarias, 1a institucion dispone de 1 | Garantizar el mantenimiento preventivo y carrectivo de

bateria con 3 sanitarios, lo que da un promedio de 10 baterias sanitarias para garantizar el que la bateria siga
estudiantes por sanitario. Esta proporcion cumple con los brindando un sesvicio éptimo, anticipandose a posibles
parémetros de capacidad necesarios, lo cual indica que las desbordes &n la capacidad instalada.

baterfas sanitarias son suficientes para la poblacién estudiantil
actual en la jornada de mafana.
(Ver lmagen 16, 17, 19, 20, 21, 22)
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Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el presente diagnéstico con el

proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educaci6n en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si
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imdagenes 11, 12, 13, 14 y 15 Comedor escolar

Imagenes 16, 17, 18, 19 y 20 Bajante para almacenamiento de agua-Tanque de almacenamiento
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Imdgenes 21, 22, 23, 24 y 25 Estado de Sanitario
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 223001001441 - IE LETICIA
Sede: 223001000259 - ESC RUR MIX TENERIFE
Rural X | urbano | |
2. USO EDUCATIVO
Numero de
1
Jornadas
3, CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO
Bueno
Regular
Malo
No se cuenta con el X
servicio
4. CALIDAD DE AGUA POTABLE
Bueno
Regular
Malo
No se cuenta con el
servicio X
5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS
Lavamanos 2 Estado: | Bueno X _|Regular Malo r Cantidad Min_| 1
Inodoros 5 Estado: Bueno X |Regular Malo ﬁantidad Min l 1
Orinales Estado: Bueno Regular Malo
Tanque:de < 3 Estado: Bueno X |Regular Malo
almacenamiento

Observaciones: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, AJUSTES EN CIRCULACIONES, MANTENIMIENTO DE PINTURA'Y DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con Ja NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS

5.3.1, CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabia 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos

Inodaros Lavamanos
No. Descipcion - = Bafier has Bebedero ros
° S Masculino | Femenino | Masculino Femenino Reras/Ducha Dirg
Instituciones —
3 " 1cada 50| 1cada 50 - 1 cada 100 1 poseta de servicio - -
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, s& tomara esta norma como referencia para la verificacién de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegas sanitarios y Greas como se muestra en Ja tabia 8 (lo expresién “juego de sanitarios” hace referencia
@ un sanitario o un orinal mds un lavamanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA(O)S 3,6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefalizacion y distincion de sexo [si] x  [woj |
Los bafios cuentan con acceso adecuado sl x Inof |

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefializacion

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, coma se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben ser
facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacion sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las NTC
4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones: BAROS UBICADOS ADECUADAMENTE, SENALIZACION DE SEXO ADECUADA, Y ESPACIOS LIMPIOS E HIGIENICOS

auai
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7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES
Aspecto Descripcitn Condicion Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presién, R
a P fe continuidad del suministro, calidad del agua. 1 = s
Agua Potabl ! I i & No se cuenta con distribuciones optimas de agua potable.
Almacenamiento Estado de tangues de almacenamiento, g si se cuenta con tanque de almacenamiento de agua
de Agua limpieza, ubicacion. (tanque elevado}
Sistema de Estado de tuberfas, material, presién, fugas, 8 las tuberias hidrosanitarias se encuentran en buenas
Distribucién corrosion. condiciones
Evacuacion de funcionamiento de drenajes, sifones, trampas &
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores. servicio regular de sifones y drenajes
Existencia y estado de bocas de incendio,
Red de Incendios 5 > N/A
mangueras, presion de agua. no cuenta con red de incendios
Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefializacion, " Si se cuenta con sefializacion y distincion de sexo para los
seguridad seguridad en la instalacién. bafids
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, favamanas, a Los inodoros se encuentran en decentes condiciones
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general igualmente los lavamanos con los espacios aseados
B Bueno
R Regular
M Malo
N/A No Aplica
8. REGISTRO FOTOGRAFICO
sanitario en optimas condiciones cuenta con espacios muy bign aseados lavamanos muy bien aseados e higienicos
ELABORADO POR: 4%1 |
7 rl g
NOMBRE: VICTOR ANDRES HENAQ OTALVARO
C.C No. 1067928253
M.PNo.  22202-382916COR
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

Ao FECHA DE VISITA
Dia/ Mes/ Ao
ﬁ'[ CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 27/12/2024
Contrato Obra No. LP-S|M-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
—— ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES T—— PN
jeto: £ DUCATIVAS DEL MUNIGIPIO DE MONTERIA" LLACARVAIAL FIEDR
Contrata interventor No. CMA-SIM-081-2024 Contratista: l CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISEROS,
Objeto: CONSTRUCGIGN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO | R.L LAUREANO JOSE MENDQZA PEINADO
DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la institucion IELETICIA No. de 2lumnos 18
Sede ESC RUR MiX LA VORAGINE lornada MANANA
Diteccion/ Corregimiento CGTOLETICIA Zona Suelo Rural
Nombre de director / profesor CADENA PACHECO SEGRID DEL CARMEN Comacta 3003969991

[Coordenadas geograficas

8°40'3.51"N  76°6'37.67°0

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)

Grupos y subgrupos de {NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacién INSTIUCIONAL 4410 k2.6
Grupos y subgrupos de ocupacitn 2 Tablag 211
B A gt G-
Subgrupo de ocupacion institucional de educacién (I-3 Colagias _ [Tebiak2:6:3
T i
cusdrados porocupante) 2 Tabla K.3.3-1 indice actuat: 0,00
I TAOICES 06 ancho 06 Salida por persona Eﬁ?ﬁﬂérEE 5“5@ Yy -
pasajes de salida [Anchura por persona, mm) 13 TablaX.3.3-2 Anchura minima: 23 m
& anche de salida por p (Anchura por persona, mm) 15 Tabia K.3.3-2 Anchura minima: ,27 m
Niimero minimo de salidas requeridas | Tabirkad-1
Distancia en metros de recarride hasta la satida (m) 45 Tabia K.36-1 Lo sstemy 08
10CI2A0Tes ¢
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Els ozonas F i Gracadb Descripcion Recomendacion
Severidad
. . N N N Congreto Reforzado: Sellado de grietas con masilla o mortero de reparacién de bajo
Fisuras dpediciatissin Sepa i ipVsibiG: es r. Aplicar pintura impermeahilizante para evitar el ingreso de humedad
No comprometen (a estabilidad estructural, [0 oo . A o ool 2ante pa 8 ¥
Pasillos Grietas Leve pera pueden atectar 2 estéticay LN A . ; ;
. A Acero Estructural: inspeccitn visual para verificar que no exista comoslon inciplente
eventualmente permitir filtracién de - X
enla superficie. Sila grieta o separacién es superficialy no afecta la estructura,
numedad si no se tratan. " N . 3 Z
aplicar una capa de pintura anticorrosiva para prevenir futuros danos.
F ia de in riesgo | Concreto Refarzado: Aplicar una capa de pintura impermeabilizante o seltador en ta
Generat Humedady L inmediato. Generalmente causada por superficie afectada para evitar |3 penetracion de humedad.
filtraciones condensacidn. Se recomienda mejorar la | Acero Estructural Aseg dequeia noesté c ian. En
ventilacion. caso de exposicidn prolongada, aplicar un recubrimiento anticorrosivo.
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
ILUMINACION EN LA IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE DEL MUNICIPIO DE MONTERIA,
CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INERAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

ELABORADO POR:
MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA 3
MATRICULA PROFESIONAL MP VL205-53087

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE
2024
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ASUNTO:
Revision, inspeccién y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion
en la Institucion Educativa IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE del municipio de Monteria,
Cordoba.

INTRODUCCION

Una infraestructura en buen estado no solo brinda mejores condiciones de aprendizaje,
sino que también permite que nifios y jovenes de comunidades remotas accedan al
sistema educativo; ademds incentiva la permanencia de los estudiantes y la participacion
del cuerpo docente.

El sistema eléctrico y de iluminacién es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y comodo para
los estudiantes y el personal docente.

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es
un problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacién al limitar el acceso a la
tecnologia y reducir la calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hard un diagndstico donde se evallan los tableros de
distribucion, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacién y tomacorrientes
de la institucién; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC
2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucion y
de iluminacion, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucion educativa.

OBJETIVO GENERAL
Realizar la revisién, diagnéstico e inspeccidén técnica del estado del sistema eléctrico y de

iluminacién en la Institucion educativa IE LETICIA ESC RUR MiIX TENERIFE del municipio de
Monteria, Cérdoba.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la
energia eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones
de servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo

Pagina2de9
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dispuesto por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de
tecnologia LED.

Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucion
educativa, conforme al planeacion y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucién.

Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizd visitas de obra en el mes de

noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagndstico, mediciones e inspecciones al

estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la institucion educativa y

determinar el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos del sistema

(Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccién, salidas

como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las éreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucién

educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas

eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1.

RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado

conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes

equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciometro digital, flexdmetro, dron, camara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE EN EL MUNICIPIO
DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucion La institucion educativa se encuentra localizada el corregimiento de Leticia
en Monteria, Cérdoba.

Pagina3deg
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE
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o

(72 El Uber
) ; El Sabanal
Muelle TUriStiCO pmmmes ™
de ?‘.".-’_T“?Qr ia B A
i MonteriaVILLA CIELO Las
e Los Pericos
. Estadio Jar

‘ de Monteri

siel

2 Sa
74C)
Cerete
74 %
Los Garzones o
San Carlos
Institucion Educativa
9 Leticia Cordoba
‘Fue la mejor expenencia
que he tenido en o
£l Viaji

Covenas

Betanci

Planeta Rica

1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccion realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacién
exhaustiva del sistema eléctrico y de iluminacién del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO

2.1, Generalidades

e Tableros de distribucién: Se encontré tablero de distribucion o caja de circuitos
con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con
los sistemas de proteccién principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos
circuitos de alimentacion presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi
misma, en posicion inadecuada para su manipulacion.

e Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y
algunos cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres
minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos
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estan mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacién y toma corrientes a la

e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucién educativa.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

Pagina5de9
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e Luminarias: Sistemas de iluminacién, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente
registro fotogréfico se evidencia el estado de las luminarias.

LUMINARIA TUBULAR

LUMINARIA TUBULAR

e Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que
ocasiona un riego para la poblacion estudiantil y docente.

Pagina6de9
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ESTADO DE VENTILADORES

e Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccion de polo a tierra, lo que
genera riesgos eléctricos.

e Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccion que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucion educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:
Cada salén carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacion: Falta de luminarias adecuadas.
e \Ventilacién: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.2. Bafios:

e lluminacién: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA

3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico

Pagina7de 9
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3.1.1. Tableros de Distribucion:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos vy

diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segun cargas y secciones.

3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segin carga:
= [luminacion: AWG #10,12y 14
«  Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
« Acometidas de acuerdo con la carga por tableros
3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de proteccién contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10
ohmios.

3.2. Actualizacion de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salon

o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI 2 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por salon, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo

de instalaciones.

Pagina8de9

4503




asoy

P
lllalll

1

SERERC

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024
o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar fa

seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacién sistema de apantallamiento para proteger a la institucion
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estén acorde a esta
legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

parte del sistema de eléctrico de la institucién educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccion diferencial y
sistemas de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y
funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y
de la norma NTC 2050 durante la ejecucion del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucion en el manejo seguro de los sistemas
eléctricos.

o La adecuacién y actualizacién de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

Elaboroé

MARIA PAULA LARA HE?ERA
INGENIERO ELECTRICISTA 3
MP VL205-53087
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de’
MONTERIA

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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llc Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERIA
:cloBus:Emo MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E LETICIA

SEDE ESC RUR MIX TENERIFE
ZONA RURAL

No. DE ESTUDIANTES 30

CODIGO DANE No. 223001000259
MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. 106

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

LETICIA SEDE ESC RUR MIX TENERIFE

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO 0 NUMERO DE IDENTIFICACION

00-04-0014-0013-000

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO LETICIA
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO:

SIN INFORMACION

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

RESOLUCION 2391

LIBERTAD Y TRADICION:

FECHA DE ESCRITURA: 12-06-2006
NOTARIA DE ORIGEN: ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-109778
FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 24-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPC DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL
TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

AULAS, BANOS EN BUEN ESTADO
CERRAMIENTO EN MAL ESTADO
CIRCULACION EN ESTADO REGULAR

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERCAMIENTO EN PERFIL DE MADER Y
ALAMBRE DE PUAS
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Alcaldia de_
%IE Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERIA
co“s: ey MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ik
EDUCATIVO 2024 MURNICIPIO DE MONTERIA.

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

ACCESO EN MAL ESTADO, DIFICULTAD PARA
INGRESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

INMUEBLE ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES,
RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontrd lo

siguiente:
ASPECTOS REVISADOS CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS

1. ESPREDIO RURAL. S| CUMPLE UBICADO EN CORREGIMIENTO

LETICIA VEREDA TENERIFE

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y [S| CUMPLE MATRICULA: 140-109778 CON
TRADICION CON NO MAS DE FECHA 24-11-2024.

30 DIAS DE
EXPEDICION.

3. CUANDO SE TRATE DE SI CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
RESGUARDOS Y/O BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN|
ASOCIACIONES DE CABILDOS RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
O AUTORIDADES INDIGENAS CABILDOS O  AUTORIDADES
TRADICIONALES, POEDEN INDIGENAS TRADICIONALES.
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USO DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

4. ACTA DE CONCERTACION [SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
CON LA COMUNIDAD CONCERTACION CON LA
NEGRA O INDIGENA EN COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
CASO DE QUE EL TERRENO DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
VAYA A SER APORTADO POR MUNICIPIO DE MONTERIA
ESTE TR0 DE ADQUIRIDO DE LA ALCALDIA
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EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

ORGANIZACIONES.

MUNICIPAL DE MONTERIA.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR SI CUMPLE
LIBRE DE GRAVAMENES Y
LIMITACIONES AL DOMINIO.
(CONDICIONES
RESOLUTORIAS, EMBARGOS,
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA
TRADICION, ETC)

EN RELACION CON EL ESTADO
JURIDICO DEL INMUEBLE SE
ENCUENTRA LIBRE DE
GRAVAMENES Y LIMITACIONES Al
DOMINIO.

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES [SI CUMPLE
QUE RECAEN SOBRE EL
PREDIO, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.

EN RELACION CON EL ESTADO
JURIDICO DEL INMUEBLE, NO
EXISTEN SERVIDUMBRES
REGISTRADAS.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE  [SI CUMPLE
LOS PREDIOS O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION

RESOLUCION NUMERO 2391 DEL
12-06-2006 DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE MONTERIA.

Y LIBERTAD.
8. LINDEROS CONTENIDA EN LA RESOLUCION
NUMERO 2391 DEL 12-06-2006
EMANADA DE LA ALCALDIA.
EXTENSION 1.100 MTS2. DECRETO
1711/84
Elaboré:

Firma:

oo Q}QMIL% j‘?

INDIRA JOHANA MONTIEL PAYARES
C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024




4508

La validez de este documento podra verificarse en la pagina certificadoes. supernotariado.gov.co

4 REGISTRO

su T — OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

S at CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411245320104452025 Nro Matricula: 140-109778

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78305
Impreso el 24 de Noviembre de 2024 a las 11:02:59 AM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: TENERIFE
FECHA APERTURA: 13-07-2006 RADICACION: 2006-140-6-5333 CON: RESOLUCION DE: 12-06-2006
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

_ esTADO DEL FoLio: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
CONTENIDA EN LA RESOLUCION NUMERO 2391 DEL 12-06-2006 EMANADA DE LA ALCALDIA. EXTENSION 1.100 MTS2. DECRETO 1711/84

_ AREA Y COEFICIENTE
AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 1100 CENTIMETROS CUADRADOS: 0
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0 / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:!
CUADRADOSO
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

P w— e - v e

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: RURAL
1) SIN DIRECCION VEREDA TENERIFE- # CENTRO EDUCATIVC PUEBLO BUJO

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

e i

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s} (En caso de integracién y otros)

o ) e e T A 1 P AT

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 05-07-2006 Radicacion: 2006-140-6-5333
Doc: RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA VALOR ACTO: $0
7 ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

USRS ot L

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

v e e i B —

SALVEDADES: (Informacion Anterior o Corregida)

e s e e e wepe _—

* %k

* o *
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MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411245320104452025 Nro Matricula: 140-109778

Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-78305
Impreso el 24 de Noviembre de 2024 a las 11:02:59 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
USUARIO: Realtech
—
"TURNOQ: 2024-140-1-78305 FECHA: 24-11-2024
EXPEDIDO EN: BOGOTA
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA CANO VIEJO LA MORA

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE 2024
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{.} INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
A, Alcaldia de_
%ﬁlt Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTERIA
o CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademds de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estandares necesarios para brindar una
educacién adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnostico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagnéstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBIETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnostico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitird identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBIETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento bésico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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l“/\m INFORME DIAGNGOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS ,
Alcaldia de,
'[ Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
s sgmo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Fl'S‘ICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. la infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacién, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagogicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademds, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una visién clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacién de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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‘% - Alcaldia de’
IE Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
Com:“m CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccidn
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccién y evaluacién de las instalaciones:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacién, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacién, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacion de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.

14
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-S5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato serd desarrollado en tres etapas:

ETAPA DESCRIPCION
ETAPA1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagnésticos y las obras por ejecutar se encuentran el area urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

]

No. CcODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA N&g .
1 223001003754 |E INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 |E INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA{\;JSE:;A MUTA URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA EE0 UMD A Ut URBANO 179

BOLIVAR

ESCUELA URBANA MIXTA
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA CAMILO LAMADRID FABRA URBANO 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173

ESC URB MIX # 1 DE LOS
6 223001001492 IE LOS GARZONES GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001009071 |E MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
9 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 123001003709 IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318

ESC FUNDADORES
11 123001007135 IE MOGAMBO COMUNITARIOS URBANO 366
ESC URBANA MIXTA LA
12 223001001751 IE MOGAMBO ESPERANZA URBANO 305
ESC URBANA MIXTA VILLA DE

13 123001008793 IE ROBINSON PITALUA LOS ALPES URBANO 251
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
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Contrato LP-SIM-026-2024, cbjeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA S SAGRA?E‘;SSRAZON oe URBANO | 162
17 123001004853 E SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO | URBANO | 180
18 123001001838 JE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCAR ESCUELAURBANAMIXTAPAZ | opano | 203
DEL NORTE
n 123001004047 IE CECIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA | URBANO | 576
2 123001003717 E CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL | URBANO | 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLOSEXTO | URBANO | 350
24 123001007186 |E CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
2 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO | 989
2 123001800056 E EL DORADO SEDE VALLEIO URBANO | 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1272
28 123001002125 |E GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 E INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANG | 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO | 444
31 123001007046 E JUAN XXI1I SR ]NFA;TC'); MINUTODE 1 jraano 285
32 123001001871 IE JUAN XXIII SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1402
34 123001009430 IE LOS ARALIOS SEDE PRINCIPAL URBANQ 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL JRBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1440
37 123001001790 |E MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO | 806
RB MIXTA PANZ -JA
38 123001004856 1E MOGAMBO S UEUAS BULA ESP]ENNO%: iME URBANO 667
39 123001005647 /E RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO | 984
40 123001000475 |E SANTA MARIA GORETT! SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
7y 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO | 923
o) 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1314
4 123001003199 IE ANTONIO NARIRO ESEUELA A:‘J COR“SOJOSE DE URBANO | 149
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELAURBANAMITAME | paane | 440
AMIGUITO
45 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 1€ CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1217
47 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESCURB MIXTA GABRIELA URBANO 305
MISTRAL
45 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO | 374
ESC EVA LO
49 123001003598 IE JUAN XXl N Es?érfiwsz NGO(LA | jreaN0 166
50 123001000483 |E LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 123001007399 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO | 169
52 123001003741 E LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 2216
53 123001000459 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA ESCANERS. GUILEERLIL URBANO | 609
VALENCIA
54 123001000025 E LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 755
ESC URB MIXTA NCH
55 123001001803 IE MOGAMBO vt ngiA 0 URBANO | 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1302
57 123001000157 {E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
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58 123001000696 E POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1463
59 123001000467 E RANCHO GRANDE £SC URB MIX MIRAFLORES URBANO | 1090
T
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA Esc LAUREASg;gSE MESTRA | Ureano | 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESCURS MEZL.’:«TﬁGE ELIECER URBANO 866
Ri T. !
64 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESEURBWINTASEERDLL urBaNO | 731
GARCIA
65 123001006490 |E VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO | 1414
66 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 432
67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 123001006309 € VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1049
69 223001000780 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA CUCHARAL RURAL 24
70 223001003648 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA ESCRURALMEETAERRO RURAL 35
MARRALU
71 223001007253 1E AUGUSTC ESPINOSA VALDERRAMA ESC RURAL:QZTOA MARRALU RURAL 43
72 223001001352 IE BESITO BOLAO EPEUELARURAL MIXIA.LOS RURAL 98
PERICOS
73 223001002502 IE BESITO BOLAO ESCUELARURAL MIRTARMMA RURAL 211
DE VINO
74 223001001239 E BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
CENTRO EDUCATIVO EL
75 223001007342 1E BUENQS AIRES PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 77
ESC RUR MIXTA SAN JERONIMO
7 123001008247 iE BUENOS AIRES EL MACHIN RURAL 43
78 223001001191 1€ BUENQS AIRES PRIMARIA BUENQS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 JE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTAEL RURAL 13
CLAVAL
81 223001001026 IE £L SABANAL ESCUELARURAL MUTAEL RURAL 91
TAPAO
82 223001008911 E EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO RURAL 17
83 223001006702 E EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
25 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL o8
ESCUELA NUEVA DE
6 01003
8 223001003371 IE GUASIMAL e, RURAL 25
87 223001007245 [E GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
38 223001001689 € GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA |  RURAL )
30 223001001727 {E JUAN XXIHI ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 IE JUAN XXill ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IEKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
ESCUELA RURAL MIXTA CASA
93 223001003941 IEKM 12 BLANCA RURAL 87
] ESCUELA RURAL MIXTA LAS .
94 223001002421 1€ KM 12 e s RURAL 30
g5 223001001417 IEKM 12 ESCUELA RL%F;Z\;SMNTA LAS RURAL 69
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Alcaldia de

MONTERIA

ESCUELA RURAL MIXTA LOMA
96 223001001450 IEKM 12 GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IEKM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
ESC RUR MIXTA LA
98 223001005749 IE LA MANTA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 {E LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
ESC RURAL MIXTA PALMA DE
101 223001009047 1E LA MANTA R ORO A RURAL 11
ESCUELA RURAL MIXTA EL
102 223001800167 IE LA MANTA TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 1E LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 | @ s IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
ESC RURAL MIXTA CANO VIEIO "
107 223001009141 IE LETICIA LA MORA RURAL 10
108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
£SC RURAL MIXTA NUEVO
109 223001003908 IE LETICIA PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA B RURALP“IA(!{([)A PALMITO RURAL 27
CENTRO EDUCATIVO
111 223001007741 |E ICED MIGUEL ANTONIO CARO ELORISANTO RURAL 24
112 223001009159 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES £SC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 {E MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESCRUMAL MIXTA MORINOG RURAL 22
BETULIA
117 223001002499 |E NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 |E PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 |E PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 IE PUEBLO BUIO LENT, EBERGINA TN BILIIR 0. RURAL 26
BALSAL
123 223001001522 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 1E PUEBLO BUJO ESC RUR MiX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9
126 223001004611 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MiX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 |E PUEBLO BUIO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 |E PUEBLO BUJO RaRMIR M:\);,SDL:SBRADA DEL RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUIO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 |E PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 JE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
< ESC RURAL MIXTA SANTA
132 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ TERESITA RURAL 22
133 223001006192 IE RAFAEL NUREZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 1E SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 iE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de_
MONTERIA

137 | 223001003541 E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
CENTROE TV RLOS
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE 0 E’S’S":::‘N - oA RURAL 14
CRIST
139 | 423001008313 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE bl EDL,’MC:“LTL'J‘;O OBS | puraL 12
CENTRO EDUCATIVO
140 | 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE renae e CARBOR RURAL 14
CENTRO EDUCATIVO SAN
141 | 223001001158 E SAN JOSE DE LOMA VERDE o RURAL 31
142 | 423001006868 E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRL fggﬁ’é{“’o b RURAL 2
143 | 423001006850 E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL | RURAL 13
144 | 223001005307 E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 | 423001005888 E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 | 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 |E SANTAFE ESCRURAL héli:(;A COSTADE RURAL 29
ESC RURAL MIXTA TODOS
148 223001009054 IE SANTAFE PENSAMOS RURAL 35
INSTITUCION EDUCATIVA
149 | 223001001000 IE SANTAFE R RURAL 417
150 | 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS | RURAL 27
151 | 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 | 223001007318 IE CARIO VIEJO PALOTAL Rk RUBAL “,1‘,‘.’;.‘3‘ £, i RURAL 109
153 223001002251 1€ CARO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEJTO | RURAL 63
154 223001001247 IE CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 {E EL SABANAL ESCUELS RURA: ;M)ﬂ”A Has 2 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESCRLIFMIXTA SOLEDAD LA RURAL 41
MANTA
157 | 223001009248 E LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 | 223001007369 E LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA | RURAL 36
159 | 223001000721 IE LA POZA £5C RURAL LEON MEDIO RURAL a2
160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 | 223001003525 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVQ EL OYETO RURAL 58
163 | 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRQERUCATIVCILA RURAL 18
OCTAVIA
164 | 423001008267 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
CENTRO EDUCATIVO Ml
165 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE PORVENIL ES CRISTO JESUS RURAL 11
166 223001008862 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MiX LA GLORIA RURAL i
168 | 223001006371 1€ SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 IE SANTA ISABEL ESCHIVA ELENACEPINA DE RURAL 17
OSPINA
170 223001008927 1E AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 | 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS | RURAL 70
172 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 223001006206 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEIO RURAL 14
£SC RURAL MIXTA ANA
174 | 223001001786 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA R ace RURAL 123
175 | 223001001409 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA |  ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
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Alcaldia de'
MONTERIA

IXTA LIB
176 | 223001008225 | IE AUGUSTO ESPINDSA VALDERRAMA ESC RURA\&A": ;IS ORIG RURAL 2
177 | 223001005404 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 | 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 223001007351 |E BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 | 223001008233 E BUENOS AIRES LOS UMONES RURAL 10
181 | 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 20
182 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
RURA! A LA x
183 223001007466 IE GUASIMAL EALLELA FLORE;‘“'XT 5 RURAL 16
ESC MARIA INMACULADA ALTOS
5 R
184 | 223001009124 £ GUATEQUE e URAL 8
185 | 223001001085 E GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA | RURAL 10
186 | 223001007067 € GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA | RURAL 70
187 | 123001007127 € GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
ESC RURAL MIXTA SAN
188 | 223001006966 IE GUATEQUE e RURAL 13
189 | 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS | RURAL 13
190 | 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 | 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO |  RURAL 41
192 | 223001000020 E LA POZA £SC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 | 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 | 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUBLARUIAL MIXTALALLE RURAL 20
BARRIDA
ESCUELA RURAL MIXTA EL
195 | 223001001182 IE LA VICTORIA i RURAL 19
ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA
1
196 223001002014 IE LA VICTORIA DE HORMIGA RURAL 27
197 | 223001000950 E LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 | 223001007229 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
189 | 423001007066 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 | 223001001638 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAIOS RURAL 16
202 423001007082 IE LICEOQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 | 223001001221 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO | ESC RURAL MIXTA BROQUELTO |  RURAL 47
204 | 223001005757 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO £SC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 | 223001007237 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
CENTRO DOCENTE CAMILO
206 | 223001005692 IE MORINDO SANTA FE e RURAL 29
£SC RURAL MIXTA MORINDO
207 223001008632 IE MORINDO SANTA FE DOS BOCAS RURAL 20
ESC RURAL MIXTA MORINDO
208 223001001425 E MORINDO SANTA FE e i RURAL 30
ESC RURAL MORINDO NUEVA
209 | 223001007768 IE MORINDO SANTA FE SR RURAL 19
HINSTITUCION EDUCATIVA
210 | 223001007261 £ MORINDO SANTA FE OO SANTA fE RURAL 276
211 | 223574000814 E MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 | 223001001549 E NUEVA ESPERANZA £5C RUR MIX ARROYON RURAL 173
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 | 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL n
215 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MiX GRANADA RURAL 41
216 | 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA £SC RUR MIX PINALITO RURAL &8
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217 223001007792 [E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
218 223001001760 IE NUEVA LUCIA Ci”;i%;gg?gé‘ﬁmi": RURAL 18
CENTRO EDUCATIVO NUEVA
219 | 223001000291 IE NUEVA LUCIA LN ARAL RURAL 20
ESCUELA RURAL MIXTA
220 | 223001008250 IE NUEVA LUCIA e 45 L BT RURAL 1
221 | 223001000224 |E PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 2
222 | 223001001069 iE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 | 223001000267 € PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 71
224 223001000887 |E PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 {E PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 | 223001001034 E PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 |E RAFAEL NUNEZ £5C RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 | 223001001328 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS | RURAL 103
225 | 223001006036 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 | 223001007270 E RAFAEL NUNEZ £SC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 IE SAN {SIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
332 | 223001007385 € SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 | 223001000828 E SAN ISIDRO £SC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 | 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 | 223001001719 E SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL a1
236 | 223001009132 E SANTA [SABEL £SC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 | 223001000879 IE SANTA ISABEL £5C RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
ESC RURAL M
239 223001006630 IE SANTAFE URA MAI:Z‘E‘::;RTADA e RURAL 43
240 223001000836 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
ESC RURAL MIXTA
241 | 223001006214 IE SANTAFE t E‘;PER Ah:.IZA A RURAL 36
212 | 223001001948 E SANTAFE £SC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 | 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES | RURAL 7
244 | 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS | RURAL 137
245 | 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 |E TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 |E TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 | 223001000895 E VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 | 123001006511 |E VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO | URBAND | 560
251 | 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCART ESC URBANA MIXTADELSINU | URBANO | 560
252 223001001212 {E LOS GARZONES gagszsgﬁtgi RURAL 67
253 | 123001007186 E CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADD URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.




4322

ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
[ == {111 - Alcaldia de'
%’E Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
e St CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Dentro de la relacién establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el area Rural del
Municipio de Monteria representadas a continuacion:

Hustracidn 1. Localizacién de instituciones educativas en el dreg urbana

Asi mismo, se verifica la localizacién de las 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

llustracidn 2. Localizacion de instituciones educativas en drea urbana.
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GENERALIDADES

Se realizé una visita diagnéstica de campo a la institucién LETICIA — ESCUELA RURAL MIXTA
CANO VIEJO LA MORA el dia 27/12/2024. Durante la inspeccion se verificaron las
condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases,
restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de
servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado
bajo lo establecido en la NTC 4585-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacion general de la visita.
INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso {especificar
si hay dificultad para ingreso de BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES
materiales)
ESTADO

MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD BUEND REGULAR MIALO OBSERVACIONES
AULAS 5 X REQUIERE MANTENIMIENTO LOCATIVO
BATERIAS SANITARIAS 1 X REQUIERE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X BUEN FSTADO
CIRCULACIONES X REQUIERE MANTENIMIENTO
COCINA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
COMEDOR 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 1 X KIOSCO EN BUEN ESTADO

Tabla 3. Descripcién general de la infraestructura educativa.
2. Namero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 30 estudiantes, distribuidos en una jornada
por la mafiana.

3.  Accesibilidad.

La institucién esta ubicada en la vereda Cafio Viejo La Mora del corregimiento Leticia
perteneciente al Municipio de Monteria, Cérdoba. Las rutas de acceso a la institucion
presentan condiciones deficientes o regular, dado que no estan pavimentadas, dificultando
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el transito seguro y cémodo de las personas de dicha comunidad, dificultando
moderadamente el ingreso y salida tanto del personal como de los estudiantes.

4.  Servicios Publicos:

4.1.

4.2.

4.3.

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el
servicio de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en
el corregimiento Leticia es deficiente, debido a su infraestructura y falta de
intervencion o mantenimiento continuo, los cuales permiten intermitencias
frente a cualquier fenémeno de la naturaleza o a cualquier agente externo
que se presente.

La institucién cuenta con una red de energia eléctrica inestable y sistema de
cableado obsoleto, lo cual no permite el funcionamiento adecuado de las
instalaciones. Ademds, de la falta de mantenimiento periddico a las
instalaciones eléctricas.

Acueducto:

El corregimiento Leticia no se encuentra conectado al sistema de acueducto
de la ciudad de Monteria operado por la empresa Veolia.

La institucion no esta conectada al sistema de acueducto lo cual no garantiza
la disponibilidad suficiente para las actividades cotidianas, el suministro de
agua proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o pozos vecinos.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de
Monteria, se verifica que para el corregimiento Leticia no cuenta con
cobertura de este servicio y actualmente se manejan construcciones
artesanales como solucién al manejo y disposicion final de las aguas
residuales.

La institucién no cuenta con servicio de alcantarillado, implementa pozo
séptico como tratamiento de residuos sanitarios.
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44. Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas
natural, por lo que la sede no cuenta con este servicio.

5. Gestién predial.

— Durante la verificacién y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la

institucion educativa:

DESCRIPCION

DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

SIN INFORMACION

NOMBRE PROPIETARIO

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO DANE 223001009141
INSTITUCION LETICIA
SEDE ESC RURAL MIXTA CANO

VIEJO LA MORA

Tabla 4. Descripcion predial de la institucion educativa.

6. Localizacion.

La institucién La institucién educativa se encuentra localizada en la vereda Cafio Viejo La
Mora del corregimiento Leticia perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

Hustracién 3. Localizacion de la Institucion Educativa

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION LETICIA
SEDE ESC RURAL MIXTA CARO VIEJIO LA MORA
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°41'58.85"N 76°0'58.04"0
DIRECCION VDA CARO VIEJO LA MORA
VEREDA CANO VIEJQ LA MORA
CORREGIMIENTO LETICIA
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES

1. Circulaciones en mal estado

Las circulaciones internas de la sede presentan un avanzado deterioro, con
agrietamientos significativos y dreas de completo colapso en algunas secciones.
Adicionalmente, se observan desniveles marcados en los pasillos, lo que dificulta el
transito seguro y fluido dentro de la institucién, generando riesgos tanto para
estudiantes como para el personal educativo.

2. Baterias sanitarias en mal estado

Las baterias sanitarias de la institucion presentan serios problemas estructurales,
evidenciandose agrietamientos severos en las paredes y desprendimientos de
materiales en algunas areas. A esto se suman fallas en las redes sanitarias de los
sanitarios, los cuales estan conectados a pozos sépticos, lo que compromete la
funcionalidad y la higiene de estos espacios fundamentales para el bienestar de los
usuarios.

3. Cocina escolar en abandono

Se ha identificado una estructura en estado de abandono que estaba destinada a
funcionar como cocina escolar. Esta instalacién, que deberia ser utilizada para el
almacenamiento y preparacion de alimentos para los estudiantes, no se encuentra
operativa, lo que limita la capacidad de la institucion para ofrecer un servicio
adecuado en cuanto a alimentacién escolar.

4. Mejoras Locativas en la Infraestructura:

Aungue la infraestructura general de la institucidn esta en condiciones aceptables,
varias areas especificas requieren mejoras locativas y de acabados para mantener
su funcionalidad y asegurar la durabilidad del edificio. Entre estos espacios se
incluyen areas de circulacion, aulas y bafios que presentan desgaste en pisos,
paredes y techos, lo cual puede afectar la imagen institucional y la experiencia
educativa.
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5. Las redes eléctricas presentan fallas de seguridad y funcionalidad:

Las instalaciones eléctricas de la institucion evidencian cables sin la proteccién
adecuada, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad de la
comunidad educativa. Adicionalmente, estas deficiencias generan pérdida de
corriente en algunas aulas, afectando el uso de equipos y la calidad del ambiente de
aprendizaje.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Adecuacién y mantenimiento correctivo de circulaciones: para solucionar el
deterioro de las circulaciones internas de la institucion, se propone realizar una
rehabilitacién integral de los pasillos y dreas de transito. Esto incluira la reparacion
de las grietas y el colapso de las superficies afectadas, mediante la aplicacion de
técnicas de restauracion estructural. Se procederd con la nivelacién de los
desniveles presentes y se garantizard una pendiente adecuada para facilitar el
transito fluido y seguro. Ademas, se incorporaran rampas con las pendientes suaves
necesarias, segun lo estipulado en la NTC 4595 para garantizar la accesibilidad
universal, permitiendo la movilidad de todas las personas, incluidas aquellas con
discapacidad, conforme a lo exigido por la Ley 1618 de 2013 y la NTC 6047.

2. Mantenimiento correctivo de baterias sanitarias: la solucién para las baterias
sanitarias en mal estado consistirda en realizar una rehabilitacion estructural
completa. Primero, se repararan las grietas y se restauraran las paredes, aplicando
materiales resistentes a la humedad y al desgaste, siguiendo las directrices de la NTC
1500 para instalaciones hidraulicas y sanitarias. También se procedera con la
actualizacién de las redes sanitarias, corrigiendo las fallas actuales y garantizando la
conexién adecuada al sistema de tratamiento de aguas residuales, respetando las
condiciones de los pozos sépticos. Ademds, se sustituiran los elementos dafiados de
los sanitarios y se modernizaran las instalaciones para optimizar la funcionalidad e
higiene.

3. Adecuacién y mantenimiento correctivo de cocina escolar: la solucion propuesta
para la estructura destinada a la cocina escolar en estado de abandono consiste en
su rehabilitacion y adecuacién para su uso inmediato. Se llevara a cabo un proceso
de restauraciéon de la estructura, reparando los elementos dafiados y garantizando
la funcionalidad del espacio. Para este proyecto se tendra en cuenta la NTC 4595
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para la adecuacién de instalaciones educativas. Ademds, se garantizara la
accesibilidad al area, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1618 de 2013y la
NTC 6047, promoviendo un entorno seguroy accesible para todos los usuarios

4. Mantenimiento y mejoramiento de acabados en aulas y espacios comunes: Realizar
mantenimiento preventivo y correctivo en los acabados interiores y exteriores,
incluyendo el estuco y la pintura. Esto mejorara la apariencia y prolongard la vida
atil de las instalaciones, cumpliendo con la NTC 4595.

5. Mantenimiento correctivo de las redes eléctricas: Las instalaciones eléctricas de la
institucién seran intervenidas en cumplimiento con las disposiciones del RETIE y la
NTC 2050. Se reemplazardn los cables expuestos por conductores protegidos y se
instalaran canalizaciones eléctricas seguras para minimizar riesgos. También se
revisardn y renovaran las conexiones de las aulas afectadas para garantizar un
suministro estable y seguro, mejorando el uso de los equipos y creando un ambiente
de aprendizaje eficiente y seguro.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Acceso a la sede

Area libre Areas libre
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Construccién abandonada

Circulacién

Cerramiento perimetral
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Areas de circulacién

Areas de circulacién

Estado actual de aulas

Muros en aulas




a533

@ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de
IE Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
o CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Estado pisos

Redes eléctricas expuestas Estado cubierta aulas
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Tablero electrico Aula multiple

Circulaciones Estado muros bat sanitaria
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Conexidn a pozo séptico

Estado muros bat sanitaria

Estado muros bat sanitaria
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Estado muros bat sanitaria Estado pisos bateria sanitaria
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacion de la infraestructura de la institucion educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1

£l avanzado deterioro de las areas de circulacién, junto con los desniveles y colapsos
en ciertas secciones, representa un riesgo significativo para la seguridad de los
estudiantes y el personal educativo. La rehabilitacion integral de estas zonas
garantizard un transito seguro, accesible vy fluido, promoviendo la movilidad
universal y cumpliendo con las normativas actuales de accesibilidad.

El estado estructural comprometido y las fallas en las redes sanitarias de las baterias
afectan gravemente la funcionalidad y salubridad de estos espacios esenciales. Su
rehabilitacion integral, mediante la reparacion de estructuras y actualizacién de
sistemas, mejorara la higiene, garantizara un entorno mas saludable y permitirad un
uso eficiente de los recursos.

La estructura destinada a la cocina escolar, actualmente en abandono, limita la
capacidad de la institucién para ofrecer servicios de alimentacidn en condiciones
apropiadas. Su recuperacion y adecuacion optimizaran el almacenamiento y la
preparaciéon de alimentos, promoviendo un entorno funcional y seguro para el
bienestar de la comunidad educativa.

Aunque la infraestructura general se encuentra en estado aceptable, el desgaste en
pisos, paredes y techos afecta la funcionalidad y la apariencia institucional. Las
mejoras locativas previstas no solo prolongaran la vida atil de las instalaciones, sino
que también reforzaran la experiencia educativa en un entorno mas atractivo vy
comodo.

La intervencién en la red eléctrica optimizard la distribucion de energia, eliminando
fallas recurrentes y garantizando un suministro confiable para el funcionamiento de
equipos esenciales. Esto impactara positivamente las actividades educativas y
administrativas. '

=
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RESUMEN DIAGNOSTICOS

ACCIONES

TIPO

ADECUACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
CIRCULACIONES

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BATERIAS SANITARIAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ADECUACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
COCINA ESCOLAR

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ACABADOS EN
AULAS Y ESPACIOS COMUNES

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tabla 6. Resumen de diagndstico.

Elaboro:
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VICTOR ANDRES HENAO OTALVARO
INGENIERO CIVIL 2

C.C. 1.067.928.253 de Monteria
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CLAUDIL ESTELLA CARVAJAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXOS

ACTA DE VISITA.
CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA.

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES.
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS.
CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL.

o Gt e L0 B

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO.
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1. ACTA DE VISITA
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR
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(== || CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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CONSORCIO 27/12/2024

EDUCATIVO 2024
Cantrato Obra No. LP-5IM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTUDIOS, DISENDS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

Objeto: STURIO GNSTALCEIS CIONES | o L CLAUDIA STELLA CARVAIAL PINEDA

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

Contrato interventor No.

CMA-SIM-031-2024

Contratista:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

TNTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,

Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nambre de la institucion |E LETICIA No. de alumnos 10
Sede ESC RURAL MIXTA CANO VIEJO LA MORA Jornada MANANA
Direccion / Corregimiento CGTO LETICIA Zona Suelo Rural
Nornbre de director / profesor CADENA PACHECO SEGRID DEL CARMEN Contacto 3003989991
Coordenadas geograficas 5°41'58.85"N  76°0'68.04"0
INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso
{especificar si hay dificultad para MAL ESTADO, LA ViA PRESENTA DIFICULTAD PARAINGRESO DE MATERIALES.
ingreso de materiales)
ESTADO
JARCAR CON X IDAD E
MARCAR CON UNA (X} CANTH BUEND REGULAR MALD OBSERVACIONES
AULAS 5 X REQUIERE MANTENIMIENTO LOCATIVO
BATERIAS SANITARIAS b 3 X REQUIERE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X BUEN ESTADO
CIRCULACIONES x REQUIERE MANTENIMIENTO
COCINA 1] NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
COMEDOR 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA [¢] NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 1 X KIOSCO EN BUEN ESTADO
REQUERIMIENTOS / NEGESIDADES

1. CIRCULACIONES EN MAL ESTADQ.

2 BATERIAS SANITARIAS EN MAL ESTADO.

3. COCINA EN ABANDONO.

4. MEJORAS LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA.

5. LAS REDES ELECTRICAS PRESENTAN FALLAS DE SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD.
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FOTOS

ACCESO A LASEDE

CIRCULACION

CIRCULACION

CONSTRUCCION ABANDONADA

CIRCULACION
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CERRAMIENTO

CIRCULACION

AULA

CIRCULACION

ESTADO DE ESTRUCTURAS

REDES EXPUESTAS
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ESTADO DE PISOS

REDES EXPUESTAS

ESTADO DE CUBIERTA

TABLERO ELECTRICO

AULA MULTIPLE

CIRCULACIONES
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BATERIA SANITARIA EN MAL ESTADO

BATERIA SANITARIA EN MAL ESTADO

ELABORO
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VICTOR ANDRES HENAO OTALVARO
INGENIERO CIVIL 2
C.C. 1.067.928.253 de Monteria
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de’
MONTERIA

2. CONCEPTO DE EVALUACION

ARQUITECTONICA
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EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Cantrata LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA SEDE ESC RURAL MIXTA CANO VIEJO LA MOR,

DIRECCION: CORREGIMIENTO LETICIA

GENERALIDADES

Tenienda en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicic escolar. Se realiza el presente diagndstico con el
proposito de alcanzar los objetivos misionales de Ja educacian en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si

mismas.

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAT

«Blantenimiento y mejoramiento de acabados en aulas y

En la visita de campo que se lleva a cabo en la institucién
educativa Leticia sede ESC RUR MIX Cafie Viejo La Mora, se
observaron multiples deficiencias que requieren atencion
urgente para cumplir con las normativas de seguridad,
funcionalidad v espacialidad segin NTC 4585

« Los pasillos de la sede presentan agrietamientos significativos,
dreas completamente destruidas y desniveles marcados. Esto
dificulta el transito seguro de estudiantes y personal dentro de la
institucién.

{Ver Imagen 2]

= Las baterias saniterias existentes tienen dafios severcs en su
infraestructura, como agrietamientos y desprendimientos de
material. Ademds, las redes sanitarias conectadas a los pozos
sépticos presentan fallas que afectan su funcionalidad.
{Verimagen 20, 21, 22, 23)

s La institucién dispone de una estructura 2bandonada que
inicialmente estaba destinada a ser utilizada como cocina
escolar. Sin embargo, no ha sido adecuada ni terminada para su
funcion.

(Ver imagen 4)

espacios comunes: Realizar mantenimiento preventivo y
correctivo en ias acabados interiores y exteriores cumpliendo
con la NTC 4595,

» Reparar y nivelar las circulaciones internas, asegurando
superficies transitables y seguras, en conformidad con fa Ley
1618 de 2013.

« Rehabilitar las baterfas sanitarias, reforzando su
infraestructura y solucionanda las fallas en las redes sanitarias,
cumpliendo con fa NTC 4595 y el RETIE.

= Acondicionar la estructura abandonada para habilitarla como
cocina escolar funcional, garantizando su conformidad con las
estandares de calidad e higiene segin la NTC 4595 y la Ley 1618
de 2013.

Una infraestuctura fisica reformada gue binde funcionalidad de
cada espacio y seguridad en el libre desarrollo a la comunidad
estudiantil, que cada disefio y rerforma sea a consideracion de la
norma NSR 10, ley 388 de 1397, entre otras.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

« Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de aulas

« La institucién educativa cuenta con un total de 10 estudiantes
ubicados en 2 aulas habilitadas, lo que da un promedio de
aproximadamente S estudiantes por aula. Estos estudiantes
estdn distribuidos en una sola jornada, !a cual es en la mafiana.
Con base en el analisis de capacidad, no se evidencia
sobrepoblacion en las aulas de [a institucin.

(Verlmagen 7, 8)

« En cuanto a las baterias sanitarias, {a institucién dispone de 1
bateria con 2 sanitarias, lo que da un gromedio de 10
estudiantes por sanitario. Esta proporcién cumple con los
paramatros de capacidad necesarios, lo cual indica gue las
baterias sanitarias son suficientes para la poblacin estudiantil
actual en |a jornada de mafiana, Sin embargo, las baterias
sanitarias no estan en condiciones dptimas para satisfacer las
necesidades de la comunidad educativa.

{Ver imagen 20, 21, 22, 23)

para garantizar gue sigan cumnpliendo con los estandares de
cobertura, anticipandose a posibles desbardes en la capacidad
instalada.

« Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de
haterias sanitarias para garantizar el que la bateria siga
nrindando un servicio 6ptimo, anticipandose a posibles
desbordes en la capacidad instalada.

« Se garantizard el cumplimiento de los estandares de capacidad
por aula y sanitarios, asegurando condiciones adecuadas para el
desarrolio educativo segin la NTC 4585 y las disposiciones del
MEN.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

= Reparar las circulaciones internas y nivelar los desniveles,

L3 infraestructura de la institucién educativa se encuentra en un
avanzado estado de deterioro, representando un peligro para la
comunidad estudiantil, se requiere una intervencidn urgente en
las siguientes dreas:

« Las circulaciones deterioradas, las baterias sanitarias en mal
estado y 1a estructura abandonada destinada a la cocina
representan riesgos para la seguridad e integridad de los

estudiantes y el personal de la institucion.
{Ver Imagen 2, 4, 20, 21, 22)

garantizando superficies seguras y transitables, acorde conla
Ley 1618 de 2013. Reforzar y rehabilitar las baterias sanitarias
para garantizar la seguridad estructural y sanitaria, cumpliendo
con la NTC 4595 y ef RETIE. Recuperar y habilitar la estructura de
Ia cocina para evitar que represente un riesgo de deterioro o
accidentes.

« Bateria sanitaria y muro de cerramiento reconstruidos con
disefios y estudios estructurales que den cumplimiento de la
norma NSR 10, intervenidas bajo el marco PNGRD que
garanticen el bienestar y proteccion de la comunidad estudiantil.
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA SEDE ESC RURAL MIXTA CANO VIEJO LA MOR,

DIRECCION: CORREGIMIENTO LETICIA

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Contrata LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERTA

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el presente diagnostico con el

praposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacion en
mismas.

: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si

EVALUACION

INTERVENCION IMPACTO ESPERADO

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

Reconstruir las areas de circulacion reparando agrietamientos y | Institucidn educativa con mejoramientos en criterios de

« Los sendeos peatonales de |a sede ademas de encontrarse en
mal estado con agrietamientos y dafios severos en ciertos
puntos, presenta diferencia de niveles entre pasillos elevada y no
cuenta con rampas para facilitar la movilidad peatonal lo que
dificulta la accesibilidad a todos los espacios de la institucion.
(Verimagen 2, 4}

readecuando los senderos peatonales los cuales deben estar accesibilidad, desplazamiento peatonal y poblacién con
correctamente sefializados. mavilidad reducida, cumpliendo con la Ley 361 de 1897 y la NTC
Construir rampas de ac¢ceso que permitan Ja inclusion de 6047.

personas con movilidad reducida y que faciliten el acceso 2 las
areas de fa sede.

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

» La adecuaciones realizadas a la sede serdn disefiadas y » Sede educativa adecuada y mejorada con los requerimientos

« E| establecimiento educativo cuenta con muros calados para
que entre ilumincaion natural y permitir que la brisa entre en las
aulas de clase, sin embargo esto no es suficiente ya que
presentan altas temperaturas en las aulas de clase debido a la
faita de cielo raso, con la cual no es posibie un ahorro
energético.

(Ver imagen 3, 7, 17)

construidas bajo los programas de sostenibilidad ambiental. legales de la sostenibilidad y los 11 objetivos de la OMS.

6. GESTION PREDIAL

» Se realizaran fas licencias urbanisticas que se requieran. = £l predia institucional se encuentra legalizado en relacién a su

« £l predio donde se encuantra actualmente la institucion
Educativa se encuentra registrado a nombre de un tercero,
actualmente no se tiene informacion del numero de matricula
inmobiliaria.

titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

« En esté drea no tendrén intervencidn debido @ las prioridades | Areas sin intervencién.

« La institucion educativa en términos generales de dotaciones
en relacidn al mabiliario se encuentran en estado regular.
{Ver Imagen 7, 8}

que fueron establecidas de acuerdo al grado de necesidades de
la comunidad estudiantil.

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

Imégenes 6, 7,8, 9y 10 Estado actual de aulas-Muros en aulas.
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

1

,
:W Contrato LP-SIM-026-2024, objeta: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
COMSE)ICK'!: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDHCATIVO 2024 EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA SEDE ESC RURAL MIXTA CANO VIEIO LA MOR.
DIRECCION: CORREGIMIENTO LETICIA

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que fa infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias def servicio escolar. Se realiza el presente diagnastico con el
proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacion en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si
mismas.

EVALUACION INTERVENCION l IMPACTO ESPERADO

{magenes 11, 12, 13, 14 y 15 Redes eléctricas expuestas

REMBERTO CARLOS NARANIO LLINAS
C.C. No. 10.820.376 de Sahagin

M.P. No. A08412008-10820376
ARQUITECTO
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de’
MONTERIA

3. CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES

DE SISTEMA HIDROSANITARIO




DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el
servicio

X

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el
servicio

X

almacepamiento

Lavamanos 0
Inodoros 2
Orinales 0
Tanque de

qu 0

13. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Nombre: 223001001441 - IE LETICIA

Sede: 223001009141 - ESC RURAL MIXTA CANO VIEJO LA MORA
{Rural X | Urbano J

2. USQ EDUCATIVO

Numero de 1

Jornadas

Estado: Bueno Regular Malo
Estado: Bueno Regular Malo
Estado: Bueno Regular Malo
Estado: Bueno Regular Malo

Observaciones:

CUBIERTAS, MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS

CAMBIO DE SANITARIOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, AJUSTES EN CIRCULACIONES, ENCHAPES, ILUMINACION, VENTILACION,

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS
5.3.1, CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de oparatos hidrosonitarios requeridos

> Inodoros Lavamanos -
No. Descipcion = = = : Bafieras/Duchas Bebedero Otros
Masculino | Femenino | Masculine | Femenino
Instituciones
3 . 1cada 50| 1cadaS0 - 1 cada 100 1 poseta de servicio - -
Educativas

5.3.4, Sefializacion

De a cuerdo con [a NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA(Q)S 3,6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo St NO| X
Los bafios cuentan con acceso adecuado Sl X NO

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacidn de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben caiculor por juegos sanitarios y Greas como se muestra en lo tabla 8 (la expresion “juego de sonitarios” hace
referencia a un sanitario © un orinal mds un lavamanos).

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales gue designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacion sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones:

NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES

asuq




7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

Aspecto Descripcién Condicion Observaciones
Abastecimiento de Estafio _de las conexl_or‘es, tube'nas, presion, M NO CUENTA CON EL SERVICIO
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua.

i Estado d d i impi

Almacenamiento stal e tanques de ?lm?Fenamxento, limpieza, M NG CUENTA CON ALMACENAMIENTO
de Agua ubicacion.
Sistema de Estado de tuberias, material, presion, fugas, M LA TUBERIA SE ENCUENTRA EN MALAS
Distribucién carrosién. CONDICIONES

i i iento de drenajes, sifones,
Evacuamérf de Funcionamiento 1_13195 sifones, trampas M NO CUENTA CON ESTE SERVICIO
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores.

- Existencia y estado de bocas de incendio, ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE
Red de incendios i N/A
mangueras, presion de agua. RED CONTRA INCENDIO
. CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA
Accesibilidad tenimi , sefializacion, =
::‘E:;:::’ad ¥ st :e z:::;:ae: E":r"'s“;';:"__’mie"a Hason R MANTENIMIENTO DE BAROS E INSTALACION DE
g & : SENALIZACION
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, M CAMBIO DE SANITARIOS, INSTALACIONES
{Sanitarios duchas, dispensadores, estado general HIDRAULICAS
B Buena
R Regular
M Malo
N/A No Aplica

SANITARIO EXISTENTE

ELABORADO POR:

Vet

NOMBRE: VICTOR ANDRES HENAO OTALVARO
1067928253

C.CNo.
M.P.No.

22202-382916COR
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de_
MONTERIA

4. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES ESTRUCTURALES




FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIC DE MONTERIA”

ﬁ FECHA DE VISITA
[T == 7 ; =
o Dia / Mes / Afio

%‘ CONSORCIO EDUCATIVO 2024

JEReEEC

CONSORCIO

EDUCATIVO 2024 27/12/2024
Contrate Obra No. LP-SiM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
105, DISENOS, CONSTRUCCIGN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

Objeto: EFUTIOS, DRENDS, 0 3 R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

Contrato interventor No.

CMA-SIM-031-2024

Contratista: |

CONSORCIO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENCS,

Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
delainstitucion 1ELETICIA Ne. dealumnes 10
Sede ESC RURAL MIXTA CANO VIEIO LA MORA Jornada MARANA
Direccion / Cortegimiento CGTO LETICIA Zona Sugifo Rural
Nombre de director/ profesor CADENA PACHECO SEGRID DEL CARMEN Contacto 3003969951
Coordengdas geograficas 8°41'58.85"N  76°0'58.04°0
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K}
Grupos y subgrupos de ocupacion {NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
5 INSTITUCIONA
Clasificacion UCABHAL Titule K.2.6
iz -3 TablaK2.1-1
Gruposy subgrupos de
% i Colegios Tabla K.2.6-3
Subgrupo de ocupaci de (1-3) e !
indice de ocupacion (Salones) (Area Neid Ge piso en Melros
2 TablaK.3.3-1 indice actual: 0,00
cuadrados por ocupante)
Indices de ancho de safida por persona corredores, puertasy .
o - 13 TablaK.3.3-2 Anchura minima: 13 m
pasajes de salida {Anchura por persona, mm
15 TablaK.3.3-2 Anchura minima: 15 m
e ancho de salida por persena as (Anchura por pt mm) ! PG
. Tabia K.2.4-1
inimo de salidas requeridas |
Distancia en metros de recorsido hasta la salida (m) &5 Tabla K.3.6-1 acu_;ema con  sistema  de No
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
El 0 zonas afi d F Grad(: de Descripcién Recomendacién
Severidad
Concreto Relorzado: Realizar una limpieza profunda de las grietas, inyectar mortero
Grietas con o dealtar ia o resina epoxica en toda la seccion alectada y verificar la
notable, indicando moviatientos integridad del acero. 5ila estructura estd camprometida, reforzar con elementes
Muros internos Grietas Grave estructurales importantes. Puede haber adicionales.
tiesgo estructural, requiriendo una Acern E al: Si{a grieta o ai idad estructura el
intervencion de reparacion urgente. elemento afectado o realizar refuerzos con placas soldadas. Aplicar una proteccion
anticorrosiva para ia dela i
Concreto Reforzado: Limpieza de grietas y seliado con resina epdxica o montero
Grietas que atraviesan el material sin flexible de mayor resistencia para asegurar estabilidad. Reforzar el acabado con una
separacin significativa, indicando capa de pintura imparmeabilizante.
Modsr
Pasilis Grigas siads imi 3 feren Acero Estructural: Verificar laintegridad de las uniones afectadas (soldadurao
'y seltado para evitar su avance. perncs). St hay uniones: realizar jones con vy
aplicar un recubrimiento anticorrosivo,
. : Concreto Reforzado: kientificary sellar la fuente de filtracion. Reparar juntasy
Filtraciones gue afectan el materialy X y ;
aplicar una pe enla fi
Humedad y pueden degradario con eltiempo. Es . y "
Generat = N Moderada Acerg Es! R la y refarzar con pintura anticorrosiva en
filtraciones impuortante sellar las zonas afecladas y . N
3 > i ias areas donde la humedad esté afectando. Verificar uniones para prevenir la
mejarar laimpermeabilizacién. s
corrosion acelerada.
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ASUNTO:

Revision, inspeccion y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion
en la IE LETICIA - ESC RURAL MIXTA CANO VIEJO LA MORA del municipio de Monteria,
Cdrdoba.

INTRODUCCION

Una infraestructura en buen estado no solo brinda mejores condiciones de aprendizaje,
sino que también permite que nifios y jévenes de comunidades remotas accedan al sistema
educativo; ademads incentiva la permanencia de los estudiantes y la participacién del cuerpo
docente.

El sistema eléctrico y de iluminacion es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y comodo para
los estudiantes y el personal docente.

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es un
problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacién al limitar el acceso a la tecnologia
y reducir la calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hard un diagndstico donde se evaltan los tableros de distribucién,
conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacién y tomacorrientes de la
institucion; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC
4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucién y de
iluminacion, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucién educativa.

OBIJETIVO GENERAL
Realizar la revision, diagnéstico e inspeccién técnica del estado del sistema eléctrico y de

iluminacion en la IE LETICIA - ESC RURAL MIXTA CANO VIEJO LA MORA del municipio de
Monteria, Cérdoba.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Eldisefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de
servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto

Pagina2de9
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por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia
LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucion
educativa, conforme al planeacién y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

e Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucion.

® Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizd visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagnéstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion de la institucién educativa y determinar
el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos del sistema (Tableros de
distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccion, salidas como luminarias,
tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucidn
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distancidmetro digital, flexémetro, dron, cdmara fotogréfica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA 1E LETICIA - ESC RURAL MIXTA CANO VIEJO LA
MORA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucion La institucién educativa se encuentra localizada en el corregimiento Leticia -
vereda Tenerife perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:

Pagina3de9
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccién realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacién exhaustiva
del sistema eléctrico y de iluminacidn del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO
2.1. Generalidades

e Tableros de distribucién: Se encontrd tablero de distribucién o caja de circuitos con
riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con los
sistemas de proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador), algunas
protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de
alimentacion presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi mismo, en
posicion inadecuada para su manipulacion.

¢ Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y algunos
cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres minimos
recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos estdn
mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacién y toma corrientes a la vez.
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ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

® Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la ausencia
en la mayoria de las dependencias de la institucién educativa.

ESTADO DE TUBERIA Y DOS

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

e Luminarias: Sistemas de iluminacién, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente
registro fotografico se evidencia el estado de las luminarias.

Pagina5de9
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LUMINARIA PLAFON

LUMINARIA TUBULAR

® Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que
ocasiona un riego para la poblacion estudiantil y docente.

ESTADO DE VENTILADORES

ESTADO DE VENTILADORES

Pagina 6 de 9
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e Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccién de polo a tierra, lo que
genera riesgos.

e Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccién que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucién educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:
Cada saldn carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacidn: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacidn: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucidn desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.2. Banos:

® [luminacion: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucion:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.

o Redistribuir circuitos eléctricos segtin cargas y secciones.

3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN. '

o Dimensionar los calibres segun carga:
= luminacién: AWG #10,12 y 14
=  Tomacorrientes: AWG #12.
» Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
« Acometidas de acuerdo con la carga por tableros

3.1.3. Sistema de Apantallamiento:
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o Implementar un sistema que no existe, de proteccién contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 chmios.
3.2. Actualizacidn de Hluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén

o Elegir modelos con flujo luminoso > 4000 Im y CRI 2 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por saldn, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos gue no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacion sistema de apantallamiento para proteger a la institucién
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o la normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

parte del sistema de eléctrico de la institucién educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES
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o Realizar inspecciones y mantenimientos eléctricos regulares, al momento de
supervisar el estado de las instalaciones, es vital contar con profesionales
certificados. De esa manera se asegurara de identificar y solucionar cualquier
problema potencial.

o Actualizar el sistema eléctrico asegurando que el cableado y los equipos eléctricos
sean modernos y estén en buenas condiciones para manejar la carga eléctrica
requerida por la tecnologia educativa actual. En caso de encontrar desperfectos en
los conectores, estos deben ser reemplazados por productos de calidad y seguridad.

O Instalar equipos de seguridad eléctrica como sistemas de puesta a tierra; ya que,
permiten prevenir electrocuciones, especialmente en dreas propensas a la humedad
como bafios y zona exterior; asi mismo, proteger los equipos electrdnicos sensibles,
como computadoras y proyectores, de las fluctuaciones de voltaje con protectores
de sobretensidn.

o Esimportante implementar programas educativos para los estudiantes y el personal
acerca de cdmo manipular de forma segura los dispositivos electrénicos y qué hacer
en caso de una emergencia eléctrica; No obstante, se debe implementar
sefializacion adecuada de dreas de riesgo colocando sefiales claras en areas con
riesgos eléctricos potenciales, de ese modo creard conciencia sobre los posibles
peligros.

o La adecuacién y actualizacion de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

Elaboré

MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA 3
MP VL205-53087
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MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E LETICIA

SEDE ESCUELA RURAL MIXTA CANO VIEJO LA MORA
ZONA RURAL

No. DE ESTUDIANTES 10

CODIGO DANE No. 223001009141

MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. 107

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

LETICIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA CANO
VIEJO LA MORA

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERQO DE IDENTIFICACION

SIN INFORMACION

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO LETICIA
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO:

SIN INFORMACION

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

SIN INFORMACION

FECHA DE ESCRITURA:

SIN INFORMACION

NOTARIA DE ORIGEN:

SIN INFORMACION

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

SIN INFORMACION

LIBERTAD Y TRADICION:

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE

SIN INFORMACION

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL
TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

AULA EN MAL ESTADO
BANO Y CIRCULACIONES EN MAL ESTADO
CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO

ESTADO):

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,

CERCAMIENTO EN PERFIL DE MURO Y MALLA
ESLABONADA EN ESTADO REGULAR
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MUNICIPIO DE MONTERIA.

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

ACCESO EN

MAL ESTADO, DIFICULTAD PARA

INGRESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

NO SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL

INMUEBLE POR LO TANTO NO SE DISPONE DE INFORMACION SOBRE SU SITUACION LEGAL.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontrd lo

siguiente:
ASPECTOS REVISADOS CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS

1. ESPREDIO RURAL. S| CUMPLE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO

LETICIA

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y |NO CUMPLE NO SE CUENTA CON EL
TRADICION CON NO MAS DE CERTIFICADO DE TRADICION Y
30DIAS . DE LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL
EXPEDICION. INMUEBLE.

3. CUANDO SE TRATE DE SI CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
RESGUARDOS Y/0 BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
ASOCIACIONES DE CABILDOS RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
O AUTORIDADES INDIGENAS CABILDOS 0 AUTORIDADES|
TRADICIONALES, PUEDEN INDIGENAS TRADICIONALES.
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USO DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

4. ACTA DE CONCERTACION [St CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
CON LA COMUNIDAD CONCERTACION CON LA
NEGRA O INDIGENA EN COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
CASO DE QUE EL TERRENO DADO QUE EL INMUEBLE NO ES
VAYA A SER APORTADO POR APORTADO POR ORGANIZACIONES
ESTE TIPO DE
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ORGANIZACIONES.

DE ESTE TIPO,

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR

EN RELACION CON EL ESTADO

PREDIOS O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION

LOS ULTIMOS10 ANOS DE LOS,

LIBRE DE GRAVAMENES Y  [NO CUMPLE JURIDICO DEL INMUEBLE, NO SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. DISPONE DE INFORMACION SOBRE
(CONDICIONES SU SITUACION LEGAL.
RESOLUTORIAS, EMBARGOS,

HIPOTECAS, INSCRIPCIONES

DE DEMANDAS, FALSA

TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES |NO CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
QUE RECAEN SOBRE EL JURIDICO DEL INMUEBLE, NO SE
PREDIO, CERTIFICACION DE DISPONE DE INFORMACION SOBRE
LAOFICINA DE PLANEACION SU SITUACION LEGAL.

EN LA QUE CONSTE QUE LAS
MISMAS NO AFECTAN LA
EJECUCION DEL PROYECTO.
7. ESCRITURAS PUBLICAS DE  |NO CUMPLE NO SE DISPONE DE LAS ESCRITURAS!

PUBLICAS DE LOS PREDIOS NI DE
ALGUN ACTO ADMINISTRATIVO
QUE HAGA SUS VECES.

Y LIBERTAD.
8. LINDEROS NO CUMPLE NO SE DISPONE DE LA
DESCRIPCION DE LOS LINDEROS
DEL INMUEBLE.
Elaboro:
Firma:
gncr,\a Povila = Yoackidley

ANGELA MARIA AVILEZ PADILLA
C.C. NO. 1.128.268.092

MATRICULA PROFESIONAL NO. 240616

ABOGADA
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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A\ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
111 il i
e Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, M‘gﬁf’&%
JENEEEL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
coSONSORCIO FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademds de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la pablacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicién a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estandares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnéstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagnéstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccién a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnéstico detaltado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagnéstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBIETIVOS ESPECIFICOS.

® Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

® Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacién, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagodgicas.

Un diagndstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucién.

Al contar con una visién clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacién de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estédndares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacidn de calidad en condiciones dignas.
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CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagnéstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacién
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccién y evaluacién de las instalaciones:

® NTC4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacién, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

® RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacion de sistemas
eléctricos en el &mbito nacional.

® NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacién pablica N° LP-SiM-026-2024 con
— objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato serd desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagnésticos y las obras a ejecutar se encuentran el area urbana y rural del municipio

de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA NEOS'IP. k
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 {E INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA ESCUELAJL;%F;EADI\?X;T&CAMILO URBANO 1%
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANG 704
8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANG 1275
9 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
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10 123001003709 IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
11 123001007135 1IE MOGAMBO ESC FUNDADQRES COMUNITARIOS URBANO 366
12 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO 305
13 | 123001008793 IE ROBINSON PITALUA ESCURAANA 5:,’_’;;‘: VILEADELOS URBANO 251
14 123001006783 1E ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESCSAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANQO 2035
19 123001002176 1E ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 | 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI ESEIELA URB:S‘;;‘E'"XTA EAZDRL. URBANO 203
21 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANOQ 576
22 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 350
23 123001003202 {E CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 1E CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
25 123001004870 iE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 98%8
26 123001800056 IE ELDORADO SEDE VALLEJO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 {E GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 1E JUAN XXl JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
3z 123001001871 1E JUAN XXI1I SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
34 123001009430 |E LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANO 143%
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001750 IE MERCEDES ABREGQ SEDE PRINCIPAL URBANO 806
38 123001004896 1E MOGAMBO ESCURS MZ(J»:APEASI‘IPZ:igg:A!ME ELIAS URBANO 667
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39 | 123001005647 E RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANG | 984
40 | 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO | 204
21 | 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIVA SEDE PRINCIPAL URBANO | 923
42 | 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1314
23 | 123001003199 IE ANTONIO NARIND ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO | 129
44| 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI | ESCUELA URBANA MIXTA MIAMIGUITO | URBANG | 240
a5 | 223001008432 E CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANG | 667
26 | 123001002478 E CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1217
a7 | 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL | URBANO | 305
48 | 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO | 374
43 | 123001003598 IE JUAN XXl B NUEVQ;;‘;E;;% :)O NEOLA URBANO | 166
50 | 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANG | 1319
51 | 123001007339 IE LA PRADERA ESC URB MIX ELALVIO URBANO | 169
52 | 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 2216
53 | 123001000458 | IE LICEO GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANG | 608
54 | 123001000025 | IE LICEO GUILLERMO VALENGIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 758
55 | 123001001803 IE MOGAMEO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA | URBANG | 456
56 | 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1302
57 | 123001000157 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO | 2172
58 | 123001000696 | IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1463
55 | 123001000467 E RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO | 1090
60 | 123001007852 E ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRA MORA | URBANO | 303
61 | 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DELSINU URBANO | 220
62 | 123001004519 1E SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1562
63 | 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN | URBANO | 866
64 123001006431 E VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO J. GARCIA URBANO 731
65 | 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANG | 1414
66 | 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANG | 492
67 | 123001003172 iE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO | 511
68 | 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1049
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69 | 223001000780 &% Aﬁfg;‘:ﬂfﬂgosp‘ CUCHARAL RURAL 2%
70 | 223001003649 L Atﬁlﬂ;ggs:;:os.a ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 | 223001007253 = Alﬁ‘dg;ggﬂ:os'“ ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAJO RURAL a3
72 | 223001001353 IE BESITO BOLAG ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 9%
73 | 223001002502 IE BESITO BOLAD ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO | RURAL 711
74 | 223001001239 E BESITO BOLAD SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 | 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 7
76 | 22300100098 IE BUENOS AIRES ELCHANGAY RURAL 7
77 | 123001008247 IE BUENGS AIRES ESCRUR MIXTA SAN JERONIMO EL RURAL a3
MACHIN
78 | 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
75 | 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 734
80 | 223001000321 1E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 | 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA ELTAPAD RURAL o1
82 | 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO I RURAL T
83 | 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 | 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 73
85 | 223001007396 E GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL &8
8 | 223001003371 1E GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 5
87 | 223001007245 1E GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL I
88 | 223001001689 1€ GUASIMAL SEDE PRINGIPAL RURAL 73
89 | 223001000771 1E GUATEQUE ESC RUR MiX LUZ DE ESPERANZA RURAL 5
50 | 223001001737 IEJUAN XN ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
51 | 223001000841 £ JUAN XXl ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 776
92 | 223001002448 EXM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 3
93 | 223001003941 EKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA | RURAL &
94 | 223001002421 IE KM 12 ESCUELA RUR::&‘:’T‘E HOLINEAS RURAL 30
95 | 223001001417 JERM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL )
96 | 223001001450 EkM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE | RURAL 52
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97 123001007402 IEKM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 1E LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 223001800167 1E LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERQO RURAL 3
105 R—— IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 | 223001008141 IELETICIA ESC RURAL MIXTA CANO VIEIO LA RURAL 10
MORA
108 223001002430 |E LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003508 1E LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAC RURAL 27
11 223001007741 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTQO RURAL 24
112 223001009159 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 |E LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 1E NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 1R
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 iE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 | 223001001140 IE PUEBLO BUIO CENT EDUCSIMON BOLIVAR DEL RURAL 26
BALSAL

123 223001001522 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9
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126 223001004611 IE PUEBLO BUJOQ ESC RUR MiX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALIVIIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 [E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 |E PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
133 223001006192 IE RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 222001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MiX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 {E SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 1E SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 {E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTROQ EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
138 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES M Lz RURAL 12
140 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE (ENTRO Ewgg-:;g; : ONTERAS DE RURAL 14
141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 12
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 1E SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 1E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 |E TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEJIO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVING NINO RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELENTO RURAL 63
154 223001001247 IE CARO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2 Y 3 RURAL 37
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156 | 223001003151 IELA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL a
157 | 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
156 | 223001000721 [ELAPOZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL Iy,
160 | 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 | 223001003525 iE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 5
162 | 423001008178 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OVETO RURAL 58
163 | 223001003967 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 | 423001008267 | IE SAN JOSE DF LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 3
165 | 423001008275 E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENRD E["égf;r';cj’;;‘l'g ORVENILES RURAL 11
166 | 223001008862 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGD RURAL 5
167 | 223001008855 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 1
168 | 223001006371 E SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 | 423001007058 1E SANTA SABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSFINA RURAL Iy
170 | 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 | 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 | 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 | 223001006206 E Alf/if;:gﬁ:ﬂzos”‘ ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEIO RURAL 14
o | S E AUGUSTD SO ESC RURAL MIXTAANA RODRGUEZDE | (o s
175 | 223001001408 L Alfg‘ggg::mw‘ £5C RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
176 | 223001008225 L A%i‘f;lgsmos'“ ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 2
177 | 223001005404 e A%ifg;gszxc’“ SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 | 223001007784 E BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 7
179 | 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL r5)
180 | 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 0
181 | 223001002260 1E BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 0
182 | 223001005421 E BUENOS AIRES SEDE PRINGIPAL RURAL 285

4579



INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

PN
mem ,
&= Contrato LP-$IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, M‘g‘ﬂ?&%
JENEEET CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
enGeNFURF 1924 | FISICAEN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
183 | 223001007466 IE GUASIMIAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL I
184 | 223001009124 IE GUATEQUE ESCMARIA ’”&’;ﬁ‘é‘r‘gm PSSR, RURAL 8
185 | 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 0
186 | 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 | 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 5
188 | 223001006966 E GUATEQIUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 3
185 | 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL e
190 | 223001001506 1€ GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 | 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL a1
192 | 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL En)
193 | 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 726
194 | 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA | RURAL 20
195 | 223001001152 E LAVICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL I
196 | 223001002014 IE LA VICTRIA ESCUELA R”Hkg;mg“ PLAZADE RURAL 27
197 | 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL %0
198 | 223001007229 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARD ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 | 423001007066 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARD ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 | 223001001638 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CAROD ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 | 223001007725 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAJOS RURAL 6
202 | 423001007082 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARD ESC NUEVA PEREIRA RURAL P
203 | 223001001221 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARD ESC RURAL MIXTA BROGUELITO RURAL a7
204 | 223001005757 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 | 223001007237 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARD SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 | 223001005692 IE MORINDO SANTA FE CENIRG Doc“:;imr"‘o TORRESLA | piRar 29
207 | 223001008632 IE MORINDO SANTA FE TR, e CNDOBOS RURAL 20
208 | 223001001425 IE MORINDO SANTA FE ESC AU Még&i:vggmno SANTO RURAL 30
209 | 223001007768 IE MORINDO SANTA FE B RUR’;;:;;’:Z“;O NUEVA RURAL 19
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210 | 223001007261 IE MORINDO SANTA EE ey RURAL 276
211 | 223574000814 1E MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 | 223001001548 E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 74
213 | 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MiX COQUITO RURAL 15
714 | 223001007806 E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE (A FE RURAL b3
215 | 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL a1
216 | 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL &8
217 | 223001007793 E NUEVA ESPERANZA €SC RUR MIX SIMION BOLIVAR RURAL N
218 | 223001001760 IE NUEVA LUCIA cemtxgg&gngg&:ﬂu&\r HUCHA RURAL 18
219 | 223001000291 IE NUEVA LUCIA CENTRO;%”:&’;:%:XSA LaCh RURAL 20
220 | 223001008250 IE NUEVA LUCIA ESCUEL “URAQ"S::E’; PARCEIASDEL. | oo 1
221 | 223001000224 iE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 2
222 | 223001001068 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL s
223 | 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 7
224 | 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 7]
225 | 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 3
236 | 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 | 223001003401 E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 0
328 | 223001001328 IE RAFAEL NUNEZ £SC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 | 223001006036 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL %
730 | 223001007270 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL ET)
231 | 223001000135 E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 | 223001007385 1E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 | 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL R
734 | 223001000801 IESAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
735 | 223001001719 E SANTA SABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL a1
236 | 223001008132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
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237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MiX PALMITO PICAO RURAL 79
238 223001000925 |E SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
ESC RURAL MIXTA APARTADA DE
239 223001006630 {E SANTAFE MARACAYO RURAL 43
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 223001001948 E SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 JE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 1E TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 1E TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 {E CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 {E LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007186 1E CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes ai Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacidn establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacién:

Hlustracion 1. Localizacion de instituciones educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizacién de 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacién:

ilustracion 2. Localizacion de instituciones educativa en Areg Urbang.
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GENERALIDADES:

Se realizé una visita diagndstica de campo a la institucion educativa LETICIA SEDE ESCUELA
RURAL MIXTA MARTINICA el dia 27/12/2024. Durante la inspeccidon se verificaron las
condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases,
restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de
servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado
bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacion general de la visita.
INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso
L‘:ﬁgﬁ;g'{:ﬂ;ﬂ:?g’a‘:gﬁaﬂ::;’ ESTADO REGULAR, LA ViA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE MATERIALES

MARGARCONUNA(X) | CANTIDAD oo OBSERVACIONES

BUENO | REGULAR MALO

AULAS 6 X BUEN ESTADO GENERAL
BATERIAS SANITARIAS 2 X REQUIEREN MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X BUEN ESTADO GENERAL
CIRCULACIONES X REQUIEREN MANTENIMIENTO
COCINA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
COMEDOR 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREO-DEPORTIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 AULA MULTIPLE EN BUEN ESTADO

Tabla 3. Descripcion general de la infraestructura educativa.

2. Nimero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 78 estudiantes, distribuidos en 1 jornada, la
cual es: MANANA.

3.  Accesibilidad.

La institucion se encuentra ubicada en el corregimiento Leticia perteneciente al municipio
de Monteria, Cérdoba. Las rutas de acceso a la institucién presentan condiciones
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deficientes, dado que no estan pavimentadas, dificultando el transito seguro y comodo de
las personas de dicha comunidad, ingreso de vehiculos y poblacién estudiantil en general.

4.

Servicios Publicos.
4.1. Red de Energia Eléctrica:

La institucion esta ubicada en la vereda Martinica en el corregimiento de Leticia
perteneciente al municipio de Monteria, en una zona con suministro eléctrico
constante y estable, operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM.

La institucion cuenta con una red de energia eléctrica estable, pero las redes
presentan fallas debido al mal estado del cableado, el cual es obsoleto. Ademas, la
sede cuenta con un sistema de paneles solares, dado que este sistema no cuenta
con baterias la sede aun depende de la red eléctrica del sector.

4.2.  Acueducto:

La vereda Martinica perteneciente al corregimiento de Leticia no cuenta con sistema
de acueducto ni redes de distribucidn, actualmente, dentro de su abastecimiento se
evidencia captacién en algunos pozos, carro tanques y recoleccién de aguas lluvia
para sus necesidades basicas.

De acuerdo con lo anterior, se verifica que la sede no cuenta con servicio de agua
potable y el suministro proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o pozos
vecinos, los cuales se disponen en un tanque de almacenamiento para el
funcionamiento de la edificacion.

4.3.  Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria, se
verifica que, para el corregimiento de Leticia, no se cuenta con cobertura de este
servicio y actualmente se manejan construcciones artesanales que no cuentan con
el vertimiento adecuado.

La institucion no cuenta con servicio de alcantarillado e implementa pozo séptico
artesanal como solucién al manejo y disposicién final de las aguas residuales.
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4.4, Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas natural, por
tanto, dentro de la institucion educativa no se cuenta con el mismo y como
alternativa para el cumplimiento del plan de alimentacién escolar (PAE), cuenta con
racion industrializada.

5. Gestién predial.

Durante la verificacién y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucidn educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA | 140-128145
NOMBRE PROPIETARIO MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO DANE 223001002430
INSTITUCION IE LETICIA
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA MARTINICA
ZONA RURAL

Tabla 4. Descripcion predial de la institucion educativa.

6. Localizacidn.

La institucién educativa se encuentra localizada en la vereda Martinica, perteneciente
al corregimiento de Leticia del Municipio de Monteria - Cérdoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

ilustracion 3. Localizacion de la Institucion Fducativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE LETICIA
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA MARTINICA
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°44'32.25"N 76°2'49.39"0
DIRECCION VEREDA MARTINICA
VEREDA VEREDA MARTINICA
CORREGIMIENTO LETICIA
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES:

1. Area recreo deportiva.

La institucién educativa carece de una zona recreo-deportiva adecuada que permita a los
estudiantes realizar actividades fisicas y recreativas en condiciones 6ptimas de seguridad y
funcionalidad. La ausencia de estos espacios afecta directamente la calidad de la formacién
integral, ya que las actividades recreativas y deportivas son esenciales para el bienestar
fisico y mental de los estudiantes, promoviendo valores como el trabajo en equipo, la
disciplina y la salud. Cabe resaltar que la institucién no cuenta con espacio disponible para
la construccion de una zona recreo deportiva

2. Paneles Solares sin Inversor.

los sistemas carecen de un inversor adecuado para convertir la energia generada en
corriente continua (CC) a corriente alterna (CA), que es la forma de energia utilizada por
los equipos y sistemas eléctricos de la institucidn. La falta de un inversor impide el
aprovechamiento total de la energia generada por los paneles solares, lo que reduce la
eficiencia del sistema fotovoltaico y limita su capacidad de suministrar energia de manera
continua y estable

3. Restaurante escolar y Cocina

La institucién educativa carece de un restaurante escolar y una cocina adecuada para la
recepcion, almacenamiento y preparacién de las raciones alimenticias destinadas a los
estudiantes. Esta ausencia limita la capacidad de garantizar condiciones 6ptimas de
seguridad alimentaria, funcionalidad y salubridad, elementos fundamentales en el entorno
educativo.

4. Circulaciones en Mal Estado.

Las circulaciones internas de la institucion educativa presentan un deterioro significativo,
evidenciado en la pérdida de la integridad de los pavimentos, grietas y fracturas en las
superficies de los pasillos y accesos. Este deterioro no solo afecta la estética de las
instalaciones, sino que también representa un riesgo potencial para la seguridad de los
estudiantes y el personal, ya que las superficies irregulares y dafiadas pueden generar
caidas o accidentes.
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5. Mejoras locativas de infraestructura.

En la verificacién del estado de la infraestructura en cuanto a elementos no estructurales
como son muros, pisos y acabados; se puede constatar que la institucién presenta alto nivel
de deterioro en acabados de los muros por ausencia de mantenimiento’ preventivo e
inconvenientes por exposicion a humedad, filtraciones de agua y alto nivel freatico lo que
compromete la estética y la durabilidad de la infraestructura.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Construccion de zona recreo deportiva: Se recomienda hacer la construccidn de la zona
recreo-deportiva, conforme a las normativas vigentes. La NTC 4595 debe ser la base para
el disefio fisico-espacial del drea, garantizando que la distribucién de los espacios
permita un uso eficiente y seguro para todos los estudiantes. La implementacién de
materiales de calidad y la estructuracién adecuada de la zona recreativa debe considerar
los requisitos sismicos establecidos por la Ley 400 de 1997 y la NSR-10, asegurando que
las construcciones sean capaces de resistir las fuerzas sismicas y proteger la integridad
de los usuarios.

2. Mantenimiento e instalacion de inversor fotovoltaico: Para solucionar esta
problematica, es necesario realizar un mantenimiento al sistema fotovoltaico e instalar
un inversor adecuado que permita convertir la energia generada por los paneles solares
de corriente continua (CC) a corriente alterna (CA), cumpliendo con los requisitos
establecidos por la NTC 2050 y el RETIE en cuanto a la seguridad y funcionamiento de
instalaciones eléctricas. El inversor debe ser compatible con la capacidad instalada de los
paneles solares, asegurando que la energia generada se utilice de manera eficiente y sin
pérdidas.

3. Disefiar y construir un restaurante escolar: Disefiar y construir el restaurante que integre
un area de cocina equipada, una zona de almacenamiento de alimentos ¥y un espacio
destinado al consumo por parte de los estudiantes. Este proyecto debe cumplir con los
lineamientos de la NTC 4595, garantizando que los ambientes educativos sean
funcionales, higiénicos y seguros. El disefio debe contemplar ventilacién, iluminacién,
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materiales de facil limpieza y adecuaciones gue permitan una operacion eficiente.
Asimismo, es fundamental incorporar estandares de accesibilidad conforme a la NTC
6047, para garantizar el uso equitativo por parte de toda la comunidad educativa.

4. Mantenimiento de circulaciones: se llevard a cabo la rehabilitacién de las 4reas de
circulacion mediante el reemplazo de los pisos deteriorados, garantizando su
funcionalidad y seguridad. Este proceso se llevard a cabo de acuerdo con los
lineamientos de la NTC 4595. La intervencién mejorard tanto la estética como la
seguridad de los espacios, facilitando un transito fluido y seguro para estudiantes y
docentes.

5. Mantenimiento correctivo de muros y acabados: Intervencién para el mantenimiento
correctivo de muros mediante impermeabilizacion, sellado de filtraciones y aplicacién de
pintura resistente en muros de aulas, bateria sanitaria y cerramiento, segiin las normas
de mantenimiento en edificaciones escolares y cumplimiento de la normativa NTC 6705
y NTC 4595.
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Vista frontal de la sede

Acceso principal

Areas de circulacién
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacidn de la infraestructura de la institucién educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

L

Actualmente, |a institucidén no cuenta con una zona recreo-deportiva. Las acciones de
construccién de zona recreo deportiva conforme a la normativa vigente permitirdn
mejorar la infraestructura, garantizando un espacio seguro, funcional y accesible para
todos los estudiantes. Estas acciones no solo optimizardn la calidad del servicio
educativo, sino que también contribuirdn al bienestar fisico y emocional de la
comunidad escolar. La construccion debe cumplir con los requerimientos de la norma
NTC 4595. Sin embargo, cabe resaltar que la institucidn no cuenta con espacio
disponible para la construccidn de una zona recreo deportiva.

La ausencia de un mantenimiento al sistema fotovoltaico e inversor adecuado de la
institucion limita el aprovechamiento de la energia generada por los paneles solares,
reduciendo su eficiencia y el impacto positivo en términos de sostenibilidad y ahorro
energético. La instalacién de un inversor compatible con las normativas de seguridad y
eficiencia, conforme a la NTC 2050 y el RETIE, permitird optimizar el rendimiento del
sistema solar, garantizando un funcionamiento adecuado.

La institucién no cuenta con un espacio destinado a las funciones de restaurante escolar
y cocina, lo cual afecta la capacidad de garantizar la adecuada manipulacién y
almacenamiento de los alimentos para los estudiantes. Segin la NTC 4595, las
instituciones educativas deben contar con ambientes disefiados para satisfacer las
necesidades complementarias del proceso educativo, asegurando condiciones de
funcionalidad y seguridad. La construccidn de un restaurante escolar permitird mejorar
el servicio de la institucion para los estudiantes y comunidad.

Mediante la visita se identifica la necesidad de la nivelacién y mantenimiento de
espacios de circulacion aptos para el mejoramiento de la movilidad segura y
accesibilidad adecuada de acuerdo con lo establecido en la NTC 4595, NTC 6047, Ley
361 de 1997 y la NSR-10 que busca asegurar condiciones 6ptimas y seguras para el
transito de estudiantes y personal anexo a la institucion educativa.
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5. Con base a la inspeccion general, se verifica la necesidad de realizar un mantenimiento
correctivo a los acabados de muros, impermeabilizacion y sellado de filtraciones para la
adecuada conservacion de los espacios de la institucién y la preservacién del entorno
escolar, siguiendo los parametros de mantenimiento de la NTC 6705 y NTC 4595.

De conformidad a todo lo anterior, se indica que la infraestructura de la institucién
educativa LETICIA SEDE ESCUELA RURAL MIX MARTINICA presenta miiltiples deficiencias
que requieren atencién urgente para cumplir con las normativas de seguridad,
funcionalidad y salubridad, con estas acciones o actuaciones designadas, se garantizara
cumplimiento de la normativa la infraestructura de la institucién cumpla con las normativas
vigentes en Colombia para entornos escolares, mejorando la seguridad y la funcionalidad
de los espacios educativos. A continuacion, se relaciona la intervencion propuesta:

RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO
CONSTRUCCION DE ZONA RECREQ DEPORTIVA OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE INVERSOR FOTOVOLTAICO MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CONSTRUCCION DE RESTAURANTE ESCOLAR Y COCINA OBRA NUEVA

MANTENIMIENTO DE AREAS DE CIRCULACION

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MURQS Y ACABADOS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tabla 6. Resumen de diagndstico.

Elaboré:

WSM\S

ORRMEN ALICIA SUAREZ OVIEDO
INGENIERO CIVIL 4

C.C. 1.067.930.006 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Reviso:

¥e

ESTELLA CARVAJAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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ACTA DE VISITA

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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