
Código CCE-EICP-FM-116 Versión 1

GENERAL PARTICULAR

1,1 1,2 CAMPAMENTO 9 M2 UN 14,00 $ 2.330.316,30 $ 32.624.428,20 

1,2 1,26 DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M M2 503,28 $ 38.499,50 $ 19.375.863,52 

1,3 1,30A DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M M2 629,25 $ 2.784,60 $ 1.752.205,11 

1,4 1,31 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO  E= 0.20 M APILE A 15 M M2 182,61 $ 15.406,30 $ 2.813.416,50 

1,5 1,32 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UN 16,00 $ 52.328,90 $ 827.168,67 

1,6 1,34 DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) M2 87,55 $ 28.146,30 $ 2.464.126,10 

1,7 1,36 DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC) M2 301,84 $ 25.186,20 $ 7.602.274,22 

1,8 1,37 DESMONTE MUROS SECOS M2 190,54 $ 38.883,00 $ 7.408.818,72 

1,9 1,17 DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M M2 264,98 $ 45.424,60 $ 12.036.419,69 

1,1 1,38 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UN 28,00 $ 33.917,00 $ 948.537,24 

1,11 1,39 DESMONTE VENTANAS M2 29,18 $ 23.839,40 $ 695.689,88 

1,12 1,42 REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS M2 556,90 $ 6.403,80 $ 3.566.254,71 

1,13 1,46
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE

Y BOTADERO AUTORIZADO)
M3 236,26 $ 23.350,60 $ 5.516.877,79 

1,14 1,8 CERCA EN TELA VERDE ML 123,42 $ 44.900,70 $ 5.541.511,96 

Subtotal $ 103.173.592,32

2,1 3,1 SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4" UN 28,00 $ 81.731,00 $ 2.288.468,00 

2,2 3,5 CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 UN 14,00 $ 475.147,00 $ 6.652.058,00 

2,3 IDU 5076 CODO 45° PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). UN 59,00 $ 35.844,00 $ 2.092.024,79 

2,4 IDU 5764 CABLE NO.14 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACION. 

(INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)
ML 148,34 $ 7.847,00 $ 1.164.052,60 

Subtotal $ 12.196.603,39

3,1 4,23 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG 2.224,14 $ 14.412,00 $ 32.054.287,29 

3,2 IDU 3465 CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y 

TRITURADO DE 3/4")
M3 56,31 $ 728.738,00 $ 41.032.129,53 

3,3 IDU 3910 CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA) M3 22,50 $ 952.571,00 $ 21.430.404,54 

Subtotal $ 94.516.821,36

4,1 5,25 MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M M2 17,51 $ 77.323,00 $ 1.353.880,42 

4,2 5,9 MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M M2 26,67 $ 181.633,00 $ 4.843.965,88 

4,3 5,30A MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL) ML 14,59 $ 102.224,00 $ 1.491.568,62 

4,4 5,15 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M M2 1.294,16 $ 242.090,00 $ 313.302.643,37 

Subtotal $ 320.992.058,29

5,1 7,4 BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3" ML 87,55 $ 50.021,00 $ 4.379.192,00 

5,2 7,13 CANAL PVC AMAZONAS ML 264,13 $ 152.827,00 $ 40.366.382,33 

5,3 7,32 ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO

ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)
M2 663,65 $ 121.650,00 $ 80.732.764,65 

5,4 7,44 TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA M2 659,68 $ 117.181,00 $ 77.301.884,01 

5,5 7,34 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 ML 188,08 $ 47.130,00 $ 8.864.206,37 

Subtotal $ 211.644.429,36

61 9,5 MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M UN 42,00 $ 317.136,00 $ 13.319.712,00 

6,2 9,21 SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA UN 7,00 $ 65.758,00 $ 460.306,00 

6,3 9,11 HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10 UN 21,00 $ 246.761,00 $ 5.181.981,00 

6,4 9,18 CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL UN 14,00 $ 232.587,00 $ 3.256.218,00 

6,5 9,22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO UN 15,00 $ 63.005,00 $ 945.075,00 

Subtotal $ 23.163.292,00

7,1 10,4 MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 UN 14,00 $ 305.608,00 $ 4.278.512,00 

7,2 10,7 PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 15,08 $ 441.108,00 $ 6.650.828,36 

7,3 10,19 VENTANA EN ALUMINIO  CORREDIZA M2 93,80 $ 532.809,00 $ 49.977.159,29 

7,4 10,20A VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO M2 30,35 $ 279.973,00 $ 8.497.082,85 

7,5 IDU 6149 

CERRAMIENTO EN BLOQUE NO.5, DE ALTURA TOTAL DE 1.80 M, CON 

CIMENTACIÓN CICLÓPEA DE 0.35 M X 0.35 M Y VIGA DE AMARRE DE 0.12 M 

X 0.15 M Y COLUMNETAS DE 0.20 M X 0.12 M., CADA 3.50 M., ENTRE SÍ. 

INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.

ML 345,54 $ 373.824,00 $ 129.172.423,44 

7,6 IDU 6148
CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON 

POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8cm DE DIÁMETRO Y 2.00m DE ALTURA, 

ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00m., ENTRE POSTES)

ML 198,16 $ 81.481,00 $ 16.146.552,93 

7,7 10,1 CAJA PARA CONTADOR DE AGUA UN 15,00 $ 160.011,00 $ 2.334.749,04 

7,8 10,11 CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO ML 2.228,00 $ 121.986,00 $ 27.722.245,99 

Subtotal $ 244.779.553,90

8.1 11,3 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML 47,42 $ 50.021,00 $ 2.372.062,33 

8.2 11,9 INSTALACIÓN APARATO SANITARIO UN 16,00 $ 116.346,00 $ 1.839.094,01 

8.3 11,15 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC UN 16,00 $ 189.842,00 $ 3.000.853,36 

8.4 11,16 PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" UN 64,00 $ 148.962,00 $ 9.418.634,82 

8.5 11,20A SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" UN 32,00 $ 184.484,00 $ 5.832.317,73 

8.6 11,23 RED SUMINISTRO CPVC 1/2" ML 205,49 $ 26.450,00 $ 5.435.274,74 

8.7 11,19 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UN 32,00 $ 154.018,00 $ 4.869.158,91 

8.8 11,22 SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" UN 32,00 $ 153.325,00 $ 4.847.250,25 

8.9 11,36 REGISTRO 1/2" UN 64,00 $ 120.513,00 $ 7.619.848,95 

8.10 11,41 REVENTILACIÓN 2" ML 94,84 $ 37.883,00 $ 3.592.924,47 

8.11 11,32 RED SANITARIA PVC-S 3" ML 78,12 $ 72.266,00 $ 5.645.680,14 

8.12 11,33 RED SANITARIA PVC-S 4" ML 78,12 $ 97.471,00 $ 7.614.785,50 

8.13 11,31 RED SANITARIA PVC-S 2" ML 101,20 $ 53.039,00 $ 5.367.329,43 

8.14 11,8 CONEXIÓN TANQUE ELEVADO UN 16,00 $ 503.320,00 $ 7.956.034,56 

8.15 11,44 TANQUE PLASTICO ELEVADO 500 LTS UN 16,00 $ 688.709,00 $ 10.886.498,86 

Subtotal $ 86.297.748,07

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN UND.

ESPECIFICACIONES 

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la 

Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, 

Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Formulario 1 - Propuesta económica  - Licitación de obra pública de infraestructura social 

PRESUPUESTO OFICIAL

CANTIDAD



9,1 12,3 SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA UN 95,00 $ 164.947,00 $ 15.644.012,15 

9,2 12,9 SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UN 95,00 $ 132.007,00 $ 12.519.894,95 

9,3 12,13 TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS UN 16,00 $ 196.802,00 $ 3.110.870,84 

9,4 12,16 TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2" ML 283,31 $ 3.948,00 $ 1.118.515,96 

9,5 12,20A LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) UN 16,00 $ 596.566,00 $ 9.429.984,33 

9,6 IDU 5524

TOMACORRIENTES CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (GFCI), 

MONOFÁSICO DOBLE, 20 A, 125 V.C.A. (LÍNEA NEMA 5), PARA TRABAJO 

LIVIANO. (INCLUYE INSTALACIÓN, CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE 

CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE).

UN 32,00 $ 81.739,00 $ 2.584.114,71 

Subtotal $ 44.407.392,94

10.1 14,1 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 71,24 $ 113.322,00 $ 8.073.276,47 

10.2 14,30A
JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO,

JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)
UN 15,00 $ 244.876,00 $ 3.673.140,00 

10.3 14,31 REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 UN 32,00 $ 25.048,00 $ 791.872,98 

10.4 14,34 REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20 UN 15,00 $ 32.474,00 $ 487.110,00 

10.5 14,41 CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA M2 653,93 $ 137.610,00 $ 89.987.029,00 

Subtotal $ 103.012.428,44

11,1 16,3 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M M3 58,70 $ 55.236,00 $ 3.242.370,36 

11,2 16,4 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3 242,97 $ 82.384,00 $ 20.017.030,16 

11,3 16,8 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 242,97 $ 123.843,00 $ 30.090.418,84 

Subtotal $ 53.349.819,35

12.1 17,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) UN 15,00 $ 544.557,00 $ 8.168.355,00 

12.2 17,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE

GRIFERÍA)
UN 15,00 $ 343.122,00 $ 5.146.830,00 

12.3 17,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA UN 15,00 $ 153.854,00 $ 2.307.810,00 

12.4 PROY 2022 - 205 + 

APU DUCHA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA DUCHA SENCILLA UN 15,00 $ 240.968,00 $ 3.614.520,00 

Subtotal $ 19.237.515,00

13,1 IDU 5370 PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS M2 2.574,86 $ 19.738,00 $ 50.822.489,43 

Subtotal $ 50.822.489,43

14.1 IDU  5167 PERSONAL DE BRIGADA DE ASEO 2 PERSONAS H/ME 784,66 $ 98.843,00 $ 77.558.038,47 

14.2 PROY 2026 

CURADURIA 
EXPENSA DE CURADURIA UN 14,00 $ 338.000,00 $ 4.732.000,00 

14.3
PROY 2026 

ESTUDIOS 

TECNICOS 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y ARQUITECTÓNICOS PARA APROBACIÓN DE 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (cálculo estructural  y estudio de suelos)
UN 14,00 $ 4.161.397,00 $ 58.259.558,00 

14.4 PROY 2026 MESON 

DE ACERO 

COCINA INFERIOR  CON MESON DE ACERO + KIT DE INSTALACIÓN Y 

ESTRUCTURA EN CONCRETO INCLUYE POYO DE 10 CM 
UN 14,00 $ 2.213.806,09 $ 30.993.285,24 

Subtotal $ 171.542.881,71

15,1 20,3 TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) ML 31,61 $ 111.457,00 $ 3.523.626,10 

15,2 20,2 TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) ML 31,61 $ 93.844,00 $ 2.966.804,84 

15,3 20,1 TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) ML 63,23 $ 65.085,00 $ 4.115.222,99 

15,4 20,12 VÁLVULA DE BOLA GAS 1" UN 14,00 $ 71.633,00 $ 1.002.862,00 

15,5 20,14 VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4" UN 14,00 $ 120.843,00 $ 1.691.802,00 

15,6 20,13 VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2" UN 31,61 $ 75.182,00 $ 2.376.820,27 

15,7 20,16 ACOMETIDA GAS 1/2" ML 79,04 $ 757.147,00 $ 59.841.529,23 

Subtotal $ 75.518.667,44

1.614.655.293,00$                    

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL 1.614.655.293,00$                    

PORCENTAJE

A= 23%

I= 3%

U= 4%

A.I.U.= 30%

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 

fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 

SUBTOTAL OBRAS 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION

ADMINISTRACIÓN


