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Código: FO-SJ-32 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 01-04-2025 
 

FECHA: Agosto del 2026 

 

ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA REALIZAR EL 

LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO, ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

HIDROLÓGICOS, HIDRAÚLICOS, GEOTECNICOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS 

PARA LA OCUPACIÓN DE CAUCE DE LOS PUNTOS P.A25-P.R6-R7 Y P.R 285R-298, EN 

LOS SECTORES DE SAN JOSE DE MELEGUINDO, LA FERRERIA Y LA BERMEJALA 

DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA ANTIOQUIA. 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 

 

VALOR: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M.L ($49.000.000.oo) IVA 

INCLUIDO - de acuerdo con el CDP No. 2551 del 11 de agosto de 2026 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER:  

 

1.1  Que se necesita  

 

El Municipio de La Estrella requiere celebrar un contrato cuyo objeto consiste en realizar el 

levantamiento batimétrico, elaboración de los estudios hidrológicos, geotécnicos y diseños de 

estructuras para la ocupación de cauce de los puntos P.A25-P.R6-R7 Y P.R 285R-298, en 

los sectores de San José de Meleguindo, La Ferrería y La Bermejala del Municipio de La 

Estrella. 

 

1.2 Justificación  

 

El artículo 311 Superior lee: …¨Al municipio como entidad fundamental de la división 

político<sic>-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 

determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de 

su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes¨… 

 

El municipio de La Estrella en el departamento de Antioquia siguiendo los mandatos 

Superiores y legales cuenta con el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 ¨POR EL CAMINO 

CORRECTO¨, en este en su DIMENSION ESTRATEGICA: Vida Saludable, PROGRAMA: 

Servicios Públicos para la vida, ejecutará el proyecto para REALIZAR EL LEVANTAMIENTO 
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BATIMÉTRICO, ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS HIDROLÓGICOS, HIDRAÚLICOS, 

GEOTECNICOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS PARA LA OCUPACIÓN DE CAUCE DE 

LOS PUNTOS P.A25-P.R6-R7 Y P.R 285R-298, EN LOS SECTORES DE SAN JOSE DE 

MELEGUINDO, LA FERRERIA Y LA BERMEJALA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

ANTIOQUIA. 

 

Con la presente solicitud, se pretende mejorar la prestación de servicios públicos 

domiciliarios de alcantarillado por medio de la formulación de proyecto de construcción de 

red de colectores de alcantarillado de aguas combinadas lluvias y residuales a interceptor 

principal con el fin de mejor la calidad de vida de los habitantes de los sectores de San José 

de Meleguindo, La Ferrería y La Bermejala del Municipio de La Estrella, brindando soluciones 

óptimas de saneamiento básico y saneamiento de fuentes hídricas aledañas.  

  

Las condiciones actuales de los sistemas de recolección y transporte de aguas residuales 

son precarias, al igual que el manejo de aguas lluvias y de escorrentía en los sectores 

mencionados anteriormente. Con los estudios propuestos en la presente contratación, se da 

inicio al planteamiento de la solución definitiva a la problemática que genera el manejo 

ineficiente de las aguas. Siendo los estudios hidrológicos de obligatorio cumplimiento para el 

diseño eficiente de la red de colectores. 

 

2. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  

 

2.1 Objeto: 

 

Realizar el levantamiento batimétrico, elaboración de los estudios hidrológicos, hidráulicos, 

geotécnicos y diseños de estructuras para la ocupación de cauce de los puntos p.a25-p.r6-r7 

y p.r 285r-298, en los sectores de San José de Meleguindo, La Ferreria y La Bermejala del 

municipio de La Estrella Antioquia. 

 

2.2 Obligaciones y especificaciones técnicas: 

 

2.2.1. Obligaciones del contratista: 

 

• Establecer un marco para alcanzar y mantener el control general de las obras a 

ejecutar y establecer metodologías operativas que permitan el trámite apropiado y 

oportuno de los asuntos relacionados con la coordinación y control.  
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• Recopilar, analizar y evaluar toda la información disponible del Municipio de La 

Estrella y de otras entidades relacionadas con el proyecto o su zona de influencia que 

pueda ser utilizada para la ejecución de los estudios.  

• Estudiar y analizar los planos, diseños, informes, especificaciones suministradas por el 

Municipio de la Estrella para los estudios contratados.   

• Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los 

proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y 

plazos preestablecidos.  

• Determinar la necesidad de realizar obras extras y/o no previstas o adicionales y 

recomendar su ejecución.  

• Mantener personal técnico capacitado.  

• Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las 

obras en relación con su avance, calidad y costo.  

• Determinar los presupuestos de las obras extras y/o no previstas o adicionales.  

• Preparar y presentar informe técnico final.  

• Mantener personal calificado y competente en número suficiente, para un adecuado y 

oportuno desempeño de las obligaciones.  

• Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de La Estrella que le 

sean encomendados.  

• Realizar reuniones y/o comités cuando se requiera, con el objeto de analizar todos los 

aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con 

la ejecución del contrato, a fin de lograr un acuerdo permanente entre ellas para 

beneficio del proyecto.  

• Elaborar todos los documentos de carácter legal necesarios para obtener los permisos 

que requiera el proyecto o programa.  

• Exigir el cumplimiento en el sitio de las normas de Higiene y Seguridad Industrial de 

todo el personal que tenga acceso, en forma permanente o temporal.  

• Administrar la correspondencia y archivo del proyecto.  

• Revisar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en el contrato en el 

momento de la liquidación final de prestaciones deberá exigir paz y salvo laboral de 

cada uno de ellos. Deberá acreditar a la supervisión el cumplimiento de sus 

obligaciones laborales. Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscales 

que le correspondan en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente.  

• Llevar un registro completo del equipo de medición, indicando modelo, marca, serie, 

capacidad, potencia, estado, utilización entre otros.  
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• Para la liquidación del contrato, deberá presentarse al Municipio de La Estrella, 

informe final con planos, memorias de cálculo, detalles constructivos y todos los 

documentos necesarios para la solicitud de permiso de ocupación de cauce ante la 

entidad competente. 

 
Adicionalmente,  

 

• Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el municipio de La Estrella.  

• Reportar y/o entregar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 

incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, 

cuando sea requerida por el contratante o el supervisor, adicionalmente a los informes 

que regularmente deba presentar. 

• Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscales que le correspondan en las 

cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 

• Realizar máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, las 

gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le 

correspondan y asumir los costos de éstas.  

• Aportar las garantías establecidas en el contrato.   

• Realizar las demás actividades que pacten las partes necesarias para dar cumplimiento al 

objeto del contrato y/o que le sean asignadas.  

 
 

2.2.2. Obligaciones del Contratante: 

 

• Realizar los pagos en la forma y oportunidad establecidas siempre y cuando se 

cumplan las condiciones para ello.  

• Realizar la supervisión a través de la persona designada para ello quien velará por el 

cumplimiento de las condiciones contractuales permanente y especialmente 

previamente a cada pago.  

• Suministrarle al contratista la información necesaria para desarrollar adecuadamente 

el objeto del contrato y prestar el apoyo logístico siempre que se cuente con 

disponibilidad para ello.  

• Aprobar las garantías establecidas en el contrato y aportadas por el contratista. 

 

2.2.3. Especificaciones Técnicas: 
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Para la ejecución de los contratos, se deben tener en cuenta las siguientes normas, en 

especial para el propuesto en el presente análisis relativo a la construcción de redes de 

alcantarillado:  

 

• Reglamento de higiene para la industria de la construcción, resolución #02413 de 

1979 emanado ministerio del Ministerio de Trabajo y Seguridad social de Colombia y/o 

sus modificaciones y adiciones.  

 

• Normas Colombiana Sismo Resistente-NSR-10.  

 

• Código Colombiano de Fontanería-NTC 1500.  

 

• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000 y 

sus modificaciones.  

 

• Manual de Manejo Socio - ambiental de obras civiles del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá. Decreto 34 de 1999.  

 

• Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de 

Medellín.  

 

En los casos no establecidos textualmente en estas especificaciones técnicas, se aplicarán 

como normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones de las siguientes 

entidades que contemplarán aspectos técnicos y ambientales.  

 

 

CÓDIGO DEL BIEN O SERVICIO: 

 

 
2.3 Lugar de ejecución: 

 

Este contrato es concebido bajo la necesidad de solicitud de permisos de ocupación de 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO CÓDIGO UNSPSC 

  F-SERVICIOS 
81000000 81150000 

8115180
0 

81151804 Estudios hidrológicos 

  F-SERVICIOS 
81000000 81150000 

8115180
0 

81151805 Estudios Batimétricos 

F-SERVICIOS 81 10 15 00 Ingeniería civil 
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cauce necesarios para la prestación adecuada de los servicios públicos, mediante la 

construcción de redes de alcantarillado de aguas residuales y aguas lluvias en los sectores 

de San José de Meleguindo, La Ferrería y La Bermejala Municipio de La Estrella. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2.4  Duración: 

 

El contrato que se llegare a celebrar como consecuencia del desarrollo del proceso de 

mínima cuantía tendrá una duración de cincuenta (50) días calendario contados a partir de la 

aprobación de las garantías a partir de la puesta en ejecución en la plataforma del secop II, 

previo haberse superado las etapas de perfeccionamiento, ejecución y legalización.    

 
2.5 Tipo de contrato: 

 

Consultoría  

 

2.6 Supervisión/Interventoría: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y lo indicado en la Ley 

1474 de 2011, teniendo en cuenta el tipo y extensión del contrato, el municipio de La Estrella 

realizará directamente la supervisión del contrato, la cual estará a cargo de David Felipe 

Cano Gutierrez (Secretario de Obras Públicas). 

 
3. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DE ESTE, INDICANDO 
LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA 
CONTRATACIÓN Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN: 
 
3.1. Análisis del sector (para procesos de mínima cuantía): El sector abordado constituye 

un nicho de medianas y pequeñas empresas potenciales con capacidad de ejecutar el objeto de la 

actual contratación; en su mayoría empresas nacionales. El desarrollo de proyectos de 

saneamiento da inicio a la necesidad de consultoría especializada para estudios hidráulicos con 

PUNTO 

COORDENADAS 

ESTRUCTURA  SECTOR 
FUENTE 
HÍDRICA N E 

A25 1173587.019 826027.267 Aliviadero 

San José 
de 
Meleguindo La Chispa 2 

R6 
R7 

1173674.208 
1173702.976 

826183.204 
826189.469 Viaducto La Ferrería La Chispa 1 

R285-
R298 

1170267.742  
1170349.411 

826653.318  
826816.776 

Viaducto de 
200mts sobre el 
cauce de la 
quebrada 

La 
Bermejala La Bermejala 
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contrataciones de menor cuantía por ser rubros de corto alcance y tiempos de ejecución no mayor 

a 3 meses. El valor del proceso se toma como referencia de dichas empresas, siendo el valor 

promedio $49.000.000 IVA INCLUIDO. 

 
 
3.2.1.  Análisis del Mercado: Se deben analizar las generalidades del bien o servicio a 

adquirir teniendo en cuenta los entornos ambiental, económico, internacional, legal, político y 

tecnológico del mercado en estudio; obtener información suficiente de precios, calidad, 

condiciones y plazos de entrega con otros clientes de los proveedores ya sean públicos o 

privados. 

 

• Entorno ambiental:  

 

La ejecución de redes de alcantarillado en zonas urbanas, periurbanas y rurales 

implican manejo de aguas lluvias y residuales durante la construcción y posibles 

afectaciones a suelos y cuerpos hídricos. La normativa vigente (Resolución 631 de 

2015, PSMV municipal y permisos de vertimiento de la autoridad ambiental) 

condiciona las actividades constructivas; siendo el objeto de este contrato parte de la 

planificación del proyecto constructivo que continua una vez finalizado el trámite de 

ocupación de cauce. 

 

• Entorno económico y condiciones del mercado: 

Consultado el SECOP, se encontraron procesos similares cuyo objeto está encaminado a 

levantamiento batimétrico, elaboración de los estudios hidrológicos, hidráulicos, geotécnicos 

y diseños de estructuras, los cuales podrían servir para realizar la comparación de precios 

en algunos ítems que son comunes a las estudios y diseños proyectados en San José de 

Meleguindo, La Ferrería y La Bermejala del municipio de la estrella Antioquia., que ayudan 

a la elaboración del presupuesto oficial. 

El análisis estimado del costo de los estudios y diseños a elaborar fue determinado por la 

Secretaria de Obras Públicas del Municipio de La Estrella y se tuvo en cuenta los precios 

del mercado y las variables que conforman cada una de las actividades para la elaboración 

de la batimetría, los estudios hidráulicos e hidrológicos y el diseño de las estructuras 

necesarias. 

Con base en lo anteriormente expuesto, se estima como valor y presupuesto oficial para la 

respectiva contratación, la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M.L. ($ 
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49.000.000), incluyendo A.U. y todos los costos directos e indirectos que se generen, 

teniendo en cuenta además el plazo de ejecución que es de CINCUENTA (50) DIAS, 

contados a partir de la firma del acta de inicio. 

          Para calcular el presupuesto oficial la secretaría de Obras públicas se tuvo en cuenta: 

 

• Precios del mercado soportados en cotizaciones realizadas por diferentes 

proveedores. 

• Costos de estudios y diseños en el Municipio. 

• Comparación de estudios y diseños del mercado. 

 

• Entorno Legal y político:  

 

El gobierno nacional ha desarrollado políticas públicas en gestión de recurso y 

saneamiento hídrico adaptándose al crecimiento exponencial de las zonas rurales en 

cuanto a ocupación, siendo el desarrollo de proyectos de saneamiento básico uno de 

los puntos indispensables para la protección de las cuencas; aumentando la demanda 

de estudios técnicos especializados para proyectos de alcantarillado. 

 

3.3.  Análisis de la oferta: 

 

El estudio de oferta busca determinar potenciales empresas en capacidad de ejecutar el objeto 

del actual contrato. Las empresas identificadas se consultan principalmente en el buscador de 

procesos SECOP. Se realiza la consulta de empresas en la plataforma SECOPI y SECOPII, 

mediante la identificación de empresas contratistas y participantes en procesos relacionados con 

estudios y diseños. - Registro de Proveedores SECOPII (Códigos UNSPC 81150000). En 

Colombia, el servicio referente al proceso a adelantar dentro del subsector de actividades de 

obras en ingeniería NO existe un monopolio u Oligopolio constituido de empresas, pues es una 

actividad que en conjunto permite la participación de un gran número de pequeñas, medianas y 

grandes empresas. En su mayoría empresas nacionales. 

 

En general, el sector presenta un predomino de empresas medianas y grandes según su nivel de 

ingresos, al igual que una amplia oferta de competidores. Solamente según la información del 

SIIS (Portal de Información Empresarial) existen más de 330 empresas en este sector. Según el 
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SECOPII, la cantidad de proveedores identificados con el código 81150000, pertenecientes al 

sector de estudios y diseños: 

 

 
 
Teniendo en cuenta el objeto del presente documento, es necesario realizar un filtro del conjunto 

general de empresas identificadas en los sectores mencionados, para determinar que empresas 

se especializan en estudios hidrológicos, hidráulicos, geotécnicos y diseños de estructuras. Con 

base en lo anterior se anexan cotizaciones que sirvieron como base al valor total del presupuesto 

y adicional a ello se relaciona algunas de las empresas representativas en el mercado. Esta 

información surge igualmente de la investigación propia del estudio del sector.  

 

Es de aclarar que: 1. El orden presentado de las empresas no constituye ningún tipo de 

jerarquización. 2. El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de 

contratación a adelantar, se presenta únicamente con fines de estudio de la oferta del mercado 

objetivo del sector. A continuación, se relaciona una muestra de empresas del subsector de 

actividades de ingeniería civil. Las siguientes empresas se identificaron en el SECOPII como 

contratistas frecuentes en diversos procesos de interventorías en obras de infraestructura de 

transporte. 

 

A continuación, se presenta cuadro de resumen de los proponentes y valores de los servicios 

solicitados para atender la necesidad de la presente contratación; tomando como valor de 

referencia el promedio de las propuestas: 

 

Propuesta  Valor  Proponente 

1  $ 46.000.000  HECOX S.A.S 

2  $ 49.000.000  SOLUCIONES AMBIENTALES 

3  $ 52.000.000  TERRAFORTE 

PROMEDIO  $                                                                        49.000.000  

 
 
 

4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
La Ley 1474 de 2011 en el artículo 94 establece la contratación de mínima cuantía, que es 

aquella cuyo valor no excede el 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad, 

independientemente de su objeto y el Capítulo 2, Sección 1, Subsección 5 del Decreto 1082 

de 2015 reglamentó el tema. 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN: 
 
El mecanismo de selección se realiza mediante invitación a diferentes empresas que 

cumplen con la actividad económica y los requisitos de actividades que se hacen 

indispensables para el cumplimiento del objeto del contrato. Evaluando los siguientes 

factores: 

 

a. Idoneidad técnica: El proponente tendrá en su portafolio las siguientes actividades: 

 

- Caracterización de Aguas (Residual doméstica e industrial, natural superficial, 

subterránea y Potable) 

- Modelación de la calidad del agua a fuentes naturales. 

- Cálculo de Factores de Vertimiento de agua. 

- Estudios de Impacto Ambiental 

- Estudios detallados de hidrología e hidráulica a fuentes naturales 

superficiales y subterráneas. 

 

Condiciones que se verificaran en el correspondiente certificado de existencia y 

representación legal que expide la cámara de comercio respectiva 

 

b. Experiencia en el objeto, misma que se evaluará según certificados, actas de 

liquidación, actas de terminación o documentos equivalentes expedidos por las 

entidades contratantes, Deberán aportarse al menos sobre dos (2) contratos 

ejecutados, estos en actividades iguales a las que se desprenden del presente 

proceso de contratación 

 

c. Mano de obra especializada, compuesta por un (1) ingeniero civil y un (1) ingeniero 

ambiental. Cada uno deberá acreditar experiencia en su respectiva profesión, esta 

deberá acreditarse con sus correspondientes certificados, igualmente dichos 

profesionales deberán aportar su hoja de vida con los respectivos soportes 

 
 

6.  ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE: 

 

El presente proceso NO está cobijado por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre 

Comercio vigente para el Estado Colombiano, pues se encuentra cubierto bajo alguna 
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exclusión de aplicabilidad o exención. CONVOCATORIA QUE PUEDE SER LIMITADA A 

MIPYMES 

 

7.  MIPYMES: 

 

El municipio de La Estrella debe limitar la convocatoria del Proceso de Contratación a 

MIPYMES, en la modalidad de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos 

cuando el valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US $125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 

efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y en este 

caso se encuentra que el proceso de selección (SI) puede ser limitada a MIPYMES.   

8.  MULTAS:  

En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora o deficiencia o faltare al cumplimiento de 

alguna (s) de las obligaciones contraídas por el presente CONTRATO, EL municipio de La 

Estrella podrá imponer multas sucesivas, que serán proporcionales al valor total del 

CONTRATO y a los perjuicios que él sufra sin exceder del cinco por ciento (5%) del valor 

total del mismo, cada vez que se impongan.  

9.  RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO: 

El riesgo que interesa en materia de contratación es un acontecimiento incierto, aleatorio, 

fortuito que además tiene contenido económico y debe ser concreto para efectos de su 

reconocimiento. 

TIPOS DE RIESGOS: 

 

• Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como 

la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de 

estos, entre otros. 

 

• Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas 

gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la 

ejecución del contrato. 

 

• Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la 
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suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, 

procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 

humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.  

 

• Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de 

liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo 

de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales 

como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre otros. 

 

• Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten 

la ecuación económica del contrato.  

 

• Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay 

intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por 

ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros. 

 

• Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias 

de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y 

autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, 

obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.  

 

• Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de 

voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o 

estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, 

obsolescencia tecnológica. 

 

• Retraso en la entrega de los servicios: Son los derivados de la entrega en fecha 

posterior a la estipulada en el contrato. 

 

• Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista 

seleccionado: Son las derivadas del incumplimiento de cualquier obligación adquirida 

con la suscripción del contrato.  

 

DEFINICIÓN DE IMPACTO: 

 

El impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un contrato 
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para el municipio y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias deseadas 

(planificadas) o sean no deseadas. 

 

La evaluación de impacto tiene por objeto determinar si el contrato produjo los efectos 

deseados y si esos efectos son atribuibles al contratista o al municipio, la evaluación de 

impacto también permite examinar consecuencias no previstas, ya sean positivas o 

negativas. 

 
 

TIPO DE RIESGO SI NO 

PROBABILIDAD IMPACTO ASIGNACIÓN 

ALTA 
MEDIA 
ALTA 

MEDIA 
BAJA BAJA ALTO 

MEDIA 
ALTO 

MEDIA 
BAJO BAJO CONTRATISTA CONTRATANTE 

Riesgos económicos x     x   x  x   

Riesgos sociales o 
políticos x          x  x 

Riesgos operacionales x    x      x   

Riesgos financieros x             

Riesgos regulatorios  x            

Riesgos de la 
naturaleza x    x     x x   

Riesgos ambientales x    x     x x   

Riesgos tecnológicos  x            

Retraso en la entrega 
de los servicios x     x     x  
Incumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales por parte 
del contratista 
seleccionado x   x    x   x  
Otros riesgos ¿cuáles?              

 
 

Con el fin de prevenir posibles incumplimientos se podrán establecer multas para apremiar el 

cumplimiento, así mismo se considera pertinente establecer la cláusula penal como sanción y 

estimación anticipada de perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Finalmente, en caso de que se materialice un riesgo, para mitigar el impacto o 

consecuencias de éste, se considera pertinente la implementación de los mecanismos de 

cobertura establecidos en la ley. 

 

 

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS 
APLICA 

SI NO 

Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y bienes y/o servicios del contrato x  

Revisar procesos x  

Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos x  

Especificar estándares de los bienes y servicios x  

Hacer pruebas e inspecciones de los bienes y servicios x  

Establecer sistemas de acreditación profesional x  

Incluir declaraciones y garantías del contratista x  

Administrar la relación entre proveedores y compradores  x 

supervisión de la ejecución del contrato x  

Comunicación permanente con el contratista con el fin de recordar sus obligaciones x  

Articulado de la minuta del contrato donde se establecen cláusulas sancionatorias y de terminación del 
acuerdo de voluntades y cumplimiento de las garantías exigidas 

x  
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10. MECANISMOS DE COBERTURA PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES:  
 
 

El contratista podrá optar entre alguno de los siguientes mecanismos de cobertura: Póliza de 

Seguros, Patrimonio Autónomo y Garantía Bancaria.  

 

El municipio de La Estrella verificará el cumplimiento de los requisitos del mecanismo 

empleado de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en todo caso deberá 

contener las siguientes coberturas:  

 
 AMPARO CUANTÍA VIGENCIA 

1.  
Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del 
contrato. 

10% del valor del contrato. 
 
En ningún caso sea inferior al 
valor de la cláusula penal 
pecuniaria 

Vigencia del contrato y 
cuatro (4) meses más 
(término estimado para la 
liquidación) 

2.  Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 

5% del valor de contrato 
Vigencia del contrato y tres 
(3) años más 

3.  
Calidad del servicio  10% del valor del contrato 

Vigencia del contrato y 
cuatro (4) meses más  
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