
CODIGO TIPO TARIFA/HORAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

37.367,75$              26 971.561,50$                

35.551,00$              26 924.326,00$                

% 332.499,64$                

2.228.387,14$            

CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

3.500,00$                120 420.000,00$                

2.500,00$                60 150.000,00$                

570.000,00$               

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. (1) DISTANCIA (2) TARIFA VALOR UNITARIO

-$                            

CODIGO TIPO JORNAL/DÍA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

259.133,94$            0,057639504 4.495.769,74$             

124.168,35$            0,057639504 2.154.223,07$             

6.649.992,80$            

9.448.380$              

CAPITULO  1 PRELIMINARES UNIDAD:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MAGANGUÉ - CORREGIMIENTO 

DE MADRID, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ÍTEM  200.1.1
LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y 

CONTROL TOPOGRÁFICO
MES

TOTAL COSTO DIRECTO

I. EQUIPO

Subtotal Equipo

DESCRIPCIÓN

Estación total

Nivel de precisión

Herramienta menor (5% M.O.)

II. MATERIALES EN OBRA

Subtotal Materiales en Obra

DESCRIPCIÓN

Estacas, mojones, pintura

Papelería y planos topográficos

III. TRANSPORTES

Subtotal Transportes

IV. MANO DE OBRA

Subtotal Mano de Obra

DESCRIPCIÓN

Topógrafo

Cadenero



CODIGO TIPO TARIFA/HORAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% 217,48$                       

217,48$                      

CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

1.454,79$                0,05 72,74$                         

72,74$                        

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. (1) DISTANCIA (2) TARIFA VALOR UNITARIO

Transporte y disposición de material 0,02 15 1.900,64$              570,19$                       

570,19$                      

CODIGO TIPO JORNAL/DÍA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

113.371,10$            120 944,76$                       

291.525,68$            85,62121756 3.404,83$                    

4.349,59$                   

5.210$                     

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MAGANGUÉ - CORREGIMIENTO 

DE MADRID, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CAPITULO  1 PRELIMINARES UNIDAD:

ÍTEM  200.1.3 REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE ml

Ayudante

TOTAL COSTO DIRECTO

Cuadrilla remoción (calibración)

I. EQUIPO

Subtotal Equipo

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor (5% M.O.)

II. MATERIALES EN OBRA

Subtotal Materiales en Obra

DESCRIPCIÓN

Alambre y grapas de reposición

III. TRANSPORTES

Subtotal Transportes

IV. MANO DE OBRA

Subtotal Mano de Obra

DESCRIPCIÓN



CODIGO TIPO TARIFA/HORAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 223.000,00$            0,027027027 6.027,03$                    

Buldozer, potencia al volante de 140 HP 191.486,76$            0,027027027 5.175,32$                    

Motoniveladora potencia 215 HP 249948,1928 0,027027027 6.755,36$                    

Compactador de rodillo potencia: 80HP, peso: 7 ton 150.348,03$            0,027027027 4.063,46$                    

Herramienta menor (5% M.O.) % 67,48$                         

22.088,64$                 

CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

14.203,00$              1 14.203,00$                  

14.203,00$                 

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. (1) DISTANCIA (2) TARIFA VALOR UNITARIO

-$                            

CODIGO TIPO JORNAL/DÍA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

107.972,48$            80 1.349,66$                    

1.349,66$                   

37.641$                   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MAGANGUÉ - CORREGIMIENTO DE MADRID, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CAPITULO  2 EXPLANACIONES UNIDAD:

ÍTEM  210.1.1
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA 

EXPLANACIÓN Y CANALES
m3

Subtotal Transportes

IV. MANO DE OBRA

I. EQUIPO

Subtotal Equipo

DESCRIPCIÓN

Subtotal Mano de Obra

TOTAL COSTO DIRECTO

II. MATERIALES EN OBRA

Subtotal Materiales en Obra

DESCRIPCIÓN

Derechos de disposición de sobrantes

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

Obrero



CODIGO TIPO TARIFA/HORAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

174.963,00$            0,012 2.099,56$                    

224.953,00$            0,008 1.799,62$                    

% 866,48$                       

4.765,66$                   

CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

35.000,00$              1,25 43.750,00$                  

102,37$                   110 11.260,70$                  

55.010,70$                 

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. (1) DISTANCIA (2) TARIFA VALOR UNITARIO

Transporte material seleccionado 1,25 32,00 1.900,64$              76.025,60$                  

76.025,60$                 

CODIGO TIPO JORNAL/DÍA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

107.972,48$            80 1.349,66$                    

399.498,16$            25 15.979,93$                  

17.329,58$                 

153.132$                 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MAGANGUÉ - CORREGIMIENTO 

DE MADRID, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CAPITULO  2 EXPLANACIONES UNIDAD:

ÍTEM  220.22

TERRAPLÉN - CONFORMACIÓN DEL CUERPO 

CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO 

AL 95% PM

m3

I. EQUIPO

Subtotal Equipo

DESCRIPCIÓN

Vibrocompactador 10 ton

Motoniveladora 140HP

Herramienta menor (5% M.O.)

II. MATERIALES EN OBRA

Subtotal Materiales en Obra

DESCRIPCIÓN

Material seleccionado para terraplén

Agua para compactación

III. TRANSPORTES

Subtotal Transportes

IV. MANO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO

Subtotal Mano de Obra

DESCRIPCIÓN

Obrero

Cuadrilla conformación (calibración)



CODIGO TIPO TARIFA/HORAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

224.953,00$            0,02 4.499,06$                    

174.963,00$            0,02 3.499,26$                    

107.548,00$            0,008 860,38$                       

% 77,12$                         

8.935,83$                   

CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

47.849,79$              1,3 62.204,73$                  

102,37$                   90 9.213,30$                    

71.418,03$                 

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. (1) DISTANCIA (2) TARIFA VALOR UNITARIO

Transporte sub-base (cantera Agresucre) 1 122,00 1.900,64$              231.878,08$                

231.878,08$               

CODIGO TIPO JORNAL/DÍA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

107.972,48$            70 1.542,46$                    

1.542,46$                   

313.774$                 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MAGANGUÉ - CORREGIMIENTO 

DE MADRID, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CAPITULO  3 PAVIMENTO RIGIDO UNIDAD:

ÍTEM  320.2.2
SUBBASE GRANULAR CLASE C (INCLUYE 

TRANSPORTE)
m3

TOTAL COSTO DIRECTO

I. EQUIPO

Subtotal Equipo

DESCRIPCIÓN

Motoniveladora 140HP

Vibrocompactador 10 ton

Carrotanque irrigador

Herramienta menor (5% M.O.)

II. MATERIALES EN OBRA

Subtotal Materiales en Obra

DESCRIPCIÓN

Sub-base granular clase C

Agua

III. TRANSPORTES

Subtotal Transportes

IV. MANO DE OBRA

Subtotal Mano de Obra

DESCRIPCIÓN

Obrero



CODIGO TIPO TARIFA/HORAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

8.639,00$                0,5 4.319,50$                    

5.998,00$                0,5 2.999,00$                    

% 8.219,23$                    

15.537,73$                 

CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

636.055,00$            1,03 655.136,65$                

655.136,65$               

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. (1) DISTANCIA (2) TARIFA VALOR UNITARIO

Transporte de concreto 1,03 62,80 1.900,64$              122.941,00$                

122.941,00$               

CODIGO TIPO JORNAL/DÍA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

215.944,95$            4 53.986,24$                  

507.470,63$            4,596721556 110.398,38$                

164.384,62$               

958.000$                 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MAGANGUÉ - CORREGIMIENTO 

DE MADRID, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CAPITULO  3 PAVIMENTO RIGIDO UNIDAD:

ÍTEM  610.1.1 CONCRETO ESTRUCTURAL F'C = 21 MPA m3

Subtotal Transportes

IV. MANO DE OBRA

I. EQUIPO

Subtotal Equipo

DESCRIPCIÓN

Mezcladora de concreto

Vibrador de concreto

Herramienta menor (5% M.O.)

Subtotal Mano de Obra

TOTAL COSTO DIRECTO

II. MATERIALES EN OBRA

Subtotal Materiales en Obra

DESCRIPCIÓN

Concreto estructural 21 MPa

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

Carpintero (formaleta)

Cuadrilla vaciado (calibración)



CODIGO TIPO TARIFA/HORAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

9.879,00$                0,4 3.951,60$                    

5.998,00$                0,4 2.399,20$                    

8.639,00$                0,4 3.455,60$                    

% 16.303,49$                  

26.109,89$                 

CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

735.007,00$            1,03 757.057,21$                

757.057,21$               

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. (1) DISTANCIA (2) TARIFA VALOR UNITARIO

Transporte de concreto 1,03 62,80 1.900,64$              122.941,00$                

122.941,00$               

CODIGO TIPO JORNAL/DÍA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

183.553,21$            10 18.355,32$                  

507.470,63$            1,649160192 307.714,58$                

326.069,90$               

1.232.178$              

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MAGANGUÉ - CORREGIMIENTO 

DE MADRID, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CAPITULO  3 PAVIMENTO RIGIDO UNIDAD:

ÍTEM  500.1.2
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 21 

MPA (MR 38 KG/CM²)
m3

I. EQUIPO

Subtotal Equipo

DESCRIPCIÓN

Regla vibratoria

Vibrador de concreto

Mezcladora

Herramienta menor (5% M.O.)

II. MATERIALES EN OBRA

Subtotal Materiales en Obra

DESCRIPCIÓN

Concreto hidráulico MR-39 (3.8 MPa)

III. TRANSPORTES

Subtotal Transportes

IV. MANO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO

Subtotal Mano de Obra

DESCRIPCIÓN

Oficial

Cuadrilla pavimento rígido (calibración)



CODIGO TIPO TARIFA/HORAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% 88,10$                         

88,10$                        

CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

6.485,63$                1,05 6.809,91$                    

1.454,79$                0,03 43,64$                         

6.853,56$                   

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. (1) DISTANCIA (2) TARIFA VALOR UNITARIO

Transporte de acero (Sincelejo) 1,05 112,00 0,83$                     97,43$                         

97,43$                        

CODIGO TIPO JORNAL/DÍA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

113.371,10$            260 436,04$                       

291.525,68$            219,8742407 1.325,87$                    

1.761,92$                   

8.801$                     

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MAGANGUÉ - CORREGIMIENTO 

DE MADRID, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CAPITULO  3 PAVIMENTO RIGIDO UNIDAD:

ÍTEM  640.1
ACERO DE REFUERZO FY = 4.200 KG/CM² 

(60.000 PSI)
kg

Subtotal Mano de Obra

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO

Ayudante

Cuadrilla figurado y armado (calibración)

I. EQUIPO

Subtotal Equipo

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor (5% M.O.)

II. MATERIALES EN OBRA

Subtotal Materiales en Obra

DESCRIPCIÓN

Acero de refuerzo Fy 4200 (60000 psi)

Alambre negro de amarre

III. TRANSPORTES

Subtotal Transportes

IV. MANO DE OBRA



CODIGO TIPO TARIFA/HORAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% 482,94$                       

482,94$                      

CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

9.129,00$                1,05 9.585,45$                    

1.454,79$                0,05 72,74$                         

9.658,19$                   

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. (1) DISTANCIA (2) TARIFA VALOR UNITARIO

-$                            

CODIGO TIPO JORNAL/DÍA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

113.371,10$            80 1.417,14$                    

291.525,68$            35,37191061 8.241,73$                    

9.658,87$                   

19.800$                   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MAGANGUÉ - CORREGIMIENTO 

DE MADRID, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CAPITULO  5 OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN UNIDAD:

ÍTEM  640.3.1

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE 

CONCRETO

m2

Subtotal Mano de Obra

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO

Ayudante

Cuadrilla colocación malla (calibración)

I. EQUIPO

Subtotal Equipo

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor (5% M.O.)

II. MATERIALES EN OBRA

Subtotal Materiales en Obra

DESCRIPCIÓN

Malla electrosoldada 5/16 e=15cm

Alambre de amarre

III. TRANSPORTES

Subtotal Transportes

IV. MANO DE OBRA



CODIGO TIPO TARIFA/HORAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

8.639,00$                0,5 4.319,50$                    

5.998,00$                0,5 2.999,00$                    

% 8.743,11$                    

16.061,61$                 

CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

625.374,00$            1,03 644.135,22$                

644.135,22$               

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. (1) DISTANCIA (2) TARIFA VALOR UNITARIO

Transporte de concreto 1,03 62,80 1.900,64$              122.941,00$                

122.941,00$               

CODIGO TIPO JORNAL/DÍA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

215.944,95$            4 53.986,24$                  

507.470,63$            4,198276733 120.875,94$                

174.862,17$               

958.000$                 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MAGANGUÉ - CORREGIMIENTO 

DE MADRID, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CAPITULO  5 OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN UNIDAD:

ÍTEM  630.1.3.2
CONCRETO CLASE D (3000 PSI) (INCLUYE 

TRANSPORTE)
m3

Subtotal Transportes

IV. MANO DE OBRA

I. EQUIPO

Subtotal Equipo

DESCRIPCIÓN

Mezcladora de concreto

Vibrador de concreto

Herramienta menor (5% M.O.)

Subtotal Mano de Obra

TOTAL COSTO DIRECTO

II. MATERIALES EN OBRA

Subtotal Materiales en Obra

DESCRIPCIÓN

Concreto clase D 3000 psi

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

Carpintero (formaleta)

Cuadrilla vaciado (calibración)



CODIGO TIPO TARIFA/HORAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

8639 1 8639

5998,75 1 5998,75

Formaleta metálica para concreto (m2) 941,81 33,33 31390,5273

% 18.175,37$                  

64.203,64$                 

CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Agregado grueso (grava, grava 

triturada y/o roca triturada)
m3

193.250,56$             
0,84 162.330,47$                

Agua L 102,37$                     185 18.939,17$                  

Agregado fino para concreto (tamaño 

máximo 4,75mm - arena natural o 

trituración de roca, gravas, y/o 

escorias)

m3

43.816,84$                

0,63 27.604,61$                  

Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG kg 642,89$                     260 167.151,40$                

376.025,65$               

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. (1) DISTANCIA (2) TARIFA VALOR UNITARIO

Transporte de agregados 1,03 32,00 1.900,64$              62.645,09$                  

62.645,09$                 

CODIGO TIPO JORNAL/DÍA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

906.968,80$            3 302.322,93$                

183.553,21$            3 61.184,40$                  

363.507,34$               

866.382$                 

OFICIAL

Subtotal Mano de Obra

TOTAL COSTO DIRECTO

Subtotal Materiales en Obra

III. TRANSPORTES

Subtotal Transportes

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

OBRERO (8)

Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros

Herramienta menor (5% M.O.)

Subtotal Equipo

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN

ÍTEM  630.1.3.2
CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14 MPA (F)- 

MEZCLA IN SITU
m3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Mezcladora de concreto tipo trompo

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MAGANGUÉ - CORREGIMIENTO 

DE MADRID, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CAPITULO  5
OBRAS HIDRAULICAS, DE DRENAJE  

TRANSVERSAL Y PROTECCIÓN
UNIDAD:



CODIGO TIPO TARIFA/HORAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

8.639,00$                0,5 4.319,50$                    

5.998,00$                0,5 2.999,00$                    

% 8.743,11$                    

16.061,61$                 

CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

735.000,00$            1,03 757.050,00$                

757.050,00$               

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. (1) DISTANCIA (2) TARIFA VALOR UNITARIO

Transporte de concreto 1,03 62,80 1.900,64$              122.941,00$                

122.941,00$               

CODIGO TIPO JORNAL/DÍA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

215.944,95$            4 53.986,24$                  

507.470,63$            4,198276733 120.875,94$                

174.862,17$               

1.070.915$              

Cuadrilla vaciado (calibración)

Subtotal Mano de Obra

TOTAL COSTO DIRECTO

Subtotal Materiales en Obra

III. TRANSPORTES

Subtotal Transportes

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Carpintero (formaleta)

Vibrador de concreto

Herramienta menor (5% M.O.)

Subtotal Equipo

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN

Concreto clase C 4000 psi

ÍTEM  630.1.3.2
CONCRETO CLASE C (4000 PSI) (INCLUYE 

TRANSPORTE)
m3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Mezcladora de concreto

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MAGANGUÉ - CORREGIMIENTO 

DE MADRID, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CAPITULO  5
OBRAS DE DRENAJE  TRANSVERSAL Y 

PROTECCIÓN
UNIDAD:



CODIGO TIPO TARIFA/HORAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

8.639,00$                0,6 5.183,40$                    

5.998,00$                0,6 3.598,80$                    

% 9.605,05$                    

18.387,25$                 

CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

636.055,00$            0,63 400.714,65$                

82.737,00$              0,42 34.749,54$                  

435.464,19$               

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. (1) DISTANCIA (2) TARIFA VALOR UNITARIO

Transporte de concreto 0,63 62,80 1.900,64$              75.196,92$                  

Transporte de piedra 0,42 32,00 1.916,80$              25.761,79$                  

100.958,71$               

CODIGO TIPO JORNAL/DÍA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

183.553,21$            8 22.944,15$                  

507.470,63$            3 169.156,88$                

192.101,03$               

746.911$                 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MAGANGUÉ - CORREGIMIENTO 

DE MADRID, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CAPITULO  5 OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN UNIDAD:

ÍTEM  630.1.7
CONCRETO CICLÓPEO (CLASE D F'C = 21 MPA, 

60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)
m3

I. EQUIPO

Subtotal Equipo

DESCRIPCIÓN

Mezcladora de concreto

Vibrador de concreto

Herramienta menor (5% M.O.)

II. MATERIALES EN OBRA

Subtotal Materiales en Obra

DESCRIPCIÓN

Concreto clase D 21 MPa (60%)

Piedra rajón para ciclópeo (40%)

III. TRANSPORTES

Subtotal Transportes

IV. MANO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO

Subtotal Mano de Obra

DESCRIPCIÓN

Oficial

Cuadrilla ciclópeo (calibración)



CODIGO TIPO TARIFA/HORAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

8.639,00$                0,6 5.183,40$                    

5.998,00$                0,6 3.598,80$                    

% 1.910,22$                    

10.692,42$                 

CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

55.450,00$              1,02 56.559,00$                  

625.374,00$            1 625.374,00$                

681.933,00$               

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. (1) DISTANCIA (2) TARIFA VALOR UNITARIO

Transporte de concreto 1 62,80 1.900,64$              119.360,19$                

119.360,19$               

CODIGO TIPO JORNAL/DÍA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

183.553,21$            7 26.221,89$                  

507.470,63$            42,35097596 11.982,50$                  

38.204,39$                 

850.190$                 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MAGANGUÉ - CORREGIMIENTO 

DE MADRID, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CAPITULO  5 OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN UNIDAD:

ÍTEM  685.8.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO 

EN CONCRETO SIMPLE 17.5 MPA
m3

I. EQUIPO

Subtotal Equipo

DESCRIPCIÓN

Mezcladora de concreto

Vibrador de concreto

Herramienta menor (5% M.O.)

II. MATERIALES EN OBRA

Subtotal Materiales en Obra

DESCRIPCIÓN

Bolsacreto (saco 1 m³)

Concreto simple 17.5 MPa

III. TRANSPORTES

Subtotal Transportes

IV. MANO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO

Subtotal Mano de Obra

DESCRIPCIÓN

Oficial

Cuadrilla llenado bolsacreto (calibración)



CODIGO TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

173.522,00$            0,02 3.470,44$                    

174.963,00$            0,015 2.624,45$                    

% 134,07$                       

6.228,95$                   

CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

53.000,00$              1,25 66.250,00$                  

66.250,00$                 

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. (1) DISTANCIA (2) TARIFA VALOR UNITARIO

Transporte balasto 1,3 32,00 1.900,64$              79.066,62$                  

79.066,62$                 

CODIGO TIPO JORNAL/DÍA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

107.972,48$            80 1.349,66$                    

399.498,16$            300 1.331,66$                    

2.681,32$                   

154.227$                 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MAGANGUÉ - CORREGIMIENTO 

DE MADRID, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CAPITULO  5 OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN UNIDAD:

ÍTEM  230.3.2
SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

VIBRADO DE BALASTO
m3

Subtotal Transportes

IV. MANO DE OBRA

I. EQUIPO

Subtotal Equipo

DESCRIPCIÓN

Cargador 125HP

Vibrocompactador 10 ton

Herramienta menor (5% M.O.)

Subtotal Mano de Obra

TOTAL COSTO DIRECTO

II. MATERIALES EN OBRA

Subtotal Materiales en Obra

DESCRIPCIÓN

Balasto / material de afirmado

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

Obrero

Cuadrilla extendido balasto (calibración)



CODIGO TIPO TARIFA/HORAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

150.000,00$            0,008926667 1.339,00$                    

% -$                             

1.339,00$                   

CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

-$                            

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. (1) DISTANCIA (2) TARIFA VALOR UNITARIO

-$                            

CODIGO TIPO JORNAL/DÍA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

-$                            

1.339$                     

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MAGANGUÉ - CORREGIMIENTO 

DE MADRID, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CAPITULO  6 TRANSPORTE UNIDAD:

ÍTEM  900.2.2

TRANSPORTE DE MATERIALES DE 

EXCAVACIÓN PARA DISTANCIAS MAYORES DE 

1.000 M

m3-km

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO

I. EQUIPO

Subtotal Equipo

DESCRIPCIÓN

Volqueta 15 m³ (acarreo interno)

Herramienta menor (5% M.O.)

II. MATERIALES EN OBRA

Subtotal Materiales en Obra

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

Subtotal Transportes

IV. MANO DE OBRA

Subtotal Mano de Obra



CODIGO TIPO TARIFA/HORAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

89.981,00$              0,0015 134,97$                       

% 286,76$                       

421,73$                      

CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

154.539,00$            0,03 4.636,17$                    

8.137,00$                0,05 406,85$                       

5.043,02$                   

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. (1) DISTANCIA (2) TARIFA VALOR UNITARIO

-$                            

CODIGO TIPO JORNAL/DÍA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

107.972,48$            250 431,89$                       

291.525,68$            54,97003504 5.303,36$                    

5.735,25$                   

11.200$                   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MAGANGUÉ - CORREGIMIENTO 

DE MADRID, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CAPITULO  7 SEÑALIZACIÓN UNIDAD:

ÍTEM  760.1.1
DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA 

REFLECTIVA
ml

III. TRANSPORTES

Subtotal Transportes

I. EQUIPO

Subtotal Equipo

DESCRIPCIÓN

Compresor / equipo demarcación

Herramienta menor (5% M.O.)

IV. MANO DE OBRA

Subtotal Mano de Obra

TOTAL COSTO DIRECTO

II. MATERIALES EN OBRA

Subtotal Materiales en Obra

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica de tráfico

Microesferas de vidrio

DESCRIPCIÓN

Obrero

Cuadrilla demarcación (calibración)



CODIGO TIPO TARIFA/HORAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% 2.024,24$                    

2.024,24$                   

CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

482.304,62$            0,7 337.613,23$                

273.137,45$            1 273.137,45$                

636.055,00$            0,06 38.163,30$                  

648.913,98$               

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. (1) DISTANCIA (2) TARIFA VALOR UNITARIO

-$                            

CODIGO TIPO JORNAL/DÍA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

113.371,10$            3 37.790,37$                  

291.525,68$            108,1964617 2.694,41$                    

40.484,78$                 

691.423$                 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MAGANGUÉ - CORREGIMIENTO 

DE MADRID, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CAPITULO  7 SEÑALIZACIÓN UNIDAD:

ÍTEM  710.1.1
SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO 60X60 CM CON 

LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV
un

III. TRANSPORTES

Subtotal Transportes

I. EQUIPO

Subtotal Equipo

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor (5% M.O.)

II. MATERIALES EN OBRA

IV. MANO DE OBRA

Subtotal Mano de Obra

TOTAL COSTO DIRECTO

Subtotal Materiales en Obra

DESCRIPCIÓN

Tablero señal 60x60 lámina retrorreflectiva tipo IV

Poste de soporte en ángulo de hierro

Concreto 21 MPa para anclaje

DESCRIPCIÓN

Ayudante

Cuadrilla instalación señal (calibración)


