ESTUDIO DEL SECTOR

"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TOMARRAZÓN, MEDIANTE EL CONTROL DE ARVENSES Y RASTROJOS, MANTENIMIENTO DE CERCAS PERIMETRALES Y DIVISIÓN DE POTREROS, Y PODA CORRECTIVA Y PREVENTIVA DE ÁRBOLES."

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de los procesos de contratación adelantados por los establecimientos educativos oficiales, aunque se implementa un régimen de contratación especial, es necesario que se adelante un estudio que permita conocer el sector económico que se va intervenir, además permite conocer las condiciones comerciales bajo las cuales se va a llevar a cabo la adquisición y/o la prestación de servicios necesaria para satisfacer la necesidad que se pretende contratar.

Se adelanta bajo a las disposiciones previstas en el Decreto 1082 de 2015 y en la *"Guía para la Elaboración de Estudios de Sector"* publicada por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente.

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el mercado, es decir el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del proceso de contratación. La importancia de realizarse este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de contratación Pública.

1.2. ANÁLISIS DEL MERCADO

1.2.1. , ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.

Según la división de la Economía Clásica, los sectores de la economía son los siguientes:

1. Sector primario o sector agropecuario.
2. Sector secundario o sector Industrial.
3. Sector terciario o sector de servicios.

Por su parte cada uno de estos tres sectores, contiene la siguiente descripción:

1. Sector primario: el que obtiene productos directamente de la naturaleza, materias primas, creaciones, etc. Contenidos en este sector, se encuentran:

   - Sector agropecuario (agrícola y ganadero)
   - Sector pesquero (del mar o del río)
   - Sector minero (de las minas y complementos rocosos)
   - Sector forestal (del bosque)

2. Sector secundario: el que transforma materias primas en productos terminados o semielaborados. Contenidos en este sector, se encuentran:

   - Sector industrial

Powered by CamScanner

- Sector energético
- Sector minero (se considera también parte del sector secundario porque a partir de la minería se pueden crear distintos productos).
- Sectores de la construcción

3. Sector terciario también es considerado como sector de servicios ya que no produce bienes, sino servicios. Contenidos en este sector, se encuentran:

- Sector transportes
- Sector comunicaciones
- Sector comercial
- Sector turístico
- Sector sanitario
- Sector educativo
- Sector financiero
- Sector de la administración

Enmarcado en lo anterior, el sector relacionado con el objeto contractual es el sector terciario que contiene el sector educativo dentro del cual se enmarca el servicio a contratar, el cual está relacionado con la prestación de servicios para Mantenimiento de infraestructura.

De igual forma, derivado de la clasificación de bienes y servicios del generador de código de Colombia Compra Eficiente (www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios), se obtiene la siguiente clasificación en las que se pueden enmarcar los servicios requeridos:

CODIGO UNSPSC	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
72101507	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones.	Servicio de apoyo para la construcción	Servicios de mantenimiento de edificios.	Mantenimiento de Infraestructura agropecuaria; control de arvenses, arreglos de cercas, arreglo y división de potreros, poda de árboles.

1. INTRODUCCION

Los establecimientos educativos están en la obligación de desarrollar todas la acciones y gestiones administrativas necesarias que propendan por mantener el buen funcionamiento y la eficiente prestación del servicio público educativo, en aras de cumplir a cabalidad con sus funciones misionales.

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Tomarrazón, requiere el servicio de Mantenimiento de Infraestructura agropecuaria; control de arvenses, arreglos de cercas, arreglo y división de potreros, poda de árboles; El adecuado manejo de las áreas agropecuarias es esencial para garantizar la sostenibilidad y productividad de los sistemas de producción en instituciones educativas con enfoque técnico. En este sentido, la Institución ha identificado la necesidad de desarrollar un conjunto de actividades orientadas al **mantenimiento integral de los potreros**, fundamentales para las prácticas agropecuarias que allí se realizan como parte del proceso formativo de los estudiantes.

Este mantenimiento contempla acciones específicas como el **control de arvenses**, que permite evitar la proliferación de malezas que compiten por nutrientes y afectan la calidad del forraje disponible para el ganado; el **arreglo y fortalecimiento de cercas**, que garantiza la adecuada delimitación de los espacios, facilita el manejo del pastoreo y

Powered by CamScanner

previene la fuga de animales; la **división de potreros**, necesaria para implementar sistemas de rotación que mejoran el uso del suelo y la recuperación del pasto; y la **poda de árboles**, con el fin de controlar sombras excesivas, eliminar ramas en mal estado y promover un entorno más saludable tanto para las especies vegetales como animales.

Estas actividades no solo buscan mejorar las condiciones físicas y productivas de la institución, sino también ofrecer a los estudiantes escenarios reales de aprendizaje en el campo agropecuario. De este modo, se fomenta una educación técnica práctica, contextualizada y alineada con las necesidades del entorno rural, promoviendo al mismo tiempo una cultura de trabajo, responsabilidad ambiental y uso eficiente de los recursos naturales.

Este servicio se encuentra amparado en el Plan Anual de Adquisiciones y es necesario para el cabal cumplimiento de las funciones misiones del claustro educativo.

Cumpliendo con los principios que rigen la contratación Estatal tales como igualdad, imparcialidad, transparencia, economía y libre competencia y con el objeto de determinar los criterios económicos y técnicos para adelantar proceso de contratación que pretende contratar la prestación de servicios para Mantenimiento de infraestructura, y establecer la capacidad técnica, calificable y los requisitos para exigir en la oferta.

Aunado a esto por tratarse de un proceso de contratación de régimen Especial para administrar los fondos de servicios educativos, y teniendo presente lo establecido en la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR G-EES-02 de Colombia Compra Eficiente, no se hace necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales oferentes, definición del PIB industrial, o estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria.

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO

Este proceso de selección tiene como objeto verificar la oferta y demanda del sector para establecer los precios promedios y determinar el presupuesto oficial, donde se toma como referencia los precios suministrados por los proveedores potenciales contactados.

Esto con el fin de tener bases sólidas que ayuden a la toma de decisiones frente a la mejor oferta en la contratación del servicio y suplir la necesidad de contratar lo requerido por el establecimiento educativo.

3. ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN

3.1 HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN

Este numeral tiene como propósito analizar el tipo de consumidor en el sector objeto de estudio, clientes o empresas que históricamente hayan utilizado el producto o servicio y posibles consumidores o utilizadores del producto o servicio. Para el efecto, se realizó una búsqueda en el sistema electrónico de Contratación Pública (SECOP), identificando entidades estatales que hayan realizado contrataciones similares, de tal forma que se considere pertinente su análisis para la presente investigación de sector.


Los resultados de esta búsqueda se presentan a continuación:

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TOMARRAZÓN
DANE 244001001635 NIT: 892.115.090-4
Creada mediante Decreto 248 del 5 de noviembre de 2002 emanado de la Gobernación de la Guajira y modificada mediante Decreto 178 del 18 de junio de 2019


IETAT

Vigencia	2025
Entidad contratante	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA
Plataforma de contratación	SECOP II
Número proceso	RE-013-2025
Tipo de Proceso	Contratación régimen especial
Estado del proceso	Publicado
Objeto	CONTRATAR EL SERVICIO DE TALA Y PODA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN INMINENTE RIESGO EN LA SEDES PRINCIPAL Y ANDRÉS ROCHA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SOLEDAD MEDINA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA.
Presupuesto Oficial (P.O)	OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUNIIENTOS UN PESOS M/L (8.327.501)
Nombre del contratista	SAMANTA SALAZAR MENDOZA
Fuente	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=esCO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE



Powered by CamScanner

Vigencia	2025
Entidad contratante	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL
Plataforma de contratación	SECOP II
Número proceso	IEAM-CE-012-2025
Tipo de Proceso	Contratación régimen especial
Estado del proceso	Publicado.
Objeto	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO QUE INCLUYE: FUMIGACIÓN, LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, PODA DE ARBOLES GRANDES Y ARBUSTOS, RECOLECCION DE ESCOMBROS, ASEO GENERAL EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
Presupuesto Oficial (P.O)	SIETE MILLONES DE PESOS M/L ($7.000.000)
Nombre del contratista	MODERATTO DE COLOMBIA S.A.S Y/O LUIS MIGUEL NAVARRO MARTINEZ.
Fuente	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=esCO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE



1. PRECIOS PROMEDIO DEL SECTOR

1.1 NECESIDAD

Las necesidades establecidas para el presente proceso, son las siguientes:

Powered by CamScanner

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN
1	6	**Control de arvenses en potreros.** Aplicación de herbicidas selectivos para hoja ancha con el fin de favorecer el crecimiento de las gramíneas destinadas a la alimentación del ganado bovino, mediante el uso de aspersora a motor.
2	2	**Control de rastrojos y arvenses.** Corte y repicado de rastrojos y arvenses de porte mediano y alto mediante el uso de guadaña, con el fin de mantener las áreas de pastoreo en condiciones adecuadas.
3	80	**Mantenimiento de cercas perimetrales y división de potreros.** Incluye excavación de huecos, instalación de puntales, tendido de cuatro hilos de alambre, construcción de guardarraya a ambos lados de la cerca con una distancia mínima de un (1) metro para cercas perimetrales y adecuación de cercas divisorias con puntales instalados a una distancia máxima de dos (2) metros y enterrados mínimo cuarenta (40) centímetros.
4	8	**Poda correctiva y preventiva de árboles.** Poda de árboles ubicados alrededor de la tapia y dentro del área administrativa, con el propósito de controlar el crecimiento excesivo y prevenir riesgos para las personas, las edificaciones y la seguridad de la institución.

4.2 PRECIOS DEL MERCADO.

En el estudio del sector se identifica la existencia de empresas, con su registro en la cámara de comercio, las cuales ofrecen el servicio objeto del presente estudio, a las cuales se le realizo solicitud de cotización con los requerimientos técnicos objeto de esta contratación, de lo anterior, se obtuvieron dos cotizaciones por parte de las siguientes empresas:

Listado de proveedores potencialmente contactados:

Proveedor	Nit/CC	Dirección	Correo electrónico
FUNDACION RECONINZOMAR HOY POR TI.	Nit: 901.529.581-8	Dirección Calle 14 #16*-20 Barrio Padilla	fundacionreconinzomarhoyporti@hotmail.com
BREINER YESID PINTO BRITO	CC. 84.092871 de Riohacha	CALLE 6 N10 63 - Centro Riohacha - La Guajira	breypinbri@hotmail.com

Powered by CamScanner

RECONOZCAMOS, "HOY POR TI"

Propuesta de Servicios.

Señores **Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Tomarrazón**. NIT 892.115.090-4, presentamos propuesta de servicios relacionados con el mantenimiento de las áreas de potreros, podas de árboles con las siguientes especificaciones

Control de arvenses en potreros: se realizará aplicación de herbicidas selectivos para hoja ancha con el objeto de permitir el crecimiento de las gramíneas para la alimentación del ganado bovino. Esta aplicación se realizará con aspersora a motor lo que optimiza la cantidad del producto utilizado

Control de rastrojo y arvenses: en los potreros en donde se encuentra rastrojo de porte mediano y alto se procederá a realizar el control por medio de corte y repicado del mismo con guadaña

Mantenimiento de cercas perimetrales y división de potreros: se realizarán las labores de elaboración de huecos e instalación de puntales, instalación de cuatro hilos de cerca de alambre, realización de la guardarraya a ambos lados de la cerca a una distancia mínima de 1 metro para las cercas perimetrales, para las cercas de división de potreros se tendrán las siguientes características: cercas de 4 hilos, instalación de puntales a una distancia máximo de 2 metros, puntales enterrados mínimo 40 cm

Poda correctiva y preventiva de árboles alrededor de la tapia y dentro del área administrativa: Se realizará la poda de árboles que están presentando un crecimiento exuberante y se han convertido o se pueden convertir en un riesgo para la integridad de las personas, para las construcciones o para la seguridad de la sede

Las cantidades y los respectivos costos se relacionan en la siguiente tabla

DETALLE	CANT.	UNIDAD.	VALOR UNIT. NETO	VALOR TOTAL
Control de arvenses en potreros	6	Has	550.000	3.300.000
Control de rastrojo y arvenses	2	Has	700.000	1.400.000
Mantenimiento de cercas perimetrales y división de potreros	80	Metros	10.000	800.000
Poda correctiva y preventiva de árboles alrededor de la tapia y dentro del área administrativa	8	Arboles	550.000	4.400.000
TOTAL				$9.900.000

Es un total de **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS**

Quedamos atentos a sus indicaciones.

Dado en Richacha a los 10 días del mes de julio de 2026

María Loaiza Ortiz
Representante legal

Dirección Calle 14 #10-70 Barrio Padilla
Email:
Cel: 3006552881, 3157706748
Riohacha, La Guajira

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TOMARRAZÓN
DANE 244001001635 NIT: 892.115.090-4
Creada mediante Decreto 248 del 5 de noviembre de 2002, amanado de la Gobernación de la Guajira y modificada mediante Decreto 178 del 18 de junio de 2019

IETAT

COMPUREDES & SERVICIOS

NIT: 84092871-8

Riohacha la Guajira, Julio 08 de 2026

Señores:
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA TOMARRAZON
E. S. D.

PROPUESTA ECONOMICA

Caracteristicas	Cant.	und	Valor Unit.	Sub Total
MANTENIMIENTO AGROPECUARIO				
Control de arvenses en potreros. Aplicación de herbicidas selectivos para hoja ancha con el fin de favorecer el crecimiento de las gramineas destinadas a la alimentacion del ganado bovino, mediante el uso de aspersora a motor.	6	Has	550.000	3.300.000
Control de rastrojos y arvenses. Corte y repicado de rastrojos y arvenses de porte mediano y alto mediante el uso de guadaña, con el fin de mantener las áreas de pastoreo en condiciones adecuadas.	2	Has	700.000	1.400.000
Mantenimiento de cercas perimetrales y división de potreros. Incluye excavación de huecos, instalación de puntales, tendido de cuatro hilos de alambre, construcción de guardarraya a ambos lados de la cerca con una distancia mínima de un (1) metro para cercas perimetrales y adecuación de cercas divisorias con puntales instalados a una distancia máxima de dos (2) metros y enterrados mínimo cuarenta (40) centímetros.	80	Metros	11.000	880.000
Poda correctiva y preventiva de árboles. Poda de árboles ubicados alrededor de la tapia y dentro del área administrativa, con el propósito de controlar el crecimiento excesivo y prevenir riesgos para las personas, las edificaciones y la seguridad de la institución.	8	Arboles	550.000	4.400.000
			TOTAL	**9.980.000**

BREINER PINTO BRITO
Representante Legal

Powered by CamScanner

De conformidad con el estudio del sector adelantado se promediaron los valores de las dos cotizaciones y se determinó que el valor fijado para presentación de la oferta económica no podrá superar el total de las sumas de los precios unitarios ofrecidos con IVA.

Ítem	Descripción	Cant.	Cotización No1 Fundación Reconinzomar hoy por ti.	Cotización No2 Breiner Yesid Pinto Brito	Valor promedio total
1	**Control de arvenses en potreros.** Aplicación de herbicidas selectivos para hoja ancha con el fin de favorecer el crecimiento de las gramíneas destinadas a la alimentación del ganado bovino, mediante el uso de aspersora a motor.	6	$9.900.000	$9.980.000	$9.940.000
2	**Control de rastrojos y arvenses.** Corte y repicado de rastrojos y arvenses de porte mediano y alto mediante el uso de guadaña, con el fin de mantener las áreas de pastoreo en condiciones adecuadas.	2			
3	**Mantenimiento de cercas perimetrales y división de potreros.** Incluye excavación de huecos, instalación de puntales, tendido de cuatro hilos de alambre, construcción de guardarraya a ambos lados de la cerca con una distancia mínima de un (1) metro para cercas perimetrales y adecuación de cercas divisorias con puntales instalados a una distancia máxima de dos (2) metros y enterrados mínimo cuarenta (40) centímetros.	80			
4	**Poda correctiva y preventiva de árboles.** Poda de árboles ubicados alrededor de la tapia y dentro del área administrativa, con el propósito de controlar el crecimiento excesivo y prevenir riesgos para las personas, las edificaciones y la seguridad de la institución.	8			

Powered by CamScanner

Conforme al Estudio de Mercado, y a las necesidades de la Entidad se estructura y ajusta el Presupuesto aplicable al presente proceso de selección de la siguiente manera:

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	6	**Control de arvenses en potreros.** Aplicación de herbicidas selectivos para hoja ancha con el fin de favorecer el crecimiento de las gramíneas destinadas a la alimentación del ganado bovino, mediante el uso de aspersora a motor.	$9.940.000
2	2	**Control de rastrojos y arvenses.** Corte y repicado de rastrojos y arvenses de porte mediano y alto mediante el uso de guadaña, con el fin de mantener las áreas de pastoreo en condiciones adecuadas.	
3	80	**Mantenimiento de cercas perimetrales y división de potreros.** Incluye excavación de huecos, instalación de puntales, tendido de cuatro hilos de alambre, construcción de guardarraya a ambos lados de la cerca con una distancia mínima de un (1) metro para cercas perimetrales y adecuación de cercas divisorias con puntales instalados a una distancia máxima de dos (2) metros y enterrados mínimo cuarenta (40) centímetros.	
4	8	**Poda correctiva y preventiva de árboles.** Poda de árboles ubicados alrededor de la tapia y dentro del área administrativa, con el propósito de controlar el crecimiento excesivo y prevenir riesgos para las personas, las edificaciones y la seguridad de la institución.	

El presupuesto oficial del presente proceso, asciende a la suma **Nueve millones novecientos cuarenta mil pesos m/l ($9.940.000)** incluido IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, el cual se encuentra amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. IETAT-005-2026 de fecha 07 de julio de 2026, del siguiente rubro 2.1.2.02.02.005.01, denominado *"Mantenimiento de Infraestructura"*.

Dado en el corregimiento de Tomarrazón del distrito de Riohacha a los ocho (08) días del mes de Julio de 2026.

NOEL ABUNDIO RUIZ GONZALEZ
RECTOR

Powered by CamScanner

MATRIZ DE RIESGO

NO.	1
CLASE	General
FUENTE	Interno
ETAPA	Planeación
TIPO	
DESCRIPCIÓN	No suscripción del contrato, por demora en tramites contractuales y requisitos de perfeccionamiento y ejecución, o por valor de contrato que no satisface la expectativa del contratista
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Afecta la prestación del servicio
PROBABILIDAD	3
IMPACTO	1
VALORACION DEL RIESGO	4
CATEGORIA	Bajo
A QUIEN SE LE ASIGNA	Contratante
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Reducir La Probabilidad De La Ocurrencia Del Evento
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — PROBABILIDAD	1
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — IMPACTO	1
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — VALORACIÓN DEL RIESGO	2
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — CATEGORÍA	Bajo
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	No
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Establecimiento Educativo.
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	A partir del inicio del trámite
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Vigencia 2024
MONITOREO Y REVISION — ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Control de tiempos y calidad y completitud de estudios previos
MONITOREO Y REVISION — PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	De acuerdo a estudios previos

Powered by CamScanner

2	3	4
Específico	Específico	Específico
Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Riesgo por entrega de información errada. Se materializa cuando el Establecimiento Educativo entrega, para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y el contratista ejecuta actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información.	Riesgo por falta de información. Al contrario del anterior, se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar la información, y esta no es entregada por el establecimiento educativo.	Riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales a los contratados necesarios para que el objeto del servicio satisfaga completamente la necesidad de contratación.
No satisfacción de la necesidad	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Prestación De Servicio Sin Disponibilidad Presupuestal Que Generen Reclamaciones
3	3	2
4	4	3
7	7	5
Alto	Alto	Moderado
Contratante	Contratista	Contratista / supervisor del contrato
Canalización de la información a través de una sola persona, evitando el manejo por muchas	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y realizando revisiones periódicas al cumplimiento de las obligaciones del contrato.	No Prestar Servicios Sin Las Debidas Legalizaciones De Adiciones, Prorrogas O Modificaciones Contractuales.
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Bajo	Bajo	Bajo
SI	Si	Si
Supervisor del contrato	Supervisor del Contrato	Contratista / Supervisor Y/O Interventor Del Contrato
A partir del inicio del plazo de ejecución	A partir del inicio del plazo de ejecución	A partir del inicio del plazo de ejecución
Vigencia 2024	Vigencia 2024	Diciembre de 2024
A través de los informes que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	A través de los informes que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	A Través De Los Informes Parciales Que Genere El Supervisor Del Contrato Y Comunicación A Las Demás Personas Que Manejan Información A Fin De Canalizar
De Acuerdo Al Plazo De Ejecución	De acuerdo al plazo de ejecución	De Acuerdo Al Plazo De ejecución

Powered by CamScanner

5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento De Las Obligaciones En Oportunidad O Calidad	No Se Satisface La Necesidad De Contratación	3	5	8	Catastrófico	Contratista / Supervisor del Contrato	Ejercer Una Buena Supervisión A Las Obligaciones De Las Partes	1	2	3	Menor	Si	Contratista / Supervisor del Contrato	A partir del inicio del plazo de ejecución	Diciembre de 2024	A Través De Los Informes Parciales Que Genere El Supervisor Y/O Interventor Del Contrato Y Medidas Correctivas	De Acuerdo Al Plazo De ejecución
6	General	Interno	Planeación		Terminación Anormal Del Contrato Por Indebida Planeación Del Proceso	No Suscripción Del Contrato, Afectando La Prestación Del Servicio, La Reputación Y Legitimidad De La Entidad.	2	2	4	Menor	Contratante	Asesoría En La Elaboración De Estudios Previos, Debida Planeación Del Plan De Adquisiciones	1	1	2	Insignificante	Si	Establecimiento Educativo.	A partir del inicio del plazo de ejecución	Diciembre de 2024	Control Del Plan De Adquisiciones, Calidad Y Completitud De Estudios Previos	De acuerdo a estudios previos.

NOEL ABUNDIO RUIZ GONZALEZ
Rector.

Powered by CamScanner