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DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE URIBIA
INSTITUCION ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO

LPO-001-2026

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, PARA LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL
RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO (SEDE PRINCIPAL) EN LA COMUNIDAD DE
JURURA, URIBIA, LA GUAJIRA.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA
INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO, SEDE PRINCIPAL, UBICADA
EN LA COMUNIDAD DE JURURA, MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA. Esta
intervencion tiene como finalidad garantizar la seguridad, delimitacion fisica y adecuado
funcionamiento del entorno escolar, mediante la ejecucién de obras civiles, estructurales y
arquitectonicas que permitan consolidar un cerramiento resistente, durable y acorde a las
condiciones del territorio.

La obra comprende la ejecucion de las actividades necesarias para la construccion del
cerramiento, incluyendo trazado, excavaciones, cimentaciones en concreto, levantamiento de
muros, instalacion de portones metélicos, elementos de proteccion y acabados, considerando
las caracteristicas del terreno, las condiciones climaticas de la region y los requerimientos
funcionales de la institucion educativa. El proyecto contempla la construccién de elementos
estructurales, zonas de acceso, areas de circulacion y componentes de seguridad que permitan
la operacion adecuada y el control del ingreso a la sede.

La construccion del cerramiento busca consolidar un entorno seguro y definido para la
comunidad educativa, mediante la implementacion de soluciones constructivas que mejoren
las condiciones de proteccion, ordenamiento y funcionamiento del plantel, garantizando
espacios adecuados para el desarrollo de las actividades escolares y la preservacion de la
infraestructura institucional.

1.1.LOCALIZACION

El proyecto se localiza en la Institucién Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez
Fajardo, sede principal, ubicada en la comunidad de Jurura, en el municipio de Uribia,
departamento de La Guajira.
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DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE URIBIA
INSTITUCION ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO

Fuente: Google Earth
Figura 1.1. Localizacion

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

El perimetro de la institucidn presenta actualmente cerramientos incompletos, deteriorados o
construidos con materiales provisionales, como madera y elementos artesanales que no
garantizan seguridad ni delimitacion adecuada. Esta condicion evidencia que la
infraestructura perimetral existente no cumple con los requerimientos funcionales ni
constructivos necesarios para proteger el entorno escolar, controlar el acceso y definir de
manera estable los limites de la sede educativa. La presencia de tramos sin cerramiento,
secciones con materiales de baja resistencia y elementos instalados de forma no permanente
refleja la necesidad de reemplazar estas soluciones provisionales por un cerramiento formal,
continuo y estructuralmente adecuado. En consecuencia, el proyecto contempla la
intervencion integral del perimetro para sustituir los elementos precarios existentes y
consolidar una infraestructura perimetral que responda a las exigencias de seguridad,
durabilidad y funcionamiento estable de la institucion.

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

ITEM DESCRIPCION | UND | CANTIDAD |
1 [PRELIMINARES |
11 |[TRAZADO Y REPLANTEO M2 659.8
1.2 | DESMONTE DE CERRAMIENTO DE MADERA ML 480.49
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS E IMPERMEABILIZACIONES
21 |EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES M3 258.84
2.2 | RELLENO CON MATERIAL COMUN PARA EMPEDRADO M3 10.49
3 | OBRAS EN CONCRETO
3.1 [SOLADO EN CONCRETO POBRE E:0.05m M2 198.2
3.2 | ZAPATAS EN CONCRETO M3 97.8
3.3 | CONCRETO CICLOPEO M3 58
3.4 | VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO ML 644.48
35 | COLUMNAS EN CONCRETO M3 31.54
3.6 | VIGA CINTA DE AMARRE ML 640.48
3.7 | VIGA DE SOPORTE DE MURO EMPEDRADO ML 60
3.8 | MURO EMPEDRADO DE PROTECCION M2 51
3.9 |[REJILLAS EN CONCRETO ML 4
3.1 [LOSA DE PISO EN CONCRETO E:0.08m M2 435
311 |LOSA EN CONCRETO ALIJERADA CON TABELON M2 47.27
3.12 | ACERO DE REFUERZO KG 21,938.00
4 | MAPOSTERIA Y ACABADOS PARA MUROS |
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DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE URIBIA
INSTITUCION ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO

ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD
LEVANTE EN BLOQUE ABUJARDADO DE CEMENTO HUECO,

4.1 A LA VISTA Q M2 1,278.76
4.2 | PANETE 1:4 PARA MUROS M2 55.23
43 |ESTUCO PARA MUROS M2 55.23
4.4 |PINTURA PARA MURO (COLOR SEGUNDO DISENO) M2 55.23
5 CUBIERTA Y CIELOS RAZOS
51 |IMPERMEABILIZACION DE LOSA M2 30.94

CIELO RAZO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS

52 | NECESARIOS PARA SU INSTALACION) M2 6.46
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTONES EN LAMINAS DE
6.1 |ACERO CAL 14. ENTAMBORADOS CON ACABADO SEGUN | UND 2
DISENO
62 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA PARA| o )

GARITA (INCLUYE REJA DE PROTECCION)

6.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON PROTECTOR UND 4
' EN ACERO PARA GARITA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE
6.4 | SEGURIDAD, INCLUYE TUBERIA, GUAYAS Y TODOS LOS| ML 471.61

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION.

3.1. Fases y etapas del proyecto

El proyecto se desarrolla en una Unica fase, correspondiente a la fase de CONSTRUCCION
DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ
FAJARDO, SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE JURURA,
MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAIJIRA, dentro de la cual se ejecutan todas las actividades
necesarias para la materializacion de la obra.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de
Contratacion es el establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara
en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

El valor del contrato que resulte del presente proceso de seleccidn se pagara por parte de la
Institucion a EL CONTRATISTA de la siguiente forma: a través de actas parciales, por el
sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajustes, previo el cumplimiento de los
requisitos legales, sumado al informe de obra del Contratista, el correspondiente informe de
la supervision, hasta el 95%. Las actas de obra deberan ser aprobadas por la interventoria
externa contratada.

El pago correspondiente a la Gltima acta de obra se efectuard previa presentacion del acta de
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recibo final de obra debidamente firmada por las partes y el pago de los correspondientes
aportes parafiscales, salud pension y riesgos.

El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

En efecto, para todos los pagos, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia con las
obligaciones de seguridad social (Salud y pensiones) y aportes parafiscales (Aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje).

Todos los pagos estaran sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja P. A. C. y al
cumplimiento de los procedimientos presupuestales.

PACTO DE ANTICIPO: En el contrato que se derive del presente proceso de seleccion, no
se hard entrega de anticipo.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El proyecto para la “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL
RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO, SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA
COMUNIDAD DE JURURA, MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAIJIRA”, se desarrollara
bajo condiciones especificas que deben tenerse en cuenta para garantizar su viabilidad
técnica, funcional, financiera y administrativa. Dichas condiciones particulares son:

e Ubicacion y entorno: El proyecto se ejecutard en la INSTITUCION
ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO, sede
principal, ubicada en la comunidad de Jurura, municipio de Uribia, La Guajira. El
sitio de intervencion cuenta con acceso para el ingreso de personal, materiales y
equipos necesarios para la ejecucion de las obras. El entorno corresponde a una zona
rural habitada por poblacion indigena Wayuu.

e Condiciones climéticas: La ejecucion de las actividades deberd considerar las
condiciones climaticas propias del municipio de Uribia, caracterizadas por alta
radiacion solar, temperaturas elevadas, vientos constantes y variaciones estacionales.
Estas condiciones deberan ser tenidas en cuenta en la programacion de actividades de
obra civil y en el manejo de materiales.

e Alcance técnico: El proyecto contempla la construccién del cerramiento perimetral y
las obras complementarias requeridas para la INSTITUCION ETNOEDUCATIVA
INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO.
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e Plazo de ejecucion: Las actividades deberan ejecutarse dentro del plazo contractual
establecido, considerando tiempos para gestion administrativa, suministro de
materiales, ejecucién técnica y posibles ajustes derivados de condiciones climaticas
0 situaciones imprevistas.

e Supervision e interventoria: La obra estara sujeta a supervision técnica por parte de
la entidad contratante y/o interventoria externa, quienes verificaran el cumplimiento
del objeto contractual en los aspectos técnicos, administrativos y financieros

6.1.ESPECIFICACIONES TECNICAS

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales
Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de
las obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que
se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse
preferiblemente con tecnologia limpia.

El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de
las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance
de los trabajos. No obstante, los materiales se encuentran definidos en cada uno de los APUs
de los items del presupuesto del proceso, los cuales pueden ser consultados por los oferentes
interesados.

6.1.2. Pruebasy ensayos

Teniendo en cuenta las actividades a ejecutar, se deberan realizar pruebas y ensayos de
Proctor modificado, clasificacion, limites de consistencia y densidades de campo al material
de relleno seleccionado, disefios de mezcla y ensayo de resistencia a la compresion de
concreto, ademas de todos aquellos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de
los sistemas y elementos instalados.

6.2.Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del Contrato

Como insumos para la ejecucién del contrato, la Entidad entregara al adjudicatario: estudios
y disefios previos, planos constructivos, asi como las especificaciones técnicas y procesos
constructivos para cada actividad presupuestada. El contratista debera tener en cuenta para
el cumplimiento de las obligaciones a su cargo la normatividad técnica vigente que rige la
materia del objeto contractual.
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6.3.Notas técnicas especificas del proyecto

El proyecto se ejecutara conforme a las normas técnicas vigentes aplicables a actividades de
mantenimiento locativo en edificaciones, asi como a las directrices internas. La Entidad
verificara la aplicacion de las especificaciones técnicas pertinentes durante la ejecucion del
contrato.

6.4.Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades
contratadas debera garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

2. Laestabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y
elementos constructivos.

4. EIl cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucién de la obra.

5. El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccion sismorresistente de
acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultaneamente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-
AMBIENTAL

Para este efecto dentro de los Informes periodicos se debera dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un
porcentaje o estableciendo indicadores de gestion ambiental y social.

2- Cronograma de Proyeccion Vs. Ejecucion, de las actividades que se incluyen con las
debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como
sociales.

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que
participaron en los programas de educacion y capacitacion ambiental.

4- - Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que
participaron en los programas y convocatorias del area de Gestion Social.

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculaciéon de personal de la
comunidad, descrito en estos numerales.

6- Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL
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Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una
vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos
de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido
para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion
requerida para este Proceso de Contratacion.

c. El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo
regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de
prestacion de servicios.

e. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales
empleados en la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor de los
honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea
establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizard que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a
través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido
para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual
solicita dicho cambio.
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f.  Enladeterminacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia,

asi:
Posgrado con titulo Requisitos de Experiencia Requisitos de 'E_xperiencia
General Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
viceversa.

« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.

e Nose puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia
especifica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:
e Un (01) Director de obra
e Un (01) Residente de obra
e Un (01) Profesional SST

8.1.REQUISITOS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal clave debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacion y experiencia:

Tabla 1 — Requisitos del personal del contratista

Perfil
No.

Titulo de | Experiencia general Experiencia especifica

Cargo Titulo profesional ~ g ~ .
posgrado (afios minimos) (afios minimos)

Acreditar  experiencia como
director de obras en dos (2)
proyectos que hayan
correspondido a construccion
y/o ampliacién ylo
N.A. Cinco (5) afios remodelacion y/o reforzamiento
ylo adecuacion y/o
rehabilitacion y/o
mantenimiento ylo
mejoramiento y/o terminacion
de edificaciones.

Director de Ingeniero civil y/o
obra Arquitecto

SR AL AL LS A AL S ALL Lok
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Perfil . . Titulo de | Experiencia general Experiencia especifica
Cargo Titulo profesional ~ P ~ "
No. posgrado (afilos minimos) (afilos minimos)

Acreditar experiencia como
residente de obras en dos (2)
proyectos que hayan
correspondido a construccion
. . - ylo ampliacion ylo
1 Remgsge de Ing(iglreruoi tg'gf{:)l ylo N.A. Tres (3) afios remodelacion y/o reforzamiento
q y/o adecuacion y/o
rehabilitacion y/o
mantenimiento ylo
mejoramiento y/o terminacion

de edificaciones.

Profesional en

Seg:{'t‘::ga}’osal;‘: & Que se haya desempefiado como
profesi c!nélyen profesional sst en dos (2)
ingenieria y/o proyectos ~—que hayan
Y dinistracién con correspondido a construccién
Profesional posgrado en Salud ” /o g’mpllacmn . ylo
1 SST Ocupacional N/A Dos (2) afios remodelacién y/o (qforzamlento
Seguridad y Saiud y/o adecuacion ylo
on el Trabaio rehabilitacion ylo
Hidiene /Jo’ mantenimiento ylo
Se uridgad Iné/ustrial mejoramiento y/o terminacion

g y/o Riesgos ' de edificaciones

Laborales

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo
necesario para la ejecucion del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este
correré por su cuenta, por lo que no habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente
al personal extra que el Contratista utilice en la ejecucion del Contrato, ya que la Entidad en
la etapa de planeacion establecio el personal profesional y operacional minimo requerido
para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta
profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional
competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata
el articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como
requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de
obtencion del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones
laborales que permitan verificar la informacién relacionada en los Anexos. Para cada uno de
los profesionales se debe aportar la informacion solicitada.

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO
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El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. Compactador manual vibratorio (RANA) con motor de 6 HP
2. Vibrador de concreto

La maquinaria minima requerida seré verificada una vez se adjudique el Contrato y no podra
ser pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio
habilitante.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de
ensayo Y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de
materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad
de constructor y/o si las adquirird a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la
respectiva interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a
realizar la explotacidon respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar
impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera
aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo
de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean
susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que
cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda
garantizar la utilizacion para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los andlisis de precios unitarios
de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables
en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo
por parte de la interventoria o supervision, segin la normativa aplicable. Los permisos de
explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De
igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas,
previo al inicio de las obras.
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11. OBRAS PROVISIONALES

Para la ejecucion del proyecto, se requeriran Unicamente las obras provisionales minimas
necesarias para permitir el desarrollo adecuado y seguro de las actividades. Estas obras seran
de caracter temporal y no generardn modificaciones permanentes en la infraestructura
existente.

Sefializacion temporal de las areas intervenidas.

Aislamientos o cerramientos livianos para proteger zonas en uso.

Elementos de proteccidn para mobiliario, equipos y superficies existentes.
Andamios, escaleras o plataformas temporales requeridas para actividades en altura.
Areas temporales para almacenamiento de materiales y herramientas, dentro de los
espacios autorizados por la Entidad.

La instalacién, mantenimiento, operacion y retiro de todas las obras provisionales seran
responsabilidad exclusiva del contratista, quien deberd garantizar su adecuado
funcionamiento y la seguridad de los usuarios y funcionarios durante la ejecucion del
contrato. Al finalizar las actividades, el contratista debera retirar completamente las obras
provisionales y entregar las areas en condiciones adecuadas.

12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para
instalar y mantener la sefializacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacion
nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacion y
coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuéles son los costos
directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a
ejecutar.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio
ambiente se enmarcaran dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de
minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales,
los vegetales y su correlacion, de tal forma que se oriente todo el proceso a la proteccion, la
conservacion y el mejoramiento del entorno humano y bioldgico, tanto en las areas objeto
del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.

El contratista esta en la obligacion de realizar todas las actividades pertinentes a permisos
ambientales o tramitar todas las licencias a que hubiera lugar.
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De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.6.1.1.10 del
Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones 0 mejoras locativas no requeriran
Licencia de Construccion que hacen referencia el articulo 8* de la Ley 810 de 2003.]

14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

Para la ejecucién del proyecto, aplican las disposiciones técnicas generales vigentes para
actividades de mantenimiento en edificaciones existentes, asi como las normas colombianas
relacionadas con calidad de materiales, procedimientos de aplicacién y seguridad en obra.
Las actividades deberan ejecutarse conforme a:

e Las normas técnicas colombianas aplicables a materiales y procedimientos de

mantenimiento locativo.
e Las directrices internas de la entidad para la intervencion de sus instalaciones.
e Las normas de seguridad y salud en el trabajo vigentes para actividades de obra civil.

En caso de que la Entidad cuente con lineamientos, manuales o especificaciones internas para
intervenciones en sus instalaciones, estos seran entregados al contratista y deberan ser
aplicados durante la ejecucion del contrato.

15. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

El contratista, para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, debera tener en cuenta
todos los documentos que componen el proyecto, los documentos que componen el
expediente del proceso precontractual, su oferta y el contrato de obra, ademas de las normas
técnicas nacionales e internacionales aplicables al caso concreto. A continuacion, se relacion
documentos del proyecto:

e Presupuesto, APU, memorias de cantidades, especificaciones técnicas, entre otras.
e Levantamiento topogréafico, planos e informe de topografia.

e Plano de localizacion.

e Plano de elementos estructurales

e Planos arquitectonicos de detalles constructivos.

e Otros documentos.

1 “ARTICULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o mejoras
locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y
ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales y formales, y/o volumetria no
requieren licencia de construccion.”
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En constancia, se firma en el municipio de Uribia, La Guajira, a los 10 dias del mes de
AGOSTO de 2026

Original Firmado
YELKA GUTIERREZ BONIVENTO
Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo
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