CL-014-06-21

SEÑORES:
ALCALDIA DE SOTAQUIRA
CIUDAD

REF. COTIZACIÓN IMPLEMENTOS PARA FERRETERIA.

La presente cotización se presenta a solicitud de los interesados a los veinte dias del mes de Enero del año 2026.

CALLE 145 # 21 – 36 APTO 306 EDIFICIO PARQUES DE SAN REMO - BOGOTA D.C.
TELS: 7913631 - 3102822841
E-MAIL: clinccosas@gmail.com – replegal.clinccosas@gmail.com

CLINCCO
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

CL-014-06-21

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2 y 1/2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	14	-$ 61.000,78	-$ 854.010,86
2	TAPON SELLADO DE 2 1/2" PRESION	UND	14	-$ 16.358,76	-$ 229.022,64
3	TEE PVC P D=3"	UND	12	-$ 91.883,16	-$ 1.102.597,92
4	BUJE SOLDADO PVC DE 3x 2 1/2"	UND	14	-$ 39.220,20	-$ 549.082,80
					-$ 2.734.714,22
5	Levantamiento Topografico Acueducto la Toma, con ajuste al proyecto de la Red Geodesica Nal (IGAC), Bocatoma,aduccion,desarenador, conducci{on, planta de tratamiento y	GLB	1.0	-$ 8.816.502,67	-$ 8.816.502,67
	Localizaci{on de Usuarios, tres mojones de referencia.			$ -	
6	Suministro e inst. de gravas siliceas de 1" hasta	BT	300	-$ 30.518,86	-$ 9.155.656,80
	1/8"			$ -	
7	Suministro e Inst. de lecho filtrante segun norma	BT	704	-$ 34.365,06	-$ 24.193.002,24
	AWWA B 100-53 incl. Transporte			$ -	
8	Restauracion de Tanques de agua con Toxement	M2	53	-$ 11.340,32	-$ 601.037,17
	EUCO-PLUG			$ -	
9	Pintura.Encerramiento perimetral.	M2	275	-$ 27.596,05	-$ 7.588.914,30
	Lavado,grateado,lijado y pintura esmalte Ext. e			$ -	
	Int. para cerramiento en malla ,tubo y angulo			$ -	
10	Dotacion Laboratorio PTAP	UND	1	-$ 18.421.927,20	-$ 18.421.927,20
	floculador,Fotometro,medidor SKU: HI 98308			$ -	
	multiparametro, Hanna,vasos de			$ -	
	presipitado,balanza de presicion.			$ -	
11	Suministro e instalacion valvula Mariposa d= 3"	UND	3	-$ 1.117.172,09	-$ 3.351.516,26
	Incl. bridas y adaptadores roscados PVC 3"			$ -	
12	Suministro e instalación valvula compuerta HD	UND	2	-$ 1.622.613,06	-$ 3.245.226,12
	d= 4" sello elastico 250 psi.			$ -	
13	Analisis fisico quimico y microbiologico para la	UND	4	-$ 311.040,00	-$ 1.244.160,00
	fuente de agua tratada			$ -	
14	Arranque y puesta en funcionamiento PTAP,	GLB	1	-$ 5.346.000,00	-$ 5.346.000,00
	pruebas de tratabilidad			$ -	
15	Macromedidor para agua potable Woltman	UND	2	-$ 8.509.973,72	-$ 17.019.947,45
	WMAP EVO R 160 janz 3" incl. certificado de			$ -	
	calibracion e instalacion			$ -	
16	Bomba electromagnetica dosificadora de cloro. 2	UND	1	-$ 7.290.000,00	-$ 7.290.000,00
	L/H con alimentacion electrica incl. Instalacion			$ -	
17	Obtencion de Autorizacion sanitaria y Conseción	UND	1	-$ 34.020.000,00	-$ 34.020.000,00
	de Agua superficial de la vereda la Toma			$ -	
18	Adecuación Terreno en Material Común	M3	560	-$ 26.200,26	-$ 14.672.145,60
19	Suministro e instalación Tuberia PVC D= 3"	ML	10	-$ 68.655,28	-$ 686.552,76
					-$ 155.652.588,57

CALLE 145 # 21 – 36 APTO 306 EDIFICIO PARQUES DE SAN REMO - BOGOTA D.C.
TELS: 7913631 - 3102822841
E-MAIL: clinccosas@gmail.com – replegal.clinccosas@gmail.com

20	Dotacion laboratorio PTAP: prueba de jarras,fotometro de analisis de cloro y PH, fotometro de control HI 98308,vasos de precipitado 5 un, balanza de presicion.	UND	1	-$ 8.816.502,67	-$ 8.816.502,67
21	Pintura piso en barniz epoxico dos manos	M2	98	-$ 25.963,09	-$ 2.544.383,02
22	Suministro e instalacion de modulos de Sedimentacion o Paneles Tipo Colmena h = 1.04 m. en poliestireno	UND	12	-$ 1.375.621,06	-$ 16.507.452,67
23	CAMBIO CANALES DE DISTRIBUCION EN PVC D= 4"/2	UND	2	-$ 75.816,00	-$ 151.632,00
24	Suministro e instalacion registro de bola D=2"	UND	2	-$ 110.011,93	-$ 220.023,86
25	Dotación Laboratorio PTAP	UND	1	-$ 18.421.927,20	-$ 18.421.927,20
	floculador,Fotometro,medidor SKU: HI 98308				
	multiparametro, Hanna,vasos de				
	presipitado,balanza de presicion.				
26	Suministro e Inst. de lecho filtrante segun norma AWW	M3	47	-$ 844.415,28	-$ 39.687.518,16
27	Suministro e Inst. carbon antracitico según estandar D	BT	16	-$ 131.586,44	-$ 2.105.383,10
28	Dotacion laboratorio PTAP: prueba de jarras,fotometro	UND	1	-$ 18.421.927,20	-$ 18.421.927,20
29	Suministro de kit de primeros auxilios incluye camilla co	UND	1	-$ 563.760,00	-$ 563.760,00
30	Cambio canal distribucuin PVC D= 4"/2	UND	2	-$ 75.816,00	-$ 151.632,00
31	Analisis fisico quimico y microbiologico para la fuente c	UND	4	-$ 340.200,00	-$ 1.360.800,00
32	Arranque y puesta en funcionamiento PTAP,con prueba	GLB	1	-$ 5.346.000,00	-$ 5.346.000,00
33	Macromedidor para agua potable Woltman WMAP EVO	UND	2	-$ 8.509.973,72	-$ 17.019.947,45
34	Ejecucion de actividades de pintura, cerramiento perim	M2	105.6	-$ 27.596,05	-$ 2.914.142,88
35	Escalera de aluminio l=3.80 m 13p telescopica ajustable	UND	1	-$ 1.001.160,00	-$ 1.001.160,00
36	Bomba electromagnetica dosificadora de cloro. 2 L/H c	UND	1	-$ 7.290.000,00	-$ 7.290.000,00
					-$ 142.524.192,22
37	Concreto ciclopeo piedra Limpia	M3	3.38	-$ 761.365,66	$ 2.573.415,93
38	Puerta peatonal en tuberia galvanizada de 2" malla esla	UND	1	-$ 699.840,00	$ 699.840,00
	altura 2x2 m de ancho con soportes incl pintura				
					$ 3.273.255,93
					$ 304.184.750,00

Cordialmente,

_____

ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CLINCCO SAS
NIT 900.435.796 – 6