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Por medio del presente escrito la Secretaria de Infraestructura Publica y Movilidad del Municipio de Sotaquira Boyaca,
En atencion a lo consagrado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y Manual - Guia para la Elaboracion
de Estudios del Sector, expedido por Colombia Compra Eficiente, por medio del presente documento se deja constancia
de los factores que “OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA TOMA Y LAS
AGUILAS, UBICADAS EN LAS VEREDAS LA TOMA Y CARRENO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA,
DEPARTAMENTO DE BOYACA”.

1. PERSPECTIVA LEGAL:

Se trata de un contrato cuyo objeto es la obra o servicios de construccién, conforme lo establece el Articulo 32 Numeral
1°de laley 80 de 1993, y Articulo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007, puesto que se trata de un contrato de obra publica
en el Municipio de Sotaquird Boyaca, y por ende la modalidad de Seleccion del Contratista sera SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, conforme a los principios establecidos en los articulo 23 a 31 de ley 80 de 1993, lo
establecido el Articulo 2 numeral 2° de la Ley 1150 de 2007, lo contemplado en la ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019
de 2012 y Decreto 1082 de 2015.

Por lo anterior y para dar inicio al presente proceso de seleccidn es indispensable establecer las variables que permiten
de manera objetiva establecer el valor econdmico del presente proceso, de lo cual se debe tener en cuenta como
componentes para establecer lo siguiente.

2. PERSPECTIVAS DEL SECTOR:

2.1 ASPECTOS ECONOMICOS

Aunque la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento ha mejorado, existen desigualdades significativas entre
las areas urbanas y rurales. En las principales ciudades, como Bogota, Medellin y Cali, el acceso es casi universal, pero
en zonas rurales y regiones de dificil acceso (especialmente en Amazonia, Chocd, y la regién Caribe) todavia persisten
altos indices de pobreza hidrica. Segun datos del DANE y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la cobertura de
agua potable es del 95% a nivel nacional, mientras que la cobertura de alcantarillado es de alrededor del 85%. Sin
embargo, en las zonas rurales, esta cifra baja drasticamente.

El financiamiento publico destinado a proyectos de infraestructura de agua y saneamiento ha sido limitado y depende en
gran medida de subsidios estatales y de la cooperacion internacional. A pesar de que Colombia ha avanzado en el
financiamiento de grandes proyectos de infraestructura hidrica, el desajuste entre la demanda y la capacidad de inversion
sigue siendo un reto, sobre todo en las regiones mas apartadas. EI Fondo de Adaptacién al Cambio Climatico, creado
por el gobierno colombiano, ha dirigido recursos a proyectos de agua en zonas afectadas por fenémenos climaticos
extremos (como el fendmeno de El Nifio o las lluvias intensas), lo que ha permitido mitigar parcialmente los problemas
de acceso al agua.

En Colombia, los aspectos econdmicos del agua potable y saneamiento reflejan avances y retos significativos. Si bien
ha habido progresos en la cobertura y el acceso a estos servicios, la desigualdad territorial, el impacto del cambio
climatico, los problemas de financiamiento y la calidad del servicio siguen siendo obstaculos clave para alcanzar una
gestion eficiente y sostenible del agua en todo el pais. La adopcién de modelos innovadores de gobernanza, el impulso



DEPARTAMENTO DE BOYACA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PAGINA 2de 32
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VERSION 01
PROCESO GESTION CONTRACTUAL FECHA 2019

SELECCION ABREVIADA DE MENOR

PROCEDIMIENTO CUANTIA

CODIGO RG-GC-SAMC-01

FORMATO ANALISIS DEL SECTOR

de las alianzas publico-privadas y la integracion de tecnologias sostenibles seran fundamentales para enfrentar estos
desafios en los proximos afios.

ANALISIS DE DATOS DE LOS AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR.

La actividad econdmica se segmenta en distintos sectores, cada uno de los cuales representa una faceta especifica de
la actividad econémica. Estos sectores comparten caracteristicas comunes, mantienen una cohesién interna y se
distinguen de ofras agrupaciones. La clasificacion se lleva a cabo segun los procesos de produccién inherentes a cada
sector.

Divisién segun la economia clasica:

Segun la divisidn de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

. Sector primario 0 sector agropecuario.
. Sector secundario o sector industrial.
. Sector terciario o sector de servicios.

Sector primario o agropecuario

Este sector se caracteriza por obtener sus productos directamente de la naturaleza, sin someterlos a procesos de
transformacién. Comprende actividades como la agricultura, ganaderia, silvicultura, caza y pesca. Cabe destacar que la
mineria y la extraccion de petréleo no se clasifican en este sector, sino que son consideradas parte del sector industrial.

Sector secundario o industrial

Engloba todas las actividades econoémicas de un pais vinculadas con la transformacion industrial de alimentos y otros
tipos de bienes 0 mercancias. Estos productos sirven como materia prima para la manufactura de nuevos productos.

. Industrial extractivo: extraccion minera y de petroleo
. Industrial de transformacién: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacion de abonos
y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector terciario o de servicios

Abarca aquellas actividades que, si bien no generan una mercancia directamente, son esenciales para el funcionamiento
de la economia. Ejemplos de estas actividades incluyen el comercio, la restauracion, la hoteleria, el transporte, los
servicios financieros, las comunicaciones, la educacion, los servicios profesionales y el sector gubernamental.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como
sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin
embargo, contribuye a la formacién del ingreso nacional y del producto nacional.

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoria econdmica menciona como sectores de la
economia, es comun que las actividades econémicas se diferencien ain mas dependiendo de su especializacién. Lo

anterior da origen a los siguientes sectores econdmicos, los cuales son:

1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.
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2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente
3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.
4, Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de transporte
publico, transporte terrestre, aéreo, maritimo, etc.
5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economia, e incluye comercio al por mayor, minorista,

centros comerciales, camaras de comercio, san andresitos, plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que se
relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional.

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con actividades
bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantias, fiduciarias, etc

7. Sector de la construccion: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la
construccidn, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construccién.

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la actividad minera y
energética de cualquier tipo (extraccién de carbdn, esmeraldas, gas y petroleo; empresas generadoras de energia; etc.).

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensacion familiar, las empresas
solidarias de salud, entre otras.

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas con
los medios de comunicacién como (telefonia fija y celular, empresas de publicidad, periodicos, editoriales, etc.)

Comportamiento del Producto Interno Bruto

De acuerdo con el boletin técnico de noviembre 18 de 2025 publicado por el DANE sobre el Producto Interno Bruto, en
el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al mismo periodo de
2024pr:
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Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen’
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Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades
de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

En lo corrido del afio 2025pr, respecto al mismo periodo del afo anterior, el Producto Interno Bruto presenta un
crecimiento de 2,8%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacién; Actividades
de atenci6n de la salud humana y de servicios sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la
variacién anual).

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 1,2%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades economicas relacionadas:
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+ Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacién; Actividades
de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4%.

+ Actividades financieras y de seguros crece 2,3%.
* Industrias manufactureras crece 1,5%.
Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica

Tasas de crecimiento en volumen’
Tercer trimestre 2025°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
2025F"-111 / 2025 2025111 ¢
2024%-1n 2024% 2025""-11
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 24 4.1 1.0
Explotacidn de minas y canteras -5.7 =72 08
Industrias manufactureras 41 21 1.5
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 23 o7 a7
Construccidn -1.5 -27 1.1
Cemereio al por mayor y al por menor 56 51 02
Informacién y comunicaciones 1.9 1.8 04
Actividades financieras y de seguros 43 15 23
Actividades inmobiliarias 21 20 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 11 13 -0
Administracién plablica, defensa, educacién y salud® a0 4.4 34
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
actividades de servicios® A7 34 10
Valor agregado bruto 36 28 1.3
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 27 25 09
Producto Interno Bruto 3.6 28 1.2

Fuente: DANE, PIE_T

 preliminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015,

*Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua; evacuacidn y tratamiento de aguas
rasiduales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

*Comercio al por mayor y al por menor reparacién de wvehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.

*Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

*Administracién pablica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencidn de la salud humana y de servicios sociales.

“Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios, Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio.
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Valor agregado por actividad econémica
Construccion

En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 1,5% en su serie original, respecto al
mismo periodo de 2024pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,3%.

+ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil
crece 13,1%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y
equipo de construccion con operadores) decrece 3,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado
de la construccion crece en 1,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,5%.

+ Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil
crece 3,5%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y
equipo de construccidn con operadores) crece 0,2%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Tercer trimestre 2025#F

Tasas de crecimiento (3:)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica Calanderio
Anual Ao corrido Trimestral
2025y 2025%/ 20251/
2024™-11 2024 2025711
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -83 -8,1 -05
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 131 90 35
Actividades especializadas para la construccidn de edificaciones y o - 0z
obras de ingenieria civil’ ’ ' ’
Construccion -1,5 -2,7 11

Fuente: DANE, PIB_T

praliminar

'saries encadenadas de volumen con afio de referencia 2015

“Construccidn de careteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil.
“Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alguiler de maguinaria y equipo de
construccion con operadores).

Diagnéstico del acceso a agua potable y saneamiento en el mundo:
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De acuerdo a Corficolombiana, el acceso a agua limpia y saneamiento es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), establecidos en 2015 por los paises miembros de las Naciones Unidas, para responder a los desafios
sociales, econémicos y ambientales del mundo (ODS numero 6). Para garantizar a 2030 la disponibilidad y la gestion
sostenible del agua y el saneamiento para toda la poblacién, intervenir eficiente y sosteniblemente todas las etapas del
ciclo integral del agua resulta fundamental.

Con datos de 2022, 7 afios después de su creacidn, los avances en el ODS 6 son limitados. En el mundo, 1 de cada 3
personas no tiene acceso a servicios de agua potable y 2 de cada 5 no cuentan con servicios de saneamiento seguros.
Entre 2015-2022, el nimero de personas sin acceso al agua potable y al saneamiento apenas se redujo en 4,3% y 7,9%,
respectivamente. Mientras el progreso en las zonas rurales fue significativo, en las urbanas se estancd o disminuyo.

El contexto actual presenta desafios adicionales para el cumplimiento de estos grandes objetivos en materia de acceso
al agua. El rapido crecimiento de la poblacion, el aumento de la urbanizacién y las crecientes necesidades hidricas de
los sectores agricola, industrial y energético han elevado significativamente la demanda de agua global. Sumado a ello,
la ONU (2023)5 prevé una mayor escasez de agua como resultado del incremento de las temperaturas globales
causadas por el cambio climatico y la contaminacidn de los recursos hidricos.

Grafico 1. Poblacion mundial sin agua potable ni saneamiento gestionados
de forma segura (2015-2022)
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Fuente: ONU. Calculos: Corficolombiana.

Grafico 2. Proporcion de la poblacion con acceso a servicios de agua potable
y proporcion de aguas domésticas residuales tratadas, 2022 (porcentaje, %)
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Fuente: ONU. Calculos: Corficolombiana.

Una de las principales barreras para el avance de este ODS ha sido el financiamiento. De acuerdo con el Banco Mundial,
se requiere invertir 1,7% del PIB global por afio en agua potable y saneamiento para alcanzar los ODS. Aunque esta
cifra es mayor que lo requerido para los ODS de educacién y de salud y bienestar, pero menor que los ODS de energia
asequible y no contaminante, hambre cero y accion por el clima (Ver Tabla 1), representa un desafio importante en la
medida en que actualmente apenas se invierte 1,1% del PIB para ello. Es decir, se requiere elevar en cerca de un 55%
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la inversion del sector (Corficolombiana).

Grafico 3. Financiacién de la inversion del sector de saneamiento basico y
agua potable en el mundo (Participacion %) - 2019
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Fuente: Banco Mundial. Calculos: Corficolombiana. Muestra de 25 palses de ingresos medios y bajos. En "otros™
se encuentran métodos alternatives de financiacion, como la emisidn de bonos. *Generalmente subsidics por parte
de los Gobiernos al sector.

Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Basico Rural:

Actualmente, Colombia presenta una cobertura del 74% en la prestacion de los servicios de agua potable y saneamiento
basico en zonas rurales. Si bien este indicador es relativamente alto en comparacién con otros paises de la region, el
pais enfrenta grandes retos para reducir la brecha existente, especialmente en términos de calidad y continuidad de
estos servicios. A pesar de los avances en cobertura, persisten dificultades en la gestion eficiente del agua, el tratamiento
adecuado de aguas residuales y el mantenimiento de infraestructuras, lo que afecta directamente la salud publica.
Ademas, la disponibilidad de estos servicios en lugares clave para la salud publica, como escuelas, centros de salud y
comunidades rurales dispersas, sigue siendo insuficiente. La mejora en estos aspectos no solo es crucial para garantizar
un acceso mas equitativo, sino también para prevenir enfermedades relacionadas con el agua y mejorar la calidad de
vida de las comunidades mas vulnerables. Para lograrlo, se requiere un enfoque integral que combine inversién publica
y privada, innovacion tecnolégica y fortalecimiento de las politicas publicas que promuevan la sostenibilidad y resiliencia
de los sistemas de agua y saneamiento.

Cobertura de agua en sitios Riesgo en la calidad del agua
de interés sanitario suministrada
94%

28%
74% 73% 76%
I I B .
Urbar Jebn Encuela Contros de Rura
atud Alto)

Coberturas poblacionales

Rural ural
Bajo)

Acueducto Alcantarillado

Fuente: GEIH - DANE, 2017 Fuente: SIASAR - MVCT, 2018 Fuente: SIVICAP « INS, 2017

Solo el 4% de los recursos asignados al sector de agua potable y saneamiento basico se destina a la zona rural, lo que
refleja una desigualdad significativa en la distribucion de los recursos entre las areas urbanas y rurales. A pesar de los
esfuerzos de intervencion, se observa una clara ausencia de componentes de sostenibilidad a largo plazo en muchos de
los proyectos implementados. Esta falta de enfoque en la durabilidad y el mantenimiento adecuado ha provocado que el
76% de los sistemas de tratamiento de agua potable reportados en el SIASAR (Sistema de Informacién sobre los
Servicios de Acueducto y Saneamiento) no estén operando correctamente, principalmente debido a fallas en su
operacién y mantenimiento. Mas preocupante aun, el 39% de estos sistemas deben ser reconstruidos por completo, lo
que no solo implica un gasto elevado, sino que también compromete la salud publica y el acceso constante a agua
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potable en comunidades vulnerables. Este panorama subraya la necesidad urgente de cambiar el enfoque de las
intervenciones, priorizando no solo la construccion de infraestructura, sino también la capacitacion y el fortalecimiento
institucional para asegurar la operacién eficiente y la sostenibilidad de los sistemas en el largo plazo. Ademas, se debe
promover una gestién integrada que incorpore tecnologias adecuadas, seguimiento constante y un modelo financiero
sostenible para reducir la dependencia de los subsidios a corto plazo.

indice de Precios del Productor

El IPP de la produccion nacional, en enero de 2026 presenté una variacion de 1,51% respecto a diciembre de 2025.

indice de Precios del Productor (IPP)

Variaciéon mensual y anual
Enero de 2026 (P™) - Enero de 2025
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Fuente: DANE - IPP
(pr): Cifra provisional
*Te, do en cuenta los ajustes de la informacidn reportada por algunas de las fuentes después de la ejecucidn del proceso estadistico que

IPE los resultados presentados son generados con cardcter provisional, por lo que son susceptibles de ajustes hasta

rmite ef cdlculo del

un mes posterfor de la difusion.

En enero de 2026, el Unico sector que registrd una variacion superior a la media fue Agricultura, ganaderia, silvicultura,
caza y pesca con 5,41%. Los sectores Explotacion de minas y canteras (0,55%) e Industrias manufactureras (0,40%)
presentaron variaciones inferiores a la media (1,51%).

INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES (PRECIOS CORRIENTES)

El crecimiento de 13,1% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al tercer trimestre de
2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles registré un incremento en su produccién anual de
14,8% y aportd 7,0 puntos porcentuales (p.p.) a la variacién anual; el grupo de construcciones en minas y plantas
industriales, presentd un aumento de 21,3% y sumé 4,8 p.p. a la variacion anual a precios constantes, el grupo de
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil incrementé su produccion en
21,8% y aport6 2,2 p.p. a la variacién anual.
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Grifico 2. indice y variacién anual de la produccién de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2025 (Il trimestraf)
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Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar

Variacion y contribucion anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC version 2.1 A.C (lll trimestre
2025Pr / Il trimestre 2024)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos
de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versién 2.1 actualizada para Colombia. Se
evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccidn con respecto al mismo trimestre del
afio anterior, mientras que 5 subclases registraron descensos en su produccion.
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Tabla 1. Variacion y contribucion anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segtin
tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

Il trimestre 2025°" / 11l trimestre 2024

. Contribucidn a la warlacidn anisal  Contribiscidn ala variaddn anual del
Varizckin anual

Tipo de construccidn total Erupa

crceniajes)
frarceniaes [op) mp)

TOTAL INDICADOR OE PRODLICEION DF OBRACNILES 11 | 11 n

B3 - 53012 Carreteras [excepto @rmeteras el evadzs); alles y ferocarniles il 62 . 81 .
5313 Pistas de atemizaje 1574 o4 0%
53 Puentesy carmeteras elevadas 53 02 04
g3 Tiineles 4451 ‘ 02 04

Carreteras, clles, viss f& stas de aterimje, teras elevadas
Total 53021 5, calles, vizs fEmeas y pi zaje, puentes, cameteras ele ¥ e I T .
‘inekes.

5311 - 53053 Amueductos y obros conductos de-suministro de agua, represas, excepto gasoductas A5 12 18
531 Puertos, wias navegables 2 instalacionss conexas a0 o8 "1
53234 Sistemas de riegn y obras hidrdulicas de comtrod de inundaciones 168 1.1 1

Total 530002 Puertns, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidréullcas (aoueductos) A% 03
53M1 Tuberias de larga distandia 4132 5
53M0 Obwas para la comunicacidn de |arga distancia y |as lineas eléctricas (=bles) 31 08
83252 Cables locales y abras conexas 560 96

53353 - 53151 Alcantarilado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos hocales 184 1.}

Tuberias para |a conducckin de gas a larga distancia, lineas de comunicaciin y cbles de
Total 530203 5
poder; tuberias y cables bocales, y obras conexas i

EEFi Construrriones en minas LT 41
532 Centrales ebctricas 111 1
Total 530004 Construcriones en minas y plantas industrizles iR | a4
3 Instalaciones al aire libre para deportes y espancimiento 53 01 14 i
5320 Otras obras de Ingeniesa o M0 i1 m3a

wimvrirs  wermseeia. veveoan covomvers | wnnen -.-_-.
=3 o )
ERER

=

Ttz 530005 Instalaciones al aire libre para depantes y esparcimientn; y otras obras de ingenderia dvil 1A

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares

Elincremento en la produccién anual de las obras civiles a precios constantes de 13,1% con respecto al tercer trimestre
de 2024, esta explicado por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tineles, la
subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presenté una variacién en su produccion de
14,1% y sumé 6,2 p.p. a la variacion anual total y 13,1 p.p. a la variacién anual del grupo. Por su parte, pistas de aterrizaje
presentd un incremento en su produccidn con respecto al Il trimestre de 2024 en un 157,9% y aporté 0,4 p.p. a la
variacion anual total y 0,9 p.p. a la variacién anual del grupo.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y ofras obras hidraulicas (acueductos), la subclase
acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos registrd una disminucién en su
produccion de 3,5% y rest6 0,2 p.p. a la variacién anual total y 2,8 p.p. a la variacion anual del grupo a precios constantes;
mientras que, sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones registro una variacion de -16,8% y aporto
-0,1 p.p. a la variacién anual total y -1,2 p.p. a la variacion anual del grupo.

Para el grupo 530203, tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y
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gasoductos locales que presenté un descenso de 19,4% en su produccion y descontd 0,9 p.p. a la variacion anual total
y 7,2 p.p. a la variacidén anual del grupo. En contraste, cables locales y obras conexas aumentd su produccién con
respecto al lll trimestre de 2024 en 56,9% y sumé 1,2 p.p. a la variacion anual total y 9,6 p.p. a la variacion anual del
grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes
comportamientos con respecto al tercer trimestre de 2024: la subclase construcciones en minas incrementd su
produccion en 34,8% y sumd 3,2 p.p. a la variacién anual total y 14,1 p.p. a la variacién anual del grupo. Asi mismo, la
subclase centrales eléctricas presenté un aumento en su produccién de 12,1% y sumé 1,6 p.p. a la variacion anual total
y 7,2 p.p. a la variacién anual del grupo.

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil,
la subclase otras obras de ingenieria civil, increment6 su produccion en 24,0% y sumé 2,1 p.p. a la variacién anual total
y 20,3 p.p. ala variacion anual del grupo; por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento
presentd una variacion de 9,3% con respecto al tercer trimestre de 2024 y aport6 0,1 p.p. a la variacién anual total y 1,4
p.p. a la variacion anual del grupo.

CIFRAS DEL MACROSECTOR

De acuerdo con la informacion de la superintendencia de Sociedades, en cuanto a los indicadores de razén de
apalancamiento, indice de solvencia y endeudamiento, se encuentran definidas asi:

indice de solvencia (veces) = activo / pasivo
Apalancamiento (veces) = pasivo / patrimonio

En cuanto a la evolucion presentada en los afios 2020 a 2024 se presenta el siguiente comportamiento:

Razon de apalancamiento, indice de solvencia y endeudamiento
1.000 empresas

2.09 2.09
1.95
(o) O—-\__ o 1.86 1.89
———O0 o
1.16
1.05 il
0.92 0.92
0.48 0.48 0.51 0.54 0.53
o o o o o
@ Solvencia ® Apalancamiento ®Endeudamiento
2020 2021 2022 2023 2024

indice de solvencia (veces) = activo/pasivo; Apalancamiento (veces) = pasivo/patrimonio; Endeudamiento (veces) =pasivo/activo

En cuanto al macrosector el comportamiento de los indicadores se presenta a continuacion:
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Pasivo/Activo

En cuanto a la rentabilidad en el tiempo a nivel histérico de las 1.000 empresas mas grandes, a corte de 2024 se presenta

la siguiente evolucion:

ndice de solvencia @ Razdn de apalancamiento

Rentabilidad en el tiempo de las 1.000 empresas

O
/8.1@0
14.4%
o 13.6%
O

11.3%

O

7.6%

O

AT 11.3%
o/o
o =
o soh O
o 6.5% 7.5% °
4% 6.3%
2023

2020 2021

ROA = Ganancia (Pérdida)/Activos
ROE = Ganancia (Pérdida)/Patrimonio
MARGEN NETO = Ganancia (Pérdida)/Ingresos Operacional

2022

5.3%

o

2024

@ Regién
6‘ Sector

) rROE

@ MARGEN NETO

@ RroA

En cuanto al macrosector el comportamiento de la rentabilidad para el afio 2024 se presenta a continuacion
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Rentabilidad por Sector de las 1.000 empresas

12.1%

Agropecuario Comercio

ROA = Ganancia (Pérdida)/Activos
ROE = Ganancia (Pérdida)/Patrimonio

16.6%
. s
@ Region
13.9%
12.2%
10%
8.2%
7.6% T7.6%
3.9%
ROA

@ MARGEN NETO

B . ROE
Construccién Manufactura Minero- Servicios
Hidrocarburos

MARGEN NETO= Ganancia (Pérdida)/Ingresos Operacionales

A nivel de regiones la rentabilidad se encuentra distribuida de la siguiente manera:

Rentabilidad por regiones de las 1.000 empresas

14.2%

14.1%

Historico
000

I -

A
13.7% 6 Sector

26.1%

11.4% 11.6% 110
8.5% 8.
7.1% 5.8% o
3.4% 4.3%
2.4% ROA
- @ MARGEN NETO
@ roe

Antioquia Bogota- Cundi Ce_ntro Centro Costa  Costa Pacifica Eje Cafetero  Otros
Oriente Sur Atléntica

ROA = Ganancia (Pérdida)/Activos
ROE = Ganancia (Pérdida)/Patrimonio

MARGEN NETO= Ganancia (Pérdida)/Ingresos Operacionales

. ANALISIS DE DATOS DE CIFRAS TOTALES DE VENTAS

Segun el articulo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, son indicadores de la capacidad financiera los siguientes:

indice de
Liquidez

INDICADOR FORMULA DESCRIPCION

Activo Este indice representa la capacidad
corriente i gue tiene el proponente para cumplir

i Pasivo corriente i con sus obligaciones de corto plazo.

indice de

endeudamient

Este indice determina el grado de
endeudamiento en la estructura de
i financiacion del proponente.

Pasivo total
Activo total

Razdon de i Dp%':g?:?odnal Refleja la capacidad del proponente
Coberturade | Casiosde i de cumplir con sus obligaciones
Intereses ' >asios de i financieras.
infereses i

De acuerdo con la informacién consultada de la superintendencia de sociedades se estima para el presente proceso los



DEPARTAMENTO DE BOYACA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PAGINA 15 de 32
it MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VERSION 01
PROCESO GESTION CONTRACTUAL FECHA 2019
PROCEDIMIENTO SELECCION AESIE;I\'I:IZA DE MENOR
céDIGO RG-GC-SAMC-01
FORMATO ANALISIS DEL SECTOR
siguientes indicadores financieros:

INDICADOR CONDICION HABILITANTE

indice de Liquidez > 136.

indice de Endeudamiento <0.01

Razdn de cobertura de interés = INDETEREMINADO

Nota: la razon de cobertura de interés se considerara como habilitante, cuando sea indeterminada siempre que la utilidad
sea positiva.

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 son:

INDICADOR FORMULA DESCRIPCION
Determina la rentabiiidad del patrimonio
del proponente. es decir, la capacidad
Penitabilidad Utilidad de generacion de utilidad operacional

por cada peso invertido en el patrimonio
A mayor rentabilidad sobre el
patrimonio, mayor es la rentabilidad de
los accionistas y mejor la capacidad
organizacional del proponente.

Determina la rentabilidad de los activos
del proponente, es decir, la capacidad
de generacion de utiidad operacional
por cada peso invertido en el activo. A
mayor rentabilidad sobre activos, mayor

operacional
Patrimonio

sobre el
patrimonio

Utilidad
operacional
Activo Total

Rentabilidad
sobre los
activos

es la rentabilidad del negocio v mejor la
capacidad organizacional del
proponente. Este indicador debe ser
siempre menor o igual que el de
rentabilidad sobre patrimonio.

De acuerdo con la informacion consultada de la superintendencia de sociedades se estima para el presente proceso los
siguientes indicadores organizacionales:

INDICADOR CONDICION HABILITANTE
Rentabilidad del patrimonio =0.11
Rentabilidad del activo >0.11

2.1 ASPECTOS TECNICOS

IDENTIFICACION DENTRO DE LA CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS - CODIGO UNSPSC

CLASIFICACION :

UNSPSC DESCRIPCION

72153500 SERVICIO DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
7710 16 00 PLANEACION AMBIENTAL

771217 00 CONTAMINACION DEL AGUA

12164900 AGENTES DE IMPERMEABILIZACION

3010 32 00 ENREJADO

20122500 EQUIPO PARA TUBERIA FLEXIBLE

40 16 1500 FILTROS
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4016 16 00 PURIFICACION
4016 18 00 MEDIOS DE FILTRADO
41103500 RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
7210 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INSTALACIONES

2.2. ASPECTOS TECNICOS

Las condiciones técnicas y tecnolégicas del objeto del Proceso de Contratacion, incluyendo el estado de la innovacion y
desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como:

. CAMBIOS TECNOLOGICOS

El presente objeto del contrato no esta integrado por bienes que puedan generar cambios tecnoldgicos o que sean un
cambio tecnol6gico por ende este factor no es relevante al proceso de contratacidn.

AMPLITUD DE LA OFERTA DE CARACTERISTICAS DE LA OBRA A CONSTRUIR.

Se trata de un contrato de obra o servicios de construccidén que puede ser ofrecido por varias personas naturales, 0
juridicas que existan legalmente en Colombia o en el exterior, 0 en algun tipo de asociacidn permitida por la ley, e incluso
por oferentes de la regién e incluso del nivel local, que cumplan con los requisitos minimos establecidos en los pliegos
de condiciones definitivos.

. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

Se trata de un contrato de obra para, de acuerdo a estudios técnicos y disefios que soportan los estudios previos, tal
como se establece en cantidades y anexo técnico de las obras a realizar, naturalmente tendra que ampararse con sus
respectivas garantias contractuales tanto de cumplimiento contractual como de la calidad o estabilidad de las obras
ejecutadas.

Por otra parte, el supervisor designado revisara y estara al tanto de la ejecucion de las obras, con el fin de realizar un
control sobre las mismas de manera constante y oportuna, por otra parte, se deben tener en cuenta las siguientes
especificaciones y aplicarlas en caso de que las actividades a ejecutar deban cumplir con alguna de las siguientes normas
segun sea el caso.

*  Norma técnica NTC 4595 de 2006

+  Norma técnica NTC 4596 de 2006

«  Normas técnicas NTC 4640. NTC 4641, NTC 4726, NTC4730, NTC4731, NTC 4732, NTC 4733, NTC 4734 y
las demas que apliquen para la construccién de Edificaciones publicas.

+ NSR-2010 y las deméas normas y leyes aplicables de los proyectos de inversidn publica para edificaciones.

* INVIAS (para el caso de materiales de construccion de vias)

*  RAS 2000 (En Caso de contener instalaciones hidrosanitarias)

« RETIE, RETILAP (En caso de tener parte eléctrica)

« ACI-ASTM

« ICONTEC

«  CCP (Para el caso de puentes)

+  Especificaciones particulares.
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. CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ENTREGA (CADENAS DE FRiO, SISTEMAS DE VIGILANCIA, ETC.)

Con la ejecucidn total de las cantidades previstas en el objeto, a entera satisfaccidn del Municipio, previo el cumplimiento
de las condiciones de disefio, cantidad calidad y garantias, dentro del plazo establecido para la ejecucidn del contrato.

Para el presente proceso no se requiere de cadenas de frio, ni sistemas de vigilancia, el contratista se hace responsable
del cuidado y proteccion de sus materiales en obra.

. TIEMPOS DE ENTREGA.

El tiempo o forma de ejecucion de la obra o de la ejecucion de los servicios de construccidn sera de tracto sucesivo, es
decir a través del tiempo, y para lo cual se otorga un plazo de ejecucion de UN (01) MES contado a partir de la fecha de
inicio de ejecucion del contrato.

El supervisor vigilara el avance de las obras y realizara el seguimiento del mismo.

2.3 ASPECTO REGULATORIO

La Entidad Estatal debe identificar la regulacién aplicable al objeto del Proceso de Contratacién, tanto la que influye en
el mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y compradores de manera
particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, asi como las
modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicacion.

De acuerdo con la descripcion del objeto el contrato consagrado en el Estudio previo y conforme a las normas regulatorias
del mercado colombiano se concluye que el presente objeto del contrato esta sujeto a los precios unitarios establecidos
a partir de cotizaciones, adquisiciones anteriores y demas que puedan referenciarse para establecer costos del mercado.

Este aspecto de trascendencia para el presente proceso de seleccion, de lo cual es necesario hacer énfasis en la
experiencia requerida para participar en el presente proceso, ya que es indispensable solicitar que el proponente cumpla
con requisitos generales y especificos, que haya realizado contratos de este tipo, ya sea a nivel local, regional,
departamental o nacional, experiencia contenida en el registro Unico de proponentes y que le va a permitir a la entidad
identificar si y solo si el proponente que participe conoce las actividades a realizar, que cuenta con la capacidad
econdmica para el desarrollo de la misma, situacion de importancia ya que es idéneo para la entidad contratar con
personas naturales o juridicas que ya hayan desarrollado el objeto del presente proceso de contratacion.

De igual forma el precio del objeto contractual posee una regulacion en cuanto a ciertos impuestos nacionales y tributos
que debe asumir el contratista vendedor consagrados por via de estatuto tributario, los cuales inciden directamente en
el precio del objeto del contrato.

REGLAMENTACION FECHA DENOMINACION

Ley 80 b8 de octubre de 1993 Por la (?ugl se le’xpld’e gl Estatuto General de Contratacion de
la Administracion Publica
Por la cual se establecen mecanismos de integracién social

Ley 361 7 de febrero de 1997 de las personas con limitacion y se dictan otras
disposiciones.

Ley 590 10 de julio de 2000 Por la cual se dlctap d|sp03|0|o~nes para promover el
desarrollo de las micro, pequefias y medianas
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empresa.

Ley 816

07 de julio de 2003

Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a
través de la contratacion publica

Ley 850

18 de noviembre de 2003

Por medio del cual se reglamentan las veedurias ciudadanas

Ley 1150

16 de julio de 2007

Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan
otras disposiciones generales sobre la contratacion con
Recursos Publicos.

Ley 1753

9 de junio de 2015

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2014-
2018

Ley 1474

12 de Julio de 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencién, investigacion y sancién de actos
de corrupcion y la efectividad del control de la gestién
publica.

Decreto 4170

03 de noviembre de 2011

Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratacién
Publica — Colombia Compra Eficiente—, se determinan sus
objetivos y estructura.

CONPES 3714

01 de diciembre de 2011

Del riesgo previsible en el marco de la politica de
contratacion publica.

LEY 1508

Por la cual se establece el régimen juridico de las
Asociaciones Publico Privadas, se dictan normas orgénicas
de presupuesto y se dictan otras disposiciones.

Decreto 019

10 de enero de 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios
existentes en la Administracion Publica

21 OTROS ASPECTOS

. ASPECTO INTERNACIONAL - ACUERDOS COMERCIALES.

Las Entidades Estatales del nivel departamental (incluidas las entidades descentralizadas indirectas y los esquemas
asociativos) estan contempladas en la lista de Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con Chile, el Triangulo
Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unién Europea y por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la

CAN.

De lo anterior se ahonda ain mas en los estudios previos, donde se hace un andlisis completo de los acuerdos
comerciales que tiene Colombia.

e ASPECTOS MUNICIPALES
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Es indispensable que, para dar inicio al presente proceso, el municipio de Sotaquira, conozca la actividad de la
construccion, cual ha sido su comportamiento, e identificar qué nimero de sociedades que se encuentran en el mercado
que puedan atender la necesidad, es importante que el proponente conozca el lugar de ejecucion de las obras, la
dindmica de la mano de obra, los costos asociados a ellas, si requiere transportes adicionales a los vehiculares, como
mulares o de otro tipo, el costo de transportes, la ubicacién de las fuentes de materiales, es decir todos los aspectos
relevantes del municipio y que pueden influir en el anélisis de costos.

3. ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA

A continuacion, se presenta el analisis de la oferta para el sector econémico al cual pertenece el objeto del contrato. Para
ello, se consultaron los aspectos generales de como y quiénes pueden proveer el (los) bien(es), obras y/o servicio(s) que
necesita la entidad; para ello se consultd la herramienta de visualizacién para el anélisis de la demanda y de la oferta de
la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente.

% ,
i ANALISIS DE LA DEMANDA
Agencia Nacional
de Contratacion Piblica
Colombia Compra Eficiente —
- Valor Total EILTROS:
Gasto Mensual 5 10.649.556.351 771 Gasto Anual =] ] ]
§3 bill, 1,1kl 273 bll $2.48 bil. 51,35 biBA74.21 m.51.83 bl Seleccione el afio:
220 A W2 W3 A4 A
$1.0 bl
Seleccione la Fecha
_ 82l Fecha firma
E 01/01/2020  29/01/2026
505 bl 5
: O O
$1hi
I I Departamento de Entidad
BOYACA .
50,0 bil
$0 bill w—
020 21 222 223 2024 S 202
. Nombre de Entidad (agregado)
Afio

*ingrese &l nombre sin tide
Afio #2020 92021 92022 82023 2024 #2025 @2026 Fuente ®S5ECOP_| @SECOP 0

N Contratos Total .
Cantidad de contratos - Mensual Cantidad de contratos - Anual
57.943 0mil 1340mHED4ml 1081ml D515 4385 5448

E DESARROLLO RURAL

IOVACION DEL TERRITORIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS Fl TAS MILITARES
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - AM|

Plataforma:

SECOP_| SECORI

Nombre de Entidad (plataforma)

*ingrese el nombre sin tide

do

ENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA. ...
UNICIPAL DE MORALES CAUCA
UNICIPAL FUSAGASUGA

] )
fna M
Cantidad de contratos
E) E
q
o)

A
Ao 82020 @2021 82022 82023 #2024 ON

025 82026 Fuente @SECOP_| @SECOP| CENAC AVIACI

ODDNI IBARA
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$6 bill

$4 bill.

Valor

$2 bill.

$0 il

rehabilitacion

d !

const

& inztalzcions

Valor Total Estimado por Familia

40 mil

20 mit

=1 contaminacién

2 Familia

0 mil

y cientifico

petréleoy gas

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

Seleccione una categoria:
(S=gmento / Familia / Clase)
2 Buscar

¥ Suministros

~ [ 31 - Componen
~ [ 32 - Componen
38 - Companert

Suministros Electrénicos
Accesorios y Suministros d

Contratos

Valor contratado:

50 '$911.350.000.000

Modalidad de seleccion

Competitiva Engjenacd

Directa Especial

n

7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
7710 - Gestién medioambiental

4016 - Filtrado y purificacién industrial

1216 - Aditivos

4110 - Equipo de laboratorio y cientifico

7712 - Seguimiento, control y rehabilitacién de la contaminacién

7215 - Servicios de mantenimiento y construccion de comercio especializado

3010 - Componentes estructurales y formas basicas

# 2012 - Equipo para perforacion y exploracion de petréleo y gas

Total

10323 §822.122 558 154 T72%
2413 5221544 412 055 2,08%
420 $36.122734.773 0,34%
210 $10.815.259 419 0,10%
66 $2.411.849.996 0,02%

6 $137.676.211 0.00%

25 53,647 952 485 0,03%

18 §252.703.470 0,00%

2 $31.389 866 0.00%
13492 §1.007.086.536.420  10,30%

12660 $2.255539 401.126 2118%
2502  $336.997 853 479 3,16%
480  §55.853.004.970 0,52%
235 $13.805 464 115 0,13%
a7 $6.815.605.011 0,06%

18 $58.221534 815 0,55%

17 51434285793 0,01%

39 $522518.357 0,00%

3 $39.630.941 0,00%
16041 $2.720.230.198.607  2563%

"
10810 §2.
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Nombre de Froveedor Valor Total Estimado para el | | Mimero de Contratos del | | Origen del Proveedor
Proveedor I rovesder rovesdor S
seleccionado $1 0‘65 bill. 5?194 mil No identificado
Numero de Contratos por Proveedores
e ]
I T
:
A
H H + I
s &} s « I
H 2 & |
k ] £ s
= & |
= [ 5
=y _| [ s
= | 5 |

00k L5 L

Yalor Total Estimada Mimero de Contratos

‘alor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores

Departamento estandar
[l al de Boaaté

Departamento estandar

Origen de Proveedores - Nivel Internacional

®alor B Contratas

£1 o
Modalidad de Seleccian
4 @ Concurso de Mérite:
e [

Ea .

_ g & .

- § E [ L
= g8

o | e
B .
L ]

Origen Modalidad general

Dz acuerdo con & articulo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre &l principio de calidad de | informacidn, |25 Entidades Estatales son responsables de |2 oportunidad, objetividad y veracdad dela
informacion que publican.

La Agencia Macional de Contratacion Plbiics - Colombia Compra Eficiente no es responsable por |3 informacion publicada en &l SECOP. Si requisre informacion o Decumenios del Procese
debe salicitarlos 2 |3 Entidad Estatal que adelantd el Process de Contratacidn respectiva.

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -
Subdireccion de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)

hittpes -ifwwaw.colombiacompra_gov.col informacion emae@colombiacompra.gov.co

El analisis nos demuestra que a nivel nacional se han contratado 10,65 billones, mediante 57.940 contratos de los cuales
de acuerdo al valor, los proveedores tienen origen con el 15,24% en el distrito capital de Bogotd, seguido por Antioquia
con el 12.53%, mientras que para el departamento de Boyaca solo se encuentran el 5,67%. Teniendo en cuenta el valor
de los contratos, el 30,97% tienen origen en el Distrito Capital Bogota, seguido por Antioquia con el 28.16%; mientras
que en el departamento de Boyacéa se encuentran el 1.67%. En cuanto al proceso de seleccion se evidencia que dichos
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recursos han sido contratados principalmente mediante procesos competitivos, siendo el méas representativo la licitacion
de obra publica.

ANALISIS DE LA OFERTA

Agencia Nacional
de Contratacién Puablica —

Colombia Compra Eficiente ) Reiniciar
Valor Total
FILTROS:
Gasto Mensual 49.556.351.771 Gasto Anual L = 1
53 b S10BAL S273 DAL 248 DIl 3135 BEOTS.I1 m. 51,53 B, Seleccione el anho:

2023

2031

Seleccione la Fecha

Eecha tirma

01/01/2020  28/01/2028

O O

Seleccione una categoria:

alor Total

- Material X
11 - Material Mineral

Fuente @ SECOZ

Cantidad de contratos - Anual

sses . sess

20 mil - 13.29.mE . 1608 MEIDET.mE

COel
i

22 - Maguinaria y A

15 mil Filtro de Departamento - Proveedor:

10 mil

Cantidad de contratos

Boyacd

Afio

SECOP_I sSECOoP_m
Fuente @ SECOP_| @SECOP_|

‘ Plataforma:

Nombre de Proveedor

Valor Contratacion Numere de Proveedores Numero de Contratos
$10.65 bill. 29.17 mil 57.94 mil :
Valor Total Estimado por Proveedor

-\ Estimado @ Numero de Contratos
- J de Pr. T ma)
= e g Selaccionar todo 1
= 505 bill 2
= =4
= /\ £ Valor contratado:
= o =

- s0 $811.350.000.000

O O

Modalidad de seleccion

Compestiva Erajenacian

Espmcin

Prov_nombre

Walor Total Estimado por Proveedor Mimero de Contratos por Prowesdor

Goea Ei

Himers de Cantratos

Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proweedores Walor Total Estimado por Modalidad de Seleccicn
plurales en SECOP Il plurales en SECOP 11
521 G0
Sa il -
aza 208 R $3.64 bill
. ]
E samn
&
=
=
=
=
57 mill
35053 (97,92
50 Bill — —
Tipo: ® N o phursl @ Prapa Tipo: @ hio cx phursl S Props Modakdad general
Valor Total Estimade por Entidad Departamento de Entidad
- Todas
k| 1.000 3
= Mombre de Entidad (agregado)
g NN S
= 00 B
= g
E=1 5
= =

Emtidad

Comportamients contratacidn por bisnes y sarvicios de UNSPSC

Advo
Olasificador de Biemes y Servickos - Familia

1216 - Aditves s 137 678 211 0.00% 18 $58.221.524.815 557 5
2012 - Equipo para perforacién y exploracién de pewrdlec ¥ gas = s31.380.855 0.00% a S30.630.041 oo 11
F010 - Compensntes eswucturales v formas basicas s F2SZT0E4T0 0.00% 22 FE22.518.357 .00 16
24016 - Filtrado y purificacién industrial 210 I10.815.258.418 0.10% 235 512.805.464.115 : 218
2110 - Equins d= laboratorio ¥ cientios 25 S3.847 952 485 0.03% v $1.434 285 7E3 L01% 28
7210 - Servicies de mantenimianto y reparacionss de construccionas e instalacionas 10323 S822.122 558154 T2 12880 S2.255.530.401.128 BELE 8112 s1
TZ15 - Serv s de mantenimiento y construccidn de comercdio especializado o3 32.411.840.000 o0.02% a7 $0.815.605.011 . 122
7710 - Gestién medioambisntal 2413 S221.544.412.055 2.08% 2502 3330.007.853.470 X 1070 %
7712 - Ssguimisnts, contral y rehabilitacién ds 1a contaminagsn | 428 33I0122T34TT3 0.34% 480 $55.853.004.670 .52 az0
Total | 13492 $1.097 0365 536429 10.30% 16041 $2 729 230 188 607 . 10810 S$2
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valor de los contratos el 91,44% se ejecutaron con proveedores individuales y el restante proveedores plurales.

ESTUDIO DE LA DEMANDA / ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD

Atendiendo a la necesidad de contratar con el objeto del presente proceso, segin la consulta de

www.colombiacompraeficiente.com, se tienen los siguientes resultados.

Walar

L

Agencia Macional

de Contratacion Piblica
Colombia Compra Eficiente

7210 -
7215 -
TTiz-

Total

ANALISIS DE LA DEMANDA

alar Total
Gasto Mensual §1.171.180.302
.
. / 1
— (] L]
abr junio Julia ickembre
Afio 2020 2021 W2022 $2023
Condratos Total
Cantidad de contratos - Mensual 2
— - - -

AR 2020 2021 92022 2023 @2024 92025

Valor Total Estimado por Familia

2 _Familla

‘Oasificador de Bienes y Servicios - Familia

Gestion medicambiental

Servicios de mantenimients y reparaciones de construcciones e instaladones

Servicios de mantenimiento y construccion de comercio especializado

Seguimiento, control y rehabilitacion de la contaminacion

alor Total

Cantidad de contratos

Gasto Anual

$10milM gpazy g E3 L SEDAE. . BITHAS §IZE milsd2sd

. —mil__

Afio

Fuente @SECOP | #SEC00 NI

Cantidad de contratos - Anual

3 1 2 2 1
1
Afin

Fusnte @SCECOP | @SZC0R I

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

1 $24.220.000 207%

1 $24.220.000 2,07%

Caniralos

2 391533757

2 $91.533757

.
. FILTROS:

e xH

Seleccione el ano:

x: xo3

a4 xnes

»

Facha_firma

0140712020

O

Seleccione la Fecha

F01/2026

O

Depart:

amento de Entidad

Nombre de Entidad (agregado)

mibra sin

tide

A - ALCALDEA MUNICIFIO DE S0TAQUIRA

SECOP |

Plataforma:

* ingras4 i nambra s

B MUNICRID

Nombre de Entidad (plataforma)

n tide

Selecci

jone una categora:

grenia [ Famila ! Glse

54781420

alor contratado:

S560.650.000

O

Compueiitiva

Modalidad de seleccion

Enajenaciin

T82%

7.82%

1 5560.550.000
1 §185.212.608
1 578893257

3 S824.835.865
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Proveedor
seleccionado

Nombre de Proveedor

Valor Total il para el
Proveedor

$1,17 mil M

Origen del Proveedor

No identificado

Numero de Contratos por Proveedores

Frovesdares
Froveedores

Valor Total Estimada Nimero de Contratos

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores

Departamento estandar
®Ooyaca
@ Distrito Capital de Bagot

Departaments estandar
-

valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

Crrigen Modslidad general

Origen de Proveedores - Nivel Internacional
@ '\alor @ Cantratas

Modalidad de Seleccicn
-c Mérstas

alor
Contratos
‘alor Total Estimado

D= acuerdo con el arficule 2 de la Ley 1712 de 2014, sobre &l principio de calidad de |a informacién, las Enfidades Estatales son responsables de la oportunidad, objetividad y veracidad de la
informacion que publican.

La Agencia Macional de Contratacidn Pidblica - Colombia Compra Eficienie no es responsable por la informacion publicada en el SECOP. Si requiere informacion o Documentos del Proceso
debe saolicitarlos a la Entidad Estatal que adelantd el Proceso de Contratacién respectivo.

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -
Subdireccitn de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)

hitps:lhwww.colombiacompra.gov.col informacion. emae@colombiacompra.gov.co

Se puede verificar que, para los c6digos, la entidad ha contratado un poco mas de 1.170 millones, mediante 13 contratos,
con 10 proveedores diferentes, con domicilio principalmente en el departamento de Boyacé (90,00%). En cuanto a la
modalidad de seleccién, se evidencia que dichos recursos han sido contratados principalmente mediante procesos
competitivos, siendo los mas representativos el concurso de méritos y la seleccion abreviada de menor cuantia.

e QUIEN VENDE EL BIEN, CONSTRUYE LA OBRA O PRESTA EL SERVICIO DE CONSTRUCCION

La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, asi como sus principales
caracteristicas como tamafio empresarial, ubicacion, esquemas de producciéon y comportamiento financiero. Esta
identificacion permite determinar posibles riesgos de colusion y también establecer el poder de negociacion de los
proveedores, el cual esta relacionado con el nimero de competidores presentes en el mercado y las participaciones de
cada uno en el mercado. Mientras menos proveedores hay, mayor es el poder de negociacion de cada uno de ellos. Esto
puede traducirse en precios mas altos o condiciones menos favorables para la Entidad Estatal.

Para identificar los posibles proveedores es recomendable utilizar bases de datos e informacién del Sistema de
Informacién y Reporte Empresarial ~-SIREM—4; las bases de datos de las Camaras de Comercio y de los gremios; y
cualquier otro sistema de informacion empresarial o sectorial disponible en el mercado. Estas bases de datos permiten
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conocer la informacién financiera del sector y de algunos de sus miembros en particular, para que la Entidad Estatal
pueda establecer los requisitos habilitantes y deméas condiciones del Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta las
condiciones generales del sector, para lo cual una vez revisados algunos procesos se establece que los requisitos
basicos para poder participar son:

Cualquier persona natural o juridica que demuestre la idoneidad y experiencia concordante con el objeto del contrato, y
que acredite dentro del Registro Mercantil y registro Unico de Proponentes poseer el objeto social y actividad econémica
directamente relacionada con el objeto del contrato y acreditar los siguientes aspectos:

Aspectos juridicos, segun pliego de condiciones

Aspectos de idoneidad acreditados a través de la clasificacion UNSPSC. Certificada en el R.U.P.

Aspectos de Experiencia acreditados segun el Codificador UNSPSC y Certificada en el R.U.P

Aspectos financieros, econdmicos y organizacionales acreditados a través del R.U.P.

Aspectos técnicos Y de Capacidad de contratacidn que para el efecto se incluiran en el pliego de condiciones

AR

e CUALESLADINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

La Entidad al determinar los participes en la produccién, comercializacion y distribucion de los bienes puede mejorar la
eficiencia y la economia de las adquisiciones, disminuyendo en algunos casos el nimero de intermediarios.

La Entidad Estatal debe conocer el proceso de produccidn, distribucion y entrega de los bienes, obras o servicios, los
costos asociados a tales procesos, cuales son las formas de distribucion y entrega de bienes o suministro del servicio.

Igualmente, la Entidad Estatal debe entender la dindmica del mercado en lo que corresponde a la cadena de produccién
o distribucién o suministro del bien, obra o servicio, asi como identificar cual y cdmo es el proceso del bien, obra o servicio
hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los potenciales oferentes en esa cadena y el ciclo de vida del bien, obra
o servicio. Por ejemplo, el proveedor que necesita la Entidad Estatal puede ser proveedor de materias primas, fabricante,
importador, ensamblador, distribuidor mayorista, distribuidor minorista, intermediario, transportador, etc. El anélisis debe
incluir los precios, su comportamiento histdrico y las perspectivas de cambios sobre estos

Por la naturaleza del objeto del contrato se determina que las persona naturales o juridicas que pueden ofrecer la
construccion de la obra o los servicios de construccion son cualquier persona natural o juridica local o nacional, por ende,
determinarlos para el caso en concreto es muy extenuante e ilimitado, por ello se ha disefiado un proceso abierto y con
la busqueda de pluralidad de oferentes.

La construccion de la obra o la ejecucion de los servicios de construccion son los comunes al giro del comercio local y
nacional y por ende no requiere un mayor analisis. En relacién con los precios, como se ha manifestado, se tiene como

referente los precios unitarios de obra publica establecidos por la gobernacién de Boyaca en el estudio previo.

LOGISTICA ASOCIADA CON EL OBJETO DEL CONTRATO:

e PRODUCCION:

Colombia Compra Eficiente recomienda a la Entidad Estatal conocer los métodos de produccion de los potenciales
proveedores.

Se trata de un objeto de obra o servicios de construccién el cual no tiene mayor analisis del sector de produccion, puesto
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que no se trata de la adquisicién de bienes terminados manufacturado, elaborados por persona diferente al contratista,
excepto por la adquisicion de materiales de construccidn, sino corresponde a unas cantidades de obra segun los disefios
municipales, que deben ser construidas por el contratista de forma directa a precios unitarios fijos establecidos sin
forma de reajuste, que no requiere cantidades adicionales para suplir escasez o agotamiento de inventarios, por cuanto
ya se tiene determinada la cantidad en relacién con las familias focalizadas.

e DISTRIBUCION:

La Entidad Estatal debe conocer cémo funciona el transporte y cuales son los tiempos de entrega que manejan los
potenciales proveedores con los que van a contratar cierto producto.

En los calculos del proyecto se contempla la obra terminada en el sitio donde se localiza el objeto del presente proceso,
de ahi que estos costos de transporte estan incluidos, por lo tanto esta en la capacidad de darle cumplimiento al objeto
contractual, de la logistica de distribucion de los productos esta encargado directamente el contratista, por lo tanto este
aspecto esta garantizado por parte del oferente seleccionado, él determinara cémo debe ser la llegada de materiales de
acuerdo con el avance de sus actividades.

e (Cual es ladiferencia de costos entre contratar el transporte y distribucion al mismo proveedor del bien o producto
o contratar el transporte de forma independiente

Para el caso en concreto, siendo que el objeto lo constituye la construccion de la obra o la ejecucién de los servicios de
construccion a través de la utilizacion de cantidades de obra a precios unitarios, se puede establecer que es el mismo
contratista el que debe adquirir, transportes y almacenar y utilizar estas cantidades de obra 0 materiales para la ejecucion
del objeto del contrato, y estas cantidades de obra seran pagadas por la entidad a través de los precios unitarios
establecidos por la entidad segun la descripcion del objeto del contrato.

La entidad ha calculado el precio del objeto contractual a todo costo, la entidad no haré entrega de ninguna cantidad de
obra, esta sera una obligacion total de parte del contratista y con estos gastos sera calculado el precio del objeto del
contrato.

Para la entidad resultaria mas gravoso y desgastante desde el punto de vista econémico y administrativo adquirir por
separado las cantidades de obra y por ello no se hara asi.

e Cuales son los tiempos de entrega a los diferentes lugares donde se debe suministrar el producto

El tiempo de ejecucion de la obra seré de tracto sucesivo, es decir a través del tiempo y para lo cual se ha establecido
un plazo de ejecucidn concordante con la naturaleza de las obras a ejecutar. Corresponde al término establecido para la
ejecucion del contrato de obra TRES (03) MESES.

e El producto permite ser almacenado o necesita de condiciones especiales para conservar sus propiedades

Si, para el caso de las cantidades de obra perecederas, como es el cemento, pero estos asuntos son del giro y
administracion del contratista que ejecutara la obra o servicios de construccion, pues como se ha indicado el objeto del
contrato se contrata a todo costo asumido por el contratista, es esta quien debe asumir los gastos que genera el cuidado
y conservacion de las cantidades de obra necesarias para la ejecucidn del objeto del contrato.
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e Elahorro de comprar en bloque y almacenar es mayor que los costos de distribuir a varios lugares

Se trata de un contrato de obra o servicios de construccién en que el objeto se pagara a todo costo no siendo necesario
almacenaje o bodegaje de cantidades de obra por parte de la entidad, sino que estos son gastos incorporados al precio
del contrato segun los precios unitarios de las cantidades de obra descritas desde el estudio previo y que se reflejaran
en el pliego de condiciones.

e INVENTARIO

Es la cantidad de existencias bien sea de materia prima, producto en proceso o producto terminado que hay en
determinado momento. En caso de que una Entidad Estatal esté contratando un bien que requiera de un proceso de
produccion y abastecimiento, debe estudiar los esquemas de inventario de los posibles oferentes ademas de su propio
nivel de inventario, Y para este efecto la entidad debe tener en cuenta.

Sila demanda se encuentra muy bien pronosticada y no hay necesidad de contar con un inventario considerable en caso
de desabastecimiento.

El objeto es la construccion de una obra, y el manejo de los materiales es responsabilidad del contratista, sin embargo,
la entidad a través de la supervisidn realizara la vigilancia al respecto.

Se trata de un contrato de obra o servicios de construccién en el cual el contratista debera contar con inventario minimo
de material o cantidades de obra, de acuerdo con la naturaleza del contrato, de tal manera que no se genere paralizacion
por falta de materiales.

Aunque debe resaltarse que algunos constructores poseen grandes proveedores de materiales con los cuales se puede
confiar en la no posibilidad de desabastecimiento de cantidades de obra.

e El bien o producto requiere suministro constante, es decir es indispensable para el funcionamiento diario de la
Entidad Estatal y no se puede correr el riesgo de desabastecimiento.

Si, este suministro de cantidades de obra debe ser previsto por el contratista ya sea por cuenta propia o a través de
proveedores de materiales por cuenta del contratista, de tal manera que se garantice la no falencia de materiales
necesarios para la ejecucion de la obra.

e El bien o producto es perecedero, es decir, mantener el inventario por un periodo de tiempo dado se puede
traducir en la pérdida del producto.

No, los bienes objeto del contrato no son perecederos, teniendo en cuenta que no requieren de cadena de frio, o de
almacenaje especial, adicionalmente el contratista es responsable por su almacenamiento, transporte y mantener lo
necesario en los sitios de las obras.

e La Entidad Estatal cuenta con el espacio adecuado para mantener el inventario y si esto representa un costo
adicional

No, la entidad no se hara cargo del almacenaje o bodegaje de materiales o cantidades de obra, este asunto sera de
exclusivo manejo del contratista pues hace parte del giro normal y total de la ejecucion de la obra.
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o Modalidad de seleccion del contratista

De acuerdo a la justificacion del proceso es por Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, conforme a los principios
establecidos en los articulos 23 a 31 de ley 80 de 1993, lo establecido el Articulo 2 numeral 2° de la Ley 1150 de 2007,
lo contemplado en la ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015, en especial Articulo
2.2.1.2.1.2.2.0.

e Objeto del contrato

OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA TOMA Y LAS AGUILAS, UBICADAS
EN LAS VEREDAS LA TOMA Y CARRENO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

e Cantidad del bien o servicio.

ITEM | ITEM GOB ‘ DESCRIPCION ‘ UND ‘ CANTIDAD

PLANTA DE TRATAMIENTO VEREDA LA TOMA

1 CONSTRUCCION HIDRAULICA. FILTRO LENTO

1,01 |4.01.19 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC. D = 3" RDE 21/200 PSI. (UNION MECANICA). ML 10,0
1,02 | COTIZACION | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC. D = 2'Y 1/2" RDE 21/ 200 PSI. (UNION MECANICA). ML 14,0
1,03 |4.03.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=3" UND 2,0
1,04 | COTIZACION | TAPON SELLADO DE 2 1/2" PRESION UND 14,0
1,05 | COTIZACION | TEE PVC P D=3" UND 12,0
1,06 | COTIZACION | BUJE SOLDADO PVC DE 3X 2 1/2" UND 14,0

2 MANTENIMIENTO GENERAL PLANTA DE TRATAMIENTO VEREDA LA TOMA

| LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ACUEDUCTO LA TOMA, CON AJUSTE AL PROYECTO DE LA RED
2,01 | COTIZACION | GEODESICA NAL (IGAC), BOCATOMA, ADUCCION, DESARENADOR, CONDUCCION, PLANTA DE | GLB 1,0
TRATAMIENTO Y LOCALIZACION DE USUARIOS, TRES MOJONES DE REFERENCIA

2,02 | COTIZACION | SUMINISTRO E INST. DE GRAVAS SILICEAS DE 1" HASTA 1/8" BT 300,0
2,03 | COTIZACION | SUMINISTRO E INST. DE LECHO FILTRANTE SEGUN NORMA AWWA B 100-53 INCL. TRANSPORTE BT 704,0
2,04 | COTIZACION | RESTAURACION DE TANQUES DE AGUA CON TOXEMENT EUCO-PLUG M2 53,0
2,05 [1.03.07 PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 53,0

PINTURA.ENCERRAMIENTO PERIMETRAL. LAVADO, GRATEADO, LIJADO Y PINTURA ESMALTE EXT. E

206 | COTIZACION | |\t pARA CERRAMIENTO EN MALLA, TUBO Y ANGULO M2 | 2750
| DOTACION LABORATORIO PTAP FLOCULADOR, FOTOMETRO, MEDIDOR SKU: HI 98308 MULTIPARAMETRO,

207 | COTIZACION | L|ANNA. VASOS DE PRECIPITADO, BALANZA DE PRESICION. UND | 1.0

205 | COTIZACION gﬂuwmsmo E INSTALACION VALVULA MARIPOSA D= 3" INCL. BRIDAS Y ADAPTADORES ROSCADOS PVC | o 5
| SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA HD

209 | COTIZACION | p_ v g1 0 ELASTICO 250 PSI UND | 20
| ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO PARA (A

21 | COTIZACION | £ jeNTE DE AGUA TRATADA UND | 40
| ARRANQUE v PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PTAP,

211 | COTIZACION | poyjEBAS DE TRATABILIDAD GLB| 10
[ MACROMEDIDOR PARA AGUA POTABLE WOLTMAN

212 | COTIZACION | WMAP  EVO R 160 JANZ 3 INCL. CERTIFICADO DE|UND| 20

CALIBRACION E INSTALACION

| BomBA ELECTROMAGNETICA DOSIFICADORA DE CLORO. 2

213 | COTIZACION || 1 60N ALIMENTACION ELECTRICA INCL. INSTALACION UND | 1.0

214 | coTizacion | OBTENCION DE AUTORIZACION SANITARIA v CONSECION | o [ 1,

DE AGUA SUPERFICIAL DE LA VEREDA LA TOMA
2,15 | COTIZACION | ADECUACION TERRENO EN MATERIAL COMUN M3 560,0
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216 | COTIZACION ‘ SUM. E INST TUBERIA PVC D= 3" ‘ ML ‘ 100
PLANTA DE TRATAMIENTO VEREDA CARRENO (LAS AGUILAS)
PRELIMINARES
"] LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ACUEDUCTO LAS AGUILAS , CON AJUSTE AL PROYECTO DE LA RED
301 | COTIZACION | GEODESICA NAL (IGAC), BOCATOMA, ADUCCION, DESARENADOR, CONDUCCIGN, PLANTA DE UND| 10
TRATAMIENTO Y LOCALIZACION DE USUARIOS, TRES MOJONES DE REFERENCIA.
302 | COTIZACION | PINTURA PISO EN BARNIZ EPOXICO DOS MANOS M2 | 980
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS DE SEDIMENTACION O PANELES TIPO COLMENA H = 1.04 M.
303 | comizacion | SyELISTROE TS UND | 120
3.04 | COTIZACION | CAMBIO CANALES DE DISTRIBUCION EN PVC D= 472 UND | 2.0
305 | COTIZACION | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D=2" UND| 20
| DOTACION LABORATORIO PTAP FLOCULADOR, FOTOMETRO, MEDIDOR SKU: HI 98308 MULTIPARAMETRO,
3,06 | COTIZACION | | ANNA. ASOS DE PRECIPITADO, BALANZA DE PRESICION. UND| 1.0
307 | COTIZACION | SUMINISTRO E INST. DE LECHO FILTRANTE SEGUN NORMA AWWA B 100-53 INCL. TRANSPORTE M3 | 470
308 | COTIZACION | SUMINISTRO E INST. CARBON ANTRACITICO SEGUN ESTANDAR D 388-84 DE LA ASTM. BT | 160
209 | COTIZAGION | DOTACION LABORATORIO PTAP: PRUEBA DE JARRAS, FOTOMETRO DE ANALISIS DE CLORO Y PH, T
: FOTOMETRO DE CONTROL HI 98308, VASOS DE PRECIPITADO 5 UN, BALANZA DE PRESICION. '
31 | COTIZACION | SUMINISTRO DE KID DE PRIMEROS AUXILIOS INCLUYE CAMILLA CON ARNES E INMOVILIZADOR. UND | 10
311 | COTIZACION | CAMBIO CANAL DISTRIBUCUIN PVC D= 4'/2 UND | 20
312 | COTIZACION | ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO PARA LA FUENTE DE AGUA TRATADA UND| 40
215 | comzacion | ARRANQUE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PTAP, CON PRUEBAS DE TRATABILIDAD, DETERMINACION | o |+
: Y DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS, SEGUN PRUEBAS DE TRATABILIDAD '
| MACROMEDIDOR PARA AGUA POTABLE WOLTMAN WMAP EVO R 160 JANZ 3" INCL. CERTIFICADO DE
3,14 | COTIZACION | -5\ |BRACION E INSTALACION UND| 20
215 | coTzacion | EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PINTURA, CERRAMIENTO PERIVEETRAL LAVADO, GRATEADO, LIADOY | o | 105,
: PINTURA ESMALTE EXT. E INT. PARA CERRAMIENTO EN MALLA, TUBO Y ANGULO '
316 | COTIZACION | ESCALERA DE ALUMINIO L=3.80 M 13P TELESCOPICA AJUSTABLE UND| 1,00
317 | Comizacion | BOMBA ELECTROMAGNETICA DOSIFICADORA DE CLORO. 2 LiH CON ALIMENTACION ELECTRIGAINCL. | o™ o0
INSTALACION
4  CONSTRUCCION CERRAMIENTO CAPTACION
401 | 20170 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 | 442
402 | 202,00 CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) RELACION 60C/40P M3 | 445
403 | 20213 CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPA (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR M3 | 170
404 | 20234 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 MPA (37000 PSI) KG | 11955
405 | 20235 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPA (60000 PSI) KG | 338
406 | 20301 COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPA - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) | M3 | 0,60
407 | COTIZACION | CONCRETO CICLOPEO PIEDRA LIMPIA M3 | 338
408 | 21906 1C/EHR)RAI\/MENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (NCLUYE TUBO AGUANEGRA DE 2'Y ANGULO "X X | 110 | 5500
| PUERTA PEATONAL EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2" MALLA ESLABONADA CAL 10 ANGULO 11/2' X 316"
4,09 | COTIZACION | 5\ TR 2X2 M DE ANCHO CON SOPORTES INCL PINTURA UND| 100
41 | 20162 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA M2 | 2054

e Las autorizaciones, permisos Y licencias requeridas para su ejecucion, y cuando el contrato incluye disefio y
construccién, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

No requiere permisos ni autorizaciones.

e Valor de los contratos y forma de pago
Se establece de acuerdo a las cotizaciones realizadas por la entidad.

e Numero de contratos suscritos y vigencias de los mismos.
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Se ha analizado la plataforma de SECOP para conocer los procesos que se han realizado con objetos similares al del

presente proceso contractual en el Departamento de Boyaca:

No. DE
N° | PROCES ENTIDAD OBJETO VALOR TOTAL
0
MANTENIMIENTO Y OBRAS DE ADECUACION
MG-SA- ALCALDIA PARA LA PLANTA EL MEJORAMIENTO Y
1 | MC-001- | MUNICIPIODE | OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE | $114.334.173.86
2025 GAMEZA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)
DEL MUNICIPIO DE GAMEZA.
, OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO
SAMC- ALCALDIA
DE AGUA POTABLE PTAP DE LA VEREDA
2 M;Og? Mur\#g&l}? DE | HATILLO SECTOR SANTA MARiA DEL | $215:27490650
MUNICIPIO DE TOGUI-BOYACA.
Eg"ggﬁgfogE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA
002 | PuBLecSe | PLANTA DE TRATAMENTO DE AGUA
3 | Seome | SANTAGGSADE | POTABLE DENOMINADA LOMITAS Y| $401.336.572.20
e NACIMIENTO EGIPTO DEL MUNICIPIO DE
EVPOVITERBO SA | SANTAROSA DE VITERBO -BOYACA.
OPTIMIZACION, MANTENIMIENTO,
, DOTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA
SAMC- ALCALDIA
PLANTA DE TRATAMEINTO DE AGUA
4 O%Z%E “,’\'ALljg“LfE'E'gEDgESMAA" POTABLE DE LOS ACUEDUCTOS URBANO Y | © 385:553.001,12
RURALES EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE
SEMA-BOYACA.
MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS
ALCALDIA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
5 | SAMC. | DE | POTABLE ACUEDUCTO ARBOLOCOS, LLANO | ¢ 10yoo oo o
004-2024 i ALARCON, AMARILLOS, BALCONES, TAPIAS -109.895,
Y CORDONCILLOS DEL MUNICIPIO DE
CUITIVA BOYACA.

Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversion o funcionamiento

La mayoria son procesos de inversion.

No se han requerido.

AFA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

Si ha habido lugar a vigencias futuras

Oferentes que han participado en los procesos de seleccion y contratistas

ASESORIAS GEOAMBIENTALES S.A.S.
BC INGENIERIAS.AS.

HIDROLAB S.A.S.
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CATAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

e Comportamiento de los contratistas, imposicion de sanciones, multas, caducidad o declaratoria de
incumplimiento.

A la fecha no se han reportado en los procesos consultados.

e Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores.

Se hace de diferentes formas, con anticipo y acta de pago final, con anticipo y actas de pago parcial, sin anticipo y actas
de pago parcial, los porcentajes varian en cada uno de los procesos. En este caso, sera por actas parciales.

e Cronograma del Proceso de Contratacién.

El cronograma se publica con la invitacion y los pliegos definitivos; se realizan de acuerdo con la normatividad vigente al
momento de abrir el proceso, en lo que respecta al cronograma para adelantar el presente proceso de seleccién es
indispensable tener en cuenta lo regulado por la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, frente a la publicidad del
proceso de seleccion, regulacion que identifica etapas e publicacidn de los documentos, observaciones, asignacion de
riesgos y adjudicacion del contrato, término que no puede superar los 45 dias habiles.

e Tiempos y lugares de entrega acordados

Los plazos varian de acuerdo a la complejidad de la obra, pero para este tipo de procesos oscilan entre 1y 4 meses
aproximadamente. Para este proceso, no puede pasar mas de un (01) mes.

e (Garantias exigidas en los Proceso de Contratacion y siniestros

Garantia de Cumplimiento

Garantia de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Estabilidad de la obra

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

5. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Entre tanto para la consecucion de los riesgos derivados de este proceso de contratacién y de los que va a celebrar la
entidad, es posible definir que la distribucidn de riesgos, ha sido regulada por el decreto 1082 de 2015, y que mediante
circulares y manuales expedidos por Colombia Compra eficiente, ha permitido que la entidad distribuya los riesgos
derivados de la contratacion de esta obras, mitigando los riesgo y definiendo los mecanismos para la mitigacion, que
corresponden a garantias que deberan efectuarse a favor de la entidad; es asi que se ha revisado proceso de declaratoria
de incumplimiento en siniestros presentados en periodos anteriores y se ha encontrado que contratistas que han prestado
sus servicios a la entidad no se les ha declarado este tipo de mecanismos sancionatorios, por se entiende que la
ejecucion ha sido completa, finalizando en la liquidacién de los mismos de manera bilateral, aun cuando se hayan exigido
garantias de cumplimiento, en calidad, estabilidad, salarios y prestaciones y responsabilidad civil extracontractual en
algunos eventos.

Para el presente proceso el analisis de riesgo se presenta en los estudios previos, por lo tanto, alli puede consultarse,
estudiarse y si hay observaciones dudas o inconsistencias formularlas por escrito.
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DE IGUAL MANERA PARA EL ANALISIS DEL SECTOR, TENIENDO EN CUENTA LAS ANTERIORES
PERSPECTIVAS, LA ENTIDAD ESTABLECE:

el pago: Puede ser con anticipo, sin
anticipo, un valor mensual fijo, un valor
por hora trabajada por hora ejecutada,
cuota Litis, o una combinacion de las
anteriores.

Mediante actas de pago
parcial

No. PREGUNTA RESPUESTA CUAL O POR QUE
; La Entidad Estatal requiere una firma | 2 entidad pued i dad
con una persona natural con tarjeta a entida pug %§up Ir''a necesidad con
1 profesional? (En esta reflexién se Pqede.ser persona pat.uralo una perfso’na Jun |caocoq una persona
cubren aspectos legales juridica o en asociacion.  |natural idonea en lo relacionado con el
o alcance real del objeto contractual.
y organizacionales)
Cudl es | o , La experiencia requerida sera exigida a
¢ lua €s la expengr?ma que requiere través de Cddigos UNPSC, establecidos
quien presta el servicio de acuerdo con . .
| ciidad del 2 (B @ A - e f en el Estudio previo los cuales deben ser
9 a colrppejl ad del caso? (En esta |Anexar contratos en este tipo inherentes al proceso de seleccion,
reflexion se  cubren  aspectos de procesos. . L o
ales. teon d (lisis d Ademas, se solicitara Experiencia
cgmerma es, técnicos y de analisis de especifica la cual
Riesgo) , o
constara en el Estudio previo.
;La Entidad Estatal ha contratado
3 recientemente los servicios de NO N/A
construccion y obras requeridas?
4 Quél flfe el Vallor del Contrato en N/A N/A
vigencia anterior
5 Qual fge la estlructura del Contrato en N/A N/A
vigencia anterior.
; La necesidad de la Entidad Estatal
6 fue satisfecha con los Procesos de N/A N/A
contrataciones anteriores?
El tipo de remuneracion recomendada
para el objeto contractual y el motivo
I I i — -
por €1 Cua’ se escoge ese tlp’o g Municipio de Sotaquird  [Esta forma de pago se establece con el
remuneracion desde la economia, la , : ] .
L - pagara el valor del contrato  ffin de la garantia y proteccion de los
eficiencia y la eficacia del Proceso de |_ .. . .
S, . , (st recursos publicos y teniendo como punto
7 [Contratacion. Es decir, como se hara

de partida la facultad concedida por el
Articulo De conformidad con el articulo
2.2.1.1.2.2.2. del decreto 1082 de 2015

Se suscribe:

ORIGINAL FIRMADO

LUDY JANITH CORCHUELO LARA
Secretaria de Infraestructura Publica y Movilidad

M

unicipio de Sotaquira Boyaca



