



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



CUADRO - TABLA COMPARATIVA DE COTIZACIONES

ITEM	MOTOR/VELADO	UNIDAD	CANTIDAD	GRUPO ROBAYO S.A.S.			MAZDA SUR REPRESENTACIONES			DYPAL S.A.S.			PROMEDIO	
	RA CATERPILLAR 130 K.			REPUESTOS	DESCRIPCION	VR. UNITARIO SIN IVA	IVA	VR. TOTAL CON IVA	VR. UNITARIO SIN IVA	IVA	VR. TOTAL CON IVA	VR. UNITARIO SIN IVA	IVA	VR. TOTAL CON IVA
1	Filtro aire externo 2468376 ORIGINAL	UND	1	\$652,458.71	\$112,987.16	\$765,445.86	\$270,219.00	\$184,341.81	\$1,154,560.8	\$637,279.00	\$130,877.25	\$868,156.25	\$795,180.80	\$963,079.67
2	Filtro aire interno 2468376 ORIGINAL	UND	1	\$531,971.88	\$101,074.68	\$633,046.56	\$803,426.00	\$169,747.14	\$1,003,193.1	\$911,578.00	\$112,269.62	\$1,023,977.62	\$872,319.82	\$960,088.03
3	Filtro de aceite 181807 ORIGINAL	UND	1	\$498,661.00	\$94,743.69	\$593,404.69	\$827,333.00	\$175,093.27	\$1,115,426.2	\$398,286.80	\$89,890.50	\$488,177.30	\$450,748.93	\$714,092.42
4	Filtro de combustible 180782 ORIGINAL	UND	1	\$1,384,647.0	\$263,082.93	\$1,647,729.9	\$1,082,570.0	\$209,588.30	\$1,292,158.3	\$797,663.30	\$151,566.03	\$949,219.33	\$1,088,293.4	\$1,296,069.1
5	Filtro ELEMENTO 3261844 ORIGINAL	UND	1	\$1,336,218.0	\$253,481.42	\$1,589,699.4	\$1,017,266.0	\$192,299.84	\$1,210,565.8	\$723,163.14	\$137,451.00	\$860,614.14	\$1,025,882.3	\$1,223,443.0
6	Filtro hidroalco 180774 ORIGINAL	UND	1	\$776,466.00	\$147,528.92	\$923,994.92	\$719,476.00	\$136,650.44	\$856,126.44	\$725,289.80	\$137,805.06	\$863,094.86	\$743,744.60	\$935,048.07
7	Filtro 3260655 ORIGINAL	UND	1	\$591,230.34	\$112,330.76	\$703,561.10	\$792,746.00	\$150,000.00	\$943,746.00	\$622,668.00	\$118,308.54	\$740,976.54	\$683,878.78	\$750,868.78
8	Filtro Air 2468376 ORIGINAL	UND	1	\$1,064,188.1	\$203,195.36	\$1,267,383.4	\$2,028,976.0	\$388,106.25	\$2,417,082.2	\$1,060,466.0	\$205,254.81	\$1,265,720.8	\$1,390,820.0	\$1,864,718.8
9	Tapa platinas SVO separador	UND	1	\$1,843,161.0	\$312,302.99	\$2,155,463.9	\$740,562.00	\$140,859.86	\$881,421.86	\$656,254.00	\$181,088.26	\$837,342.2	\$1,113,165.8	\$1,324,008.2
10	Llantas 1600 X 24 con protector (16 mm)	UND	1	\$7,380,860.0	\$1,402,386.0	\$8,783,246.0	\$10,994,439.0	\$2,088,962.0	\$13,083,401.0	\$7,716,844.0	\$1,477,582.0	\$9,194,426.0	\$9,717,374.3	\$16,379,878.3
11	Empaquetadura cilindro hidráulico levanta de la pala 2384662	UND	1	\$1,661,454.0	\$315,676.28	\$1,977,130.2	\$1,143,296.0	\$217,226.24	\$1,360,522.2	\$1,049,645.9	\$219,431.96	\$1,269,077.8	\$1,284,797.3	\$1,828,808.7
12	Empaquetadura cilindro hidráulico 30mm	UND	1	\$3,815,079.0	\$743,978.01	\$4,559,057.0	\$3,867,048.0	\$732,819.31	\$4,600,867.3	\$3,318,024.8	\$641,828.81	\$4,019,853.6	\$3,718,803.8	\$4,423,136.9



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

[illegible]



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

32	Vidrio superior puerta izquierda	UND	1	\$756.111,00	\$130.881,24	\$075.973,04	\$781.487,00	\$148.482,53	\$928.968,53	\$1.159.561,00	\$227.821,69	\$1.426.382,5	\$1.077.698,5
33	Vidrio inferior puerta izquierda	UND	1	\$1.844.001,00	\$512.375,39	\$1.956.456,39	\$932.598,48	\$177.923,16	\$1.109.786,6	\$1.154.940,0	\$1.274.021,6	\$1.243.772,1	\$1.460.088,8
34	Empaque vidrio superior puerta derecha	UND	1	\$809.583,82	\$172.620,94	\$1.082.404,8	\$1.007.828,0	\$181.487,32	\$1.109.315,3	\$1.126.708,8	\$1.340.778,9	\$1.514.708,8	\$1.207.488,7
35	Empaque vidrio superior puerta izquierda	UND	1	\$926.926,00	\$175.476,94	\$1.102.302,9	\$683.574,44	\$167.748,14	\$1.030.800,8	\$1.518.370,0	\$1.807.691,3	\$1.110.323,4	\$1.321.284,9
36	Vidrio frontal interior puerta izquierda	UND	1	\$1.181.460,0	\$234.477,40	\$1.405.937,4	\$923.879,60	\$176.598,12	\$1.099.525,7	\$1.830.208,0	\$1.820.947,5	\$1.211.893,8	\$1.412.140,2
37	Vidrio frontal interior puerta derecha	UND	1	\$1.181.442,8	\$220.874,13	\$1.382.118,9	\$1.570.982,0	\$330.198,58	\$1.800.178,5	\$2.348.023,0	\$2.372.768,1	\$1.662.483,2	\$1.976.363,9
38	Sensor de temperatura aire de admisión	UND	1	\$1.408.541,0	\$267.812,79	\$1.877.353,7	\$688.790,52	\$187.884,50	\$1.176.805,0	\$2.076.389,0	\$2.470.902,9	\$1.481.863,8	\$1.774.960,5
39	Sensores de posición del dipswitch(es) (motor)	UND	1	\$2.098.043,0	\$812.265,77	\$3.203.338,7	\$1.473.808,0	\$379.868,52	\$1.753.593,5	\$1.297.838,0	\$1.844.190,5	\$1.822.443,3	\$2.186.707,8
40	Sensor de presión del fuel	UND	1	\$407.893,48	\$153.481,76	\$981.158,24	\$1.223.209,0	\$232.429,71	\$1.455.818,7	\$944.878,00	\$1.724.521,4	\$891.888,49	\$1.180.431,8
41	Sensor de temperatura refrigerante motor	UND	1	\$1.381.834,0	\$258.891,48	\$1.820.225,4	\$932.185,44	\$177.115,23	\$1.108.300,6	\$2.158.796,0	\$2.878.158,9	\$1.434.868,9	\$1.748.081,8
42	Sensor de presión de aceite	UND	1	\$4.104.300,9	\$779.817,18	\$4.884.118,1	\$8.764.123,0	\$1.685.183	\$10.429.356	\$5.191.792,0	\$6.178.231,4	\$8.020.071,9	\$7.163.888,6
43	Manguera hidráulica servo 3/4 X 2 MTS R2 con accipies	UND	1	\$1.453.163,0	\$376.099,07	\$1.729.262,0	\$1.177.431,4	\$223.211,98	\$1.401.143,4	\$1.290.813,0	\$1.535.628,4	\$1.287.068,8	\$1.853.403,3
44	Manguera hidráulica con acoples R1/2 5/8 X 2 1/2 con accipies API 12 5/8X 2-18	UND	1	\$945.552,66	\$179.848,01	\$1.128.397,6	\$948.958,00	\$179.872,24	\$1.126.568,2	\$1.888.132,0	\$2.010.067,0	\$1.184.128,9	\$1.421.011,0
45	Manguera hidráulica R1/2 3/8 X 7 3/8 MTS	UND	1	\$1.771.143,0	\$336.817,17	\$2.107.960,1	\$1.748.913,1	\$332.217,50	\$2.096.750,6	\$3.249.508,0	\$3.890.714,5	\$2.263.564,7	\$2.493.036,1
46	Manguera hidráulica 1/2 x 6.88 mts 6900 PBI con accipies	UND	1	\$1.805.438,8	\$343.033,39	\$2.148.472,2	\$4.287.189,0	\$833.562,11	\$6.220.751,1	\$2.340.947,0	\$2.763.739,9	\$2.844.915,2	\$3.384.878,7
47	Cables motor	UND	1	\$7.583.665,0	\$1.440.784	\$9.023.474,7	\$5.692.176,9	\$1.078.813	\$6.737.990,4	\$5.088.208,0	\$1.080.755	\$6.768.965,1	\$8.311.164,9
48	Placa motor	UND	1	\$5.544.292,0	\$1.063.415	\$6.597.711,0	\$3.801.884,9	\$741.377,13	\$4.643.382,0	\$9.512.288,0	\$1.807.334	\$11.319.620	\$8.319.821,9
49	Juego anillos de motor 1073900	AJEDRO	1	\$2.410.670,0	\$468.008,30	\$2.868.678,3	\$1.708.781,2	\$324.064,84	\$2.033.425,8	\$2.051.818,0	\$2.441.081,0	\$2.057.048,0	\$2.447.888,4



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

50	Juego conquejas de hasta 220x85x38	JUEGO	1	\$750,162.48	\$144,248.57	8603.439.05	\$1,522,677.0	\$239,308.63	\$1,811,985.8	\$750,078.00	\$749,164.92	\$934,242.82	\$1,022,315.8	\$1,216,568.0
51	Juego conquejas de tornapalo 1977x6	JUEGO	1	\$1,540,817.0	\$392,755.23	\$1,833,572.2	\$1,782,887.0	\$336,750.43	\$2,121,647.4	\$1,291,842.4	\$1,531,203.8	\$1,531,203.8	\$1,533,818.1	\$1,803,897.7
52	Ensambladura motor completa	UND	1	\$3,202,401.2	\$628,456.19	\$3,810,857.1	\$3,099,203.4	\$653,148.66	\$3,682,352.0	\$8,346,244.0	\$1,208,165.36	\$7,864,410.3	\$4,308,614.1	\$6,004,878.2
53	Valvulas de admision 1457396	JUEGO	1	\$1,894,979.0	\$378,970.01	\$2,273,949.0	\$1,426,600.0	\$871,038.90	\$1,897,585.8	\$1,033,266.4	\$1,229,580.8	\$1,229,580.8	\$1,484,784.4	\$1,756,890.6
54	Guas valvulas 1409970	JUEGO	1	\$1,725,307.0	\$327,808.33	\$2,053,115.3	\$2,066,332.0	\$553,964.08	\$3,532,195.0	\$1,346,946.3	\$1,483,878.5	\$1,483,878.5	\$1,893,181.2	\$2,354,394.6
55	Valvulas de escape 147611	JUEGO	1	\$1,170,542.0	\$222,478.96	\$1,393,020.9	\$1,275,113.0	\$517,364.4	\$1,517,364.4	\$834,380.80	\$167,015.96	\$993,415.76	\$1,280,213.2	\$1,280,073.7
56	Circos valvulas 147611	UND	1	\$7,018,928.0	\$1,353,215.94	\$8,380,143.9	\$6,310,917.7	\$1,199,074.37	\$7,509,992.0	\$7,412,122.0	\$1,408,303.18	\$8,820,425.1	\$6,913,321.9	\$8,226,883.0
57	Soporta de motor	UND	1	\$895,445.50	\$170,324.55	\$1,065,769.5	\$649,271.04	\$161,380.50	\$1,010,701.5	\$930,095.06	\$175,526.15	\$1,105,611.1	\$285,833.48	\$1,081,044.0
58	Soporta de admision	UND	1	\$1,085,365.0	\$252,959.35	\$1,338,324.3	\$753,823.20	\$144,195.41	\$883,118.61	\$845,820.00	\$195,098.70	\$1,040,918.70	\$285,833.48	\$1,081,044.0
59	Chicos para las bridas 577815	UND	1	\$1,548,195.0	\$294,149.45	\$1,842,344.4	\$1,398,863.8	\$395,782.22	\$1,894,646.0	\$2,271,509.0	\$2,271,509.0	\$2,271,509.0	\$1,735,649.2	\$2,070,162.8
60	Separadores de las bridas 805704	UND	1	\$2,243,091.0	\$408,187.28	\$2,651,278.2	\$2,098,120.0	\$175,010.77	\$1,098,120.0	\$1,194,882.0	\$1,194,882.0	\$1,421,647.7	\$1,482,984.1	\$1,729,016.3
61	Valvula freno emergencia 2534547	UND	1	\$267,854.96	\$153,852.44	\$1,181,747.4	\$2,037,439.0	\$285,711.51	\$2,412,640.5	\$1,463,018.0	\$216,800.42	\$1,286,827.4	\$1,378,433.9	\$1,640,335.4
62	Moflet	UND	1	\$7,345,797.0	\$1,365,701.43	\$8,711,498.4	\$5,182,895.0	\$944,893.05	\$6,167,788.0	\$4,481,179.0	\$5,304,800.0	\$5,304,800.0	\$5,683,193.2	\$6,738,198.6
63	Kit de sube arbolito inyector KIT DE 58L/CS INTERIORS	JUEGO	1	\$1,782,194.0	\$340,514.96	\$2,122,708.9	\$2,806,174.0	\$533,173.06	\$3,339,347.0	\$1,290,320.0	\$1,487,880.8	\$1,487,880.8	\$1,949,889.3	\$2,318,878.6
64	INYECTOR	JUEGO	1	\$673,822.00	\$178,545.18	\$852,367.18	\$587,162.05	\$152,780.78	\$1,031,922.7	\$650,320.00	\$123,940.80	\$773,860.80	\$750,468.00	\$989,268.92
65	Inyeccion bomba de	UND	1	\$110,851.84	\$21,077.06	\$132,028.80	\$254,418.00	\$59,728.42	\$374,157.42	\$199,307.60	\$35,268.33	\$189,575.32	\$184,885.61	\$221,913.88
66	Disco de accionamiento	UND	1	\$1,388,862.3	\$283,338.65	\$1,672,200.9	\$3,032,528.0	\$578,193.41	\$3,610,721.4	\$1,694,282.0	\$1,897,185.6	\$1,897,185.6	\$2,054,267.7	\$2,385,075.8
67	Valvula solenoides control de cambios	UND	1	\$6,875,108.0	\$1,268,275.14	\$8,143,383.1	\$6,207,473.2	\$1,194,416.82	\$7,355,893.1	\$7,638,647.0	\$1,451,532.80	\$8,091,179.9	\$8,874,075.4	\$9,180,148.7
68	Tapa tanque de combustible	UND	1	\$601,878.52	\$114,375.54	\$716,254.06	\$1,030,130.0	\$195,714.70	\$1,225,864.7	\$653,731.00	\$128,109.58	\$769,341.28	\$785,279.61	\$910,892.81
69	Neumáticos 145x60x14	UND	1	\$368,034.75	\$69,808.80	\$437,843.55	\$461,457.60	\$87,676.82	\$549,133.83	\$696,047.00	\$132,248.93	\$428,295.93	\$608,517.92	\$808,130.37
70	INYECTOR MOTOR	UND	1	\$7,845,899.0	\$1,494,730.81	\$9,340,629.8	\$12,033,271.00	\$2,246,321.49	\$14,319,592.49	\$10,523,452.00	\$1,981,458.92	\$12,334,926.92	\$16,087,546.00	\$11,990,376.74
71	TURBO ALIMENTADOR	UND	1	\$14,532,125.00	\$2,780,103.75	\$17,312,228.75	\$11,137,186.70	\$2,114,931.67	\$13,246,168.37	\$25,180,183.00	\$4,785,184.77	\$29,970,367.77	\$16,982,834.80	\$20,209,561.63



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



632

72	TERMOGATO	UND	1	\$506.275,00	\$95.191,30	\$922.401,30	\$492.535,35	\$93.591,72	\$596.117,07	\$507.983,00	\$1172,618,77	\$1.080.409,7	\$534.894,12	\$795.349,39
73	TAPA TANQUE EXPANSION	UND	1	\$1.383.405,1	\$262.248,57	\$1.645.653,6	\$1.687.188,0	\$390.451,54	\$2.257.827,5	\$2.776.746,0	\$537.891,74	\$3.306.707,7	\$2.018.772,7	\$2.453.523,1
74	Enriquecimiento Ventilador	UND	1	\$3.263.853,6	\$420.122,18	\$3.683.975,7	\$9.402.245,0	\$1.787.595,5	\$11.195.825,5	\$4.819.969,0	\$915.794,11	\$5.735.793,1	\$8.530.897,8	\$6.303.516,1
75	Radiofrecuencia	UND	1	\$2.762.847,0	\$525.740,93	\$3.211.587,9	\$1.861.969,0	\$353.774,11	\$2.215.742,1	\$1.394.676,6	\$204.288,12	\$1.659.660,7	\$2.015.168,2	\$2.394.898,8
76	Bomba de transferencia de combustible	UND	1	\$4.491.071,0	\$853.303,49	\$5.344.374,4	\$4.094.455,0	\$1.140.839,80	\$7.145.295,8	\$4.490.182,4	\$521.224,67	\$5.231.417,1	\$4.891.291,1	\$5.840.180,4
77	Alternador	UND	1	\$9.840.886,0	\$1.281.779,81	\$7.802.469,8	\$5.016.022,0	\$653.424,18	\$5.971.448,1	\$13.140.141,1	\$2.499.525,79	\$16.639,70,7	\$9.266.564,0	\$9.254.961,2
78	Luz de emergencia	UND	1	\$711.353,00	\$135.193,77	\$846.546,77	\$804.711,00	\$114.895,09	\$719.609,09	\$481.795,08	\$91.638,22	\$573.218,30	\$569.291,38	\$713.158,72
79	Servicio de mantenimiento de emergencia (informático)	UND	1	\$2.326.662,8	\$441.890,05	\$2.768.552,8	\$3.021.783,0	\$574.138,77	\$3.595.921,7	\$4.113.699,0	\$781.587,11	\$4.895.286,1	\$5.183.054,9	\$2.783.045,6
80	MOTOR	UND	1	\$22.028.116	\$4.165.342,04	\$26.193.458,04	\$7.975.269,4	\$1.515.201,20	\$28.490.579,6	\$11.147.815,00	\$2.118.094,86	\$13.265.896,86	\$15.717.068,82	\$16.129.308,81
81	Cuchillas para la pila 70/575	UND	1	\$2.218.990,0	\$421.899,79	\$2.640.889,79	\$4.379.871,0	\$632.127,49	\$5.211.808,4	\$2.714.901,0	\$518.831,18	\$3.230.732,1	\$3.104.820,6	\$3.694.378,6
82	Explotación para la pila 82/529	UND	1	\$920.105,00	\$176.730,14	\$1.106.835,14	\$1.515.192,0	\$287.398,48	\$1.803.078,4	\$637.867,15	\$159.194,70	\$997.061,91	\$1.584.368,3	\$1.302.322,1
83	Servicio de mantenimiento para la pila 82/529	UND	1	\$1.374.184,0	\$261.084,96	\$1.635.268,96	\$1.897.837,0	\$316.903,03	\$1.944.845,0	\$1.092.837,0	\$207.693,03	\$1.350.119,0	\$1.379.219,3	\$1.840.061,0
84	Terminales con fuerza para las cuchillas 314773	UND	1	\$151.814,00	\$28.787,66	\$180.601,66	\$81.025,86	\$11.594,91	\$72.820,76	\$91.212,00	\$17.349,28	\$108.061,28	\$101.385,86	\$130.627,80
85	Terminales con fuerza para las cuchillas 314773	UND	1	\$136.773,10	\$25.799,88	\$162.572,98	\$52.670,05	\$95.257,30	\$349.927,30	\$164.868,02	\$21.299,82	\$195.964,92	\$209.370,37	\$249.166,74
86	Cadenas para la pila 310726	UND	1	\$2.471.036,0	\$459.498,85	\$2.930.534,85	\$2.338.369,0	\$387.294,69	\$2.425.667,7	\$4.130.324,0	\$784.281,56	\$4.915.082,5	\$2.879.817,3	\$3.427.107,8
87	Sellos para la pila 303186	UND	1	\$962.465,00	\$162.867,21	\$1.125.332,21	\$882.568,78	\$126.687,49	\$812.253,25	\$1.895.081,0	\$332.825,36	\$2.021.906,3	\$1.144.791,9	\$1.328.486,2
88	Terminales de dirección Juque 12/3736	JUEGO	1	\$8.303.257,0	\$1.568.818,83	\$9.872.075,83	\$4.815.804,0	\$815.002,79	\$4.730.604,7	\$4.190.969,9	\$768.889,41	\$4.939.698,3	\$8.720.362,8	\$9.110.798,8
89	Botellas de dirección 4/20326	UND	1	\$1.852.780,0	\$304.552,50	\$2.157.332,5	\$948.304,44	\$180.177,84	\$1.126.482,2	\$1.223.771,0	\$232.519,49	\$1.456.297,4	\$1.269.276,1	\$1.487.347,4
90	Espejo retrovisor 4/20342	UND	1	\$245.708,28	\$48.894,57	\$294.602,85	\$328.651,00	\$62.481,59	\$391.332,69	\$594.232,00	\$105.304,08	\$699.536,08	\$378.263,76	\$447.783,87
91	Sellos TO9983	UND	1	\$350.487,00	\$68.592,53	\$419.079,53	\$191.253,98	\$38.340,15	\$227.604,10	\$208.192,00	\$40.898,18	\$258.120,60	\$285.967,86	\$304.801,80
92	Reproductores 2011602	UND	1	\$987.685,84	\$189.522,31	\$1.177.208,15	\$2.137.284,0	\$495.080,18	\$7.543.344,1	\$1.296.261,0	\$344.789,59	\$1.533.030,5	\$1.474.338,8	\$1.764.480,9



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

93	3100 para 573366	UND	1	\$552.363.02	\$129.640.40	\$812.000.40	\$313.739.35	\$97.610.58	\$611.349.53	\$1.122.610.0	\$1.235.955.9	\$772.803.12	\$919.754.71
94	Piso aljibe 4716	UND	1	\$1.091.078.8	\$207.418.88	\$1.298.507.8	\$1.163.016.0	\$1.323.989.0	\$1.315.090.0	\$1.390.128.2	\$2.279.611.1	\$1.390.128.2	\$1.454.262.8
95	Bercoles 401402	UND	1	\$3.417.423.0	\$540.310.37	\$4.066.733.3	\$2.405.000.0	\$2.881.963.0	\$3.291.403.0	\$3.607.842.0	\$3.616.709.6	\$3.607.842.0	\$3.616.709.6
96	Asientos salvajes	JUEGO	1	\$145.208.00	\$142.194.72	\$290.522.22	\$292.503.12	\$13.876.69	\$709.078.71	\$698.327.50	\$1.095.247.1	\$748.486.04	\$986.202.69
97	Bajas de Bata	JUEGO	1	\$1.804.322.0	\$387.821.18	\$2.351.843.1	\$816.000.80	\$109.394.11	\$271.754.71	\$870.000.00	\$1.164.338.7	\$1.240.917.8	\$1.476.877.8
98	Bajas de Inas	JUEGO	1	\$272.13	\$158.603.61	\$990.652.61	\$1.084.274.0	\$296.012.08	\$1.390.284.0	\$619.836.20	\$1.77.787.88	\$948.078.43	\$1.038.310.8
99	SK1480 pasador	UND	1	\$2.112.160.0	\$2.513.476.3	\$1.760.628.8	\$1.760.628.8	\$1.006.739.3	\$2.792.168.0	\$3.215.679.9	\$3.215.679.9	\$2.194.623.4	\$3.215.679.9
100	Veredas	UND	1	\$401.311.25	\$11.036.20	\$69.121.48	\$69.121.48	\$12.942.11	\$81.121.11	\$110.743.02	\$21.041.17	\$131.784.17	\$94.026.32
101	Interrupción	JUEGO	1	\$1.509.782.0	\$286.366.58	\$1.856.140.8	\$1.144.216.4	\$217.401.12	\$1.361.617.5	\$1.848.418.0	\$1.958.047.4	\$1.448.808.4	\$1.724.388.8
102	Boquilla inyector	UND	1	\$1.751.041.0	\$332.897.79	\$2.083.738.7	\$1.181.032.6	\$234.386.19	\$1.408.428.7	\$1.868.318.0	\$2.220.797.0	\$1.898.428.8	\$1.863.321.8
103	17740 cortinas	UND	1	\$458.228.00	\$80.862.94	\$537.208.94	\$379.721.62	\$12.147.09	\$451.868.61	\$833.687.00	\$168.402.43	\$646.548.17	\$860.383.33
104	Empaque tapa	UND	1	\$588.754.24	\$108.070.81	\$696.825.05	\$696.825.05	\$184.441.20	\$1.028.901.2	\$370.544.00	\$148.403.38	\$734.339.61	\$974.077.80
105	Valvula	UND	1	\$2.318.204.0	\$440.078.76	\$2.758.282.7	\$1.501.973.2	\$285.374.82	\$1.797.348.2	\$2.580.481.0	\$2.451.972.3	\$1.869.862.7	\$2.331.867.7
106	Aspirador vehula	UND	1	\$345.348.00	\$95.618.12	\$440.966.12	\$471.030.00	\$90.835.70	\$567.865.70	\$318.085.04	\$90.432.36	\$393.147.88	\$482.078.74
107	Empaque tapa	UND	1	\$530.112.00	\$100.721.28	\$630.833.28	\$512.713.44	\$97.415.56	\$610.128.99	\$841.248.00	\$102.838.74	\$528.023.81	\$628.318.34
108	Plancha metálica	UND	1	\$313.404.00	\$59.846.76	\$373.250.76	\$256.268.18	\$48.690.98	\$324.959.11	\$545.581.00	\$103.664.60	\$271.741.08	\$442.371.88
109	Puerta metálica	UND	1	\$268.462.88	\$49.111.75	\$317.574.63	\$259.588.00	\$49.317.35	\$308.882.35	\$401.012.00	\$78.182.28	\$308.355.28	\$384.960.42
110	274837 Interruptor	UND	1	\$4.298.641.9	\$5.234.284.8	\$10.532.926.8	\$10.828.362.0	\$2.019.008.88	\$12.045.356.88	\$6.473.806.0	\$1.230.023.14	\$7.186.293.3	\$9.827.817.6
111	Botón 130 pasado	UND	1	\$88.664.00	\$18.496.18	\$107.160.18	\$78.838.40	\$14.841.30	\$92.979.70	\$82.116.50	\$15.602.04	\$82.472.80	\$88.142.83
112	Espejo convexo	UND	1	\$110.569.00	\$21.011.91	\$131.600.91	\$95.945.76	\$18.228.69	\$114.176.45	\$162.481.00	\$34.873.29	\$128.676.28	\$164.312.86
113	Reson ventilador	UND	1	\$247.238.00	\$48.984.22	\$296.222.22	\$292.268.00	\$48.983.38	\$312.808.38	\$418.118.00	\$19.442.42	\$487.550.42	\$508.473.87
114	Peso rodillo	UND	1	\$214.735.00	\$40.799.65	\$255.534.65	\$208.819.20	\$66.776.61	\$255.594.61	\$179.944.82	\$34.180.22	\$214.338.74	\$231.187.61
115	Rodillo ventilador	UND	1	\$250.830.73	\$41.657.54	\$292.488.27	\$350.828.00	\$68.298.94	\$418.122.84	\$366.676.00	\$69.848.30	\$438.076.87	\$508.808.83
116	Switch master	UND	1	\$787.846.92	\$143.932.81	\$931.779.73	\$783.327.00	\$148.816.03	\$922.593.03	\$1.078.971.0	\$1.263.976.4	\$873.281.84	\$1.038.186.4



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



634

11	planta traseira	UND	1	\$481.008,00	\$89.287,22	\$584.395,22	\$270.425,00	\$51.380,75	\$221.805,75	\$2.011.092,20	\$40.107,71	\$251.200,91	\$304.186,48	\$385.783,63
11	planta traseira	UND	1	\$481.008,00	\$89.287,22	\$584.395,22	\$270.425,00	\$51.380,75	\$221.805,75	\$2.011.092,20	\$40.107,71	\$251.200,91	\$304.186,48	\$385.783,63
12	planta traseira	UND	1	\$811.182,70	\$173.120,91	\$1.084.303,61	\$1.260.750,00	\$230.562,88	\$1.500.204,88	\$2.012.822,00	\$382.366,18	\$2.365.020,18	\$1.384.548,67	\$1.658.984,22
11	Bola para fuma	UND	1	\$1.074.504,00	\$204.155,75	\$1.278.659,75	\$481.122,00	\$95.713,18	\$576.872,18	\$696.889,00	\$127.055,11	\$703.927,11	\$731.489,33	\$870.483,02
12	Bombas de agua	UND	1	\$6.003.372,71	\$984.830,62	\$6.988.203,33	\$8.716.278,00	\$1.656.092,00	\$10.372,370	\$9.014.851,00	\$4.039.072,80	\$6.372.167,20	\$7.483.879,00	\$8.704.830,00
12	Rótulos lonetas	UND	1	\$5.311.230,00	\$629.133,70	\$5.940.363,70	\$5.447.061,00	\$1.036.004,00	\$6.483.065,00	\$2.384.348,80	\$453.125,10	\$2.837.184,00	\$3.714.548,80	\$4.430.214,40
12	Conectores para las soldaduras	UND	1	\$12.453,00	\$13.787,97	\$26.240,97	\$28.358,28	\$5.288,07	\$33.646,35	\$30.500,00	\$7.322,10	\$41.112,10	\$48.859,78	\$56.171,88
12	COMBUSTIBLE	UND	1	\$67.153.806,95	\$12.756.190,72	\$79.910.000,00	\$76.562.880,00	\$14.828.880,00	\$91.391.760,00	\$148.386,27	\$27.823,391	\$173.000,66	\$27.004.186,00	\$31.470,88
12	Curcuma cardian	UND	1	\$648.323,08	\$181.181,38	\$1.000.504,46	\$1.032.004,00	\$295.286,46	\$1.327.290,46	\$1.121.820,00	\$213.104,90	\$1.335.024,90	\$1.187.428,80	\$1.389.236,60
12	SEPARADOR	UND	1	\$1.020.454,84	\$245.886,42	\$1.266.341,26	\$1.847.628,00	\$351.049,32	\$2.198.677,32	\$2.004.315,00	\$380.818,90	\$2.389.436,20	\$1.896.787,60	\$2.280.048,10
12	CREMALLERA	UND	1	\$307.867,00	\$39.484,73	\$347.351,73	\$195.417,00	\$39.729,32	\$155.146,32	\$15.886,12	\$22.065,18	\$138.830,30	\$153.316,04	\$172.448,09
12	ITEM	UND	1	\$184.852,00	\$35.083,86	\$219.935,86	\$174.146,85	\$33.287,80	\$207.434,65	\$394.823,00	\$69.318,37	\$241.207,39	\$241.207,39	\$287.028,87
12	TORVALLOS	UND	1	\$115.017,00	\$22.043,23	\$137.060,23	\$107.382,68	\$20.424,81	\$127.807,49	\$130.747,00	\$24.841,93	\$155.649,42	\$118.982,25	\$145.482,15
12	ARANCIELA ITEM	UND	1	\$2.862.942,00	\$625.821,08	\$3.488.763,08	\$4.121.827,00	\$765.047,13	\$4.886,874,13	\$2.566.279,00	\$487.552,52	\$3.063.831,62	\$3.120.349,00	\$3.713.086,30
12	Protección de cañerías y componentes de montaje	UND	1	\$2.862.942,00	\$625.821,08	\$3.488.763,08	\$4.121.827,00	\$765.047,13	\$4.886,874,13	\$2.566.279,00	\$487.552,52	\$3.063.831,62	\$3.120.349,00	\$3.713.086,30
MANO DE OBRA														
DESCRIPCIÓN														
12	Mantenimiento preventivo 250 horas	UND	1	\$980.782,00	\$188.248,08	\$1.169.030,08	\$612.176,40	\$116.313,62	\$728.490,02	\$631.219,00	\$157.231,01	\$988.650,01	\$811.382,47	\$965.987,04
12	Mantenimiento preventivo 500 horas	UND	1	\$628.826,00	\$120.803,14	\$749.629,14	\$595.428,72	\$113.201,48	\$708.630,20	\$685.038,00	\$167.197,22	\$1.172.165,22	\$739.767,87	\$850.511,81
12	Mantenimiento preventivo 1000 horas	UND	1	\$729.837,92	\$136.831,20	\$866.669,12	\$1.207.261,00	\$229.308,68	\$1.436.579,68	\$990.401,00	\$168.170,19	\$1.178.577,19	\$878.886,64	\$1.181.070,00
12	Mantenimiento preventivo 2000 horas	UND	1	\$703.859,00	\$133.733,21	\$837.592,21	\$1.330.245,00	\$253.716,55	\$1.584.261,55	\$875.471,20	\$129.068,53	\$908.570,73	\$604.828,07	\$1.078.384,80
12	Lavados y engrasados máquina	UND	1	\$1.931.918,00	\$387.084,40	\$2.318.002,40	\$3.854.673,00	\$732.444,27	\$4.587.117,27	\$1.816.554,00	\$345.535,42	\$2.164.090,42	\$2.538.148,80	\$3.018.828,80

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

13	Demolición y montaje de motor	UND	1	\$1.532.075,00	\$291.094,25	\$1.823.169,25	\$1.255.334,00	\$238.813,48	\$1.493.547,48	\$681.381,92	\$187.464,45	\$1.048.856,00	\$1.222.803,53	\$1.436.250,90
5	M.O. reparación general motor, tornillos de mecánica, desarme y arme con trabajos de rectificación	GLOBAL	1											
13	Demolición y montaje de motor de transmisión M.O. reparación general	UND	1	\$16.861.110,00	\$3.228.410,00	\$20.207.520,00	\$8.524.892,88	\$1.524.891,01	\$9.549.384,29	\$11.682.813,00	\$2.221.834,47	\$13.814.447,47	\$12.332.871,00	\$14.887.117,88
7	Demolición y montaje de motor de transmisión M.O. reparación general	UND	1	\$4.841.976,00	\$883.878,44	\$5.804.954,44	\$2.954.403,16	\$581.716,92	\$3.518.119,76	\$4.418.144,00	\$838.447,36	\$5.257.581,36	\$3.872.174,33	\$4.726.887,82
13	Demolición y montaje de motor de transmisión M.O. reparación general	GLOBAL	1											
8	Demolición y montaje de motor de transmisión M.O. reparación general	GLOBAL	1											
13	Demolición y montaje de motor de transmisión M.O. reparación general	UND	1	\$9.413.290,00	\$1.504.525,10	\$10.917.815,10	\$13.345.723,00	\$2.895.987,37	\$15.881.410,37	\$6.865.892,44	\$1.329.181,86	\$8.354.874,00	\$9.284.307,81	\$11.406.033,18
13	Demolición y montaje de motor de transmisión M.O. reparación general	UND	1	\$1.320.336,00	\$250.883,66	\$1.571.219,66	\$1.211.211,33	\$232.130,18	\$1.441.341,53	\$1.883.360,00	\$378.933,40	\$2.360.793,40	\$1.808.198,40	\$1.791.111,11
14	Demolición y montaje de motor de transmisión M.O. reparación general	GLOBAL	1											
14	Demolición y montaje de motor de transmisión M.O. reparación general	UND	1	\$1.400.481,28	\$268.889,74	\$1.669.371,02	\$3.374.361,00	\$641.134,28	\$4.015.525,28	\$1.390.091,00	\$359.117,26	\$2.340.208,26	\$2.228.311,00	\$2.681.880,20
14	Demolición y montaje de motor de transmisión M.O. reparación general	UND	1	\$356.626,00	\$67.791,41	\$424.417,41	\$244.285,00	\$46.429,38	\$290.794,35	\$175.088,52	\$33.288,82	\$208.355,34	\$255.897,81	\$507.850,93
14	Demolición y montaje de motor de transmisión M.O. reparación general	UND	1	\$800.424,00	\$153.796,56	\$954.220,56	\$408.888,48	\$77.206,20	\$484.174,68	\$475.882,00	\$90.807,68	\$587.489,58	\$584.391,83	\$671.826,27
14	Demolición y montaje de motor de transmisión M.O. reparación general	UND	1	\$1.458.185,60	\$276.875,26	\$1.735.060,86	\$1.803.086,00	\$399.857,34	\$2.233.843,34	\$2.885.260,00	\$563.588,40	\$3.529.348,40	\$2.108.477,20	\$2.806.817,87
14	Demolición y montaje de motor de transmisión M.O. reparación general	UND	1	\$13.685.911,00	\$2.577.523,06	\$16.263.434,06	\$16.233.233,00	\$3.084.314,37	\$19.317.547,37	\$12.306.128,00	\$2.343.884,81	\$14.879.993,51	\$14.048.021,00	\$18.713.688,28

[illegible]



@gobertolima
www.tolima.gov.co

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11

[illegible]



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

16	Gasolina y montar vehículo	UND	1	\$750,415.00	\$150,179.04	\$840,595.04	\$1,143,791.00	\$217,323.29	\$1,361,111.29	\$1,900,437.00	\$2,281,220.00	\$1,276,244.80	\$1,821,076.40
16	Montar bomba de transferencia de colándula	UND	1	\$846,527.40	\$160,940.71	\$1,007,468.11	\$1,740,809.00	\$331,328.94	\$2,078,137.95	\$1,222,177.00	\$1,454,290.00	\$1,270,943.40	\$1,812,303.70
17	Revisores eléctricos con cambio de bombas y filtro	UND	1	\$1,841,814.00	\$385,944.86	\$2,227,758.86	\$1,150,907.40	\$219,972.41	\$1,369,579.81	\$1,723,378.00	\$1,051,206.80	\$1,806,488.80	\$1,810,644.70
17	Despachar leche	UND	1	\$250,420.00	\$47,879.85	\$298,300.85	\$621,449.00	\$118,078.31	\$739,624.31	\$369,903.00	\$440,190.52	\$413,808.87	\$482,871.84
17	Montaje y desmontaje de barillas	UND	1	\$440,390.00	\$83,674.10	\$524,064.10	\$655,892.00	\$124,819.45	\$780,511.40	\$1,005,617.00	\$1,232,364.20	\$716,633.00	\$945,853.27
17	Cambio de cuñillas, esquineros y sistema regulador	UND	1	\$855,008.00	\$124,480.96	\$979,488.96	\$1,089,042.00	\$207,088.98	\$1,296,131.84	\$623,804.56	\$114,747.87	\$782,827.19	\$931,853.08
17	Cambio de mangos hidráulicos (una con sus)	UND	1	\$453,568.00	\$88,257.73	\$541,825.73	\$442,572.88	\$83,964.04	\$625,536.92	\$987,474.00	\$1,002,294.00	\$957,848.29	\$959,535.80
17	Cambio de válvulas con sus	UND	1	\$268,172.98	\$89,952.75	\$358,125.73	\$655,993.00	\$115,138.87	\$773,131.87	\$840,564.00	\$102,710.99	\$954,918.48	\$900,854.93
17	Manifiesto de Motor: Cambio de aceite cambio de filtro	UND	1	\$1,188,926.00	\$235,891.95	\$1,424,817.95	\$1,383,080.00	\$259,868.81	\$1,642,948.76	\$1,115,706.30	\$1,327,894.00	\$1,222,871.10	\$1,454,889.60
17	Manifiesto del Sistema Hidráulico: Cambio de Filtro y aceite	UND	1	\$923,141.00	\$189,099.79	\$1,112,240.79	\$985,019.50	\$187,723.81	\$1,175,743.31	\$847,738.15	\$180,072.44	\$974,395.72	\$1,161,794.60
17	Reparación motor y montaje de motor motor de arranque para reparación	UND	1	\$208,325.72	\$48,273.08	\$256,598.80	\$214,949.00	\$59,040.31	\$314,789.31	\$303,891.00	\$57,892.29	\$361,773.29	\$392,822.34
17	Desmontar y montar motor de arranque para reparación general y cambio de partes en mal estado	CLCBA	1	\$2,072,621.00	\$393,797.96	\$2,466,418.96	\$1,406,383.00	\$287,018.98	\$1,693,382.00	\$1,847,918.00	\$1,941,020.00	\$1,700,833.30	\$2,003,273.80
18	Cambio solenoides de desplazamiento de coquilla	UND	1	\$658,838.00	\$98,280.84	\$757,118.84	\$352,871.00	\$87,545.49	\$440,416.49	\$316,175.40	\$50,572.33	\$396,748.73	\$481,864.13



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



18	Cambio manijera antiguo	UNO	1	\$647.850.00	\$123.049.70	\$770.879.70	\$377.287.60	\$52.078.84	\$320.826.54	\$411.863.00	\$78.219.77	\$489.002.77	\$448.823.55	\$639.175.00
18	Cambio de salda espejo y reflectores	UNO	1	\$1.420.877.0	\$269.828.85	\$1.690.806.8	\$1.079.917.9	\$1.285.322.3	\$1.748.516.0	\$2.077.538.8	\$2.077.538.8	\$1.416.803.3	\$1.694.448.9	\$1.694.448.9
18	Cambio de asfalto principal y pñon de 4800m	UNO	1					\$305.184.40			\$321.723.88			
18	Reconstruir drenes pñon de 4800m	UNO	1	\$913.844.00	\$154.849.30	\$968.693.38	\$532.281.40	\$143.454.37	\$824.845.77	\$1.303.636.0	\$1.551.328.8	\$1.551.328.8	\$873.523.90	\$1.188.288.3
18	Reconstruir drenes pñon de 4800m	UNO	1	\$1.895.623.2	\$380.168.41	\$2.275.791.6	\$2.765.949.0	\$3.318.489.3	\$4.578.238.0	\$5.444.830.2	\$5.444.830.2	\$3.085.908.7	\$5.872.284.7	\$5.872.284.7
18	Reconstruir drenes pñon de 4800m	UNO	1	\$1.349.233.0	\$363.954.27	\$1.713.187.2	\$955.793.80	\$115.100.78	\$720.884.38	\$625.538.00	\$156.852.22	\$982.380.22	\$840.188.28	\$1.118.823.3
18	Reparación general punto de partes afectadas	GLOBAL	1	\$9.848.775.0	\$1.870.888.01	\$11.717.667.01	\$6.421.048.0	\$1.028.960.12	\$6.461.047.1	\$3.801.291.8	\$722.345.48	\$4.603.837.2	\$6.248.372.9	\$7.864.083.8
18	Reconstruir drenes pñon de 4800m	UNO	1	\$489.753.00	\$87.363.07	\$577.116.07	\$344.378.32	\$59.231.86	\$433.810.20	\$699.820.00	\$132.088.80	\$422.781.80	\$507.883.77	\$854.800.89
18	Cambio de asfalto principal y pñon de 4800m	UNO	1	\$409.821.00	\$77.827.99	\$487.648.99	\$313.772.00	\$59.816.88	\$373.388.88	\$342.878.04	\$48.147.02	\$386.025.08	\$332.080.89	\$163.287.81
18	Cambio de asfalto principal y pñon de 4800m	UNO	1	\$210.508.20	\$38.906.66	\$249.414.86	\$347.788.00	\$48.078.92	\$413.843.92	\$281.484.00	\$55.381.96	\$346.865.96	\$283.283.40	\$937.071.88
18	Cambio de asfalto principal y pñon de 4800m	UNO	1	\$124.878.08	\$23.888.84	\$148.766.92	\$135.881.00	\$25.780.38	\$161.341.39	\$206.080.00	\$39.721.40	\$346.781.40	\$168.439.88	\$186.183.24
18	Cambio de asfalto principal y pñon de 4800m	GLOBAL	1	\$247.887.00	\$48.988.83	\$296.875.83	\$178.824.38	\$33.498.83	\$269.230.99	\$232.878.00	\$44.286.01	\$277.245.01	\$222.230.12	\$284.483.84
18	Arreglo de Lucas trancas y focos de alumbrado	GLOBAL	1	\$348.125.00	\$66.143.84	\$414.268.84	\$296.139.00	\$68.286.41	\$382.426.41	\$318.807.04	\$41.816.34	\$360.023.38	\$287.690.88	\$347.232.81
18	Arreglo de direccionales y luz de repuesto	GLOBAL	1	\$394.922.00	\$78.021.38	\$472.943.38	\$323.890.00	\$99.489.20	\$423.379.20	\$388.432.20	\$81.002.12	\$319.434.32	\$198.838.07	\$475.808.30
18	Reconstruir drenes pñon de 4800m	UNO	1	\$785.677.00	\$150.855.83	\$936.532.83	\$508.702.00	\$90.273.00	\$848.429.00	\$149.839.44	\$68.488.48	\$918.427.93	\$980.205.48	\$854.744.82
18	Reconstruir drenes pñon de 4800m	UNO	1	\$502.281.00	\$95.429.88	\$597.710.88	\$371.480.40	\$70.581.20	\$442.061.60	\$498.385.00	\$92.787.45	\$581.147.45	\$464.031.19	\$640.286.24
18	Reconstruir drenes pñon de 4800m	UNO	1	\$482.284.00	\$97.820.16	\$580.104.16	\$278.311.00	\$82.879.08	\$361.190.08	\$335.914.80	\$44.824.57	\$280.743.37	\$333.164.80	\$346.278.87
18	Reconstruir drenes pñon de 4800m	UNO	1	\$717.020.00	\$138.233.80	\$855.253.80	\$269.987.00	\$78.421.43	\$472.378.93	\$280.803.84	\$53.288.50	\$526.760.14	\$484.828.88	\$683.143.89



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



G40

19	8	Cambio atp para	UNO	1	\$541,275.00	\$103,882.43	\$951,258.39	\$1,335,081.0	\$232,781.29	\$1,569,472.2	\$815,189.00	\$154,895.91	\$970,074.91	\$889,388.32	\$1,070,268.5
19	8	Rehabilitación de	UNO	1	\$3,200,387.0	\$519,689.73	\$3,879,836.7	\$2,304,482.0	\$437,851.77	\$2,742,334.7	\$2,100,992.1	\$398,152.81	\$2,500,144.9	\$2,846,276.7	\$3,040,772.1
20	0	Desmonte y	UNO	1	\$2,400,455.0	\$468,638.45	\$2,869,093.4	\$1,864,937.7	\$373,256.47	\$2,495,764.3	\$3,608,637.0	\$746,441.03	\$4,075,076.0	\$3,782,868.8	\$3,311,811.2
20	0	Desmonte de	UNO	1	\$503,894.00	\$93,738.86	\$597,632.86	\$347,780.84	\$68,072.82	\$415,823.26	\$792,854.00	\$150,804.20	\$943,252.20	\$848,099.66	\$652,235.48
20	2	Creación bomba	UNO	1	\$1,990,440.0	\$378,183.80	\$2,368,623.8	\$5,485,876.0	\$1,031,508.	\$6,494,442.4	\$2,562,926.0	\$543,958.22	\$3,430,084.8	\$3,430,084.8	\$4,091,325.7
20	3	Servicio	GLOBAL	1	\$6,098,581.0	\$1,151,120.	\$7,209,711.3	\$2,833,197.7	\$538,117.57	\$3,370,315.2	\$4,154,088.0	\$789,276.24	\$4,943,392.3	\$4,348,208.2	\$5,174,483.0
20	4	Reparación de	UNO	1	\$131,827.00	\$25,008.13	\$156,835.13	\$25,153.00	\$56,869.07	\$350,042.07	\$150,394.00	\$34,274.88	\$214,068.88	\$202,088.00	\$240,448.02
20	5	Cambio bomba de	UNO	1	\$3,810,020.0	\$695,903.80	\$4,505,923.8	\$2,534,768.0	\$491,799.81	\$3,017,688.9	\$1,960,600.8	\$353,692.18	\$2,214,353.0	\$2,668,063.9	\$3,175,968.2
20	6	Agua	UNO	1	\$3,321,033.0	\$630,998.27	\$3,952,031.2	\$4,014,748.0	\$762,881.74	\$4,777,547.7	\$2,454,102.0	\$456,308.40	\$2,500,900.4	\$3,263,327.0	\$3,883,349.1
20	7	Reconstrucción	UNO	1	\$1,008,022.0	\$191,504.18	\$1,199,526.1	\$743,020.32	\$141,178.71	\$884,212.03	\$1,038,916.0	\$197,284.04	\$1,236,310.0	\$928,981.11	\$1,108,689.4
20	8	Mantenimiento de	GLOBAL	1	\$631,814.00	\$120,044.56	\$751,858.56	\$477,353.70	\$90,082.20	\$583,056.90	\$778,876.00	\$147,629.44	\$938,505.44	\$828,347.95	\$748,856.90
20	9	las horas de	UNO	1	\$658,780.82	\$125,488.37	\$784,269.19	\$694,181.90	\$128,184.39	\$790,375.39	\$838,368.00	\$158,918.24	\$995,311.24	\$718,788.87	\$686,848.91
20	10	combustible	UNO	1	\$624,837.00	\$158,710.03	\$783,547.03	\$1,087,457.0	\$202,818.83	\$1,270,275.8	\$704,754.00	\$133,803.26	\$838,857.26	\$686,862.87	\$1,036,182.3
20	11	del sistema de	UNO	1	\$45,836.16	\$9,881.87	\$55,718.03	\$62,508.00	\$11,875.95	\$74,384.95	\$88,144.00	\$18,387.38	\$102,811.38	\$63,726.39	\$75,038.78
20	12	ABRAZADERA	UNO	1	\$7,513,896.0	\$1,427,596.	\$8,941,492.0	\$3,889,400.0	\$726,198.38	\$4,604,688.3	\$2,790,972.4	\$510,204.77	\$3,201,257.2	\$4,724,880.1	\$5,832,383.3
20	13	INSTALACION	UNO	1	\$4,373,293.0	\$830,919.02	\$5,204,212.0	\$4,804,794.0	\$874,887.55	\$5,679,621.5	\$3,623,289.8	\$689,471.22	\$4,192,690.8	\$4,187,083.8	\$4,888,828.8
20	14	presión	UNO	1	\$14,866,582.	\$2,822,760.	\$17,689,342.	\$10,668,118.	\$2,028,372.	\$12,697,482.	\$17,403,780.	\$3,308,378.	\$30,710,500.	\$14,308,494.	\$17,027,138.
20	15	reparación bomba	UNO	1	\$14,866,582.	\$2,822,760.	\$17,689,342.	\$10,668,118.	\$2,028,372.	\$12,697,482.	\$17,403,780.	\$3,308,378.	\$30,710,500.	\$14,308,494.	\$17,027,138.
20	16	hidráulica incluye	UNO	1	\$14,866,582.	\$2,822,760.	\$17,689,342.	\$10,668,118.	\$2,028,372.	\$12,697,482.	\$17,403,780.	\$3,308,378.	\$30,710,500.	\$14,308,494.	\$17,027,138.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



646

Resumen por partida afectada													
21	5	UND	1	\$2.471.377,0	\$2.940.938,8	\$3.357.121,0	\$3.694.973,8	\$3.205.647,0	\$3.803.710,8	\$3.044.718,0	\$3.823.213,2	7	7
Reparación eléctrica del banco de válvulas													
21	6	UND	1	\$3.548.298,0	\$4.222.476,8	\$3.398.691,0	\$4.636.442,2	\$3.420.954,2	\$4.070.676,1	\$3.822.851,1	\$4.218.851,0	2	2
Servicio de grúa en camión para traslado de cadáveres													
21	7	UND	1	\$89.002,00	\$13.110,38	\$82.112,38	\$91.493,98	\$113.254,00	\$134.772,28	\$77.888,06	\$92.779,84	2	2
REVISION Y REPARACION ARNES													
21	8	UND	1	\$2.937.664,0	\$3.513.908,1	\$2.890.578,0	\$3.439.797,8	\$4.233.209,0	\$5.007.518,7	\$3.360.283,4	\$3.968.757,6	7	7
REVISION SISTEMA HIDRAULICO													
21	9	UND	1	\$4.386.108,0	\$5.814.468,5	\$3.860.770,0	\$5.267.116,3	\$2.940.724,0	\$3.460.481,5	\$3.368.868,8	\$3.890.348,7	8	8
CAMBIO INYECCION													
22	0	UND	1	\$1.990.760,0	\$2.369.028,2	\$2.634.464,0	\$3.381.112,1	\$2.229.774,0	\$2.693.431,0	\$2.348.333,3	\$2.794.623,8	9	9
CAMBIO INYECTORES													
22	1	UND	1	\$1.280.320,0	\$1.487.880,8	\$2.076.443,5	\$2.470.967,1	\$1.453.813,0	\$1.720.037,4	\$1.682.828,3	\$1.896.288,1	5	5
LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE SANGRADO Y REPARACION													
22	2	UND	1	\$3.483.386,0	\$4.108.829,3	\$2.590.302,0	\$3.034.380,8	\$5.852.186,0	\$6.647.571,6	\$5.838.285,8	\$6.663.898,8	9	9
DIA TANGUE DE COMBUSTIBLE													
22	3	UND	1	\$2.380.376,0	\$2.786.847,4	\$1.260.948,5	\$1.500.524,5	\$1.250.320,0	\$1.487.632,8	\$1.620.647,0	\$1.928.480,9	9	9
MONTONVELO RA HOMATRU GD 811 A-1													
REPUESTOS													
DESCRIPCION													
22	4	JUEGO	1	\$1.708.421,0	\$2.000.817,1	\$1.126.339,0	\$1.251.263,4	\$289.588,20	\$329.014,96	\$1.210.278,0	\$1.443.228,8	2	2
22	5	UND	1	\$2.15.049,80	\$280.193,38	\$453.898,00	\$76.749,24	\$283.307,00	\$337.136,33	\$501.960,97	\$588.251,86	8	8
22	6	UND	1	\$446.221,56	\$584.782,09	\$660.898,00	\$786.225,24	\$568.420,00	\$674.581,70	\$887.782,80	\$983.781,18	12	12
22	7	UND	1	\$1.268.805,0	\$1.268.307,9	\$573.849,00	\$682.879,12	\$544.387,20	\$647.785,07	\$728.003,40	\$848.324,08	10	10
22	8	UND	1	\$529.108,20	\$1.117.838,8	\$1.613.684,0	\$1.920.141,1	\$1.259.306,0	\$1.474.778,5	\$1.283.863,7	\$1.584.182,8	4	4



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



642

22	Paro de agua	UND	1	\$275,478.00	\$71,340.52	\$648,518.62	\$828,587.00	\$119,427.72	\$747,004.73	\$255,777.30	\$48,587.89	\$304,374.99	\$418,940.77	\$498,728.81
23	Filtro hidráulico	UND	1	\$870,177.90	\$184,333.83	\$1,194,510.9	\$1,363,873.0	\$204,854.87	\$1,568,827.8	\$655,068.90	\$124,577.09	\$780,245.90	\$1,006,608.3	\$1,197,861.6
23	232-48-13122	UND	1	\$2,222,280.0	\$422,228.40	\$2,644,488.4	\$2,768,338.10	\$198,803.67	\$1,042,833.7	\$1,145,884.0	\$217,717.90	\$1,363,551.9	\$1,414,826.3	\$1,603,843.3
23	Empaquetadura	UND	1	\$1,043,414.4	\$302,043.74	\$1,345,458.1	\$1,448,864.0	\$275,323.28	\$1,724,186.2	\$1,421,142.0	\$270,016.98	\$1,691,168.9	\$1,311,138.8	\$1,840,362.8
23	Cilindro de freno	UND	1	\$1,349,438.0	\$268,262.44	\$1,617,700.4	\$1,755,310.20	\$134,026.94	\$1,889,337.14	\$897,873.60	\$110,289.87	\$1,999,626.9	\$1,171,205.6	\$2,170,832.5
23	Empaquetadura	UND	1	\$1,890,202.0	\$351,538.38	\$2,241,740.3	\$2,393,787.00	\$176,486.73	\$1,106,221.7	\$885,180.80	\$194,354.35	\$1,299,576.1	\$1,214,716.8	\$1,488,812.7
23	Cilindro hidráulico	UND	1	\$1,853,315.0	\$371,128.85	\$2,224,443.8	\$2,395,573.98	\$184,209.81	\$1,154,046.8	\$1,176,872.0	\$223,624.87	\$1,400,507.8	\$1,366,080.8	\$1,626,584.1
23	Empaquetadura	UND	1	\$1,210,360.0	\$223,987.45	\$1,434,347.4	\$1,581,187.62	\$180,721.83	\$1,131,869.3	\$1,892,587.0	\$302,490.83	\$1,894,547.8	\$1,281,193.1	\$2,175,750.9
23	Cilindro hidráulico	UND	1	\$1,108,038.0	\$210,837.22	\$1,318,875.2	\$1,460,668.00	\$189,264.92	\$1,080,132.9	\$622,110.60	\$118,207.01	\$1,200,339.9	\$873,872.30	\$1,038,888.9
23	Empaquetadura	UND	1	\$320,823.80	\$158,848.52	\$479,672.32	\$1,758,713.0	\$533,775.47	\$2,500,488.4	\$913,117.00	\$173,803.83	\$1,038,480.8	\$1,160,837.9	\$1,330,817.1
23	23A-03-11270	UND	1	\$2,888,801.0	\$507,281.16	\$3,396,082.1	\$4,948,841.0	\$844,279.79	\$5,912,803.7	\$2,318,480.8	\$478,131.70	\$2,994,811.0	\$2,386,074.2	\$4,028,326.3
24	Cilindro	UND	1	\$2,254,873.0	\$428,425.67	\$2,683,298.6	\$1,750,814.0	\$328,873.68	\$2,503,287.6	\$1,269,918.0	\$237,488.42	\$2,332,202.4	\$1,808,882.3	\$2,386,389.3
24	Empaquetadura	UND	1	\$2,516,569.9	\$478,148.26	\$3,094,718.2	\$3,174,419.0	\$893,136.61	\$4,067,553.6	\$3,327,894.0	\$631,388.66	\$3,999,242.2	\$3,871,327.6	\$4,368,379.8
24	Empaquetadura	UND	1	\$2,901,541.0	\$555,516.79	\$3,457,057.7	\$3,953,032.0	\$884,878.08	\$4,287,883.0	\$1,573,034.0	\$374,888.97	\$2,347,870.0	\$2,852,418.0	\$3,370,879.8
24	SENSOR	UND	1	\$1,111,290.0	\$211,145.30	\$1,322,435.3	\$1,809,812.0	\$305,884.28	\$1,918,876.2	\$687,875.48	\$107,058.34	\$1,176,333.8	\$1,288,288.1	\$1,471,148.4
24	SENSOR DE PRESION	UND	1	\$1,268,328.0	\$238,302.32	\$1,506,630.3	\$1,718,793.00	\$136,760.87	\$1,855,553.87	\$623,273.78	\$118,422.01	\$1,417,895.77	\$986,464.02	\$1,031,093.2
24	SENSOR	UND	1	\$1,441,750.0	\$273,890.41	\$1,715,640.4	\$2,078,729.00	\$108,148.51	\$1,185,877.5	\$739,541.08	\$140,322.81	\$1,828,863.89	\$1,083,338.3	\$1,263,470.2
24	HERMÉTICO	UND	1	\$275,478.00	\$71,340.52	\$648,518.62	\$828,587.00	\$119,427.72	\$747,004.73	\$255,777.30	\$48,587.89	\$304,374.99	\$418,940.77	\$498,728.81



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



24	Empaquetadora código 1100	UND	1	\$659,154.00	\$125,241.18	\$784,405.18	\$455,949.38	\$66,630.38	\$842,879.74	\$1,078,444.0	\$1,240,968.3	\$700,818.12	\$699,317.78
24	Vitrío peridotitas 234-850-1603	UND	1	\$3,888,176.0	\$4,261,748.4	\$8,149,924.4	\$5,368,192.0	\$1,075,860.0	\$6,423,812.7	\$3,380,358.8	\$4,022,526.0	\$4,148,345.9	\$4,936,366.7
24	Vitrío para cabina 238-860-1600	UND	1	\$3,302,328.0	\$3,628,771.8	\$1,456,548.8	\$1,456,548.8	\$278,253.72	\$1,732,069.6	\$1,818,442.0	\$2,163,945.9	\$2,192,108.8	\$3,608,886.7
24	Vitrío lavador 238- 860-1685	UND	1	\$2,142,784.0	\$407,125.96	\$2,549,910.0	\$1,338,641.0	\$258,203.79	\$1,892,744.7	\$1,183,862.4	\$1,407,760.9	\$1,854,728.1	\$1,864,128.8
25	Vitrío peridotitas Empaque plano	UND	1	\$1,631,116.0	\$1,827,030.4	\$1,771,870.0	\$1,771,870.0	\$327,155.30	\$2,048,025.3	\$1,201,832.0	\$1,354,523.0	\$1,826,173.3	\$1,818,808.2
25	Empaque caucho para vitrio	UND	1	\$688,197.62	\$135,225.53	\$816,423.15	\$703,128.00	\$133,594.32	\$838,723.32	\$978,253.00	\$1,181,681.5	\$788,242.04	\$925,001.88
25	Puerta	UND	1	\$972,795.00	\$164,825.82	\$1,137,620.82	\$898,405.72	\$170,217.85	\$1,048,727.5	\$1,286,785.0	\$1,849,084.1	\$1,084,967.6	\$1,231,138.2
25	Empaque para vitrío 238-860-1603	UND	1	\$742,537.28	\$141,244.08	\$883,781.36	\$595,648.00	\$156,071.12	\$1,040,819.1	\$1,296,890.2	\$1,046,518.0	\$842,008.76	\$1,042,209.8
25	Vitrío puerta inferior plano	UND	1	\$1,108,001.0	\$270,520.18	\$1,378,521.1	\$787,775.24	\$148,877.30	\$913,652.54	\$1,748,748.0	\$2,078,830.1	\$1,207,908.0	\$1,436,834.8
25	Vitrío puerta superior plano	UND	1	\$1,102,138.7	\$209,405.88	\$1,311,544.7	\$3,058,780.0	\$681,289.91	\$3,841,148.9	\$1,567,883.0	\$1,859,592.7	\$1,800,202.9	\$2,270,781.4
25	Manguera sereno 07-260-23214	UND	1	\$814,408.09	\$173,737.71	\$1,088,145.7	\$382,808.50	\$88,968.04	\$431,832.54	\$464,412.00	\$652,880.28	\$683,582.80	\$896,883.18
25	Manguera hidráulica con escléres 0110- 22008	UND	1	\$818,630.70	\$98,539.83	\$917,170.53	\$853,468.00	\$181,147.52	\$1,018,685.5	\$957,210.00	\$710,441.90	\$688,348.87	\$781,065.88
25	Manguera s0.42 mts con accesorios	UND	1	\$848,751.00	\$123,452.69	\$972,203.69	\$443,263.40	\$84,182.05	\$957,245.45	\$1,293,183.0	\$1,491,263.9	\$781,982.47	\$930,571.04
25	Bomba pedal de fiero	UND	1	\$3,821,714.0	\$4,190,839.8	\$8,012,553.8	\$1,616,088.7	\$2,278,592.0	\$1,823,869.5	\$2,278,592.0	\$2,051,817.3	\$2,485,834.9	\$2,523,206.8
25	Cilindro de fierro nudo	UND	1	\$532,694.18	\$101,211.89	\$633,906.06	\$1,277,286.0	\$307,170.86	\$1,515,948.8	\$1,515,948.8	\$423,418.38	\$1,111,528.1	\$1,111,528.1
25	Bombas de fierro 232-30-53131	AUTO	1	\$1,089,889.4	\$1,297,042.4	\$2,386,931.8	\$1,145,276.0	\$242,880.54	\$1,302,871.3	\$1,532,888.0	\$1,780,734.87	\$216,411.06	\$971,528.18
25	Empaquetadora bomba principal	UND	1	\$1,089,889.4	\$1,297,042.4	\$2,386,931.8	\$1,145,276.0	\$242,880.54	\$1,302,871.3	\$1,532,888.0	\$1,780,734.87	\$216,411.06	\$971,528.18
25	Guapa control de fierro	UND	1	\$702,741.00	\$123,820.79	\$826,561.79	\$750,888.00	\$142,835.34	\$869,316.34	\$487,256.92	\$680,493.71	\$847,078.31	\$770,018.81
25	Palanca transmisión	UND	1	\$550,160.64	\$104,530.52	\$654,691.16	\$228,631.00	\$138,477.69	\$857,308.89	\$1,148,178.0	\$1,387,521.8	\$808,398.85	\$943,173.88
25	Guapa pedal de arranca	UND	1	\$441,518.84	\$83,888.77	\$525,407.61	\$448,856.00	\$85,482.88	\$635,287.95	\$825,210.00	\$1,045,418.9	\$695,544.86	\$708,886.48
25	Springer lavador	UND	1	\$12,188,924.4	\$2,316,066.06	\$14,504,990.4	\$4,302,871.7	\$81,120.02	\$14,586,862.1	\$6,154,617.0	\$1,165,977.3	\$7,842,357.8	\$8,972,406.6
25	Springer lavador	UND	1	\$20,998,783.0	\$3,862,164.0	\$24,860,947.0	\$11,187,984.0	\$817,481.03	\$13,313,221.0	\$14,110,508.0	\$16,781,812.0	\$18,418,028.0	\$18,348,420.0
25	Springer lavador	UND	1	\$8,407,110.0	\$1,787,362.0	\$10,194,472.0	\$3,012,218.00	\$2,843,338.00	\$18,055,854.00	\$6,801,084.1	\$1,303,805.00	\$10,000,198.00	\$11,871,875.00



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

@gobertolima
www.tolima.gov.co



26	Empaque de motor hidraulico	UND	1	\$3,345,513.0	\$835,647.47	\$3,981,160.4	\$6,452,388.0	\$1,035,963.34	\$8,483,353.3	\$2,822,388.0	\$3,309,002.4	\$3,872,418.0	\$4,859,367.4
26	Motor de apagado	UND	1	\$6,532,549.0	\$1,091,184	\$6,583,733.2	\$2,860,074.0	0	\$3,402,294.0	\$1,908,188.0	\$2,330,700.1	\$2,452,802.8	\$4,108,887.1
27	Soportes de motor	UND	1	\$1,860,738.0	0	\$2,202,378.2	\$1,522,809.0	0	\$643,224.08	0	\$273,575.15	0	0
27	Tubo de	UND	1	\$2,291,341.3	\$381,640.22	\$2,726,896.1	\$4,059,312.0	\$2,08,485.71	\$1,312,104.7	\$629,877.82	\$187,819.73	\$1,240,874.8	\$1,800,860.2
27	Empaque de	UND	1	\$2,161,158	\$40,880.70	\$2,566,042.26	\$358,791.00	\$67,582.89	\$423,243.69	\$252,358.00	\$320,187.02	\$274,208.19	\$328,824.32
27	Rean motor	UND	1	\$936,128.76	\$120,845.89	\$1,056,974.65	\$407,184.00	\$164,764.94	\$1,031,949.0	\$1,400,308.0	\$1,086,304.1	\$987,871.82	\$1,161,787.8
27	Bomba de aceite	UND	1	\$6,422,967.0	\$1,030,383	\$6,453,350.7	\$2,618,919.8	0	\$3,102,514.8	\$3,120,725.0	\$3,713,882.7	\$3,720,870.9	\$4,427,038.0
27	Tubo de aceite	UND	1	0	0	0	0	\$497,584.76	0	0	\$582,937.75	0	0
27	Superficie	UND	1	\$485,050.68	\$92,159.83	\$577,210.51	\$1,175,578.0	0	\$1,388,907.8	0	0	0	0
27	Salvador motor	UND	1	\$1,125,168.2	0	\$1,326,848.0	\$2,731,808.0	0	\$223,209.82	\$538,899.00	\$111,852.81	\$748,778.89	\$892,223.31
27	Tubo de aceite	UND	1	\$213,781.40	0	0	0	\$618,866.14	0	\$1,408,548.0	\$1,873,856.3	\$1,784,343.0	\$2,087,884.7
27	Empaque de	UND	1	\$388,828.32	\$75,240.00	\$471,888.32	\$710,704.00	0	0	\$523,215.00	\$89,410.88	\$848,481.77	\$880,313.31
27	Valvula de control	UND	1	\$282,174.00	\$49,812.06	\$331,986.06	\$193,888.78	\$36,795.19	\$229,481.82	\$501,381.00	\$38,285.38	\$219,071.28	\$260,894.79
28	Empaque de	UND	1	\$3,476,864.0	0	\$4,136,871.8	\$2,042,844.0	0	\$2,430,032.3	\$1,998,223.9	\$2,377,866.4	\$2,804,383.9	\$3,882,898.9
28	Empaque de	UND	1	\$654,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0
28	Empaque de	UND	1	\$882,466.00	\$183,874.24	\$1,066,340.2	\$1,331,281.0	0	\$1,584,200.0	0	0	0	\$1,777,003.0
28	Empaque de	UND	1	\$1,120,321.0	\$212,890.99	\$1,333,211.9	\$503,488.08	\$171,884.26	\$1,071,580.2	\$1,892,303.0	\$830,488.37	\$889,085.01	\$1,807,886.3
28	Empaque de	UND	1	\$854,184.04	\$182,387.08	\$1,036,571.1	\$1,398,667.0	0	\$387,888.38	0	\$379,892.54	0	0



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

29	1	Alcantaral	UNO	1	\$4,312,284.60	\$319,208.37	\$5,131,562.97	\$12,364,466.00	\$2,324,046.54	\$14,610,514.04	\$6,208,032.00	\$1,202,326.08	\$7,530,358.08	\$7,841,884.20	\$9,061,488.20
29	2	Llaves 1400 x 24 (18 laves) con protector	UNO	1	\$10,727,129.00	\$2,008,184.81	\$12,795,283.81	\$11,639,349.00	\$2,240,480.81	\$14,088,864.81	\$7,380,990.00	\$1,402,288.10	\$8,783,278.10	\$9,362,604.00	\$11,879,182.14
29	3	Normalizaciones 1400x24	UNO	1	\$290,273.00	\$65,170.87	\$345,543.87	\$382,154.00	\$75,609.28	\$424,753.28	\$216,401.20	\$41,129.73	\$267,673.93	\$298,329.97	\$382,828.02
29	4	Cuñetas para la parte 232-70-12-43	UNO	1	\$2,605,032.00	\$498,948.08	\$3,124,978.08	\$1,339,862.00	\$292,578.48	\$1,832,471.48	\$1,388,790.80	\$380,082.61	\$1,828,813.21	\$1,844,091.83	\$2,196,420.92
29	5	Empalmes para la parte 232-70-52-190	UNO	1	\$804,487.00	\$169,846.83	\$1,004,402.83	\$545,148.95	\$103,577.72	\$648,722.62	\$651,205.00	\$114,228.96	\$715,433.96	\$880,288.30	\$969,603.47
29	6	Solera esquadras para la parte 232-70-52-190	UNO	1	\$647,194.96	\$160,981.34	\$1,008,126.30	\$1,048,870.00	\$190,285.30	\$1,240,155.30	\$1,778,149.00	\$337,488.31	\$2,113,617.31	\$1,234,061.33	\$1,469,832.97
29	7	Tornillos con fuerza para las cuñetas 232-70-12-43	UNO	1	\$45,234.60	\$9,181.67	\$57,026.27	\$55,922.00	\$10,626.18	\$68,547.18	\$68,550.00	\$10,881.50	\$105,731.50	\$84,368.83	\$78,884.88
29	8	Tornillos con fuerza para los esquadras 232-70-12-43	UNO	1	\$111,837.00	\$21,248.08	\$133,085.08	\$108,210.80	\$30,580.01	\$128,770.81	\$122,880.00	\$23,341.60	\$146,191.60	\$114,299.20	\$126,018.08
29	9	Cadenas para la parte 232-70-11-400	UNO	1	\$1,888,968.24	\$385,027.40	\$2,223,992.64	\$2,087,863.00	\$382,808.97	\$2,480,399.97	\$2,817,208.00	\$3,303,191.50	\$2,261,913.00	\$2,879,081.30	\$3,879,081.30
30	0	Sellos para el manto final	UNO	1	\$746,176.48	\$141,773.91	\$887,950.39	\$1,171,892.00	\$222,869.48	\$1,394,561.48	\$1,048,863.00	\$199,308.67	\$1,248,301.67	\$989,021.16	\$1,176,935.16
30	1	Sellos para el manto final	UNO	1	\$278,183.00	\$52,884.77	\$331,027.77	\$344,241.64	\$27,424.91	\$171,798.55	\$173,364.05	\$32,827.76	\$206,231.76	\$168,609.58	\$206,348.38
30	2	Vaqueros manto final 232-70-11-450	UNO	1	\$566,857.76	\$107,702.02	\$674,559.78	\$751,018.00	\$142,603.47	\$892,711.42	\$1,054,277.00	\$250,212.63	\$1,284,489.63	\$790,715.82	\$945,981.94
30	3	Redillos con ome del lado	UNO	1	\$431,360.00	\$157,958.40	\$589,318.40	\$583,785.00	\$107,115.18	\$690,904.18	\$498,417.84	\$94,899.38	\$593,117.22	\$851,187.41	\$751,113.26
30	4	Terminales de dirección -Juegos	JUEGO	1	\$2,848,795.20	\$541,223.89	\$3,389,999.09	\$5,815,735.00	\$1,104,888.88	\$6,920,724.88	\$3,821,026.00	\$725,990.95	\$4,546,996.95	\$4,181,818.00	\$4,342,889.95
30	5	Stop para el tornante 232-70-12-430	UNO	1	\$1,016,508.00	\$193,218.52	\$1,212,024.52	\$660,488.90	\$131,184.79	\$691,593.69	\$1,393,773.00	\$264,818.37	\$1,658,591.37	\$1,654,269.80	\$1,250,769.30
30	6	Sellos para el tornante 07012-00562	UNO	1	\$652,932.00	\$124,087.28	\$776,989.28	\$620,340.20	\$98,885.02	\$719,225.22	\$1,037,514.00	\$197,127.60	\$1,234,641.60	\$738,828.40	\$876,848.89
30	7	Eje tornante 232-70-16-445	UNO	1	\$11,847,222.00	\$2,205,972.38	\$14,053,194.38	\$8,581,788.60	\$1,831,676.05	\$10,219,444.65	\$9,836,568.00	\$1,838,127.02	\$11,493,695.02	\$10,031,186.00	\$11,947,111.02
30	8	Sellos tornante 232-70-15-551	UNO	1	\$5,486,051.40	\$1,542,448.00	\$7,028,499.40	\$7,569,514.00	\$1,438,207.66	\$8,007,721.66	\$5,547,896.00	\$1,034,100.24	\$6,601,996.24	\$6,201,320.80	\$7,378,671.04



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



646

30	Elaboración de 24v	UND	1	\$1,310,031.0	\$1,568,906.8	\$2,373,572.0	\$4,317,978.03	\$2,705,255.6	\$1,190,248.5	\$226,147.23	\$1,416,365.7	\$1,591,283.9	\$1,083,627.7
31	Buenas 471-405	UND	1	\$2,841,232.0	\$3,381,080.0	\$4,857,806.0	\$8,84,982.96	\$5,542,787.9	\$2,416,000.0	\$408,850.00	\$2,861,990.0	\$3,301,348.8	\$3,929,801.3
31		UND	1	\$229,834.08	\$269,834.08	\$379,834.08	\$684,982.96	\$452,787.9	\$196,000.0	\$308,850.00	\$249,990.0	\$291,348.8	\$352,801.3
31	Borrón de la	UND	1	\$83,944.00	\$100,883.35	\$140,883.35	\$256,209.24	\$168,787.40	\$109,143.00	\$20,547.17	\$128,680.17	\$150,162.08	\$182,803.98
31	Bello reanador	UND	1	\$350,788.82	\$421,319.44	\$588,370.00	\$1,055,260.32	\$746,315.00	\$341,609.85	\$524,480.51	\$680,024.35	\$824,480.51	\$1,024,480.51
31	Reclamatorio	UND	1	\$181,059.12	\$219,480.25	\$303,415.50	\$440,548.85	\$303,903.65	\$137,622.00	\$212,820.08	\$270,863.08	\$324,163.71	\$398,780.76
31	Planteo pñon de	UND	1	\$623,874.44	\$748,408.14	\$1,037,879.00	\$1,401,159.01	\$977,838.01	\$441,678.0	\$724,138.66	\$1,403,814.4	\$1,697,841.8	\$2,077,841.8
31	ataque	UND	1	\$187,195.00	\$226,881.26	\$312,427.00	\$440,218.13	\$303,875.28	\$132,248.30	\$212,820.08	\$270,863.08	\$324,163.71	\$398,780.76
31	Tubo de escape	UND	1	\$1,125,835.0	\$1,350,743.8	\$1,871,607.0	\$2,699,218.33	\$1,899,880.02	\$859,977.37	\$1,389,852.2	\$1,780,854.2	\$2,170,854.2	\$2,660,854.2
31	Tubo 600x	UND	1	\$11,638,722	\$13,960,079	\$19,056,124	\$26,910,003	\$18,728,472.4	\$8,548,079	\$13,898,079	\$17,898,079	\$21,898,079	\$26,898,079
31	Empaque 6150	UND	1	\$540,726.00	\$648,737.94	\$896,000.00	\$1,252,328.70	\$842,806.92	\$382,123.88	\$612,373.72	\$764,852.80	\$917,852.80	\$1,112,852.80
31	Reanador	UND	1	\$682,844.48	\$818,897.25	\$1,125,835.0	\$1,568,906.8	\$1,083,627.7	\$441,678.0	\$724,138.66	\$917,852.80	\$1,112,852.80	\$1,362,852.80
31	original delantero	UND	1	\$137,007.00	\$164,408.40	\$226,147.23	\$326,147.23	\$226,147.23	\$226,147.23	\$226,147.23	\$226,147.23	\$226,147.23	\$226,147.23
32	Tubo 1/2 de 1/2	UND	1	\$798,062.04	\$957,675.29	\$1,326,147.23	\$1,871,607.0	\$1,326,147.23	\$1,326,147.23	\$1,326,147.23	\$1,326,147.23	\$1,326,147.23	\$1,326,147.23
32	Clavos de 1/2	UND	1	\$1,471,769.0	\$1,766,147.23	\$2,416,000.0	\$3,301,348.8	\$2,416,000.0	\$2,416,000.0	\$2,416,000.0	\$2,416,000.0	\$2,416,000.0	\$2,416,000.0
32	Pila de 1/2	UND	1	\$9,220,467.0	\$10,864,084.3	\$14,857,806.0	\$20,849,829.6	\$14,857,806.0	\$14,857,806.0	\$14,857,806.0	\$14,857,806.0	\$14,857,806.0	\$14,857,806.0
32	Pila de 1/2	UND	1	\$1,791,888	\$2,148,265.6	\$2,966,124	\$4,148,481	\$2,966,124	\$2,966,124	\$2,966,124	\$2,966,124	\$2,966,124	\$2,966,124
32	Reloj de 1/2	UND	1	\$833,574.76	\$1,000,290.20	\$1,377,398.20	\$1,908,147.23	\$1,377,398.20	\$1,377,398.20	\$1,377,398.20	\$1,377,398.20	\$1,377,398.20	\$1,377,398.20
32	Borrón	UND	1	\$1,016,135.3	\$1,219,719.0	\$1,688,273.0	\$2,312,873.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0
32	transmisión	UND	1	\$1,016,135.3	\$1,219,719.0	\$1,688,273.0	\$2,312,873.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0
32	182200-5420	UND	1	\$1,016,135.3	\$1,219,719.0	\$1,688,273.0	\$2,312,873.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0
32	234621112	UND	1	\$1,016,135.3	\$1,219,719.0	\$1,688,273.0	\$2,312,873.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0
32	Bomba hidráulica	UND	1	\$1,016,135.3	\$1,219,719.0	\$1,688,273.0	\$2,312,873.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0
32	2286211501	UND	1	\$1,016,135.3	\$1,219,719.0	\$1,688,273.0	\$2,312,873.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0
32	Motor de 1/2	UND	1	\$1,016,135.3	\$1,219,719.0	\$1,688,273.0	\$2,312,873.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0
32	182200-5420	UND	1	\$1,016,135.3	\$1,219,719.0	\$1,688,273.0	\$2,312,873.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0
32	Tuerca con 1/2	UND	1	\$1,016,135.3	\$1,219,719.0	\$1,688,273.0	\$2,312,873.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0
32	Rodapiés	UND	1	\$1,016,135.3	\$1,219,719.0	\$1,688,273.0	\$2,312,873.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0
32	Rodapiés	UND	1	\$1,016,135.3	\$1,219,719.0	\$1,688,273.0	\$2,312,873.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0
32	Escalón	UND	1	\$1,016,135.3	\$1,219,719.0	\$1,688,273.0	\$2,312,873.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0
32	Quera para	UND	1	\$1,016,135.3	\$1,219,719.0	\$1,688,273.0	\$2,312,873.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0
32	Reanador	UND	1	\$1,016,135.3	\$1,219,719.0	\$1,688,273.0	\$2,312,873.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0	\$1,688,273.0

[illegible]



NIT:800.113.6727

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11

[illegible]



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

695

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

codigo	descripcion	unidad	cantidad	valor unitario	valor total	valor unitario	valor total	valor unitario	valor total	valor unitario	valor total	valor unitario	valor total
38.0	Desmontar y montar cadenas tandem (un solo lado)	UND	1	\$1.051,776.7	\$1.051,776.7	\$1.156,282.0	\$1.156,282.0	\$1.376,975.5	\$1.376,975.5	\$1.644,112.0	\$1.644,112.0	\$1.668,483.2	\$1.668,483.2
38.1	Desmontar y montar cilindro hidráulico	UND	1	\$1.98,237.58	\$1.98,237.58	\$2.19,063.58	\$2.19,063.58	\$1.876,247.0	\$1.876,247.0	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28
38.2	Desmontar y montar cilindro hidráulico	UND	1	\$1.47,230.60	\$1.47,230.60	\$1.411,132.0	\$1.411,132.0	\$1.876,247.0	\$1.876,247.0	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28
38.3	Desmontar y montar cilindro hidráulico	UND	1	\$1.47,230.60	\$1.47,230.60	\$1.411,132.0	\$1.411,132.0	\$1.876,247.0	\$1.876,247.0	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28
38.4	Desmontar y montar cilindro hidráulico	UND	1	\$1.47,230.60	\$1.47,230.60	\$1.411,132.0	\$1.411,132.0	\$1.876,247.0	\$1.876,247.0	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28
38.5	Desmontar y montar cilindro hidráulico	UND	1	\$1.47,230.60	\$1.47,230.60	\$1.411,132.0	\$1.411,132.0	\$1.876,247.0	\$1.876,247.0	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28
38.6	Desmontar y montar cilindro hidráulico	UND	1	\$1.47,230.60	\$1.47,230.60	\$1.411,132.0	\$1.411,132.0	\$1.876,247.0	\$1.876,247.0	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28
38.7	Desmontar y montar cilindro hidráulico	UND	1	\$1.47,230.60	\$1.47,230.60	\$1.411,132.0	\$1.411,132.0	\$1.876,247.0	\$1.876,247.0	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28
38.8	Desmontar y montar cilindro hidráulico	UND	1	\$1.47,230.60	\$1.47,230.60	\$1.411,132.0	\$1.411,132.0	\$1.876,247.0	\$1.876,247.0	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28	\$2.12,261.28



@gobertolima
www.tolima.gov.co

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

completa													
35	M.O Reparación general	GLOBAL	1	\$11.306.212,00	\$2.147.590,28	\$13.452.202,28	\$6.681.386,36	\$1.269.444,22	\$7.660.726,56	\$7.886.567,00	\$1.494.953,43	\$9.381.250,43	\$10.288.040,78
36	Decoración y montaje para reparación general cambio de partes en mal estado	GLOBAL	1	\$499.939,50	\$84.606,71	\$584.415,71	\$254.417,00	\$107.238,23	\$871.856,23	\$339.011,04	\$454.137,14	\$447.846,60	\$688.738,16
36	Decoración y montaje para reparación general cambio de partes en mal estado	UND	1	\$6.206.722,00	\$1.179.847,20	\$7.386.569,20	\$6.950.061,00	\$1.815.011,89	\$10.115.072,89	\$8.969.568,00	\$1.702.217,54	\$10.661.683,54	\$8.398.641,80
36	Decoración y montaje para reparación general cambio de partes en mal estado	UND	1	\$535.249,88	\$158.897,44	\$694.147,12	\$1.187.718,00	\$221.868,42	\$1.389.584,42	\$1.420.382,00	\$386.074,48	\$1.134.453,20	\$1.348.888,34
36	Decoración y montaje para reparación general cambio de partes en mal estado	UND	1	\$659.835,00	\$125.267,70	\$785.102,70	\$531.893,18	\$101.289,70	\$632.952,86	\$1.232.864,00	\$1.487.202,80	\$958.238,08	\$991.604,47
36	Decoración y montaje para reparación general cambio de partes en mal estado	UND	1	\$556.888,00	\$98.272,81	\$655.160,81	\$646.270,20	\$122.791,30	\$769.061,30	\$424.154,48	\$90.996,86	\$504.791,43	\$625.886,18
36	Decoración y montaje para reparación general cambio de partes en mal estado	GLOBAL	1	\$538.689,00	\$102.008,91	\$640.697,91	\$757.673,00	\$143.958,87	\$901.511,87	\$376.148,28	\$71.487,60	\$447.612,88	\$664.069,09
36	Decoración y montaje para reparación general cambio de partes en mal estado	UND	1	\$883.796,24	\$164.121,29	\$1.047.917,53	\$1.048.718,00	\$189.468,51	\$1.248.177,51	\$1.141.566,00	\$318.697,84	\$1.018.383,76	\$1.211.882,86
36	Decoración y montaje para reparación general cambio de partes en mal estado	UND	1	\$459.878,08	\$87.238,46	\$547.116,54	\$531.686,00	\$101.068,34	\$632.944,34	\$926.040,00	\$178.886,80	\$840.500,80	\$762.188,00
36	Decoración y montaje para reparación general cambio de partes en mal estado	GLOBAL	1	\$3.956.788,00	\$751.768,72	\$4.708.556,72	\$3.047.868,80	\$679.005,28	\$3.626.874,08	\$6.337.459,00	\$1.204.117,21	\$7.541.571,21	\$8.292.378,00



NIT:800.113.6727

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

633



@gobertolima
www.tolima.gov.co

para reparación													
41	Cambio relay de avanzado	UNO	1	\$2.178.440,00	\$2.592.633,60	\$3.274.861,00	\$612.991,28	\$3.837.382,28	\$1.620.578,32	\$2.169.433,20	\$2.408.236,40	\$2.068.861,36	
41	M.O. instalación de vitales cabina (uno solo)	UNO	1		\$414.093,60					\$345.609,88			
41	Demontar y instalar motor de arranque para separación	UNO	1	\$328.515,12	\$43.419,08	\$583.185,00	\$107.865,18	\$670.190,15	\$256.531,00	\$349.921,89	\$381.077,37	\$428.882,07	
41	Demontar y instalar motor de arranque para separación	UNO	1	\$148.678,20	\$38.639,80	\$381.068,02	\$46.706,72	\$417.784,72	\$178.170,00	\$23.862,30	\$226.311,43	\$288.310,81	
41	Demontar y instalar motor de arranque para separación	UNO	1	\$158.928,00	\$30.186,32	\$153.745,20	\$29.211,59	\$182.956,79	\$225.894,00	\$43.071,88	\$178.788,07	\$213.848,89	
41	Demontar y instalar motor de arranque para separación	UNO	1	\$206.291,00	\$39.005,44	\$244.297,24	\$47.347,62	\$291.644,86	\$345.541,00	\$48.919,83	\$233.812,27	\$278.258,80	
41	Demontar y instalar motor de arranque para separación	UNO	1	\$588.246,00	\$108.176,88	\$677.520,55	\$119.342,47	\$747.460,42	\$381.327,78	\$172.433,27	\$558.200,38	\$626.214,09	
41	Demontar y instalar motor de arranque para separación	UNO	1	\$358.818,26	\$68.384,47	\$428.302,76	\$70.234,84	\$439.890,84	\$584.795,00	\$130.103,45	\$476.443,26	\$561.017,28	
41	Demontar y instalar motor de arranque para separación	UNO	1	\$2.315.834,00	\$440.027,46	\$1.232.819,00	\$232.335,81	\$1.465.154,81	\$1.095.133,44	\$1.295.798,70	\$1.531.608,80	\$1.832.838,20	
41	Demontar y instalar motor de arranque para separación	UNO	1	\$514.283,00	\$97.713,77	\$611.996,77	\$429.034,44	\$511.284,06	\$779.081,00	\$148.025,38	\$874.332,81	\$485.454,06	
42	Demontar y instalar motor de arranque para separación	UNO	1	\$349.863,48	\$68.674,06	\$418.537,54	\$60.679,21	\$479.216,75	\$537.818,21	\$1.043.090,80	\$587.889,83	\$676.788,09	
42	Demontar y instalar motor de arranque para separación	UNO	1	\$547.940,88	\$104.108,77	\$652.049,65	\$230.428,31	\$882.478,31	\$723.729,00	\$137.358,81	\$861.237,51	\$986.050,52	
42	Demontar y instalar motor de arranque para separación	UNO	1	\$783.697,00	\$143.207,43	\$926.904,43	\$253.841,12	\$1.180.745,55	\$968.720,48	\$116.081,89	\$971.688,48	\$1.186.180,30	
42	Demontar y instalar motor de arranque para separación	UNO	1	\$3.940.046,00	\$680.208,85	\$4.240.254,85	\$386.516,27	\$4.626.771,12	\$1.352.748,20	\$1.571.890,30	\$2.278.808,70	\$2.759.164,30	
42	Demontar y instalar motor de arranque para separación	UNO	1	\$338.237,76	\$58.585,17	\$396.822,93	\$134.420,44	\$531.243,37	\$375.332,00	\$70.303,27	\$445.894,27	\$548.798,05	
42	Demontar y instalar motor de arranque para separación	UNO	1	\$1.204.047,00	\$247.208,93	\$1.451.255,93	\$244.682,05	\$1.695.937,98	\$1.216.738,00	\$1.447.918,20	\$1.268.960,00	\$1.511.181,00	
42	Demontar y instalar motor de arranque para separación	UNO	1	\$1.115.049,00	\$211.885,49	\$1.326.934,49	\$292.858,81	\$1.619.793,30	\$1.842.323,00	\$2.192.364,30	\$1.490.223,90	\$1.784.078,80	



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT-800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



654

42	Demoras y monitoreo de tránsito de vehículos para cambio de parqueaderos y parques de tránsito	UND	1	\$4.171.158,8	\$793.880,18	\$4.870.819,0	\$6.845.330,0	\$1.073.370,0	\$6.722.090,8	\$9.105.297,0	\$1.741.596,43	\$10.807.893,43	\$4.350.825,2	\$7.453.061,6
43	Demoras y monitoreo de tránsito de vehículos para cambio de parqueaderos y parques de tránsito	UND	1	\$3.481.737,0	\$581.530,03	\$4.143.267,0	\$2.972.054,8	\$584.550,36	\$3.636.744,8	\$4.545.365,0	\$699.714,36	\$4.885.579,3	\$5.799.099,8	\$4.821.063,7
43	Demoras y monitoreo de tránsito de vehículos para cambio de parqueaderos y parques de tránsito	UND	1	\$2.299.804,0	\$458.221,76	\$2.732.125,7	\$1.743.232,6	\$331.214,21	\$2.074.448,8	\$2.753.860,0	\$523.180,20	\$3.278.780,2	\$2.244.338,8	\$2.894.444,2
43	Demoras y monitoreo de tránsito de vehículos para cambio de parqueaderos y parques de tránsito	UND	1	\$479.093,00	\$91.027,67	\$570.120,67	\$380.260,00	\$72.253,31	\$482.533,91	\$558.745,00	\$168.081,55	\$1.057.606,5	\$582.706,20	\$685.420,38
43	Demoras y monitoreo de tránsito de vehículos para cambio de parqueaderos y parques de tránsito	UND	1	\$1.239.902,0	\$238.581,38	\$1.478.483,3	\$940.345,90	\$123.195,72	\$771.891,62	\$729.232,00	\$138.553,70	\$957.793,70	\$572.482,83	\$1.036.386,2
43	Demoras y monitoreo de tránsito de vehículos para cambio de parqueaderos y parques de tránsito	GLOBAL	1	\$7.807.721,0	\$1.445.486,09	\$9.253.187,9	\$12.496.118,00	\$2.374.282,42	\$14.870.380,42	\$6.191.822,7	\$1.179.442,52	\$7.368.245,2	\$8.785.213,9	\$10.430.404,88
43	Demoras y monitoreo de tránsito de vehículos para cambio de parqueaderos y parques de tránsito	UND	1	\$869.443,00	\$185.184,17	\$1.054.627,1	\$119.990,00	\$68.798,10	\$945.788,10	\$455.090,52	\$56.491,50	\$641.522,02	\$814.831,17	\$791.848,10
43	Demoras y monitoreo de tránsito de vehículos para cambio de parqueaderos y parques de tránsito	UND	1	\$485.286,32	\$69.424,40	\$554.710,72	\$594.184,00	\$150.898,88	\$699.180,88	\$691.400,00	\$131.368,00	\$822.768,00	\$585.785,44	\$695.548,19
43	Demoras y monitoreo de tránsito de vehículos para cambio de parqueaderos y parques de tránsito	UND	1	\$727.248,00	\$118.178,74	\$845.426,74	\$359.808,00	\$78.987,32	\$475.785,32	\$344.193,65	\$65.391,06	\$459.554,08	\$490.412,53	\$583.893,91
43	Demoras y monitoreo de tránsito de vehículos para cambio de parqueaderos y parques de tránsito	UND	1	\$1.418.584,0	\$269.530,96	\$1.688.114,9	\$498.779,76	\$92.485,15	\$579.297,61	\$728.367,00	\$138.559,43	\$667.326,43	\$878.120,38	\$1.044.983,1
43	Demoras y monitoreo de tránsito de vehículos para cambio de parqueaderos y parques de tránsito	UND	1	\$899.308,00	\$170.848,52	\$1.070.156,5	\$1.684.193,0	\$319.969,07	\$2.504.199,6	\$721.974,85	\$137.178,17	\$269.149,77	\$1.191.825,2	\$1.311.771,9
43	Demoras y monitoreo de tránsito de vehículos para cambio de parqueaderos y parques de tránsito	UND	1	\$1.538.729,0	\$281.780,51	\$1.820.509,5	\$1.077.837,0	\$204.798,03	\$1.282.625,0	\$649.385,48	\$179.807,73	\$1.128.184,2	\$1.186.840,8	\$1.412.102,5
43	Demoras y monitoreo de tránsito de vehículos para cambio de parqueaderos y parques de tránsito	UND	1	\$923.705,00	\$178.593,96	\$1.102.298,9	\$740.542,04	\$140.771,99	\$691.344,03	\$939.068,00	\$178.422,82	\$1.117.490,9	\$1.052.867,8	\$1.052.867,8
44	Demoras y monitoreo de tránsito de vehículos para cambio de parqueaderos y parques de tránsito	UND	1	\$1.231.981,0	\$234.057,39	\$1.466.038,3	\$901.880,00	\$171.319,20	\$1.072.999,2	\$618.893,10	\$117.204,37	\$734.286,47	\$816.808,70	\$1.091.092,9
44	Demoras y monitoreo de tránsito de vehículos para cambio de parqueaderos y parques de tránsito	UND	1	\$802.584,56	\$114.691,07	\$917.275,63	\$1.916.965,0	\$238.221,45	\$1.805.176,6	\$548.601,00	\$167.424,18	\$1.011.205,1	\$887.713,62	\$1.177.769,0

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727



@gobertolima
www.tolima.gov.co

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

44	Extensión de marcha	UNO	1	\$272,481.48	\$51,771.48	\$324,352.96	\$29,396.00	\$55,365.54	\$348,761.24	\$577,702.00	\$109,763.38	\$987,465.38	\$360,828.48	\$462,636.90
44	Fabricación de bambas torceda 3 (jirga a 2 und)	UNO	1	\$573,059.00	\$108,871.71	\$681,930.71	\$452,154.00	\$131,509.28	\$823,683.26	\$338,457.24	\$73,787.36	\$482,204.62	\$251,190.06	\$685,916.20
44	Servicio de D'ra en ceratiles	UNO	1											
44	Incluido subcon linterior	UNO	1											
44	Precio por linterior	UNO	1	\$96,030.04	\$10,645.71	\$88,675.75	\$81,117.05	\$11,612.23	\$72,729.23	\$50,137.00	\$15,248.03	\$65,462.03	\$88,794.68	\$78,286.87
44	RETIRO DE ADIDAS CATREPELLAR 416 E													
REPUESTOS	UNICA D	CANT												
44	DESCRIPCION													
44	Manguera luto filtro de ara	UNO	1	\$654,742.00	\$124,400.98	\$779,142.98	\$552,828.00	\$114,508.94	\$717,162.94	\$573,057.96	\$108,891.01	\$680,748.96	\$559,876.92	\$735,761.83
44	Filtro aire externo 2034053	UNO	1	\$2,521,704.00	\$479,134.52	\$3,000,838.52	\$1,381,644.00	\$254,412.16	\$1,656,096.36	\$1,148,130.88	\$218,144.86	\$1,366,275.74	\$1,097,180.88	\$2,007,721.88
44	Filtro aire interno 2277449	UNO	1	\$1,014,196.14	\$192,887.27	\$1,207,083.41	\$1,220,056.00	\$231,811.51	\$1,431,867.51	\$2,067,844.00	\$391,009.38	\$2,448,853.38	\$1,430,733.00	\$1,703,873.38
44	Filtro de aceite 7002008	UNO	1	\$445,905.40	\$54,732.80	\$500,638.20	\$733,928.00	\$139,448.51	\$673,376.51	\$539,121.00	\$100,533.99	\$639,653.99	\$868,653.15	\$977,387.35
44	Filtro de combustible 1561200	UNO	1	\$915,342.00	\$155,104.56	\$970,446.56	\$727,557.80	\$139,225.98	\$866,783.78	\$730,510.00	\$254,106.90	\$1,054,706.90	\$1,163,802.58	\$1,163,802.58
45	Filtro 3eracel 3810654	UNO	1	\$1,695,421.00	\$323,889.99	\$1,993,310.99	\$3,078,176.00	\$584,853.44	\$3,663,029.44	\$1,567,294.32	\$202,754.03	\$1,770,048.35	\$1,974,802.48	\$2,278,032.98
45	Filtro hidráulico 3821183	UNO	1	\$1,071,854.37	\$203,652.33	\$1,275,506.70	\$1,181,822.00	\$220,745.18	\$1,382,567.18	\$2,293,006.00	\$435,871.14	\$2,728,877.14	\$1,846,884.12	\$1,795,884.00
45	Filtro sero transición	UNO	1	\$1,081,253.00	\$205,438.57	\$1,286,691.57	\$872,821.81	\$181,885.11	\$1,054,706.92	\$1,845,392.00	\$377,224.48	\$2,362,616.48	\$1,313,188.88	\$1,362,684.78
45	Indicador filtro aire 2801338	UNO	1	\$550,127.00	\$104,824.13	\$654,951.13	\$438,126.00	\$81,048.08	\$511,314.08	\$1,059,827.00	\$251,567.13	\$1,251,194.13	\$878,083.53	\$918,073.53
45	Filtro de aire 2341351	UNO	1	\$505,776.00	\$171,147.44	\$676,923.44	\$508,070.00	\$115,833.30	\$723,903.30	\$443,540.16	\$84,272.53	\$808,172.83	\$580,795.39	\$774,446.81
45	Filtro 16 Base convencional	UNO	1	\$532,192.00	\$158,114.88	\$690,306.88	\$1,642,755.00	\$312,123.45	\$1,954,878.45	\$782,591.45	\$145,082.36	\$908,673.81	\$1,078,809.48	\$1,204,616.28
45	Cilindro de presión con	UNO	1	\$6,038,337.96	\$1,146,942.21	\$7,185,280.17	\$4,011,430.00	\$1,822,171.75	\$5,933,601.75	\$13,351,180.00	\$2,536,725.81	\$15,887,914.81	\$9,133,083.32	\$10,848,332.88



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

Item 2145087														
45	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$1.846.994,0	\$350.847,16	\$2.197.411,1	\$1.000.703,0	\$1.201.843,57	\$1.201.843,57	\$804.229,40	\$171.836,50	\$1.076.866,0	\$1.253.732,1	\$1.431.941,2
46	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$732.206,24	\$142.919,00	\$875.125,24	\$1.201.211,0	\$247.249,09	\$1.548.390,0	\$251.429,00	\$180.771,51	\$1.132.206,5	\$1.091.843,4	\$1.191.061,6
47	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$1.838.405,0	\$290.395,95	\$2.128.800,95	\$1.200.123,0	\$329.183,37	\$1.438.288,3	\$1.003.918,8	\$257.844,21	\$1.301.781,0	\$1.278.148,2	\$1.515.916,4
48	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$1.890.908,0	\$378.271,52	\$2.269.179,52	\$1.220.481,0	\$331.887,59	\$1.452.368,5	\$1.039.142,5	\$197.437,08	\$1.236.576,6	\$1.418.037,1	\$1.668.038,2
49	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$1.445.282,0	\$275.109,78	\$1.720.391,78	\$1.705.893,0	\$324.075,97	\$2.029.738,9	\$892.520,00	\$188.678,95	\$1.181.098,5	\$1.382.148,3	\$1.644.794,8
50	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$223.526,06	\$188.848,02	\$412.374,08	\$2.002.819,0	\$385.525,81	\$2.388.364,8	\$1.259.993,0	\$246.988,67	\$1.846.991,6	\$1.432.243,6	\$1.794.277,8
51	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$1.548.423,0	\$294.200,37	\$1.842.623,37	\$2.368.790,0	\$453.492,10	\$2.822.285,1	\$1.148.054,7	\$218.130,40	\$1.369.185,1	\$1.694.422,8	\$2.016.362,8
52	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$2.585.173,0	\$491.182,87	\$3.076.355,87	\$1.087.149,4	\$202.758,38	\$1.289.907,8	\$1.897.309,0	\$323.488,71	\$1.800.797,7	\$1.749.877,1	\$2.003.383,8
53	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$4.909.849,0	\$552.871,31	\$5.462.720,31	\$3.926.868,2	\$746.108,77	\$4.872.967,0	\$7.734.125,0	\$1.499.483,75	\$9.203.868,7	\$8.823.620,7	\$9.873.108,7
54	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$2.304.065,4	\$455.746,48	\$2.859.811,92	\$3.209.727,0	\$909.848,12	\$3.819.575,1	\$4.819.022,0	\$659.814,18	\$5.377.856,1	\$5.375.964,8	\$6.017.207,7
55	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$4.847.806,0	\$821.082,86	\$5.668.888,86	\$2.487.547,8	\$472.654,09	\$2.960.181,8	\$3.414.538,0	\$648.318,22	\$4.063.857,2	\$3.883.398,3	\$4.284.242,3
56	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$1.075.372,0	\$204.320,68	\$1.279.692,68	\$994.851,16	\$175.721,72	\$1.100.572,8	\$2.039.993,0	\$387.419,88	\$2.426.471,8	\$1.346.428,0	\$1.862.245,8
57	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$1.208.328,0	\$228.749,92	\$1.437.077,92	\$880.132,88	\$129.725,25	\$966.258,13	\$880.094,00	\$183.418,24	\$1.023.514,2	\$818.478,98	\$1.090.608,9
58	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$1.017.062,4	\$193.241,80	\$1.210.304,2	\$1.038.800,0	\$197.315,00	\$1.236.815,0	\$1.890.967,0	\$376.381,83	\$2.387.338,8	\$1.348.806,8	\$1.801.182,7
59	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$1.838.889,0	\$352.350,91	\$2.191.239,91	\$1.097.302,0	\$209.420,40	\$1.296.432,4	\$1.321.016,0	\$250.869,04	\$1.872.059,0	\$1.316.902,3	\$1.688.483,3
60	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$701.288,00	\$133.744,34	\$835.032,34	\$812.802,44	\$116.432,48	\$726.234,90	\$874.826,00	\$169.236,32	\$1.041.184,3	\$728.872,18	\$888.208,88
61	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$928.883,00	\$172.883,87	\$1.101.766,87	\$755.876,72	\$137.805,98	\$893.812,30	\$773.124,00	\$148.898,46	\$992.029,48	\$902.887,91	\$966.182,91
62	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$451.877,00	\$85.956,93	\$537.833,93	\$849.988,00	\$181.484,11	\$1.011.483,1	\$438.126,32	\$82.884,00	\$518.980,32	\$878.124,11	\$899.288,88
63	Empequeñamiento de infraestructura	UND	1	\$1.705.841,0	\$338.471,79	\$2.044.312,79	\$1.359.417,0	\$299.289,23	\$1.617.706,2	\$288.278,08	\$187.791,93	\$1.176.170,4	\$1.371.148,8	\$1.621.683,1

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



657

47	Angio casacas de lazo 0.10	JUEGO	1	\$1,448,068.00	\$274,702.92	\$1,720,820.92	\$2,511,094.00	\$477,202.86	\$2,508,796.86	\$1,218,818.36	\$231,537.40	\$1,400,156.86	\$1,738,420.76	\$2,983,287.86
47	Asp de lares 433A	UNO	1	\$497,791.00	\$84,580.29	\$592,371.29	\$248,223.86	\$47,162.85	\$255,260.51	\$255,214.00	\$48,480.86	\$303,704.65	\$333,742.89	\$397,154.18
47	Guay feno de emergencia	UNO	1	\$644,248.00	\$122,406.55	\$766,654.55	\$739,180.00	\$138,545.34	\$867,731.34	\$645,084.48	\$103,567.25	\$649,026.73	\$639,480.48	\$761,003.21
47	Guerra control de feno de 28/8/2020	UNO	1	\$932,847.80	\$124,174.04	\$777,721.84	\$658,182.50	\$182,484.58	\$1,017,668.58	\$1,210,780.00	\$123,840.50	\$1,440,782.50	\$1,078,728.90	\$1,211,204.70
48	Bomba de feno de 28/8/2020	UNO	1	\$5,185,834.00	\$385,200.48	\$5,171,142.48	\$2,825,572.10	\$480,888.71	\$3,134,400.80	\$3,814,125.00	\$688,883.75	\$4,300,808.75	\$3,609,810.30	\$4,632,127.30
48	Disco esparador feno 18/07/18	UNO	1	\$798,338.64	\$151,683.77	\$950,022.41	\$828,288.00	\$178,848.82	\$1,135,864.82	\$1,325,874.00	\$25,819.08	\$1,577,780.00	\$1,417,684.80	\$1,211,204.70
48	Disco de feno de 28/8/2020	UNO	1	\$634,834.44	\$110,818.54	\$745,652.98	\$1,250,008.00	\$837,501.14	\$1,487,507.14	\$1,705,900.00	\$134,121.00	\$840,021.00	\$683,085.15	\$1,037,840.30
48	18/07/18 feno de 28/8/2020	UNO	1	\$418,197.00	\$79,456.48	\$497,653.48	\$273,216.00	\$51,830.84	\$323,248.04	\$232,817.40	\$44,236.31	\$277,082.71	\$250,108.47	\$356,643.08
48	Juego feno de 28/8/2020	UNO	1	\$284,808.00	\$50,032.14	\$334,840.14	\$278,137.44	\$52,848.11	\$330,883.55	\$633,347.00	\$101,335.93	\$634,082.92	\$383,796.81	\$438,888.21
48	Juego feno de 28/8/2020	UNO	1	\$2,217,868.00	\$451,402.71	\$2,669,270.71	\$1,138,852.80	\$111,584.03	\$1,325,248.80	\$1,423,728.00	\$271,488.32	\$1,703,184.20	\$1,888,783.20	\$1,888,783.20
48	Juego feno de 28/8/2020	UNO	1	\$2,102,883.00	\$451,402.71	\$2,554,285.71	\$1,138,852.80	\$111,584.03	\$1,325,248.80	\$1,423,728.00	\$271,488.32	\$1,703,184.20	\$1,888,783.20	\$1,888,783.20
48	Juego feno de 28/8/2020	UNO	1	\$1,373,887.00	\$260,804.83	\$1,634,691.83	\$1,034,691.83	\$111,584.03	\$1,146,275.86	\$1,325,248.80	\$177,437.01	\$1,503,712.86	\$1,681,149.86	\$1,862,293.86
48	Juego feno de 28/8/2020	UNO	1	\$513,759.00	\$97,814.38	\$611,573.38	\$587,849.00	\$111,584.03	\$699,433.31	\$831,049.00	\$187,899.31	\$889,348.31	\$944,119.32	\$1,037,961.30
48	Juego feno de 28/8/2020	UNO	1	\$833,820.04	\$120,444.81	\$954,264.85	\$808,333.00	\$183,203.27	\$991,536.27	\$841,815.00	\$150,966.25	\$1,001,831.25	\$800,244.12	\$900,244.12
48	Juego feno de 28/8/2020	UNO	1	\$1,200,483.00	\$239,488.07	\$1,439,971.07	\$1,450,809.00	\$184,872.07	\$1,635,681.07	\$1,050,640.00	\$125,142.80	\$1,760,823.87	\$1,885,966.87	\$2,011,013.87
48	Juego feno de 28/8/2020	UNO	1	\$1,394,748.00	\$207,402.12	\$1,602,150.12	\$1,418,891.40	\$228,857.48	\$1,647,748.88	\$1,021,895.80	\$187,020.00	\$1,834,868.88	\$2,021,888.88	\$2,208,908.88
48	Juego feno de 28/8/2020	UNO	1	\$1,182,804.00	\$239,488.07	\$1,422,292.07	\$1,450,809.00	\$184,872.07	\$1,635,681.07	\$1,050,640.00	\$125,142.80	\$1,760,823.87	\$1,885,966.87	\$2,011,013.87
48	Juego feno de 28/8/2020	UNO	1	\$999,607.00	\$239,488.07	\$1,239,095.07	\$1,450,809.00	\$184,872.07	\$1,635,681.07	\$1,050,640.00	\$125,142.80	\$1,760,823.87	\$1,885,966.87	\$2,011,013.87
48	Juego feno de 28/8/2020	UNO	1	\$4,400,687.00	\$847,811.53	\$5,248,498.53	\$4,400,687.00	\$847,811.53	\$5,248,498.53	\$4,400,687.00	\$847,811.53	\$5,248,498.53	\$4,400,687.00	\$5,248,498.53
48	Juego feno de 28/8/2020	UNO	1	\$1,213,806.00	\$220,822.95	\$1,434,628.95	\$1,450,809.00	\$184,872.07	\$1,635,681.07	\$1,050,640.00	\$125,142.80	\$1,760,823.87	\$1,885,966.87	\$2,011,013.87
48	Juego feno de 28/8/2020	UNO	1	\$700,520.00	\$133,668.60	\$834,188.60	\$834,188.60	\$133,668.60	\$967,857.20	\$1,001,525.80	\$187,648.00	\$1,189,473.80	\$1,377,121.80	\$1,564,771.80
48	Juego feno de 28/8/2020	UNO	1	\$603,942.00	\$114,748.96	\$718,690.96	\$718,690.96	\$114,748.96	\$833,439.92	\$848,188.88	\$150,966.25	\$984,406.17	\$1,135,372.42	\$1,285,338.42



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

48	ACEITE	UND	1	\$433,179.38	\$67,304.08	\$515,483.44	\$605,058.00	\$115,310.82	\$723,208.82	\$516,768.00	\$150,009.72	\$616,877.72	\$622,286.48	\$621,823.28
49	Switch encendido	UND	1	\$424,489.88	\$60,849.28	\$505,119.16	\$539,668.00	\$109,842.62	\$630,340.62	\$747,156.50	\$141,960.02	\$889,118.02	\$887,408.69	\$874,869.27
50	2374864 Switch presion aceite	UND	1	\$730,323.00	\$138,782.51	\$869,081.51	\$895,814.00	\$189,216.08	\$2,800,119.8	\$582,924.34	\$110,708.81	\$693,679.85	\$787,665.75	\$813,867.34
51	Muffler	UND	1	\$2,723,566.0	\$517,478.46	\$3,241,030.4	\$2,433,714.1	\$482,426.69	\$2,800,119.8	\$2,576,251.0	\$439,467.89	\$3,000,738.6	\$2,877,840.0	\$3,067,829.8
52	Manguera	UND	1	\$670,349.00	\$108,366.31	\$878,715.31	\$917,876.93	\$80,336.82	\$961,912.56	\$591,483.00	\$104,792.15	\$699,287.15	\$848,676.31	\$860,398.97
53	Manguera inferior	UND	1	\$639,266.78	\$121,469.17	\$760,737.66	\$853,807.00	\$184,077.73	\$1,027,844.7	\$850,868.00	\$123,888.62	\$774,067.62	\$717,841.26	\$854,360.10
54	Enchufe tipo de vehiculos	UND	1	\$310,687.92	\$59,030.70	\$369,718.62	\$597,360.00	\$113,854.10	\$710,984.10	\$238,038.00	\$64,221.52	\$402,238.52	\$415,381.87	\$494,260.78
55	Enchufe arbol	UND	1	\$871,216.00	\$127,530.85	\$798,748.85	\$1,286,463.0	\$244,812.67	\$1,531,306.6	\$474,867.28	\$80,222.88	\$680,085.16	\$811,821.76	\$866,710.89
56	Enchufe enfriador aceite	UND	1	\$933,825.88	\$175,526.92	\$1,109,352.8	\$1,168,088.0	\$226,738.72	\$1,413,824.7	\$1,974,563.0	\$379,073.77	\$2,349,158.7	\$1,381,868.9	\$1,830,778.7
57	Carcara valvula motor (fronzo)	UND	1	\$9,413,441.0	\$1,788,593.	\$11,201,084.	\$8,116,066.0	\$1,542,420.	\$9,690,426.0	\$10,294,028.	\$1,956,346.	\$12,250,373.	\$9,376,824.8	\$11,038,331.
58	Enchufe tipo de vehiculos motor	UND	1	\$2,343,066.0	\$446,188.24	\$2,789,254.2	\$1,207,477.4	\$228,420.71	\$1,430,868.1	\$1,708,868.0	\$324,352.64	\$2,037,190.8	\$1,782,478.4	\$2,068,447.0
59	Chumalera	UND	1	\$1,223,398.2	\$232,819.56	\$1,456,188.7	\$1,966,768.0	\$374,071.82	\$2,342,869.8	\$1,813,996.0	\$326,578.11	\$1,920,147.1	\$1,602,871.7	\$1,907,067.8
60	Kil de repacion bomba hidroalica	UND	1	\$7,278,478.0	\$1,363,100.	\$8,601,578.6	\$8,594,360.0	\$1,562,828.	\$6,987,268.4	\$8,702,716.0	\$1,663,516.	\$10,368,232.	\$7,192,184.8	\$9,886,898.7
61	Kil de plomeros	UND	1	\$6,181,740.0	\$1,186,830.	\$7,320,570.8	\$3,284,082.2	\$642,869.82	\$4,027,022.1	\$2,771,536.0	\$716,560.70	\$4,491,100.7	\$4,455,774.0	\$5,278,871.3
62	empaqueadura barco de valvulas del motor	UND	1	\$1,046,934.8	\$200,817.81	\$1,247,752.4	\$1,480,867.0	\$277,815.33	\$1,738,122.3	\$2,608,212.0	\$485,790.28	\$3,104,062.2	\$1,708,817.9	\$2,033,413.3
63	Orificio	UND	1	\$4,247,167.4	\$826,865.62	\$5,054,033.1	\$11,276,796.	\$2,142,874.	\$13,419,232.	\$8,348,483.0	\$1,187,387.	\$7,436,890.8	\$7,267,768.1	\$8,834,768.8
64	Sistema de enfriamiento 274.	UND	1	\$822,802.18	\$155,294.41	\$978,096.57	\$1,054,063.0	\$200,271.97	\$1,254,334.9	\$1,295,081.0	\$248,086.38	\$1,541,148.3	\$1,087,348.7	\$1,261,128.9
65	Empaqueadura servomotor completo.	UND	1	\$8,044,910.2	\$1,420,632.	\$9,473,443.2	\$12,444,395.	\$2,364,402.	\$14,808,776.	\$10,323,647.	\$1,961,492.	\$12,285,138.	\$10,270,969.	\$12,232,483.
66	Releador interno rueda tracción	UND	1	\$487,405.00	\$92,806.96	\$580,011.95	\$353,492.64	\$93,363.84	\$266,856.48	\$235,735.00	\$63,789.85	\$300,524.63	\$338,844.26	\$458,797.89
67	Baja rueda del motor 209. 7480	UND	1	\$440,359.58	\$83,068.33	\$524,027.86	\$548,072.00	\$102,753.95	\$648,825.95	\$836,871.00	\$121,005.49	\$767,876.40	\$541,100.98	\$643,910.02



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

51	Reinador rueda delantera 209-7465	UNO	1	\$211.334,00	\$58.153,46	\$270.487,46	\$257.236,00	\$87.862,70	\$425.222,70	\$268.999,32	\$50.539,87	\$316.839,19	\$311.654,44	\$270.344,79
51	Reinador rueda trasera	UNO	1	\$1.458.740,00	\$278.781,74	\$1.737.521,74	\$564.705,04	\$107.303,48	\$677.028,52	\$816.826,00	\$125.192,86	\$971.997,95	\$846.102,81	\$1.128.091,40
52	Oring diferencial delantero	UNO	1	\$1.600.558,00	\$31.846,02	\$1.632.404,02	\$93.483,64	\$15.861,89	\$948.345,53	\$121.899,00	\$23.153,21	\$145.012,21	\$123.968,88	\$147.625,89
52	Reinador rueda delantera	UNO	1	\$270.697,00	\$62.362,43	\$333.059,43	\$410.899,00	\$78.079,81	\$488.969,81	\$289.250,40	\$48.237,58	\$538.207,86	\$316.261,13	\$376.188,74
52	Perno rueda trasera	UNO	1	\$238.186,00	\$45.445,34	\$283.631,34	\$348.132,00	\$98.145,08	\$442.277,08	\$162.273,12	\$30.531,89	\$238.805,01	\$299.863,71	\$309.207,81
52	Perno rueda delantera	UNO	1	\$193.230,85	\$31.963,87	\$225.194,72	\$227.209,00	\$43.194,91	\$270.473,91	\$390.917,00	\$74.278,13	\$465.203,13	\$382.145,96	\$311.987,26
52	Tubo de soporte de lubricación	UNO	1	\$448.932,72	\$85.411,22	\$534.343,94	\$599.528,00	\$108.210,51	\$642.739,51	\$1.116.080,00	\$212.436,20	\$1.330.615,20	\$713.360,67	\$847.732,08
52	Tubo de lubricación	UNO	1	\$535.634,00	\$101.270,48	\$636.904,48	\$388.448,00	\$73.805,12	\$410.253,12	\$373.875,56	\$71.085,38	\$484.928,92	\$432.638,95	\$814.196,17
52	Shock absorber	UNO	1	\$2.564.804,00	\$481.112,75	\$3.045.916,75	\$2.136.817,00	\$405.987,35	\$2.542.804,35	\$2.543.957,00	\$487.268,30	\$3.030.072,30	\$2.543.957,00	\$2.543.957,00
52	Enlace	UNO	1	\$5.848.306,00	\$1.073.150,14	\$6.921.456,14	\$4.101.118,20	\$778.212,45	\$4.879.330,65	\$4.881.259,00	\$825.339,31	\$5.704.669,91	\$4.881.259,00	\$4.881.259,00
52	Reinador rueda delantera	UNO	1	\$2.189.871,00	\$414.075,49	\$2.603.946,49	\$1.180.203,00	\$224.238,38	\$1.404.441,38	\$853.703,84	\$162.308,48	\$1.566.750,32	\$1.407.933,90	\$1.407.933,90
52	Reinador rueda trasera	UNO	1	\$5.652.116,00	\$1.035.901,05	\$6.688.017,05	\$5.015.087,40	\$953.092,82	\$5.968.180,22	\$5.970.332,00	\$1.097.047,00	\$7.067.377,00	\$5.970.332,00	\$5.970.332,00
52	Reinador de acople transversal	UNO	1	\$5.896.024,00	\$1.120.244,06	\$7.016.268,06	\$4.432.819,40	\$840.297,68	\$5.273.117,08	\$9.559.133,00	\$1.816.236,00	\$11.375.369,00	\$9.559.133,00	\$9.559.133,00
52	Empuje tubo	UNO	1	\$3.238.327,30	\$613.262,20	\$3.851.589,50	\$4.474.159,00	\$950.090,31	\$5.424.249,31	\$7.710.337,00	\$7.465.027,00	\$12.175.364,00	\$8.137.874,40	\$8.137.874,40
52	Perno boca	UNO	1	\$930.855,00	\$114.152,65	\$1.045.007,65	\$440.259,20	\$83.851,18	\$528.858,38	\$650.980,00	\$123.036,20	\$774.994,20	\$650.980,00	\$650.980,00
52	Tensor de opresión	UNO	1	\$538.429,76	\$101.821,54	\$640.251,30	\$386.898,00	\$165.872,05	\$806.123,05	\$944.700,00	\$122.489,00	\$928.589,00	\$848.271,72	\$775.818,82
52	Verificador	UNO	1	\$977.281,00	\$185.178,83	\$1.162.459,83	\$1.375.481,00	\$281.341,39	\$1.656.822,39	\$1.703.170,00	\$323.892,30	\$1.980.062,30	\$1.656.822,39	\$1.656.822,39
52	Cuanta	UNO	1	\$27.824,00	\$5.348.517,29	\$5.376.341,29	\$17.380.863,00	\$3.702.362,00	\$20.883.215,00	\$14.914.509,00	\$2.832.681,00	\$17.747.190,00	\$18.972.884,00	\$23.767.884,00
52	TUBO AB 915-7628 CONJUNTO DE TUBOS DE ACERO (PATAS ESTABILIZADOR	UNO	1	\$2.038.513,80	\$385.537,64	\$2.424.051,44	\$2.386.976,00	\$453.828,44	\$2.840.804,44	\$2.386.976,00	\$453.828,44	\$3.394.632,88	\$2.840.804,44	\$2.840.804,44
52	AS 1	UNO	1	\$23.260.740,72	\$4.438.500,74	\$27.699.241,46	\$25.660.383,00	\$4.918.172,77	\$30.608.555,77	\$31.620.504,00	\$5.899.415,00	\$37.507.919,75	\$32.760.642,87	\$31.845.046,80
52	TAPA TANQUE EXPANSION	UNO	1	\$3.306.779,00	\$624.268,01	\$3.931.047,01	\$2.783.880,30	\$535.134,98	\$3.319.015,28	\$3.319.015,28	\$572.389,44	\$3.891.404,72	\$3.319.015,28	\$3.319.015,28



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



53	CRUCETA DELANTERA CORDON	UND	1	\$411,350.00	\$78,138.84	\$469,294.84	\$648,207.00	\$123,349.33	\$172,598.33	\$347,858.68	\$86,051.36	\$413,880.03	\$488,367.23	\$955,547.00
54	CRUCETA TRACERA	UND	1											
54	CORDON	UND	1	\$299,795.92	\$75,881.41	\$475,758.33	\$413,961.00	\$78,850.60	\$452,901.59	\$414,215.00	\$78,850.60	\$492,901.59	\$409,318.31	\$897,099.87
54	RADIADOR DE AGUA	UND	1	\$6,800.911.4	\$1,255.176	\$7,736,108.4	\$12,115.481	\$2,207.941	\$14,417.422	\$8,822.836.0	\$1,838.338	\$11,451.174	\$9,413,982.8	\$11,201,888.88
54	TERMOSTATO	UND	1	\$1,084,721.0	\$208,060.89	\$1,290,829.8	\$821,085.00	\$119,802.39	\$750,967.35	\$427,258.00	\$81,179.17	\$669,437.97	\$714,351.80	\$880,278.40
54	Bomba de inyeccion	UND	1	\$23,627.024	\$4,409.134	\$28,116,158.6	\$24,404.412	\$4,208.842	\$29,041.262	\$37,872.885	\$7,214.848	\$45,187.733	\$38,868.110	\$54,116.081
54	INYECTOR	UND	1	\$3,332,389.3	\$88	\$3,332,477.3	\$4,680,090.0	\$889,218.05	\$5,569,313.0	\$7,702,721.0	\$1,483.516	\$8,106,237.9	\$9,238,391.7	\$9,238,391.7
54	MOTOR	UND	1	\$633,148.28										
54	PLUMILLA	UND	1											
54	LAMPARAS	UND	1	\$198,212.80	\$37,380.39	\$237,892.98	\$278,804.00	\$52,804.76	\$331,338.78	\$507,781.00	\$98,479.39	\$604,259.39	\$337,832.63	\$539,743.71
54	DELANTERA	UND	1											
54	PLUMILLA	UND	1											
54	LAMPARAS	UND	1	\$188,753.80	\$38,899.38	\$227,653.18	\$230,228.00	\$43,742.84	\$273,969.94	\$379,512.09	\$81,777.28	\$324,209.28	\$220,499.83	\$574,203.73
54	MOTOR DE ARRANQUE	UND	1	\$4,385,968.0	\$828,823.02	\$5,214,791.02	\$4,299,094.9	\$816,818.64	\$5,115,913.5	\$5,204,148.0	\$81,777.28	\$5,285,920.8	\$4,796,714.9	\$5,704,093.2
54	Empaque bomba de agua	UND	1	\$947,117.00	\$178,982.23	\$1,126,099.23	\$955,675.00	\$109,578.25	\$1,065,253.25	\$402,426.00	\$93,562.85	\$658,816.05	\$665,078.87	\$791,440.04
54	BOMBA DE AGUA	UND	1	\$4,189,188.0	\$1,177,647.06	\$5,366,835.06	\$3,438,668.8	\$963,348.17	\$4,402,016.9	\$5,028,417.0	\$5,003,816.2	\$4,988,794.9	\$6,817,820.7	\$6,817,820.7
54	Pasador y tornillo	UND	1											
54	21112329	UND	1	\$550,198.35	\$194,537.69	\$744,736.04	\$821,139.00	\$197,815.41	\$1,018,954.41	\$755,041.00	\$143,487.79	\$898,468.79	\$712,126.12	\$947,430.00
54	2085235	UND	1	\$813,456.00	\$173,658.64	\$987,114.64	\$496,431.45	\$94,321.98	\$590,753.43	\$811,184.00	\$116,124.95	\$727,308.95	\$873,890.48	\$991,691.88
54	Llaves delantaras	UND	1	\$13,953.325	\$2,851.131	\$16,804.456	\$5,490,830.0	\$1,043,187.70	\$6,534,017.7	\$8,153,807.0	\$1,549,194.00	\$9,702,851.8	\$8,198,270.6	\$10,847,132.09
54	Neumáticos 12.5 x 16	UND	1	\$387,874.00	\$48,958.26	\$436,832.26	\$316,455.00	\$41,125.60	\$357,579.60	\$387,325.00	\$79,857.85	\$473,542.85	\$290,886.87	\$545,817.15
54	Llaves Troncos	UND	1	\$12,883.773	\$2,408.916	\$15,292,689.6	\$11,076,191	\$2,104,476.29	\$13,180,667.29	\$8,905,838.0	\$1,891,177.05	\$10,892,112	\$10,886,168	\$12,946,468
54	Neumáticos 16.5 x 24	UND	1	\$736,960.00	\$140,358.40	\$877,318.40	\$388,219.03	\$73,381.61	\$461,600.64	\$388,219.03	\$87,318.40	\$424,339.30	\$485,788.88	\$587,608.77
54	Banco estabilizador	UND	1	\$1,819,438.0	\$307,093.22	\$2,126,531.22	\$1,252,884.0	\$307,093.22	\$1,559,977.22	\$2,137,263.0	\$406,089.67	\$2,543,352.6	\$1,763,208.2	\$3,026,561.8
54	Cuchillas para el balde 1181150	UND	1	\$2,830,701.0	\$3,487,534.1	\$6,318,235.1	\$1,758,002.8	\$3,487,534.1	\$5,105,769.1	\$2,800,497.0	\$495,234.43	\$3,101,731.4	\$2,446,246.9	\$2,908,826.6
54	Tornillos con fuerza para los cuchillas 375103	UND	1	\$225,832.00	\$43,041.08	\$268,873.08	\$116,122.00	\$22,052.19	\$138,184.24	\$149,832.00	\$38,411.58	\$177,843.08	\$184,062.00	\$195,253.80
54	Eje del tren delantero	UND	1	\$8,500,772.0	\$1,235,140	\$9,735,912.0	\$8,223,172.0	\$1,771,402.08	\$10,004,574.08	\$4,406,852.8	\$5,597,721.28	\$3,244,099.3	\$6,743,882.2	\$8,024,882.9



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



661

2105546														
55	Mangrera hidráulica con acoples 3/4 x 2 1/2 MTS CON ACOPLE 3/4 RTM	UND	1	\$1.766.987,0	\$224.289,43	\$5.084.396,4	\$1.025.214,0	\$194.793,88	\$1.220.204,6	\$193.600,03	\$145.109,37	\$920.150,05	\$1.163.099,2	\$1.407.882,3
56	Mangrera hidráulica R12 X 5/8 X 2,10 MTS	UND	1	\$923.002,56	\$175.370,48	\$1.398.373,0	\$1.710,772,0	\$220.046,98	\$2.036.610,0	\$1.375.283,0	\$261.873,77	\$1.640.196,7	\$1.237.262,6	\$1.581.448,8
56	Mangrera hidráulica R2 3/8 con acoples x 60cm	UND	1	\$674.809,00	\$120.166,21	\$850.720,21	\$502.798,58	\$99.531,75	\$696.330,43	\$1.337.169,0	\$254.062,11	\$1.591.231,1	\$858.178,88	\$897.438,80
56	Mangrera hidráulica R12 1/2 X 2,50 MTS	UND	1	\$1.822.541,0	\$346.382,78	\$2.168.923,7	\$1.634.404,0	\$310.506,76	\$1.644.940,7	\$1.165.407,8	\$221.427,48	\$1.369.833,3	\$1.840.784,2	\$1.833.332,2
56	Mangrera hidráulica con acoples R2 3/8 x 60cm	UND	1	\$678.780,00	\$108.883,20	\$688.248,20	\$558.641,88	\$106.179,92	\$665.021,80	\$728.824,00	\$138.688,56	\$604.603,58	\$822.618,28	\$740.793,12
56	Mangrera hidráulica con acoples R12 X 2,50 MTS	UND	1	\$951.306,00	\$171.248,14	\$1.122.554,1	\$612.291,40	\$116.238,75	\$728.628,15	\$1.112.448,0	\$11.268,12	\$1.323.813,1	\$878.248,13	\$1.041.886,4
56	Mangrera hidráulica con acoples R2 3/8 X 1,30 MTS	UND	1	\$2.268.381,0	\$448.086,69	\$2.716.467,5	\$203.886,72	\$177.287,28	\$1.110.263,0	\$1.293.030,0	\$1.838.300,7	\$1.838.293,2	\$1.818.687,7	\$1.818.687,7
56	Mangrera hidráulica 3/8 x 42 mts con machos 55/50/50	UND	1	\$489.441,00	\$94.892,79	\$584.334,79	\$508.204,00	\$172.856,78	\$1.060.762,7	\$489.268,72	\$89.180,06	\$555.546,78	\$625.671,24	\$744.548,78
56	Mangrera hidráulica 1/2 x 1 mts con acoples	UND	1	\$689.278,00	\$151.851,44	\$1.041.129,4	\$652.180,80	\$114.409,92	\$716.589,40	\$1.565.268,0	\$297.400,82	\$1.862.689,8	\$1.862.689,8	\$1.862.689,8
56	Mangrera hidráulica 3/8 x 2,60 mts	UND	1	\$628.253,94	\$152.988,18	\$781.242,12	\$1.149.878,0	\$218.476,82	\$1.368.354,8	\$2.287.806,0	\$434.848,14	\$2.722.251,1	\$1.418.248,8	\$1.894.142,8
57	Mangrera hidráulica 5/8 x 6000 pal x 1,00 mts	UND	1	\$1.268.943,0	\$240.028,17	\$1.508.971,1	\$2.413.870,0	\$458.878,30	\$2.872.748,3	\$1.218.574,8	\$231.819,21	\$1.450.104,0	\$1.832.689,8	\$1.842.888,1
57	Mangrera hidráulica 1/2 x 6000 pal x 2,95 mts	UND	1	\$1.300.082,0	\$264.108,88	\$1.564.191,8	\$2.471.726,0	\$469.627,94	\$2.941.353,9	\$1.050.003,3	\$198.500,84	\$1.248.854,0	\$1.837.280,4	\$1.848.336,8
57	Mangrera hidráulica 3/8 x 0,66 mts	UND	1	\$608.845,00	\$115.622,80	\$724.467,80	\$714.480,00	\$135.781,20	\$850.261,20	\$671.947,16	\$108.093,96	\$959.361,12	\$881.622,38	\$781.611,84



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

57	3	Manguera hidráulica 1/2 x 0.42 mts con acoples x 8000 psi	UND	1	\$1.533.871,0	\$291.454,49	\$1.525.425,4	\$359.879,00	\$195.277,01	\$1.036.156,0	\$793.389,72	\$150.250,10	\$642.919,97	\$1.266.408,9	\$1.267.633,9
57	4	Manguera hidráulica 1/2 x 0.80 mts con acoples x 8000psi	UND	1	\$1.085.321,0	\$208.112,96	\$1.353.431,9	\$762.955,00	\$144.961,45	\$907.916,45	\$734.278,32	\$139.912,68	\$873.791,20	\$884.194,77	\$1.028.379,9
57	5	Manguera flexonivelada 1/2 x 0.50 mts con acoples	UND	1	\$1.466.272,0	\$278.991,68	\$1.744.863,6	\$1.114.890,0	\$211.829,10	\$1.236.719,1	\$795.521,88	\$151.149,16	\$946.671,04	\$1.126.561,2	\$1.338.417,9
57	6	Manguera hidráulica 1/2 x 0.800psi x 2.85 mts con acoples	UND	1	\$1.258.505,0	\$238.548,95	\$1.494.050,9	\$2.495.121,0	\$466.472,99	\$2.821.593,9	\$1.227.609,4	\$233.346,64	\$1.460.654,2	\$1.646.074,2	\$1.969.893,0
57	7	Manguera 2 1/2 x 1.75 MTZ con acoples	UND	1	\$1.273.729,0	\$242.028,51	\$1.515.737,5	\$902.991,84	\$171.365,75	\$1.074.167,5	\$1.542.711,0	\$293.119,09	\$1.835.826,0	\$1.236.700,6	\$1.678.343,7
57	8	Manguera 5/8 x 8000psi x 2mts con acoples	UND	1	\$729.902,16	\$118.661,41	\$889.563,57	\$1.811.132,0	\$363.115,09	\$2.274.247,0	\$1.565.999,0	\$202.531,64	\$1.268.467,4	\$1.236.993,2	\$1.470.439,4
57	9	Manguera hidráulica 3/8 x 0.80 mts con acoples	UND	1	\$841.102,00	\$178.820,40	\$1.115.940,4	\$1.777.628,0	\$337.749,32	\$2.115.377,2	\$653.741,72	\$126.110,93	\$759.862,05	\$1.127.609,9	\$1.341.736,7
58	0	Manguera hidráulica 1/2 x 4000 psi x 2.75 mts con acoples	UND	1	\$2.137.164,0	\$455.259,20	\$2.543.213,2	\$1.286.052,0	\$244.348,68	\$1.530.401,8	\$809.818,90	\$173.295,22	\$1.079.112,1	\$1.443.340,9	\$1.717.875,7
58	1	Manguera 5/8 x 8000 psi x 1.75 mts con acoples	UND	1	\$1.604.707,0	\$354.994,33	\$1.999.651,3	\$1.751.395,0	\$532.761,05	\$2.094.160,0	\$1.126.796,9	\$214.090,22	\$1.340.892,3	\$1.494.297,8	\$1.776.214,0
58	2	Manguera 3 x 0.84 mts con acoples	UND	1	\$1.096.807,0	\$200.853,33	\$1.296.410,3	\$627.194,00	\$118.186,60	\$745.390,66	\$509.972,32	\$113.954,74	\$712.777,06	\$786.687,77	\$936.192,76
58	3	Manguera 2 1/2 x 1.10 mts con acoples	UND	1	\$1.193.785,0	\$225.619,15	\$1.420.954,1	\$532.609,44	\$168.195,79	\$990.805,23	\$1.462.790,0	\$276.022,50	\$1.728.772,9	\$1.189.714,9	\$1.390.960,6
58	4	Manguera hidráulica 5/8 x 8000 psi x 1.75 mts con acoples	UND	1	\$1.079.476,0	\$193.700,48	\$1.213.176,5	\$1.480.369,0	\$293.093,15	\$1.778.918,1	\$1.710.964,0	\$325.081,26	\$2.036.025,2	\$1.407.093,9	\$1.878.048,9
58	5	Manguera 3/4 x 8000 psi x 1.45 mts con acoples	UND	1	\$1.850.789,0	\$315.649,91	\$1.994.438,9	\$1.548.945,0	\$293.843,55	\$1.840.398,5	\$1.167.269,3	\$221.779,27	\$1.369.038,3	\$1.494.964,4	\$1.731.286,6
58	6	Vorno puente requiera superior corno	UND	1	\$1.098.254,8	\$206.999,43	\$1.295.213,1	\$1.530.604,0	\$290.876,56	\$1.821.769,6	\$1.855.054,0	\$267.465,96	\$2.297.569,9	\$1.491.764,2	\$1.778.197,8

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



56	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$1.484.069,0	\$262.068,11	\$1.786.037,1	\$2.463.279,0	\$408.023,01	\$2.831.302,0	\$1.087.416,8	\$208.508,19	\$1.305.905,9	\$1.891.784,9	\$2.001.280,3
57	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$2.018.435,0	\$353.122,66	\$2.399.557,6	\$1.990.220,8	\$207.143,11	\$1.297.380,5	\$1.634.037,0	\$308.505,13	\$1.932.592,1	\$1.876.896,2	\$1.876.896,2
58	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$1.898.811,0	\$373.894,59	\$2.340.505,9	\$1.085.280,6	\$230.223,24	\$1.297.008,8	\$1.518.119,0	\$288.832,61	\$1.807.751,9	\$1.823.771,9	\$1.813.288,8
59	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$1.204.218,0	\$329.602,85	\$1.433.820,8	\$1.075.258,4	\$204.299,10	\$1.279.567,9	\$1.805.073,0	\$342.983,87	\$2.148.006,8	\$1.281.515,4	\$1.820.303,4
60	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$1.141.466,0	\$216.834,05	\$1.268.379,0	\$1.047.978,3	\$199.115,89	\$1.247.094,2	\$1.880.381,0	\$319.273,39	\$1.999.663,3	\$1.289.361,4	\$1.838.043,2
61	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$1.234.782,0	\$234.808,53	\$1.469.590,5	\$1.080.398,5	\$177.220,57	\$1.102.390,4	\$1.682.778,0	\$321.827,62	\$2.014.455,8	\$1.288.783,2	\$1.831.284,2
62	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$1.288.501,0	\$259.820,19	\$1.827.921,1	\$1.072.224,0	\$203.712,56	\$1.275.948,8	\$2.096.034,0	\$381.525,46	\$2.398.560,4	\$1.452.763,0	\$1.784.476,0
63	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$252.594,00	\$105.292,86	\$1.262.188,8	\$1.022.888,0	\$308.478,02	\$1.832.004,0	\$753.904,44	\$143.358,94	\$897.263,38	\$1.590.048,9	\$1.297.188,0
64	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$982.618,00	\$166.697,04	\$1.189.315,0	\$1.906.815,0	\$382.250,89	\$2.268.871,8	\$718.264,20	\$138.851,30	\$895.556,50	\$1.302.728,4	\$1.481.248,8
65	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$910.769,82	\$177.444,36	\$798.204,30	\$1.840.907,0	\$311.789,43	\$1.952.788,4	\$830.490,00	\$157.737,40	\$988.247,40	\$1.047.408,8	\$1.346.412,7
66	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$919.980,00	\$174.798,10	\$1.094.768,1	\$1.894.268,0	\$314.298,71	\$1.869.508,7	\$758.878,48	\$134.308,34	\$881.181,82	\$1.083.881,4	\$1.501.482,8
67	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$1.094.798,00	\$202.064,00	\$1.271.822,0	\$1.174.408,0	\$223.140,84	\$1.387.568,9	\$729.817,56	\$135.085,34	\$955.482,90	\$991.055,82	\$1.179.290,5
68	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$953.402,00	\$181.148,36	\$1.134.548,3	\$938.832,00	\$177.203,08	\$1.113.840,0	\$762.712,20	\$144.018,32	\$867.827,52	\$863.902,27	\$1.041.338,6
69	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$1.290.246,00	\$245.148,74	\$1.535.392,7	\$876.651,00	\$128.398,89	\$204.000,89	\$811.155,38	\$97.119,57	\$908.274,88	\$925.877,40	\$985.664,17
70	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$1.721.480,00	\$327.077,40	\$2.048.557,4	\$1.397.421,0	\$303.811,89	\$1.900.942,6	\$1.218.750,1	\$1.450.212,6	\$1.852.647,0	\$1.798.930,9	\$1.798.930,9
71	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$1.741.153,00	\$330.819,07	\$2.071.972,0	\$1.181.284,5	\$235.244,08	\$1.417.828,7	\$1.762.390,0	\$231.552,52	\$2.095.308,4	\$1.841.899,2	\$1.808.303,0
72	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$1.897.350,00	\$340.490,90	\$2.237.840,9	\$956.382,00	\$182.082,58	\$1.140.474,5	\$828.857,68	\$157.502,01	\$986.469,67	\$1.258.228,8	\$1.461.883,6
73	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$194.892,00	\$37.751,87	\$238.444,87	\$298.360,00	\$49.094,10	\$307.484,10	\$169.124,98	\$31.943,99	\$300.268,37	\$308.402,88	\$247.988,06
74	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$1.050.460,00	\$194.083,10	\$1.244.543,1	\$3.425.382,0	\$951.814,88	\$4.001.186,8	\$1.792.944,0	\$2.133.816,2	\$2.390.946,6	\$2.724.386,4	\$2.724.386,4
75	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$113.560,10	\$213.560,10	\$113.560,10	\$113.560,10	\$113.560,10	\$113.560,10	\$113.560,10	\$113.560,10	\$113.560,10	\$113.560,10	\$113.560,10
76	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$115.859,00	\$94.208,91	\$915.067,81	\$975.345,00	\$128.315,55	\$803.880,55	\$479.889,20	\$89.430,90	\$969.120,10	\$984.387,73	\$989.838,20
77	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$538.707,00	\$111.664,39	\$700.061,39	\$413.105,04	\$78.489,95	\$491.582,00	\$815.985,00	\$174.033,35	\$1.039.966,3	\$458.269,01	\$700.718,33
78	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$4.293.687,00	\$815.800,53	\$5.109.487,5	\$5.394.940,0	\$1.504.038,8	\$6.300.976,8	\$3.601.814,2	\$684.205,71	\$4.295.920,9	\$4.396.767,0	\$5.203.125,0
79	Varios puentes de asfalto	UND	1	\$213.581	\$213.581	\$213.581	\$213.581	\$213.581	\$213.581	\$213.581	\$213.581	\$213.581	\$213.581	\$213.581



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



664

60	9	Tubo 2373.06	UND	1	\$11,137,418.12	\$2,116,109.06	\$13,253,525.18	\$16,491,510.00	\$3,133,305.80	\$19,624,816.80	\$13,485,133.00	\$2,856,376.27	\$18,033,508.27	\$13,699,918.71	\$16,300,843.48
61	0	Terminales de diseño 2559.86	UND	1	\$3,626,634.00	\$4,318,074.48	\$1,691,381.18	\$1,837,081.12	\$11,041.81	\$1,840,101.73	\$2,429,038.00	\$481,517.22	\$2,880,555.22	\$2,884,911.04	\$3,062,344.14
61	1	Buje pasador superior 262.7043	UND	1	\$423,796.00	\$158,421.34	\$692,217.24	\$432,679.40	\$52,399.09	\$516,078.49	\$522,385.00	\$69,230.38	\$587,615.35	\$584,685.13	\$709,850.38
61	2	Buje chasis botella a de giro	UND	1	\$422,870.78	\$60,345.44	\$503,216.20	\$655,816.00	\$119,087.04	\$730,903.04	\$463,303.00	\$48,027.57	\$553,220.57	\$487,203.28	\$581,743.27
61	3	Buje catalista botella giro	UND	1	\$1,028,307.00	\$123,885.33	\$1,152,192.33	\$1,274,451.00	\$137,045.69	\$1,411,496.69	\$620,404.56	\$117,878.87	\$1,529,375.56	\$779,084.19	\$841,264.48
61	4	Pasador botella de giro 2038.853	UND	1	\$1,148,666.00	\$1,367,266.33	\$1,367,266.33	\$1,367,266.33	\$1,367,266.33	\$1,367,266.33	\$1,367,266.33	\$1,367,266.33	\$1,367,266.33	\$1,367,266.33	\$1,367,266.33
61	5	Pasador enganche boom	UND	1	\$542,350.00	\$103,054.10	\$645,404.10	\$518,761.89	\$56,642.21	\$575,404.10	\$518,761.89	\$56,642.21	\$575,404.10	\$518,761.89	\$56,642.21
61	6	Buje enganche boom 2373.044	UND	1	\$659,380.28	\$115,782.28	\$775,162.56	\$534,421.00	\$120,539.56	\$654,960.56	\$534,421.00	\$120,539.56	\$654,960.56	\$534,421.00	\$120,539.56
61	7	Buje chasis mecanizadora	UND	1	\$170,596.00	\$136,783.24	\$307,379.24	\$363,882.04	\$188,101.48	\$551,983.52	\$1,409,346.00	\$207,775.55	\$1,617,120.55	\$838,211.01	\$1,114,091.91
61	8	Buje botella de giro 97.063	UND	1	\$634,031.12	\$89,736.81	\$723,767.93	\$766,225.00	\$145,582.75	\$871,807.75	\$571,607.00	\$169,609.33	\$1,041,416.33	\$720,921.04	\$857,884.04
61	9	enganche botella y chasis 2136.714	UND	1	\$764,038.00	\$148,967.41	\$913,005.41	\$871,172.24	\$129,832.73	\$999,005.41	\$1,117,448.00	\$11,174.74	\$1,128,622.74	\$1,128,622.74	\$1,128,622.74
62	0	Pasador botella de giro 2201.019	UND	1	\$1,597,617.00	\$303,528.23	\$1,901,145.23	\$1,901,145.23	\$1,901,145.23	\$1,901,145.23	\$1,901,145.23	\$1,901,145.23	\$1,901,145.23	\$1,901,145.23	\$1,901,145.23
62	1	Buje chasis mecanizadora	UND	1	\$503,348.00	\$152,835.55	\$656,183.55	\$742,497.00	\$141,284.43	\$883,781.43	\$656,183.55	\$15,100.09	\$720,891.54	\$717,682.76	\$883,897.76
62	2	Ped. ajuste 217.1577	UND	1	\$592,799.00	\$112,831.81	\$705,630.81	\$1,018,794.00	\$193,789.88	\$1,212,583.88	\$458,146.44	\$87,047.62	\$1,300,631.50	\$880,246.48	\$921,383.31
62	3	Ped. ajuste 225.8754	UND	1	\$878,751.00	\$109,983.83	\$988,734.83	\$423,576.88	\$55,479.09	\$1,044,055.87	\$917,260.00	\$117,241.40	\$1,164,501.40	\$858,786.59	\$942,360.37
62	4	atracón 233-51.89	UND	1	\$419,723.12	\$70,557.20	\$490,280.32	\$374,078.00	\$109,074.82	\$483,152.82	\$437,618.00	\$53,147.42	\$530,765.42	\$478,606.04	\$587,299.18
62	5	Catena reductor 217.2379	UND	1	\$6,421,841.00	\$1,220,146.79	\$7,641,987.79	\$8,877,792.00	\$1,306,780.48	\$10,184,572.48	\$4,850,668.58	\$5,415,284.88	\$15,600,097.88	\$7,003,516.00	\$17,603,516.00
62	6	Pinon reductor 205.1617	UND	1	\$2,336,496.00	\$3,494,422.62	\$5,830,918.62	\$3,726,037.00	\$4,436,384.00	\$8,162,421.00	\$2,001,254.98	\$3,386,632.98	\$5,548,885.98	\$3,428,809.98	\$8,977,694.98
62	7	Reanador grande reductor delantero	UND	1	\$535,788.00	\$98,996.34	\$634,784.34	\$587,208.00	\$107,789.14	\$695,000.14	\$445,779.72	\$44,596.15	\$739,600.87	\$612,823.81	\$810,379.48
62	8	Reanador punta de reductor delantero	UND	1	\$503,440.20	\$95,655.64	\$599,095.84	\$666,380.00	\$108,422.20	\$774,802.20	\$568,387.00	\$157,575.83	\$932,378.03	\$628,255.72	\$928,255.72
62	9	Oring grande medio delantero	UND	1	\$192,677.84	\$18,096.79	\$210,774.63	\$161,244.00	\$30,608.34	\$191,852.34	\$127,454.00	\$23,077.46	\$214,929.80	\$128,788.28	\$163,264.48



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



63	Eje completo de la obra 4616-87	UNO	1	\$6.819.036,0	\$1.897.926,84	\$10.602.942,84	\$6.133.194,0	\$1.145.306,98	\$7.208.500,8	\$5.841.467,8	\$1.109.834,00	\$0.991.382,4	\$4.361.875,8	\$0.284.278,3
63	Refractor	UNO	1	\$654.346,00	\$107.205,74	\$671.571,74	\$367.596,30	\$99.337,60	\$437.402,90	\$438.326,00	\$92.973,84	\$532.359,84	\$473.748,43	\$85.791,83
63	Cherres rurales de maderas 108783	UNO	1	\$1.637.339,0	\$349.094,41	\$2.186.433,4	\$2.186.462,0	\$411.702,68	\$2.578.072,8	\$1.252.237,8	\$237.825,13	\$1.493.193,6	\$1.782.178,1	\$2.066.089,5
63	Cruce de la obra 4616-87	UNO	1	\$554.490,32	\$85.825,18	\$640.343,48	\$587.269,00	\$130.888,61	\$817.885,81	\$1.063.823,0	\$202.069,37	\$1.266.002,3	\$781.770,77	\$884.807,23
63	Cruce del camino 1178867	UNO	1	\$545.968,00	\$103.857,92	\$649.325,92	\$1.038.114,0	\$187.241,68	\$1.235.365,8	\$497.503,92	\$54.837,14	\$592.101,06	\$885.748,64	\$825.860,88
63	Beso cliente aligado RV 1579	UNO	1	\$557.251,55	\$107.777,79	\$679.029,34	\$731.898,02	\$138.050,81	\$870.949,81	\$1.080.327,0	\$209.251,16	\$1.289.593,1	\$793.187,82	\$943.087,44
63	Esparragos nuevos de maderas	UNO	1	\$140.568,00	\$23.421,91	\$178.070,91	\$136.362,00	\$25.887,38	\$182.199,38	\$80.737,64	\$16.890,15	\$110.887,78	\$120.642,89	\$152.846,03
63	Tarros	UNO	1	\$31.209,00	\$5.829,71	\$37.138,71	\$28.721,80	\$0.469,00	\$34.190,80	\$93.393,00	\$11.075,87	\$69.392,67	\$28.611,20	\$48.089,33
63	Bases 2511234 para chapa de trabajo	UNO	1	\$1.187.770,0	\$221.879,30	\$1.389.446,3	\$863.154,75	\$196.868,40	\$870.154,15	\$640.400,00	\$121.851,70	\$702.111,70	\$790.451,99	\$943.837,88
63	Corte de acondicionamiento 1923210	UNO	1	\$160.506,38	\$39.494,21	\$199.000,59	\$448.028,00	\$94.745,51	\$530.774,51	\$738.833,00	\$48.321,27	\$282.854,27	\$281.889,45	\$335.210,45
64	Bomba de transferencia de combustible original 2289120	UNO	1	\$4.197.738,8	\$707.570,51	\$4.905.309,31	\$5.697.422,0	\$1.118.810,18	\$7.006.002,1	\$8.718.803,0	\$1.276.595,75	\$7.996.820,7	\$8.497.383,1	\$8.886.830,9
64	Purificador combustible	UNO	1	\$665.085,96	\$184.533,53	\$849.619,49	\$2.343.548,0	\$447.174,21	\$2.800.723,3	\$1.195.759,0	\$227.184,21	\$1.422.953,2	\$1.471.787,9	\$1.751.282,0
64	Valve de regeneración 2479730	UNO	1	\$789.847,00	\$151.228,83	\$941.075,83	\$643.912,12	\$122.193,39	\$766.069,42	\$1.445.845,0	\$274.779,55	\$1.720.874,5	\$1.144.388,8	\$1.961.418,0
64	Tubo sonda aire 3966634	UNO	1	\$728.068,76	\$138.523,06	\$866.591,82	\$856.381,00	\$177.814,29	\$1.114.305,2	\$859.126,00	\$163.233,94	\$1.622.292,8	\$941.828,89	\$1.961.418,0
64	Angula alizador 3513021 tubos	UNO	1	\$450.983,00	\$93.882,78	\$544.865,78	\$321.652,00	\$87.113,89	\$362.769,88	\$238.474,44	\$48.370,14	\$283.794,58	\$207.028,40	\$401.085,08
64	Isolante estabilizadora	UNO	1	\$4.094.810,0	\$4.872.823,9	\$8.967.633,9	\$3.523.273,8	\$689.414,45	\$4.192.648,4	\$7.206.537,0	\$1.269.240,13	\$5.937.397,1	\$4.941.823,8	\$8.880.413,1
64	Tubo hidráulico RV 1023	UNO	1	\$1.377.963,0	\$778.013,90	\$2.155.976,9	\$1.225.063,2	\$689.414,45	\$1.457.427,6	\$1.792.647,0	\$2.134.439,9	\$1.488.888,4	\$1.764.314,8	\$1.764.314,8
64	Control 3242575 Bolivia	UNO	1	\$4.304.105,0	\$921.776,95	\$5.225.881,95	\$2.879.354,0	\$647.120,86	\$3.426.704,9	\$2.414.345,0	\$458.725,98	\$2.873.070,0	\$2.399.344,8	\$4.045.220,1
64	Soledad	UNO	1	\$2.050.679,1	\$3.211.428,2	\$5.262.107,3	\$3.947.359,0	\$839.979,21	\$3.507.236,2	\$0.636.542,0	\$1.070.542,88	\$4.577.484,9	\$4.478.385,8	\$4.478.385,8



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



666

32-420378 grupo volumen de control transmisión mancha y sustentabilidad	UNO	1	\$6.821.452,00	\$1.290.075,35	\$6.117.527,58	\$6.101.390,52	\$1.159.284,39	\$7.260.864,72	\$10.005.337,00	\$1.912.414,03	\$11.877.751,03	\$7.842.728,81	\$9.118.844,54
64	UNO	1	\$6.809.715,00	\$1.103.845,85	\$6.013.592,58	\$3.856.504,00	\$702.459,09	\$4.206.424,05	\$3.806.728,76	\$4.292.007,22	\$4.292.007,22	\$4.292.007,22	\$4.292.007,22
65	UNO	1	\$6.844.805,00	\$1.053.531,90	\$1.056.439,59	\$1.053.487,00	\$207.800,53	\$1.201.487,53	\$684.772,12	\$111.108,70	\$665.878,82	\$841.121,37	\$1.000.324,44
66	UNO	1	\$6.823.411,00	\$1.058.448,09	\$6.79.889,09	\$548.864,38	\$154.201,31	\$655.255,09	\$1.148.932,00	\$218.487,00	\$1.368.419,08	\$940.786,78	\$1.000.811,23
67	UNO	1	\$1.258.107,00	\$238.470,33	\$1.483.577,33	\$551.786,20	\$104.859,78	\$658.827,96	\$723.108,00	\$138.340,14	\$669.448,14	\$648.000,40	\$1.000.899,44
68	UNO	1	\$3.474.848,54	\$4.432.303,00	\$4.135.060,33	\$4.432.303,00	\$1.222.143,27	\$7.654.476,27	\$6.133.964,00	\$6.109.417,11	\$6.109.417,11	\$6.073.754,23	\$6.066.318,93
69	UNO	1	\$1.118.783,00	\$212.589,77	\$1.331.351,77	\$1.048.818,88	\$185.705,21	\$1.244.522,12	\$2.014.877,00	\$2.387.703,88	\$1.393.168,93	\$1.887.888,11	\$1.887.888,11
70	UNO	1	\$6.007.997,00	\$687.218,43	\$5.995.218,44	\$4.758.090,00	\$904.379,10	\$5.884.289,11	\$3.287.844,24	\$3.876.477,65	\$4.381.810,44	\$6.178.884,33	\$6.178.884,33
71	UNO	1	\$6.488.898,20	\$1.012.003,38	\$1.010.186,48	\$452.813,00	\$1.91.099,26	\$1.014.008,23	\$674.666,00	\$188.138,84	\$1.199.883,55	\$1.081.848,11	\$1.081.848,11
72	UNO	1	\$4.887.078,00	\$84.444,44	\$5.01.820,44	\$608.873,00	\$172.818,87	\$1.082.301,88	\$384.787,84	\$73.109,85	\$457.873,49	\$997.138,89	\$710.888,37
73	UNO	1	\$1.223.747,00	\$232.511,53	\$1.450.258,53	\$427.134,00	\$119.138,48	\$1.442.289,48	\$470.852,80	\$88.455,91	\$550.278,51	\$773.800,83	\$620.841,83
74	UNO	1	\$670.057,92	\$127.211,00	\$797.268,92	\$1.147.440,00	\$221.813,40	\$1.442.289,48	\$309.314,00	\$173.708,98	\$481.803,87	\$1.088.860,77	\$1.088.860,77
75	UNO	1	\$787.283,00	\$145.788,07	\$913.161,97	\$384.076,15	\$54.164,85	\$339.243,00	\$419.303,00	\$79.867,57	\$485.870,57	\$480.881,38	\$485.791,88
76	UNO	1	\$1.834.034,00	\$2.182.500,48	\$2.182.500,48	\$823.404,24	\$158.448,81	\$679.881,05	\$1.086.319,00	\$1.207.729,61	\$1.207.729,61	\$1.240.818,00	\$1.478.893,71
77	UNO	1	\$570.819,00	\$108.415,90	\$679.303,90	\$414.872,00	\$78.644,68	\$495.816,88	\$1.103.397,00	\$1.213.006,77	\$1.213.006,77	\$686.318,33	\$686.318,33
78	UNO	1	\$4.15.084,04	\$78.887,87	\$4.93.981,91	\$673.838,00	\$109.029,41	\$682.868,41	\$1.033.137,00	\$1.228.421,13	\$1.228.421,13	\$674.596,51	\$682.868,41
79	UNO	1	\$528.218,00	\$99.791,04	\$628.007,04	\$452.045,28	\$80.134,80	\$532.233,88	\$589.203,00	\$108.103,77	\$677.446,77	\$608.514,78	\$601.862,88
80	UNO	1	\$1.444.324,00	\$274.421,00	\$1.718.745,00	\$905.251,18	\$115.016,72	\$720.367,88	\$681.048,00	\$1.012.747,12	\$1.012.747,12	\$986.907,72	\$1.156.820,11
81	UNO	1	\$68.432,80	\$9.402,23	\$33.838,03	\$63.300,00	\$12.037,00	\$75.327,00	\$34.860,00	\$6.846,20	\$41.836,20	\$43.237,60	\$86.282,74
82	UNO	1	\$709.283,40	\$124.778,10	\$844.136,50	\$760.692,00	\$145.695,78	\$912.327,78	\$728.800,00	\$137.712,00	\$860.512,00	\$733.694,80	\$672.962,09
83	UNO	1	\$715.450,40	\$137.830,58	\$853.280,98	\$1.129.238,00	\$214.584,65	\$1.343.793,65	\$777.038,00	\$147.034,75	\$924.069,75	\$877.228,80	\$1.043.811,78
84	UNO	1	\$607.890,00	\$118.442,10	\$723.032,10	\$669.580,34	\$106.310,21	\$665.890,75	\$781.328,00	\$144.851,84	\$806.679,84	\$643.830,01	\$784.870,10



@gobertolima
www.tolima.gov.co

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

[illegible]



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



CD	Descripción de motor	UNO	1	\$819,815.00	\$153,764.85	\$275,579.85	\$818,863.05	\$174,203.67	\$1,041,046.9	\$744,203.19	\$141,398.00	\$335,601.70	\$235,940.59	\$594,082.96
66	Bello pequeño	UNO	1			\$1,034,449.8	\$1,267,065.0		\$1,250,014.0	\$1,267,065.0		\$1,520,711.6	\$1,047,276.0	\$1,270,566.4
67	2100038	UNO	1					\$201,019.06						
68	WV0013 Goparu	UNO	1			\$1,687,731.5	\$1,014,775.0		\$1,207,582.2					
69	motor hasaro	UNO	1			\$2,046,257.8	\$1,565,413.0		\$1,205,341.4					
70	2100010 Superle	UNO	1					\$202,526.47						
71	motor delantero	UNO	1			\$1,950,569.8	\$695,983.32		\$1,019,822.0					
72	Remanador borie	UNO	1			\$3,131,435.99	\$2,394,504.3		\$2,254,220.1					
73	de serro	UNO	1			\$3,735,337.4	\$2,394,504.3		\$2,578,205.0					
74	Selenoide	UNO	1			\$596,300.41		\$488,715.62						
75	acopado 174218	UNO	1			\$4,686,547.0	\$5,222,707.0		\$6,216,021.3					
76	Borrias de aceto	UNO	1					\$992,314.33						
77	2100523	UNO	1			\$850,443.64								
78	Tubo de	UNO	1											
79	enfriamiento	UNO	1											
80	41331048	UNO	1			\$495,172.00	\$870,290.00		\$797,604.64					
81	Regulador de	UNO	1			\$1,564,311.4								
82	210019	UNO	1			\$855,876.00	\$168,236.44		\$844,027.88					
83	Jeep	UNO	1											
84	rodamiento	UNO	1											
85	2100017	UNO	1			\$193,445.16	\$34,853.63		\$331,860.14					
86	Guape	UNO	1			\$1,374,448.0								
87	estabilizador	UNO	1			\$1,836,893.1								
88	2200017	UNO	1			\$261,145.13								
89	Cable	UNO	1			\$1,002,845.9								
90	2418F37	UNO	1			\$1,541,047.00	\$198,798.83		\$342,296.10					
91	2418F37	UNO	1											
92	2418F37	UNO	1			\$607,213.90	\$115,269.47		\$736,544.00					
93	2418F37	UNO	1											
94	2418F37	UNO	1			\$480,473.00	\$87,489.87		\$423,045.18					
95	2418F37	UNO	1			\$1,746,180.0	\$2,077,944.2		\$1,402,344.3					
96	2418F37	UNO	1											
97	2418F37	UNO	1			\$331,774.30								
98	2418F37	UNO	1											
99	2418F37	UNO	1			\$424,132.84	\$90,543.34		\$350,877.94					
100	2418F37	UNO	1			\$5,156,441.8	\$6,186,145.8		\$7,712,018.0					
101	2418F37	UNO	1											
102	2418F37	UNO	1			\$182,489.00	\$24,672.81		\$155,736.82					
103	2418F37	UNO	1											
104	2418F37	UNO	1			\$119,260.78	\$22,884.24		\$168,356.42					
105	2418F37	UNO	1			\$2,467,081.0	\$2,835,629.3		\$1,216,060.0					
106	2418F37	UNO	1			\$459,745.39								
107	2418F37	UNO	1			\$12,660,911	\$1,402,673		\$12,129,469					
108	2418F37	UNO	1											
109	2418F37	UNO	1											
110	2418F37	UNO	1											
111	2418F37	UNO	1											
112	2418F37	UNO	1											
113	2418F37	UNO	1											
114	2418F37	UNO	1											
115	2418F37	UNO	1											
116	2418F37	UNO	1											
117	2418F37	UNO	1											
118	2418F37	UNO	1											
119	2418F37	UNO	1											
120	2418F37	UNO	1											
121	2418F37	UNO	1											
122	2418F37	UNO	1											
123	2418F37	UNO	1											
124	2418F37	UNO	1											
125	2418F37	UNO	1											
126	2418F37	UNO	1											
127	2418F37	UNO	1											
128	2418F37	UNO	1											
129	2418F37	UNO	1											
130	2418F37	UNO	1											
131	2418F37	UNO	1											
132	2418F37	UNO	1											
133	2418F37	UNO	1											
134	2418F37	UNO	1											
135	2418F37	UNO	1											
136	2418F37	UNO	1											
137	2418F37	UNO	1											
138	2418F37	UNO	1											
139	2418F37	UNO	1											
140	2418F37	UNO	1											
141	2418F37	UNO	1											
142	2418F37	UNO	1											
143	2418F37	UNO	1											
144	2418F37	UNO	1											
145	2418F37	UNO	1											
146	2418F37	UNO	1											
147	2418F37	UNO	1											
148	2418F37	UNO	1											
149	2418F37	UNO	1											
150	2418F37	UNO	1											
151	2418F37	UNO	1											
152	2418F37	UNO	1											
153	2418F37	UNO	1											
154	2418F37	UNO	1											
155	2418F37	UNO	1											
156	2418F37	UNO	1											
157	2418F37	UNO	1											
158	2418F37	UNO	1											
159	2418F37	UNO	1											
160	2418F37	UNO	1											
161	2418F37	UNO	1											
162	2418F37	UNO	1											
163	2418F37	UNO	1											
164	2418F37	UNO	1											
165	2418F37	UNO	1											
166	2418F37	UNO	1											
167	2418F37	UNO	1											
168	2418F37	UNO	1											
169	2418F37	UNO	1											
170	2418F37	UNO	1											
171	2418F37	UNO	1											
172	2418F37	UNO	1											
173	2418F37	UNO	1											
174	2418F37	UNO	1											
175	2418F37	UNO	1											
176	2418F37	UNO	1											
177	2418F37	UNO	1											
178	2418F37	UNO	1											
179	2418F37	UNO	1											
180	2418F37	UNO	1											
181	2418F37	UNO	1											
182	2418F37	UNO	1											
183	2418F37	UNO	1											
184	2418F37	UNO	1											
185	2418F37	UNO	1											
186	2418F37	UNO	1											
187	2418F37	UNO	1											
188	2418F37	UNO	1											
189	2418F37	UNO	1											
190	2418F37	UNO	1											
191	2418F37	UNO	1											
192	2418F37	UNO	1											
193	2418F37	UNO	1											
194	2418F37	UNO	1											
195	2418F37	UNO	1											
196	2418F37	UNO	1											
197	2418F37	UNO	1											
198	2418F37	UNO	1											
199	2418F37	UNO	1											
200	2418F37	UNO	1											



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



669

71	20521109 control hidraulico	UND	1	\$2.088.245,8	\$553.150,72	\$3.652.402,6	\$4.130.443,0	\$784.784,17	\$4.915.227,1	\$4.203.486,0	\$370.732,15	\$4.784.147,1	\$3.734.391,2	\$4.443.928,8
71	510144 Piese asfalto	UND	1											
71	2460512 Sello	UND	1	\$91.804,00	\$17.442,95	\$109.247,95	\$81.233,00	\$11.638,07	\$22.891,07	\$43.023,65	\$6.174,48	\$31.160,59	\$65.360,63	\$77.779,03
71	2470730 Verralla	UND	1	\$57.881,00	\$10.840,39	\$68.721,39	\$48.727,48	\$9.263,22	\$59.580,70	\$102.242,00	\$19.475,96	\$121.997,96	\$68.835,48	\$92.833,36
71	2403231 Tapa	UND	1	\$720.798,00	\$138.081,82	\$858.749,82	\$678.183,00	\$180.448,07	\$1.194.202,0	\$505.593,04	\$88.091,92	\$992.160,95	\$734.648,88	\$876.487,88
72	20521109 control hidraulico	UND	1	\$4.808.719,0	\$855.650,61	\$5.664.369,61	\$3.005.080,0	\$2.659,50	\$6.376.039,6	\$2.380.336,2	\$482.263,88	\$3.832.600,0	\$3.296.036,0	\$3.804.991,7
72	510144 Piese asfalto	UND	1											
72	2460512 Sello	UND	1	\$2.714.372,0	\$518.711,08	\$3.233.083,08	\$1.833.942,0	\$3.10.448,98	\$1.944.390,9	\$1.177.719,4	\$223.788,70	\$1.401.496,1	\$1.841.877,8	\$2.181.863,8
72	2470730 Verralla	UND	1	\$770.257,00	\$145.360,73	\$915.617,73	\$384.829,04	\$49.317,82	\$434.148,56	\$544.907,00	\$103.476,23	\$548.282,33	\$689.391,01	\$888.282,21
72	2403231 Tapa	UND	1	\$1.321.916,0	\$251.184,04	\$1.573.099,04	\$1.316.830,0	\$250.197,70	\$1.567.027,7	\$1.228.838,2	\$223.421,91	\$1.491.958,2	\$1.209.094,1	\$1.634.022,0
72	20521109 control hidraulico	UND	1	\$934.754,32	\$175.702,32	\$1.110.456,64	\$1.240.878,0	\$237.229,82	\$1.488.607,8	\$1.890.369,0	\$2.360.527,2	\$1.387.993,1	\$1.681.897,8	\$2.181.863,8
72	510144 Piese asfalto	UND	1											
72	2460512 Sello	UND	1	\$812.877,00	\$116.369,63	\$929.246,63	\$585.391,32	\$111.224,35	\$690.615,67	\$624.449,00	\$118.643,31	\$743.063,31	\$607.472,44	\$722.091,20
72	2470730 Verralla	UND	1	\$899.142,98	\$113.837,16	\$1.012.980,14	\$1.014.464,0	\$194.948,18	\$1.218.112,1	\$716.381,00	\$130.108,59	\$882.469,59	\$779.999,32	\$928.187,29
72	2403231 Tapa	UND	1	\$209.875,00	\$58.878,25	\$268.753,25	\$307.709,63	\$58.674,34	\$366.234,02	\$590.389,00	\$104.579,81	\$464.974,81	\$359.544,98	\$463.203,03
72	20521109 control hidraulico	UND	1	\$220.214,88	\$80.988,79	\$301.203,67	\$605.443,00	\$114.594,17	\$714.627,17	\$449.459,00	\$85.287,21	\$634.889,21	\$466.736,69	\$543.819,28
72	510144 Piese asfalto	UND	1	\$486.571,48	\$92.828,68	\$579.399,16	\$581.698,00	\$120.590,82	\$692.289,82	\$543.111,00	\$103.191,09	\$595.302,90	\$571.193,49	\$679.729,28
72	2460512 Sello	UND	1	\$15.490,620,00	\$2.938,817,90	\$18.429,437,90	\$10.432.897,00	\$1.962.260,04	\$12.415.148,00	\$10.538.914,00	\$3.050.013,00	\$19.345,827,00	\$13.308.810,00	\$16.648.104,00
72	2470730 Verralla	UND	1	\$7.339,027,00	\$1.384,415,00	\$8.723,442,00	\$3.376.990,80	\$4.018.819,00	\$4.232.811,00	\$4.232.811,00	\$802.353,09	\$5.035.264,00	\$4.879.942,00	\$5.923.775,00
72	2403231 Tapa	UND	1	\$1.326.359,00	\$255.038,21	\$1.581.397,21	\$1.354.168,00	\$257.297,82	\$1.611.495,82	\$1.194.547,00	\$221.274,54	\$1.335.888,50	\$1.281.714,00	\$1.326.240,00
72	20521109 control hidraulico	UND	1	\$2.494,222,00	\$473.902,18	\$2.968.124,18	\$1.159.041,20	\$220.217,84	\$3.179.269,00	\$1.501.015,00	\$285.192,65	\$1.796.207,50	\$1.718.082,70	\$2.041.830,30
72	510144 Piese asfalto	UND	1											
72	2460512 Sello	UND	1	\$139.588,00	\$28.521,24	\$168.109,24	\$85.784,98	\$12.495,10	\$79.299,28	\$81.792,00	\$19.534,18	\$97.296,79	\$88.704,00	\$113.867,79

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



670

73	5	Bomba tipo proyecto	UNO	1	\$108.024,00	\$35.344,56	\$221.368,58	\$113.652,00	\$23.293,48	\$138.245,88	\$77.948,80	\$14.817,83	\$92.806,42	\$125.088,20	\$148.808,96
73	6	Tarjetas de B16	UNO	1	\$21.880,00	\$4.176,20	\$28.156,20	\$36.796,00	\$6.091,24	\$43.787,24	\$16.303,04	\$3.807,75	\$18.211,71	\$24.882,32	\$25.386,04
73	7	Asfalcado 9'18 x 9'18 tipo barril	UNO	1	\$33.828,00	\$8.047,81	\$37.875,81	\$60.257,02	\$11.448,83	\$71.705,83	\$31.883,24	\$8.016,82	\$37.253,00	\$41.266,41	\$49.096,13
73	8	Autorelleno	UNO	1	\$2.162.030,00	\$428.885,70	\$2.590.915,70	\$1.208.709,00	\$1.026.455,11	\$1.026.455,11	\$1.026.455,11	\$1.026.455,11	\$1.026.455,11	\$1.026.455,11	\$1.026.455,11
73	9	Alfalfa de bodega	UNO	1	\$793.536,00	\$145.072,02	\$938.608,02	\$608.603,02	\$148.035,97	\$1.117.638,97	\$192.762,46	\$1.019.538,40	\$1.019.538,40	\$1.019.538,40	\$1.019.538,40
74	1	Alfalfa de campo	UNO	1	\$821.131,00	\$150.815,27	\$971.946,27	\$622.048,27	\$148.035,97	\$1.117.638,97	\$192.762,46	\$1.019.538,40	\$1.019.538,40	\$1.019.538,40	\$1.019.538,40
74	2	Alfalfa de bodega	UNO	1	\$727.126,00	\$133.150,71	\$860.276,71	\$588.242,48	\$148.035,97	\$1.117.638,97	\$192.762,46	\$1.019.538,40	\$1.019.538,40	\$1.019.538,40	\$1.019.538,40
74	3	Alfalfa de campo	UNO	1	\$307.285,18	\$73.002,23	\$380.287,41	\$257.520,00	\$105.956,80	\$363.443,80	\$408.985,00	\$77.272,56	\$483.967,56	\$483.967,56	\$483.967,56
74	4	Alfalfa de campo	UNO	1	\$3.102.273,00	\$688.431,87	\$3.790.704,87	\$2.694.150,00	\$482.128,55	\$3.172.278,55	\$2.523.869,90	\$479.523,38	\$18.010.232	\$18.010.232	\$18.010.232
74	5	Alfalfa de campo	UNO	1	\$190.280,87	\$26.014,28	\$216.295,15	\$11.158,642	\$11.158,642	\$227.453,78	\$44.364,378	\$18.010.232	\$18.010.232	\$18.010.232	\$18.010.232
74	6	Alfalfa de campo	UNO	1	\$786.888,00	\$145.870,72	\$932.758,72	\$612.268,72	\$148.035,97	\$1.117.638,97	\$192.762,46	\$1.019.538,40	\$1.019.538,40	\$1.019.538,40	\$1.019.538,40
74	7	Alfalfa de campo	UNO	1	\$3.379.277,00	\$688.431,87	\$4.067.708,87	\$2.694.150,00	\$482.128,55	\$3.172.278,55	\$2.523.869,90	\$479.523,38	\$18.010.232	\$18.010.232	\$18.010.232
74	8	Alfalfa de campo	UNO	1	\$112.422,40	\$22.815,66	\$135.238,06	\$1.017.268,00	\$1.017.268,00	\$1.017.268,00	\$1.017.268,00	\$1.017.268,00	\$1.017.268,00	\$1.017.268,00	\$1.017.268,00
74	9	Alfalfa de campo	UNO	1	\$1.506.130,00	\$299.644,70	\$1.805.774,70	\$1.017.268,00	\$1.017.268,00	\$1.017.268,00	\$1.017.268,00	\$1.017.268,00	\$1.017.268,00	\$1.017.268,00	\$1.017.268,00
74	10	Alfalfa de campo	UNO	1	\$3.028.230,00	\$615.553,72	\$3.643.783,72	\$2.222.869,00	\$482.128,55	\$3.172.278,55	\$2.523.869,90	\$479.523,38	\$18.010.232	\$18.010.232	\$18.010.232
74	11	Alfalfa de campo	UNO	1	\$5.126.064,00	\$1.017.268,00	\$6.143.332,00	\$3.643.783,72	\$482.128,55	\$3.172.278,55	\$2.523.869,90	\$479.523,38	\$18.010.232	\$18.010.232	\$18.010.232
74	12	Alfalfa de campo	UNO	1	\$1.004.991,00	\$200.998,20	\$1.205.989,20	\$792.436,00	\$192.762,46	\$1.019.538,40	\$192.762,46	\$1.019.538,40	\$1.019.538,40	\$1.019.538,40	\$1.019.538,40
74	13	Alfalfa de campo	UNO	1	\$933.500,00	\$182.118,00	\$1.115.618,00	\$792.436,00	\$192.762,46	\$1.019.538,40	\$192.762,46	\$1.019.538,40	\$1.019.538,40	\$1.019.538,40	\$1.019.538,40
74	14	Alfalfa de campo	UNO	1	\$145.114,88	\$27.871,77	\$172.986,65	\$118.639,00	\$33.579,41	\$212.566,01	\$33.579,41	\$33.579,41	\$33.579,41	\$33.579,41	\$33.579,41
74	15	Alfalfa de campo	UNO	1	\$650.317,32	\$123.960,28	\$774.277,60	\$479.129,00	\$118.639,00	\$597.768,00	\$118.639,00	\$118.639,00	\$118.639,00	\$118.639,00	\$118.639,00
74	16	Alfalfa de campo	UNO	1	\$3.097.284,00	\$615.553,72	\$3.712.837,72	\$2.222.869,00	\$482.128,55	\$3.172.278,55	\$2.523.869,90	\$479.523,38	\$18.010.232	\$18.010.232	\$18.010.232
74	17	Alfalfa de campo	UNO	1	\$555.403,96	\$111.080,79	\$666.484,75	\$419.041,11	\$118.639,00	\$538.082,11	\$118.639,00	\$118.639,00	\$118.639,00	\$118.639,00	\$118.639,00
74	18	Alfalfa de campo	UNO	1	\$404.886,00	\$80.977,20	\$485.863,20	\$309.093,89	\$118.639,00	\$427.732,89	\$118.639,00	\$118.639,00	\$118.639,00	\$118.639,00	\$118.639,00
74	19	Alfalfa de campo	UNO	1	\$483.408,28	\$96.681,65	\$580.089,93	\$366.153,47	\$118.639,00	\$484.792,47	\$118.639,00	\$118.639,00	\$118.639,00	\$118.639,00	\$118.639,00
74	20	Alfalfa de campo	UNO	1	\$2.222.432,00	\$444.464,40	\$2.666.896,40	\$1.666.896,40	\$444.464,40	\$3.111.360,80	\$2.666.896,40	\$2.666.896,40	\$2.666.896,40	\$2.666.896,40	\$2.666.896,40



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



GA/

TAL RING EXCAVATOR REAR	UNO	1	\$30.864.338.00	\$5.888.023.65	\$36.742.326.65	\$20.384.592.64	\$4.822.502.85	\$30.204.095.34	\$58.787.712.00	\$11.165.665.20	\$68.833.577.26	\$38.344.548.88	\$48.638.010.39
PUNTA MANDO FRONTAL	UNO	1	\$7.214.031.00	\$1.310.778.98	\$8.525.410.88	\$3.370.967.00	\$1.030.483.76	\$6.381.450.80	\$11.813.717.00	\$2.208.606.23	\$13.830.323.23	\$8.094.438.90	\$9.888.061.80
ROTULA DIRECCION	UNO	1	\$5.888.808.00	\$1.118.873.71	\$7.007.682.71	\$2.318.053.00	\$4.339.880.08	\$2.754.913.70	\$2.390.682.00	\$568.225.76	\$3.358.887.76	\$3.731.908.00	\$4.440.484.80
pin punta del solar 543587	UNO	1	\$256.124.40	\$24.363.84	\$240.488.04	\$387.181.00	\$88.764.39	\$436.345.39	\$598.588.00	\$113.931.72	\$713.939.72	\$417.631.13	\$494.951.06
MANO DE OBRA	UNICA	CAVIT											
DESCRIPCION													
Mano de obra previsto 200 horas	UNO	1	\$753.201.00	\$148.877.18	\$902.128.18	\$488.581.00	\$108.480.39	\$1.005.011.30	\$620.902.68	\$117.877.21	\$738.800.89	\$783.604.28	\$906.808.32
Mano de obra previsto 500 horas	UNO	1	\$549.502.56	\$104.425.48	\$653.928.05	\$683.576.00	\$126.079.25	\$789.884.25	\$731.742.00	\$139.030.90	\$920.773.90	\$848.273.62	\$771.444.90
Mano de obra previsto 1000 horas	UNO	1	\$916.307.00	\$174.068.33	\$1.090.405.33	\$1.322.830.00	\$251.268.79	\$1.574.268.79	\$701.984.68	\$133.332.78	\$838.321.43	\$890.311.88	\$1.108.871.10
Mano de obra previsto 1000 horas	UNO	1	\$932.208.00	\$177.119.71	\$1.109.328.71	\$1.092.405.33	\$1.092.405.33	\$1.092.405.33	\$748.523.00	\$142.218.37	\$890.742.37	\$781.888.84	\$830.448.87
Quemadura y manejo de motor	UNO	1	\$802.591.00	\$158.868.29	\$961.459.29	\$799.183.44	\$134.744.85	\$943.528.29	\$981.413.00	\$132.668.47	\$1.144.081.47	\$1.016.088.80	\$1.016.088.80
M.O. reparacion general motor desmontaje y montaje trabajos de en reparacion	GLOSA	1	\$12.288.495.00	\$2.354.814.05	\$14.623.309.05	\$7.878.195.00	\$1.818.857.05	\$6.484.052.00	\$6.341.350.20	\$1.204.364.15	\$7.546.264.40	\$8.988.363.00	\$10.554.838.81
Desmontaje y montaje sensor temporal y presión	UNO	1	\$1.507.283.00	\$301.555.67	\$1.808.838.67	\$633.822.00	\$176.528.18	\$1.088.348.18	\$878.421.80	\$198.570.14	\$1.286.991.94	\$1.128.178.80	\$1.343.732.90
Desmontaje y montaje de sencordamiento	UNO	1	\$3.078.818.24	\$584.423.80	\$3.663.242.04	\$8.081.882.00	\$1.328.802.48	\$8.338.084.48	\$3.675.430.00	\$668.331.70	\$4.373.761.70	\$4.877.648.70	\$5.447.388.40
Reparacion general sensor transmision cambio de partes en tal metal	GLOSA	1	\$18.321.820.00	\$3.871.145.30	\$22.192.965.30	\$11.523.811.00	\$2.184.468.99	\$13.712.097.00	\$8.398.087.10	\$1.586.258.45	\$9.901.265.55	\$12.088.808.37	\$16.688.808.18
Desmontaje y montaje original direccion para su reparacion	UNO	1	\$595.834.00	\$108.637.46	\$704.471.46	\$576.477.00	\$109.530.63	\$686.007.63	\$540.228.00	\$103.583.51	\$689.821.51	\$888.213.39	\$988.463.87
Desmontaje y montaje motor baterias	UNO	1	\$210.472.20	\$38.889.72	\$249.361.92	\$200.837.00	\$53.378.03	\$334.215.03	\$242.868.00	\$153.463.02	\$396.331.02	\$344.792.42	\$410.302.38



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT-800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



77	Desmontar y montar maquinaria superior e inferior	UND	1	\$642.541,00	\$64.082,98	\$222.585,00	\$42.287,35	\$284.852,25	\$202.278,32	\$38.481,88	\$2.40.830,10	\$208.181,77	\$344.102,81
77	Desmontar y montar maquina estubo	UND	1	\$788.800,00	\$1.46.072,00	\$874.872,00	\$100.788,83	\$631.243,83	\$348.388,35	\$73.415,16	\$450.810,72	\$581.884,18	\$888.842,18
77	Desmontar y montar maquina de lazo y elido	UND	1	\$548.427,00	\$103.821,13	\$650.248,13	\$448.304,76	\$533.482,06	\$1.080.187,0	\$208.948,53	\$1.288.132,5	\$684.638,89	\$876.821,11
77	Desmontar y montar maquina de rolar de motor para cambio	UND	1	\$483.272,40	\$88.121,78	\$571.394,18	\$125.088,76	\$783.500,78	\$275.588,00	\$108.385,84	\$684.911,64	\$842.410,80	\$888.288,88
77	Desmontar y montar maquina de motor	UND	1	\$550.278,00	\$108.482,82	\$658.760,82	\$499.018,04	\$584.812,62	\$707.883,00	\$151.883,02	\$948.461,02	\$878.081,89	\$736.871,80
77	Desmontar y montar maquina de motor	UND	1	\$3.428.188,0	\$4.380.742,2	\$1.832.085,0	\$1.832.085,0	\$2.180.181,1	\$1.448.980,7	\$1.721.807,1	\$2.238.287,2	\$2.680.843,8	\$3.680.843,8
78	Desmontar y montar maquina de motor	UND	1	\$771.708,00	\$148.624,14	\$920.332,14	\$428.767,48	\$81.483,82	\$574.243,00	\$108.238,17	\$684.382,17	\$881.852,16	\$704.344,97
78	Desmontar y montar maquina de motor	UND	1	\$425.823,24	\$80.848,42	\$506.671,66	\$594.135,00	\$121.884,70	\$588.022,00	\$108.024,18	\$684.046,18	\$888.225,08	\$888.477,88
78	Desmontar y montar maquina de motor	UND	1	\$2.382.292,0	\$462.835,48	\$2.845.127,48	\$4.641.100,0	\$681.800,00	\$1.871.878,3	\$2.348.176,6	\$2.988.352,7	\$3.868.084,1	\$5.868.084,1
78	Desmontar y montar maquina de motor	UND	1	\$472.881,32	\$88.840,38	\$561.721,70	\$1.207.200,0	\$1.438.839,4	\$608.241,00	\$128.888,76	\$792.520,76	\$782.136,77	\$888.738,87
78	Desmontar y montar maquina de motor	UND	1	\$418.747,88	\$78.582,08	\$497.329,96	\$488.883,00	\$87.148,77	\$585.832,77	\$113.764,02	\$712.597,02	\$882.082,88	\$888.844,84
78	Desmontar y montar maquina de motor	UND	1	\$418.882,04	\$78.777,88	\$497.659,92	\$488.793,00	\$87.170,87	\$585.863,87	\$128.888,76	\$792.520,76	\$782.136,77	\$888.738,87
78	Desmontar y montar maquina de motor	UND	1	\$1.241.888,0	\$1.477.824,1	\$2.729.712,1	\$477.184,88	\$50.881,35	\$567.826,21	\$697.349,00	\$132.477,31	\$828.726,31	\$888.427,83
78	Desmontar y montar maquina de motor	UND	1	\$4.230.304,0	\$803.787,78	\$5.034.091,7	\$2.898.954,0	\$483.221,76	\$1.808.214,2	\$352.880,83	\$2.208.995,0	\$2.894.144,1	\$3.444.031,8
78	Desmontar y montar maquina de motor	UND	1	\$854.070,00	\$181.273,30	\$1.035.343,3	\$833.837,85	\$177.448,16	\$1.211.285,8	\$1.797.214,0	\$2.128.803,8	\$1.228.482,8	\$1.481.844,2
78	Desmontar y montar maquina de motor	UND	1	\$877.721,80	\$128.787,10	\$1.006.508,90	\$841.181,00	\$159.628,28	\$850.784,00	\$182.711,38	\$988.495,38	\$774.218,37	\$821.323,48



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



623

79	Líneas y energía	UNO	1	\$1.208.890.0	\$2.44.859.10	\$1.533.779.1	\$1.191.590.0	\$2.28.403.24	\$5.417.999.2	\$574.021.08	\$1.040.790.0	\$1.118.388.0	\$1.350.888.1
79	Desarrollo y mantenimiento de redes y cables de fibra óptica	UNO	1	\$2.848.047.0	\$503.858.03	\$3.147.605.8	\$2.823.365.9	\$478.437.62	\$3.092.763.5	\$1.301.237.0	\$8.270.907.3	\$3.479.367.6	\$4.140.426.5
79	Reconstrucción del sistema de abastecimiento de agua potable en general	UNO	1	\$8.131.318.0	\$1.344.850.42	\$9.876.268.4	\$3.995.431.8	\$794.192.01	\$4.723.503.5	\$1.108.718.07	\$5.944.081.9	\$8.878.794.2	\$7.114.688.0
79	Reconstrucción del sistema de abastecimiento de agua potable en general	UNO	1	\$10.028.171.00	\$1.807.262.48	\$11.245.423.49	\$5.956.487.0	\$1.131.726.73	\$7.068.195.7	\$4.271.472.3	\$6.083.052.1	\$8.786.370.1	\$9.200.890.4
79	Reconstrucción del sistema de abastecimiento de agua potable en general	UNO	1	\$1.126.263.0	\$213.969.97	\$1.340.232.9	\$856.565.92	\$182.745.62	\$1.019.301.5	\$573.510.00	\$184.795.90	\$898.142.97	\$1.172.202.1
79	Reconstrucción del sistema de abastecimiento de agua potable en general	UNO	1	\$8.829.487.0	\$1.050.602.53	\$9.880.089.5	\$4.247.818.4	\$814.828.75	\$5.102.148.1	\$5.372.308.0	\$1.020.738.02	\$8.383.104.8	\$8.038.094.7
79	Reconstrucción del sistema de abastecimiento de agua potable en general	UNO	1	\$4.018.329.3	\$782.912.87	\$4.778.241.8	\$8.966.310.0	\$1.131.808.90	\$7.086.818.9	\$10.903.964.02	\$3.052.781.25	\$8.324.884.4	\$8.240.888.8
79	Reconstrucción del sistema de abastecimiento de agua potable en general	UNO	1	\$852.066.00	\$125.792.54	\$787.858.54	\$501.139.80	\$895.218.56	\$596.358.36	\$573.492.00	\$184.961.20	\$712.228.95	\$847.862.08
79	Reconstrucción del sistema de abastecimiento de agua potable en general	UNO	1	\$544.119.84	\$103.283.77	\$647.403.61	\$804.880.00	\$152.927.20	\$1.141.872.0	\$218.665.88	\$1.358.227.8	\$250.290.81	\$888.046.83
79	Reconstrucción del sistema de abastecimiento de agua potable en general	UNO	1	\$528.212.00	\$98.990.38	\$627.202.38	\$802.273.00	\$181.901.87	\$1.014.204.8	\$612.727.90	\$116.418.13	\$483.737.39	\$798.847.43
80	Desarrollo de Líneas Transmisionales	UNO	1	\$453.459.00	\$98.147.71	\$551.606.71	\$230.990.00	\$82.888.10	\$392.878.10	\$784.382.00	\$149.032.56	\$623.827.00	\$622.283.13
80	Desarrollo de Líneas Transmisionales	UNO	1	\$548.887.00	\$107.519.53	\$656.406.53	\$271.100.00	\$81.508.00	\$302.609.00	\$307.571.00	\$368.029.49	\$381.818.39	\$484.008.01
80	Desarrollo de Líneas Transmisionales	UNO	1	\$238.150.00	\$48.248.60	\$286.398.60	\$670.286.00	\$108.266.62	\$478.854.62	\$342.790.00	\$48.128.20	\$363.742.87	\$486.883.77
80	Desarrollo de Líneas Transmisionales	UNO	1	\$201.003.00	\$57.264.95	\$258.267.95	\$422.118.00	\$80.203.54	\$502.318.04	\$250.452.00	\$47.879.90	\$334.713.87	\$398.458.26



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



60	Cambio De Manopla Hidráulica (una con otros)	UND	1	\$653,954.00	\$107,151.26	\$671,905.16	\$883,312.00	\$168,779.18	\$1,007,081.2	\$404,893.44	\$26,929.76	\$481,823.19	\$819,063.18	\$736,873.24
60	Cambio Correa Del Ventilador	UND	1	\$343,734.48	\$69,308.55	\$409,044.03	\$574,681.00	\$165,185.99	\$1,040,945.5	\$485,878.00	\$92,259.52	\$577,827.82	\$667,881.18	\$679,308.48
60	Cambio De Quemadura	UND	1	\$655,355.00	\$172,587.45	\$1,060,942.4	\$883,127.77	\$163,584.27	\$1,027,121.9	\$658,003.00	\$168,725.58	\$1,094,817.8	\$886,821.87	\$1,064,965.8
60	Desmontar y montar cilindro hidráulico grú de pala delantera, cambio de empujapalancas	UND	1	\$645,830.26	\$122,707.75	\$768,538.03	\$965,150.00	\$183,378.99	\$1,148,526.5	\$1,742,418.0	\$331,059.81	\$2,073,478.8	\$1,117,798.7	\$1,330,181.7
60	Desmontar y montar cilindro hidráulico elevador para cambio de empujapalancas (un todo)	UND	1	\$719,669.08	\$136,620.66	\$855,826.74	\$1,054,790.0	\$235,410.10	\$1,269,200.1	\$1,415,195.0	\$260,887.05	\$1,894,082.0	\$1,045,013.8	\$1,284,888.3
60	Desmontar y montar cilindro anillado de tocon para cambio de empujapalancas	UND	1	\$1,101,954.0	\$258,219.26	\$1,310,373.2	\$656,151.00	\$135,948.59	\$756,098.69	\$638,888.76	\$112,023.19	\$701,618.95	\$758,325.28	\$835,687.99
61	Desmontar y montar cilindro del boom para cambio de empujapalancas	UND	1	\$1,851,706.0	\$313,841.24	\$1,965,637.2	\$677,290.32	\$128,085.18	\$865,975.48	\$944,028.00	\$179,838.32	\$1,124,464.3	\$1,091,368.1	\$1,298,692.3
61	Desmontar y montar cilindro grú de balle travesero para cambio de empujapalancas	UND	1	\$826,131.00	\$177,874.89	\$1,112,865.8	\$872,425.00	\$165,780.75	\$1,038,185.7	\$808,305.58	\$115,878.83	\$753,887.18	\$805,388.18	\$858,282.94
61	Desmontar y montar cilindro hidráulico generador de rotación boom para cambio de empujapalancas (un todo todo)	UND	1	\$876,117.00	\$185,482.23	\$1,161,579.2	\$715,253.48	\$138,817.16	\$881,270.64	\$819,518.00	\$174,813.42	\$1,083,631.4	\$870,162.83	\$1,058,092.7
61	Desmontar cilindro hidráulico de elevador para cambio de empujapalancas	UND	1	\$1,464,867.0	\$278,341.83	\$1,743,208.8	\$656,207.68	\$130,759.49	\$818,607.14	\$1,000,148.0	\$192,028.12	\$1,190,176.1	\$1,081,194.2	\$1,263,814.0



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT-800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

675

81.4	Mantenimiento Sistema Hidráulico: Cambio De Filtro Aspas	1	COILUJ MTO	\$2.939.920.0	\$2.939.920.0	\$3.486.504.8	\$1.107.833.4	\$2.10.483.38	\$1.318.321.7	\$1.489.419.2	\$787.889.61	\$1.772.404.9	\$1.848.724.1	\$2.196.411.7
81.5	Instalación de bomba de transferencia de combustible	1	UND	\$6.935.773.2	\$1.317.796.87	\$6.253.569.8	\$4.419.427.0	\$839.891.13	\$5.259.118.1	\$3.745.987.6	\$711.797.05	\$4.457.725.3	\$5.033.729.2	\$5.895.197.7
81.6	Calibración bomba de inyección	1	UND	\$4.560.409.0	\$885.717.71	\$5.422.126.7	\$4.013.041.3	\$782.572.86	\$4.778.114.2	\$6.889.702.0	\$1.889.043.36	\$10.578.745.38	\$6.819.084.1	\$6.325.682.1
81.7	Demoler y montar motor de arranque para reparación inclus cambios de partes afectadas	1	UND	\$3.759.622.0	\$714.328.18	\$4.473.950.1	\$1.387.268.8	\$2.086.681.3	\$1.852.785.3	\$1.381.582.0	\$372.700.68	\$2.234.282.5	\$2.273.554.2	\$2.823.872.7
81.8	Demoler y montar alternador para reparación general cambio de partes en mal estado	1	UND	\$1.333.099.0	\$253.083.11	\$1.586.182.1	\$1.315.888.8	\$249.878.09	\$1.885.643.4	\$1.497.241.0	\$286.226.78	\$1.687.476.7	\$1.348.888.8	\$1.608.094.1
81.9	Recondicionar base de la coquilla sobre delantero y reforzar	1	UND	\$3.591.077.7	\$662.504.77	\$4.273.582.5	\$3.775.426.0	\$717.517.14	\$4.493.933.1	\$5.897.586.0	\$1.082.800.24	\$6.780.426.2	\$4.388.738.8	\$5.102.890.6
82.0	Demolir y montar de motor de radiador agua	1	UND	\$2.215.000.0	\$430.888.70	\$2.645.888.7	\$2.215.000.0	\$1.05.229.64	\$1.034.889.3	\$1.147.408.0	\$218.878.52	\$1.350.346.9	\$1.450.708.2	\$1.676.583.9
82.1	Arreglo sobre traseo cambio de pintura y reporte de la pila	1	UND	\$7.597.129.0	\$1.443.454.81	\$9.040.583.8	\$5.125.158.0	\$973.779.46	\$6.068.834.4	\$3.303.294.8	\$741.825.97	\$4.844.920.8	\$6.841.089.8	\$8.664.812.5
82.2	Cambio brazos de dirección (un lado)	1	UND	\$454.824.44	\$86.438.64	\$541.263.08	\$720.771.02	\$138.848.48	\$869.617.48	\$672.871.00	\$137.806.49	\$800.718.48	\$815.822.19	\$737.281.38
82.3	Reparación de bomba de freno	1	UND	\$741.445.92	\$142.874.72	\$884.320.64	\$1.730.219.0	\$328.741.81	\$2.568.960.8	\$957.840.00	\$182.008.80	\$1.139.948.8	\$1.143.207.8	\$1.363.698.8
82.4	Demoler y montar eje de motor de arranque	1	UND	\$398.292.58	\$69.850.61	\$468.143.19	\$651.410.02	\$123.787.92	\$778.177.90	\$382.287.00	\$72.828.83	\$454.881.83	\$484.753.23	\$566.438.34
82.5	Cambio de acerrojo bomba de inyección	1	UND	\$1.271.419.0	\$241.988.25	\$1.513.407.25	\$1.271.419.0	\$108.289.38	\$679.246.00	\$983.885.00	\$126.142.24	\$792.038.24	\$898.492.86	\$983.772.05



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



62	Desmontar y montar banco eléctrico vehículos de marinería	UND	1	\$2.456.240,92	\$504.698,77	\$3.140.926,69	\$5.380.746,00	\$1.022.941,25	\$6.403.686,55	\$3.660.813,00	\$255.554,47	\$4.358.367,47	\$5.898.246,31	\$4.640.126,90
62	Calentamiento de freinos y variador	UND	1	\$913.412,00	\$173.546,20	\$1.066.958,20	\$651.534,96	\$125.981,57	\$787.226,13	\$1.459.460,00	\$384.207,40	\$1.794.367,40	\$1.024.862,19	\$1.218.514,00
62	Cambio pasador	UND	1	\$757.847,00	\$143.990,93	\$901.837,93	\$938.808,26	\$120.003,02	\$758.656,38	\$657.961,00	\$152.847,29	\$1.510.938,20	\$780.247,79	\$982.784,07
62	Amplio general de base alia operador	UND	1	\$478.426,88	\$99.521,11	\$599.947,99	\$603.095,00	\$114.988,08	\$717.683,06	\$1.182.283,00	\$220.833,77	\$1.383.116,77	\$767.248,29	\$889.348,27
63	Instalación de vidrios cabina (uno solo)	UND	1	\$380.650,96	\$73.834,11	\$454.484,87	\$451.428,00	\$110.547,32	\$562.375,32	\$529.270,00	\$100.553,70	\$629.783,70	\$498.884,19	\$684.954,56
63	Desmontar y montar torres de agua	UND	1	\$385.808,40	\$162.822,03	\$548.630,43	\$557.510,00	\$162.928,04	\$720.438,04	\$1.522.411,00	\$289.268,09	\$1.811.699,09	\$1.078.810,80	\$1.203.848,89
63	Desmontar y montar cilindro hidráulico	UND	1	\$452.040,00	\$81.587,60	\$533.627,60	\$798.093,00	\$151.257,67	\$947.350,67	\$720.437,00	\$138.883,03	\$886.230,03	\$686.190,00	\$792.788,10
63	Reparación de control de cambio de engranaje	UND	1	\$4.998.712,00	\$943.875,47	\$5.942.587,47	\$4.782.260,00	\$928.033,00	\$5.710.293,00	\$3.266.726,70	\$620.878,00	\$6.337.164,00	\$4.338.873,20	\$6.183.882,10
63	Cambio de válvula de la bomba	UND	1	\$173.209,00	\$32.921,11	\$206.130,11	\$121.589,78	\$23.086,35	\$144.676,13	\$298.925,00	\$38.418,51	\$337.345,51	\$197.262,89	\$534.750,88
63	Reparación general alia operador	UND	1	\$693.076,60	\$181.384,55	\$874.461,15	\$1.111.378,00	\$211.181,25	\$1.322.559,25	\$1.365.546,00	\$343.053,74	\$1.708.612,99	\$1.038.099,00	\$1.846.712,99
63	Desmontar y montar torres de agua	UND	1	\$71.249,24	\$146.537,36	\$217.786,60	\$1.704.058,00	\$323.883,02	\$2.027.941,02	\$683.759,00	\$183.104,14	\$2.211.045,14	\$1.146.837,70	\$1.264.379,80
63	Desmontar y montar torres de agua	UND	1	\$815.351,00	\$154.907,19	\$970.258,19	\$727.516,36	\$138.227,92	\$865.743,28	\$1.884.038,00	\$297.167,41	\$1.861.205,41	\$1.038.818,40	\$1.252.388,80
63	Desmontar y montar torres de agua	UND	1	\$1.273.739,00	\$342.010,31	\$1.615.749,31	\$858.818,72	\$163.175,18	\$1.021.993,90	\$1.599.082,00	\$258.278,58	\$1.307.967,58	\$1.077.212,80	\$1.281.882,80
63	Revisión y mantenimiento de los cables de control de cruceros	UND	1	\$1.167.027,00	\$221.726,13	\$1.388.753,13	\$688.418,45	\$130.229,50	\$818.647,95	\$684.363,00	\$170.043,35	\$1.088.691,35	\$815.885,47	\$1.088.691,35



NIT:800.113.6727

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11

[illegible]



@agobertolima
www.tolima.gov.co

NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

[illegible]

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
86.3	Demarcación de terreno para el cambio de ejes central y ajuste	UND	1	\$4.970.000,00	\$4.970.000,00	\$5.825.075,45	\$5.825.075,45	\$2.092.772,85	\$2.092.772,85	\$3.127.229,00	\$3.127.229,00
86.4	Cambio de empalmes nuevos drenajes	UND	1	\$636.787,00	\$636.787,00	\$120.881,43	\$120.881,43	\$327.626,88	\$327.626,88	\$259.178,11	\$259.178,11
86.5	Reparación de empalmes dirección con modificación de roca para terminal	UND	1	\$2.220.622,00	\$2.220.622,00	\$421.918,18	\$421.918,18	\$119.588,18	\$119.588,18	\$770.869,00	\$770.869,00
86.6	Demarcación de terreno para el cambio de ejes central y ajuste	UND	1	\$1.183.734,00	\$1.183.734,00	\$244.808,40	\$244.808,40	\$110.854,20	\$110.854,20	\$1.278.688,00	\$1.278.688,00
86.7	Demarcación de terreno para el cambio de ejes central y ajuste	UND	1	\$452.285,72	\$452.285,72	\$91.750,18	\$91.750,18	\$229.491,06	\$229.491,06	\$148.468,91	\$148.468,91
86.8	Demarcación de terreno para el cambio de ejes central y ajuste	UND	1	\$910.213,00	\$910.213,00	\$118.840,47	\$118.840,47	\$101.281,23	\$101.281,23	\$863.442,59	\$863.442,59
86.9	Demarcación de terreno para el cambio de ejes central y ajuste	UND	1	\$798.087,00	\$798.087,00	\$151.208,43	\$151.208,43	\$847.385,43	\$847.385,43	\$1.278.688,00	\$1.278.688,00
87.0	Demarcación de terreno para el cambio de ejes central y ajuste	UND	1	\$1.131.918,00	\$1.131.918,00	\$244.808,40	\$244.808,40	\$110.854,20	\$110.854,20	\$1.278.688,00	\$1.278.688,00
87.1	Demarcación de terreno para el cambio de ejes central y ajuste	UND	1	\$1.854.152,00	\$1.854.152,00	\$2.170.740,88	\$2.170.740,88	\$1.118.329,00	\$1.118.329,00	\$1.252.843,24	\$1.252.843,24
87.2	Demarcación de terreno para el cambio de ejes central y ajuste	UND	1	\$1.958.828,36	\$1.958.828,36	\$2.317.591,11	\$2.317.591,11	\$1.118.329,00	\$1.118.329,00	\$1.252.843,24	\$1.252.843,24
87.3	Demarcación de terreno para el cambio de ejes central y ajuste	UND	1	\$855.507,40	\$855.507,40	\$164.465,41	\$164.465,41	\$105.170,99	\$105.170,99	\$1.277.296,00	\$1.277.296,00
87.4	Demarcación de terreno para el cambio de ejes central y ajuste	UND	1	\$873.516,00	\$873.516,00	\$127.988,04	\$127.988,04	\$147.512,28	\$147.512,28	\$1.207.168,00	\$1.207.168,00
87.5	Demarcación de terreno para el cambio de ejes central y ajuste	UND	1	\$5.000.863,75	\$5.000.863,75	\$1.124.964,11	\$1.124.964,11	\$1.432.145,52	\$1.432.145,52	\$1.188.061,00	\$1.188.061,00



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

87	Reparación general cubeta interior y exterior de obra maestra y reafirmación	1	UND	\$0,005,047.0	\$1,824,958.8	\$11,430,005.8	\$6,229,158.8	\$1,183,538.01	\$7,412,872.8	\$7,848,215.0	\$1,491,190.05	\$9,339,375.5	\$7,884,132.8	\$9,394,019.2
87	Reparación de embudo de bodega hidráulica	1	UND	\$1,343,705.5	\$935,304.08	\$3,879,009.8	\$4,256,305.0	\$808,887.95	\$5,065,003.5	\$3,414,093.0	\$648,871.76	\$4,262,733.7	\$3,871,367.8	\$4,368,918.4
87	Reparación de embudo de bodega hidráulica estabilizadora con cambio de eje	1	UND	\$3,301,817.0	\$657,207.23	\$3,826,924.2	\$5,762,790.0	\$1,094,600.10	\$6,857,390.1	\$2,750,300.0	\$502,390.82	\$3,272,680.8	\$3,838,342.3	\$4,688,603.4
87	Reparación de cilindro hidráulico estabilizadora con cambio de camisas	1	UND	\$3,683,280.0	\$869,813.70	\$4,383,043.7	\$3,477,748.0	\$660,773.12	\$4,138,520.1	\$2,815,852.7	\$554,813.02	\$3,460,664.7	\$3,388,943.8	\$3,897,142.8
88	Reparación de presor de bodega estabilizadora	1	UND	\$1,825,318.0	\$388,810.04	\$1,815,128.0	\$2,254,407.0	\$428,241.13	\$2,683,269.1	\$1,047,314.6	\$168,088.83	\$1,245,354.7	\$1,809,018.2	\$1,814,723.9
88	Reparación y pintura de bases reductoras	1	UND	\$2,794,787.0	\$531,389.53	\$3,326,176.5	\$2,341,383.0	\$444,862.77	\$2,786,245.7	\$1,828,752.5	\$358,483.99	\$2,295,215.5	\$2,286,040.0	\$2,863,212.6
88	Reparación y pintura de cilindro reductor	1	UND	\$728,024.04	\$138,324.87	\$866,348.91	\$844,124.00	\$179,383.56	\$1,123,807.5	\$1,890,433.0	\$351,800.27	\$2,202,283.2	\$1,174,280.2	\$1,387,388.8
88	Reparación de equipo de amarre balde y articulación	1	UND	\$3,380,516.0	\$645,809.04	\$4,045,424.0	\$2,417,273.2	\$459,281.92	\$2,876,555.2	\$4,476,840.0	\$465,402.96	\$2,652,260.6	\$2,646,031.8	\$3,003,391.9
88	Reparación de equipo de amarre balde y articulación	1	UND	\$3,529,632.0	\$670,630.08	\$4,200,262.0	\$2,564,258.8	\$481,009.18	\$3,075,268.1	\$5,281,548.0	\$1,006,296.85	\$6,286,343.5	\$3,891,648.3	\$4,823,867.9
88	Reparación de equipo de amarre balde y articulación	1	UND	\$511,988.00	\$97,277.73	\$609,265.72	\$541,349.00	\$102,893.31	\$644,203.31	\$389,889.38	\$74,078.98	\$483,968.34	\$481,078.48	\$572,478.79
88	Reparación de equipo de amarre balde y articulación	1	UND	\$3,546,061.0	\$674,482.99	\$4,220,483.5	\$3,858,322.0	\$695,271.18	\$4,554,593.1	\$3,549,681.0	\$674,439.38	\$4,224,120.3	\$3,888,321.3	\$4,287,722.3
88	Reparación de equipo de amarre balde y articulación	1	UND	\$4,35,382.00	\$82,722.58	\$518,104.58	\$387,020.24	\$78,433.88	\$472,454.09	\$782,715.00	\$144,815.65	\$607,630.85	\$631,706.76	\$632,728.04
88	Reparación de equipo de amarre balde y articulación	1	UND	\$1,186,665.0	\$227,174.46	\$1,422,839.5	\$2,214,306.0	\$420,889.14	\$2,834,925.4	\$1,416,195.0	\$259,077.05	\$1,685,272.0	\$1,698,888.5	\$1,914,358.6



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

Bases, guardavive y, variaciones de ajuste y afianza													
88	0	UND	1	\$1.270.840.0	\$543.134.18	\$133.386.49	\$646.329.65	\$694.163.00	\$131.264.77	\$620.077.77	\$936.064.06	\$984.804.32	
89	1	UND	1										
89	2	UND	1	\$547.008.04	\$123.840.73	\$951.034.77	\$775.592.09	\$1.218.194.0	\$250.440.26	\$1.562.632.2	\$380.268.01	\$1.047.816.8	4
89	3	UND	1	\$176.568.00	\$33.286.62	\$308.266.62	\$89.663.60	\$17.016.15	\$123.209.00	\$159.890.11	\$132.646.25	\$1.67.041.04	
89	4	UND	1	\$1.063.776.0	\$202.117.62	\$1.265.893.6	\$279.010.84	\$1.243.638.0	\$226.281.32	\$1.476.929.2	\$1.034.800.9	\$1.281.422.8	6
89	5	UND	1	\$1.264.918.0	\$240.334.42	\$1.505.252.4	\$2.404.967.0	\$1.028.668.3	\$192.444.62	\$1.224.069.8	\$1.666.048.7	\$1.663.886.8	6
89	6	UND	1	\$691.073.00	\$180.303.87	\$1.176.376.8	\$553.032.00	\$516.402.72	\$86.116.62	\$614.618.24	\$666.632.67	\$817.235.76	
89	7	UND	1	\$1.916.364.0	\$354.112.06	\$2.290.496.6	\$3.548.742.0	\$1.276.946.7		\$1.523.140.2	\$2.248.491.9	\$2.676.843.3	6
89	8	UND	1	\$1.310.170.0	\$248.832.30	\$1.559.002.3	\$313.630.66	\$1.037.112.6	\$243.180.46	\$1.550.013.8	\$1.663.388.3	\$1.246.409.4	6
89	9	UND	1	\$669.095.00	\$165.126.34	\$1.034.212.3	\$1.314.813.0	\$998.388.00	\$183.616.62	\$1.500.013.8	\$1.663.388.3	\$1.246.409.4	6
89	10	UND	1	\$672.228.00	\$127.726.22	\$799.954.22	\$514.408.04	\$1.237.286.0	\$129.412.21	\$673.148.17	\$673.448.66	\$1.167.329.3	3
89	11	UND	1	\$816.187.00	\$183.077.43	\$999.264.43	\$1.462.802.0	\$1.776.068.0	\$235.064.91	\$1.472.373.8	\$907.879.68	\$981.484.83	6
89	12	UND	1					\$618.344.24	\$117.219.41	\$734.163.66	\$976.220.41	\$1.160.812.2	6
89	13	UND	1										
89	14	UND	1	\$521.071.92	\$99.000.66	\$620.072.58	\$1.294.644.0	\$1.540.907.3	\$144.188.22	\$693.126.72	\$889.104.64	\$1.021.298.7	2
89	15	UND	1	\$4.393.130.0	\$634.504.71	\$5.027.634.7	\$6.340.863.0	\$3.313.163.0	\$1.876.800.	\$9.892.663.8	\$6.366.318.6	\$7.563.828.2	3



NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

[illegible]

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



Revisión del sistema de inyección de combustible, tanque de combustible, filtro AK y GPO	GLOBAL	1	\$5,367,975.00	\$1,018,015.25	\$6,375,990.25	\$3,896,288.00	\$702,674.72	\$4,400,962.72	\$2,768,948.92	\$525,720.48	\$3,262,670.40	\$3,941,070.97	\$4,888,874.88
91.3. Remoción e instalación de equipos para el nuevo sistema de inyección	UND	1	\$957,852.00	\$153,818.48	\$1,151,670.48	\$458,548.00	\$99,043.12	\$557,691.12	\$642,592.02	\$112,082.48	\$764,664.48	\$993,077.33	\$824,762.03
91.4. Cambio de tubo estabilizador	UND	1	\$631,804.00	\$120,042.76	\$751,846.76	\$420,448.88	\$81,028.48	\$997,478.26	\$690,334.00	\$112,025.46	\$702,457.46	\$943,525.29	\$683,888.88
91.5. Reconstrucción y pasador superior	UND	1	\$942,001.00	\$193,780.19	\$1,144,781.19	\$1,175,808.00	\$223,403.71	\$1,398,212.71	\$871,868.72	\$188,817.06	\$1,007,265.78	\$1,503,169.57	\$1,183,792.89
91.6. Reconstrucción y pasador inferior	UND	1	\$1,132,864.00	\$215,244.16	\$1,348,108.16	\$604,401.72	\$171,838.33	\$1,079,238.00	\$1,262,766.00	\$239,805.54	\$1,502,691.34	\$1,100,210.87	\$1,308,812.88
91.7. Revisión de equipo de bombeo de agua y pasador	UND	1	\$2,663,300.92	\$398,848.88	\$2,470,245.99	\$2,211,900.00	\$815,281.00	\$3,022,161.00	\$2,096,388.00	\$398,294.34	\$2,494,580.34	\$2,483,361.97	\$2,931,886.78
91.8. Desmontar el equipo de bombeo de agua y pasador	UND	1	\$2,101,827.00	\$398,247.53	\$2,501,174.53	\$2,001,833.33	\$380,287.34	\$2,382,300.70	\$2,450,568.00	\$459,106.33	\$2,856,664.00	\$2,188,108.10	\$2,480,048.28
92.0. Desmontar el equipo de bombeo de agua y pasador	UND	1	\$1,838,383.20	\$349,292.81	\$2,187,676.01	\$1,840,067.00	\$351,203.73	\$2,090,270.73	\$1,884,025.00	\$357,664.76	\$2,241,986.76	\$1,887,125.00	\$2,268,878.83
92.1. Verificar de presión de la bomba de inyección para el nuevo sistema de inyección	UND	1	\$495,376.18	\$178,121.47	\$1,065,497.65	\$1,465,159.00	\$275,380.21	\$1,740,839.21	\$1,090,878.00	\$207,215.01	\$1,297,786.00	\$1,180,371.99	\$1,388,841.99
92.2. Instalación de nuevo equipo de inyección	UND	1	\$6,405,847.00	\$1,044,210.88	\$6,542,057.88	\$3,838,990.22	\$729,409.87	\$4,568,407.97	\$4,519,803.00	\$855,785.37	\$5,378,108.37	\$4,610,268.00	\$5,498,724.74
92.3. Reconstrucción de equipo de inyección	UND	1	\$2,378,144.00	\$452,151.36	\$2,830,295.36	\$1,364,733.00	\$259,259.27	\$1,624,202.77	\$1,032,836.40	\$198,257.93	\$1,225,184.40	\$1,892,471.10	\$1,886,040.88
92.4. Desmontar mangueras y líneas de combustible del sistema de inyección	UND	1	\$1,165,517.00	\$221,448.23	\$1,386,965.23	\$474,828.50	\$90,213.54	\$965,018.54	\$602,978.00	\$125,985.82	\$788,343.82	\$787,788.89	\$912,642.89



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

68d



@gobertolima
www.tolima.gov.co

92	Inmueble para mantenimiento												
5	Servicio de grúa en carretera incluido cobro de peaje por información	UND	1	\$485,469.00	\$12,039.11	\$79,098.11	\$63,253.28	\$82,923.12	\$82,181.40	\$96,300.00	\$16,406.02	\$152,766.02	\$88,386.09
	EXCAVADORA KOMATSU PC200US												\$81,348.51
	REPUESTOS												
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT										
92	Filtro elemento	UND	1	\$671,861.00	\$108,819.59	\$406,443.30	\$77,204.23	\$483,667.53	\$605,424.02	\$88,230.56	\$651,454.00	\$484,806.43	\$552,468.23
92	Filtro hidráulico	UND	1	\$708,199.00	\$151,277.81	\$947,476.81	\$179,949.80	\$1,000,000.00	\$870,782.20	\$108,445.56	\$679,311.78	\$784,308.73	\$809,883.58
92	Juego Filtro aire	AJEOO	1	\$1,208,384.00	\$1,435,861.20	\$668,138.30	\$111,176.29	\$668,314.58	\$608,194.00	\$132,807.05	\$830,881.05	\$839,896.77	\$907,878.89
92	Filtro de aceite	UND	1	\$411,794.25	\$79,233.30	\$726,518.00	\$138,038.42	\$664,568.42	\$481,821.00	\$92,847.90	\$650,268.59	\$641,964.40	\$644,937.84
92	Filtro de combustible	UND	1	\$447,441.90	\$85,013.96	\$590,838.00	\$112,221.22	\$752,859.22	\$628,445.00	\$700,404.95	\$628,848.55	\$822,174.87	\$821,383.21
92	Filtro Separador	UND	1	\$503,511.00	\$86,887.09	\$418,519.00	\$79,518.81	\$408,037.81	\$320,308.40	\$69,864.49	\$381,203.80	\$414,123.13	\$490,865.89
92	Filtro hidráulico	UND	1	\$556,414.80	\$108,718.81	\$1,020,640.00	\$193,921.90	\$1,214,561.80	\$652,673.00	\$119,877.87	\$744,560.87	\$734,342.80	\$873,768.89
92	Empujadora	UND	1	\$9,882,250.00	\$1,871,837.90	\$4,879,828.80	\$848,187.48	\$5,925,995.30	\$5,599,718.00	\$1,053,945.42	\$8,683,664.40	\$8,104,812.70	\$8,104,812.70
92	Motor de arranque	UND	1	\$1,386,216.00	\$1,883,996.00	\$1,233,115.00	\$324,391.85	\$1,487,428.80	\$890,669.08	\$159,226.23	\$1,059,844.30	\$1,174,095.00	\$1,387,085.70
92	Empujadora	UND	1	\$1,383,222.00	\$262,812.18	\$1,846,034.10	\$179,283.28	\$1,116,480.90	\$1,809,914.00	\$369,533.96	\$2,308,487.00	\$1,830,484.80	\$1,880,340.90
92	Empujadora	UND	1	\$401,217.44	\$152,221.21	\$955,448.75	\$168,268.37	\$1,053,381.30	\$1,398,345.00	\$258,808.66	\$1,825,990.80	\$1,017,728.40	\$1,211,088.20
92	Empujadora	UND	1	\$1,187,187.00	\$227,669.83	\$1,424,816.80	\$177,177.88	\$1,109,803.80	\$1,736,462.00	\$329,743.48	\$2,085,236.40	\$1,288,388.10	\$1,833,181.80
92	Kit de arranque	AJEOO	1	\$12,092,096.00	\$2,395,796.72	\$8,483,985.00	\$1,813,790.20	\$10,107,280.20	\$8,741,242.20	\$1,000,836.00	\$6,832,078.20	\$9,852,303.40	\$10,828,441.00
92	Servicio de limpieza de aceras de	UND	1	\$1,248,568.00	\$238,827.91	\$1,483,916.80	\$438,247.73	\$2,732,914.70	\$879,065.40	\$197,136.43	\$1,046,851.80	\$1,476,403.10	\$1,784,844.40



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



94	0	Sensor de temperatura de refrigerante motor	UND	1	\$1.744.259,00	\$331.438,64	\$2.075.697,64	\$1.061.260,00	\$1.014.437,64	\$1.191.499,40	\$217.897,69	\$155.420,96	\$973.298,34	\$1.187.094,86	\$1.412.467,43
94	1	Senor de nivel de combustible	UND	1	\$1.719.279,00	\$337.469,01	\$2.056.748,01	\$1.015.871,00	\$1.040.877,01	\$1.206.866,49	\$710.121,34	\$124.803,04	\$848.044,38	\$1.187.587,08	\$1.389.194,93
94	2	Manómetro de presión hidráulica 22,3-40-21000	UND	1	\$1.263.608,18	\$200.144,66	\$1.463.752,84	\$1.440.854,00	\$1.440.854,00	\$1.714.815,28	\$1.254.653,00	\$236.384,07	\$1.481.037,07	\$1.248.704,00	\$1.487.147,82
94	3	Manómetro de presión hidráulica con escala 1" X 2 3/4 acople 1" NPTM 45grados	UND	1											
94	4	Manómetro hidráulico 113 3/4 con Acople x 85 cm	UND	1	\$697.890,60	\$132.293,51	\$830.184,11	\$750.490,00	\$140.694,10	\$993.083,10	\$683.786,00	\$187.815,54	\$1.061.601,54	\$777.375,20	\$925.072,92
94	5	Manómetro hidráulico 3/4 x 4000 PSI X 1.61 MTS con acople	UND	1	\$918.873,00	\$174.886,87	\$1.093.759,87	\$1.803.028,00	\$304.574,94	\$1.207.603,94	\$745.599,90	\$141.699,28	\$949.293,18	\$1.049.186,30	\$1.286.046,00
94	6	Manómetro hidráulico 1/4 x 0.57 mm con acople	UND	1	\$649.038,60	\$123.317,33	\$772.355,93	\$822.864,00	\$175.344,16	\$1.048.208,16			\$1.016.866,00	\$808.763,83	\$962.418,70
94	7	Sopista de motor	UND	1	\$795.227,00	\$151.092,13	\$946.319,13	\$834.873,00	\$177.644,87	\$1.112.817,87				\$837.113,03	\$996.164,91
94	8	Correa de motor	UND	1	\$1.726.964,00	\$328.889,16	\$2.055.853,16	\$1.751.519,00	\$223.348,61	\$1.974.867,61	\$819.599,00	\$155.723,81	\$919.322,81	\$969.388,66	\$1.024.808,73
94	9	3-velocidad	UND	1	\$2.968.206,00	\$582.068,71	\$3.550.274,71	\$1.246.708,70	\$250.754,69	\$1.804.964,69	\$1.820.931,00	\$300.772,27	\$1.830.817,80	\$1.876.949,30	\$2.364.860,40
94	10	Termostato motor	UND	1	\$773.054,40	\$147.832,24	\$920.886,64	\$850.854,00	\$181.272,86	\$1.032.126,86	\$877.399,00	\$166.708,81	\$1.044.104,81	\$870.688,80	\$1.038.118,10
94	11	Varilla pistón bomba principal	UND	1	\$1.304.189,12	\$261.971,37	\$1.566.160,49	\$2.191.261,00	\$419.337,69	\$2.607.598,69	\$1.473.221,00	\$276.721,69	\$1.751.947,69	\$1.683.312,30	\$1.978.222,70
94	12	Tubo	UND	1	\$9.990.484,20	\$1.822.193,02	\$11.812.677,22	\$19.147.614,00	\$3.796.506,00	\$22.771.871,00	\$25.491.218,00	\$4.840.331,00	\$30.334.549,00	\$18.678.633,00	\$23.417.811,00
94	13	Pistón	UND	1	\$3.604.888,20	\$720.724,97	\$4.325.613,17	\$6.696.369,00	\$1.352.874,00	\$7.048.233,00	\$20.312.066,00	\$3.849.406,00	\$24.172.072,00	\$13.368.704,00	\$18.887.064,00
94	14	Enfriador de aceite motor	UND	1	\$6.724.560,80	\$1.277.096,81	\$7.991.657,61	\$15.730.235,00	\$2.688.742,00	\$16.716.977,00	\$8.496.476,00	\$1.044.230,00	\$18.540.806,40	\$8.328.227,70	\$18.341.782,80
94	15	Intercooler	UND	1	\$3.160.352,00	\$604.268,88	\$3.764.620,88	\$4.046.869,00	\$709.442,81	\$4.754.312,89	\$3.714.406,00	\$1.676.737,00	\$6.394.143,10	\$10.266.397,00	\$12.206.112,00
94	16	Varilla solenoides 20Y-90-32120	UND	1							\$3.215.769,40	\$450.895,19	\$3.666.664,59	\$5.145.866,80	\$9.746.642,00



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



95	Quape motor	UNO	1	\$1.081.909,0	\$321.402,15	\$2.013.366,1	\$2.389.845,0	\$454.032,58	\$2.843.877,5	\$3.140.236,0	\$509.254,84	\$3.741.590,8	\$2.410.262,3	\$2.988.212,1
95	Alternador	UNO	1	\$5.808.868,0	\$1.103.583,00	\$6.912.541,0	\$3.793.254,2	\$625.716,30	\$3.915.877,5	\$4.992.292,0	\$5.591.564,48	\$3.583.346,4	\$4.898.168,0	\$5.471.925,0
96	Motor de arranque	UNO	1	\$10.619.170,00	\$2.017.483,00	\$12.636.653,0	\$3.920.381,4	\$748.012,47	\$4.872.393,8	\$5.834.633,0	\$1.108.690,27	\$6.943.213,2	\$6.793.084,1	\$8.083.746,3
96	Valvula de alivio	UNO	1	\$2.345.912,0	\$465.723,28	\$2.791.635,2	\$800.815,78	\$180.254,99	\$1.179.076,7	\$1.400.497,0	\$208.094,43	\$1.898.591,4	\$1.879.074,9	\$1.879.080,1
96	Carril superior	UNO	1	\$2.568.453,0	\$487.894,57	\$3.056.347,5	\$4.728.940,0	\$888.089,50	\$5.624.809,6	\$2.310.184,1	\$438.808,89	\$2.748.131,0	\$3.291.812,3	\$2.815.194,7
96	Carril inferior	UNO	1	\$1.833.991,0	\$348.382,40	\$2.181.374,0	\$4.143.285,0	\$787.224,15	\$4.930.808,1	\$2.136.031,0	\$410.825,69	\$2.568.096,8	\$3.711.835,8	\$3.328.848,8
96	Zapatas	UNO	1	\$1.741.368,0	\$320.886,24	\$2.072.254,2	\$759.379,08	\$144.281,46	\$903.657,64	\$1.018.300,0	\$193.477,00	\$1.211.777,0	\$1.179.024,0	\$1.384.888,8
96	Rueda tensora	UNO	1	\$8.248.400,0	\$1.189.629,00	\$9.438.029,0	\$5.010.804,0	\$1.522.064,8	\$9.533.860,8	\$4.898.459,1	\$5.879.286,3	\$8.314.894,3	\$7.614.734,3	\$8.614.734,3
96	Spring 207-21	UNO	1	\$5.392.018,0	\$1.024.483,00	\$6.416.498,8	\$4.786.241,0	\$1.864.066,79	\$10.422.206,0	\$7.117.169,0	\$1.352.292,11	\$8.469.431,1	\$7.608.141,8	\$8.438.078,9
96	Cadenas tensoras	UNO	1	\$7.520.123,7	\$1.390.823,00	\$8.910.947,2	\$9.026.050,0	\$1.714.948,90	\$10.740.898,0	\$12.826.894,00	\$2.380.862,88	\$14.906.648,88	\$9.834.268,9	\$11.482.864,83
96	Resorte tensor	UNO	1	\$2.901.329,0	\$551.282,51	\$3.452.611,5	\$3.948.148,0	\$723.947,85	\$4.722.087,5	\$2.582.169,5	\$3.064.870,2	\$3.163.877,8	\$3.763.114,7	\$3.763.114,7
96	Separador motor de tracción	JUEGO	1	\$4.603.126,0	\$937.103,84	\$5.540.229,8	\$4.837.780,8	\$819.178,35	\$6.786.969,1	\$5.896.580,0	\$1.127.912,29	\$7.984.392,2	\$8.236.428,9	\$9.330.180,4
97	Ki disco motor de tracción	JUEGO	1	\$4.476.540,4	\$651.112,59	\$5.127.653,3	\$9.348.040,0	\$1.719.027,60	\$11.147.907,60	\$4.723.357,0	\$5.820.754,8	\$4.180.312,4	\$7.588.471,8	\$7.588.471,8
97	Sello eje motor de tracción	UNO	1	\$528.528,32	\$98.715,00	\$627.243,32	\$886.473,00	\$188.429,87	\$1.054.803,4	\$928.563,50	\$119.828,87	\$374.488,87	\$668.520,77	\$794.944,72
97	Carril motor de tracción	UNO	1	\$4.231.483,4	\$803.879,05	\$5.035.441,4	\$5.054.869,0	\$5.955.794,1	\$6.611.053,0	\$1.256.100,07	\$7.867.153,0	\$8.282.481,8	\$9.298.129,8	\$9.298.129,8
97	Pistón reductor motor de tracción	UNO	1	\$4.483.402,0	\$583.748,50	\$5.067.150,5	\$5.475.065,0	\$1.540.374,45	\$6.515.429,4	\$7.487.689,0	\$1.418.888,81	\$8.966.787,8	\$8.812.318,8	\$9.810.688,8
97	Pistón reductor motor de tracción	UNO	1	\$7.548.882,0	\$1.404.287,59	\$8.953.169,5	\$4.628.783,8	\$879.085,14	\$9.832.869,0	\$4.732.941,0	\$5.652.199,7	\$9.836.198,6	\$8.707.073,8	\$9.836.198,6
97	Pistón reductor motor de tracción	UNO	1	\$44.134.208,79	\$3.383.596,28	\$47.517.805,0	\$47.496.142,00	\$9.024.286,98	\$50.520.408,98	\$50.393.342,00	\$9.814.715,98	\$59.367.867,98	\$47.337.863,98	\$59.367.867,98
97	Sello tensora	UNO	1	\$940.953,00	\$178.781,07	\$1.119.734,0	\$478.537,00	\$90.922,03	\$699.459,03	\$421.107,84	\$59.010,49	\$501.118,33	\$913.832,81	\$730.103,81
97	Pistón de eje motor de eje	UNO	1	\$6.499.316,0	\$1.334.870,04	\$7.834.186,0	\$3.776.760,2	\$719.154,45	\$4.497.914,6	\$4.272.271,0	\$8.084.002,4	\$4.860.443,0	\$8.772.084,4	\$8.772.084,4



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT-800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



97	Plataforma motor de giro 2017-30-22-420	UNO	1	\$534.502,52	\$85.700,48	\$550.753,00	\$682.999,00	\$129.709,10	\$812.758,10	\$251.961,50	\$104.861,19	\$656.753,19	\$579.820,17	\$899.791,10
97	Plataforma motor de giro 2017-30-22-420	UNO	1	\$1.907.660,24	\$191.481,55	\$1.189.341,79	\$1.000.873,00	\$191.827,87	\$1.201.510,87	\$1.596.741,00	\$303.950,79	\$1.903.691,79	\$1.206.754,79	\$1.434.848,19
98	Cableador freno motor de disco Frenón	UNO	1	\$2.942.811,39	\$359.134,18	\$3.501.045,57	\$2.694.193,00	\$1.076.969,83	\$8.764.146,83	\$2.966.968,00	\$563.722,52	\$3.530.690,52	\$3.864.843,19	\$4.889.904,19
98	Cableador freno motor de disco Frenón	UNO	1	\$3.781.235,00	\$718.434,85	\$4.499.669,85	\$3.436.126,00	\$402.803,94	\$2.606.985,94	\$2.015.882,24	\$383.017,53	\$2.298.899,94	\$2.744.414,44	\$3.268.883,19
98	Kit de cables	UNO	1	\$2.332.810,00	\$587.233,90	\$3.490.043,90	\$2.405.000,00	\$456.050,00	\$2.861.950,00	\$8.502.030,00	\$1.045.346,70	\$3.907.296,70	\$4.308.088,19	\$4.268.003,24
98	Kit de cables	UNO	1	\$4.302.945,00	\$817.593,35	\$5.120.538,35	\$2.876.802,00	\$548.611,38	\$3.423.513,38	\$1.980.326,24	\$376.263,89	\$2.296.600,19	\$3.063.481,00	\$3.433.847,24
98	Kit de cables	UNO	1	\$3.200.218,00	\$418.041,42	\$3.618.259,42	\$2.197.893,79	\$417.535,31	\$2.815.088,99	\$3.676.368,00	\$888.218,02	\$4.273.676,02	\$2.891.043,24	\$3.262.341,44
98	Kit de cables	UNO	1	\$1.142.533,89	\$182.421,26	\$1.142.533,89	\$1.142.533,89	\$349.548,88	\$1.382.082,77	\$2.041.719,00	\$387.309,42	\$2.429.028,42	\$1.436.418,19	\$1.711.714,00
98	Kit de cables	UNO	1	\$1.436.831,00	\$273.687,88	\$1.710.518,88	\$2.096.093,00	\$395.257,67	\$2.484.356,67	\$1.340.123,79	\$254.823,51	\$1.594.747,24	\$1.828.348,24	\$1.834.165,67
98	Kit de cables	UNO	1	\$334.038,18	\$156.476,37	\$334.038,18	\$1.193.872,00	\$328.005,68	\$1.420.707,68	\$1.898.187,00	\$332.891,73	\$2.020.818,73	\$1.242.041,79	\$1.478.029,67
98	Kit de cables	UNO	1	\$1.747.515,00	\$332.027,88	\$2.079.542,88	\$1.014.525,00	\$182.759,94	\$1.207.284,94	\$797.672,18	\$151.257,71	\$949.229,87	\$1.388.871,00	\$1.412.019,67
98	Kit de cables	UNO	1	\$581.873,48	\$153.756,86	\$1.075.629,34	\$1.648.639,00	\$313.241,41	\$1.961.880,41	\$1.242.084,00	\$325.967,08	\$1.478.091,88	\$1.250.868,88	\$1.488.533,99
98	Kit de cables	UNO	1	\$4.725.558,00	\$698.016,00	\$5.423.574,00	\$2.869.478,00	\$533.040,82	\$3.338.518,82	\$2.095.431,19	\$296.131,91	\$3.403.503,00	\$3.216.163,79	\$3.820.066,24
98	Kit de cables	UNO	1	\$943.858,00	\$172.502,82	\$1.116.360,82	\$1.736.120,00	\$329.862,82	\$2.065.982,82	\$685.072,00	\$168.193,88	\$1.053.728,88	\$1.088.296,67	\$1.294.079,67
98	Kit de cables	UNO	1	\$2.551.918,00	\$484.884,42	\$3.036.802,42	\$1.294.873,00	\$255.028,87	\$1.550.898,87	\$1.007.284,99	\$296.584,13	\$1.293.869,00	\$1.678.025,39	\$1.884.890,19
98	Kit de cables	UNO	1	\$934.801,50	\$178.742,89	\$1.113.544,39	\$1.297.862,00	\$248.009,95	\$1.544.241,95	\$1.405.258,00	\$278.499,02	\$1.723.740,92	\$1.286.987,79	\$1.483.800,88
98	Kit de cables	UNO	1	\$123.846,00	\$23.549,74	\$147.395,74	\$96.016,00	\$16.343,04	\$102.358,04	\$81.684,08	\$15.521,88	\$97.215,96	\$87.219,89	\$116.832,28
98	Kit de cables	UNO	1	\$812.508,00	\$173.535,52	\$986.043,52	\$1.351.548,00	\$258.793,74	\$1.608.339,74	\$609.501,00	\$153.806,69	\$963.817,69	\$1.024.594,00	\$1.218.289,00
98	Kit de cables	UNO	1	\$58.991,60	\$16.471,40	\$75.463,00	\$120.261,00	\$22.848,58	\$143.110,58	\$187.562,00	\$39.632,98	\$223.174,98	\$131.488,20	\$156.482,38
98	Kit de cables	UNO	1	\$3.384.976,00	\$537.635,25	\$3.922.611,25	\$1.140.872,00	\$218.795,69	\$3.061.817,69	\$1.891.308,00	\$321.346,14	\$2.012.854,14	\$2.062.717,67	\$2.444.834,00



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



96	2057073180	UND	1	\$2.259.031.0	\$2.451.317.8	\$1.078.702.5	\$204.970.50	\$1.283.763.1	\$1.081.189.0	\$208.425.91	\$1.285.514.9	\$1.406.837.5	\$1.873.088.5
97	2077032020	UND	1	\$9.42.820.68	\$1.003.082.7	\$1.003.431.0	\$180.091.88	\$1.184.082.8	\$1.789.976.0	\$340.084.04	\$2.120.000.0	\$1.212.091.2	\$1.442.368.5
98	2077032410	UND	1	\$807.685.00	\$801.002.35	\$819.106.00	\$189.641.54	\$874.307.54	\$757.206.72	\$143.869.28	\$901.078.00	\$784.845.91	\$946.823.63
99	2077033030	UND	1	\$1.342.437.0	\$1.835.494.0	\$704.395.12	\$151.312.22	\$947.682.34	\$933.963.02	\$177.451.07	\$1.111.404.0	\$1.080.921.7	\$1.298.198.9
100	20570731210	UND	1	\$1.340.232.0	\$1.954.876.0	\$2.400.047.0	\$456.388.93	\$2.859.435.9	\$1.159.266.8	\$230.070.71	\$1.278.337.5	\$1.833.818.2	\$1.843.083.2
101	2077031381	UND	1	\$120.138.24	\$143.038.91	\$155.125.05	\$26.478.75	\$184.558.75	\$358.279.00	\$58.193.01	\$264.472.01	\$193.987.41	\$250.702.22
102	2077031391	UND	1	\$209.943.00	\$285.532.17	\$164.975.00	\$31.244.30	\$156.214.35	\$128.102.60	\$22.959.49	\$150.062.08	\$177.068.20	\$210.038.19
103	2077031381	UND	1	\$140.278.00	\$25.052.82	\$279.252.00	\$53.087.88	\$352.309.88	\$101.397.50	\$19.285.54	\$120.683.14	\$173.642.85	\$208.854.81
104	2077060420	UND	1	\$113.511.24	\$21.567.14	\$187.701.00	\$31.862.18	\$169.894.19	\$242.753.00	\$48.129.07	\$289.876.07	\$174.658.08	\$207.838.88
105	2077030420	UND	1	\$1.053.483.8	\$1.253.645.7	\$1.550.969.0	\$313.627.11	\$1.864.268.1	\$1.083.076.0	\$1.265.060.4	\$1.265.060.4	\$1.265.060.4	\$1.484.334.1
106	2077030420	UND	1	\$220.161.03	\$222.032.34	\$887.243.00	\$183.776.17	\$1.151.016.1	\$872.879.00	\$188.847.01	\$1.038.726.0	\$843.635.16	\$1.003.928.8
107	2077030420	UND	1	\$1.058.763.48	\$1.260.041.0	\$2.450.271.0	\$175.678.90	\$1.100.304.7	\$1.120.183.0	\$212.834.77	\$1.333.017.7	\$1.634.668.8	\$1.251.121.1
108	2077030420	UND	1	\$888.356.00	\$169.718.34	\$1.715.042.2	\$268.475.48	\$1.858.841.4	\$801.020.78	\$152.309.08	\$853.935.84	\$1.072.797.9	\$1.276.628.5
109	2077030420	UND	1	\$1.441.212.0	\$273.830.28	\$1.338.300.0	\$254.277.00	\$1.592.977.0	\$938.965.78	\$178.592.49	\$1.119.595.2	\$1.208.025.9	\$1.478.362.8
110	2077030420	UND	1	\$1.151.791.2	\$1.370.583.9	\$2.235.024.0	\$422.759.48	\$2.647.790.4	\$1.628.122.0	\$359.263.18	\$1.937.465.1	\$1.888.362.4	\$1.388.279.2
111	2077030420	UND	1	\$3.040.749.8	\$3.816.482.0	\$8.432.188.0	\$1.802.115	\$10.034.303	\$4.422.003.0	\$5.282.183.8	\$8.280.313.5	\$8.304.395.1	\$8.304.395.1
112	2077030420	UND	1	\$1.185.477.4	\$1.368.108.1	\$1.319.960.0	\$280.782.40	\$1.570.763.4	\$1.685.071.0	\$640.193.57	\$1.999.284.4	\$1.398.835.1	\$1.852.718.0
113	2077030420	UND	1	\$1.378.018.0	\$1.836.285.0	\$1.749.809.0	\$318.483.71	\$1.368.772.7	\$1.004.978.7	\$219.213.49	\$1.000.508.0	\$1.448.487.2	\$1.368.888.9
114	2077032020	UND	1	\$1.725.144.0	\$2.052.921.3	\$1.217.943.0	\$231.203.17	\$1.448.878.1	\$920.237.00	\$174.821.03	\$1.267.321.1	\$1.238.287.0	\$1.458.704.2
115	2077060000	UND	1	\$549.483.58	\$1.129.884.8	\$1.195.231.0	\$227.083.89	\$1.422.304.8	\$1.326.268.0	\$202.345.39	\$1.877.064.5	\$1.166.068.8	\$1.374.821.4
116	2077040420	UND	1	\$1.105.788.0	\$1.380.121.5	\$1.380.121.5	\$181.882.17	\$1.139.159.7	\$1.948.334.0	\$251.789.84	\$2.318.137.4	\$1.354.483.1	\$1.811.808.2
117	20570700810	UND	1	\$1.312.706.0	\$1.607.120.1	\$1.735.342.0	\$327.085.89	\$2.264.227.9	\$1.018.492.0	\$399.900.46	\$1.212.000.1	\$1.862.481.0	\$1.608.482.4
118	2077070120	UND	1	\$1.160.764.0	\$1.381.309.1	\$2.134.528.0	\$495.580.32	\$3.540.088.2	\$1.028.197.8	\$163.514.07	\$1.223.555.3	\$1.441.183.2	\$1.714.894.2
119	2077070120	UND	1	\$220.548.16	\$220.548.16	\$220.548.16	\$495.580.32	\$3.540.088.2	\$1.028.197.8	\$163.514.07	\$1.223.555.3	\$1.441.183.2	\$1.714.894.2

699



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

10	203-40-31100	UND	1	\$195,033.84	\$28,296.38	\$227,330.22	\$297,083.00	\$53,596.77	\$336,679.77	\$554,347.00	\$105,325.90	\$639,023.93	\$342,487.89	\$407,460.88
21	Recursos para	UND	1											
22	Tubo motor de	UND	1	\$269,386.00	\$70,179.84	\$439,565.84	\$612,224.00	\$110,485.56	\$728,709.56	\$255,481.02	\$48,541.56	\$304,023.45	\$412,890.64	\$480,862.04
23	Display 20"	UND	1	\$1,619,824.00	\$364,709.68	\$2,084,533.68	\$1,322,523.00	\$251,279.37	\$1,573,802.37	\$1,210,908.80	\$200,087.82	\$1,441,076.34	\$1,484,348.17	\$1,764,370.77
24	Pantalla de	UND	1	\$1,698,183.00	\$395,238.88	\$2,093,421.88	\$2,862,789.00	\$568,031.81	\$3,430,821.81	\$1,203,569.80	\$223,633.98	\$3,654,461.79	\$1,208,193.80	\$2,287,168.80
25	21x70x12181 Bule	UND	1	\$728,998.00	\$151,733.82	\$880,731.82	\$1,102,883.00	\$209,485.07	\$1,312,368.07	\$487,384.20	\$130,569.20	\$1,442,937.27	\$487,384.20	\$1,930,321.47
26	Tapa tanque de	UND	1	\$597,540.00	\$185,332.80	\$782,872.80	\$326,735.00	\$158,719.88	\$941,552.68	\$653,715.00	\$124,205.85	\$1,065,757.53	\$653,715.00	\$1,719,472.53
27	20221622600 Mod	UND	1	\$1,200,805.00	\$193,114.85	\$1,393,919.85	\$1,093,131.00	\$207,694.89	\$1,300,835.89	\$864,037.60	\$187,113.14	\$1,487,948.74	\$1,028,181.30	\$2,516,130.04
28	Modulo de	UND	1											
29	MANO DE OBRA	UND	1											
30	Mano de obra	UND	1	\$1,165,626.00	\$219,889.81	\$1,385,515.81	\$856,863.00	\$125,145.97	\$981,998.97	\$482,034.30	\$99,706.92	\$1,081,705.89	\$795,842.10	\$1,877,547.99
31	Mano de obra	UND	1	\$497,119.80	\$94,482.78	\$591,602.58	\$497,450.00	\$94,482.78	\$591,932.78	\$367,487.00	\$181,602.53	\$773,535.31	\$449,089.30	\$1,222,624.61
32	Mano de obra	UND	1	\$761,759.00	\$144,738.11	\$906,497.11	\$596,858.80	\$113,753.17	\$710,611.97	\$375,285.00	\$182,235.06	\$892,846.93	\$557,874.27	\$1,450,721.20
33	Mano de obra	UND	1	\$1,449,837.00	\$275,480.43	\$1,725,317.43	\$743,450.00	\$141,255.90	\$884,705.90	\$548,808.90	\$104,273.65	\$988,982.55	\$814,081.87	\$1,803,064.42
34	Mano de obra	UND	1	\$732,148.00	\$138,107.80	\$870,255.80	\$342,867.60	\$64,087.84	\$406,955.44	\$4,795,136.00	\$926,138.23	\$5,021,293.67	\$4,165,998.20	\$9,187,291.87
35	Mano de obra	UND	1	\$1,081,808.00	\$205,543.14	\$1,287,351.14	\$748,205.00	\$142,287.65	\$890,492.65	\$655,511.70	\$124,647.22	\$1,015,139.87	\$630,790.90	\$1,645,930.77
36	Mano de obra	UND	1	\$616,217.30	\$117,111.69	\$733,328.99	\$380,261.00	\$187,247.69	\$517,508.69	\$361,248.00	\$125,837.12	\$643,345.81	\$377,085.12	\$1,020,430.93
37	Mano de obra	UND	1	\$690,772.00	\$123,648.68	\$814,420.68	\$705,280.00	\$149,203.20	\$854,483.20	\$680,578.80	\$110,795.80	\$965,279.60	\$671,374.60	\$1,636,654.20
38	Mano de obra	UND	1	\$1,853,800.00	\$316,122.38	\$2,169,922.38	\$1,001,898.70	\$190,804.87	\$1,192,703.57	\$1,237,447.00	\$235,114.83	\$1,427,518.33	\$1,234,371.80	\$2,661,890.13
39	Mano de obra	UND	1	\$781,726.00	\$148,537.75	\$930,263.75	\$1,245,890.00	\$238,738.10	\$1,484,628.10	\$673,964.00	\$155,053.84	\$1,639,681.94	\$1,029,018.84	\$2,668,696.78



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



10	Mantenimiento Hidráulico: Cambio De Anillo Y Filtro	UND	1	\$764.412,10	\$143.338,30	\$897.750,40	\$1.303.161,00	\$293.200,69	\$1.586.461,69	\$1.016.260,00	\$183.066,10	\$1.203.345,10	\$1.034.621,00	\$1.231.188,00
10	Cambio de empujadores en el motor de la bomba	UND	1	\$658.735,00	\$163.349,65	\$1.023.084,65	\$740.806,00	\$140.770,09	\$881.576,09	\$721.182,60	\$127.024,99	\$853.207,59	\$773.827,55	\$820.365,85
10	Demolición y montaje de sistema de inyección	UND	1	\$1.206.217,00	\$240.861,23	\$1.500.178,23	\$845.740,50	\$195.690,70	\$1.040.431,20	\$1.221.304,00	\$233.047,76	\$1.453.351,76	\$1.111.763,00	\$1.322.807,00
10	Demolición y montaje de bomba de agua	UND	1	\$857.275,00	\$153.381,25	\$1.040.656,25	\$512.282,10	\$87.233,69	\$600.518,79	\$701.063,00	\$133.201,97	\$834.264,97	\$673.840,09	\$801.513,84
10	Instalación de bomba de agua	UND	1	\$3.417.665,00	\$648.358,35	\$4.066.023,35	\$3.046.432,10	\$458.702,10	\$3.505.134,20	\$5.079.422,00	\$285.546,38	\$5.364.968,38	\$3.895.184,30	\$4.659.947,90
10	Demolición y montaje de sistema de inyección	UND	1	\$848.767,00	\$150.895,73	\$1.009.662,73	\$574.454,80	\$109.136,87	\$683.591,67	\$1.340.452,00	\$259.399,86	\$1.600.851,86	\$1.098.617,30	\$1.397.468,66
10	Cambio de bombas de agua	UND	1	\$832.289,00	\$177.134,91	\$1.009.423,91	\$521.265,90	\$80.040,52	\$601.306,42	\$630.653,09	\$122.864,07	\$753.517,07	\$608.736,87	\$825.116,80
10	Cambio de bombas de agua	UND	1	\$419.078,40	\$79.824,90	\$498.903,30	\$332.860,00	\$101.243,40	\$434.103,40	\$1.027.423,00	\$190.210,37	\$1.217.633,37	\$937.212,67	\$1.126.843,67
10	Cambio de bombas de agua	UND	1	\$1.386.983,00	\$265.478,77	\$1.652.461,77	\$1.036.843,10	\$195.469,19	\$1.232.312,29	\$1.730.306,00	\$326.701,52	\$2.057.007,52	\$1.456.608,52	\$1.813.616,04
10	Demolición y montaje de sistema de inyección	UND	1	\$1.202.354,00	\$218.447,26	\$1.420.801,26	\$470.868,80	\$89.170,73	\$560.039,53	\$942.450,00	\$122.088,50	\$1.064.538,50	\$771.800,87	\$941.639,37
10	Repasado general de la bomba de agua	UND	1	\$777.595,00	\$147.735,45	\$925.330,45	\$581.703,82	\$129.523,72	\$711.227,54	\$840.824,00	\$184.065,66	\$1.025.293,16	\$826.889,66	\$907.955,16
10	Demolición y montaje de sistema de inyección	UND	1	\$655.833,40	\$154.159,35	\$810.000,75	\$1.100.743,00	\$208.141,17	\$1.308.884,17	\$873.712,00	\$188.008,47	\$1.061.720,47	\$813.712,47	\$944.424,94
10	Demolición y montaje de sistema de inyección	UND	1	\$745.283,00	\$141.738,67	\$887.021,67	\$563.295,50	\$112.775,20	\$676.070,70	\$809.942,00	\$188.068,68	\$994.000,68	\$776.608,68	\$872.608,68
10	Demolición y montaje de sistema de inyección	UND	1	\$472.355,00	\$89.728,45	\$562.083,45	\$513.624,00	\$97.526,58	\$611.150,58	\$441.016,90	\$43.750,59	\$654.817,49	\$476.899,30	\$508.649,89



@gobertolima
www.tolima.gov.co

@gobertolima
www.tolima.gov.co

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

10	76	Desmontar y monitoreo clínico hidráulica del boom para servicio de bujes y pasadores (un solo)	UNO	1	\$1.559.700.0	\$206.354.02	\$1.896.112.0	\$1.000.908.3	\$190.173.58	\$1.191.280.8	\$1.187.147.0	\$219.887.93	\$1.377.004.9	\$1.238.271.7	\$1.474.792.8
10	77	Desmontar y monitoreo clínico hidráulica del boom para cambio de empaquetadura (un solo)	UNO	1	\$1.395.464.0	\$258.480.16	\$1.618.962.1	\$1.456.076.0	\$204.084.25	\$1.779.139.2	\$1.059.619.7	\$191.807.74	\$1.201.447.4	\$1.289.388.2	\$1.633.179.6
10	78	Desmontar y monitoreo clínico hidráulica del boom para cambio de bujes y pasadores	UNO	1	\$1.799.376.0	\$341.349.44	\$2.107.925.4	\$1.236.464.9	\$234.744.41	\$1.470.241.3	\$3.210.890.0	\$659.081.90	\$3.939.911.8	\$2.114.307.6	\$2.816.036.0
10	79	Desmontar y monitoreo clínico hidráulica del boom para cambio de bujes y pasadores (un solo)	UNO	1	\$1.041.762.6	\$197.934.89	\$1.239.697.4	\$1.110.620.0	\$211.017.80	\$1.221.637.8	\$1.886.062.0	\$219.887.78	\$1.842.813.7	\$1.272.814.8	\$1.914.648.6
10	80	Reparación general nueva tercera cambio de partes en mal estado (en solo solo)	UNO	1	\$255.197.30	\$193.877.40	\$1.018.074.7	\$1.745.908.0	\$331.648.14	\$2.077.182.1	\$1.156.963.0	\$210.321.07	\$1.317.274.0	\$1.236.215.7	\$1.471.160.3
10	81	Reparación general de bujes y revisión de terceros	UNO	1	\$728.598.30	\$138.431.40	\$867.029.70	\$895.958.00	\$186.382.02	\$1.187.340.0	\$913.471.00	\$173.899.49	\$1.087.230.4	\$1.040.482.7	\$1.040.482.7
10	82	Espar y montar gato hidráulico boom	UNO	1	\$840.827.00	\$179.099.13	\$1.121.726.1	\$842.376.50	\$122.061.54	\$1.784.428.04	\$742.408.02	\$141.036.95	\$833.481.95	\$775.802.83	\$832.264.37
10	83	Lavado sistema hidráulico	UNO	1	\$447.834.90	\$85.088.83	\$532.923.53	\$556.908.00	\$104.638.95	\$1.031.140.9	\$475.785.00	\$90.296.35	\$560.160.35	\$494.701.83	\$710.074.84
10	84	Reparar y corregir fallas del sistema eléctrico	UNO	1	\$670.724.40	\$127.437.84	\$798.162.04	\$797.968.00	\$144.013.35	\$901.978.35	\$1.300.485.0	\$247.082.81	\$1.547.061.9	\$1.082.874.1	\$1.082.874.1
10	85	Instalar de empaquetadura de los bujes hidráulicos	UNO	1	\$236.990.00	\$159.023.70	\$896.018.10	\$756.690.00	\$143.795.40	\$950.425.40	\$714.198.50	\$135.897.34	\$849.893.84	\$718.282.17	\$816.448.78
10	86	Instalar de empaquetadura de los bujes hidráulicos	UNO	1	\$632.381.00	\$158.243.99	\$891.104.59	\$829.197.00	\$137.547.43	\$968.744.43	\$1.122.063.0	\$213.187.87	\$1.335.250.8	\$838.040.35	\$1.164.378.9
10	87	Ampliar de alimentación eléctrica	UNO	1	\$1.277.822.0	\$1.019.856.1	\$1.019.856.1	\$1.019.856.1	\$1.019.856.1	\$1.019.856.1	\$1.019.856.1	\$1.019.856.1	\$1.019.856.1	\$1.019.856.1	\$1.019.856.1
10	88	Desmontar carbones, desmontar zapatas y pasadores	UNO	1	\$811.480.00	\$125.481.31	\$910.961.91	\$717.144.00	\$198.267.36	\$853.401.36	\$1.042.267.0	\$205.562.73	\$1.207.859.7	\$326.887.20	\$864.007.87



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

[illegible]



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



11	Empaque de motor hidraulico de vibracion	UND	1	\$3,985,166.0	\$751,470.14	\$4,736,636.14	\$2,269,268.0	\$455,181.11	\$2,819,430.1	\$1,965,543.4	\$320,253.25	\$2,500,796.9	\$3,888,872.9	\$3,177,267.8
06	Acople a torn	UND	1	\$1,128,369.0	\$214,253.91	\$1,342,622.9	\$887,978.82	\$164,915.61	\$1,032,362.5	\$654,581.03	\$168,035.96	\$1,051,746.5	\$980,242.31	\$1,142,557.2
07	Pierres para	UND	1	\$487,185.00	\$60,041.35	\$547,226.35	\$345,033.00	\$65,568.27	\$410,588.27	\$340,213.69	\$64,640.46	\$404,853.42	\$395,803.66	\$483,186.36
11	Fuerza de peso	UND	1	\$120,640.00	\$22,821.60	\$143,461.60	\$88,487.20	\$13,014.47	\$81,511.87	\$93,888.00	\$17,838.72	\$111,726.72	\$84,341.73	\$112,285.66
09	Rotamiento de	UND	1	\$1,211,811.0	\$220,209.09	\$1,432,020.09	\$822,924.20	\$118,365.60	\$741,278.80	\$603,021.00	\$153,525.32	\$691,353.32	\$590,864.40	\$1,044,216.7
10	Soles de	UND	1	\$1,167,489.0	\$222,876.11	\$1,390,365.11	\$837,873.32	\$102,157.83	\$959,831.25	\$880,181.00	\$111,944.39	\$701,124.39	\$782,774.44	\$907,701.69
11	Rodamiento	UND	1	\$1,150,360.2	\$140,070.34	\$1,290,430.54	\$747,844.54	\$142,320.48	\$903,054.12	\$854,645.00	\$183,265.50	\$1,017,027.5	\$1,081,949.8	\$1,100,882.8
12	Espejo	UND	1	\$1,378,472.5	\$1,378,472.5	\$2,756,945.0	\$2,756,945.0	\$5,380,901.1	\$33,820,622.1	\$13,910,386.0	\$2,869,576.0	\$16,077,371.1	\$18,688,451.1	\$23,436,411.1
13	Espejo	UND	1	\$1,378,472.5	\$1,378,472.5	\$2,756,945.0	\$2,756,945.0	\$5,380,901.1	\$33,820,622.1	\$13,910,386.0	\$2,869,576.0	\$16,077,371.1	\$18,688,451.1	\$23,436,411.1
14	Espejo	UND	1	\$1,378,472.5	\$1,378,472.5	\$2,756,945.0	\$2,756,945.0	\$5,380,901.1	\$33,820,622.1	\$13,910,386.0	\$2,869,576.0	\$16,077,371.1	\$18,688,451.1	\$23,436,411.1
15	Espejo	UND	1	\$1,378,472.5	\$1,378,472.5	\$2,756,945.0	\$2,756,945.0	\$5,380,901.1	\$33,820,622.1	\$13,910,386.0	\$2,869,576.0	\$16,077,371.1	\$18,688,451.1	\$23,436,411.1
16	Espejo	UND	1	\$1,378,472.5	\$1,378,472.5	\$2,756,945.0	\$2,756,945.0	\$5,380,901.1	\$33,820,622.1	\$13,910,386.0	\$2,869,576.0	\$16,077,371.1	\$18,688,451.1	\$23,436,411.1
17	Espejo	UND	1	\$1,378,472.5	\$1,378,472.5	\$2,756,945.0	\$2,756,945.0	\$5,380,901.1	\$33,820,622.1	\$13,910,386.0	\$2,869,576.0	\$16,077,371.1	\$18,688,451.1	\$23,436,411.1
18	Espejo	UND	1	\$1,378,472.5	\$1,378,472.5	\$2,756,945.0	\$2,756,945.0	\$5,380,901.1	\$33,820,622.1	\$13,910,386.0	\$2,869,576.0	\$16,077,371.1	\$18,688,451.1	\$23,436,411.1
19	Espejo	UND	1	\$1,378,472.5	\$1,378,472.5	\$2,756,945.0	\$2,756,945.0	\$5,380,901.1	\$33,820,622.1	\$13,910,386.0	\$2,869,576.0	\$16,077,371.1	\$18,688,451.1	\$23,436,411.1
20	Espejo	UND	1	\$1,378,472.5	\$1,378,472.5	\$2,756,945.0	\$2,756,945.0	\$5,380,901.1	\$33,820,622.1	\$13,910,386.0	\$2,869,576.0	\$16,077,371.1	\$18,688,451.1	\$23,436,411.1
21	Espejo	UND	1	\$1,378,472.5	\$1,378,472.5	\$2,756,945.0	\$2,756,945.0	\$5,380,901.1	\$33,820,622.1	\$13,910,386.0	\$2,869,576.0	\$16,077,371.1	\$18,688,451.1	\$23,436,411.1
22	Espejo	UND	1	\$1,378,472.5	\$1,378,472.5	\$2,756,945.0	\$2,756,945.0	\$5,380,901.1	\$33,820,622.1	\$13,910,386.0	\$2,869,576.0	\$16,077,371.1	\$18,688,451.1	\$23,436,411.1
23	Espejo	UND	1	\$1,378,472.5	\$1,378,472.5	\$2,756,945.0	\$2,756,945.0	\$5,380,901.1	\$33,820,622.1	\$13,910,386.0	\$2,869,576.0	\$16,077,371.1	\$18,688,451.1	\$23,436,411.1
24	Espejo	UND	1	\$1,378,472.5	\$1,378,472.5	\$2,756,945.0	\$2,756,945.0	\$5,380,901.1	\$33,820,622.1	\$13,910,386.0	\$2,869,576.0	\$16,077,371.1	\$18,688,451.1	\$23,436,411.1
25	Espejo	UND	1	\$1,378,472.5	\$1,378,472.5	\$2,756,945.0	\$2,756,945.0	\$5,380,901.1	\$33,820,622.1	\$13,910,386.0	\$2,869,576.0	\$16,077,371.1	\$18,688,451.1	\$23,436,411.1
26	Espejo	UND	1	\$1,378,472.5	\$1,378,472.5	\$2,756,945.0	\$2,756,945.0	\$5,380,901.1	\$33,820,622.1	\$13,910,386.0	\$2,869,576.0	\$16,077,371.1	\$18,688,451.1	\$23,436,411.1
MANO DE OBRA														



@gobertolima
www.tolima.gov.co

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

[illegible]



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727



@gobertolima
www.tolima.gov.co

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

11	44	Demontar y mujeres sistema hidráulico (una con otra)	UNO	1	\$825,837.00	\$157,488.03	\$888,435.03	\$405,081.36	\$77,136.46	\$403,117.52	\$428,165.03	\$81,351.35	\$659,516.35	\$854,361.12	\$658,003.73
11	45	Demontar y mujeres edificio articulación para cambio de empedrado	UNO	1	\$448,407.25	\$54,517.37	\$503,224.57	\$620,406.00	\$117,894.81	\$738,383.81	\$447,507.00	\$55,108.03	\$633,045.03	\$854,847.75	\$950,057.80
11	46	Alisar y calle	UNO	1	\$418,948.24	\$75,219.79	\$494,168.03	\$750,453.00	\$142,568.07	\$636,039.07	\$464,274.00	\$53,212.06	\$653,485.26	\$843,891.00	\$947,230.39
11	47	Demontar y mujeres hidráulico principal	UNO	1	\$1,457,086.00	\$276,349.34	\$1,733,932.34	\$375,436.00	\$186,352.65	\$1,160,787.55	\$773,802.30	\$147,032.44	\$920,824.74	\$1,088,774.45	\$1,271,841.68
11	48	Reparación bomba hidráulica principal, cambio empedrado, ajuste lateral, reparación de placa y cambio de partes en mal estado	UNO	1	\$9,097,442.00	\$1,722,813.36	\$10,720,255.36	\$5,678,822.55	\$1,078,995.15	\$9,741,917.15	\$4,329,865.52	\$822,552.45	\$5,152,868.52	\$8,380,776.81	\$7,565,944.04
11	49	Cambio de sistema de bomba rodillo compactador rodillo interno	UNO	1	\$915,255.96	\$172,355.90	\$1,087,255.96	\$817,853.00	\$174,287.77	\$1,092,260.77	\$1,676,525.00	\$319,444.75	\$1,954,469.75	\$1,150,088.32	\$1,390,002.49
11	50	Reparación y motor fresa	UNO	1	\$648,555.00	\$123,215.95	\$771,770.95	\$424,213.00	\$85,000.47	\$856,813.47	\$424,413.50	\$78,838.57	\$481,252.07	\$452,377.17	\$568,823.83
11	51	Arreglo de cilindro chapa y fresa	UNO	1	\$828,708.00	\$178,074.14	\$1,006,782.14	\$819,062.56	\$158,619.99	\$974,672.55	\$1,559,487.00	\$269,202.52	\$1,823,769.52	\$1,191,748.55	\$1,311,080.77
11	52	Cambio de aceite de motor	UNO	1	\$1,565,734.00	\$237,485.45	\$1,803,219.45	\$1,125,025.00	\$213,754.75	\$1,338,779.75	\$785,965.40	\$146,103.43	\$915,068.83	\$1,153,261.47	\$1,272,357.32
11	53	Instalar motor hidráulico rodillo compactador	UNO	1	\$452,088.00	\$167,868.72	\$619,956.72	\$818,436.44	\$117,502.92	\$735,939.36	\$881,004.00	\$188,395.75	\$1,023,395.75	\$817,176.15	\$972,438.81
11	54	Demontar y motor hidráulico de dirección para empedrado	UNO	1	\$2,487,876.00	\$474,815.25	\$2,962,691.25	\$818,584.50	\$174,720.96	\$1,064,304.96	\$1,294,321.00	\$245,920.99	\$1,540,241.99	\$1,870,826.97	\$1,885,048.73
11	55	Reparación a las bujas de combustible	UNO	1	\$538,852.00	\$168,834.38	\$707,686.38	\$1,210,056.00	\$1,440,014.24	\$1,440,014.24	\$757,265.04	\$143,850.38	\$901,145.40	\$951,987.88	\$1,132,866.32
11	56	Instalar placa pequeña	UNO	1	\$1,436,264.00	\$282,290.15	\$1,718,554.15	\$1,092,369.00	\$207,850.11	\$1,299,919.11	\$815,993.56	\$174,527.46	\$1,066,752.00	\$1,166,752.00	\$1,287,222.10



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

@gobertolima
www.tolima.gov.co



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

11	pequeña pieza grande	UND	1	\$790,356.64	\$150,155.03	\$640,444.67	\$1,073,875.00	\$204,009.75	\$1,277,911.25	\$1,504,078.00	\$342,928.82	\$2,147,804.82	\$1,233,014.21	\$1,486,508.91
57	Servicio de O&M en camión de inclusión selección premio por innovación	UND	1											
58	BULLDOZER KOMATSU D65 EX-160			\$64,882.00	\$10,477.58	\$98,309.58	\$64,154.00	\$12,189.28	\$76,349.28	\$122,260.00	\$23,235.10	\$140,525.10	\$919,442.00	\$948,728.98
REPUESTOS	UNIDAD	CANT												
DESCRIPCION														
11	Filtro aire externo 800-185-5110	UND	1	\$516,009.69	\$98,041.84	\$614,051.53	\$588,003.00	\$132,715.19	\$631,218.19	\$927,687.00	\$178,324.83	\$1,103,811.83	\$714,066.80	\$949,728.82
11	Filtro aire interno 800-185-5120	UND	1	\$931,483.00	\$175,081.77	\$1,106,564.77	\$1,861,300.00	\$315,647.00	\$1,976,947.00	\$638,304.67	\$121,259.89	\$756,463.58	\$1,073,882.68	\$1,277,880.44
11	Filtro de aceite 6742-01-4240	UND	1	\$395,191.00	\$67,478.69	\$432,659.69	\$305,613.37	\$68,047.84	\$393,661.91	\$582,465.00	\$110,868.38	\$693,133.38	\$414,378.48	\$489,107.89
11	Filtro de combustible 9004111191	UND	1	\$457,580.00	\$77,345.20	\$484,425.20	\$274,530.00	\$109,180.70	\$483,695.70	\$370,263.45	\$70,390.07	\$440,613.62	\$450,834.82	\$826,343.17
11	Filtro Separador 800-319-3910	UND	1	\$448,401.83	\$65,190.35	\$513,592.18	\$453,300.00	\$114,627.00	\$171,827.00	\$636,808.00	\$155,018.22	\$895,968.22	\$828,848.81	\$745,183.67
11	Filtro hidráulico 154-15-45581	UND	1	\$1,437,336.00	\$273,063.84	\$1,710,400.84	\$1,047,911.00	\$195,123.59	\$1,247,034.59	\$722,568.17	\$137,293.95	\$989,881.82	\$1,088,281.72	\$1,272,446.22
11	Filtro hidráulico 17515	UND	1	\$626,031.00	\$177,845.89	\$1,113,876.89	\$719,770.86	\$135,796.48	\$856,567.37	\$1,707,133.00	\$324,255.27	\$1,231,488.27	\$1,120,876.27	\$1,353,964.17
11	Filtro agua W25711	UND	1	\$485,162.00	\$82,180.78	\$577,342.78	\$381,803.00	\$98,742.57	\$455,545.57	\$294,787.76	\$58,008.67	\$350,797.43	\$388,854.35	\$452,585.38
11	Manguera hidráulica con acoples 1" X 2 3/4 alta presión con acople 1"X1/4M 45'pulg	UND	1	\$1,111,387.00	\$211,193.83	\$1,322,580.83	\$1,475,120.00	\$300,272.80	\$1,755,392.80	\$953,378.56	\$162,141.93	\$1,915,520.49	\$1,146,828.58	\$1,364,487.84
11	Manguera hidráulica R2 1/2 30cm con acoples	UND	1	\$1,484,248.00	\$282,507.12	\$1,766,755.12	\$1,815,184.00	\$344,881.16	\$2,160,065.16	\$993,993.48	\$188,958.76	\$1,152,882.24	\$1,431,138.14	\$1,701,086.84
11	Manguera hidráulica R12 3/4 con acoples 1 1/2" x 1.50 mts	UND	1	\$596,824.00	\$181,415.56	\$738,239.56	\$1,907,432.00	\$373,810.18	\$2,281,242.18	\$938,863.60	\$178,359.59	\$1,117,262.19	\$1,301,078.84	\$1,648,284.84
11	Manguera hidráulica R2 3/8 con acoples	UND	1	\$1,821,109.00	\$348,010.71	\$2,169,119.71	\$2,167,119.71	\$177,995.40	\$1,114,813.32	\$1,095,115.00	\$208,071.88	\$1,303,186.88	\$1,284,347.31	\$1,558,273.21
11	Manguera hidráulica con acoples R2 3/8 X 1.30 MTS	UND	1	\$799,138.00	\$151,836.22	\$950,974.22	\$603,533.64	\$114,351.39	\$714,835.03	\$640,645.00	\$178,722.85	\$1,119,367.85	\$785,105.88	\$928,325.60



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

11	Manguera hidráulica 1" x 1/4" mts con accesorios	UND	1	\$1,182,102.48	\$234,599.47	\$1,456,701.95	\$1,197,437.00	\$227,264.95	\$1,429,403.13	\$1,367,231.00	\$2,341,004.80	\$1,448,800.18	\$1,754,214.99
12	Asfalto	UND	1	\$1,083,573.00	\$205,878.87	\$1,289,451.87	\$2,077,277.00	\$3,094,882.53	\$2,471,968.56	\$743,348.80	\$853,283.07	\$1,201,066.27	\$1,948,268.89
13	Empaque de asfalto	UND	1	\$1,125,793.00	\$404,800.07	\$2,534,453.07	\$1,222,432.00	\$333,281.70	\$1,454,691.77	\$1,158,000.88	\$1,374,546.20	\$1,850,434.88	\$1,787,087.21
14	Empaque de asfalto	UND	1	\$1,136,220.00	\$218,291.80	\$1,354,511.80	\$1,468,582.00	\$279,220.58	\$1,743,802.58	\$978,928.12	\$1,182,577.78	\$1,184,918.33	\$1,421,854.00
15	Bomba de agua	UND	1	\$3,850,448.00	\$731,585.12	\$4,582,033.12	\$6,404,098.00	\$1,028,778.24	\$8,430,874.24	\$3,788,010.00	\$4,507,771.99	\$4,347,818.00	\$8,173,648.48
16	Bomba de agua	UND	1	\$14,650,608.00	\$2,784,568.00	\$17,435,176.00	\$27,471,724.00	\$8,219,027.96	\$32,654,351.96	\$10,078,391.00	\$1,914,864.00	\$17,407,800.00	\$20,708,270.00
17	Placa de concreto	UND	1	\$3,137,585.00	\$208,460.34	\$3,346,045.34	\$5,054,142.00	\$890,288.66	\$6,014,428.66	\$2,894,129.00	\$3,563,013.50	\$3,728,883.33	\$4,437,084.22
18	Bola	UND	1	\$811,894.16	\$154,221.89	\$966,116.05	\$1,086,838.00	\$316,666.75	\$1,403,504.75	\$1,007,276.00	\$1,198,587.00	\$1,181,811.77	\$1,282,874.99
19	Cable	UND	1	\$14,528,501.00	\$2,760,906.00	\$17,289,407.00	\$14,733,627.00	\$3,798,582.00	\$17,502,216.00	\$13,881,126.00	\$18,101,340.00	\$14,386,064.00	\$17,133,731.00
20	Juego de válvulas	UND	1	\$1,900,700.00	\$190,134.52	\$2,090,834.52	\$1,881,485.00	\$318,484.08	\$2,200,969.08	\$836,184.48	\$987,268.96	\$1,171,468.88	\$1,384,434.33
21	Cable	UND	1	\$3,905,445.99	\$741,084.66	\$4,646,530.65	\$5,873,767.00	\$795,013.83	\$6,668,780.83	\$7,854,119.00	\$1,437,182.00	\$8,146,107.17	\$8,123,887.88
22	Válvula de control	UND	1	\$988,885.00	\$187,469.54	\$1,176,354.54	\$1,043,018.20	\$162,288.71	\$1,238,306.91	\$1,580,473.00	\$1,881,000.88	\$1,148,488.77	\$1,387,181.00
23	Válvula de control	UND	1	\$2,595,709.00	\$484,520.71	\$3,080,229.71	\$3,034,625.77	\$325,983.90	\$3,356,609.67	\$1,321,687.00	\$1,872,819.40	\$1,851,273.77	\$1,968,018.77
24	Grúa	UND	1	\$1,037,725.99	\$197,167.82	\$1,234,893.81	\$1,298,610.00	\$346,385.90	\$1,645,000.00	\$1,173,994.00	\$1,397,952.88	\$1,188,443.33	\$1,381,837.58
25	Bases de concreto	UND	1	\$869,724.00	\$185,247.66	\$1,054,971.66	\$1,201,302.00	\$328,247.28	\$1,429,549.28	\$832,845.00	\$1,109,847.50	\$1,091,223.88	\$1,187,488.17
26	Cable de acero	UND	1	\$1,389,810.00	\$259,363.90	\$1,649,173.90	\$1,208,827.00	\$229,677.13	\$1,438,504.13	\$842,043.60	\$1,002,031.88	\$1,138,893.88	\$1,282,805.33
27	Cable de acero	UND	1	\$1,804,651.00	\$304,883.69	\$2,109,534.69	\$1,251,845.00	\$199,892.58	\$1,451,737.58	\$1,007,968.88	\$1,190,500.77	\$1,271,484.99	\$1,483,878.99
28	Bomba de agua	UND	1	\$4,724,583.68	\$867,870.19	\$5,592,453.87	\$8,897,914.00	\$1,886,584.00	\$10,508,398.00	\$4,828,276.00	\$5,746,838.40	\$8,160,381.22	\$9,118,883.88
29	Bombas de agua	UND	1	\$2,242,379.00	\$404,083.01	\$2,646,462.01	\$1,868,967.88	\$317,101.99	\$2,186,069.87	\$2,340,108.00	\$2,888,797.68	\$2,880,800.99	\$3,440,084.13
30	Juego de válvulas	UND	1	\$2,404,393.00	\$458,834.40	\$2,863,227.40	\$4,192,817.00	\$798,587.23	\$4,981,404.23	\$2,308,875.88	\$2,771,362.00	\$2,878,284.88	\$3,448,800.99
31	Bases de concreto	UND	1	\$2,275,196.00	\$394,207.24	\$2,669,403.24	\$1,840,068.00	\$311,810.94	\$2,151,879.14	\$1,181,760.40	\$1,406,304.40	\$1,432,340.17	\$1,942,484.77
32	Bases de concreto	UND	1	\$394,207.24	\$394,207.24	\$788,414.48	\$394,207.24	\$394,207.24	\$788,414.48	\$394,207.24	\$394,207.24	\$394,207.24	\$394,207.24



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT-800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

12	14	Construcción de	UNO	1	\$501.459.00	\$95.277.21	\$349.250.72	\$48.265.24	\$415.095.96	\$532.541.00	\$150.182.79	\$990.723.79	\$561.086.51	\$667.704.32
12	15	Empaquetación	UNO	1	\$12.568.750	\$2.381.871	\$18.086.547	\$3.058.442	\$16.142.992	\$11.018.584	\$2.593.530	\$13.112.115	\$13.201.310	\$16.746.285
12	16	Medio ambiente	UNO	1	\$2.802.230.00	\$548.523.70	\$2.027.448.2	\$385.214.78	\$2.412.662.9	\$4.469.504.2	\$949.205.76	\$5.316.759.7	\$3.125.726.7	\$5.724.374.8
12	17	Empaquetación	UNO	1	\$2.232.261.0	\$424.148.61	\$2.027.448.2	\$385.214.78	\$2.412.662.9	\$4.469.504.2	\$949.205.76	\$5.316.759.7	\$3.125.726.7	\$5.724.374.8
12	18	Terrazas	UNO	1	\$487.077.56	\$94.444.74	\$392.632.82	\$105.296.48	\$287.336.34	\$181.614.00	\$117.159.96	\$273.770.65	\$843.627.85	\$766.917.18
12	19	Empaquetación	UNO	1	\$1.575.317.0	\$298.310.23	\$2.137.265.0	\$340.076.45	\$1.797.188.55	\$1.205.665.3	\$279.086.22	\$1.434.765.8	\$1.800.418.1	\$1.860.805.7
12	20	Medio ambiente	UNO	1	\$1.482.233.0	\$281.624.28	\$1.662.103.0	\$319.999.57	\$1.342.103.5	\$2.202.482.8	\$435.191.59	\$2.725.673.5	\$1.818.272.6	\$2.163.744.4
12	21	Empaquetación	UNO	1	\$4.365.378.6	\$827.521.94	\$3.537.856.6	\$3.391.448.0	\$14.878.923	\$6.380.480.0	\$1.212.287	\$7.962.747.4	\$7.774.137.6	\$9.281.325.8
12	22	Empaquetación	UNO	1	\$1.487.099.0	\$284.448.61	\$1.163.732.8	\$221.109.24	\$1.384.642.0	\$1.733.100.0	\$329.259.00	\$2.062.389.0	\$1.484.843.9	\$1.743.926.3
12	23	Empaquetación	UNO	1	\$2.385.826.0	\$453.503.65	\$1.482.812.5	\$278.143.38	\$1.742.068.9	\$1.884.471.0	\$320.049.48	\$2.004.420.4	\$1.844.738.5	\$2.188.240.0
12	24	Empaquetación	UNO	1	\$8.201.740.0	\$1.697.830	\$6.503.910.0	\$817.255.68	\$5.686.654.3	\$3.086.565.2	\$582.853.09	\$3.849.248.2	\$5.306.472.4	\$6.184.702.1
12	25	Empaquetación	UNO	1	\$1.945.821.0	\$393.667.95	\$1.552.153.0	\$209.732.35	\$1.342.420.5	\$2.848.720.0	\$560.269.80	\$3.508.979.0	\$1.886.065.1	\$2.220.817.8
12	26	Empaquetación	UNO	1	\$345.948.00	\$65.730.12	\$280.217.88	\$40.225.85	\$251.940.05	\$187.960.05	\$21.918.38	\$189.887.33	\$241.081.32	\$287.831.77
12	27	Empaquetación	UNO	1	\$1.301.674.2	\$228.318.11	\$1.073.356.0	\$236.717.03	\$1.795.794.0	\$2.740.960.0	\$522.482.40	\$3.277.452.4	\$1.820.323.7	\$2.168.066.2
12	28	Empaquetación	UNO	1	\$1.770.597.0	\$336.365.25	\$1.434.231.75	\$391.075.21	\$2.088.734.2	\$2.074.034.0	\$584.008.46	\$3.693.100.4	\$2.283.328.0	\$2.717.160.3
12	29	Empaquetación	UNO	1	\$3.575.538.0	\$678.352.22	\$2.897.185.78	\$454.025.52	\$2.443.610.26	\$9.730.914.0	\$1.278.873	\$8.009.787.8	\$4.252.020.0	\$8.009.787.8
12	30	Empaquetación	UNO	1	\$2.168.511.0	\$415.437.09	\$1.753.073.9	\$587.710.27	\$4.110.343.2	\$2.183.140.0	\$414.796.82	\$2.697.336.7	\$2.819.438.0	\$3.108.408.3
12	31	Empaquetación	UNO	1	\$1.533.337.0	\$291.324.03	\$1.242.012.9	\$318.886.09	\$1.923.426.9	\$1.151.949.8	\$219.813.40	\$1.370.662.8	\$1.484.488.0	\$1.750.914.3
12	32	Empaquetación	UNO	1	\$1.205.711.0	\$229.886.09	\$975.824.9	\$259.855.78	\$1.927.517.7	\$832.117.32	\$158.102.29	\$990.219.91	\$1.135.163.4	\$1.385.844.4



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

12	Alcaldía	UNO	1	\$2.301.916,9	\$437.364,22	\$2.739.281,1	\$4.035.375,0	\$760.759,25	\$4.802.334,2	\$3.039.131,0	\$3.877.434,86	\$3.816.866,9	\$3.126.640,9	\$3.719.380,7
33	145-30-00116	UNO	1	\$6.200.536,0	\$1.176.101,84	\$7.376.637,8	\$4.333.190,0	\$823.306,10	\$8.209.833,8	\$3.778.007,7	\$3.901.835,0	\$4.804.168,2	\$4.804.168,2	\$5.478.860,0
34	81-7110	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
35	Proyecto H24-111	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
36	Proyecto H24-01-	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
37	Proyecto H24-01-	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
38	Proyecto H24-01-	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
39	Proyecto H24-01-	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
40	Proyecto H24-01-	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
41	Proyecto H24-01-	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
42	Proyecto H24-01-	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
43	Proyecto H24-01-	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
44	Proyecto H24-01-	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
45	Proyecto H24-01-	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
46	Proyecto H24-01-	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
47	Proyecto H24-01-	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
48	Proyecto H24-01-	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
49	Proyecto H24-01-	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
50	Proyecto H24-01-	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
51	Proyecto H24-01-	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
52	Proyecto H24-01-	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7
53	Proyecto H24-01-	UNO	1	\$1.528.592,0	\$290.432,48	\$1.819.024,4	\$1.038.658,0	\$197.245,11	\$1.239.903,5	\$1.403.712,0	\$1.760.617,2	\$1.360.329,8	\$1.604.891,7	\$1.604.891,7



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727



@gobertolima
www.tolima.gov.co

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

12	Eje para tenencia	UNO	1	\$2.322.171,0	\$443.112,40	\$2.775.283,4	\$1.224.901,0	\$232.958,19	\$1.497.156,1	\$1.072.433,5	\$203.762,37	\$1.278.195,8	\$1.543.035,1	\$1.838.211,8
54	141-30-3222			0			0							
12	Cables para	UNO	1	\$2198,072,88	\$48.653,81	\$304.728,48	\$321.653,00	\$61.152,07	\$363.055,07	\$308.688,00	\$73.280,72	\$458.268,72	\$521.204,88	\$302.203,43
55	141-30-3222													
12	Tapas para	UNO	1	\$538.318,00	\$64.278,85	\$402.039,15	\$415.478,00	\$115.860,44	\$726.468,44	\$232.128,24	\$53.650,86	\$335.730,23	\$410.305,78	\$498.263,84
56	141-30-3222													
12	Varilla redonda	UNO	1	\$1.503.025,00	\$205.574,75	\$1.708.599,7	\$1.928.347,0	\$200.019,93	\$2.304.860,9	\$1.131.985,3	\$214.897,41	\$1.346.882,7	\$1.822.948,7	\$1.818.378,4
57	141-30-3222													
12	Sello conector	UNO	1	\$1.248.847,0	\$238.800,84	\$1.483.747,8	\$2.191.682,0	\$2.191,682,0	\$2.603.101,5	\$1.390.200,0	\$245.138,00	\$1.535.338,0	\$1.878.729,1	\$1.878.729,1
58	141-30-3222													
12	Empalme tipo	UNO	1	\$820.005,00	\$174.800,95	\$1.004.805,9	\$947.520,12	\$123.028,82	\$775.948,94	\$1.044.536,0	\$189.482,22	\$1.234.020,2	\$1.323.518,3	\$1.323.518,3
59	141-30-3222													
12	Empalme tipo	UNO	1	\$681.027,00	\$163.895,12	\$1.034.822,1	\$790.839,40	\$142.059,48	\$883.489,88	\$1.114.297,0	\$211.716,43	\$1.326.013,4	\$1.607.211,1	\$1.607.211,1
60	141-30-3222													
12	Empalme tipo	UNO	1	\$2.147.262,0	\$407.899,78	\$2.555.161,7	\$1.079.324,0	\$208.185,88	\$1.265.108,5	\$1.109.965,3	\$152.629,88	\$1.262.535,3	\$1.433.633,7	\$1.433.633,7
61	141-30-3222													
12	Bombas	UNO	1	\$1.898.815,0	\$377.893,85	\$2.276.708,8	\$1.822.177,0	\$259.213,03	\$1.811.390,8	\$1.109.965,3	\$210.817,42	\$1.200.382,7	\$1.443.216,1	\$1.443.216,1
62	141-30-3222													
12	Alumbrado 24V	UNO	1	\$3.813.689,8	\$724.882,08	\$4.538.571,8	\$5.223.737,5	\$6.316.347,0	\$8.810.307,0	\$8.810.307,0	\$1.077.358,0	\$9.887.665,3	\$11.965.023,3	\$11.965.023,3
63	141-30-3222													
12	Tarjetas con	UNO	1	\$1.088.897,20	\$24.072,43	\$1.112.969,6	\$548.804,50	\$12.214,16	\$78.878,76	\$45.876,25	\$9.338,48	\$52.212,68	\$78.282,45	\$93.288,98
64	141-30-3222													
12	Cables de fibra	UNO	1	\$910.408,00	\$172.968,54	\$1.083.376,5	\$488.542,58	\$82.880,09	\$561.122,65	\$935.554,00	\$123.218,28	\$784.869,28	\$886.287,52	\$916.852,18
65	141-30-3222													
12	Bombas de agua	UNO	1	\$2.508.802,6	\$495.897,19	\$3.004.699,7	\$3.212.364,0	\$610.254,98	\$3.822.748,8	\$2.791.096,0	\$33.201,404,2	\$2.825.947,8	\$3.418.260,9	\$3.418.260,9
66	141-30-3222													
12	Orquídeas	UNO	1	\$121.781,00	\$23.134,09	\$144.915,09	\$87.187,20	\$11.817,47	\$74.014,67	\$72.248,50	\$13.748,12	\$85.004,12	\$98.758,40	\$101.683,13
67	141-30-3222													
12	Alumbrado 24V	UNO	1	\$329.144,00	\$62.837,36	\$391.981,36	\$273.484,16	\$81.983,89	\$323.468,05	\$264.508,00	\$88.259,94	\$453.765,94	\$522.388,18	\$522.388,18
68	141-30-3222													
12	Alumbrado 24V	UNO	1	\$1.038.016,0	\$196.843,42	\$1.234.859,4	\$581.838,92	\$187.811,38	\$1.048.150,3	\$1.017.296,0	\$193.277,50	\$1.210.573,5	\$1.404.178,7	\$1.404.178,7
69	141-30-3222													
12	Alumbrado 24V	UNO	1	\$412.427,00	\$78.351,12	\$490.778,12	\$350.218,00	\$87.041,42	\$397.259,42	\$327.748,80	\$43.272,23	\$271.020,83	\$313.464,83	\$313.464,83
70	141-30-3222													
12	Orquídeas	UNO	1	\$81.843,04	\$11.769,18	\$73.712,22	\$91.531,00	\$17.388,99	\$108.920,99	\$181.180,00	\$34.454,20	\$215.634,20	\$111.648,01	\$132.742,54
71	141-30-3222													
12	Bombas de agua	UNO	1	\$12.748.040,00	\$2.421.747,80	\$15.169.787,8	\$9.202.184,3	\$1.748,411	\$10.960.575	\$23.780,119	\$4.912.522	\$38.202.841	\$18.232.774	\$18.127.091,69
72	141-30-3222													
12	Orquídeas	UNO	1	\$1.088.897,20	\$24.072,43	\$1.112.969,6	\$548.804,50	\$12.214,16	\$78.878,76	\$45.876,25	\$9.338,48	\$52.212,68	\$78.282,45	\$93.288,98
73	141-30-3222													
12	Orquídeas	UNO	1	\$81.843,04	\$11.769,18	\$73.712,22	\$91.531,00	\$17.388,99	\$108.920,99	\$181.180,00	\$34.454,20	\$215.634,20	\$111.648,01	\$132.742,54
74	141-30-3222													
12	Orquídeas	UNO	1	\$81.843,04	\$11.769,18	\$73.712,22	\$91.531,00	\$17.388,99	\$108.920,99	\$181.180,00	\$34.454,20	\$215.634,20	\$111.648,01	\$132.742,54
75	141-30-3222													
12	Orquídeas	UNO	1	\$81.843,04	\$11.769,18	\$73.712,22	\$91.531,00	\$17.388,99	\$108.920,99	\$181.180,00	\$34.454,20	\$215.634,20	\$111.648,01	\$132.742,54
76	141-30-3222													
12	Orquídeas	UNO	1	\$81.843,04	\$11.769,18	\$73.712,22	\$91.531,00	\$17.388,99	\$108.920,99	\$181.180,00	\$34.454,20	\$215.634,20	\$111.648,01	\$132.742,54
77	141-30-3222													
12	Orquídeas	UNO	1	\$81.843,04	\$11.769,18	\$73.712,22	\$91.531,00	\$17.388,99	\$108.920,99	\$181.180,00	\$34.454,20	\$215.634,20	\$111.648,01	\$132.742,54
78	141-30-3222													
12	Orquídeas	UNO	1	\$81.843,04	\$11.769,18	\$73.712,22	\$91.531,00	\$17.388,99	\$108.920,99	\$181.180,00	\$34.454,20	\$215.634,20	\$111.648,01	\$132.742,54



NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

204

12	Tarjetas con 18x15x45	UNO	1	\$194,881.00	\$37,046.39	\$232,027.39	\$182,206.10	\$34,638.17	\$218,844.33	\$359,870.00	\$67,812.30	\$423,485.30	\$244,388.72	\$390,015.01
12	Visto buena trascendencia 17A	UNO	1	\$1,103,662.4	\$208,739.57	\$1,312,401.97	\$1,793,040.00	\$3,400,801.40	\$2,130,741.4	\$1,242,207.0	\$1,478,226.3	\$1,278,718.8	\$1,441,666.8	\$1,441,666.8
12	2.11-2.05	UNO	1	\$1,076,803.4	\$191,824.85	\$1,268,628.25	\$1,048,079.0	\$208,735.01	\$1,284,814.0	\$2,321,247.0	\$2,405,263.9	\$1,372,876.4	\$1,433,842.0	\$1,433,842.0
12	Tubo de escape Práctico 6085-	UNO	1	\$2,40,846.00	\$45,780.74	\$286,626.74	\$264,841.00	\$50,261.79	\$314,822.79	\$218,501.32	\$41,524.78	\$285,038.07	\$241,346.11	\$287,281.87
12	81-7945	UNO	1	\$703,418.00	\$122,649.04	\$826,067.04	\$1,301,382.0	\$247,282.59	\$1,548,644.5	\$484,480.44	\$92,051.28	\$576,531.72	\$628,788.48	\$687,412.78
12	Alfombrillas Turbo 4mm x	UNO	1	\$89,270.00	\$18,940.30	\$108,210.30	\$62,823.72	\$11,879.51	\$74,403.23	\$83,962.00	\$19,876.78	\$98,438.78	\$79,488.94	\$95,397.44
12	2.12	UNO	1	\$77,954.00	\$14,811.26	\$92,765.26	\$58,177.60	\$11,262.74	\$70,540.34	\$132,641.00	\$29,261.79	\$157,842.79	\$93,967.83	\$107,048.48
12	0.212 Oring	UNO	1	\$78,881.00	\$14,811.26	\$93,692.26	\$65,228.76	\$12,383.48	\$77,622.22	\$111,844.00	\$21,269.36	\$133,213.36	\$84,717.82	\$100,814.32
12	0.215 Oring	UNO	1	\$126,846.00	\$20,000.74	\$146,846.74	\$146,810.00	\$27,243.04	\$233,258.24	\$98,796.60	\$18,771.26	\$117,567.86	\$143,808.20	\$171,254.88
12	0.215 Oring	UNO	1	\$1,364,768.0	\$237,888.72	\$1,602,656.72	\$768,828.00	\$149,815.96	\$938,320.96	\$676,038.40	\$109,451.29	\$835,518.09	\$806,786.13	\$1,079,073.1
12	0.215 Oring	UNO	1	\$250,833.76	\$108,520.41	\$359,354.17	\$327,709.00	\$157,264.71	\$994,873.71	\$1,096,947.0	\$1,305,414.5	\$208,427.53	\$328,442.28	\$395,847.47
12	0.215 Oring	UNO	1	\$1,218,437.0	\$231,882.03	\$1,450,319.03	\$445,868.40	\$84,722.83	\$530,831.23	\$652,871.00	\$124,898.49	\$782,869.49	\$774,408.93	\$921,543.89
12	0.215 Oring	UNO	1	\$351,710.96	\$142,825.08	\$494,536.04	\$757,575.00	\$143,909.25	\$901,514.25	\$1,475,849.0	\$280,411.21	\$1,756,260.3	\$1,804,103.8	\$1,804,103.8
12	0.215 Oring	UNO	1	\$1,302,794.0	\$247,523.26	\$1,550,317.26	\$913,038.82	\$173,477.88	\$1,086,517.5	\$1,380,979.0	\$2,387,365.0	\$1,586,824.2	\$1,684,719.8	\$1,684,719.8
12	0.215 Oring	UNO	1	\$2,810,462.0	\$478,995.86	\$3,289,457.86	\$1,310,144.0	\$248,307.36	\$1,569,071.3	\$1,209,069.0	\$1,475,588.9	\$1,684,861.8	\$2,007,368.4	\$2,007,368.4
12	0.215 Oring	UNO	1	\$353,208.24	\$67,100.57	\$420,308.81	\$675,213.00	\$128,269.47	\$803,622.47	\$375,387.00	\$71,329.43	\$446,722.43	\$487,972.78	\$558,887.87
12	0.215 Oring	UNO	1	\$34,086.00	\$9,476.73	\$43,562.73	\$31,821.48	\$6,048.08	\$37,869.56	\$84,376.00	\$12,231.44	\$50,607.44	\$43,428.49	\$51,879.81
12	0.215 Oring	UNO	1	\$41,119.82	\$7,812.78	\$48,932.60	\$55,318.00	\$10,510.42	\$65,828.42	\$83,418.00	\$15,848.42	\$81,266.42	\$65,881.87	\$71,342.88
12	0.215 Oring	UNO	1	\$1,353,583.6	\$217,177.29	\$1,570,760.89	\$2,022,868.0	\$3,389,320.0	\$1,823,311.0	\$1,812,740.0	\$1,899,944.2	\$2,280,833.6	\$2,280,833.6	\$2,280,833.6
12	0.215 Oring	UNO	1	\$1,253,268.0	\$248,728.52	\$1,501,996.52	\$985,854.48	\$184,356.68	\$1,020,201.1	\$1,872,911.0	\$1,890,764.0	\$1,377,347.8	\$1,820,043.3	\$1,820,043.3</

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727



@gobertolima
www.tolima.gov.co

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

13	M.C. reparación general	UNO	1	\$6.090.082,84	\$1.107.117,80	\$7.247.210,24	\$6.812.101,00	\$1.294.208,19	\$6.106.405,19	\$10.244.370,00	\$1.946.430,30	\$12.190.800,30	\$7.716.821,21	\$6.181.470,24
15	Instalar bomba de agua motor	UNO	1	\$1.300.737,00	\$347.140,03	\$1.547.877,03	\$636.901,50	\$155,01,19	\$695.912,19	\$734.249,80	\$137.857,46	\$861.067,26	\$860.962,40	\$1.135.216,49
16	Reparación general bomba de agua motor	UNO	1	\$2.363.377,00	\$449.341,83	\$2.812.418,83	\$1.785.471,00	\$338.809,48	\$2.120.280,48	\$4.076.090,00	\$774.457,10	\$4.850.547,10	\$3.742.648,00	\$3.263.742,70
17	Cambio de empujadores cilindro hidráulico, levas de pila para Cambio de empujadores	UNO	1	\$1.164.246,00	\$321.206,74	\$1.385.452,74	\$1.302.860,00	\$247.547,30	\$1.650.427,20	\$764.386,80	\$150.933,49	\$845.320,29	\$1.047.170,93	\$1.293.735,41
18	Demontar y montar alifón hidráulico giro topacite para Cambio de empujadores	UNO	1	\$758.271,96	\$144.571,67	\$902.843,63	\$1.246.073,00	\$238.033,47	\$1.487.106,87	\$854.681,00	\$162.429,29	\$1.617.320,29	\$947.070,98	\$1.135.803,60
19	Servicio de diagnóstico	UNO	1	\$270.251,00	\$138.873,39	\$409.124,39	\$993.175,00	\$112.753,20	\$705.878,28	\$491.310,38	\$92.348,87	\$594.699,33	\$604.285,45	\$719.063,99
20	Demontar y montar sensores sistema de inyección	UNO	1	\$197.893,00	\$37.811,07	\$235.704,07	\$182.466,80	\$30.874,39	\$193.371,19	\$323.605,00	\$81.488,75	\$335.113,75	\$228.624,93	\$271.346,67
21	Inspección, presión y prueba (Limpieza)	UNO	1	\$4.806.895,00	\$1.873.270,19	\$6.680.165,19	\$4.848.918,64	\$840.294,73	\$5.689.214,37	\$6.796.068,00	\$1.084.182,92	\$7.880.250,92	\$6.687.204,21	\$7.719.796,00
22	Cambio de empujadores de las válvulas de los sensores del sistema hidráulico	UNO	1	\$2.015.493,00	\$362.826,57	\$2.378.319,57	\$1.906.023,00	\$343.144,27	\$2.249.167,27	\$1.454.508,30	\$255.386,09	\$1.671.424,65	\$1.741.864,79	\$2.072.971,80
23	Mantenimiento de Motor Cambio De Puntos, Acelera	UNO	1	\$902.500,00	\$171.688,40	\$1.074.188,40	\$1.157.401,00	\$219.904,19	\$1.377.307,19	\$785.174,99	\$151.063,23	\$948.255,13	\$941.711,87	\$1.152.937,24



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727



@gobertolima
www.tolima.gov.co

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

[illegible]



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

13	Demontar y montar nueva torrecilla de agua	UND	1	\$819,064.88	\$174,032.33	\$1,093,083.2	\$1,104,278.0	\$209,813.01	\$1,314,092.0	\$1,001,228.0	\$120,233.32	\$1,191,461.2	\$1,096,180.8	\$1,199,748.0
41	Demontar y armar la torrecilla de agua (una sola)	UND	1	\$813,712.18	\$118,005.31	\$730,317.47	\$1,140,488.0	\$215,094.24	\$1,357,190.2	\$873,280.00	\$145,017.60	\$1,208,167.8	\$878,813.39	\$1,243,228.0
42	Reconstrucción de nueva torrecilla (una sola)	UND	1	\$942,821.00	\$179,139.98	\$1,121,960.9	\$748,820.28	\$141,708.88	\$887,508.13	\$1,106,543.0	\$221,643.17	\$1,388,146.1	\$981,728.09	\$1,132,888.4
43	Cambio de relaves o indicadores	UND	1	\$1,340,543.0	\$754,703.17	\$1,895,246.1	\$815,777.00	\$154,997.63	\$970,774.63	\$582,928.04	\$108,988.23	\$689,862.37	\$806,418.01	\$1,079,838.0
44	Conexión fijas de contabilidad	UND	1	\$773,872.00	\$145,870.08	\$920,902.08	\$587,248.78	\$107,777.26	\$695,026.02	\$1,472,964.0	\$279,063.15	\$1,752,827.1	\$937,808.26	\$1,118,134.8
45	Demontar y montar pecera	UND	1	\$500,878.00	\$178,085.82	\$678,963.82	\$514,768.02	\$87,810.08	\$602,578.00	\$587,477.00	\$113,520.63	\$715,997.63	\$681,081.64	\$870,487.18
46	Instalación de boletines	UND	1	\$156,943.00	\$20,319.17	\$177,262.17	\$156,162.00	\$29,874.58	\$186,036.58	\$77,278.88	\$14,852.81	\$187,959.49	\$113,687.29	\$158,038.08
47	Demontar y montar alternador	UND	1	\$581,813.24	\$100,087.52	\$681,900.76	\$528,981.00	\$120,800.89	\$709,781.89	\$835,823.00	\$158,808.37	\$894,629.37	\$677,742.41	\$958,837.27
48	Reparación general de alternador incluye cambio de partes afectadas	GLOBAL	1	\$934,889.96	\$177,828.29	\$1,112,718.25	\$1,287,010.0	\$1,862,441.8	\$1,862,441.8	\$1,860,188.0	\$353,435.72	\$2,213,823.7	\$1,387,368.9	\$1,662,883.8
49	Demontar y montar motor de arranque	UND	1	\$1,540,319.0	\$285,800.61	\$2,326,119.6	\$1,743,878.0	\$331,385.82	\$2,075,263.8	\$3,048,346.0	\$3,048,346.0	\$3,837,412.7	\$2,348,181.0	\$2,872,888.3
50	Reparación general de arranque incluye cambio de partes afectadas	GLOBAL	1	\$1,812,847.8	\$344,441.03	\$2,157,288.8	\$2,106,161.0	\$2,598,331.5	\$2,598,331.5	\$1,877,882.0	\$375,791.88	\$2,353,543.8	\$1,948,820.1	\$2,338,500.0
51	Prueba general	UND	1	\$9,730,285.5	\$1,846,754.25	\$11,577,039.7	\$12,094,870.0	\$2,282,268.30	\$14,368,838.6	\$20,174,325.0	\$3,835,135.05	\$24,007,520.05	\$13,889,780.19	\$18,847,802.72
52	Reparación y arreglo de silla operador	UND	1	\$1,198,489.8	\$229,814.84	\$1,414,314.8	\$1,514,187.0	\$287,887.43	\$1,801,894.4	\$1,398,883.0	\$288,977.77	\$1,886,860.7	\$1,287,828.6	\$1,827,388.6
53	Cambio de cujetas conchas	UND	1	\$818,354.00	\$88,481.86	\$906,835.86	\$852,379.00	\$181,883.01	\$1,034,262.01	\$475,818.88	\$81,184.59	\$915,453.47	\$818,873.88	\$734,060.01
54	Demontar de bomba hidráulica	UND	1	\$853,886.20	\$189,877.88	\$1,043,764.08	\$1,721,394.0	\$237,048.88	\$2,048,332.8	\$1,143,796.0	\$217,231.58	\$1,261,116.0	\$1,382,888.0	\$1,328,653.2
55	Demontar de bomba de frenos	UND	1	\$1,482,085.0	\$283,081.05	\$1,765,166.0	\$1,012,310.6	\$192,389.02	\$1,204,649.6	\$2,163,188.0	\$411,001.64	\$2,574,191.5	\$1,868,887.2	\$1,581,470.0
56	Demontar y montaje radiadores y embujadores de aceite	UND	1	\$2,745,623.0	\$521,688.37	\$3,267,311.3	\$1,820,459.0	\$364,887.21	\$2,285,346.2	\$1,200,910.8	\$218,873.08	\$1,697,543.8	\$2,008,884.2	\$2,308,740.4



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT-800 113 6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

[illegible]



@gobertolima
www.tolima.gov.co

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

moneda local														
12	85	UNO	1	\$818,815.00	\$28,764.85	\$618,579.85	\$807,542.00	\$88,364.80	\$803,735.95	\$454,744.08	\$38,401.38	\$541,145.45	\$433,967.03	\$887,802.78
13	86	UNO	1	\$1,882,810.00	\$321,576.30	\$2,014,086.9	\$1,168,157.0	\$221,940.33	\$1,390,047.3	\$847,017.72	\$158,804.77	\$1,000,262.4	\$1,233,888.2	\$1,488,538.9
14	87	UNO	1	\$2,800,881.0	\$532,187.39	\$3,333,068.3	\$1,913,029.2	\$192,474.80	\$1,205,500.0	\$1,217,678.0	\$283,398.82	\$1,806,174.8	\$1,777,281.4	\$2,114,341.0
15	88	UNO	1	\$1,864,811.0	\$354,914.06	\$1,809,725.0	\$1,523,006.1	\$288,371.18	\$1,812,377.2	\$2,273,232.0	\$431,814.27	\$2,705,147.2	\$1,800,360.0	\$2,142,418.8
16	89	UNO	1	\$223,784.00	\$137,815.16	\$681,279.18	\$878,806.10	\$128,915.18	\$687,422.26	\$1,192,180.0	\$278,508.50	\$1,416,658.8	\$884,806.70	\$1,826,119.9
17	90	UNO	1	\$12,387,448.00	\$2,363,815.16	\$14,741,264.31	\$8,905,061.0	\$1,324,121.89	\$6,283,182.5	\$4,895,873.7	\$850,218.00	\$5,826,089.7	\$9,084,127.9	\$9,620,112.2
18	91	UNO	1	\$878,756.08	\$197,144.16	\$1,048,000.2	\$1,319,343.0	\$280,675.17	\$1,370,018.1	\$825,381.00	\$178,824.29	\$1,101,215.2	\$1,843,883.9	\$1,236,281.2
19	92	UNO	1	\$8,747,817.0	\$1,082,028.33	\$9,830,545.2	\$8,081,842.0	\$1,721,749.08	\$10,783,591.08	\$5,304,402.3	\$1,007,836.44	\$9,785,757.1	\$7,878,488.8	\$7,878,488.8
20	93	UNO	1	\$1,887,884.0	\$314,397.98	\$1,972,681.2	\$1,283,348.0	\$299,806.12	\$1,288,184.1	\$840,085.20	\$159,736.19	\$1,000,415.3	\$1,183,973.4	\$1,426,827.1
21	94	UNO	1	\$53,528.24	\$10,170.33	\$63,698.37	\$71,286.00	\$13,520.00	\$84,787.00	\$78,848.00	\$14,801.12	\$91,469.12	\$87,211.38	\$78,981.89
VOLANTES CHEVROLET PRR 700														
REPUESTOS														
DESCRIPCION														
Filtro de succión														
de la bomba														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														
1														



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



14	Carretera de	UNO	1	\$2,750,644.0	\$2,087,038.8	\$2,483,576.1	\$3,425,228.8	\$2,876,074.9	\$3,064,339.1
01	7+00			\$254,370.36	\$1,171,142.6	\$1,383,699.7	\$548,694.98	\$1,816,104.8	\$1,806,842.7
14	Alto de	JUEGO	1	\$1,495,488.0	\$1,795,628.3	\$1,383,699.7	\$2,346,039.0	\$1,816,104.8	\$1,806,842.7
02	rodadero 4428			\$284,142.34	\$1,034,402.2	\$1,230,936.2	\$285,707.08	\$1,293,440.4	\$1,339,194.9
14	Alto de	JUEGO	1	\$1,428,686.0	\$1,750,130.3	\$1,230,936.2	\$285,707.08	\$1,293,440.4	\$1,339,194.9
03	carretera			\$371,495.34	\$1,034,402.2	\$1,230,936.2	\$285,707.08	\$1,293,440.4	\$1,339,194.9
14	Tuaca street	UNO	1	\$1,000,753.00	\$1,118,889.07	\$1,000,753.00	\$1,118,889.07	\$1,000,753.00	\$1,118,889.07
04	12+000			\$118,140.07	\$98,882.80	\$1,000,753.00	\$1,118,889.07	\$1,000,753.00	\$1,118,889.07
14	Herrero's speed	UNO	1	\$404,175.24	\$625,375.00	\$744,198.25	\$1,000,753.00	\$1,118,889.07	\$1,339,194.9
05	Carretera			\$1,890,166.00	\$12,692,372.00	\$1,000,753.00	\$1,118,889.07	\$1,339,194.9	\$1,339,194.9
06	7+43			\$1,890,166.00	\$12,692,372.00	\$1,000,753.00	\$1,118,889.07	\$1,339,194.9	\$1,339,194.9
14	Alto de	JUEGO	1	\$1,732,302.0	\$2,081,439.3	\$2,231,719.0	\$2,499,203.44	\$2,230,936.2	\$2,499,203.44
07	terminales para			\$329,137.38	\$2,081,439.3	\$2,231,719.0	\$2,499,203.44	\$2,230,936.2	\$2,499,203.44
14	Transmision	UNO	1	\$116,146.393	\$2,877,814.75	\$3,808,918.44	\$3,371,572.00	\$3,371,572.00	\$3,371,572.00
08	completo para			\$40	\$2,877,814.75	\$3,808,918.44	\$3,371,572.00	\$3,371,572.00	\$3,371,572.00
14	Refrigerador	UNO	1	\$270,847.53	\$51,490.03	\$411,519.00	\$338,894.00	\$338,894.00	\$338,894.00
09	430119			\$114,845.44	\$273,097.48	\$51,490.03	\$338,894.00	\$338,894.00	\$338,894.00
14	Refrigerador	UNO	1	\$634,876.00	\$114,845.44	\$273,097.48	\$338,894.00	\$338,894.00	\$338,894.00
10	430121			\$3,896,822.0	\$4,744,060.1	\$5,182,698.0	\$5,182,698.0	\$5,182,698.0	\$5,182,698.0
14	Alto de	JUEGO	1	\$3,896,822.0	\$4,744,060.1	\$5,182,698.0	\$5,182,698.0	\$5,182,698.0	\$5,182,698.0
11	Transmision tolma			\$357,468.18	\$357,468.18	\$357,468.18	\$357,468.18	\$357,468.18	\$357,468.18
14	Alto de	JUEGO	1	\$4,306,034.0	\$1,576,146.00	\$5,740,877.0	\$5,740,877.0	\$5,740,877.0	\$5,740,877.0
12	para FTR			\$468,127.24	\$92,744.18	\$250,871.42	\$276,818.00	\$276,818.00	\$276,818.00
13	42170153			\$468,127.24	\$92,744.18	\$250,871.42	\$276,818.00	\$276,818.00	\$276,818.00
14	Alto de	UNO	1	\$468,127.24	\$92,744.18	\$250,871.42	\$276,818.00	\$276,818.00	\$276,818.00
15	31370 rodadero	UNO	1	\$610,090.00	\$117,435.20	\$728,525.20	\$728,525.20	\$728,525.20	\$728,525.20
16	32216 rodadero	UNO	1	\$622,810.12	\$99,278.82	\$622,810.12	\$622,810.12	\$622,810.12	\$622,810.12
17	32216 rodadero	UNO	1	\$622,810.12	\$99,278.82	\$622,810.12	\$622,810.12	\$622,810.12	\$622,810.12
18	32216 rodadero	UNO	1	\$622,810.12	\$99,278.82	\$622,810.12	\$622,810.12	\$622,810.12	\$622,810.12
19	32216 rodadero	UNO	1	\$622,810.12	\$99,278.82	\$622,810.12	\$622,810.12	\$622,810.12	\$622,810.12
20	32216 rodadero	UNO	1	\$622,810.12	\$99,278.82	\$622,810.12	\$622,810.12	\$622,810.12	\$622,810.12
21	32216 rodadero	UNO	1	\$622,810.12	\$99,278.82	\$622,810.12	\$622,810.12	\$622,810.12	\$622,810.12



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT-800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



713

14	Rodamiento interior rueda delanteras	UND	1	\$1.501.835.0	\$285.348.75	\$1.787.171.7	\$984.334.00	\$187.023.48	\$1.171.387.4	\$752.748.20	\$144.923.76	\$907.870.36	\$1.082.868.0	\$1.388.733.1
22	Rodamiento exterior rueda delanteras	UND	1	\$1.642.192.0	\$212.018.48	\$1.954.208.4	\$485.910.75	\$130.322.92	\$918.233.02	\$851.818.00	\$181.864.04	\$1.113.780.0	\$1.080.088.0	\$1.281.427.1
14	Manejador rueda delanteras	UND	1	\$575.228.95	\$709.265.51	\$624.535.01	\$795.869.00	\$145.520.81	\$911.419.81	\$631.628.00	\$129.009.32	\$811.137.32	\$874.255.80	\$892.384.06
14	Rodamiento interior rueda traseras	UND	1	\$2.246.481.0	\$428.731.35	\$2.675.212.3	\$782.211.25	\$190.590.13	\$942.731.33	\$1.143.340.0	\$217.236.88	\$1.360.588.8	\$1.387.348.5	\$1.683.844.2
14	Rodamiento exterior rueda traseras	UND	1	\$695.202.60	\$124.878.49	\$780.881.09	\$1.110.984.0	\$311.010.96	\$1.221.994.9					
14	Revolador rueda traseras	UND	1	\$558.863.00	\$106.101.07	\$995.154.07	\$537.238.25	\$102.075.78	\$953.313.48	\$643.379.00	\$132.242.01	\$785.821.01	\$878.696.73	\$980.028.51
14	Engranajes motorizadores	UND	1	\$955.700.52	\$153.883.10	\$955.703.92	\$1.238.329.0	\$197.472.51	\$1.234.801.5	\$1.484.604.0		\$1.787.069.6	\$1.108.864.8	\$1.320.881.6
14	Kil de engranaje	AJEO	1	\$5.805.480.0	\$1.085.042.72	\$6.870.532.7	\$3.058.276.1		\$6.020.482.8	\$9.785.590.0	\$1.855.454.80	\$11.621.004.0	\$6.810.388.0	\$9.104.008.9
14	Conjunto cilindro motor	UND	1	\$2.274.908.0		\$2.707.196.8	\$3.804.215.0		\$3.086.015.6	\$1.817.853.1		\$2.183.345.2	\$2.232.024.5	\$2.684.488.0
30	Engrane	UND	1	\$2.239.913.0	\$423.231.26	\$2.803.494.8	\$1.520.876.0		\$1.808.942.4	\$1.420.110.0	\$348.282.09	\$1.809.830.3	\$1.728.864.3	\$2.084.088.9
14	Disco engranaje	UND	1	\$1.048.799.0	\$428.883.47	\$2.803.494.8		\$238.965.44			\$359.120.90			
14	Rodamiento interior	UND	1	\$1.048.799.0	\$126.851.81	\$1.245.690.8	\$658.842.00	\$105.742.58	\$963.254.98	\$731.211.00	\$139.025.09	\$870.736.09	\$778.880.87	\$926.237.29
14	Pinion engranaje	UND	1	\$3.850.347.4		\$3.39.1813.4	\$5.818.788.0	\$1.159.368.72	\$6.948.151.7	\$3.423.123.0		\$4.073.035.3	\$4.037.482.8	\$4.864.868.8
14	Anillo de chupas cilindro freno	JUEGO	1		\$541.989.01									
14	Cilindro freno	UND	1	\$137.345.38	\$26.096.17	\$163.441.49	\$293.187.00	\$47.811.73	\$300.078.73	\$145.221.00	\$27.781.99	\$174.082.96	\$178.878.76	\$212.688.72
14	Rueda principal delanteras	UND	1	\$548.727.00	\$179.878.13	\$1.124.605.1	\$801.647.28	\$152.312.88	\$953.960.26	\$1.737.896.0		\$2.068.218.2	\$1.121.123.4	\$1.392.828.8
14	Cilindro freno nueva trasera	UND	1	\$1.181.114.0		\$1.381.725.8	\$1.340.123.0		\$2.358.746.3	\$683.255.88	\$184.018.62	\$1.027.274.6	\$1.321.487.8	\$1.872.882.1
14	Engranajes motorizadores	UND	1	\$345.384.00	\$65.190.07	\$414.577.67	\$482.864.02	\$87.866.98	\$550.940.96	\$555.072.02	\$111.153.68	\$699.225.69	\$486.480.23	\$653.921.44
14	Baja hoja principal delanteras	UND	1	\$694.401.00	\$128.228.19	\$780.607.19	\$355.143.60	\$68.047.26	\$428.190.88	\$377.116.00	\$71.832.04	\$440.763.04	\$468.883.83	\$658.198.70
14	Baja hoja principal traseras	UND	1	\$458.005.00	\$87.029.85	\$545.061.65	\$805.414.02	\$172.028.68	\$1.077.467.6	\$341.875.92	\$64.856.40	\$458.632.30	\$588.421.85	\$878.488.82
14	Hoja principales traseras	UND	1	\$4.276.237.0	\$912.885.03	\$5.091.102.0	\$3.132.099.3		\$4.860.793.1	\$4.401.549.0		\$5.237.643.3	\$4.170.795.1	\$4.363.248.1
14	Hoja largueta trasera	UND	1	\$2.849.748.5		\$3.391.184.2	\$3.290.162.0		\$3.918.316.5	\$4.170.322.0		\$4.982.083.1	\$3.438.780.1	\$4.888.752.7
14	Hoja trasera	UND	1	\$1.407.289.0	\$541.481.84	\$1.674.673.9	\$1.896.811.0	\$605.134.88	\$2.265.777.0	\$1.103.930.1	\$792.361.18	\$1.313.610.8	\$1.483.343.3	\$1.743.043.6
42	Trasera	UND	1	\$257.264.91		\$1.674.673.9	\$1.896.811.0	\$388.166.09	\$2.265.777.0	\$1.103.930.1	\$792.361.18	\$1.313.610.8	\$1.483.343.3	\$1.743.043.6



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



7/4

14	Hojas principal de arroyo	UND	1	\$4.581.937,0	\$870.268,03	\$5.462.205,0	\$3.441.926,0	\$653.065,64	\$4.086.891,9	\$2.325.961,1	\$558.122,61	\$3.483.083,7	\$3.860.274,7	\$4.343.826,9
14	Hojas N° 2 de arroyo	UND	1	\$1.081.768,0	\$206.539,72	\$1.288.307,7	\$1.447.947,0	\$275.109,93	\$1.723.056,9	\$848.092,90	\$168.737,21	\$1.550.627,8	\$1.138.276,2	\$1.355.737,4
14	Hojas N° 3 de arroyo	UND	1	\$534.892,30	\$158.281,72	\$693.274,03	\$384.771,00	\$198.106,49	\$1.062.877,4	\$1.372.016,0	\$241.682,85	\$1.513.657,8	\$987.103,77	\$1.198.620,1
14	Hojas N° 4 de arroyo	UND	1	\$1.014.160,6	\$192.688,81	\$1.206.849,4	\$2.368.068,0	\$450.234,94	\$2.819.860,5	\$1.185.867,0	\$225.231,83	\$1.411.288,8	\$1.828.264,6	\$1.612.672,8
14	También construye con tierra	UND	1	\$48.319,00	\$9.180,81	\$57.499,81	\$84.567,00	\$10.365,83	\$64.932,83	\$47.858,70	\$9.053,15	\$558.951,85	\$80.244,90	\$58.791,43
14	Sensor de temperatura	UND	1	\$1.426.796,0	\$271.471,24	\$1.700.267,2	\$1.106.861,0	\$210.302,69	\$1.317.271,6	\$500.943,12	\$172.869,19	\$1.081.642,3	\$1.148.200,0	\$1.368.083,7
14	Sensor de velocidad en el carril	UND	1	\$604.491,00	\$171.848,49	\$1.076.339,5	\$1.413.203,0	\$308.527,57	\$1.919.800,5	\$848.811,12	\$160.647,11	\$1.005.158,2	\$1.121.088,3	\$1.354.084,1
14	Sensor de velocidad en el carril	UND	1	\$623.262,00	\$118.418,60	\$741.680,60	\$723.427,00	\$137.461,13	\$860.878,13	\$270.983,00	\$165.488,67	\$1.036.481,8	\$738.227,85	\$879.800,76
14	Sensor de velocidad en el carril	UND	1	\$232.892,00	\$44.439,48	\$278.331,48	\$193.342,00	\$38.724,56	\$230.078,96	\$173.248,48	\$32.838,83	\$206.283,31	\$250.183,49	\$238.293,38
14	Sensor de velocidad en el carril	UND	1	\$485.824,00	\$94.327,46	\$580.151,46	\$396.873,28	\$75.278,82	\$474.302,20	\$456.452,00	\$87.096,38	\$548.498,28	\$480.988,78	\$638.054,51
14	Sensor de velocidad en el carril	UND	1	\$237.872,28	\$58.598,73	\$296.471,01	\$448.358,00	\$94.268,52	\$541.196,02	\$463.338,00	\$183.844,22	\$1.226.182,2	\$858.522,76	\$637.272,08
14	Sensor de velocidad en el carril	UND	1	\$418.879,40	\$78.879,00	\$497.758,40	\$544.335,00	\$103.423,65	\$647.758,05	\$584.067,00	\$126.870,83	\$814.027,83	\$648.023,80	\$882.148,32
14	Sensor de velocidad en el carril	UND	1	\$1.484.108,0	\$276.280,52	\$1.760.388,5	\$1.054.748,0	\$203.462,12	\$1.258.150,1	\$872.489,72	\$168.703,25	\$1.626.234,9	\$1.121.108,6	\$1.541.289,2
14	Sensor de velocidad en el carril	UND	1	\$960.644,00	\$182.522,38	\$1.143.166,3	\$1.718.864,0	\$337.862,26	\$2.116.859,2	\$213.583,52	\$164.582,77	\$398.176,29	\$1.184.365,8	\$1.408.392,9
14	Sensor de velocidad en el carril	UND	1	\$1.132.208,0	\$218.819,28	\$1.351.027,2	\$2.137.878,0	\$406.183,82	\$2.543.830,8	\$1.434.846,0	\$272.620,74	\$1.707.490,7	\$1.874.810,2	\$1.874.143,1
14	Sensor de velocidad en el carril	UND	1	\$1.484.820,0	\$276.318,80	\$1.761.138,8	\$2.840.913,0	\$536.082,47	\$3.376.815,4	\$977.050,48	\$185.758,11	\$1.183.413,9	\$1.760.830,4	\$2.086.368,2
14	Sensor de velocidad en el carril	UND	1	\$1.842.304,0	\$318.637,76	\$2.160.941,7	\$3.093.148,04	\$121.088,32	\$3.214.811,5	\$885.411,00	\$187.239,09	\$1.172.639,0	\$1.120.268,0	\$1.353.142,7
14	Sensor de velocidad en el carril	UND	1	\$1.294.456,0	\$264.337,71	\$1.558.793,7	\$1.693.203,0	\$331.768,87	\$2.031.911,5	\$952.783,92	\$181.028,84	\$1.133.812,8	\$1.348.788,8	\$1.603.680,3
14	Sensor de velocidad en el carril	UND	1	\$2.870.648,0	\$565.564,12	\$3.436.212,2	\$3.161.274,0	\$600.042,06	\$3.761.916,0	\$2.087.990,8	\$240.938,1	\$2.460.908,1	\$2.736.273,9	\$3.264.975,4
14	Sensor de velocidad en el carril	UND	1	\$3.147.484,8	\$598.022,09	\$3.745.506,7	\$6.882.282,0	\$1.307.835,48	\$8.189.881,4	\$4.138.881,0	\$789.873,59	\$4.826.434,9	\$4.733.212,8	\$5.828.822,9
14	Sensor de velocidad en el carril	UND	1	\$1.030.190,0	\$195.737,81	\$1.225.927,8	\$1.807.471,0	\$343.419,49	\$2.150.890,4	\$962.408,16	\$182.867,85	\$1.145.268,7	\$1.268.083,7	\$1.807.384,3
14	Sensor de velocidad en el carril	UND	1	\$3.551.177,0	\$674.723,83	\$4.225.900,8	\$1.502.190,0	\$285.410,40	\$1.787.570,4	\$2.028.638,0	\$384.875,85	\$2.410.505,6	\$2.388.463,3	\$3.807.882,2
14	Sensor de velocidad en el carril	UND	1	\$3.551.177,0	\$674.723,83	\$4.225.900,8	\$1.502.190,0	\$285.410,40	\$1.787.570,4	\$2.028.638,0	\$384.875,85	\$2.410.505,6	\$2.388.463,3	\$3.807.882,2



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



7/5-

14	Bajas tierra	UNO	1	\$148.005,72	\$28.292,09	\$177.197,81	\$269.248,00	\$70.198,55	\$429.401,55	\$213.067,00	\$49.482,73	\$253.649,73	\$243.738,34	\$290.041,70
14	Pantenamiento	UNO	1	\$6.099.696,0	\$1.295.842,0	\$7.865.540,8	\$4.343.128,0	\$625.194,32	\$5.168.322,3	\$3.385.387,1	\$643.225,46	\$4.025.622,6	\$4.778.407,7	\$5.687.488,1
14	Alfombra	UNO	1	\$1.798.305,0	\$341.077,95	\$2.139.382,9	\$776.619,36	\$147.667,68	\$992.4.177,04	\$1.084.591,0	\$20.281,29	\$1.204.872,2	\$1.213.266,1	\$1.443.714,0
14	Alfombra	UNO	1	\$710.871,45	\$138.069,58	\$848.937,06	\$891.021,00	\$185.893,99	\$1.131.714,9	\$928.122,00	\$172.543,18	\$1.280.665,1	\$1.018.438,0	\$1.018.438,0
14	Ensayo para	UNO	1	\$713.423,18	\$138.069,58	\$848.937,06	\$891.021,00	\$185.893,99	\$1.131.714,9	\$928.122,00	\$172.543,18	\$1.280.665,1	\$1.018.438,0	\$1.018.438,0
14	Juego de drapes	UNO	1	\$713.423,18	\$138.069,58	\$848.937,06	\$891.021,00	\$185.893,99	\$1.131.714,9	\$928.122,00	\$172.543,18	\$1.280.665,1	\$1.018.438,0	\$1.018.438,0
14	Clindro rueda	UNO	1	\$713.423,18	\$138.069,58	\$848.937,06	\$891.021,00	\$185.893,99	\$1.131.714,9	\$928.122,00	\$172.543,18	\$1.280.665,1	\$1.018.438,0	\$1.018.438,0
14	Motor de	UNO	1	\$130.730,00	\$25.788,70	\$156.518,70	\$103.012,56	\$19.362,58	\$123.396,14	\$228.748,00	\$43.482,12	\$272.210,12	\$198.487,18	\$198.487,18
14	Motor de	UNO	1	\$5.784.114,0	\$1.068.981,0	\$6.853.095,0	\$3.913.369,7	\$743.384,04	\$4.656.743,7	\$5.925.764,0	\$1.135.895	\$7.061.659,1	\$6.207.422,8	\$6.184.933,8
14	Alfombra	UNO	1	\$2.849.391,9	\$541.384,45	\$3.390.776,3	\$5.161.899,0	\$978.854,54	\$6.130.750,5	\$3.767.228,0	\$715.772,84	\$4.442.008,9	\$3.322.027,7	\$4.668.182,3
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$983.832,00	\$189.928,08	\$1.173.760,0	\$1.384.922,0	\$263.815,38	\$1.648.575,38	\$2.743.344,0	\$551.238,36	\$3.294.579,3	\$1.708.328,0	\$2.028.218,9
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$12.448.480,0	\$3.004.438,0	\$15.452.918,0	\$13.852.889,0	\$2.632.048,0	\$16.484.937,0	\$11.328.120,0	\$2.192.342,0	\$13.480.462,0	\$14.842.163,0	\$17.368.182,0
14	Tubo	UNO	1	\$3.301.132,0	\$665.215,09	\$3.966.347,0	\$4.275.034,0	\$812.295,46	\$5.087.280,4	\$3.384.205,6	\$642.998,06	\$4.027.204,6	\$3.726.123,6	\$4.436.947,3
14	Ensayo tubo	UNO	1	\$3.301.132,0	\$665.215,09	\$3.966.347,0	\$4.275.034,0	\$812.295,46	\$5.087.280,4	\$3.384.205,6	\$642.998,06	\$4.027.204,6	\$3.726.123,6	\$4.436.947,3
14	Manguera superior	UNO	1	\$684.111,00	\$138.069,58	\$848.941,03	\$891.021,00	\$185.893,99	\$1.127.114,9	\$928.122,00	\$172.543,18	\$1.300.665,1	\$1.018.438,0	\$1.018.438,0
14	Fondant	UNO	1	\$2.874.002,2	\$508.080,43	\$3.382.082,6	\$3.665.067,0	\$677.380,83	\$4.349.462,4	\$5.855.434,0	\$1.174.532,0	\$6.023.966,4	\$5.864.881,0	\$6.718.148,9
14	Verificador	UNO	1	\$1.292.413,0	\$248.593,47	\$1.541.006,4	\$1.790.600,0	\$340.343,02	\$2.131.343,0	\$1.508.935,0	\$197.017,05	\$1.735.352,0	\$1.484.082,6	\$1.795.041,7
14	Manguera inferior	UNO	1	\$1.328.114,0	\$252.521,66	\$1.580.635,6	\$1.833.151,0	\$340.343,02	\$2.131.343,0	\$1.508.935,0	\$197.017,05	\$1.735.352,0	\$1.484.082,6	\$1.795.041,7
14	Manguera superior	UNO	1	\$718.103,30	\$138.069,58	\$848.941,03	\$891.021,00	\$185.893,99	\$1.127.114,9	\$928.122,00	\$172.543,18	\$1.300.665,1	\$1.018.438,0	\$1.018.438,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO	1	\$1.512.383,0	\$287.352,77	\$1.800.735,7	\$2.088.067,0	\$396.679,44	\$2.484.744,4	\$1.341.275,4	\$376.853,90	\$1.861.593,8	\$1.074.163,0	\$1.278.244,0
14	Kit de reparacion	UNO												



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT-800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



14	Embalaje para control de plagas	UND	1	\$2.202.862,4	\$438.644,06	\$2.728.507,4	\$4.348.427,0	\$838.301,13	\$5.174.808,1	\$2.242.881,0	\$448.108,38	\$2.787.760,3	\$2.894.887,1	\$3.543.841,9
14	Baterías 200 Ah	UND	1	\$4.024.822,0	\$768.808,18	\$4.802.630,1	\$2.127.266,0	\$2.531.232,3	\$1.695.492,0	\$1.695.492,0	\$373.892,10	\$1.869.384,1	\$2.634.486,0	\$3.088.314,5
14	Unidad de transporte	UND	1	\$6.380.990,0	\$1.212.348,10	\$7.593.338,1	\$1.806.523,0	\$1.483.223,37	\$9.256.762,3	\$12.430.291,0	\$2.551.790,29	\$11.962.045,29	\$9.368.854,8	\$15.866.082,28
14	Llaves de seguridad	UND	1	\$12.220.362,00	\$2.321.910,20	\$14.542.272,00	\$8.180.860,0	\$1.174.386,10	\$17.265.278,1	\$8.752.377,0	\$1.858.161,63	\$10.291.528,63	\$9.044.848,0	\$16.783.192,31
14	Juego de puentes	JUEGO	1	\$380.049,00	\$74.108,31	\$454.157,31	\$264.753,00	\$107.210,87	\$672.103,87	\$377.953,92	\$71.811,24	\$449.765,16	\$444.368,31	\$829.876,71
14	Braco de puentes	UND	1	\$67.087,56	\$165.814,94	\$1.037.272,5	\$2.326.818,0	\$442.068,85	\$2.768.871,8	\$1.240.205,0	\$225.538,95	\$1.475.842,8	\$1.479.492,8	\$1.763.994,1
14	Unidad de transporte	UND	1	\$940.068,80	\$188.322,28	\$1.128.391,0	\$1.868.899,0	\$354.795,11	\$2.221.674,1	\$1.385.272,0	\$263.201,66	\$1.848.473,0	\$1.400.403,8	\$1.668.480,2
14	Fuente de energía	UND	1	\$3.423.385,0	\$6.846,7	\$3.430.231,7	\$7.942.316,0	\$1.433.040,04	\$9.875.356,0	\$4.200.816,0	\$803.817,04	\$5.034.433,0	\$8.048.438,0	\$9.027.872,4
14	Puerta de acceso	UND	1	\$1.357.284,7	\$250.443,17	\$1.607.728,4	\$1.754.837,0	\$333.419,00	\$2.088.256,0	\$2.819.164,0	\$828.841,58	\$3.364.808,1	\$2.843.761,9	\$2.432.076,8
14	Luz lateral	UND	1	\$298.770,80	\$67.788,45	\$366.559,25	\$762.469,00	\$142.987,82	\$905.457,82	\$436.673,00	\$77.647,87	\$486.320,87	\$858.950,82	\$802.881,31
14	Bombas de agua	UND	1	\$1.145.049,0	\$217.880,91	\$1.362.929,9	\$391.388,80	\$188.344,87	\$1.551.274,6	\$1.380.287,0	\$283.258,43	\$1.842.583,4	\$1.172.424,8	\$1.395.108,8
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Bule volante	UND	1	\$109.489,88	\$30.790,26	\$130.280,14	\$248.470,00	\$48.839,35	\$399.109,20	\$159.382,50	\$30.282,58	\$139.594,58	\$171.440,83	\$204.014,38
14	Bombas de agua	UND	1	\$75.171,80	\$14.282,60	\$89.454,40	\$78.883,00	\$15.134,27	\$94.618,67	\$91.400,00	\$17.268,00	\$108.768,00	\$82.074,87	\$97.888,09
14	Automático	UND	1	\$1.107.469,0	\$217.880,91	\$1.325.349,9	\$391.388,80	\$188.344,87	\$1.511.208,2	\$1.380.287,0	\$283.258,43	\$1.842.583,4	\$1.172.424,8	\$1.395.108,8
14	Esposito completo	UND	1	\$615.921,48	\$117.025,08	\$732.946,56	\$783.780,00	\$145.114,48	\$928.874,48	\$1.257.463,0	\$218.786,15	\$1.143.580,9	\$1.261.853,8	\$1.478.883,1
14	Embalaje para control de plagas	UND	1	\$2.202.862,4	\$438.644,06	\$2.728.507,4	\$4.348.427,0	\$838.301,13	\$5.174.808,1	\$2.242.881,0	\$448.108,38	\$2.787.760,3	\$2.894.887,1	\$3.543.841,9
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583,98	\$132.259,95	\$1.229.405,9	\$703.412,00	\$132.648,28	\$637.060,21	\$768.781,32	\$814.848,77
14	Refrigerador	UND	1	\$925.248,90	\$171.897,12	\$1.097.146,0	\$367.583							



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

15	Empleos bonos de obra	UNO	1	\$3.324.511,00	\$726.657,09	\$4.051.168,09	\$3.981.265,00	\$753.754,39	\$4.714.913,38	\$2.710.921,40	\$518.078,87	\$3.226.003,37	\$3.496.102,47	\$4.183.891,34
16	MANO DE OBRA	UNICA	1											
17	Revisión de mantenimiento preventivo 10.000km	UNO	1											
18	Revisión de mantenimiento preventivo 10.000km	UNO	1	\$774.478,00	\$147.150,97	\$921.628,97	\$899.079,00	\$190.885,01	\$1.132.514,00	\$858.798,00	\$163.171,05	\$1.021.399,00	\$891.784,27	\$1.026.633,28
19	Revisión de mantenimiento preventivo 10.000km	UNO	1											
20	Revisión de mantenimiento preventivo 10.000km	UNO	1	\$927.458,90	\$185.019,62	\$1.112.478,52	\$1.117.097,00	\$212.243,73	\$1.329.300,73	\$1.354.697,00	\$253.630,43	\$1.583.027,43	\$1.153.133,37	\$1.346.436,87
21	Revisión de mantenimiento preventivo 10.000km	UNO	1	\$1.307.161,00	\$233.180,59	\$1.540.341,59	\$822.462,92	\$175.287,89	\$1.687.729,48	\$2.232.361,00	\$422.438,09	\$2.845.787,58	\$1.480.091,84	\$1.774.200,00
22	Revisión de mantenimiento preventivo 10.000km	UNO	1											
23	Revisión de mantenimiento preventivo 10.000km	UNO	1	\$1.018.464,00	\$204.813,66	\$1.223.277,66	\$978.537,56	\$185.502,21	\$1.164.490,37	\$1.022.660,00	\$194.303,50	\$1.216.963,50	\$1.236.963,50	\$1.221.607,18
24	Revisión de mantenimiento preventivo 10.000km	UNO	1	\$4.217.272,00	\$853.181,68	\$5.070.453,68	\$7.395.340,00	\$1.405.116,12	\$6.570.464,12	\$2.038.506,90	\$558.218,65	\$3.496.820,78	\$4.083.798,97	\$5.776.914,00
25	Revisión de mantenimiento preventivo 10.000km	UNO	1											
26	Revisión de mantenimiento preventivo 10.000km	UNO	1	\$4.000.383,00	\$763.895,67	\$4.764.278,67	\$4.547.948,00	\$894.110,12	\$5.412.058,12	\$7.640.700,00	\$1.337.708,70	\$6.778.468,70	\$8.202.987,57	\$8.191.884,23
27	Revisión de mantenimiento preventivo 10.000km	UNO	1											
28	Revisión de mantenimiento preventivo 10.000km	UNO	1	\$858.192,00	\$170.684,58	\$1.028.876,58	\$843.390,48	\$122.242,29	\$955.632,77	\$1.232.990,00	\$234.208,48	\$1.467.260,48	\$824.881,48	\$1.100.879,28
29	Revisión de mantenimiento preventivo 10.000km	UNO	1	\$1.838.283,00	\$348.273,77	\$2.186.556,77	\$2.064.177,00	\$399.293,65	\$2.444.470,65	\$1.386.910,44	\$263.512,98	\$1.650.423,42	\$1.788.790,61	\$2.084.182,27



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

@gobertolima
www.tolima.gov.co



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

15	22	camión de hojas en mal estado	UNO	1	\$3.488.811,0	\$3.488.811,0	\$4.151.665,0	\$2.290.678,0	\$4.330.658,20	\$2.687.343,2	\$1.629.172,8	\$1.630.718,0	\$2.481.982,8	\$2.928.247,9
15	23	Desmontar y montar caja de dirección para cambio de dirección	UNO	1	\$1.918.309,6	\$1.918.309,6	\$2.292.788,5	\$2.530.821,0	\$4.208.802,99	\$3.130.878,9	\$4.504.043,0	\$5.359.811,1	\$3.017.724,8	\$3.591.082,2
15	24	Desmontar y montar volante motor	UNO	1	\$1.941.768,3	\$1.941.768,3	\$2.310.704,3	\$3.047.296,0	\$0.78.266,24	\$3.636.282,2	\$2.394.464,0	\$3.403.912,1	\$2.634.868,4	\$3.123.168,2
15	25	Desmontar y montar caja de cambios de 18 de antigas	UNO	1	\$2.969.255,0	\$2.969.255,0	\$3.482.013,4	\$1.750.668,6	\$3.320.511,32	\$2.082.570,9	\$2.280.100,0	\$2.713.319,0	\$2.213.138,2	\$2.782.634,4
15	26	Cambio de soporte motor (oro solo)	UNO	1	\$918.344,00	\$918.344,00	\$1.982.829,3	\$1.743.301,0	\$531.227,19	\$2.074.524,1	\$683.851,88	\$1.938.131,86	\$1.108.488,9	\$1.318.113,7
15	27	Desmontar y montar frenos motor	UNO	1	\$1.811.368,0	\$1.811.368,0	\$1.817.827,8	\$1.794.732,68	\$145.769,25	\$910.632,12	\$834.441,00	\$158.543,79	\$1.670.183,8	\$1.274.814,9
15	28	Desmontar y montar inyector motor	UNO	1	\$412.684,20	\$412.684,20	\$491.084,20	\$495.915,00	\$88.712,50	\$655.827,90	\$648.910,05	\$173.682,90	\$858.834,73	\$808.703,39
15	29	Desmontar y montar manguera radiador	UNO	1	\$425.281,16	\$425.281,16	\$506.060,75	\$797.351,00	\$191.486,69	\$948.347,69	\$500.255,00	\$173.682,90	\$874.280,56	\$828.465,18
15	30	Desmontar y montar correa ventilador motor	UNO	1	\$603.851,00	\$603.851,00	\$718.297,69	\$350.687,68	\$86.630,70	\$417.218,58	\$405.268,00	\$394.222,14	\$483.481,83	\$678.343,14
15	31	Desmontar y montar sensor de velocidad caja de cambios	UNO	1	\$623.887,00	\$623.887,00	\$742.437,43	\$1.227.088,0	\$133.292,81	\$1.460.961,4	\$505.989,20	\$962.103,30	\$798.888,07	\$838.187,83
15	32	Desmontar y montar lavador de parabrisa	UNO	1	\$1.343.496,0	\$1.343.496,0	\$1.898.712,8	\$838.388,00	\$178.261,15	\$1.186.476,1	\$781.029,84	\$928.432,85	\$1.035.868,9	\$1.214.941,1
15	33	Cambio de hojas de sacabuche superior balda delantera (en solo lado)	UNO	1	\$514.899,00	\$514.899,00	\$613.276,24	\$795.988,00	\$149.307,34	\$935.323,34	\$482.953,72	\$574.729,88	\$884.613,87	\$797.890,16
15	34	Desmontar y montar cilindro hidráulico levante del volvo para cambio de antipinchadura	UNO	1	\$947.713,12	\$947.713,12	\$1.127.602,4	\$1.135.464,0	\$214.988,18	\$1.344.093,1	\$1.748.539,0	\$332.412,41	\$1.278.878,7	\$1.817.598,6



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

219

15	Demorar y montar	UNO	1	\$852,745.00	\$153,821.55	\$1,226,666.55	\$618,269.00	\$119,374.91	\$747,693.91	\$459,047.92	\$37,231.63	\$646,905.15	\$980,207.17	\$773,748.64
35	Demorar y montar	UNO	1	\$1,566,494.00	\$226,244.60	\$1,291,742.82	\$655,100.78	\$124,489.05	\$779,569.33	\$549,357.00	\$160,349.33	\$1,129,506.33	\$296,601.76	\$1,064,964.00
15	Demorar y montar	UNO	1	\$256,226.00	\$67,694.65	\$423,919.65	\$954,964.00	\$124,443.18	\$779,437.18	\$293,879.56	\$48,947.12	\$312,826.69	\$454,892.95	\$906,364.90
38	Demorar y montar	UNO	1	\$863,765.00	\$163,214.02	\$1,015,979.02	\$583,184.32	\$107,005.78	\$670,194.10	\$702,418.00	\$139,459.42	\$836,877.42	\$706,684.77	\$848,891.18
16	Demorar y montar	UNO	1	\$78,433.00	\$14,822.27	\$93,655.27	\$51,383.16	\$9,762.80	\$61,145.96	\$182,510.03	\$28,876.60	\$181,468.93	\$82,442.08	\$111,193.04
40	Demorar y montar	UNO	1	\$246,227.76	\$48,783.27	\$295,011.03	\$319,182.00	\$60,638.88	\$379,790.88	\$259,283.00	\$40,073.77	\$307,266.77	\$274,554.39	\$326,719.88
15	Demorar y montar	UNO	1	\$649,196.00	\$180,341.64	\$1,119,507.64	\$616,606.00	\$117,155.14	\$733,761.14	\$512,940.18	\$87,480.15	\$600,468.31	\$882,908.72	\$824,693.00
42	Demorar y montar	UNO	1	\$1,694,617.00	\$318,277.23	\$1,990,894.23	\$1,354,332.00	\$263,521.08	\$1,607,853.08	\$948,064.76	\$183,930.40	\$1,791,783.48	\$1,322,334.88	\$1,573,573.18
15	Demorar y montar	UNO	1	\$1,436,379.00	\$272,722.01	\$1,709,101.01	\$823,399.32	\$112,737.70	\$1,006,084.52	\$715,195.00	\$136,457.52	\$884,585.02	\$818,644.44	\$1,089,818.00
43	Demorar y montar	UNO	1	\$655,800.24	\$114,746.75	\$770,546.99	\$868,324.00	\$163,081.56	\$1,021,403.56	\$1,394,875.00	\$266,009.25	\$1,660,901.25	\$992,376.41	\$1,133,327.92
15	Demorar y montar	UNO	1	\$436,101.84	\$82,856.35	\$518,958.19	\$512,521.00	\$118,378.99	\$728,899.99	\$512,595.00	\$87,448.15	\$600,333.15	\$620,892.81	\$818,288.11
44	Demorar y montar	UNO	1	\$480,849.24	\$81,354.36	\$562,203.60	\$596,149.00	\$113,208.31	\$709,417.31	\$617,474.00	\$117,232.98	\$724,706.98	\$684,724.08	\$972,021.68
15	Demorar y montar	UNO	1	\$1,184,549.00	\$221,271.91	\$1,385,820.91	\$816,507.00	\$117,068.43	\$733,575.43	\$443,603.08	\$84,322.70	\$618,126.35	\$781,436.58	\$882,382.91
45	Demorar y montar	UNO	1	\$842,740.00	\$165,120.60	\$1,007,860.60	\$482,435.84	\$91,092.77	\$573,528.61	\$592,821.00	\$112,648.48	\$706,176.48	\$619,248.00	\$780,428.17



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

Ítem														Valor											
Descripción de ítem														Unidad											
15	40	Demontar y montar cilindro de fuerza traseño para cambio de sellos	UNO	1																					
15	50	Demontar y montar cilindro de fuerza traseño para cambio de sellos	UNO	1																					
15	51	Cambio de empuje tapa válvulas	UNO	1																					
15	52	Demontar y montar bomba de agua para reparación	UNO	1																					
15	53	Demontar y montar compresor de aire para rearsen	UNO	1																					
15	54	Demontar y montar cilindro de fuerza traseño para cambio de sellos	UNO	1																					
15	55	Demontar y montar cilindro de fuerza traseño para cambio de sellos	UNO	1																					
15	56	Demontar y montar cilindro de fuerza traseño para cambio de sellos	UNO	1																					
15	57	Demontar y montar cilindro de fuerza traseño para cambio de sellos	UNO	1																					
15	58	Demontar y montar cilindro de fuerza traseño para cambio de sellos	UNO	1																					
15	59	Demontar y montar cilindro de fuerza traseño para cambio de sellos	UNO	1																					
15	60	Demontar y montar cilindro de fuerza traseño para cambio de sellos	UNO	1																					



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

[illegible]



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



727

15	Cambio cerraduras volante	UNO	1	\$2.018.902,0	\$2.402.463,3	\$1.443.229,2	\$274.213,56	\$1.717.442,7	\$2.840.081,0	\$501.615,39	\$3.141.696,3	\$2.034.070,7	\$2.420.844,1
16	Reparación de in	UNO	1	\$1.451.427,0	\$1.727.198,1	\$1.076.411,1	\$204.518,12	\$1.280.899,2	\$1.778.578,0	\$337.929,44	\$2.116.508,4	\$1.436.471,3	\$1.704.210,9
78	M.O reparación general rupa de velocidades	GLCBA	1	\$276.771,13									
16	Reparación de partes aboradas y atajas	UNO	1	\$9.503.707,0	\$10.785.811,33	\$6.201.094,6	\$1.178.322,36	\$7.280.018,9	\$9.871.641,0	\$1.305.611,79	\$8.577.252,7	\$7.379.014,8	\$8.791.027,6
18	Demontar y montar grúas control de cambios	UNO	1	\$742.052,16	\$140.989,91	\$826.026,00	\$168.944,94	\$993.970,94	\$487.149,00	\$154.759,31	\$1.201.907,3	\$811.742,38	\$965.873,44
18	Cambio de terminal eléctrico (un lado)	UNO	1	\$750.713,00	\$133.138,47	\$1.244.597,0	\$226.473,43	\$1.481.070,4	\$717.269,00	\$136.298,21	\$653.887,21	\$987.888,23	\$1.066.192,0
18	Revisión y mantenimiento	UNO	1	\$1.286.399,0	\$1.530.814,8	\$864.031,88	\$191.298,02	\$1.139.297,7	\$1.085.707,0	\$202.494,33	\$1.292.191,3	\$1.162.046,8	\$1.211.434,6
18	Reemplazar	UNO	1	\$2.272.029,0	\$2.703.714,5	\$1.252.776,0	\$226.007,25	\$1.480.602,2	\$1.397.328,7	\$206.520,46	\$1.306.083,2	\$1.046.777,8	\$1.033.038,3
18	Alimentación	UNO	1	\$220.632,84	\$41.820,24	\$817.136,00	\$98.295,84	\$615.391,84	\$321.518,00	\$81.088,40	\$252.806,42	\$283.095,81	\$425.183,76
18	Reparación de partes eléctricas del vehículo	UNO	1	\$1.381.021,0	\$1.844.128,9	\$1.036.187,0	\$199.273,53	\$1.233.062,5	\$665.826,94	\$164.507,06	\$1.036.333,7	\$1.084.644,8	\$1.242.800,4
18	Alimentación de luces en general y cambio de bombillas laterales	GLCBA	1										
18	Cambio de pto. de entrada	UNO	1	\$421.347,00	\$80.246,93	\$827.659,00	\$157.256,21	\$664.914,21	\$287.264,28	\$54.540,31	\$341.264,59	\$812.383,43	\$898.750,89
18	Cambio switch de frenos	UNO	1	\$418.204,48	\$79.211,85	\$498.116,33	\$93.229,03	\$597.696,03	\$662.438,00	\$110.863,22	\$789.301,22	\$834.395,18	\$834.027,88
18	Tensado de cables	UNO	1	\$806.727,00	\$118.088,13	\$446.344,20	\$84.805,40	\$531.149,60	\$487.505,00	\$88.825,95	\$626.320,65	\$808.826,40	\$802.765,25
18	Magistral en torro para de la carretera	UNO	1	\$687.544,40	\$125.823,44	\$794.227,84	\$203.154,87	\$1.268.127,6	\$688.823,00	\$187.878,37	\$1.176.699,3	\$1.078.083,3	\$1.078.083,3
18	Ajuste de la suspensión	UNO	1	\$1.827.380,0	\$1.206.582,2	\$1.546.142,0	\$258.308,98	\$1.606.478,9	\$1.321.181,1	\$251.020,81	\$1.872.181,7	\$1.432.861,0	\$1.764.747,6
18	Embrague del eje	UNO	1	\$1.261.095,0	\$1.250.795,4	\$787.480,53	\$148.815,60	\$913.268,12	\$1.603.480,0	\$304.881,20	\$1.908.141,2	\$1.140.881,8	\$1.387.987,6
18	Demontar y montar cilindro enriague para reparación	UNO	1	\$1.012.975,0	\$1.205.440,2	\$841.326,00	\$178.851,94	\$1.120.177,9	\$688.237,56	\$164.985,14	\$1.033.202,7	\$946.846,19	\$1.116.606,9
18	Demontar base del eje	UNO	1	\$217.883,32	\$43.296,73	\$247.681,00	\$47.116,38	\$296.987,38	\$287.867,00	\$50.850,59	\$319.754,59	\$247.811,77	\$296.015,01

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA


NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

15	Extracción	UNO	1	\$200,368.00	\$38,873.40	\$238,460.18	\$204,940.00	\$51,091.38	\$319,991.38	\$201,308.00	\$38,250.84	\$239,559.84	\$223,641.00	\$296,014.60
94	limpieza bocan manjar													
15	torrefacción para reparación	GLOBAL	1	\$1,404,163.00	\$264,270.97	\$1,796,433.97	\$1,307,521.00	\$3,464,433.99	\$1,555,946.99	\$886,249.08	\$180,287.48	\$1,195,537.48	\$1,286,644.88	\$1,467,307.14
95	generar y cambiar de partes infectadas													
15	Fabricación de gachos para volvo suelto	UNO	1	\$2,811,090.00	\$534,107.10	\$3,345,197.10	\$2,358,272.68	\$4,064,071.81	\$3,044,344.44	\$3,194,196.00	\$654,987.24	\$3,788,183.24	\$3,881,188.24	\$3,982,811.68
96	Desmontar bomba principal clutch para cambio de empuje													
15	Desmontar	UNO	1	\$1,990,517.00	\$370,858.63	\$2,361,375.63	\$1,166,262.00	\$3,220,097.88	\$1,378,319.88	\$799,129.60	\$191,074.08	\$946,200.88	\$1,201,318.88	\$1,448,668.00
97	bomba de clutch para cambio													
15	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de	UNO	1	\$1,449,388.00	\$275,388.62	\$1,724,776.62	\$757,118.00	\$1,432,852.42	\$902,870.42	\$697,585.68	\$132,541.28	\$831,126.88	\$968,033.88	\$1,151,880.32
98	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de													
15	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de	UNO	1	\$1,483,288.32	\$275,118.62	\$1,758,406.94	\$2,497,807.00	\$4,174,528.35	\$3,872,033.32	\$1,818,822.00	\$345,706.18	\$2,185,568.18	\$1,823,828.32	\$2,298,888.68
99	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de													
15	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de	UNO	1	\$578,008.00	\$129,812.82	\$707,820.82	\$1,016,824.00	\$2,034,588.58	\$1,281,182.58	\$420,246.80	\$79,866.89	\$500,212.69	\$681,282.83	\$822,532.89
00	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de													
15	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de	UNO	1	\$584,990.00	\$111,072.10	\$696,062.10	\$441,925.96	\$83,876.43	\$535,981.39	\$548,908.00	\$104,218.62	\$652,274.62	\$838,524.66	\$924,774.66
01	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de													
15	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de	UNO	1	\$818,381.00	\$155,112.36	\$973,493.36	\$1,814,716.00	\$3,008,796.24	\$1,921,812.00	\$594,114.46	\$112,881.75	\$708,996.25	\$1,006,403.00	\$1,200,000.00
02	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de													
15	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de	UNO	1	\$2,021,237.00	\$344,633.13	\$2,405,870.13	\$1,115,877.00	\$3,132,516.63	\$1,327,883.63	\$747,418.32	\$142,009.48	\$889,427.80	\$1,284,062.77	\$1,540,083.27
03	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de													
15	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de	UNO	1	\$643,154.00	\$122,189.28	\$765,343.28	\$925,101.00	\$175,789.58	\$1,100,870.18	\$808,137.40	\$110,108.11	\$721,303.81	\$724,787.47	\$852,808.98
04	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de													
15	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de	UNO	1	\$391,658.00	\$74,418.02	\$466,076.02	\$271,100.00	\$51,556.00	\$322,859.00	\$282,382.00	\$53,848.88	\$335,266.88	\$314,004.87	\$374,883.83
05	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de													
15	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de	UNO	1	\$277,624.80	\$53,748.71	\$331,373.51	\$814,618.00	\$118,777.42	\$721,395.42	\$401,721.00	\$78,238.98	\$248,047.88	\$431,321.27	\$513,272.31
06	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de													
15	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de	UNO	1	\$1,045,886.00	\$2,344,179.88	\$3,390,065.88	\$1,053,881.00	\$5,230,232.88	\$1,264,094.88	\$843,488.80	\$178,264.77	\$1,122,763.57	\$1,322,418.68	\$1,873,879.32
07	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de													
15	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de	UNO	1	\$725,880.44	\$123,788.18	\$849,668.62	\$885,038.00	\$170,247.21	\$1,006,385.21	\$1,284,221.00	\$340,201.99	\$1,554,422.99	\$1,136,162.27	\$1,136,162.27
08	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de													
15	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de	UNO	1	\$86,262.00	\$12,592.58	\$98,854.58	\$113,490.00	\$51,546.00	\$134,846.00	\$48,514.24	\$8,358.71	\$56,872.95	\$76,432.00	\$89,764.18
09	Replazo de control de la bomba hidráulica del volvo para cambio de													



NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



724

[illegible]

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



75

15	Chapas Viejas	UNO	1	\$1.582.824,0	\$200.796,56	\$1.382.027,5	\$2.403.911,0	\$488.724,09	\$2.892.635,0	\$1.117.254,9	\$2.123,79,44	\$1.229.533,4	\$1.761.796,6	\$2.034.843,0
16	Bombas de agua	UNO	1	\$3.733.021,2	\$799.274,03	\$4.442.295,2	\$4.949.619,0	\$940.427,81	\$5.890.046,5	\$9.358.313,0	\$1.356.579,47	\$11.314.892	\$6.063.081,0	\$7.218.744,7
18	Cuerpo bomba de agua	UNO	1	\$318.009,06	\$60.212,73	\$377.121,81	\$771.537,03	\$148.566,83	\$518.132,83	\$443.172,09	\$34.202,68	\$527.374,69	\$810.548,09	\$907.643,77
31	207030318	UNO	1	\$1.004.180,0	\$188.874,22	\$1.233.054,3	\$2.243.626,0	\$420.083,94	\$2.663.714,9	\$1.515.866,0	\$1.003.916,2	\$1.604.294,0	\$1.910.228,4	\$1.910.228,4
32	Refractario	UNO	1	\$538.795,00	\$103.371,06	\$641.166,06	\$1.036.962,0	\$185.085,78	\$1.221.727,7	\$487.071,48	\$86.843,56	\$543.815,08	\$874.176,16	\$903.269,83
33	Refractario	UNO	1	\$382.257,56	\$74.842,94	\$457.099,50	\$887.137,00	\$107.759,63	\$994.896,63	\$1.011.503,0	\$132.287,65	\$1.204.200,8	\$1.336.499,8	\$1.468.787,6
34	Hojas principales	UNO	1	\$3.077.100,0	\$584.649,00	\$3.661.749,0	\$2.383.059,9	\$432.781,39	\$2.815.841,2	\$4.153.546,0	\$4.942.723,3	\$3.204.968,8	\$3.813.437,8	\$4.226.866,6
15	Hojas segundas	UNO	1	\$1.740.977,0	\$335.785,83	\$2.076.762,8	\$1.786.364,0	\$359.793,34	\$2.126.159,3	\$1.730.389,5	\$328.774,01	\$2.095.163,8	\$1.793.260,8	\$2.095.163,8
35	Hoja N° 22-163	UNO	1	\$1.420.915,0	\$271.113,89	\$1.692.028,9	\$2.163.716,0	\$411.154,90	\$2.574.870,9	\$1.246.424,1	\$228.820,58	\$1.483.244,6	\$1.812.343,7	\$2.110.694,1
36	Hoja principal	UNO	1	\$1.833.704,0	\$326.923,76	\$2.160.627,8	\$2.860.461,0	\$508.497,89	\$3.369.158,8	\$1.899.409,0	\$322.802,81	\$2.022.361,8	\$1.287.864,8	\$2.377.482,7
37	Hoja segunda	UNO	1	\$1.153.328,0	\$218.942,32	\$1.372.270,3	\$1.043.172,0	\$189.202,65	\$1.241.374,6	\$1.508.347,0	\$290.285,93	\$1.818.732,9	\$1.241.374,6	\$1.471.126,9
38	Hoja N° 3	UNO	1	\$1.444.364,0	\$198.428,16	\$1.642.792,1	\$1.712.960,0	\$323.058,23	\$2.036.018,3	\$2.037.982,1	\$153.839,45	\$2.190.262,15	\$1.188.827,8	\$1.414.347,8
39	Hoja N° 4	UNO	1	\$1.108.686,0	\$222.240,34	\$1.330.926,3	\$1.124.817,0	\$209.305,14	\$1.330.175,2	\$1.591.554,9	\$160.250,09	\$1.003.671,3	\$1.645.874,8	\$1.244.891,0
40	Hoja N° 5	UNO	1	\$1.041.321,0	\$197.850,90	\$1.239.171,9	\$813.171,30	\$164.502,95	\$997.673,85	\$1.011.483,0	\$263.181,77	\$2.274.664,7	\$1.248.746,1	\$1.438.067,8
41	Hoja N° 6	UNO	1	\$221.287,80	\$43.184,83	\$275.472,13	\$984.672,00	\$107.287,68	\$1.091.959,68	\$1.802.743,0	\$398.521,17	\$1.790.264,1	\$1.108.408,7	\$1.318.039,7
42	Hoja N° 7	UNO	1	\$744.199,80	\$141.357,06	\$885.556,86	\$1.009.902,0	\$141.723,48	\$1.151.680,28	\$1.038.033,0	\$320.728,27	\$2.008.758,2	\$1.136.471,2	\$1.384.780,7
43	Hoja de resorte	UNO	1	\$1.041.321,0	\$197.850,90	\$1.239.171,9	\$813.171,30	\$164.502,95	\$997.673,85	\$1.011.483,0	\$263.181,77	\$2.274.664,7	\$1.248.746,1	\$1.438.067,8
44	Hoja N° 8	UNO	1	\$221.287,80	\$43.184,83	\$275.472,13	\$984.672,00	\$107.287,68	\$1.091.959,68	\$1.802.743,0	\$398.521,17	\$1.790.264,1	\$1.108.408,7	\$1.318.039,7
45	Hoja N° 9	UNO	1	\$744.199,80	\$141.357,06	\$885.556,86	\$1.009.902,0	\$141.723,48	\$1.151.680,28	\$1.038.033,0	\$320.728,27	\$2.008.758,2	\$1.136.471,2	\$1.384.780,7
46	Hoja N° 10	UNO	1	\$1.041.321,0	\$197.850,90	\$1.239.171,9	\$813.171,30	\$164.502,95	\$997.673,85	\$1.011.483,0	\$263.181,77	\$2.274.664,7	\$1.248.746,1	\$1.438.067,8
47	Hoja N° 11	UNO	1	\$221.287,80	\$43.184,83	\$275.472,13	\$984.672,00	\$107.287,68	\$1.091.959,68	\$1.802.743,0	\$398.521,17	\$1.790.264,1	\$1.108.408,7	\$1.318.039,7
48	Hoja N° 12	UNO	1	\$744.199,80	\$141.357,06	\$885.556,86	\$1.009.902,0	\$141.723,48	\$1.151.680,28	\$1.038.033,0	\$320.728,27	\$2.008.758,2	\$1.136.471,2	\$1.384.780,7
49	Hoja N° 13	UNO	1	\$1.041.321,0	\$197.850,90	\$1.239.171,9	\$813.171,30	\$164.502,95	\$997.673,85	\$1.011.483,0	\$263.181,77	\$2.274.664,7	\$1.248.746,1	\$1.438.067,8
50	Hoja N° 14	UNO	1	\$221.287,80	\$43.184,83	\$275.472,13	\$984.672,00	\$107.287,68	\$1.091.959,68	\$1.802.743,0	\$398.521,17	\$1.790.264,1	\$1.108.408,7	\$1.318.039,7
51	Hoja N° 15	UNO	1	\$744.199,80	\$141.357,06	\$885.556,86	\$1.009.902,0	\$141.723,48	\$1.151.680,28	\$1.038.033,0	\$320.728,27	\$2.008.758,2	\$1.136.471,2	\$1.384.780,7



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



726

18	Abrazadera	1	UNO	\$17.469,70	\$109.415,50	\$184.523,00	\$25.819,27	\$224.240,37	\$133.379,00	\$25.240,01	\$158.721,01	\$157.845,27	\$164.159,83
57	7/8 x 7 Pasador	1	UNO	\$78.337,78	\$490.841,78	\$290.867,68	\$55.352,46	\$345.120,64	\$541.478,00	\$102.860,25	\$954.358,25	\$414.878,09	\$493.704,85
58	Grapas para los	1	UNO	\$118.356,92	\$140.865,62	\$181.442,00	\$34.473,58	\$219.915,58	\$148.754,00	\$27.873,75	\$174.577,76	\$148.837,84	\$177.115,79
59	Abrazadera	1	UNO	\$158.595,00	\$188.716,15	\$122.080,89	\$23.189,89	\$145.240,45	\$307.932,00	\$58.507,08	\$366.439,08	\$188.188,37	\$235.484,29
60	esqueletos	1	UNO	\$3.188.577,0	\$3.792.008,5	\$2.209.028,0	\$2.209.028,0	\$2.829.454,9	\$3.090.313,0	\$3.877.477,4	\$2.626.835,6	\$2.398.318,0	\$3.398.318,0
61	Carro de	1	UNO	\$3.948.013,0	\$4.695.756,4	\$3.481.728,8	\$4.119,457,1	\$3.572.620,0	\$0	\$697.159,47	\$4.251.409,7	\$3.880.123,8	\$4.358.547,4
62	acumulación	1	UNO	\$3.995.942,0	\$4.730.208,8	\$3.427.864,5	\$1.411,244,7	\$6.830.848,7	\$2.205.885,0	\$1.000.515	\$4.206.354,1	\$3.843.348,0	\$4.608.480,5
63	Sellajes	1	UNO	\$1.594.681,0	\$1.262.515,0	\$992.713,32	\$171.815,53	\$1.074.228,8	\$1.892.177,0	\$11	\$1.180.290,8	\$1.278.480,4	\$1.619.011,7
64	corrector de	1	UNO	\$207.864,89	\$207.864,89	\$207.864,89	\$207.864,89	\$207.864,89	\$207.864,89	\$207.864,89	\$207.864,89	\$207.864,89	\$207.864,89
65	Bujes transmisión	1	UNO	\$471.207,36	\$550.603,15	\$394.024,00	\$177.464,68	\$1.111.488,5	\$628.433,00	\$119.402,68	\$747.837,68	\$677.938,79	\$806.711,48
66	Redes speed	1	UNO	\$112.746,28	\$118.421,79	\$957.876,00	\$181.985,44	\$1.126.834,4	\$634.965,00	\$129.587,35	\$756.122,35	\$734.868,78	\$874.844,95
67	Redes speed	1	UNO	\$102.907,0	\$1.028.907,0	\$648.332,28	\$123.183,13	\$771.515,41	\$1.690.784,0	\$1.976.332,9	\$1.267.275,4	\$1.263.181,8	\$1.263.181,8
68	AB184	1	UNO	\$945.795,00	\$1.125.496,0	\$1.109.987,0	\$222.221,53	\$1.381.808,5	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
69	corrector 4x y	1	UNO	\$925.287,00	\$1.113.122,4	\$1.382.382,0	\$282.064,45	\$1.664.046,4	\$1.072.019,0	\$1.276.702,0	\$1.276.702,0	\$1.276.702,0	\$1.276.702,0
70	AB156	1	UNO	\$1.263.083,0	\$1.491.144,9	\$1.540.678,0	\$292.728,44	\$1.833.404,4	\$458.203,64	\$153.556,59	\$1.001.282,3	\$1.217.314,2	\$1.446.803,9
71	Junco de Corina	1	UNO	\$15.340,622	\$18.248,510	\$7.142.569,0	\$1.357.063	\$8.488.652,9	\$9.673.585,0	\$1.337.861	\$11.511.586	\$10.718.836	\$12.796.723
72	AB184	1	UNO	\$247.388,00	\$104.033,72	\$657.291,72	\$185.759,61	\$1.038.172,0	\$280.282,28	\$172.823,63	\$456.105,91	\$601.029,78	\$715.328,41
73	Emulsificación	1	JUEGO	\$1.850.369,0	\$1.481.570	\$14.032.894	\$2.742.244	\$17.175.108	\$5.311.274,0	\$1.008.142	\$8.320.418,1	\$8.188.188,0	\$10.348.021
74	AB184	1	UNO	\$3.843.882,0	\$4.326.380,4	\$3.102.886,3	\$859.548,22	\$3.982.433,5	\$3.736.819,0	\$110.275,61	\$4.449.194,8	\$3.496.282,1	\$4.155.328,2
75	AB184	1	UNO	\$1.812.733,0	\$1.919.192,2	\$1.511.480,8	\$308.181,31	\$1.817.681,9	\$2.838.027,0	\$3.374.846,3	\$3.374.846,3	\$3.030.073,8	\$3.483.887,5
76	AB184	1	UNO	\$783.123,00	\$928.116,37	\$813.354,25	\$119.327,81	\$728.832,06	\$1.302.162,0	\$1.549.673,7	\$1.549.673,7	\$1.042.807,0	\$1.042.807,0
77	AB184	1	UNO	\$986.718,00	\$1.176.874,4	\$745.554,00	\$141.655,28	\$887.209,28	\$673.537,32	\$127.972,09	\$801.509,41	\$603.805,11	\$848.087,70
78	AB184	1	UNO	\$617.473,00	\$806.192,87	\$1.226.943,0	\$320.120,12	\$1.480.064,1	\$954.919,16	\$114.934,84	\$719.853,80	\$828.448,72	\$988.371,80
79	AB184	1	UNO	\$853.649,00	\$1.229.892,31	\$857.681,85	\$105.959,78	\$963.499,54	\$1.005.666,0	\$1.196.778,2	\$1.196.778,2	\$745.860,98	\$851.273,08



NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

724



16	Elia Ionia 4351488	UNO	1	\$4,617,639.0	\$5,484,990.4	\$6,589,025.0	\$6,567,015.5	\$4,259,583.4	\$5,044,368.2	\$4,643,983.8	\$5,632,290.7
75	Campana de estabilización	UNO	1	\$2,806,121.7	\$3,101,264.8	\$3,445,469.0	\$4,100,064.3	\$4,873,126.0	\$5,561,257.9	\$3,874,988.8	\$4,284,239.0
76	Proclama 4448	UNO	1	\$480,854.15	\$57,202.29	\$57,216.45	\$1,371,328.0	\$1,631,862.3	\$1,735,091.14	\$854,386.39	\$1,016,738.2
77	Proclama 4448	UNO	1	\$5,390,870.0	\$1,224,073.1	\$6,413,583.3	\$7,710,703.0	\$9,176,738.5	\$4,847,023.8	\$5,716,768.8	\$6,951,781.7
78	Proclama 4448	UNO	1	\$4,521,910.7	\$8,850,084.5	\$8,045,462.0	\$1,718,835.88	\$5,580,846.0	\$1,060,379.7	\$8,416,108.9	\$7,838,186.0
79	Proclama 4448	UNO	1	\$714,074.64	\$125,874.10	\$258,748.72	\$232,124.92	\$652,213.00	\$192,410.47	\$854,832.47	\$1,190,488.8
80	Proclama 4448	UNO	1	\$1,101,068.0	\$258,208.72	\$258,208.72	\$2,440,073.5	\$6,039,429.35	\$153,791.58	\$693,270.93	\$1,871,186.4
81	Proclama 4448	UNO	1	\$1,062,336.0	\$201,843.84	\$201,843.84	\$2,320,027.1	\$775,578.65	\$147,250.94	\$622,933.59	\$1,488,040.5
82	Proclama 4448	UNO	1	\$790,973.10	\$150,284.83	\$941,257.93	\$187,979.49	\$1,192,276.0	\$270,482.44	\$1,380,728.4	\$1,163,911.3
83	Proclama 4448	UNO	1	\$180,867.69	\$34,744.84	\$217,612.42	\$43,228.94	\$288,180.00	\$54,370.40	\$340,532.40	\$278,288.82
84	Proclama 4448	UNO	1	\$105,616.14	\$20,047.07	\$125,663.21	\$111,395.00	\$132,360.56	\$152,544.00	\$754,617.38	\$160,863.54
85	Proclama 4448	UNO	1	\$526,227.00	\$175,865.03	\$1,102,322.0	\$1,879,036.0	\$1,879,036.0	\$1,054,541.0	\$1,044,761.4	\$1,243,268.3
86	Proclama 4448	UNO	1	\$920,136.72	\$176,728.36	\$1,106,865.0	\$1,551,707.0	\$1,103,862.0	\$1,313,586.7	\$1,196,336.9	\$1,422,330.7
87	Proclama 4448	UNO	1	\$1,427,242.0	\$271,175.98	\$1,698,417.9	\$1,048,271.0	\$1,247,442.4	\$208,733.76	\$1,261,343.9	\$1,262,886.2
88	Proclama 4448	UNO	1	\$1,022,899.0	\$194,312.81	\$1,217,011.8	\$173,919.38	\$1,819,325.0	\$2,164,560.7	\$1,204,513.4	\$1,434,323.0
89	Proclama 4448	UNO	1	\$733,877.34	\$129,429.89	\$863,216.0	\$874,855.00	\$1,852,249.06	\$1,839,233.5	\$1,112,826.7	\$1,504,382.8
90	Proclama 4448	UNO	1	\$1,461,273.5	\$1,738,914.8	\$3,200,188.3	\$644,332.35	\$1,916,172.7	\$1,120,608.7	\$1,116,728.1	\$1,268,716.4
91	Proclama 4448	UNO	1	\$2,777,219.0	\$5,304,685.8	\$1,916,172.7	\$293,882.81	\$3,462,568.0	\$4,781,177.3	\$2,884,881.2	\$3,448,038.8
92	Proclama 4448	UNO	1	\$730,001.06	\$145,590.19	\$875,591.25	\$141,592.83	\$650,432.74	\$125,482.13	\$785,814.37	\$888,888.08
93	Proclama 4448	UNO	1	\$1,574,462.0	\$1,873,947.7	\$3,448,896.0	\$142,480.98	\$392,380.75	\$1,286,263.0	\$1,138,768.3	\$1,381,484.0
94	Proclama 4448	UNO	1	\$737,237.30	\$143,882.19	\$881,119.51	\$338,584.19	\$1,117,894.0	\$1,330,246.2	\$1,218,260.7	\$1,450,820.3
95	Proclama 4448	UNO	1	\$690,821.00	\$131,274.99	\$822,095.99	\$181,434.16	\$1,216,393.0	\$1,260,553.8	\$1,268,386.2	\$1,268,386.2
96	Proclama 4448	UNO	1	\$683,861.08	\$134,231.71	\$818,092.79	\$1,435,382.7	\$2,406,862.67	\$2,406,862.67	\$887,727.12	\$1,213,283.9
97	Proclama 4448	UNO	1	\$683,861.08	\$134,231.71	\$818,092.79	\$1,435,382.7	\$2,406,862.67	\$2,406,862.67	\$887,727.12	\$1,213,283.9

Edificio Gobernación del Tollima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



825

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



274

17	Cruceta cardas	UND	1	\$1,176,123.4	\$1,756,360.0	\$333,714.10	\$2,090,104.1	\$154,234.89	\$985,987.45	\$1,186,337.9	\$1,411,741.8
20	Empuje y bomba cardas	UND	1	\$1,132,652	\$4,329,183.0	\$822,544.77	\$5,151,727.7	\$3,823,430.7	\$4,891,182.8	\$5,388,363.4	\$5,881,617.7
21	Cardas completo	UND	1	\$1,028,141.0	\$4,400,890.8	\$836,112.22	\$5,236,702.9	\$4,760,140.0	\$5,882,877.5	\$6,381,282.2	\$6,818,017.7
22	Tubo	UND	1	\$21,216,208	\$4,031,261.79	\$4,861,639	\$53,386,583	\$16,230,018	\$3,083,702	\$10,893,742	\$24,882,883
23	Empuje tipo	UND	1	\$4,762,494.2	\$3,295,443.0	\$626,134.18	\$3,921,277.2	\$3,823,733.0	\$4,050,143.2	\$3,707,080.8	\$4,411,437.9
24	Empuje tipo	UND	1	\$750,386.24	\$117,960.00	\$22,416.10	\$140,438.10	\$198,587.00	\$31,847.73	\$156,214.73	\$148,404.99
25	Empuje tipo	UND	1	\$3,340,164.0	\$5,443,384.0	\$1,224,242	\$7,667,626.9	\$3,124,242.6	\$3,717,987.7	\$4,302,632.2	\$5,120,128.9
26	Empuje tipo	UND	1	\$534,531.16	\$844,403.08	\$84,403.08	\$928,359.87	\$3,137,961.1	\$55,234.96	\$1,120,885.3	\$1,873,061.9
27	Empuje tipo	UND	1	\$1,050,868.00	\$2,538,006.0	\$500,965.14	\$3,041,888.60	\$178,995.73	\$178,995.73	\$483,893.03	\$638,478.80
28	Empuje tipo	UND	1	\$240,813.44	\$48,773.58	\$285,886.99	\$730,011.48	\$323,054.00	\$81,484.78	\$385,081.78	\$582,687.48
29	Empuje tipo	UND	1	\$1,801,101.0	\$342,209.19	\$2,143,310.1	\$1,402,830.6	\$649,083.20	\$1,122,203.4	\$1,352,798.4	\$1,888,027.7
30	Empuje tipo	UND	1	\$1,305,261.4	\$1,883,384.8	\$1,878,362.0	\$1,867,238.8	\$2,012,944.0	\$3,486,416.2	\$7,968,623.1	\$2,338,879.8
31	Empuje tipo	UND	1	\$1,016,234.6	\$7,206,216.2	\$2,318,061.0	\$2,736,194.8	\$1,478,970.0	\$1,709,002.9	\$1,804,886.8	\$1,908,475.2
32	Empuje tipo	UND	1	\$485,133.90	\$67,208.27	\$546,303.27	\$974,781.36	\$321,393.00	\$321,393.00	\$321,393.00	\$321,393.00
33	Empuje tipo	UND	1	\$144,812.00	\$27,514.26	\$172,326.26	\$113,754.87	\$26,094.92	\$18,202.33	\$112,716.84	\$134,132.80
34	Empuje tipo	UND	1	\$2,830,596.0	\$1,308,456.0	\$1,940,915.9	\$2,309,689.4	\$2,062,031.0	\$2,454,887.3	\$2,270,147.1	\$2,710,886.1
35	Empuje tipo	UND	1	\$367,212.90	\$88,770.39	\$436,883.99	\$593,242.33	\$771,084.06	\$918,541.96	\$845,891.30	\$948,423.43
36	Empuje tipo	UND	1	\$229,731.00	\$43,648.80	\$273,379.80	\$141,435.83	\$131,843.00	\$185,865.17	\$180,078.88	\$180,483.30
37	Empuje tipo	UND	1	\$1,844,590.0	\$1,808,042.1	\$1,212,868.0	\$1,443,098.8	\$1,792,960.0	\$2,133,622.4	\$1,816,748.0	\$1,864,877.7
38	Empuje tipo	UND	1	\$1,807,007.0	\$354,731.33	\$2,221,738.3	\$3,814,571.8	\$1,301,591.4	\$1,577,658.1	\$2,158,374.8	\$2,568,888.0
39	Empuje tipo	UND	1	\$2,457,871.5	\$2,865,367.1	\$5,323,233	\$7,849,785.9	\$3,482,109.0	\$4,110,908.7	\$4,166,474.1	\$4,548,014.2
40	Empuje tipo	UND	1	\$2,840,631.0	\$3,142,350.2	\$5,982,980.2	\$7,365,496.0	\$1,436,686.8	\$1,712,036.7	\$2,078,388.8	\$2,473,295.8
41	Empuje tipo	UND	1	\$251,718.89	\$251,718.89	\$409,617.01	\$409,617.01	\$409,617.01	\$409,617.01	\$409,617.01	\$409,617.01



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



17	Gobernador de	UNO	1	\$1.211.483,0	\$2.410.151,0	\$4.557.503,09	\$2.860.079,6	\$1.000.201,7	\$2.006.278,33	\$1.292.540,0	\$1.569.378,8	\$1.867.441,8
43	Barrido	UNO	1	\$5.127.609,0	\$8.267.348,0	\$1.103.877,0	\$7.446.125,1	\$4.262.377,7	\$5.236.022,4	\$5.236.022,4	\$5.236.022,4	\$5.236.022,4
44	Barrido	UNO	1	\$3.400.225,0	\$5.178.570,0	\$2.850.267,7	\$2.139.119,0	\$1.543.516,8	\$3.334.851,70	\$1.837.200,0	\$1.813.864,8	\$2.277.618,1
45	Barrido	UNO	1	\$2.073.524,0	\$1.809.242,8	\$2.467.493,8	\$1.916.098,9	\$3.881.031,0	\$2.90.344,14	\$4.301.457,8	\$2.464.898,2	\$2.901.330,1
46	Barrido	UNO	1	\$4.174.107,0	\$1.873.844,7	\$4.987.187,3	\$2.259.984,2	\$2.448.588,0	\$445.421,15	\$2.815.006,1	\$2.832.848,6	\$3.370.728,2
47	Barrido	UNO	1	\$1.266.432,9	\$3.566.048,0	\$1.626.065,1	\$4.270.968,3	\$1.875.234,0	\$356.303,06	\$2.231.567,8	\$3.278.821,9	\$2.706.837,1
48	Barrido	UNO	1	\$1.081.807,8	\$1.755.837,0	\$1.263.870,3	\$2.009.446,0	\$1.485.948,0	\$379.296,12	\$1.740.230,1	\$1.428.230,9	\$1.790.784,8
49	Barrido	UNO	1	\$2.178.896,0	\$1.220.817,1	\$3.233.248,5	\$1.940.384,0	\$1.117.907,0	\$2.12.402,33	\$1.206.206,3	\$846.320,92	\$1.134.891,9
50	Barrido	UNO	1	\$1.846.935,0	\$4.192.448,0	\$2.706.396,1	\$4.840.010,2	\$1.609.015,3	\$178.263,83	\$1.117.120,8	\$1.075.122,0	\$1.278.395,2
51	Barrido	UNO	1	\$2.278.896,0	\$4.192.448,0	\$2.706.396,1	\$4.840.010,2	\$1.609.015,3	\$326.712,91	\$1.914.728,2	\$3.692.788,7	\$3.204.378,3
52	Barrido	UNO	1	\$1.418.011,0	\$1.220.817,1	\$3.233.248,5	\$1.940.384,0	\$1.117.907,0	\$534.870,57	\$3.348.782,5	\$1.830.316,3	\$2.166.182,3
53	Barrido	UNO	1	\$2.717.024,0	\$1.672.082,0	\$1.424.039,0	\$1.672.082,0	\$1.201.398,8	\$281.085,96	\$1.872.465,7	\$1.894.838,8	\$2.373.873,7
54	Barrido	UNO	1	\$1.208.831,7	\$2.068.987,0	\$1.568.061,4	\$2.068.987,0	\$1.807.574,0	\$410.479,23	\$2.570.898,2	\$1.879.443,3	\$1.985.837,8
55	Barrido	UNO	1	\$1.215.068,4	\$2.068.987,0	\$1.568.061,4	\$2.068.987,0	\$1.807.574,0	\$343.439,08	\$2.101.013,0	\$1.727.813,1	\$2.665.142,6
56	Barrido	UNO	1	\$1.684.595,0	\$3.360.073,0	\$2.044.998,05	\$1.210.444,0	\$8.289.063,8	\$1.574.922,0	\$3.843.998,0	\$1.2.781.367,0	\$15.208.827,0
57	Barrido	UNO	1	\$3.117.529,0	\$5.016.269,0	\$3.706.800,5	\$3.016.269,0	\$2.147.725,4	\$408.000,09	\$2.865.797,9	\$2.761.174,8	\$3.208.788,2
58	Barrido	UNO	1	\$1.616.172,0	\$1.322.304,4	\$1.923.244,8	\$1.322.304,4	\$1.504.432,0	\$1.790.750,0	\$1.481.089,4	\$1.782.472,6	\$1.782.472,6
59	Barrido	UNO	1	\$1.711.041,1	\$1.854.233,0	\$2.504.138,9	\$1.854.233,0	\$2.328.537,2	\$2.859.918,06	\$2.892.026,0	\$2.031.843,3	\$2.417.860,7
60	Barrido	UNO	1	\$2.437.00,0	\$4.87.079,45	\$4.706.405,1	\$4.87.079,45	\$5.36.090,00	\$481.755,08	\$638.981,10	\$578.048,60	\$634.351,87
61	Barrido	UNO	1	\$3.868.768,0	\$1.787.082,8	\$4.706.405,1	\$1.787.082,8	\$1.987.487,0	\$2.378.914,3	\$2.887.378,8	\$3.078.861,8	\$3.078.861,8
62	Barrido	UNO	1	\$5.385.806,0	\$5.274.300,0	\$6.373.435,2	\$5.274.300,0	\$4.872.320,9	\$379.607,33	\$5.784.296,9	\$4.187.816,8	\$5.148.482,8
63	Barrido	UNO	1	\$8.19.388,20	\$1.112.830,0	\$9.79.048,28	\$1.112.830,0	\$2.128.015,0	\$625.778,99	\$2.533.527,8	\$1.833.771,0	\$1.810.897,5
64	Barrido	UNO	1	\$648.041,00	\$542.510,36	\$758.286,79	\$542.510,36	\$1.056.742,0	\$404.812,85	\$1.194.022,9	\$731.787,79	\$870.898,37
65	Barrido	UNO	1	\$1.714.241,0	\$1.379.277,3	\$2.111.346,7	\$1.379.277,3	\$2.034.796,0	\$181.200,06	\$2.421.300,1	\$1.728.408,1	\$2.067.886,6
66	Barrido	UNO	1	\$337.105,79	\$337.105,79	\$337.105,79	\$337.105,79	\$337.105,79	\$337.105,79	\$337.105,79	\$337.105,79	\$337.105,79



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



731

17	1100020	UNO	1	\$639.202.00	\$169.258.36	\$997.460.38	\$346.336.38	\$85.813.41	\$412.199.79	\$449.575.00	\$84.009.25	\$530.224.25	\$543.387.79	\$648.831.47
17	Tomas católicos con fuerza 1/2 X	UNO	1											
17	10	UNO	1	\$41.818.39	\$7.807.16	\$48.523.74	\$24.747.00	\$10.401.63	\$65.145.93	\$93.292.00	\$17.725.48	\$111.017.48	\$45.216.53	\$76.230.08
17	Espejo retrovisor con espejo	UNO	1	\$927.854.00	\$187.244.75	\$894.848.78	\$1.172.094.00	\$222.887.86	\$1.295.981.6	\$524.984.84	\$160.743.32	\$981.703.16	\$941.987.81	\$1.120.848.2
17	Juego de bandas 1/2 X	UNO	1	\$1.082.883.7	\$250.047.92	\$1.232.931.6	\$2.271.481.0	\$423.081.39	\$2.895.482.3	\$1.196.402.0	\$1.423.718.2	\$1.423.718.2	\$1.423.718.2	\$1.777.970.8
17	Torta fuerza	UNO	1	\$8.067.577.0	\$1.830.938.65	\$9.988.515.6	\$4.412.724.4	\$638.417.60	\$5.281.142.1	\$4.613.823.0	\$5.490.455.2	\$5.490.455.2	\$5.490.455.2	\$6.778.704.8
17	Tuera para el husillo	UNO	1	\$50.851.00	\$15.289.29	\$66.140.29	\$63.414.00	\$12.048.98	\$78.492.98	\$127.008.50	\$18.031.52	\$163.039.52	\$99.771.50	\$111.887.48
17	Chorrito porta asfalto	UNO	1	\$637.858.36	\$121.211.71	\$759.188.07	\$1.427.468.0	\$271.218.92	\$1.698.686.9	\$790.009.05	\$150.151.71	\$940.110.71	\$881.811.2	\$1.132.888.2
17	Tuera porta tornillos	UNO	1	\$82.406.00	\$11.857.14	\$94.263.14	\$52.553.59	\$10.023.30	\$62.276.89	\$63.236.50	\$12.145.41	\$76.087.41	\$58.595.86	\$71.243.48
17	Elle corral	UNO	1	\$6.412.304.0	\$1.216.337.78	\$7.628.641.7	\$8.285.888.0	\$7.004.312.64	\$6.290.795.0	\$2.638.877.6	\$4.284.594.3	\$8.102.345.8	\$6.071.781.8	\$8.071.781.8
17	Panel solar	UNO	1	\$997.834.70	\$189.857.58	\$1.187.692.2	\$2.423.535.0	\$490.470.70	\$2.918.003.0	\$1.401.883.0	\$298.297.77	\$1.698.240.7	\$1.607.792.8	\$1.813.281.2
17	Torre del lago	UNO	1	\$1.535.879.8	\$291.838.78	\$1.827.718.6	\$1.889.843.0	\$369.070.17	\$2.248.913.1	\$1.994.448.0	\$377.244.74	\$2.381.450.7	\$1.802.432.8	\$2.148.873.3
17	Pilones locos	UNO	1	\$2.765.430.0	\$523.520.80	\$3.278.949.8	\$1.854.088.8	\$352.216.28	\$2.206.281.9	\$4.681.396.0	\$5.416.161.2	\$8.083.832.8	\$5.633.826.3	\$8.083.826.3
17	Cruceles gijocar	UNO	1	\$1.018.488.0	\$192.844.52	\$1.211.332.5	\$2.524.266.0	\$479.614.34	\$3.000.900.3	\$1.372.638.0	\$233.814.38	\$1.464.416.2	\$1.078.918.2	\$1.253.437.8
17	Removidor rueda delantera	UNO	1	\$522.794.30	\$178.330.02	\$701.124.3	\$2.524.266.0	\$479.614.34	\$3.000.900.3	\$1.372.638.0	\$233.814.38	\$1.464.416.2	\$1.078.918.2	\$1.253.437.8
17	Stop frenos	UNO	1	\$1.301.090.5	\$251.003.21	\$1.552.093.7	\$1.811.313.0	\$306.149.47	\$1.917.462.4	\$3.811.571.0	\$498.198.49	\$3.107.369.4	\$1.847.954.5	\$2.198.101.8
17	Stop frenos	UNO	1	\$1.007.463.1	\$191.418.00	\$1.198.881.1	\$1.237.349.0	\$233.198.31	\$1.480.545.2	\$1.893.415.0	\$2.015.163.8	\$1.599.409.0	\$1.688.198.7	\$1.688.198.7
17	Stop frenos	UNO	1	\$2.193.530.2	\$416.788.80	\$2.610.319.0	\$1.294.448.0	\$245.945.12	\$1.540.393.1	\$952.155.45	\$133.064.9	\$1.489.461.1	\$1.761.248.9	\$1.761.248.9
17	Stop frenos	UNO	1	\$474.184.00	\$93.084.86	\$567.268.86	\$493.278.80	\$98.232.59	\$591.299.39	\$878.870.50	\$166.031.35	\$1.042.404.3	\$804.478.82	\$719.327.88
17	Stop frenos	UNO	1	\$1.238.327.0	\$235.282.13	\$1.473.609.1	\$2.033.498.0	\$384.484.34	\$2.407.992.2	\$1.084.308.8	\$1.254.627.2	\$1.433.710.8	\$1.712.088.8	\$1.712.088.8
17	Stop frenos	UNO	1	\$2.602.069.0	\$478.510.81	\$3.078.169.8	\$1.834.978.0	\$348.631.92	\$2.153.506.9	\$1.850.490.0	\$313.583.10	\$1.384.083.1	\$1.384.083.1	\$2.378.273.3
17	Stop frenos	UNO	1	\$6.842.445.0	\$1.300.264.85	\$8.142.709.8	\$4.296.064.7	\$816.008.10	\$5.111.150.8	\$6.427.062.0	\$1.031.141.78	\$6.458.203.7	\$6.821.863.9	\$8.871.018.0
17	Stop frenos	UNO	1	\$486.271.52	\$85.649.69	\$571.921.21	\$1.085.088.0	\$208.166.91	\$1.291.255.9	\$554.520.00	\$105.361.84	\$659.887.84	\$702.068.81	\$936.487.98
17	Stop frenos	UNO	1	\$9.848.173.4	\$1.890.132.95	\$11.738.305.9	\$32.721.748.00	\$4.317.131.55	\$2.020.876.95	\$14.869.443.00	\$2.762.803.90	\$17.492.333.80	\$16.709.798.13	\$16.709.798.13
17	Stop frenos	UNO	1	\$702.918.00	\$144.954.42	\$847.872.42	\$1.851.377.0	\$366.281.63	\$1.285.658.6	\$672.340.32	\$127.744.96	\$900.264.98	\$978.879.44	\$1.144.888.3

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



-32

17	Buenos días	UNO	1	\$748,129.90	\$142,144.61	\$880,274.11	\$1,318,530.0	\$230,520.70	\$1,509,050.7	\$780,510.00	\$148,298.90	\$829,808.90	\$843,084.83	\$1,129,377.2
17	Juego de escritorio	UNO	1	\$538,480.30	\$64,314.30	\$402,819.60	\$354,170.00	\$88,062.30	\$428,222.30	\$563,892.00	\$109,239.67	\$659,132.67	\$416,863.10	\$486,065.19
17	Buenos días de escritorio	UNO	1	\$803,001.90	\$17,870.29	\$110,671.79	\$212,093.09	\$40,405.79	\$253,067.79	\$120,097.00	\$24,522.73	\$193,589.73	\$144,810.17	\$172,443.10
17	Automático motor de arranque	UNO	1	\$1,212,562.0	\$230,364.86	\$1,442,926.8	\$1,600,156.0	\$320,350.21	\$2,000,899.2	\$930,543.39	\$178,603.23	\$1,107,346.6	\$1,277,084.7	\$1,519,750.8
17	Automático	UNO	1	\$885,555.66	\$164,485.17	\$1,050,040.8	\$1,086,266.0	\$208,776.65	\$1,285,071.0	\$1,097,516.0	\$200,328.04	\$1,268,444.0	\$1,503,788.8	\$1,184,808.7
17	Juego de escritorio	UNO	1	\$310,964.00	\$59,008.29	\$259,299.26	\$113,396.40	\$21,545.32	\$134,941.72	\$164,919.00	\$37,348.01	\$190,226.01	\$196,308.90	\$239,808.88
17	Plástico gris de alternador	UNO	1	\$380,225.00	\$75,962.75	\$473,987.75	\$208,964.80	\$39,791.41	\$248,999.21	\$213,541.00	\$40,372.79	\$254,113.79	\$273,673.60	\$326,582.88
17	Bucina de jockey	UNO	1	\$101,216.00	\$19,296.04	\$120,566.04	\$178,249.00	\$33,867.31	\$212,116.31	\$98,496.66	\$19,334.36	\$114,631.01	\$135,963.06	\$148,171.12
17	Plástico gris de alternador	UNO	1	\$576,868.00	\$109,414.92	\$686,282.92	\$636,791.45	\$101,794.68	\$637,886.13	\$549,093.00	\$160,131.87	\$1,128,194.9	\$686,564.16	\$817,011.34
17	Plástico gris de alternador	UNO	1	\$336,884.90	\$62,109.08	\$398,993.98	\$381,093.00	\$87,849.07	\$468,942.07	\$655,420.00	\$118,000.94	\$720,456.94	\$438,787.83	\$611,447.82
17	Chapeta de freno	UNO	1	\$240,729.00	\$45,728.51	\$286,457.51	\$148,960.28	\$27,822.40	\$174,862.73	\$148,248.00	\$28,167.12	\$176,415.12	\$178,648.78	\$212,088.48
17	Plástico gris de alternador	UNO	1	\$203,603.00	\$54,294.57	\$259,897.57	\$233,030.68	\$40,075.63	\$293,106.21	\$301,477.00	\$73,480.63	\$443,967.63	\$326,703.66	\$364,877.34
17	Plástico gris de alternador	UNO	1	\$882,518.00	\$131,779.82	\$929,297.82	\$867,192.00	\$178,068.50	\$1,045,260.5	\$1,115,268.5	\$112,718.47	\$735,964.79	\$741,322.44	\$882,173.70
17	Plástico gris de alternador	UNO	1	\$920,234.28	\$117,844.51	\$1,038,078.79	\$1,005,278.0	\$1,910,278.4	\$1,910,278.4	\$1,910,278.4	\$153,130.05	\$858,134.05	\$1,010,367.7	\$1,202,487.0
17	Plástico gris de alternador	UNO	1	\$426,237.90	\$82,945.03	\$509,182.93	\$325,976.24	\$58,135.49	\$384,111.73	\$601,989.50	\$114,377.91	\$716,366.91	\$444,734.09	\$626,203.99
17	Plástico gris de alternador	UNO	1	\$771,280.00	\$148,543.20	\$919,823.20	\$651,538.64	\$119,092.34	\$770,630.98	\$773,583.00	\$140,993.77	\$920,583.77	\$726,487.31	\$993,504.90
17	Plástico gris de alternador	UNO	1	\$220,648.80	\$43,519.20	\$272,568.00	\$499,904.00	\$84,411.78	\$581,215.78	\$283,608.00	\$55,822.95	\$339,430.95	\$239,918.31	\$404,803.97
17	Plástico gris de alternador	UNO	1	\$128,742.00	\$20,888.96	\$149,630.96	\$87,800.00	\$15,706.81	\$104,837.41	\$228,543.00	\$38,022.17	\$246,565.17	\$136,071.87	\$160,738.82
17	Plástico gris de alternador	UNO	1	\$24,906.243	\$4,892.666	\$29,798.909	\$8,324,326.9	\$1,697,624	\$10,021,944	\$12,540,382	\$2,363.73	\$14,026,906	\$16,382,323	\$18,317,488
17	Plástico gris de alternador	UNO	1	\$90,036,073.0	\$1,840,723	\$91,876,796	\$1,870,428	\$3,531,800	\$22,138,306	\$6,616,781.4	\$1,237,969	\$7,753,779.9	\$11,600,593	\$13,813,830
17	Plástico gris de alternador	UNO	1	\$3,270,444.0	\$621,364.36	\$3,891,808.36	\$6,094,038.0	\$942,187.22	\$7,036,225.2	\$2,360,788.5	\$448,540.63	\$3,809,328.3	\$3,846,060.1	\$4,242,487.3
17	Plástico gris de alternador	UNO	1	\$47,287.00	\$9,984.53	\$57,271.53	\$82,925.00	\$15,735.75	\$98,660.75	\$31,056.10	\$5,086.86	\$36,142.96	\$84,092.70	\$84,268.41
17	Plástico gris de alternador	UNO	1	\$660,038.00	\$183,807.22	\$843,845.22	\$574,980.80	\$109,246.82	\$654,227.62	\$503,595.00	\$129,878.11	\$683,473.11	\$742,300.27	\$883,218.33

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



2023

14	Carpentería andaluz	UNO	1	\$2.218.334,0	\$434.763,46	\$2.753.117,4	\$1.174.067,0	\$223.386,73	\$1.387.863,7	\$931.375,00	\$176.969,36	\$1.108.374,9	\$1.464.088,8	7	\$1.743.182,0
15	Tanque 3/4 x 3	UNO	1	\$84.435,00	\$18.540,85	\$100.477,85	\$42.543,95	\$15.683,35	\$58.277,30	\$162.414,00	\$30.858,86	\$193.272,66	\$108.797,85		\$130.889,20
16	Tiempos agrícolas	UNO	1	\$170.584,00	\$32.419,96	\$202.984,96	\$88.078,00	\$18.734,44	\$194.810,44	\$77.854,10	\$14.762,76	\$102.588,86	\$113.184,70		\$133.484,08
17	Cocina sanitaria	UNO	1	\$83.815,05	\$15.354,86	\$99.169,91	\$119.889,00	\$22.737,11	\$142.498,11	\$106.332,50	\$31.803,08	\$187.905,08	\$122.272,02		\$145.883,70
18	Bajo tierra	UNO	1	\$282.486,00	\$65.372,34	\$348.058,34	\$235.305,90	\$44.723,51	\$280.110,41	\$200.987,00	\$50.870,53	\$337.387,53	\$284.883,30		\$315.178,43
19	Grupos de trabajo	UNO	1	\$273.275,85	\$51.827,35	\$325.103,20	\$115.434,90	\$128.932,48	\$254.366,68	\$287.424,00	\$78.510,56	\$365.934,56	\$442.044,82		\$549.832,87
20	Protección ambiental	UNO	1	\$1.002.754,0	\$190.503,26	\$1.193.257,2	\$325.197,90	\$118.932,48	\$1.312.190,18	\$1.312.190,18	\$1.312.190,18	\$1.312.190,18	\$1.312.190,18		\$1.312.190,18
21	Industria	UNO	1	\$880.821,35	\$188.298,06	\$1.069.119,41	\$1.069.119,41	\$1.069.119,41	\$1.069.119,41	\$1.069.119,41	\$1.069.119,41	\$1.069.119,41	\$1.069.119,41		\$1.069.119,41
22	Banda	UNO	1	\$1.714.393,0	\$325.724,67	\$2.040.117,6	\$1.082.205,8	\$207.519,10	\$1.289.724,9	\$1.289.724,9	\$1.289.724,9	\$1.289.724,9	\$1.289.724,9		\$1.289.724,9
23	Bajo tierra	UNO	1	\$267.503,00	\$50.825,57	\$318.328,57	\$180.480,00	\$30.492,72	\$190.890,72	\$100.961,65	\$20.990,81	\$110.842,48	\$178.314,22		\$219.303,82
24	Protección ambiental	UNO	1	\$193.849,00	\$18.893,31	\$212.742,31	\$99.842,70	\$13.270,11	\$206.012,41	\$183.086,00	\$54.782,54	\$217.848,54	\$116.662,87		\$141.434,88
25	Exteriores 3/4	UNO	1	\$132.585,00	\$25.187,92	\$157.772,92	\$124.298,00	\$24.378,92	\$182.671,92	\$103.677,30	\$19.696,99	\$123.375,99	\$171.814,43		\$144.892,18
26	Alcantarilla de metalización	UNO	1	\$137.574,00	\$28.138,06	\$165.712,06	\$103.660,90	\$19.696,99	\$183.357,89	\$123.375,99	\$19.696,99	\$123.375,99	\$171.814,43		\$144.892,18
27	Protección ambiental	UNO	1	\$722.051,00	\$137.189,69	\$859.240,69	\$608.688,20	\$115.304,98	\$773.993,18	\$123.375,99	\$19.696,99	\$123.375,99	\$171.814,43		\$144.892,18
28	Rodapié 2"	UNO	1	\$402.029,00	\$78.385,51	\$480.414,51	\$374.478,85	\$52.190,98	\$426.669,83	\$243.295,00	\$84.228,24	\$510.923,24	\$373.267,48		\$444.188,98
29	Superficies sanitarias 3/4	UNO	1	\$400.781,34	\$78.150,34	\$478.931,68	\$374.478,85	\$52.190,98	\$426.669,83	\$243.295,00	\$84.228,24	\$510.923,24	\$373.267,48		\$444.188,98
30	Cuerpo de agua	UNO	1	\$61.104,00	\$12.559,78	\$73.663,78	\$55.343,86	\$10.516,34	\$65.860,20	\$35.355,00	\$96.994,65	\$95.012,28	\$891.618,41		\$103.311,91
31	Grupos de trabajo	UNO	1	\$1.745.888,0	\$331.713,02	\$2.077.601,0	\$1.082.205,8	\$207.519,10	\$1.289.724,9	\$1.289.724,9	\$1.289.724,9	\$1.289.724,9	\$1.289.724,9		\$1.289.724,9
32	Dispositivo para	UNO	1	\$116.532,00	\$22.141,06	\$138.673,06	\$174.716,00	\$33.195,04	\$207.912,04	\$127.440,00	\$24.213,90	\$151.853,90	\$92.862,82		\$98.728,83
33	Grupos de trabajo	UNO	1	\$3.345.881,0	\$635.873,69	\$3.981.754,6	\$2.348.578,4	\$416.584,96	\$2.765.163,36	\$1.041.459,0	\$1.244.036,7	\$1.244.036,7	\$1.244.036,7		\$1.244.036,7
34	Empaques de agua	UNO	1	\$552.316,00	\$152.440,04	\$704.756,04	\$381.811,84	\$74.463,25	\$456.275,09	\$353.401,00	\$104.868,09	\$558.143,09	\$382.209,81		\$460.352,89
35	Empaques de agua	UNO	1	\$1.344.229,0	\$275.463,51	\$1.619.692,5	\$1.082.205,8	\$207.519,10	\$1.289.724,9	\$1.289.724,9	\$1.289.724,9	\$1.289.724,9	\$1.289.724,9		\$1.289.724,9
36	Solo muelle de	UNO	1	\$208.138,52	\$38.545,94	\$246.684,46	\$128.504,00	\$51.015,76	\$189.519,76	\$103.593,00	\$101.378,78	\$204.938,78	\$336.754,17		\$400.713,87
37	Terminado	UNO	1	\$489.514,98	\$93.587,68	\$583.102,66	\$355.372,00	\$182.934,66	\$538.306,66	\$357.386,00	\$109.197,48	\$647.583,48	\$911.280,36		\$1.020.873,83



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



34

18	Paseo del bato	UND	1	\$1.320.000.0	\$250.801.71	\$1.570.801.7	\$608.182.84	\$115.178.64	\$721.348.48	\$887.425.02	\$170.509.80	\$1.087.905.8	\$941.207.28	\$1.120.008.6
19	Emprequestratua para bato	UND	1	\$1.385.172.0	\$257.482.88	\$1.642.654.8	\$621.234.85	\$175.083.59	\$1.096.388.2	\$2.665.599.0	\$510.283.81	\$3.185.882.8	\$1.884.038.2	\$1.968.361.8
20	Base by-pass	UND	1	\$584.381.20	\$107.228.83	\$691.589.83	\$844.368.00	\$179.433.72	\$1.123.821.7	\$681.889.00	\$125.788.81	\$787.647.91	\$723.548.07	\$881.019.82
21	Balneario 5003	UND	1	\$45.287.00	\$6.220.42	\$51.507.42	\$69.087.00	\$13.122.73	\$82.189.73	\$33.854.96	\$6.394.44	\$40.048.40	\$48.872.88	\$87.830.88
22	Balneario 5002	UND	1	\$40.213.80	\$7.840.80	\$47.854.60	\$69.881.00	\$13.277.39	\$83.158.39	\$48.218.00	\$8.781.42	\$56.999.42	\$83.154.37	\$82.004.38
23	Tappa 1/4 NPT	UND	1	\$83.279.00	\$12.023.01	\$76.302.01	\$31.799.00	\$8.041.81	\$37.840.81	\$24.152.84	\$4.858.32	\$25.743.07	\$19.743.86	\$47.296.30
24	Regulador 44 alternador	UND	1	\$1.430.401.0	\$1.702.177.1	\$3.132.578.1	\$31.799.00	\$8.041.81	\$37.840.81	\$24.152.84	\$4.858.32	\$25.743.07	\$19.743.86	\$47.296.30
25	Punta dobles	UND	1	\$577.212.20	\$109.888.32	\$687.100.52	\$819.328.00	\$156.871.75	\$1.074.896.75	\$705.691.80	\$134.081.44	\$829.773.24	\$888.138.27	\$1.038.514.2
26	Grupos 3/4 x 4	UND	1	\$43.474.32	\$6.290.12	\$49.764.44	\$58.751.00	\$10.782.89	\$69.533.89	\$81.388.00	\$10.480.11	\$98.829.11	\$80.821.44	\$72.032.41
27	Cremallera 4000	UND	1	\$1.712.111.0	\$2.037.412.0	\$3.749.523.0	\$883.120.08	\$192.084.53	\$1.075.204.53	\$1.208.877.0	\$340.775.69	\$1.607.702.8	\$1.377.408.8	\$1.826.112.7
28	Control de 4000	UND	1	\$2.280.120.0	\$3.725.268.2	\$5.995.388.2	\$2.945.871.0	\$483.988.48	\$3.429.859.48	\$2.312.382.5	\$420.752.68	\$3.850.612.08	\$2.845.363.1	\$3.798.740.9
29	Veriles seguros	UND	1	\$942.389.00	\$178.053.81	\$1.120.442.81	\$820.812.00	\$118.873.28	\$1.009.715.28	\$832.889.48	\$118.345.20	\$1.128.060.48	\$732.088.88	\$871.427.82
30	Almuerzo de 4000	UND	1	\$1.183.177.8	\$228.793.80	\$1.411.971.6	\$1.509.444.0	\$286.284.38	\$1.885.728.3	\$2.808.951.0	\$3.342.892.1	\$1.885.843.9	\$2.308.976.7	\$2.808.976.7
31	Refugio 1/4	UND	1	\$178.288.00	\$33.490.92	\$211.778.92	\$294.796.00	\$50.311.82	\$262.109.82	\$135.114.48	\$25.871.75	\$188.006.23	\$182.060.16	\$226.061.89
32	Emprequestratua para bato	UND	1	\$1.385.172.0	\$257.482.88	\$1.642.654.8	\$621.234.85	\$175.083.59	\$1.096.388.2	\$2.665.599.0	\$510.283.81	\$3.185.882.8	\$1.884.038.2	\$1.968.361.8
33	Transferencia original	UND	1	\$3.887.888.8	\$759.817.21	\$4.647.706.01	\$8.128.834.0	\$1.544.407.48	\$9.673.241.48	\$4.797.073.0	\$911.443.87	\$10.584.686.48	\$8.641.305.8	\$11.313.183.8
34	Exploracion 4000	UND	1	\$841.725.00	\$158.827.75	\$1.000.552.75	\$1.095.043.0	\$200.458.17	\$1.295.501.1	\$2.084.614.0	\$390.278.80	\$2.444.880.8	\$1.317.187.5	\$1.967.381.5
35	Lampara 4000	UND	1	\$765.840.88	\$145.881.77	\$911.722.65	\$1.874.340.0	\$298.124.80	\$1.276.215.80	\$8.921.814.0	\$213.880.44	\$1.338.126.4	\$1.188.182.2	\$1.374.831.2
36	Tecido 4000	UND	1	\$6.081.320.0	\$1.090.482.81	\$7.171.802.81	\$4.130.888.1	\$736.409.84	\$4.868.292.65	\$5.901.814.0	\$1.127.044.00	\$7.058.888.6	\$8.217.380.3	\$9.208.882.8
37	Válvula 4000	UND	1	\$1.709.233.0	\$334.794.27	\$2.044.027.27	\$3.147.173.0	\$587.862.87	\$3.735.040.0	\$1.157.880.1	\$219.982.86	\$3.954.922.8	\$2.064.764.0	\$2.888.887.3
38	Refrigerador 4000	UND	1	\$808.283.00	\$132.308.88	\$940.591.88	\$383.204.00	\$68.008.76	\$1.008.600.56	\$354.814.00	\$57.878.88	\$1.066.479.44	\$484.728.32	\$1.551.130.72
39	4000	UND	1	\$352.105.16	\$57.799.88	\$409.905.04	\$279.748.00	\$100.891.74	\$580.639.74	\$426.842.00	\$41.001.88	\$627.703.58	\$418.487.72	\$888.282.28
40	Superador 4000	UND	1	\$851.189.00	\$123.727.81	\$974.916.81	\$833.264.04	\$151.337.27	\$1.024.601.31	\$1.187.889.0	\$1.413.584.1	\$2.598.287.35	\$1.941.082.74	\$2.541.082.74
41	Carro 4000	UND	1	\$881.847.40	\$129.513.01	\$1.011.360.41	\$791.832.00	\$180.448.68	\$872.280.68	\$750.493.08	\$133.094.05	\$1.005.374.73	\$774.688.13	\$1.080.343.18



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



425

16	Barriles	UNO	1	\$174,864.00	\$23,187.16	\$207,731.16	\$154,694.00	\$29,353.88	\$183,347.86	\$242,950.00	\$46,274.90	\$389,804.50	\$190,888.93	\$297,134.91
17	Pito de servicio	UNO	1	\$1,000,804.00	\$203,282.91	\$1,204,086.91	\$1,514,014.00	\$267,062.80	\$1,851,076.80	\$2,276,519.00	\$423,248.61	\$2,707,067.61	\$1,119,779.20	\$1,927,037.30
18	Piso de arena	UNO	1	\$1,595,847.00	\$295,572.93	\$1,891,419.93	\$1,089,304.10	\$207,065.58	\$1,297,009.70	\$1,767,485.00	\$353,918.38	\$2,091,383.30	\$1,467,876.70	\$1,748,837.60
19	Empacadora	UNO	1	\$2,477,163.00	\$470,691.15	\$2,947,854.15	\$3,941,118.00	\$748,812.42	\$4,690,030.40	\$2,837,736.00	\$482,359.84	\$5,172,390.24	\$3,868,388.20	\$5,562,893.70
20	Empacadora	UNO	1	\$2,335,308.40	\$443,708.61	\$2,779,017.01	\$2,873,187.00	\$507,905.53	\$3,381,092.53	\$2,890,722.00	\$586,237.18	\$3,967,329.18	\$2,898,406.80	\$3,173,022.90
21	Cochera	UNO	1	\$25,787,703.00	\$4,849,663.00	\$30,637,366.00	\$15,400,660.00	\$2,878,123.00	\$18,336,774.00	\$21,249,487.00	\$4,037,402.00	\$25,296,886.00	\$20,912,812.00	\$24,787,006.00
22	Alfalfa	UNO	1	\$586,771.00	\$187,488.48	\$774,259.48	\$1,279,964.00	\$215,156.88	\$1,495,120.88	\$747,459.12	\$142,011.53	\$1,637,132.41	\$1,138,064.70	\$1,384,287.00
23	Alfalfa	UNO	1	\$586,771.00	\$187,488.48	\$774,259.48	\$1,279,964.00	\$215,156.88	\$1,495,120.88	\$747,459.12	\$142,011.53	\$1,637,132.41	\$1,138,064.70	\$1,384,287.00
24	Alfalfa	UNO	1	\$586,771.00	\$187,488.48	\$774,259.48	\$1,279,964.00	\$215,156.88	\$1,495,120.88	\$747,459.12	\$142,011.53	\$1,637,132.41	\$1,138,064.70	\$1,384,287.00
25	Alfalfa	UNO	1	\$586,771.00	\$187,488.48	\$774,259.48	\$1,279,964.00	\$215,156.88	\$1,495,120.88	\$747,459.12	\$142,011.53	\$1,637,132.41	\$1,138,064.70	\$1,384,287.00
26	Alfalfa	UNO	1	\$586,771.00	\$187,488.48	\$774,259.48	\$1,279,964.00	\$215,156.88	\$1,495,120.88	\$747,459.12	\$142,011.53	\$1,637,132.41	\$1,138,064.70	\$1,384,287.00
27	Alfalfa	UNO	1	\$586,771.00	\$187,488.48	\$774,259.48	\$1,279,964.00	\$215,156.88	\$1,495,120.88	\$747,459.12	\$142,011.53	\$1,637,132.41	\$1,138,064.70	\$1,384,287.00
28	Alfalfa	UNO	1	\$586,771.00	\$187,488.48	\$774,259.48	\$1,279,964.00	\$215,156.88	\$1,495,120.88	\$747,459.12	\$142,011.53	\$1,637,132.41	\$1,138,064.70	\$1,384,287.00
29	Alfalfa	UNO	1	\$586,771.00	\$187,488.48	\$774,259.48	\$1,279,964.00	\$215,156.88	\$1,495,120.88	\$747,459.12	\$142,011.53	\$1,637,132.41	\$1,138,064.70	\$1,384,287.00
30	Alfalfa	UNO	1	\$586,771.00	\$187,488.48	\$774,259.48	\$1,279,964.00	\$215,156.88	\$1,495,120.88	\$747,459.12	\$142,011.53	\$1,637,132.41	\$1,138,064.70	\$1,384,287.00
31	Alfalfa	UNO	1	\$586,771.00	\$187,488.48	\$774,259.48	\$1,279,964.00	\$215,156.88	\$1,495,120.88	\$747,459.12	\$142,011.53	\$1,637,132.41	\$1,138,064.70	\$1,384,287.00
32	Alfalfa	UNO	1	\$586,771.00	\$187,488.48	\$774,259.48	\$1,279,964.00	\$215,156.88	\$1,495,120.88	\$747,459.12	\$142,011.53	\$1,637,132.41	\$1,138,064.70	\$1,384,287.00
33	Alfalfa	UNO	1	\$586,771.00	\$187,488.48	\$774,259.48	\$1,279,964.00	\$215,156.88	\$1,495,120.88	\$747,459.12	\$142,011.53	\$1,637,132.41	\$1,138,064.70	\$1,384,287.00



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

732

1163075															
ID	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
18	Supplies radiador	UND	1	\$330,218.00	\$62,741.42	\$392,959.42	\$490,967.00	\$91,267.53	\$564,274.53	\$326,969.08	\$62,127.93	\$339,117.01	\$593,731.36	\$486,460.32	\$645,460.32
19	Llave de mano	UND	1	\$38,486.00	\$17,002.34	\$196,488.34	\$70,902.00	\$13,471.36	\$44,373.36	\$109,776.00	\$30,897.44	\$129,443.44	\$98,721.30	\$198,793.98	\$198,793.98
20	Juego de bañeros	JUEGO	1	\$851,897.00	\$123,820.53	\$775,567.53	\$582,372.72	\$110,889.82	\$683,023.54	\$1,229,965.00	\$333,617.26	\$1,403,162.30	\$921,298.34	\$877,227.81	\$877,227.81
21	Automatón	UND	1	\$664,562.00	\$161,270.68	\$1,147,952.68	\$1,260,431.00	\$241,192.65	\$1,409,027.65	\$765,748.04	\$144,543.13	\$905,290.17	\$990,265.01	\$1,187,823.47	\$1,187,823.47
22	Varales lavarse	UND	1	\$3,201,668.00	\$161,270.68	\$3,860,954.72	\$2,609,208.00	\$485,749.53	\$3,104,887.53	\$1,805,438.00	\$2,207,471.00	\$2,891,911.9	\$3,094,374.2	\$3,094,374.2	\$3,094,374.2
23	10063142	UND	1	\$1,098,027.4	\$161,270.68	\$1,270,953.7	\$1,101,629.00	\$209,290.32	\$1,310,916.32	\$1,700,877.00	\$323,188.63	\$2,024,043.6	\$1,296,144.1	\$1,838,271.6	\$1,838,271.6
24	3126	UND	1	\$269,229.56	\$66,872.62	\$336,202.18	\$424,169.02	\$80,562.11	\$504,731.11	\$799,676.06	\$151,830.20	\$951,013.25	\$907,726.52	\$604,192.18	\$604,192.18
25	Piscina 3m	UND	1	\$1,472,661.00	\$279,790.59	\$1,752,347.59	\$1,273,871.1	\$242,028.52	\$1,515,900.6	\$1,832,770.00	\$1,842,324.9	\$1,488,714.0	\$1,737,069.7	\$1,737,069.7	\$1,737,069.7
26	concreto 600x6	UND	1	\$1,187,015.00	\$279,790.59	\$1,412,547.8	\$953,287.49	\$107,043.61	\$675,431.01	\$618,476.00	\$315,214.90	\$315,214.90	\$315,214.90	\$315,214.90	\$315,214.90
27	Eligio corralles	UND	1	\$275,532.66	\$279,790.59	\$555,323.25	\$424,169.02	\$80,562.11	\$504,731.11	\$799,676.06	\$151,830.20	\$951,013.25	\$907,726.52	\$604,192.18	\$604,192.18
28	luna espejo	UND	1	\$269,229.56	\$66,872.62	\$336,202.18	\$424,169.02	\$80,562.11	\$504,731.11	\$799,676.06	\$151,830.20	\$951,013.25	\$907,726.52	\$604,192.18	\$604,192.18
29	Angio de faroles	UND	1	\$2,201,026.00	\$416,164.94	\$2,617,190.94	\$3,203,472.00	\$325,485.70	\$3,532,657.70	\$2,14,404.00	\$40,736.76	\$235,140.76	\$143,304.96	\$178,363.09	\$178,363.09
30	grupos 6062	UND	1	\$416,164.94	\$416,164.94	\$832,329.88	\$3,203,472.00	\$325,485.70	\$3,532,657.70	\$2,14,404.00	\$40,736.76	\$235,140.76	\$143,304.96	\$178,363.09	\$178,363.09
31	Bata balsa	UND	1	\$640,844.00	\$121,790.36	\$762,634.36	\$293,526.10	\$55,769.77	\$369,294.87	\$322,293.00	\$63,136.06	\$385,431.06	\$423,221.37	\$652,443.43	\$652,443.43
32	plancha 14	UND	1	\$109,193.06	\$20,739.09	\$129,932.15	\$144,719.00	\$27,496.81	\$172,215.81	\$197,263.00	\$37,447.57	\$234,560.57	\$163,321.89	\$179,892.82	\$179,892.82
33	Supplies 60	UND	1	\$682,048.44	\$129,932.15	\$811,980.59	\$1,102,053.00	\$247,390.07	\$1,349,443.07	\$924,548.00	\$177,564.12	\$1,112,112.12	\$872,883.19	\$1,167,730.9	\$1,167,730.9
34	Tercer axoma	UND	1	\$659,536.00	\$129,932.15	\$789,468.15	\$342,254.16	\$68,026.39	\$457,282.45	\$462,115.00	\$87,201.85	\$545,913.85	\$497,969.06	\$540,883.17	\$540,883.17
35	Sim del luna	UND	1	\$3,945,533.00	\$416,164.94	\$4,361,697.94	\$5,224,883.00	\$1,011,346	\$5,373,033.94	\$3,332,347.2	\$633,145.87	\$3,985,483.1	\$4,200,864.4	\$4,899,138.7	\$4,899,138.7
36	P00005	UND	1	\$749,851.27	\$416,164.94	\$1,166,016.21	\$5,224,883.00	\$1,011,346	\$5,373,033.94	\$3,332,347.2	\$633,145.87	\$3,985,483.1	\$4,200,864.4	\$4,899,138.7	\$4,899,138.7
37	Sim ajeta caja	UND	1	\$68,863.00	\$16,602.97	\$85,465.97	\$71,814.24	\$13,644.71	\$99,460.65	\$136,551.03	\$25,844.89	\$142,495.89	\$102,442.76	\$131,808.87	\$131,808.87
38	Servicio de	UND	1	\$1,510,935.00	\$287,228.22	\$1,798,163.22	\$1,496,976.00	\$276,606.01	\$1,773,805.01	\$1,473,303.3	\$217,999.87	\$1,395,311.2	\$1,371,748.7	\$1,632,877.4	\$1,632,877.4
39	biomillo cuatros	UND	1	\$287,228.22	\$287,228.22	\$574,456.44	\$574,456.44	\$574,456.44	\$574,456.44	\$574,456.44	\$574,456.44	\$574,456.44	\$574,456.44	\$574,456.44	\$574,456.44
40	lancas colina	UND	1	\$469,737.20	\$60,020.03	\$529,757.23	\$589,746.00	\$111,876.65	\$641,633.85	\$394,468.82	\$74,852.51	\$469,438.43	\$478,166.31	\$669,006.00	\$669,006.00
41	Swish de pie	UND	1	\$700,845.00	\$133,132.74	\$833,977.74	\$445,483.92	\$84,643.06	\$918,620.80	\$603,283.00	\$174,699.87	\$776,782.97	\$602,488.31	\$715,954.90	\$715,954.90
42	Plancha 12x con	UND	1	\$318,852.00	\$60,201.84	\$379,053.84	\$187,652.00	\$35,853.88	\$223,305.88	\$158,026.68	\$30,020.07	\$188,061.75	\$220,843.56	\$362,803.84	\$362,803.84
43	Luna espejo 166	UND	1	\$373,018.32	\$70,873.48	\$443,891.80	\$517,626.00	\$97,398.84	\$545,020.64	\$374,222.00	\$71,102.18	\$445,204.18	\$419,865.44	\$499,745.97	\$499,745.97
44	Enpuentadura	UND	1	\$910,517.76	\$172,088.37	\$1,082,606.13	\$1,562,430.00	\$1,847,381.7	\$1,349,182.0	\$1,349,182.0	\$1,349,182.0	\$1,349,182.0	\$1,349,182.0	\$1,349,182.0	\$1,349,182.0
45	luna fuerza	UND	1	\$172,088.37	\$172,088.37	\$344,176.74	\$344,176.74	\$344,176.74	\$344,176.74	\$344,176.74	\$344,176.74	\$344,176.74	\$344,176.74	\$344,176.74	\$344,176.74



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



738

18	Valvula con racores y leccion	UNO	1	\$612,712.00	\$117,360.24	\$735,072.24	\$947,514.00	\$180,027.66	\$1,127,541.66	\$2,667,704.88	\$107,863.93	\$675,582.81	\$710,876.96	\$546,062.50
19	Cilindro con llave	UNO	1	\$650,207.52	\$123,539.43	\$773,746.95	\$1,093,902.9	\$207,784.95	\$1,301,380.9	\$697,577.00	\$124,920.63	\$752,210.53	\$800,463.17	\$582,581.18
20	Puerta	UNO	1	\$1,065,513.90	\$20,237.84	\$1,085,751.74	\$225,014.00	\$42,763.86	\$1,128,515.60	\$124,904.90	\$23,748.96	\$1,152,264.56	\$183,170.84	\$181,003.08
21	Mezcla video	UNO	1	\$477,604.00	\$80,782.76	\$558,386.76	\$437,087.18	\$53,046.58	\$610,433.72	\$612,268.00	\$117,260.92	\$734,544.92	\$815,719.72	\$607,756.47
22	Lampara larval	UNO	1	\$3,653,078.1	\$694,084.84	\$4,347,162.9	\$7,272,178.0	\$1,381,713.	\$8,653,881.8	\$4,086,961.0	\$4,877,787.3	\$5,008,578.2	\$5,989,814.0	\$5,989,814.0
23	Alambrador 12 V	UNO	1	\$8,082,200.0	\$1,247,248.	\$9,329,448.	\$3,353,838.8	\$2	\$13,683,286.8	\$4,370,561.0	\$5,200,961.2	\$4,783,208.8	\$5,684,218.8	\$5,684,218.8
24	Guarnicion	UNO	1	\$6,379,419.0	\$1,183,090.	\$7,562,509.0	\$3,584,909.0	\$691,142.21	\$8,253,651.2	\$2,818,525.4	\$3,265,945.2	\$4,230,897.8	\$5,034,881.6	\$5,034,881.6
25	guardaingo un solo 3005	UNO	1	\$6,081,780.7	\$1,265,734.	\$7,347,514.7	\$7,305,833.0	\$1,502,868.	\$8,850,382.7	\$12,564,281.	\$2,387,213.	\$14,951,494.	\$9,048,281.6	\$10,763,094.
26	Coque de aluminio	UNO	1	\$2,442,363.2	\$467,847.11	\$2,910,210.3	\$3,714,148.0	\$725,097.74	\$4,435,247.7	\$3,484,415.0	\$4,122,653.8	\$5,213,828.0	\$5,824,239.3	\$5,824,239.3
27	Pantalla	UNO	1	\$810,878.40	\$154,066.50	\$964,944.90	\$1,295,963.0	\$238,996.97	\$1,534,960.8	\$1,178,960.0	\$223,888.40	\$1,802,849.2	\$1,881,737.6	\$1,881,737.6
28	Video casero	UNO	1	\$479,481.00	\$68,287.59	\$547,768.59	\$349,385.86	\$68,379.53	\$616,148.40	\$581,520.00	\$110,492.41	\$727,632.41	\$838,121.89	\$838,121.89
29	Modulo video	UNO	1	\$3,003,851.0	\$574,630.2	\$3,578,481.2	\$2,282,418.0	\$427,959.42	\$3,860,377.4	\$1,771,179.8	\$2,107,904.0	\$2,342,468.2	\$2,767,870.3	\$2,767,870.3
30	Video personal	UNO	1	\$127,118.93	\$765,185.93	\$892,304.86	\$687,187.50	\$130,985.53	\$1,022,290.39	\$513,752.53	\$87,619.18	\$1,110,404.54	\$1,200,023.72	\$1,200,023.72
31	Video periferia	UNO	1	\$1,145,368.0	\$1,344,201.2	\$2,489,569.2	\$2,990,717.64	\$106,536.35	\$3,596,254.00	\$810,841.00	\$1,584,071.79	\$3,180,323.79	\$3,994,346.88	\$3,994,346.88
32	Video puerta	UNO	1	\$698,589.00	\$132,731.91	\$831,320.91	\$943,312.00	\$170,229.26	\$1,003,541.2	\$542,817.82	\$103,097.40	\$1,106,638.62	\$1,209,636.04	\$1,209,636.04
33	Llaves de aluminio	UNO	1	\$11,068,488.	\$2,103,012.	\$13,171,500.	\$9,374,192.0	\$1,781,096.	\$11,152,596.	\$6,380,990.0	\$1,212,285.	\$7,565,275.1	\$8,777,550.2	\$8,777,550.2
34	Llaves de aluminio	UNO	1	\$10,434,294.	\$1,882,534.	\$12,316,828.	\$6,180,950.0	\$1,174,388.	\$13,491,216.	\$7,338,272.0	\$1,489,271.	\$14,980,487.0	\$16,469,764.0	\$16,469,764.0
35	manometro digital	UNO	1	\$1,132,781.8	\$215,418.05	\$1,348,199.85	\$1,316,881.0	\$10	\$1,358,199.85	\$1,358,199.85	\$1,358,199.85	\$1,358,199.85	\$1,358,199.85	\$1,358,199.85
36	Modulo de	UNO	1	\$26,440,122.	\$6,803,803.	\$33,243,925.	\$30,882,758.	\$7,875,064.	\$41,118,989.8	\$27,243,925.	\$13,589,467.	\$54,738,392.	\$68,327,357.	\$68,327,357.
37	Modulo de	UNO	1	\$12,478,668.	\$2,370,607.	\$14,849,275.	\$11,882,210.	\$2,271,108.	\$14,160,378.	\$14,160,378.	\$2,271,108.	\$16,431,486.	\$18,702,486.	\$18,702,486.
38	MOTOCICLO	UNO	1	\$3,120,832.0	\$582,896.18	\$3,703,728.18	\$4,137,025.0	\$786,024.70	\$4,919,049.8	\$7,189,277.8	\$1,387,919.	\$6,567,360.8	\$7,955,279.8	\$7,955,279.8
39	ROMA VICKER	UNO	1	\$480,000.00	\$91,200.00	\$571,200.00	\$484,780.00	\$94,388.20	\$665,588.20	\$153,202.40	\$818,790.60	\$1,484,081.00	\$1,484,081.00	\$1,484,081.00
40	ROMA VICKER	UNO	1	\$480,000.00	\$91,200.00	\$571,200.00	\$484,780.00	\$94,388.20	\$665,588.20	\$153,202.40	\$818,790.60	\$1,484,081.00	\$1,484,081.00	\$1,484,081.00



NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

734

[illegible]

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



@gobertolima
www.tolima.gov.co

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



NIT:800.113.6727

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



242

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



243

20 08	Reparación de río trueno	USD	1	\$1.003.231,0	\$190.813,88	\$1.193.844,8	\$587.528,00	\$1.07.850,32	\$075.308,32	\$011.447,32	\$87.178,99	\$808.022,31	\$894.088,77	\$036.841,94
20 09	Demontar y montar para de reventa	USD	1	\$1.407.302,0	\$207.404,48	\$1.874.796,4	\$251.489,98	\$104.779,29	\$888.249,25	\$728.759,00	\$139.034,21	\$694.843,21	\$385.206,98	\$1.065.394,3
20 10	Demontar y montar servicio ISP	USD	1	\$893.170,00	\$131.702,30	\$854.872,30	\$889.440,00	\$187.283,60	\$1.047.723,6	\$035.482,92	\$101.737,95	\$857.205,87	\$703.024,31	\$838.888,82
20 11	Demontar y montar alvula	USD	1	\$1.427.457,0	\$271.218,53	\$1.898.675,5	\$334.091,00	\$187.877,29	\$1.032.068,2	\$810.582,18	\$118.008,81	\$728.068,97	\$874.096,72	\$1.168.192,7
20 12	Demontar y montar servicio de presión de refuerzo	USD	1	\$748.529,20	\$141.842,45	\$889.381,65	\$1.744.881,0	\$331.507,69	\$2.578.372,8	\$1.060.878,0	\$201.588,64	\$1.282.442,4	\$1.184.088,7	\$1.408.088,8
20 13	Demontar y montar escape (un solo lado)	USD	1	\$853.872,00	\$181.817,98	\$1.013.489,8	\$817.212,08	\$117.270,30	\$734.482,38	\$1.268.339,0	\$340.884,41	\$1.509.323,4	\$872.407,68	\$1.085.786,1
20 14	Demontar y montar tuberías de transición	USD	1	\$873.921,00	\$188.044,99	\$1.039.065,9	\$1.810.482,6	\$308.987,79	\$1.316.449,7	\$544.852,70	\$122.522,01	\$787.374,71	\$1.043.078,8	\$1.241.283,4
20 15	Demontar y montar alvula (un solo lado)	USD	1	\$843.289,90	\$103.031,11	\$946.320,11	\$448.990,82	\$85.328,37	\$834.288,19	\$787.874,00	\$148.894,06	\$913.770,06	\$698.377,87	\$887.788,78
20 16	Demontar y montar tuberías	USD	1	\$894.472,00	\$131.849,68	\$926.421,68	\$1.143.877,0	\$217.298,63	\$1.380.875,6	\$518.231,52	\$88.480,89	\$816.895,51	\$788.483,17	\$834.887,81
20 17	Demontar y montar tuberías	USD	1	\$250.420,00	\$47.579,80	\$297.999,80	\$274.856,00	\$52.184,64	\$328.840,64	\$381.259,00	\$73.438,21	\$453.698,21	\$302.111,87	\$358.812,88
20 18	Demontar y montar tuberías (un solo lado)	USD	1	\$1.010.775,0	\$192.047,25	\$1.202.822,2	\$1.878.718,0	\$318.878,04	\$1.598.292,5	\$820.851,48	\$155.981,78	\$975.813,26	\$1.188.447,4	\$1.381.842,6
20 19	Demontar y montar tuberías (un solo lado)	USD	1	\$778.350,90	\$147.888,68	\$926.239,58	\$1.577.884,0	\$204.818,86	\$1.232.812,6	\$842.222,00	\$182.322,18	\$1.148.044,1	\$838.822,32	\$1.118.031,8
20 20	Demontar y montar tuberías (un solo lado)	USD	1	\$875.214,45	\$109.280,75	\$984.505,23	\$1.142.096,0	\$218.868,24	\$1.359.084,2	\$822.188,00	\$118.212,11	\$760.381,11	\$778.828,49	\$827.865,53
20 21	Demontar y montar tuberías (un solo lado)	USD	1	\$1.085.101,8	\$200.489,32	\$1.285.591,0	\$1.404.818,0	\$298.877,81	\$1.671.486,8	\$2.102.335,0	\$389.443,66	\$2.501.778,6	\$1.820.885,2	\$1.008.818,4
20 22	Demontar y montar tuberías (un solo lado)	USD	1	\$1.860.831,0	\$321.219,69	\$2.011.850,6	\$280.900,32	\$188.811,08	\$1.055.411,2	\$1.158.993,0	\$220.308,87	\$1.379.201,8	\$1.248.088,1	\$1.482.184,8



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

Bienes (en solo lado)														
20	Cambio de terreros centiales (un solo lado)	UNO	1	\$337.053.80	\$64.040.18	\$401.093.78	\$488.011.00	\$88.542.00	\$854.553.00	\$811.687.20	\$118.214.53	\$727.871.63	\$471.573.87	\$891.172.90
21	Demolir y Montar Baria	UNO	1	\$440.290.00	\$63.674.10	\$503.964.10	\$537.688.00	\$102.193.02	\$640.881.02	\$1.062.639.00	\$201.201.41	\$1.264.540.41	\$880.296.87	\$809.951.94
22	Cambio de Splinters (un lado)	AJUEGO	1	\$1.030.303.80	\$1.220.061.50	\$1.821.068.00	\$1.821.068.00	\$346.063.11	\$2.187.072.11	\$1.082.686.00	\$207.612.06	\$1.300.307.00	\$1.314.881.20	\$1.584.495.20
23	Demolir y montar borbos de levante disido para reparacion incluido cambio de partes en mal estado	CONJUNTO	1	\$1.506.091.00	\$1.761.054.20	\$1.167.705.70	\$271.873.59	\$1.389.629.30	\$1.996.960.00	\$379.426.10	\$2.376.416.10	\$1.564.812.20	\$1.662.385.50	\$1.662.385.50
24	Cambio juego de bandos traseros (un solo lado)	AJUEGO	1	\$520.759.56	\$150.490.52	\$679.250.08	\$789.496.00	\$144.304.24	\$923.800.24	\$1.066.761.00	\$200.860.09	\$1.269.433.60	\$784.988.92	\$834.144.87
25	Cambio crucero de cardan	UNO	1	\$438.827.00	\$197.988.13	\$636.815.13	\$1.607.934.00	\$1.813.441.40	\$3.421.375.40	\$680.230.72	\$129.241.84	\$3.650.482.86	\$1.030.380.50	\$1.208.892.00
26	Cambio de escalas y filtro motor	UNO	1	\$1.496.998.00	\$1.790.961.60	\$1.790.961.60	\$690.529.00	\$1.178.729.30	\$2.969.690.30	\$801.379.80	\$171.254.56	\$1.077.884.30	\$1.125.688.90	\$1.344.081.80
27	Cambio borbos motor	UNO	1	\$816.183.40	\$117.071.05	\$933.254.45	\$1.540.371.00	\$1.833.041.40	\$3.373.412.40	\$923.688.00	\$178.800.72	\$1.596.184.70	\$1.036.740.80	\$1.321.821.80
28	Demolir y montar ruedas traseras para cambio de rodamientos y muelles	UNO	1	\$651.612.00	\$123.806.28	\$775.418.28	\$414.748.08	\$78.803.14	\$854.261.42	\$656.003.00	\$105.840.57	\$960.101.97	\$646.787.88	\$642.937.36
29	Demolir y montar ruedas delanteras para cambio de rodamientos y muelles	UNO	1	\$738.231.00	\$140.283.89	\$878.514.89	\$378.723.00	\$109.267.37	\$987.782.37	\$432.349.48	\$92.127.40	\$1.080.179.86	\$883.067.85	\$893.950.71
30	Cambio de Esparrago motor	UNO	1	\$232.990.80	\$44.206.55	\$277.197.35	\$310.920.00	\$58.074.80	\$328.994.80	\$430.358.00	\$41.799.21	\$370.127.21	\$334.648.85	\$308.329.48
31	Cambio clavijas de las ruedas	UNO	1	\$740.871.00	\$140.091.99	\$880.962.99	\$805.086.92	\$114.966.51	\$995.929.43	\$1.114.781.00	\$211.815.29	\$1.326.601.20	\$820.132.97	\$876.960.04
32	Bajar rueda trasera para cambio de anillo y centrifugo	UNO	1	\$632.214.26	\$101.136.73	\$733.350.99	\$589.210.00	\$111.949.90	\$701.199.90	\$1.169.968.00	\$222.268.82	\$1.392.297.80	\$783.846.79	\$809.875.84
33	Ajustar y engrasar Splinters	UNO	1	\$802.263.00	\$171.428.97	\$973.691.97	\$687.913.52	\$198.753.26	\$1.672.645.20	\$1.451.471.00	\$276.779.49	\$1.727.200.40	\$1.200.849.50	\$1.200.849.50
34	Demolir y montar conjuntos	UNO	1	\$735.362.72	\$137.852.72	\$873.215.44	\$963.081.00	\$182.985.36	\$1.146.066.30	\$1.727.884.00	\$327.395.96	\$2.074.280.90	\$1.137.143.20	\$1.363.207.80

[illegible]



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

246

20	Demorar y monter bomba de	USD	1	\$6,808,416.0	\$1,673,599.04	\$10,482,015.54	\$6,351,961.0	\$1,016,378.28	\$6,368,339.28	\$4,235,952.6	\$854,813.89	\$8,040,876.4	\$6,132,088.7	\$7,287,188.9
52	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$1,288,948.0	\$2,45,080.12	\$1,534,028.12	\$1,247,038.0	\$2,35,928.84	\$1,483,972.8	\$858,281.32	\$102,855.26	\$1,618,368.0	\$1,131,091.7	\$1,348,888.2
20	Demonte bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$1,478,532.0	\$280,381.27	\$1,758,913.27	\$1,514,831.2	\$258,858.89	\$1,221,787.6	\$1,643,384.4	\$136,054.94	\$1,360,440.3	\$1,277,819.4	\$1,838,387.1
54	Corrección fugas de aire exterior reemplazamiento del volvo	USD	1	\$1,298,937.0	\$248,228.03	\$1,547,165.03	\$1,244,240.00	\$143,308.74	\$897,932.74	\$577,683.85	\$158,808.14	\$951,470.02	\$874,382.28	\$1,040,388.9
20	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$2,122,058.5	\$403,181.12	\$2,525,239.62	\$2,744,042.0	\$521,287.88	\$2,265,400.9	\$4,298,768.0	\$818,168.82	\$3,111,963.9	\$3,083,888.1	\$3,834,327.8
56	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$1,720,760.0	\$328,944.40	\$2,049,704.40	\$1,841,824.92	\$199,888.79	\$1,001,833.8	\$1,081,968.0	\$205,571.84	\$1,287,527.6	\$1,314,763.3	\$1,448,888.8
20	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
58	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
20	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
59	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
60	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
20	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
51	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
20	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
52	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
20	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
53	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
20	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
54	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
20	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
55	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
20	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
56	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
20	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
57	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
20	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
58	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
20	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
59	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
20	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
60	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
20	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
61	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
20	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
62	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
20	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
63	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
20	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
64	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
20	Demorar y monter bomba de agua para control de fugas	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18
65	Reparación de bomba de agua interior bóveda	USD	1	\$818,468.00	\$157,458.82	\$975,926.82	\$1,058,168.0	\$191,741.25	\$1,250,968.3	\$678,810.30	\$128,873.96	\$827,784.26	\$838,816.42	\$888,188.18



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



2022

20	Demolir y montar bomba eléctrica	UNO	1	\$1.837.874.00	\$311.188.08	\$1.949.070.00	\$781.335.44	\$1.48.453.52	\$659.790.36	\$1.081.382.00	\$208.834.48	\$1.293.984.48	\$1.168.987.48	\$1.380.863.30
20	Reparación de la dirección para el cambio de cruces y ejes	UNO	1	\$640.504.52	\$103.927.44	\$650.613.96	\$1.260.126.00	\$543.223.84	\$1.023.349.94	\$681.805.00	\$131.443.14	\$823.348.14	\$823.858.81	\$888.171.01
20	Demolir y montar bomba eléctrica para cambio de ejes y cambio de ejes	UNO	1	\$685.482.00	\$170.147.28	\$1.095.623.50	\$950.516.40	\$108.208.12	\$877.724.52	\$774.794.00	\$147.211.34	\$922.007.34	\$746.898.12	\$888.481.78
20	Cambio de motor y cambio de dirección	UNO	1	\$544.950.00	\$103.940.80	\$648.890.80	\$763.771.20	\$195.816.40	\$544.587.40	\$1.176.738.00	\$1.430.318.20	\$1.430.318.20	\$658.438.33	\$887.788.54
20	Reparación general de dirección	UNO	1	\$800.853.06	\$189.934.07	\$1.189.587.00	\$478.557.52	\$80.948.83	\$588.514.35	\$626.218.00	\$118.860.85	\$745.185.85	\$751.811.84	\$834.788.08
20	Reparación general de dirección	UNO	1	\$8.560.360.00	\$1.633.876.80	\$10.233.236.80	\$3.838.277.10	\$729.273.86	\$4.587.548.80	\$4.821.119.00	\$5.737.131.80	\$5.737.131.80	\$5.737.131.80	\$6.343.868.30
20	Demolir y montar terminales de dirección (asfalto)	UNO	1	\$840.708.00	\$126.333.96	\$967.041.96	\$1.319.360.00	\$292.582.20	\$1.581.963.20	\$521.087.78	\$88.508.87	\$653.084.43	\$845.734.28	\$1.004.031.80
20	Cambio de terminales de dirección	UNO	1	\$1.350.468.00	\$206.728.00	\$1.557.196.00	\$728.894.72	\$138.023.00	\$869.217.72	\$878.808.00	\$161.403.52	\$1.161.211.50	\$1.087.380.20	\$1.283.878.30
20	Cambio de soporte a la barra estabilizadora	UNO	1	\$1.007.446.00	\$202.814.74	\$1.270.260.74	\$598.104.00	\$113.829.76	\$712.833.76	\$690.573.18	\$112.208.90	\$782.782.08	\$782.378.38	\$886.323.52
20	Servicio de reparación de partes afectadas	UNO	1	\$1.368.230.00	\$209.944.66	\$1.578.174.66	\$770.947.00	\$148.478.93	\$871.408.93	\$836.157.90	\$101.870.00	\$938.027.90	\$891.779.87	\$1.081.318.10
20	Demolir y montar alternador para reparación general del sistema de partes afectadas	GLOBA	1	\$405.320.04	\$77.075.81	\$482.395.85	\$809.098.00	\$183.841.08	\$693.937.08	\$432.878.50	\$82.208.82	\$514.086.82	\$648.231.01	\$882.884.81
20	Reparación de amortiguadores	UNO	1	\$828.188.38	\$100.847.11	\$929.035.49	\$883.143.00	\$183.987.17	\$1.027.140.17	\$881.894.00	\$138.778.06	\$787.772.06	\$884.777.44	\$914.888.18
20	Cambio de muelle (fuelle)	UNO	1	\$178.888.08	\$33.872.84	\$212.760.92	\$184.872.00	\$38.987.92	\$221.858.92	\$190.060.00	\$38.109.80	\$228.169.80	\$187.140.00	\$222.884.82
20	Reparación de amortiguadores	UNO	1	\$413.282.00	\$76.523.58	\$489.805.58	\$289.358.00	\$51.178.21	\$320.536.21	\$254.771.00	\$65.765.21	\$386.296.21	\$312.471.00	\$371.840.48
20	Reparación de la suspensión y cambio de partes	UNO	1	\$390.188.00	\$74.136.18	\$464.324.18	\$709.303.00	\$134.784.87	\$544.177.87	\$328.493.28	\$51.843.72	\$596.037.00	\$476.033.78	\$586.278.27
20	Reparación de la suspensión y cambio de partes	UNO	1	\$885.222.12	\$111.182.20	\$996.404.32	\$500.414.32	\$208.293.77	\$1.204.698.09	\$825.081.00	\$158.781.87	\$963.862.87	\$888.832.71	\$984.272.02



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



248

20	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$1.881.402,0	\$2.218.975,4	\$1.285.225,2	\$1.528.848,1	\$1.545.560,0	\$203.895,20	\$1.835.240,2	\$1.889.765,7	\$1.863.021,2
52	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$1.872.034,0	\$1.890.315,4	\$1.757.808,24	\$1.34.483,67	\$1.098.771,0	\$1.207.327,4	\$1.140.007,7	\$1.140.007,7	\$1.358.844,9
53	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$223.045,00	\$223.137,55	\$251.664,20	\$85.616,20	\$701.994,00	\$133.371,26	\$825.754,40	\$825.754,40	\$825.847,74
54	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$1.051.784,0	\$1.251.603,8	\$653.134,00	\$125.965,48	\$482.865,92	\$63.844,52	\$646.510,44	\$735.822,64	\$875.747,94
55	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$89.086,16	\$118.828,53	\$178.740,00	\$32.960,80	\$113.090,00	\$21.461,40	\$134.541,40	\$130.406,38	\$185.203,81
56	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$571.866,00	\$106.864,54	\$578.786,00	\$109.969,18	\$445.603,52	\$83.720,37	\$524.063,89	\$530.428,17	\$531.268,93
57	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$523.481,28	\$523.481,28	\$523.481,28	\$153.290,90	\$369.711,99	\$117.911,15	\$738.496,15	\$865.482,59	\$774.062,40
58	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$884.843,00	\$130.562,17	\$814.275,17	\$203.595,84	\$518.467,52	\$85.129,83	\$914.266,35	\$757.088,51	\$901.481,06
59	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$805.895,02	\$168.200,34	\$637.694,68	\$122.883,38	\$755.453,95	\$281.027,94	\$1.763.363,9	\$1.094.742,8	\$1.196.841,3
60	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$825.377,00	\$174.871,53	\$650.505,47	\$138.961,47	\$511.614,0	\$245.396,66	\$1.562.010,8	\$203.175,01	\$1.175.828,2
61	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$64.045,08	\$12.169,57	\$51.875,51	\$13.218,00	\$38.657,51	\$13.634,71	\$65.333,71	\$65.318,03	\$61.868,48
62	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$63.695,62	\$12.109,15	\$51.586,47	\$12.709,48	\$39.887,48	\$18.792,07	\$74.386,17	\$74.386,17	\$81.011,41
63	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$684.654,76	\$130.095,40	\$554.559,36	\$195.328,51	\$754.253,20	\$143.327,27	\$697.880,27	\$613.644,89	\$658.118,25
64	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$825.377,00	\$174.871,53	\$650.505,47	\$138.961,47	\$511.614,0	\$245.396,66	\$1.562.010,8	\$203.175,01	\$1.175.828,2
65	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$64.045,08	\$12.169,57	\$51.875,51	\$13.218,00	\$38.657,51	\$13.634,71	\$65.333,71	\$65.318,03	\$61.868,48
66	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$63.695,62	\$12.109,15	\$51.586,47	\$12.709,48	\$39.887,48	\$18.792,07	\$74.386,17	\$74.386,17	\$81.011,41
67	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$684.654,76	\$130.095,40	\$554.559,36	\$195.328,51	\$754.253,20	\$143.327,27	\$697.880,27	\$613.644,89	\$658.118,25
68	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$825.377,00	\$174.871,53	\$650.505,47	\$138.961,47	\$511.614,0	\$245.396,66	\$1.562.010,8	\$203.175,01	\$1.175.828,2
69	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$64.045,08	\$12.169,57	\$51.875,51	\$13.218,00	\$38.657,51	\$13.634,71	\$65.333,71	\$65.318,03	\$61.868,48
70	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$63.695,62	\$12.109,15	\$51.586,47	\$12.709,48	\$39.887,48	\$18.792,07	\$74.386,17	\$74.386,17	\$81.011,41
71	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$684.654,76	\$130.095,40	\$554.559,36	\$195.328,51	\$754.253,20	\$143.327,27	\$697.880,27	\$613.644,89	\$658.118,25
72	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$825.377,00	\$174.871,53	\$650.505,47	\$138.961,47	\$511.614,0	\$245.396,66	\$1.562.010,8	\$203.175,01	\$1.175.828,2
73	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$64.045,08	\$12.169,57	\$51.875,51	\$13.218,00	\$38.657,51	\$13.634,71	\$65.333,71	\$65.318,03	\$61.868,48
74	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$63.695,62	\$12.109,15	\$51.586,47	\$12.709,48	\$39.887,48	\$18.792,07	\$74.386,17	\$74.386,17	\$81.011,41
75	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$684.654,76	\$130.095,40	\$554.559,36	\$195.328,51	\$754.253,20	\$143.327,27	\$697.880,27	\$613.644,89	\$658.118,25
76	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$825.377,00	\$174.871,53	\$650.505,47	\$138.961,47	\$511.614,0	\$245.396,66	\$1.562.010,8	\$203.175,01	\$1.175.828,2
77	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$64.045,08	\$12.169,57	\$51.875,51	\$13.218,00	\$38.657,51	\$13.634,71	\$65.333,71	\$65.318,03	\$61.868,48
78	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$63.695,62	\$12.109,15	\$51.586,47	\$12.709,48	\$39.887,48	\$18.792,07	\$74.386,17	\$74.386,17	\$81.011,41
79	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$684.654,76	\$130.095,40	\$554.559,36	\$195.328,51	\$754.253,20	\$143.327,27	\$697.880,27	\$613.644,89	\$658.118,25
80	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$825.377,00	\$174.871,53	\$650.505,47	\$138.961,47	\$511.614,0	\$245.396,66	\$1.562.010,8	\$203.175,01	\$1.175.828,2
81	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$64.045,08	\$12.169,57	\$51.875,51	\$13.218,00	\$38.657,51	\$13.634,71	\$65.333,71	\$65.318,03	\$61.868,48
82	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$63.695,62	\$12.109,15	\$51.586,47	\$12.709,48	\$39.887,48	\$18.792,07	\$74.386,17	\$74.386,17	\$81.011,41
83	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$684.654,76	\$130.095,40	\$554.559,36	\$195.328,51	\$754.253,20	\$143.327,27	\$697.880,27	\$613.644,89	\$658.118,25
84	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$825.377,00	\$174.871,53	\$650.505,47	\$138.961,47	\$511.614,0	\$245.396,66	\$1.562.010,8	\$203.175,01	\$1.175.828,2
85	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$64.045,08	\$12.169,57	\$51.875,51	\$13.218,00	\$38.657,51	\$13.634,71	\$65.333,71	\$65.318,03	\$61.868,48
86	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$63.695,62	\$12.109,15	\$51.586,47	\$12.709,48	\$39.887,48	\$18.792,07	\$74.386,17	\$74.386,17	\$81.011,41
87	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$684.654,76	\$130.095,40	\$554.559,36	\$195.328,51	\$754.253,20	\$143.327,27	\$697.880,27	\$613.644,89	\$658.118,25
88	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$825.377,00	\$174.871,53	\$650.505,47	\$138.961,47	\$511.614,0	\$245.396,66	\$1.562.010,8	\$203.175,01	\$1.175.828,2
89	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$64.045,08	\$12.169,57	\$51.875,51	\$13.218,00	\$38.657,51	\$13.634,71	\$65.333,71	\$65.318,03	\$61.868,48
90	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$63.695,62	\$12.109,15	\$51.586,47	\$12.709,48	\$39.887,48	\$18.792,07	\$74.386,17	\$74.386,17	\$81.011,41
91	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$684.654,76	\$130.095,40	\$554.559,36	\$195.328,51	\$754.253,20	\$143.327,27	\$697.880,27	\$613.644,89	\$658.118,25
92	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$825.377,00	\$174.871,53	\$650.505,47	\$138.961,47	\$511.614,0	\$245.396,66	\$1.562.010,8	\$203.175,01	\$1.175.828,2
93	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$64.045,08	\$12.169,57	\$51.875,51	\$13.218,00	\$38.657,51	\$13.634,71	\$65.333,71	\$65.318,03	\$61.868,48
94	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$63.695,62	\$12.109,15	\$51.586,47	\$12.709,48	\$39.887,48	\$18.792,07	\$74.386,17	\$74.386,17	\$81.011,41
95	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$684.654,76	\$130.095,40	\$554.559,36	\$195.328,51	\$754.253,20	\$143.327,27	\$697.880,27	\$613.644,89	\$658.118,25
96	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$825.377,00	\$174.871,53	\$650.505,47	\$138.961,47	\$511.614,0	\$245.396,66	\$1.562.010,8	\$203.175,01	\$1.175.828,2
97	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$64.045,08	\$12.169,57	\$51.875,51	\$13.218,00	\$38.657,51	\$13.634,71	\$65.333,71	\$65.318,03	\$61.868,48
98	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$63.695,62	\$12.109,15	\$51.586,47	\$12.709,48	\$39.887,48	\$18.792,07	\$74.386,17	\$74.386,17	\$81.011,41
99	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$684.654,76	\$130.095,40	\$554.559,36	\$195.328,51	\$754.253,20	\$143.327,27	\$697.880,27	\$613.644,89	\$658.118,25
100	Reparación y mantenimiento	UND	1	\$825.377,00	\$174.871,53	\$650.505,47	\$138.961,47	\$511.614,0	\$245.396,66	\$1.562.010,8	\$203.175,01	\$1.175.828,2

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



244

21	00	Aseguro seguros	UNO	1	\$569,001.00	\$108,110.19	\$677,111.19	\$238,367.00	\$176,287.83	\$1,116,844.8	\$473,292.04	\$59,952.66	\$543,576.62	\$860,314.89	\$704,777.21
21	01	Aseguro carreteras	UNO	1	\$651,703.32	\$123,823.63	\$779,526.95	\$1,456,940.0	\$276,743.17	\$1,733,260.1	\$663,175.00	\$183,032.25	\$1,146,176.2	\$1,223,807.1	\$1,218,330.4
21	02	Demoras y	UNO	1											
21	03	Demoras y	UNO	1	\$386,246.52	\$73,386.84	\$459,633.36	\$885,509.00	\$107,466.71	\$672,985.71	\$609,649.00	\$96,830.31	\$605,482.31	\$487,134.84	\$579,692.48
21	04	Demoras y	UNO	1	\$431,846.48	\$82,512.83	\$514,359.31	\$950,874.00	\$117,960.06	\$736,340.06	\$716,963.00	\$136,222.21	\$683,181.21	\$889,826.49	\$701,853.93
21	05	Demoras y	UNO	1	\$183,852.32	\$21,074.94	\$194,927.26	\$165,899.00	\$31,520.81	\$167,419.81	\$169,867.00	\$37,764.73	\$236,651.73	\$176,196.11	\$209,868.27
21	06	Demoras y	UNO	1	\$1,318,584.0	\$250,530.00	\$1,569,114.0	\$482,660.16	\$83,609.23	\$585,286.39	\$672,445.00	\$127,840.65	\$605,405.65	\$638,006.39	\$806,263.30
21	07	Demoras y	UNO	1	\$853,813.00	\$124,243.47	\$978,056.47	\$485,584.64	\$94,161.08	\$883,743.72	\$948,362.00	\$160,186.78	\$1,128,560.7	\$889,206.88	\$932,182.89
21	08	Demoras y	UNO	1	\$259,275.76	\$68,281.36	\$327,557.12	\$631,515.00	\$119,893.65	\$750,907.85	\$403,881.00	\$86,328.29	\$554,430.29	\$471,437.28	\$560,961.43
21	09	Demoras y	UNO	1	\$110,223.72	\$20,842.51	\$131,066.23	\$147,417.00	\$28,009.23	\$179,426.23	\$232,221.00	\$47,522.89	\$300,164.89	\$168,967.24	\$302,248.12
21	10	Demoras y	UNO	1	\$783,641.00	\$145,072.78	\$928,713.78	\$873,988.00	\$165,862.21	\$1,038,821.2	\$606,972.24	\$119,204.73	\$722,296.97	\$747,524.08	\$829,910.89
21	11	Demoras y	UNO	1	\$625,211.00	\$118,790.09	\$744,001.09	\$553,967.16	\$105,259.48	\$658,226.62	\$845,731.00	\$180,688.89	\$1,206,419.9	\$873,879.72	\$903,224.87
21	12	Demoras y	UNO	1	\$782,045.00	\$148,580.55	\$930,625.55	\$1,096,251.0	\$200,693.28	\$1,296,974.3	\$637,069.16	\$171,041.06	\$758,099.21	\$826,128.06	\$881,952.36
21	13	Demoras y	UNO	1	\$2,949,580.0	\$564,216.40	\$3,513,796.4	\$8,267,079.0	\$1,606,445	\$9,873,524.0	\$2,815,671.8	\$406,977.06	\$3,112,648.0	\$3,837,436.9	\$4,318,849.9
21	14	Demoras y	UNO	1	\$772,138.00	\$148,700.22	\$920,838.22	\$1,253,320.0	\$236,188.83	\$1,487,027.0	\$633,264.84	\$101,209.04	\$634,473.88	\$863,964.21	\$7,015,081.2
21	15	Demoras y	UNO	1	\$1,321,954.0	\$265,171.26	\$1,587,125.2	\$784,150.74	\$148,980.96	\$933,097.19	\$963,667.00	\$169,999.73	\$1,170,667.7	\$1,339,910.4	\$1,463,952.9
21	16	Demoras y	UNO	1	\$1,370,170.0	\$261,882.30	\$1,632,052.3	\$2,200,849.0	\$418,161.31	\$2,618,013.3	\$947,686.40	\$180,546.22	\$1,127,661.6	\$1,808,875.1	\$1,786,981.4
21	17	Demoras y	UNO	1	\$1,463,912.0	\$278,143.36	\$1,742,055.2	\$1,200,203.7	\$228,623.51	\$1,431,965.2	\$2,209,831.0	\$419,997.89	\$2,829,868.9	\$1,826,983.9	\$1,934,953.8

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



21	Cambio vehiculo de estiro trabajo de giro	UNO	1	\$765,695.00	\$145,482.81	\$611,181.81	\$566,425.00	\$107,630.35	\$674,109.25	\$452,854.40	\$15,542.34	\$478,366.74	\$578,343.00	\$686,227.80
21	Demolir Couding	UNO	1	\$613,995.34	\$118,653.40	\$730,618.64	\$1,046,512.0	\$180,827.28	\$1,240,349.2	\$803,342.00	\$152,748.98	\$656,695.36	\$621,473.00	\$877,562.87
21	Demolir y montar roductor a intercalor	UNO	1	\$609,445.00	\$178,454.55	\$1,104,849.5	\$1,179,909.0	\$224,182.71	\$1,404,091.7	\$547,602.64	\$161,025.50	\$1,008,508.1	\$895,288.88	\$1,172,488.8
21	Demolir y montar bomba de agua para irrigacion	UNO	1	\$273,244.08	\$165,918.38	\$1,339,160.4	\$1,391,648.0	\$284,283.74	\$1,655,939.7	\$1,120,793.0	\$212,860.67	\$1,303,743.6	\$1,120,827.8	\$1,342,847.8
21	Cambio de correa bomba de agua	UNO	1	\$100,432.00	\$19,452.08	\$127,884.08	\$82,595.28	\$15,987.40	\$98,582.68	\$168,292.00	\$30,452.48	\$222,044.48	\$123,883.08	\$147,287.08
21	Enlazar pda de alampes	UNO	1	\$995,535.64	\$189,770.81	\$1,185,814.8	\$1,000,529.0	\$190,100.81	\$1,190,629.5	\$1,841,940.0	\$1,893,562.3	\$1,213,871.2	\$1,444,388.8	\$1,644,388.8
21	Cambio de interior	UNO	1	\$485,227.28	\$88,393.18	\$553,620.48	\$829,644.00	\$157,070.35	\$687,814.38	\$650,435.00	\$123,553.22	\$774,021.22	\$648,553.08	\$771,715.88
21	Demolir y montar sistema de drenaje	UNO	1	\$160,852.00	\$30,563.78	\$191,425.78	\$90,977.00	\$17,288.63	\$108,207.83	\$84,418.92	\$16,238.99	\$130,488.81	\$112,068.87	\$133,282.31
21	Demolir y montar sistema de drenaje	UNO	1	\$331,267.40	\$62,808.51	\$394,025.81	\$413,065.00	\$78,480.48	\$491,525.48	\$480,018.00	\$85,103.42	\$585,121.42	\$411,390.13	\$488,054.28
21	Atencion	UNO	1	\$237,820.00	\$45,185.80	\$283,005.80	\$183,871.00	\$34,748.48	\$217,616.48	\$214,748.00	\$40,802.12	\$255,850.12	\$211,813.00	\$293,087.47
21	Atencion de chapa puerta	UNO	1	\$677,860.00	\$128,818.20	\$806,798.20	\$780,266.00	\$148,289.24	\$929,345.24	\$556,409.82	\$108,717.81	\$652,127.33	\$471,796.17	\$708,434.26
21	Cambio de drenaje	UNO	1	\$701,873.00	\$133,374.87	\$835,347.87	\$544,668.32	\$103,480.60	\$648,182.92	\$71,118,003.0	\$1,351,494.5	\$1,351,494.5	\$798,514.11	\$838,321.79
21	Reparar tuberias en general	UNO	1	\$1,678,585.0	\$318,931.15	\$2,017,516.1	\$1,277,458.7	\$242,716.78	\$1,520,173.5	\$2,443,808.0	\$2,443,808.0	\$1,739,660.2	\$2,141,840.8	\$2,141,840.8
21	Demolir de milia para correccion de fugas de aire sobre	UNO	1	\$638,419.00	\$123,269.81	\$764,728.81	\$819,119.00	\$117,603.61	\$736,781.61	\$518,811.76	\$68,273.23	\$805,054.99	\$685,483.28	\$712,198.07
21	Cambio de sistema de drenaje	UNO	1	\$602,500.00	\$152,478.00	\$754,978.00	\$671,345.00	\$127,627.16	\$799,662.16	\$574,531.09	\$108,217.81	\$684,048.69	\$683,166.26	\$812,886.38
21	Atencion de drenaje	UNO	1	\$347,652.72	\$68,654.02	\$416,306.74	\$451,487.00	\$85,762.53	\$537,289.53	\$485,489.06	\$88,538.54	\$642,024.54	\$418,201.81	\$487,662.27
21	Reparar tuberias	UNO	1	\$288,803.00	\$54,834.57	\$343,437.57	\$210,153.78	\$39,929.56	\$250,083.35	\$231,021.00	\$43,988.99	\$275,019.99	\$243,428.86	\$289,877.64
21	Cambio de sistema de drenaje	UNO	1	\$714,434.00	\$128,742.48	\$843,176.48	\$1,096,384.0	\$206,312.86	\$1,304,696.9	\$544,568.06	\$703,487.54	\$648,003.54	\$786,126.02	\$834,303.32
21	Reparar tuberias de drenaje	UNO	1	\$1,202,482.0	\$228,503.66	\$1,431,156.8	\$1,018,837.0	\$193,788.03	\$1,213,725.0	\$704,305.80	\$123,818.70	\$838,123.90	\$675,631.80	\$1,181,001.8



NIT:800.113.6727

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11




NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

[illegible]

Edificio Gobernación del Tollima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

252

21	Films em italiano	UND	1	\$838,748.00	\$150,307.57	\$688,110.12	\$476,487.00	\$90,308.83	\$266,780.83	\$385,703.20	\$73,188.81	\$458,381.81	\$686,488.40	\$674,060.69
22	Films em italiano	UND	1	\$728,770.00	\$138,440.30	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
23	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
24	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
25	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
26	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
27	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
28	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
29	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
30	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
31	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
32	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
33	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
34	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
35	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
36	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
37	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
38	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
39	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
40	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
41	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
42	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
43	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
44	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
45	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
46	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
47	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
48	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
49	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
50	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
51	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
52	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
53	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
54	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
55	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
56	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
57	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
58	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
59	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
60	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
61	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
62	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
63	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
64	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
65	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
66	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
67	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
68	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
69	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
70	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
71	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
72	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
73	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
74	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
75	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
76	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
77	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
78	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
79	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
80	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
81	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.26	\$658,222.38	\$489,688.00	\$83,088.82	\$583,087.82	\$480,938.85	\$81,708.33	\$574,686.93	\$584,993.83	\$708,042.30
82	Films em italiano	UND	1	\$728,908.00	\$137,822.52	\$587,238.30	\$413,342.18	\$78,516.01	\$461,758.17	\$431,721.00	\$82,036.99	\$513,747.99	\$634,577.72	\$624,247.48
83	Films em italiano	UND	1	\$743,425.00	\$141,285.76	\$604,875.75	\$459,635.00	\$124,786.27	\$781,521.27	\$443,947.83	\$384,283.11	\$827,841.04	\$814,638.31	\$731,818.02
84	Films em italiano	UND	1	\$812,044.00	\$154,288.									

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

22	Variedad de escasez	UNO	1	\$1.208.612.0	\$2.48.738.28	\$1.045.348.2	\$1.041.869.2	\$2.07.453.15	\$1.295.324.3	\$1.801.1098.0	\$354.277.81	\$1.905.426.8	\$1.330.860.9	\$1.583.568.4
23	Variedad de adición	UNO	1	\$2.410.600.0	\$455.814.00	\$2.048.614.0	\$1.638.370.3	\$	\$1.849.960.3	\$2.519.941.8	\$478.758.79	\$2.369.725.7	\$2.169.637.1	\$2.606.868.1
24	Quinta variedad de escasez	UNO	1	\$1.142.426.9	\$217.270.12	\$1.360.787.0	\$2.668.003.0	\$	\$3.053.543.3	\$1.710.408.0	\$324.031.32	\$2.034.409.3	\$1.898.862.3	\$2.143.918.2
25	Quinta variedad de adición	UNO	1	\$2.787.277.9	\$528.582.81	\$3.316.960.7	\$3.124.207.0	\$	\$3.717.800.3	\$5.194.657.0	\$4.181.879.8	\$3.502.113.9	\$4.406.816.8	\$5.860.348.1
26	Buena de 28 litros	UNO	1	\$818.833.00	\$174.540.27	\$1.093.173.2	\$1.786.888.0	\$	\$2.119.254.3	\$843.796.40	\$132.351.32	\$765.117.72	\$1.114.438.4	\$1.335.181.7
27	Asistencia de variedad de adición	UNO	1	\$1.310.684.0	\$349.028.98	\$1.659.713.9	\$1.350.047.0	\$	\$1.607.269.9	\$632.872.88	\$1.110.118.4	\$1.186.067.8	\$1.428.705.7	\$1.858.705.7
28	Asistencia de variedad de escasez	UNO	1	\$1.019.905.9	\$193.782.12	\$1.213.688.0	\$1.496.574.0	\$	\$1.780.923.0	\$1.797.896.9	\$2.046.095.0	\$1.418.124.9	\$1.687.882.7	\$2.087.882.7
29	Cambio de variedad de escasez	UNO	1	\$9.230.745.0	\$1.783.841.0	\$10.984.586.0	\$7.669.082.0	\$	\$9.007.207.5	\$5.784.512.4	\$1.090.027.0	\$6.893.569.7	\$7.829.113.1	\$9.968.484.6
30	Juego de anillos	UNO	1	\$6.547.419.0	\$1.244.007.90	\$7.791.417.9	\$7.778.143.9	\$	\$8.255.960.1	\$11.527.798.0	\$2.100.279.0	\$13.718.083.0	\$8.617.778.9	\$10.295.187.0
31	Casaca de	UNO	1	\$1.096.098.2	\$258.258.85	\$1.354.358.0	\$1.873.782.0	\$	\$2.229.880.5	\$1.428.004.0	\$1.700.036.7	\$1.486.181.7	\$1.744.732.4	\$2.194.732.4
32	Casaca de	UNO	1	\$1.093.778.0	\$207.827.82	\$1.301.605.8	\$1.378.370.0	\$	\$1.637.880.3	\$1.540.733.7	\$1.249.183.1	\$1.172.980.8	\$1.386.832.0	\$1.744.732.4
33	Medio luna de	UNO	1	\$2.470.604.0	\$469.414.75	\$2.940.018.7	\$1.286.018.0	\$	\$1.630.382.8	\$873.873.36	\$1.039.809.3	\$1.643.488.7	\$1.858.783.8	\$2.318.783.8
34	Botarich de	UNO	1	\$841.094.05	\$178.867.08	\$1.119.961.8	\$1.027.827.0	\$	\$1.223.345.0	\$1.319.399.0	\$1.570.984.8	\$1.694.143.2	\$1.844.410.8	\$2.318.783.8
35	Relación de	UNO	1	\$470.305.00	\$88.338.95	\$558.643.95	\$371.568.00	\$	\$442.188.92	\$399.644.64	\$58.830.48	\$368.477.12	\$383.806.88	\$456.728.00
36	Relación de	UNO	1	\$582.433.00	\$110.862.27	\$693.295.27	\$397.481.84	\$	\$468.883.15	\$605.489.00	\$115.037.21	\$720.486.21	\$826.487.89	\$926.484.00
37	Ensayadura	UNO	1	\$3.997.800.9	\$759.804.08	\$4.757.605.9	\$7.916.251.0	\$	\$9.470.336.6	\$4.814.687.0	\$3.729.441.8	\$6.878.276.2	\$8.636.792.8	\$10.636.792.8
38	Ensayadura	UNO	1	\$1.184.483.3	\$225.048.04	\$1.409.531.4	\$1.885.080.9	\$	\$2.008.319.2	\$2.811.003.0	\$3.345.924.3	\$1.884.048.7	\$2.245.810.0	\$2.811.003.0
39	Ensayadura	UNO	1	\$1.489.587.0	\$383.821.83	\$1.772.868.5	\$1.504.775.0	\$	\$1.790.982.2	\$1.141.725.6	\$1.384.053.4	\$1.378.888.8	\$1.840.848.8	\$2.318.783.8
40	Ensayadura	UNO	1	\$2.489.868.20	\$47.491.49	\$2.537.359.69	\$310.343.00	\$	\$399.308.17	\$843.244.00	\$103.216.36	\$840.460.36	\$947.677.40	\$1.047.677.40
41	Ensayadura de 1ra	UNO	1	\$2.943.539.0	\$559.272.41	\$3.502.811.4	\$5.443.278.0	\$	\$6.177.903.0	\$2.402.727.3	\$2.869.248.4	\$3.896.816.1	\$4.278.882.9	\$5.168.882.9
42	Ensayadura de 2da	UNO	1	\$3.356.162.0	\$937.874.58	\$3.993.886.5	\$3.888.321.0	\$	\$4.285.307.9	\$2.046.636.2	\$456.518.19	\$3.149.758.7	\$3.238.790.7	\$3.838.298.0
43	Ensayadura de 3ra	UNO	1	\$2.840.013.0	\$501.802.47	\$3.341.815.4	\$2.729.291.0	\$	\$3.247.886.2	\$2.813.381.8	\$3.106.734.4	\$2.840.861.8	\$3.168.082.7	\$3.838.298.0
44	Guaya de control de cambios largo	UNO	1	\$6.868.836.0	\$1.324.078.54	\$8.252.914.5	\$4.219.151.0	\$	\$8.130.789.9	\$3.001.968.8	\$496.262.95	\$3.673.342.8	\$4.763.318.5	\$5.860.348.1
45	Guaya de control de cambios corto	UNO	1	\$1.428.900.0	\$371.036.71	\$1.597.936.7	\$1.966.239.0	\$	\$2.336.024.4	\$1.181.190.8	\$1.381.817.0	\$1.817.878.3	\$1.804.384.7	\$2.318.783.8



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

22	22	Ser de	UNO	1	\$1.818.511,6	\$348.517,21	\$2.164.028,8	\$1.842.215,0	\$305.009,85	\$2.192.204,6	\$1.942.966,0	\$369.153,54	\$2.312.129,8	\$1.867.800,8	\$2.222.837,7
29	22	rodamientos caja	UNO	1	\$1.071.048,6	\$253.469,23	\$1.274.547,6	\$1.200.795,0	\$250.061,06	\$1.571.746,0	\$2.036.417,0	\$367.299,23	\$2.425.716,2	\$1.476.753,0	\$1.757.536,7
30	22	de rodamientos	UNO	1	\$819.672,00	\$155.727,68	\$975.400,68	\$883.461,00	\$129.861,39	\$813.342,39	\$806.553,92	\$120.939,54	\$757.483,48	\$713.228,64	\$848.718,81
31	22	Servicio de presion	UNO	1	\$1.548.127,0	\$253.784,13	\$1.800.891,1	\$1.004.754,0	\$199.883,76	\$1.195.597,7	\$957.437,28	\$181.913,06	\$1.139.350,3	\$1.769.423,7	\$1.391.813,0
32	22	temperatura de	UNO	1	\$587.564,48	\$170.542,66	\$758.107,14	\$345.666,00	\$179.678,62	\$1.125.344,0	\$1.894.805,0	\$322.647,15	\$2.017.032,1	\$1.179.418,8	\$1.403.804,8
33	22	velocidad de	UNO	1	\$818.671,00	\$155.547,46	\$974.218,46	\$765.152,04	\$142.226,89	\$800.389,33	\$1.315.361,0	\$256.694,29	\$1.568.685,2	\$872.404,69	\$1.187.181,8
34	22	Servicio de	UNO	1	\$1.406.694,0	\$271.071,06	\$1.677.765,6	\$1.866.095,0	\$273.368,05	\$2.330.463,0	\$1.819.201,7	\$592.648,33	\$1.212.850,0	\$1.476.330,2	\$1.748.893,0
35	22	rodamiento de	UNO	1	\$625.085,72	\$175.762,49	\$800.848,2	\$1.348.627,0	\$1.854.860,1	\$1.854.860,1	\$1.216.307,0	\$331.115,43	\$1.447.512,4	\$1.163.363,2	\$1.394.462,2
36	22	Pera pedal de	UNO	1	\$1.156.248,0	\$219.887,12	\$1.376.135,1	\$1.792.366,0	\$340.538,14	\$2.132.344,1	\$872.365,62	\$189.747,56	\$1.036.103,1	\$1.273.608,6	\$1.615.827,4
37	22	Pera pedal del	UNO	1	\$558.851,24	\$105.821,74	\$664.672,98	\$432.792,00	\$159.272,88	\$594.074,88	\$1.274.017,0	\$342.063,23	\$1.516.080,2	\$887.873,41	\$1.048.869,3
38	22	entregue	UNO	1	\$6.792.005,8	\$1.212.681,07	\$7.994.686,7	\$10.636.634,0	\$2.858.530,46	\$12.899.164,46	\$9.865.026,0	\$1.874.394,79	\$11.739.376,8	\$8.102.327,8	\$10.891.143,64
39	22	Empaques de	UNO	1	\$2.995.400,2	\$261.826,04	\$3.257.226,2	\$7.045.805,0	\$1.336.892,71	\$8.382.697,7	\$2.616.131,0	\$667.444,89	\$4.205.575,8	\$4.848.113,4	\$6.462.734,9
40	22	entregue	UNO	1	\$1.168.207,7	\$223.776,57	\$1.391.984,2	\$2.568.128,0	\$3.057.276,4	\$1.721.294,0	\$1.721.294,0	\$327.043,99	\$2.048.327,9	\$1.826.340,2	\$2.173.225,8
41	22	Clavito muelle	UNO	1	\$5.094.041,0	\$967.867,79	\$6.061.908,7	\$3.033.439,2	\$468.136,41	\$3.057.276,4	\$3.485.100,0	\$658.389,00	\$4.123.489,0	\$2.864.193,4	\$4.599.350,1
42	22	Booster	UNO	1	\$2.440.000,0	\$464.958,10	\$2.904.958,10	\$1.791.867,0	\$332.862,83	\$2.584.729,8	\$1.504.442,1	\$395.844,00	\$1.790.386,1	\$1.361.263,0	\$2.263.268,0
43	22	empalmadura	UNO	1	\$543.390,45	\$103.240,28	\$646.630,73	\$763.760,00	\$143.214,40	\$906.974,40	\$529.800,00	\$113.864,80	\$713.804,80	\$652.363,47	\$782.860,83
44	22	compresor de aire	UNO	1	\$7.493.469,7	\$1.423.767,26	\$8.917.237,0	\$17.399.023,00	\$3.286.710,57	\$10.897.713,57	\$10.876.746,00	\$2.000.361,74	\$12.585.137,24	\$11.792.738,28	\$14.033.368,14
45	22	coque diferencial	UNO	1	\$1.475.184,0	\$380.294,96	\$1.855.478,96	\$765.016,52	\$144.463,14	\$904.419,66	\$692.073,00	\$189.493,87	\$1.190.588,8	\$1.076.787,8	\$1.250.187,9
46	22	Rodamiento	UNO	1	\$677.761,12	\$126.772,71	\$804.533,83	\$717.654,00	\$136.354,76	\$854.008,76	\$653.664,00	\$162.345,76	\$1.016.170,7	\$748.776,71	\$882.234,38
47	22	Rodamiento de	UNO	1	\$3.896.748,0	\$740.762,12	\$4.637.510,12	\$3.200.211,0	\$608.040,09	\$3.808.291,0	\$2.144.838,6	\$407.519,33	\$2.552.367,9	\$3.081.263,8	\$3.668.794,3
48	22	Enganche sables	UNO	1	\$3.070.640,0	\$593.421,80	\$3.664.061,8	\$728.022,90	\$138.354,38	\$3.802.416,18	\$1.089.611,0	\$207.608,09	\$1.296.837,0	\$1.296.837,0	\$1.543.348,6
49	22	paralelización	UNO	1	\$2.970.640,0	\$593.421,80	\$3.564.061,8	\$728.022,90	\$138.354,38	\$3.802.416,18	\$1.089.611,0	\$207.608,09	\$1.296.837,0	\$1.296.837,0	\$1.543.348,6



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



757

22	Consejo de defensoria	UNO	1	\$1.795.262,0	\$341.569,78	\$2.136.361,7	\$2.479.379,0	\$471.562,01	\$2.950.481,0	\$1.648.797,5	\$1.301.683,5	\$1.874.812,8	\$2.350.027,3
22	Hija principal del estado	UNO	1	\$2.851.087,0	\$541.708,43	\$3.392.805,4	\$4.720.380,0	\$898.874,10	\$55.617.264,1	\$2.763.731,1	\$2.299.796,0	\$2.299.072,7	\$2.903.286,5
22	Hija segunda vuelta	UNO	1	\$655.040,00	\$162.487,80	\$1.017.497,8	\$753.106,70	\$144.990,27	\$908.096,97	\$277.015,00	\$277.015,00	\$798.397,23	\$950.060,81
22	Hija 3ª	UNO	1	\$1.293.663,7	\$245.801,81	\$1.539.465,5	\$1.754.821,0	\$333.374,19	\$2.087.975,1	\$2.455.119,0	\$2.315.041,6	\$1.832.964,6	\$2.181.037,4
22	Hija 4ª	UNO	1	\$1.391.995,0	\$255.316,35	\$1.647.311,3	\$2.776.311,0	\$427.499,28	\$3.203.811,2	\$1.094.495,0	\$378.308,85	\$2.040.794,0	\$2.426.544,8
22	Muelle 10 Hojas TL 544	UNO	1	\$20.893.994,0	\$3.888.851,25	\$24.882.845,25	\$9.185.010,2	\$1.743.911,1	\$10.924.922,3	\$13.708.407,7	\$16.213.004,5	\$14.830.487,7	\$17.410.243,3
22	Sonsonate	UNO	1	\$7.202.487,0	\$1.385.472,0	\$8.587.959,0	\$3.264.084,0	\$625.175,96	\$3.884.259,9	\$4.545.319,0	\$3.405.929,0	\$5.063.863,3	\$5.364.718,3
22	Trasero original	UNO	1	\$3.896.047,0	\$759.248,83	\$4.655.295,8	\$3.337.461,2	\$634.123,34	\$3.971.614,5	\$5.375.266,0	\$4.350.566,5	\$4.298.263,0	\$5.641.188,0
22	Hija 2da. vez	UNO	1	\$907.816,00	\$172.447,04	\$1.080.263,0	\$831.521,68	\$157.969,18	\$939.511,04	\$1.250.348,0	\$1.437.906,0	\$895.698,82	\$1.188.033,3
22	Reclutamiento central	UNO	1	\$794.960,64	\$151.042,52	\$946.003,16	\$1.188.630,0	\$279.850,70	\$1.414.390,7	\$825.382,00	\$1.160.680,7	\$1.173.879,2	\$1.173.879,2
22	Reclutamiento central	UNO	1	\$1.855.151,0	\$395.479,69	\$2.250.630,6	\$1.496.041,0	\$278.547,76	\$1.744.588,7	\$1.125.091,9	\$1.309.573,3	\$1.302.284,6	\$1.644.890,6
22	Reclutamiento externo	UNO	1	\$871.881,95	\$195.819,57	\$1.067.701,5	\$1.169.445,0	\$225.964,58	\$1.419.439,5	\$1.100.879,0	\$1.210.165,0	\$1.054.038,3	\$1.284.303,0
22	Reclutamiento interno	UNO	1	\$725.891,40	\$137.919,37	\$863.810,77	\$1.940.177,0	\$292.633,63	\$1.832.810,6	\$1.832.810,6	\$1.832.810,6	\$1.832.810,6	\$1.832.810,6
22	Reclutamiento nuevo	UNO	1	\$1.107.966,0	\$210.513,54	\$1.318.479,5	\$1.169.000,36	\$173.276,27	\$1.095.266,6	\$1.095.266,6	\$1.095.266,6	\$1.095.266,6	\$1.095.266,6
22	King pin nuevas destrucción	UNO	1	\$182.857,00	\$50.944,73	\$193.811,73	\$246.417,00	\$46.819,23	\$253.236,23	\$135.148,88	\$160.826,92	\$181.477,58	\$216.982,30
22	Reclutamiento externo	UNO	1	\$681.465,08	\$135.878,37	\$817.343,45	\$815.717,00	\$154.066,33	\$970.703,33	\$1.116.930,0	\$1.331.626,7	\$1.028.791,1	\$1.028.791,1
22	Reclutamiento interno	UNO	1	\$721.832,00	\$146.848,08	\$868.680,08	\$770.256,12	\$146.239,54	\$916.547,66	\$1.355.679,0	\$1.813.253,2	\$1.148.427,0	\$1.148.427,0
22	Reclutamiento nuevo	UNO	1	\$110.993,00	\$135.089,87	\$246.082,87	\$504.830,00	\$113.387,70	\$718.227,70	\$508.881,08	\$108.089,31	\$968.306,04	\$1.148.427,0
22	Reclutamiento nuevo	UNO	1	\$726.807,00	\$135.112,33	\$861.919,33	\$862.543,64	\$125.883,29	\$718.436,93	\$908.389,00	\$130.508,91	\$817.357,81	\$817.357,81
22	Reclutamiento nuevo	UNO	1	\$583.252,00	\$110.842,58	\$694.094,58	\$438.174,30	\$82.872,10	\$581.047,30	\$581.047,30	\$581.047,30	\$581.047,30	\$581.047,30
22	Reclutamiento nuevo	UNO	1	\$2.983.245,0	\$586.526,85	\$3.569.771,85	\$2.096.487,0	\$388.394,63	\$2.454.871,6	\$1.899.603,8	\$2.260.406,3	\$2.326.135,2	\$2.786.100,9
22	Reclutamiento nuevo	UNO	1	\$5.825.027,0	\$1.125.756,13	\$6.950.783,13	\$3.381.303,0	\$636.790,80	\$3.888.073,8	\$2.380.308,4	\$2.508.768,1	\$2.878.086,4	\$4.816.873,7



854

NIT:800.113.6727

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11

[illegible]



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



22	Verificador de	UNO	1	\$3.490.410,0	\$951.277,90	\$4.141.687,9	\$2.360.715,0	\$4.485.535,85	\$2.609.250,8	\$1.756.147,4	\$3.334.048,02	\$2.392.195,5	\$2.833.893,8	\$3.814.379,0
95	301 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
96	302 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
97	303 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
98	304 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
99	305 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
100	306 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
101	307 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
102	308 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
103	309 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
104	310 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
105	311 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
106	312 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
107	313 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
108	314 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
109	315 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
110	316 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
111	317 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
112	318 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
113	319 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
114	320 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
115	321 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
116	322 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8
117	323 salidas caja de	AJUEGO	1	\$2.915.334,0	\$5.796.916,0	\$1.101.414,0	\$5.898.320,0	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8	\$1.565.906,8



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

Línea direccional 1000-010 (18 líneas) con material y cableado	UNO	1	\$22.600.045,00	\$4.311.830,35	\$27.000.075,65	\$10.263.179,75	\$1.950.004,14	\$12.213.183,94	\$12.529.840,90	\$2.300.000,90	\$14.910.900,00	\$16.162.205,23	\$12.042.123,00
23 18 Eje red ancho comp TP9335 armado roca, arena 2.4km	UNO	1	\$4.441.019,00	\$843.907,61	\$5.285.926,61	\$3.076.355,88	\$584.907,62	\$3.660.863,50	\$7.865.623,00	\$1.404.405,37	\$9.269.991,37	\$8.127.888,98	\$5.102.180,49
23 20 Puentes de madera	UNO	1	\$379.998,40	\$72.123,72	\$451.122,12	\$388.820,05	\$79.878,83	\$468.698,90	\$502.802,00	\$95.470,95	\$597.960,95	\$423.641,13	\$804.133,95
23 21 Perno enganche	UNO	1	\$757.202,00	\$143.868,36	\$901.070,36	\$655.250,52	\$125.069,88	\$783.320,40	\$1.269.382,00	\$241.183,88	\$1.510.445,88	\$984.916,81	\$1.064.348,48
23 22 Pila de fijación	UNO	1	\$788.095,00	\$148.109,08	\$936.204,08	\$1.410.148,00	\$287.928,12	\$1.698.076,12	\$675.198,00	\$128.207,92	\$803.405,92	\$985.447,00	\$1.132.221,92
23 23 Torre base copa	UNO	1	\$2.019.496,00	\$383.704,24	\$2.403.200,24	\$1.517.913,00	\$308.327,47	\$1.826.240,47	\$1.087.834,32	\$1.294.522,32	\$1.294.522,32	\$1.841.814,48	\$1.894.631,12
23 24 Torre 17 sin fosa	UNO	1	\$1.018.384,20	\$193.483,00	\$1.211.867,20	\$1.409.932,00	\$279.211,09	\$1.689.143,09	\$2.367.133,00	\$448.784,27	\$2.815.917,27	\$1.818.348,73	\$1.802.806,18
23 25 Zapata (caucho original) para taller	UNO	1	\$1.480.476,00	\$278.990,82	\$1.759.466,82	\$1.417.528,58	\$289.332,32	\$1.706.860,90	\$2.045.933,00	\$369.727,27	\$2.415.660,27	\$1.837.583,13	\$1.845.189,98
23 26 Rta 22.5 10	UNO	1	\$1.007.006,00	\$208.831,16	\$1.215.837,16	\$1.321.247,00	\$281.035,92	\$1.602.282,92	\$1.125.069,00	\$1.380.732,11	\$1.380.732,11	\$1.171.187,23	\$1.285.817,73
23 27 Llanos 255-1008-22.5 (16 líneas)	UNO	1	\$12.518.909,00	\$2.378.536,71	\$14.897.445,71	\$6.315.428,00	\$1.199.801,32	\$7.515.229,32	\$8.066.791,00	\$1.150.378,86	\$9.217.169,86	\$8.294.862,86	\$8.875.507,86
23 28 King pin	UNO	1	\$479.457,00	\$91.698,62	\$571.155,62	\$447.698,78	\$95.564,78	\$543.263,56	\$532.201,00	\$101.142,69	\$633.473,69	\$695.488,89	\$876.813,09
23 29 Locadores luz acia 24V	UNO	1	\$1.306.741,00	\$248.280,79	\$1.554.021,79	\$982.215,06	\$199.521,77	\$1.181.736,83	\$1.207.706,00	\$1.437.280,83	\$1.437.280,83	\$1.136.686,53	\$1.261.260,13
23 30 Juego de ruedas	UNO	1	\$8.981.867,00	\$1.132.754,73	\$10.114.621,73	\$4.260.125,60	\$829.423,08	\$5.089.548,68	\$9.283.334,00	\$1.782.814,46	\$11.066.152,46	\$8.588.468,86	\$7.816.406,56
23 31 Puente 1700000	UNO	1	\$2.363.017,00	\$442.873,23	\$2.805.890,23	\$4.509.815,00	\$868.384,85	\$5.378.199,85	\$1.831.871,88	\$349.955,96	\$5.718.155,84	\$2.814.361,28	\$3.468.732,88
23 32 Embarcadero	UNO	1	\$3.228.643,00	\$513.100,17	\$3.741.743,17	\$1.864.139,15	\$316.195,44	\$1.548.043,59	\$1.891.410,00	\$329.387,80	\$2.269.797,80	\$2.269.797,80	\$2.690.548,80
23 33 Base para locadores	UNO	1	\$414.482,40	\$76.767,66	\$491.250,06	\$946.028,00	\$180.745,32	\$1.126.773,32	\$538.678,00	\$102.348,82	\$641.026,82	\$889.729,47	\$713.678,87
23 34 Base para camión	UNO	1	\$758.158,00	\$148.140,00	\$906.298,00	\$546.376,00	\$103.811,44	\$650.187,44	\$493.464,78	\$93.762,10	\$583.246,88	\$803.808,38	\$717.877,44
23 35 Arranqueador	UNO	1	\$2.832.439,00	\$3.370.602,48	\$6.203.041,48	\$2.864.664,68	\$510.130,02	\$3.374.794,70	\$3.796.977,00	\$4.818.402,68	\$8.613.179,68	\$3.194.773,68	\$3.694.676,68
23 36 Arranqueador	UNO	1	\$3.815.884,00	\$528.183,41	\$4.344.067,41	\$2.807.978,98	\$548.718,00	\$3.356.696,98	\$6.818.844,00	\$1.290.560,00	\$8.109.404,00	\$4.897.872,00	\$5.364.011,48
23 37 Juego de bandas	UNO	1	\$2.209.430,70	\$723.020,05	\$2.932.450,75	\$3.328.369,00	\$548.718,00	\$3.877.087,00	\$2.308.196,00	\$36.000,00	\$3.913.196,00	\$2.815.196,00	\$3.113.226,12
23 38 B-32XX	UNO	1	\$2.229.386,00	\$418.791,83	\$2.648.177,83	\$1.342.574,20	\$632.386,21	\$1.974.960,41	\$1.434.030,00	\$438.549,64	\$1.790.502,64	\$1.688.963,64	\$1.888.711,48
23 39 Perilla estado	UNO	1	\$2.229.386,00	\$418.791,83	\$2.648.177,83	\$1.342.574,20	\$632.386,21	\$1.974.960,41	\$1.434.030,00	\$438.549,64	\$1.790.502,64	\$1.688.963,64	\$1.888.711,48
23 40 Recor 889 50 x 1/2	UNO	1	\$128.715,00	\$24.678,85	\$153.393,85	\$96.130,72	\$12.623,36	\$108.757,08	\$97.881,00	\$18.592,88	\$126.479,88	\$97.881,00	\$116.435,84



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

23	Carrera doble	UND	1	\$3.680.722,0	\$669.337,18	\$4.380.059,1	\$2.573.275,5	\$439.523,11	\$3.042.202,6	\$5.517.180,0	\$5.570.454,9	\$3.787.063,8	\$4.470.900,5
40	T-30	UND	1	\$1.383.000,0	\$262.770,00	\$1.645.770,0	\$962.452,80	\$182.868,03	\$1.145.318,8	\$1.304.386,0	\$1.254.460,3	\$1.217.248,2	\$1.648.823,0
41	24x	UND	1	\$86.234,00	\$18.264,46	\$114.518,46	\$135.862,00	\$25.256,79	\$161.318,76	\$81.454,68	\$86.031,07	\$154.418,89	\$134.268,19
23	Alcantara 2063-	UND	1	\$328.933,00	\$64.505,67	\$404.038,67	\$149.834,52	\$28.488,58	\$178.303,08	\$199.644,00	\$37.832,36	\$228.860,81	\$273.296,00
23	10-35A 50 grados	UND	1	\$3.015.116,0	\$3.587.948,0	\$1.189.882,8	\$1.189.882,8	\$26.039,70	\$1.415.723,3	\$1.541.822,0	\$1.834.766,1	\$1.918.840,2	\$2.378.432,8
43	Driveway 8 pasos	UND	1	\$327.872,04	\$67.898,07	\$425.012,07	\$739.011,00	\$140.412,09	\$879.423,09	\$489.888,00	\$91.364,54	\$825.676,67	\$625.858,23
23	Pista de aterrizaje	UND	1	\$337.153,00	\$67.898,07	\$425.012,07	\$739.011,00	\$140.412,09	\$879.423,09	\$489.888,00	\$91.364,54	\$825.676,67	\$625.858,23
45	Corte de 60x2,00m	UND	1	\$638.927,00	\$121.286,13	\$760.213,13	\$1.274.162,0	\$242.060,78	\$1.516.222,7	\$630.331,20	\$139.782,83	\$647.044,73	\$1.068.080,0
23	Lampara Metal	UND	1	\$4.007.891,6	\$778.693,70	\$4.786.585,3	\$8.097.107,0	\$998.489,83	\$6.085.616,8	\$6.477.676,0	\$8.518.434,4	\$4.387.364,5	\$6.514.292,1
46	24x anillo	UND	1	\$1.798.266,0	\$341.280,54	\$2.139.546,5	\$1.754.069,1	\$333.273,13	\$2.087.342,3	\$2.811.108,0	\$3.345.219,7	\$2.130.481,3	\$2.823.373,8
23	Carra de 730-30	UND	1	\$720.000,00	\$138.809,00	\$858.809,00	\$1.840.265,0	\$311.849,40	\$1.261.909,4	\$894.863,00	\$1.264.888,9	\$1.008.041,0	\$1.281.198,7
49	TRAILER	UND	1	\$720.000,00	\$138.809,00	\$858.809,00	\$1.840.265,0	\$311.849,40	\$1.261.909,4	\$894.863,00	\$1.264.888,9	\$1.008.041,0	\$1.281.198,7
MANO DE OBRA													
DESCRIPCION													
23	Ruina de	UND	1	\$3.996.064,0	\$669.252,18	\$4.665.316,1	\$1.848.034,0	\$359.726,48	\$2.248.760,4	\$1.445.126,2	\$1.719.714,5	\$2.108.745,4	\$2.810.097,0
50	mantenimiento	UND	1	\$3.996.064,0	\$669.252,18	\$4.665.316,1	\$1.848.034,0	\$359.726,48	\$2.248.760,4	\$1.445.126,2	\$1.719.714,5	\$2.108.745,4	\$2.810.097,0
23	preparación	UND	1	\$1.312.022,1	\$249.384,21	\$1.561.406,3	\$1.489.331,0	\$282.972,88	\$1.772.303,8	\$2.858.268,0	\$3.163.374,8	\$1.818.883,7	\$2.165.061,8
51	mantenimiento	UND	1	\$1.312.022,1	\$249.384,21	\$1.561.406,3	\$1.489.331,0	\$282.972,88	\$1.772.303,8	\$2.858.268,0	\$3.163.374,8	\$1.818.883,7	\$2.165.061,8
23	Ruina de	UND	1	\$3.084.920,0	\$580.814,80	\$3.665.734,8	\$1.883.828,2	\$387.887,01	\$2.241.783,3	\$3.010.268,0	\$3.282.374,8	\$2.517.048,4	\$2.787.287,6
52	mantenimiento	UND	1	\$3.084.920,0	\$580.814,80	\$3.665.734,8	\$1.883.828,2	\$387.887,01	\$2.241.783,3	\$3.010.268,0	\$3.282.374,8	\$2.517.048,4	\$2.787.287,6
23	preparación	UND	1	\$2.374.875,0	\$451.213,00	\$2.826.088,0	\$1.960.948,8	\$372.853,68	\$2.333.049,2	\$3.282.374,8	\$3.862.774,8	\$2.832.750,8	\$3.813.848,3
53	mantenimiento	UND	1	\$2.374.875,0	\$451.213,00	\$2.826.088,0	\$1.960.948,8	\$372.853,68	\$2.333.049,2	\$3.282.374,8	\$3.862.774,8	\$2.832.750,8	\$3.813.848,3
23	Ruina de	UND	1	\$1.879.822,0	\$318.136,19	\$2.197.958,1	\$2.421.567,0	\$480.097,73	\$2.881.654,7	\$1.811.060,0	\$2.274.181,4	\$2.504.048,6	\$2.384.018,1
54	mantenimiento	UND	1	\$1.879.822,0	\$318.136,19	\$2.197.958,1	\$2.421.567,0	\$480.097,73	\$2.881.654,7	\$1.811.060,0	\$2.274.181,4	\$2.504.048,6	\$2.384.018,1
23	preparación	UND	1	\$7.385.462,0	\$1.441.237,78	\$8.826.699,7	\$8.368.999,3	\$1.026.033,88	\$9.394.633,2	\$11.639.930,0	\$14.048.326,70	\$8.264.330,4	\$9.824.483,2
55	mantenimiento	UND	1	\$7.385.462,0	\$1.441.237,78	\$8.826.699,7	\$8.368.999,3	\$1.026.033,88	\$9.394.633,2	\$11.639.930,0	\$14.048.326,70	\$8.264.330,4	\$9.824.483,2
23	completo	CONJUNTO	1	\$9.647.036,1	\$1.833.836,88	\$11.479.872,98	\$12.145.340,00	\$2.307.614,80	\$14.482.954,80	\$23.376.427,00	\$4.588.520,10	\$18.286.296,00	\$18.194.396,00
56	general	CONJUNTO	1	\$9.647.036,1	\$1.833.836,88	\$11.479.872,98	\$12.145.340,00	\$2.307.614,80	\$14.482.954,80	\$23.376.427,00	\$4.588.520,10	\$18.286.296,00	\$18.194.396,00

[illegible]



NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

272

[illegible]

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

23	Desmontar y montar bomba de agua	UNO	1	\$1.511.359.00	\$287.158.21	\$1.798.517.21	\$503.110.00	\$133.540.90	\$965.052.90	\$747.185.70	\$141.065.28	\$655.155.98	\$1.022.218.33	\$1.214.439.70
23	Reparación general bomba de agua	UNO	1	\$2.386.294.00	\$453.325.92	\$2.839.619.92	\$856.249.40	\$181.087.39	\$1.137.936.79	\$1.433.487.00	\$272.264.43	\$1.705.961.43	\$1.592.214.88	\$1.394.487.88
23	Desmontar y montar función y artilador	UNO	1	\$831.882.60	\$158.937.60	\$990.820.20	\$292.053.00	\$156.005.97	\$1.181.288.97	\$1.064.278.00	\$702.212.82	\$1.266.490.82	\$982.841.20	\$1.143.806.00
23	Desmontar y montar compresor de aire	UNO	1	\$1.248.433.00	\$256.202.27	\$1.504.635.27	\$351.043.46	\$189.298.28	\$1.060.341.84	\$917.499.00	\$174.324.81	\$1.091.823.81	\$1.052.325.18	\$1.282.268.97
23	Cambio de empujates y sellos compresor de aire	UNO	1	\$832.737.00	\$168.820.03	\$1.001.557.03	\$2.172.048.00	\$412.803.12	\$2.585.481.12	\$1.236.229.00	\$224.802.51	\$1.471.112.51	\$1.433.871.33	\$1.704.306.88
23	M.O obra reparación general compresor de aire incluye mano de obra mecánica y repeticiones	CONJUNTO	1	\$3.941.081.00	\$748.805.39	\$4.689.886.39	\$2.906.805.10	\$502.872.97	\$3.481.478.07	\$7.147.007.00	\$1.357.031.33	\$8.804.509.33	\$4.846.081.00	\$8.882.100.93
23	Desmontar y montar todos control	UNO	1	\$1.308.062.00	\$254.431.76	\$1.562.493.76	\$395.837.08	\$170.159.16	\$1.045.796.23	\$1.873.172.00	\$317.982.58	\$1.991.074.88	\$1.302.820.33	\$1.860.118.23
23	servicios sistema de inyección	UNO	1	\$585.084.10	\$107.695.99	\$692.780.09	\$782.407.00	\$148.487.33	\$931.064.33	\$1.281.190.00	\$243.421.54	\$1.524.581.54	\$276.582.39	\$1.043.997.34
23	Reparación de motor ecotec controlado	UNO	1	\$579.429.84	\$118.092.81	\$697.522.65	\$349.477.00	\$187.400.03	\$1.010.877.63	\$1.244.513.00	\$230.457.47	\$1.490.970.47	\$1.960.483.92	\$1.960.483.92
23	Cambio de sensor de velocidad caja de velocidades	UNO	1	\$1.478.828.00	\$281.129.32	\$1.759.957.32	\$1.336.431.80	\$216.482.04	\$1.355.923.84	\$1.256.182.00	\$229.808.48	\$1.437.748.48	\$1.276.790.60	\$1.815.743.21
23	Desmontar y montar bomba de transferencia de combustible	UNO	1	\$627.883.00	\$153.462.07	\$781.345.07	\$550.845.44	\$126.560.63	\$907.405.07	\$1.182.559.00	\$224.886.21	\$1.407.245.21	\$480.419.16	\$1.011.868.78
23	Desmontar y montar sensor de presión rel de inyección	UNO	1	\$846.109.00	\$179.170.21	\$1.025.279.21	\$557.498.96	\$113.522.52	\$1.139.021.48	\$643.316.00	\$122.230.42	\$765.548.42	\$728.987.99	\$987.498.70
23	Instalar para de freno o embrague	UNO	1	\$331.203.00	\$62.847.57	\$394.050.57	\$184.297.00	\$36.870.73	\$231.177.73	\$130.268.76	\$29.700.88	\$160.987.44	\$290.278.82	\$292.151.81



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

23	00	Cambio de reves de directorio	UNO	1	\$511,722.00	\$97,227.18	\$638,949.18	\$770,341.00	\$146,345.79	\$510,506.79	\$663,470.00	\$126,058.30	\$789,525.30	\$848,477.87	\$771,608.42
23	01	Desmontar y montar sistema de engranes para cambio de engranes	UNO	1	\$140,722.96	\$140,740.59	\$981,480.55	\$788,389.00	\$148,762.91	\$928,182.91	\$1,164,710.0	\$226,994.90	\$1,421,704.9	\$947,948.32	\$1,080,488.1
23	02	Cambio de guaya control de cambios corte	UNO	1	\$1,301,654.0	\$247,214.26	\$1,548,868.2	\$980,429.00	\$129,283.41	\$459,722.41	\$514,825.90	\$97,828.36	\$612,701.96	\$932,322.37	\$990,464.51
23	03	Cambio de guaya control de cambio largo	UNO	1	\$558,817.60	\$105,757.34	\$664,574.94	\$1,604,018.0	\$304,763.81	\$1,908,782.8	\$821,800.00	\$156,180.70	\$2,064,963.50	\$994,188.87	\$1,163,064.7
23	04	Cambio de trancos de cambio	UNO	1	\$678,411.00	\$128,868.09	\$807,279.09	\$983,336.80	\$110,653.99	\$1,094,170.79	\$778,715.00	\$147,958.65	\$2,242,128.65	\$980,184.37	\$2,022,312.89
23	05	Cambio de trancos de cambio	UNO	1	\$1,147,677.0	\$218,058.53	\$1,365,735.5	\$622,326.60	\$118,341.06	\$740,696.65	\$916,983.50	\$174,190.77	\$2,061,174.27	\$928,528.87	\$1,132,645.3
23	06	Desmontar y montar sistema de engranes	UNO	1	\$1,495,447.1	\$294,854.96	\$1,790,302.0	\$2,353,008.0	\$437,670.95	\$2,790,678.9	\$2,730,380.0	\$423,772.20	\$3,214,152.2	\$2,010,944.0	\$3,365,028.4
24	00	Reparación general diferencial incluye cambio de aceite y filtro	CORLAU NTC	1	\$22,451,688.00	\$4,268,800.81	\$26,720,488.81	\$17,711,501.00	\$3,363,185.19	\$20,078,686.19	\$12,303,041.78	\$2,337,577.93	\$14,840,819.80	\$17,488,743.92	\$20,811,608.26
24	01	Desmontar y montar sistema de inclinación ojalera para cambio de sellos y reparar	UNO	1	\$1,711,018.0	\$325,093.42	\$2,036,111.4	\$1,192,805.0	\$228,693.95	\$1,421,498.9	\$823,727.88	\$156,598.30	\$2,578,096.18	\$1,242,816.9	\$1,478,898.1
24	02	Cambio de aceite diferencial cambio de eje de leva freno delantero	UNO	1	\$1,168,071.0	\$221,933.49	\$1,389,004.4	\$823,090.68	\$156,387.23	\$979,477.91	\$1,151,025.0	\$218,884.76	\$1,398,362.7	\$1,047,396.5	\$1,345,400.7
24	03	Cambio de eje de leva freno delantero	UNO	1	\$441,348.00	\$82,858.12	\$524,206.12	\$658,285.00	\$119,274.15	\$777,559.15	\$348,418.08	\$98,199.44	\$875,758.52	\$472,603.88	\$842,493.65
24	04	Cambio de eje de leva freno delantero	UNO	1	\$336,390.94	\$64,482.32	\$400,873.26	\$871,237.50	\$127,535.03	\$998,772.53	\$415,835.00	\$79,027.70	\$1,077,809.70	\$475,482.86	\$968,824.33
24	05	Desmontar y montar base estabilizadora	UNO	1	\$928,483.00	\$178,467.97	\$1,106,950.9	\$1,263,524.0	\$240,069.59	\$1,503,593.5	\$915,638.55	\$174,509.33	\$1,678,102.8	\$1,038,941.9	\$1,222,770.8
24	06	Desmontar y montar rodillos interno y externo speed diferencial y tornador	UNO	1	\$2,899,451.0	\$512,805.69	\$3,412,256.6	\$1,134,745.1	\$213,701.87	\$1,330,446.6	\$1,448,160.0	\$375,149.50	\$1,823,296.0	\$1,787,483.7	\$2,091,563.9
24	07	Desmontar y montar rodillos interno y externo speed diferencial y tornador	UNO	1	\$1,241,853.0	\$235,927.77	\$1,477,780.7	\$2,307,912.0	\$438,553.18	\$2,746,465.2	\$1,738,860.0	\$235,381.80	\$2,984,241.5	\$1,782,861.6	\$2,097,928.1



NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

[illegible]

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



24	Mantenimiento de motor, cambio de aceite, filtros.	UNQ	1	\$2.610.079,0	\$489.515,01	\$3.105.994,0	\$2.260.962,0	\$429.523,75	\$2.690.167,7	\$1.367.007,4	\$2.327.731,41	\$1.864.734,8	\$2.145.816,1	\$2.553.640,2
25	Desmontar y montar bomba auxiliar en longes	UNQ	1	\$2.868.341,0	\$545.174,79	\$3.414.515,7	\$1.395.588,6	\$244.453,00	\$1.531.041,6	\$1.594.665,0	\$1.950.031,3	\$1.950.031,3	\$1.917.521,8	\$2.281.882,9
26	Cambio de buje y pasador, tornam	UNQ	1	\$598.223,00	\$107.582,18	\$677.804,18	\$405.284,56	\$50.014,07	\$500.038,63	\$636.233,00	\$121.284,27	\$759.497,37	\$843.268,52	\$846.493,36
27	Desmontar y montar motor adisor e	UNQ	1	\$1.865.232,0	\$377.134,08	\$2.362.425,0	\$852.717,56	\$192.516,34	\$205.233,90	\$1.158.426,0	\$222.000,75	\$1.380.426,7	\$1.318.791,5	\$1.583.381,9
28	Mantenimiento radiador	UNQ	1	\$1.350.802,0	\$258.693,38	\$1.610.354,3	\$725.145,18	\$140.247,77	\$878.393,52	\$940.313,00	\$182.459,47	\$1.142.772,4	\$1.019.753,7	\$1.213.008,9
29	Mantenimiento intercal	UNQ	1	\$1.051.804,0	\$351.842,75	\$1.403.646,7	\$1.024.541,0	\$194.662,79	\$1.219.203,7	\$731.896,12	\$139.079,45	\$871.051,58	\$1.202.773,7	\$1.431.200,7
30	Instalación de baterías	UNQ	1	\$77.216,00	\$14.871,04	\$92.087,04	\$75.104,28	\$14.269,51	\$89.374,09	\$90.730,00	\$15.336,70	\$96.068,70	\$77.603,43	\$82.443,28
31	Desmontar y montar bomba de fuerza de dirección	UNQ	1	\$1.918.180,0	\$386.405,91	\$1.305.644,9	\$1.003.714,2	\$190.705,70	\$1.194.419,9	\$1.299.968,0	\$240.722,02	\$1.540.690,0	\$1.262.963,7	\$1.602.914,9
32	Instalación de dirección y	UNQ	1	\$793.157,00	\$150.889,53	\$943.896,53	\$983.485,52	\$129.862,32	\$873.348,24	\$973.195,00	\$164.307,05	\$1.158.102,0	\$876.612,54	\$971.763,04
33	Desmontar y montar bomba de fuerza (un lado)	UNQ	1	\$2.030.383,0	\$385.774,57	\$2.416.157,7	\$1.248.962,0	\$244.800,88	\$1.533.852,8	\$384.679,24	\$169.089,49	\$1.702.764,7	\$1.461.340,4	\$1.687.895,0
34	Desmontar y montar bomba de fuerza (un lado)	UNQ	1	\$695.745,00	\$170.981,74	\$1.070.697,7	\$1.071.081,0	\$194.121,29	\$1.215.612,2	\$798.574,08	\$149.029,06	\$914.603,16	\$896.670,36	\$1.067.037,7
35	Cambio camisa de freno delanter	UNQ	1	\$1.187.308,0	\$225.588,14	\$1.412.896,1	\$727.024,68	\$120.134,88	\$865.159,37	\$991.829,00	\$165.486,51	\$1.180.395,5	\$998.753,29	\$1.162.818,3
36	Reemplazo de bandas	UNQ	1	\$981.168,12	\$186.421,04	\$1.167.589,0	\$1.070.844,0	\$195.810,96	\$1.270.394,9	\$1.262.584,0	\$239.885,26	\$1.502.430,2	\$1.081.436,5	\$1.286.808,0
37	Cambio cámara de freno Trasera	UNQ	1	\$1.520.311,0	\$290.589,09	\$1.810.900,0	\$726.380,84	\$129.267,60	\$895.618,90	\$995.202,00	\$170.069,36	\$1.065.590,3	\$1.066.921,2	\$1.240.898,3
38	Desmontar y montar cámara izquierda para control de frenos y	UNQ	1	\$480.962,96	\$94.890,36	\$584.953,32	\$520.770,09	\$117.546,30	\$738.716,30	\$948.480,00	\$132.833,10	\$759.223,10	\$689.074,32	\$700.980,44
39	Reparar freno asido para arreglo en jenasol	UNQ	1	\$1.040.378,0	\$202.811,44	\$1.243.189,4	\$840.315,96	\$199.990,03	\$999.975,90	\$2.087.764,0	\$306.873,26	\$2.494.427,2	\$1.391.481,8	\$1.584.482,8
40	Carga de aire acondicionado y aceite compresor	UNQ	1	\$1.623.945,0	\$346.445,55	\$1.970.390,5	\$1.066.250,0	\$302.398,45	\$1.267.683,4	\$822.773,52	\$198.216,07	\$979.100,49	\$1.257.324,5	\$1.472.416,1
41	Arreglo bajo de sala operación	UNQ	1	\$1.268.128,0	\$342.944,34	\$1.611.072,4	\$1.271.858,0	\$241.653,02	\$1.513.511,0	\$1.808.998,0	\$347.509,52	\$2.176.507,6	\$1.448.328,0	\$1.733.030,3
42	Arreglo bajo de sala operación	UNQ	1	\$1.030.963,0	\$192.881,07	\$1.223.844,0	\$1.050.962,0	\$199.804,89	\$1.240.156,8	\$1.240.156,8	\$140.203,88	\$879.054,38	\$840.068,94	\$1.110.083,1



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



24-40	Revisión eléctrica general con cambio de bombillos y 9022	CONAJ NTO	1	\$023,145.00	\$175,387.55	\$1,086,542.55	\$863,924.38	\$194,084.83	\$1,027,669.15	\$1,411,298.00	\$288,148.62	\$1,679,444.82	\$1,066,018.78	\$1,263,688.78
24-41	Calibración bombas auxiliares y principal enstringue	UNO	1	\$1,424,931.00	\$270,728.89	\$1,895,667.89	\$623,281.76	\$118,545.13	\$1742,466.86	\$176,423.00	\$1138,021.32	\$884,449.32	\$825,093.88	\$1,105,861.37
24-42	Reparación general bombas de incendios incluye cambio de partes en sus efectos	CONAJ NTO	1	\$6,823,026.00	\$1,538,374.94	\$10,261,400.94	\$8,300,617.00	\$1,672,117.23	\$10,472,734.23	\$8,054,062.00	\$1,644,275.58	\$10,260,357.58	\$8,882,878.00	\$10,344,164.38
24-43	Desmontaje y montar tornillos en bombas estalotizadoras	UNO	1	\$654,526.00	\$124,380.70	\$778,906.70	\$559,392.08	\$98,784.50	\$858,176.58	\$1,146,673.00	\$217,287.87	\$1,364,540.87	\$770,188.38	\$818,538.98
24-44	Cambio anclaje de un cable	UNO	1	\$555,827.00	\$107,807.13	\$663,634.13	\$526,864.68	\$101,814.29	\$665,478.97	\$850,788.00	\$187,345.92	\$1,048,113.92	\$880,818.08	\$798,278.87
24-45	Cambio bombas de agua	UNO	1	\$854,848.32	\$95,840.27	\$950,688.59	\$825,536.00	\$118,879.88	\$144,806.68	\$1,184,511.00	\$223,287.09	\$1,407,800.09	\$771,888.44	\$818,321.14
24-46	Cambio malla de las bombas	UNO	1	\$578,876.08	\$108,983.46	\$687,859.54	\$773,117.00	\$147,386.23	\$923,103.23	\$1,351,715.00	\$259,625.85	\$1,611,340.85	\$801,388.38	\$1,072,638.88
24-47	Cambio de la bomba de agua	UNO	1	\$588,988.34	\$111,182.59	\$699,170.93	\$654,807.00	\$124,413.33	\$779,220.33	\$828,002.00	\$119,326.08	\$747,358.08	\$822,635.08	\$748,938.78
24-48	Cambio de disco de la bomba	UNO	1	\$1,907,101.00	\$362,345.15	\$2,269,446.15	\$1,617,480.04	\$148,821.21	\$1,766,301.25	\$1,027,085.00	\$195,148.15	\$1,222,231.15	\$1,235,868.68	\$1,488,327.88
24-49	Desmontar y montar quinta rueda para mantenimiento y ajuste	UNO	1	\$1,450,234.00	\$278,544.48	\$1,728,778.48	\$2,619,889.00	\$487,778.15	\$3,106,667.15	\$1,142,026.72	\$203,785.06	\$1,382,811.90	\$1,744,048.85	\$2,078,417.38
24-50	Desmontar y montar bombas principales en stringue	UNO	1	\$647,265.00	\$122,848.15	\$770,113.15	\$826,280.00	\$178,803.20	\$1,005,083.20	\$841,785.80	\$151,259.30	\$793,725.10	\$728,066.37	\$878,278.85
24-51	Cambio de la zona de suspensión (un lado)	UNO	1	\$596,842.00	\$180,392.88	\$777,234.88	\$1,615,021.00	\$356,668.88	\$1,971,892.88	\$866,138.70	\$118,378.36	\$791,515.08	\$1,082,337.28	\$1,298,861.38
24-52	Reparación general de la bomba	UNO	1	\$1,068,026.00	\$201,204.65	\$1,269,230.65	\$884,933.40	\$111,137.35	\$996,070.75	\$772,570.00	\$148,408.30	\$948,978.30	\$887,848.13	\$1,081,338.80
24-53	Cambio de la bomba de agua	UNO	1	\$910,119.00	\$172,822.81	\$1,082,941.81	\$885,791.72	\$130,300.43	\$1,016,092.15	\$837,881.00	\$178,193.67	\$1,194,085.67	\$1,081,338.80	\$1,081,338.80



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



24	Demarcación e instalación de mangaseras de liberación	UNO	1	\$651.582,00	\$123.602,56	\$756.087,53	\$1.221.672,00	\$232.317,68	\$1.453.789,68	\$611.621,24	\$116.209,80	\$727.634,04	\$531.439,78	\$309.437,10
54	Instalación juego de pines cerridos de cables y terminales	UNO	1	\$1.323.798,00	\$251.513,64	\$1.575.309,64	\$650.152,00	\$170.940,88	\$1.068.000,88	\$627.188,84	\$119.187,78	\$748.386,62	\$949.702,26	\$1.150.148,71
24	Servicio de diagnóstico con cámara	UNO	1	\$710.872,00	\$134.813,66	\$844.985,66	\$603.536,80	\$114.491,78	\$717.017,36	\$1.230.706,00	\$233.849,91	\$1.464.436,91	\$947.798,37	\$1.006.880,68
54	Instalación de iluminación	UNO	1	\$1.841.253,00	\$311.838,07	\$1.953.091,07	\$827.024,00	\$197.134,56	\$986.108,56	\$521.864,78	\$110.854,30	\$693.419,08	\$1.614.713,82	\$1.208.898,88
24	Cambio aceite y filtro diferencial	UNO	1	\$471.817,70	\$68.436,36	\$540.254,06	\$1.018.273,00	\$193.471,87	\$1.211.744,87	\$575.186,00	\$109.285,34	\$684.471,34	\$888.168,30	\$615.504,28
24	Cambio de caligueras	UNO	1	\$652.528,00	\$113.980,32	\$766.508,32	\$427.982,80	\$100.238,88	\$527.799,49	\$615.069,00	\$116.863,11	\$731.932,11	\$888.388,83	\$712.078,87
54	Cambio de diáfragma	UNO	1	\$1.004.632,00	\$192.817,66	\$1.195.509,66	\$458.210,70	\$87.050,82	\$545.270,02	\$583.527,00	\$119.872,08	\$664.409,08	\$802.138,70	\$611.718,26
50	Demarcación cámara	UNO	1	\$1.430.786,00	\$271.849,34	\$1.702.635,34	\$858.184,00	\$183.081,18	\$1.021.215,18	\$715.148,94	\$135.878,24	\$851.026,88	\$1.091.388,21	\$1.191.828,79
24	Demarcación cámara de aire trébol para resaca	UNO	1	\$1.777.412,00	\$337.798,38	\$2.115.120,38	\$1.030.888,00	\$189.827,11	\$1.220.495,11	\$784.689,20	\$148.082,88	\$933.792,08	\$1.187.893,40	\$1.428.138,18
52	Demarcación cámara de combustible y lavavetro	UNO	1	\$703.811,60	\$133.743,20	\$837.554,80	\$601.298,00	\$182.248,62	\$783.544,62	\$1.147.830,00	\$218.007,70	\$1.365.837,70	\$1.584.348,83	\$1.792.372,33
24	Demarcación cámara de agua y lavavetro	UNO	1	\$670.091,76	\$127.318,48	\$797.410,24	\$1.581.130,00	\$305.414,70	\$1.886.544,70	\$795.272,00	\$151.151,68	\$946.423,68	\$1.018.489,87	\$1.208.644,67
54	Demarcación cámara de combustible para sistema de inyección	UNO	1	\$370.304,64	\$70.257,68	\$440.562,32	\$777.821,00	\$147.747,99	\$925.568,99	\$477.518,00	\$80.728,04	\$558.246,04	\$641.813,88	\$844.793,82
24	Demarcación cámara de pintura para pintura	UNO	1	\$1.280.481,00	\$343.288,89	\$1.623.769,89	\$1.036.918,48	\$198.038,51	\$1.234.956,99	\$2.372.772,00	\$490.828,88	\$2.863.600,88	\$1.863.387,11	\$1.863.387,11
54	Demarcación cámara de pintura para pintura	UNO	1	\$706.518,86	\$143.736,02	\$850.254,88	\$1.006.203,00	\$181.748,57	\$1.187.951,57	\$1.840.317,00	\$311.680,33	\$2.151.997,33	\$1.136.348,23	\$1.381.060,88
24	Demarcación cámara de pintura en camión de recolección de basura por kilómetro	UNO	1	\$105.852,90	\$20.094,88	\$125.947,78	\$55.053,00	\$10.690,07	\$66.743,07	\$53.051,04	\$10.079,79	\$63.130,74	\$71.802,01	\$85.146,80
54	MOTONIVELADO RA 120 CATERPILLAR AÑO 2021													



@gobertolima
www.tolima.gov.co

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

[illegible]

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOIIMA

NIT:800.113.6727



@gobertolima
www.tolima.gov.co

[illegible]

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



@agobertolima
www.tolima.gov.co

NIT:800.113.6727

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11

[illegible]



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

25	11	DAM TARIQUE DE COMBUSTIBLE	UNO	1	\$1.882.883,0	\$387.747,77	\$2.240.630,7	\$974.373,00	\$1.655.130,67	\$1.158.503,8	\$650.320,00	\$181.680,80	\$1.211.680,8	\$1.236.068,6	\$1.470.871,8
		RETIROSCAVIA DURA 425 ANO 2021													
		REPUESTOS	UNICA	CANT											
		DESCRIPCION													
25	12	Filtro combustible	UNO	1	\$1.476.332,0	\$380.817,08	\$1.797.349,0	\$1.818.824,0	\$2.885.139,36	\$1.804.063,8	\$1.170.051,2	\$215.811,74	\$1.361.082,8	\$1.376.438,7	\$1.637.888,8
25	13	Filtro combustible 1R-1804 original	UNO	1	\$684.872,00	\$124.444,68	\$779.416,68	\$1.292.081,0	\$2.455.481,58	\$1.537.593,5	\$457.274,78	\$68.832,40	\$644.158,18	\$691.436,36	\$883.705,16
25	14	Filtro de aceite de motor 7W-2250	UNO	1	\$232.482,77	\$44.198,53	\$278.681,30	\$453.874,00	\$86.008,06	\$538.882,06	\$271.013,00	\$51.400,47	\$322.508,47	\$318.898,89	\$379.248,84
25	15	Filtro de aceite de motor externo	UNO	1	\$2.258.869,0	\$428.824,11	\$2.687.693,1	\$1.554.135,0	\$2.19.205,68	\$1.373.420,6	\$1.140.267,3	\$218.669,49	\$1.386.953,8	\$1.617.133,7	\$1.886.589,2
25	16	Filtro de aire de motor interno	UNO	1	\$553.189,00	\$105.105,91	\$658.294,91	\$552.248,60	\$85.437,33	\$697.875,83	\$1.202.065,0	\$190.583,35	\$1.193.538,3	\$886.134,90	\$918.483,70
25	17	Amplio de cables tornillos y tornillos	UNO	1	\$4.167.589,9	\$791.842,09	\$4.959.432,0	\$6.105.941,0	\$1.163.128,79	\$7.268.060,7	\$6.385.937,0	\$1.209.826,03	\$7.576.465,0	\$8.546.489,3	\$9.850.322,2
25	18	Amplio de tornillos y tornillos	UNO	1	\$8.938.582,0	\$1.688.333,06	\$10.626.915,0	\$6.281.878,4	\$1.183.518,33	\$7.476.194,9	\$6.199.204,0	\$1.747.846,70	\$10.947.062,76	\$8.138.828,1	\$9.686.391,8
25	19	Filtro de aceite de motor	UNO	1	\$1.837.184,0	\$368.864,96	\$2.206.048,9	\$1.052.370,0	\$1.699.960,30	\$1.262.320,3	\$1.221.811,0	\$232.164,09	\$1.453.965,0	\$1.400.780,3	\$1.870.808,1
25	20	Emperpetuara cilindro hidroalico	UNO	1	\$2.809.209,0	\$533.749,71	\$3.342.958,7	\$1.590.741,9	\$207.240,97	\$1.287.982,0	\$1.438.396,0	\$273.483,34	\$1.712.069,3	\$1.778.778,9	\$2.117.838,9
25	21	Emperpetuara cilindro hidroalico	UNO	1	\$1.296.247,0	\$238.894,83	\$1.494.981,5	\$885.852,80	\$170.213,03	\$1.266.064,8	\$1.606.520,0	\$325.808,80	\$1.916.328,8	\$1.253.866,8	\$1.482.128,0
25	22	Emperpetuara cilindro hidroalico	UNO	1	\$2.104.083,0	\$414.977,87	\$2.519.060,8	\$1.489.262,0	\$282.269,78	\$1.772.221,7	\$1.324.046,7	\$325.188,87	\$1.575.018,5	\$1.866.090,5	\$1.883.382,8
25	23	Emperpetuara cilindro hidroalico	UNO	1	\$990.853,20	\$188.382,11	\$1.179.235,3	\$1.872.774,0	\$374.827,06	\$2.247.807,0	\$1.485.100,0	\$279.129,00	\$1.746.229,0	\$1.877.876,7	\$1.768.318,1
25	24	Emperpetuara cilindro hidroalico	UNO	1	\$1.438.734,0	\$271.789,46	\$1.708.523,4	\$1.320.245,0	\$250.846,95	\$1.571.091,8	\$1.240.064,2	\$235.810,30	\$1.475.084,8	\$1.532.011,0	\$1.889.385,1
25	25	Emperpetuara cilindro hidroalico	UNO	1	\$2.095.228,0	\$398.080,32	\$2.493.308,3	\$1.083.458,0	\$388.887,02	\$2.478.316,0	\$1.433.133,0	\$272.299,27	\$1.705.428,2	\$1.870.868,3	\$2.228.021,8



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

25	Empujamiento	UNO	1	\$2.106.648.0	\$403.252.74	\$2.509.900.7	\$2.166.648.0	\$411.707.96	\$2.578.587.9	\$1.711.919.9	\$2.040.964.7	\$2.041.816.6	\$2.382.161.0
26	clonido hidraulico	UNO	1	\$1.583.534.0	\$300.671.45	\$1.884.205.4	\$2.678.721.0	\$418.968.95	\$3.098.677.9	\$1.095.102.9	\$1.202.482.4	\$1.749.482.4	\$2.081.848.8
27	Empujamiento	UNO	1	\$391.885.45	\$74.454.43	\$466.319.83	\$539.405.50	\$102.486.64	\$641.892.84	\$504.548.00	\$623.285.74	\$479.422.47	\$670.812.74
28	clonido hidraulico	UNO	1	\$2.808.178.9	\$478.554.00	\$3.286.732.9	\$4.411.462.0	\$839.377.78	\$5.248.610.7	\$2.846.735.0	\$3.342.594.5	\$3.242.781.9	\$3.965.822.4
29	Empujamiento	UNO	1	\$275.454.85	\$147.208.42	\$422.791.27	\$533.144.02	\$159.361.35	\$693.105.38	\$1.014.872.0	\$1.207.857.6	\$876.388.98	\$1.042.884.7
30	clonido hidraulico	UNO	1	\$1.106.979.0	\$210.328.01	\$1.317.305.0	\$1.691.707.0	\$331.430.03	\$2.013.167.0	\$993.868.39	\$1.162.691.3	\$1.254.191.4	\$1.604.347.8
31	SELO 495329	UNO	1	\$411.887.70	\$78.258.66	\$490.146.36	\$569.415.00	\$182.288.65	\$1.141.703.6	\$529.443.00	\$100.094.17	\$833.581.80	\$763.962.48
32	PN 765771	UNO	1	\$378.825.70	\$71.098.86	\$449.924.56	\$765.620.00	\$145.487.80	\$911.087.80	\$432.207.06	\$99.925.03	\$851.494.23	\$632.478.14
33	PN 51M	UNO	1	\$138.895.80	\$26.817.65	\$165.713.45	\$250.644.00	\$47.622.38	\$208.336.38	\$335.863.00	\$38.096.97	\$198.881.30	\$236.323.83
34	ARAUQUILLA	UNO	1	\$798.849.10	\$181.420.33	\$980.269.43	\$987.011.00	\$184.733.59	\$1.031.743.0	\$1.438.150.0	\$1.711.598.8	\$1.034.098.7	\$1.200.833.8
35	BLUE 4953794	UNO	1	\$977.327.55	\$165.692.23	\$1.143.019.7	\$2.136.320.0	\$406.281.80	\$2.544.481.5	\$1.094.297.0	\$1.202.212.4	\$1.403.381.6	\$1.688.906.0
36	BLUE 2370844	UNO	1	\$2.128.212.0	\$404.360.28	\$2.532.572.2	\$3.158.718.3	\$997.754.42	\$3.898.474.4	\$3.092.310.0	\$3.679.848.0	\$2.804.415.3	\$3.338.631.8
37	PAGADOR	UNO	1	\$1.897.548.0	\$360.534.12	\$2.258.082.2	\$2.887.485.35	\$169.618.40	\$1.256.083.6	\$970.503.00	\$1.154.898.5	\$1.281.838.7	\$1.488.685.1
38	BLUE 2370485ST	UNO	1	\$773.880.00	\$147.037.20	\$920.917.20	\$918.146.55	\$117.467.84	\$735.884.39	\$638.922.00	\$121.318.18	\$878.345.52	\$956.460.62
39	BLUE 2098181BQ	UNO	1	\$113.125.05	\$21.480.78	\$134.605.83	\$185.236.00	\$37.394.85	\$196.639.65	\$122.275.00	\$149.508.44	\$123.568.35	\$168.316.97
40	PN 237530	UNO	1	\$1.362.767.0	\$258.823.73	\$1.621.590.7	\$2.079.824.60	\$186.186.07	\$1.105.981.2	\$1.328.837.0	\$1.581.316.0	\$1.223.868.5	\$1.488.333.3
41	150-178 10265	UNO	1	\$1.180.790.0	\$220.550.10	\$1.401.340.1	\$1.866.609.65	\$182.795.83	\$1.018.385.4	\$1.784.323.0	\$2.080.544.3	\$1.240.874.2	\$1.600.083.3
42	separador 3.8 5.8	UNO	1	\$2.849.028.7	\$523.111.85	\$3.372.140.5	\$6.776.751.0	\$1.287.582.0	\$6.064.333.6	\$3.799.065.0	\$4.506.980.2	\$4.404.838.5	\$5.241.878.0
43	Cuchillas para el	UNO	1	\$28.280.388.0	\$5.275.548.00	\$33.555.936.00	\$36.866.708.00	\$8.812.774.52	\$42.669.482.82	\$23.723.221.00	\$27.040.832.99	\$26.987.428.00	\$34.489.340.91
44	ESTABILIZADOR	UNO	1	\$495.134.00	\$84.073.95	\$579.207.95	\$594.211.00	\$113.003.06	\$707.844.09	\$357.094.00	\$67.848.52	\$482.377.87	\$574.029.42
45	RODILLO	UNO	1	\$17.403.520.00	\$3.316.479.50	\$20.719.999.50	\$23.734.311.00	\$4.508.519.00	\$28.243.830.09	\$26.481.023.00	\$40.424.317.37	\$26.882.964.42	\$30.800.718.78
46	CARCAJA	UNO	1	\$2.876.037.0	\$549.618.03	\$3.425.655.03	\$3.404.448.00	\$646.848.12	\$4.051.293.12	\$2.243.063.8	\$2.683.069.7	\$2.848.184.2	\$3.588.395.8
47	PLANETARIOS	UNO	1										



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

25	EJE SOLAR	UND	1	\$18,578,233.00	\$3,805,864.27	\$22,684,097.27	\$10,330,307.00	\$1,862,773.53	\$12,253,160.53	\$7,817,853.95	\$1,488,362.06	\$0,303,245.01	\$12,376,460.96	\$14,726,604.27
26	CATARAJA	UND	1	\$24,833,424.00	\$4,050,345.98	\$29,314,012.98	\$13,784,892.45	\$2,818,129.57	\$18,404,032.02	\$15,207,621.00	\$2,899,447.99	\$18,597,083.99	\$17,076,378.15	\$21,291,791.19
27	PR RUEDA	UND	1	\$422,869.00	\$83,387.91	\$503,256.91	\$234,642.00	\$44,581.99	\$278,273.98	\$222,090.30	\$42,187.16	\$994,207.48	\$293,346.43	\$246,966.12
28	Pin en cerat	UND	1	\$21,136.26	\$43,025.20	\$63,210.45	\$320,090.00	\$69,806.50	\$389,896.95	\$300,068.02	\$89,828.93	\$357,124.72	\$280,441.08	\$233,734.88
29	PLAUTA MOTOR	UND	1	\$3,209,228.00	\$3,818,981.32	\$7,028,209.32	\$2,834,367.00	\$386,028.78	\$2,420,892.78	\$1,863,000.00	\$557,892.78	\$3,216,970.00	\$2,368,963.13	\$2,816,947.37
30	BALANICH	UND	1	\$1,248,864.00	\$237,436.16	\$1,486,300.16	\$683,730.00	\$107,168.70	\$576,561.30	\$379,701.00	\$196,860.30	\$980,245.30	\$683,032.00	\$1,612,728.00
31	BALANICH	UND	1	\$517,600.00	\$84,320.00	\$601,920.00	\$321,828.00	\$139,095.94	\$460,891.94	\$1,007,944.00	\$1,109,500.99	\$1,109,500.99	\$782,470.00	\$698,438.30
32	ESCABE	UND	1	\$758,171.00	\$134,172.49	\$892,343.49	\$685,576.00	\$130,269.35	\$815,845.35	\$400,000.00	\$37,400.00	\$847,400.00	\$817,248.67	\$734,525.81
33	RESORTE	UND	1											
34	FLAUTA	UND	1											
35	MANO DE OBRA	UNDA	1											
36	DESCRIPCION	UNDA	1											
37	Mantenimiento preventivo 250 horas	UND	1	\$1,426,480.00	\$270,837.45	\$1,697,317.45	\$1,015,838.00	\$192,571.41	\$1,208,610.41	\$700,341.80	\$144,464.90	\$904,809.30	\$1,067,148.87	\$1,268,964.77
38	Mantenimiento preventivo 500 horas	UND	1	\$1,109,345.00	\$227,875.55	\$1,337,220.55	\$782,411.40	\$148,058.17	\$931,059.57	\$785,041.00	\$148,341.79	\$935,388.79	\$822,899.13	\$1,097,882.97
39	Mantenimiento preventivo 1000 horas	UND	1	\$800,784.00	\$153,099.72	\$953,883.72	\$1,350,362.00	\$1,896,916.88	\$1,086,798.00	\$1,086,798.00	\$206,293.64	\$1,293,048.64	\$1,086,632.00	\$1,295,982.00
40	Mantenimiento preventivo 2000 horas	UND	1	\$771,321.15	\$146,551.02	\$917,872.17	\$1,015,954.00	\$182,314.26	\$1,203,968.26	\$914,331.00	\$173,722.50	\$1,266,053.50	\$898,102.00	\$1,098,811.44
41	Cambio De Dientes Del Boom (Indepm Corte De Torillos 0.7m)	CONJU	1	\$451,002.00	\$153,190.38	\$604,192.38	\$610,450.40	\$115,981.75	\$726,432.15	\$947,088.00	\$139,080.34	\$1,127,748.34	\$784,372.80	\$836,783.82
42	Cambio De Dientes Del Balle (Indepm Corte De Torillos)	CONJU	1	\$1,807,777.00	\$305,477.63	\$2,113,254.63	\$678,078.30	\$126,834.31	\$804,912.61	\$929,143.00	\$184,137.55	\$1,153,232.55	\$1,094,888.10	\$1,281,148.93
43	Cambio De Cuchillas Del Balle (Indepm Corte De Torillos)	CONJU	1	\$816,026.00	\$145,044.94	\$961,070.94	\$1,206,964.00	\$279,301.26	\$1,486,265.26	\$716,300.30	\$135,912.00	\$651,208.30	\$912,788.77	\$1,066,184.83
44	Desplazada De Llamas Troneras (19.5 X24)	UND	1	\$293,558.00	\$55,778.02	\$349,336.02	\$287,287.00	\$48,000.43	\$335,287.43	\$250,420.00	\$47,379.80	\$297,800.80	\$287,291.67	\$318,077.26
45	Montaje De Llamas Troneras	UND	1	\$291,482.00	\$74,377.78	\$365,859.78	\$701,238.00	\$133,238.22	\$834,476.22	\$271,000.00	\$51,508.00	\$222,508.00	\$484,900.00	\$640,874.00



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

25 65	Montaje De Llaves	UNO	1	\$567,403.00	\$50,806.36	\$315,200.38	\$510,927.06	\$84,516.13	\$619,993.13	\$528,150.00	\$45,248.50	\$133,386.50	\$343,158.87	\$427,170.90
25 66	Desarmado De Llaves	UNO	1	\$236,465.00	\$45,538.35	\$204,283.35	\$480,803.50	\$87,514.57	\$548,117.57	\$250,425.00	\$47,519.80	\$297,999.80	\$323,182.87	\$383,373.87
25 67	Desarmado y montaje cilindro hidráulico giro de polea delantera, cambio de empunadura	UNO	1	\$1,541,003.00		\$1,236,783.57	\$849,378.85	\$181,495.56	\$1,011,492.21	\$1,722,368.00	\$327,203.72	\$2,049,641.72	\$1,204,463.98	\$1,433,965.80
25 68	Desarmado y montaje cilindro hidráulico elevación polea para cambio de empunadura (en todo)	UNO	1	\$1,701,965.00		\$2,025,362.15	\$595,533.30	\$170,151.33	\$1,065,684.60	\$949,683.00	\$160,438.77	\$1,130,122.77	\$1,182,460.43	\$1,407,598.82
25 69	Desarmado y montaje cilindro arrastre de boom para cambio de empunadura	UNO	1	\$772,850.35	\$137,332.07	\$660,132.42	\$1,050,003.00	\$199,511.97	\$1,240,574.97	\$887,426.00	\$159,610.84	\$1,036,036.84	\$859,763.12	\$1,085,348.11
25 70	Desarmado y montaje cilindro del boom para cambio de empunadura	UNO	1	\$1,638,347.00		\$1,940,832.93	\$791,865.45	\$190,494.44	\$942,319.89	\$520,113.00	\$158,821.47	\$679,934.47	\$1,083,441.82	\$1,269,298.78
25 71	Desarmado y montaje cilindro giro de bodega travieso para cambio de empunadura	UNO	1	\$429,300.00	\$157,378.71	\$605,687.71	\$605,300.00	\$172,007.00	\$1,077,307.50	\$825,079.45	\$154,005.10	\$977,084.55	\$681,862.09	\$1,013,569.78
25 72	Desarmado y montaje cilindro hidráulico generador de relación boom para cambio de empunadura (en todo)	UNO	1	\$586,863.00	\$188,091.07	\$1,178,044.97	\$1,762,854.00	\$334,781.02	\$2,096,845.00	\$760,283.18	\$150,155.70	\$940,448.88	\$1,130,788.08	\$1,406,113.88
25 73	Desarmado y montaje cilindro de dirección para cambio de empunadura	UNO	1	\$819,373.95	\$155,681.05	\$670,065.00	\$803,596.00	\$171,512.24	\$1,074,208.24	\$1,532,888.00	\$330,748.72	\$1,863,636.72	\$1,101,862.88	\$1,310,864.88
25 74	Montaje de cilindro hidráulico Cambio De Fillos Asientos	UNO	1	\$1,597,947.00		\$1,805,484.93	\$1,276,525.00	\$242,348.75	\$1,517,874.75	\$2,922,220.00	\$459,221.80	\$3,477,441.80	\$1,531,897.33	\$2,284,605.83



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



797

25	75	Mantenimiento sistema de control de lavado 100kg	CONJUNTO	1	\$1.369.409.00	\$260.202.81	\$1.629.691.91	\$1.023.131.70	\$194.295.03	\$1.217.526.72	\$2.451.981.00	\$485.876.35	\$2.917.857.39	\$1.614.267.23	\$1.321.832.01
25	76	Reparación de empuje de bomba hidráulica	UNO	1	\$6.530.010.00	\$1.240.701.90	\$7.770.711.90	\$5.026.027.30	\$895.325.19	\$5.263.262.40	\$5.507.967.00	\$1.046.513.73	\$6.554.480.73	\$5.858.860.10	\$5.759.816.04
25	77	Reparación de empuje de bomba hidráulica	UNO	1	\$18.767.524.00	\$3.665.629.96	\$22.333.353.96	\$8.065.208.70	\$1.532.368.65	\$9.597.598.35	\$11.052.496.00	\$2.060.074.06	\$13.152.469.05	\$12.628.408.25	\$16.027.996.89
25	78	Reparación de empuje de bomba hidráulica	UNO	1	\$4.139.227.35	\$105.453.20	\$4.305.680.55	\$1.923.091.00	\$1.505.482.28	\$5.428.073.28	\$4.292.032.00	\$834.495.06	\$5.226.518.08	\$5.494.363.12	\$6.527.090.64
25	79	Reparación de empuje de bomba hidráulica	UNO	1	\$7.357.147.00	\$1.511.867.03	\$8.869.014.03	\$4.955.966.40	\$944.269.71	\$5.914.286.10	\$5.891.500.00	\$1.062.395.00	\$6.953.885.00	\$6.172.891.80	\$7.345.729.30
25	80	Reparación de empuje de bomba hidráulica	UNO	1	\$1.179.319.50	\$222.399.00	\$1.392.699.50	\$1.412.060.00	\$109.289.50	\$1.890.399.50	\$2.260.117.00	\$429.422.23	\$2.809.539.23	\$1.814.188.17	\$1.800.848.41
25	81	REPARACIÓN DE BOMBA	UNO	1	\$2.047.543.00	\$389.039.17	\$2.436.582.17	\$1.191.809.50	\$228.543.63	\$1.408.352.20	\$1.641.834.00	\$311.248.46	\$1.953.782.46	\$1.822.726.80	\$1.932.256.90
25	82	REPARACIÓN DE BOMBA	UNO	1	\$848.305.80	\$161.159.10	\$1.009.364.90	\$1.124.260.00	\$213.613.70	\$1.337.893.20	\$1.544.482.00	\$106.447.76	\$1.442.605.76	\$1.005.648.20	\$1.196.722.80
25	83	D.M.BALANCIN	UNO	1	\$1.320.962.80	\$210.862.96	\$1.571.945.80	\$1.836.920.00	\$348.892.00	\$2.185.792.00	\$2.059.511.00	\$391.207.09	\$2.450.918.09	\$1.736.091.20	\$2.068.819.50
25	84	D.M.FLAVITA	UNO	1	\$503.005.00	\$110.232.50	\$694.727.00	\$1.300.458.00	\$258.487.02	\$1.818.945.00	\$2.054.032.00	\$192.360.08	\$1.017.012.08	\$837.663.33	\$1.110.236.57
25	85	EXCAVADORA HIDRÁULICA 3200C CATERPILLAR	UNO	1											
25	86	REPUESTOS	UNO	1											
25	87	DESCRIPCIÓN	UNO	1											
25	88	Filtro de aceite de motor	UNO	1	\$265.911.00	\$187.323.06	\$1.173.234.06	\$407.238.18	\$81.175.25	\$506.413.40	\$566.629.00	\$107.829.51	\$674.241.51	\$489.826.06	\$705.312.00
25	89	Filtro de combustible	UNO	1	\$599.895.74	\$113.940.48	\$713.836.22	\$1.144.837.00	\$217.481.03	\$1.362.318.03	\$619.700.00	\$155.853.00	\$974.253.00	\$864.341.26	\$1.018.668.00



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



778

Folio expedido de combinación	UNO	1	\$152,257.63	\$666,746.42	\$1,132,716.0	\$215,496.42	\$1,348,124.4	\$1,075,263.0	\$204,298.57	\$1,279,962.9	\$1,304,323.2	\$1,184,144.6
25 87 Filtro de agua de la planta de tratamiento	UNO	1	\$1,517,130.5	\$1,524,386.3	\$1,886,670.0	\$258,467.30	\$2,245,197.3	\$3,478,738.0	\$961,190.22	\$4,140,668.2	\$2,320,364.1	\$2,778,138.9
25 88 GP 4766887	UNO	1	\$3,212,803.0	\$3,341,878.5	\$4,636,574.0	\$881,320.06	\$5,519,903.0	\$2,300,141.2	\$437,326.83	\$2,757,168.0	\$2,470,872.7	\$4,004,916.8
25 89 Filtro de agua de la planta de tratamiento	UNO	1	\$240,990.00	\$1,000,776.1	\$1,638,809.0	\$311,338.71	\$1,949,644.7	\$650,895.00	\$161,265.06	\$1,014,588.0	\$1,170,211.3	\$1,321,770.2
25 90 Filtro de agua de la planta de tratamiento	UNO	1	\$7,895,277.0	\$9,368,673.8	\$13,780,330.0	\$2,610,744.00	\$16,414,134.0	\$5,709,872.7	\$1,064,375.0	\$8,794,743.3	\$8,132,844.8	\$10,896,186.9
25 91 Bodega de almacenamiento	UNO	1	\$12,882,546.00	\$2,447,683.00	\$5,353,476.3	\$1,022,800.00	\$6,456,356.8	\$7,561,501.0	\$1,430,686.0	\$8,396,186.1	\$8,826,174.4	\$10,248,817.7
25 92 Bodega de almacenamiento	UNO	1	\$4,531,406.5	\$5,451,909.4	\$8,563,363.0	\$1,827,038.97	\$10,390,401.0	\$4,835,330.0	\$850,714.41	\$5,516,053.4	\$4,836,712.0	\$7,942,708.2
25 93 Bodega de almacenamiento	UNO	1	\$972,407.43	\$184,787.41	\$1,205,349.0	\$246,116.31	\$1,541,465.3	\$2,144,035.0	\$467,537.65	\$2,652,472.8	\$1,400,887.1	\$1,760,387.6
25 94 Filtro del sistema de agua	UNO	1	\$1,564,190.0	\$1,861,593.2	\$1,266,168.0	\$241,141.38	\$1,510,308.3	\$1,336,447.4	\$197,505.02	\$1,235,762.4	\$1,298,892.8	\$1,836,817.3
25 95 Bodega de almacenamiento	UNO	1	\$1,340,239.8	\$1,594,886.0	\$2,390,288.0	\$437,054.91	\$2,737,343.9	\$1,792,715.0	\$340,618.65	\$2,133,330.8	\$1,871,081.1	\$2,188,186.6
25 96 Bodega de almacenamiento	UNO	1	\$202,847.02	\$24,540.03	\$259,095.00	\$46,221.54	\$487,288.54	\$140,960.00	\$26,708.79	\$187,778.10	\$204,307.20	\$278,818.19
25 97 Bodega de almacenamiento	UNO	1	\$1,290,320.0	\$1,487,880.8	\$1,852,862.0	\$352,182.88	\$2,205,043.8	\$3,043,573.0	\$578,278.87	\$3,827,851.8	\$2,865,191.6	\$2,436,838.1
25 98 Bodega de almacenamiento	UNO	1	\$190,320.00	\$28,560.80	\$338,145.00	\$64,247.55	\$402,392.55	\$211,129.00	\$40,114.51	\$281,243.51	\$232,188.00	\$277,806.82
25 99 Bodega de almacenamiento	UNO	1	\$110,220.00	\$20,841.80	\$193,840.00	\$21,129.60	\$184,969.60	\$123,061.00	\$23,532.59	\$147,504.59	\$132,948.35	\$157,842.06
25 01 TORILLO 1/2	UNO	1	\$115,220.00	\$23,841.80	\$138,271.00	\$25,720.49	\$161,091.49	\$233,866.00	\$42,532.95	\$206,327.95	\$186,488.33	\$186,193.76
25 02 SEGURIDAD 1/2	UNO	1	\$31,234.00	\$5,834.46	\$59,020.00	\$11,213.80	\$70,233.80	\$27,880.00	\$5,267.20	\$33,177.20	\$28,320.00	\$46,008.82
25 03 RIN TALLA 35	UNO	1	\$230,854.00	\$43,624.26	\$183,685.00	\$30,998.15	\$214,671.15	\$120,565.00	\$32,948.10	\$143,878.10	\$171,829.35	\$204,175.94
25 04 CAJUELA TALLE 35	UNO	1	\$207,395.00	\$38,405.05	\$245,800.00	\$46,387.24	\$428,383.24	\$190,990.00	\$34,208.10	\$215,275.10	\$208,487.00	\$294,863.83
25 05 Bodega de almacenamiento	UNO	1	\$1,558,182.0	\$2,020,846.4	\$1,833,857.0	\$387,422.83	\$3,201,289.8	\$2,085,613.0	\$399,298.47	\$2,481,879.4	\$1,808,887.3	\$2,508,000.9
25 06 PASADOUR BOXEADO	UNO	1	\$6,702,648.0	\$1,294,703.0	\$3,368,275.2	\$637,892.29	\$3,999,697.4	\$4,569,272.0	\$800,191.68	\$5,407,433.5	\$4,862,011.7	\$6,824,580.7
25 07 BUE BOXEADO	UNO	1	\$2,984,579.0	\$3,551,649.0	\$4,384,108.0	\$634,260.71	\$5,028,369.7	\$2,086,038.0	\$386,347.22	\$2,442,385.2	\$2,154,386.5	\$2,784,341.3
25 08 BUE BOXEADO	UNO	1	\$1,827,583.2	\$2,174,624.0	\$3,596,035.0	\$681,346.95	\$4,287,381.6	\$2,736,200.0	\$519,857.50	\$3,256,137.5	\$2,716,822.7	\$3,202,781.6
25 09 BUE TUNEL BOXEADO	UNO	1	\$1,192,628.8	\$2,402,228.0	\$2,496,175.0	\$414,843.25	\$2,914,071.2	\$3,090,136.0	\$587,125.84	\$3,677,261.8	\$2,885,878.8	\$3,684,608.0



@gobertolima
www.tolima.gov.co

NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

[illegible]

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



@gobertolima
www.tolima.gov.co



@gobertolima
www.tolima.gov.co

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Diagnostico y monitoreo clínico bajo para baja y	UNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



@gobertolima
www.tolima.gov.co

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	\$1,478,275.00	\$1,759,067.75	\$1,305,021.50	\$259,824.59	\$1,027,245.64	\$1,368,840.00	\$290,041.50	\$1,828,081.60	\$1,404,962.18	\$1,871,808.00
26	FILTRO HIDRAULICO	UNO	1	\$1,478,275.00	\$1,759,067.75	\$1,305,021.50	\$259,824.59	\$1,027,245.64	\$1,368,840.00	\$290,041.50	\$1,828,081.60	\$1,404,962.18	\$1,871,808.00
27	Emperatrizadora cilindro hidraulico de levante	UNO	1	\$1,880,667.00	\$2,214,431.73	\$3,051,368.00	\$6276,707.94	\$3,831,113.64	\$1,005,798.00	\$2,220,343.92	\$2,220,343.92	\$2,220,343.92	\$2,220,343.92
28	Emperatrizadora cilindro hidraulico de giro izquierda	UNO	1	\$2,049,874.63	\$2,436,113.88	\$2,863,008.00	\$6904,071.52	\$3,187,079.52	\$3,534,938.00	\$4,208,064.72	\$4,208,064.72	\$4,208,064.72	\$4,208,064.72
29	Cuchillas	UNO	1	\$1,880,667.00	\$2,214,431.73	\$3,051,368.00	\$6276,707.94	\$3,831,113.64	\$1,005,798.00	\$2,220,343.92	\$2,220,343.92	\$2,220,343.92	\$2,220,343.92
30	Equipo para la pala	UNO	1	\$2,585,370.00	\$3,078,835.88	\$3,138,719.00	\$678,892.29	\$8,116,268.68	\$3,409,129.00	\$4,537,441.75	\$4,537,441.75	\$4,537,441.75	\$4,537,441.75
31	rueda tractora	UNO	1	\$32,848,797.00	\$38,840,581.00	\$52,808,072.00	\$10,030,647.68	\$62,842,319.68	\$26,540,286.00	\$60,443,794.00	\$60,443,794.00	\$60,443,794.00	\$60,443,794.00
32	Tornillos con tuercas para las cuchillas	UNO	1	\$208,725.00	\$248,002.75	\$121,279.70	\$24,942.87	\$154,219.27	\$137,331.05	\$29,000.00	\$182,411.09	\$165,440.90	\$188,644.87
33	MANO DE OBRA	UNIDAD	CANT										
34	Mano de obra preventivo 250 horas	UNO	1	\$1,390,378.00	\$1,805,846.25	\$1,334,448.00	\$233,845.12	\$1,587,863.12	\$1,119,296.72	\$212,478.24	\$1,230,785.88	\$1,247,794.68	\$1,484,768.48
35	Mano de obra preventivo 500 horas	UNO	1	\$2,450,267.00	\$3,015,914.63	\$1,281,077.00	\$243,404.62	\$1,524,481.62	\$1,190,908.68	\$228,293.66	\$1,417,067.32	\$1,840,717.68	\$1,882,488.68
36	Mano de obra preventivo 1000 horas	UNO	1	\$1,368,978.68	\$1,852,894.47	\$3,910,261.20	\$742,953.39	\$4,653,234.22	\$2,667,838.00	\$392,869.41	\$2,460,728.44	\$2,658,899.68	\$2,922,282.42
37	Mano de obra preventivo 2000 horas	UNO	1	\$1,996,963.00	\$2,340,685.88	\$1,238,728.20	\$234,877.99	\$1,471,704.22	\$1,579,269.00	\$300,059.21	\$1,879,318.22	\$1,894,318.00	\$1,887,286.12
38	Cambio de emperatrizadora cilindro hidraulico para Cambio de tornillo solo	UNO	1	\$1,304,793.23	\$1,552,703.24	\$1,570,868.00	\$228,463.02	\$1,869,321.02	\$3,009,861.00	\$571,871.89	\$3,581,722.88	\$1,861,864.00	\$2,334,882.88
39	Cambio de motor cilindro hidraulico para Cambio de emperatrizadora cilindro hidraulico	UNO	1	\$2,753,595.00	\$3,288,878.00	\$2,366,832.00	\$449,470.08	\$2,815,102.08	\$1,542,568.88	\$312,091.80	\$1,854,635.72	\$2,287,271.88	\$2,808,183.88
40	Servicio de diagnostico escaner	UNO	1	\$1,075,580.78	\$1,279,941.13	\$1,104,063.00	\$209,775.77	\$1,313,838.77	\$2,150,432.00	\$400,892.06	\$2,514,730.77	\$1,430,031.88	\$1,791,737.88



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

26	53	Mantenimiento De Motor, Cambio De Filtros, Aceites	UNO	1	\$1.250.320.0	\$227.690.80	\$1.487.880.8	\$2.873.887.0	\$548.040.43	\$3.418.937.4	\$1.720.884.0	\$356.971.68	\$2.047.425.9	\$1.848.303.6	\$2.318.481.3
26	54	Manejeamiento Hidráulico	UNO	1	\$1.411.589.7	\$298.222.98	\$1.879.822.8	\$1.724.792.0	\$327.710.49	\$2.552.502.4	\$1.783.359.0	\$340.738.71	\$2.134.087.2	\$1.843.283.8	\$1.858.807.4
26	55	Cambio De Aceite, Filtro, Cuchillas Con Sra Tornillos Y Tuercas	CONJUNTO	1	\$990.880.00	\$188.267.20	\$1.179.147.2	\$1.716.773.0	\$376.188.87	\$2.043.969.8	\$1.423.749.0	\$270.812.37	\$1.694.281.3	\$1.377.134.0	\$1.838.788.4
26	56	Cambio De Espárramos Con Sra Tornillos Y Tuercas	CONJUNTO	1	\$1.175.338.3	\$223.313.90	\$1.398.650.2	\$1.370.003.0	\$282.070.57	\$1.641.013.5	\$1.786.136.0	\$339.385.84	\$2.125.501.8	\$1.448.828.1	\$1.721.727.8
26	57	Cambio de manguera hidráulica (una con sra)	UNO	1	\$1.898.737.0	\$322.860.03	\$2.022.687.0	\$1.165.771.4	\$219.288.58	\$1.375.388.0	\$1.809.985.0	\$303.882.40	\$1.818.852.4	\$1.408.488.4	\$1.771.302.4
26	58	Desmontar y montar nueva bomba	UNO	1	\$2.885.590.0	\$548.264.90	\$3.433.854.8	\$2.951.880.0	\$681.313.60	\$3.492.863.6	\$3.853.287.0	\$684.824.63	\$4.287.811.5	\$3.136.182.3	\$3.734.893.1
26	59	Servicio de grúa en carretera incluido colizaje	UNO	1	\$120.445.00	\$72.884.55	\$143.329.55	\$87.180.55	\$18.488.30	\$115.898.75	\$237.980.00	\$48.212.40	\$283.172.40	\$181.868.18	\$190.718.87
26	60	REPUES	UNO	1	\$881.381.00	\$167.484.79	\$1.048.865.2	\$731.816.00	\$138.027.04	\$870.823.04	\$608.483.65	\$98.800.79	\$958.297.44	\$707.608.22	\$841.828.26
26	61	Filtro combustible	UNO	1	\$1.083.358.0	\$207.738.02	\$1.301.096.0	\$1.243.458.0	\$236.287.21	\$1.478.716.2	\$1.853.234.5	\$148.804.70	\$830.305.47	\$1.040.087.5	\$1.237.704.2
26	62	Filtro aceite original de fabricante	UNO	1	\$1.381.048.0	\$300.388.74	\$1.881.444.7	\$1.950.948.0	\$503.289.55	\$3.835.234.5	\$1.363.791.8	\$257.270.48	\$1.811.012.3	\$2.001.894.2	\$2.387.887.2
26	63	Filtro aceite 74H	UNO	1	\$255.208.55	\$48.523.82	\$303.812.37	\$451.328.00	\$88.748.71	\$837.087.71	\$571.888.00	\$81.854.54	\$123.820.54	\$304.187.88	\$388.183.84
26	64	Filtro aire	UNO	1	\$637.189.00	\$121.085.91	\$758.284.91	\$617.789.15	\$117.281.84	\$738.180.99	\$791.580.00	\$182.400.30	\$941.880.20	\$682.189.39	\$811.808.37
26	65	Filtro aire	UNO	1	\$879.402.00	\$186.088.35	\$1.165.488.2	\$1.027.820.0	\$198.228.90	\$1.938.748.8	\$719.220.90	\$134.847.80	\$843.191.80	\$1.106.714.0	\$1.318.798.8

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

26 66	Empaque de cableado eléctrico de aluminio	UNO	1	\$2.323.228,0	\$441.413,32	\$2.784.641,32	\$1.502.962,2	\$342.576,82	\$2.140.229,0	\$2.400.814,0	\$467.838,06	\$2.868.250,6	\$2.178.468,0	\$2.892.377,0
26 67	Empaque de cableado eléctrico de aluminio	UNO	1	\$8.898.155,0	\$1.000.929,45	\$9.899.084,45	\$3.578.825,5	\$678.559,04	\$4.256.165,5	\$6.281.745,0	\$1.003.031,95	\$6.285.276,5	\$6.849.178,5	\$6.962.818,5
26 68	Presión de agua	UNO	1	\$448.887,00	\$68.478,53	\$517.365,53	\$404.349,15	\$78.940,34	\$485.889,49	\$510.308,09	\$28.928,71	\$507.287,71	\$485.048,36	\$541.807,89
26 69	Tuercas de metal	UNO	1	\$78.113,85	\$15.037,56	\$93.151,41	\$185.408,00	\$37.144,06	\$232.839,06	\$111.699,00	\$21.222,81	\$132.821,81	\$138.768,29	\$153.258,38
26 70	Barro de concreto	UNO	1	\$8.490.990,0	\$1.007.338,00	\$9.498.328,00	\$8.503.485,0	\$1.691.888,00	\$10.695.125,00	\$11.429.705,00	\$2.171.643,00	\$13.601.348,00	\$9.538.064,3	\$11.421.864,00
26 71	Barro de concreto	UNO	1	\$8.116.267,0	\$1.007.338,00	\$9.123.605,00	\$8.123.605,00	\$1.691.888,00	\$10.695.125,00	\$11.429.705,00	\$2.171.643,00	\$13.601.348,00	\$9.538.064,3	\$11.421.864,00
26 72	MOTOR	UNO	1	\$8.116.267,0	\$1.007.338,00	\$9.123.605,00	\$8.123.605,00	\$1.691.888,00	\$10.695.125,00	\$11.429.705,00	\$2.171.643,00	\$13.601.348,00	\$9.538.064,3	\$11.421.864,00
26 73	TORNILLO LUBRICADOR	UNO	1	\$8.116.267,0	\$1.007.338,00	\$9.123.605,00	\$8.123.605,00	\$1.691.888,00	\$10.695.125,00	\$11.429.705,00	\$2.171.643,00	\$13.601.348,00	\$9.538.064,3	\$11.421.864,00
26 74	SENSOR	UNO	1	\$8.116.267,0	\$1.007.338,00	\$9.123.605,00	\$8.123.605,00	\$1.691.888,00	\$10.695.125,00	\$11.429.705,00	\$2.171.643,00	\$13.601.348,00	\$9.538.064,3	\$11.421.864,00
26 75	SENSOR	UNO	1	\$8.116.267,0	\$1.007.338,00	\$9.123.605,00	\$8.123.605,00	\$1.691.888,00	\$10.695.125,00	\$11.429.705,00	\$2.171.643,00	\$13.601.348,00	\$9.538.064,3	\$11.421.864,00
26 76	SENSOR	UNO	1	\$8.116.267,0	\$1.007.338,00	\$9.123.605,00	\$8.123.605,00	\$1.691.888,00	\$10.695.125,00	\$11.429.705,00	\$2.171.643,00	\$13.601.348,00	\$9.538.064,3	\$11.421.864,00
26 77	SENSOR	UNO	1	\$8.116.267,0	\$1.007.338,00	\$9.123.605,00	\$8.123.605,00	\$1.691.888,00	\$10.695.125,00	\$11.429.705,00	\$2.171.643,00	\$13.601.348,00	\$9.538.064,3	\$11.421.864,00
26 78	SENSOR	UNO	1	\$8.116.267,0	\$1.007.338,00	\$9.123.605,00	\$8.123.605,00	\$1.691.888,00	\$10.695.125,00	\$11.429.705,00	\$2.171.643,00	\$13.601.348,00	\$9.538.064,3	\$11.421.864,00
26 79	SENSOR	UNO	1	\$8.116.267,0	\$1.007.338,00	\$9.123.605,00	\$8.123.605,00	\$1.691.888,00	\$10.695.125,00	\$11.429.705,00	\$2.171.643,00	\$13.601.348,00	\$9.538.064,3	\$11.421.864,00
26 80	SENSOR	UNO	1	\$8.116.267,0	\$1.007.338,00	\$9.123.605,00	\$8.123.605,00	\$1.691.888,00	\$10.695.125,00	\$11.429.705,00	\$2.171.643,00	\$13.601.348,00	\$9.538.064,3	\$11.421.864,00
26 81	SENSOR	UNO	1	\$8.116.267,0	\$1.007.338,00	\$9.123.605,00	\$8.123.605,00	\$1.691.888,00	\$10.695.125,00	\$11.429.705,00	\$2.171.643,00	\$13.601.348,00	\$9.538.064,3	\$11.421.864,00



NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

26	82	UNO	1	\$348,433.00	\$66,200.27	\$414,633.27	\$340,000.00	\$64,755.80	\$405,570.90	\$240,200.00	\$65,844.86	\$412,296.88	\$346,268.33	\$410,068.32
26	83	UNO	1	\$440,390.00	\$43,674.50	\$524,064.50	\$752,311.00	\$133,400.00	\$838,631.09	\$580,808.00	\$110,267.32	\$691,106.32	\$674,478.35	\$693,628.84
26	84	UNO	1	\$250,420.00	\$47,578.80	\$297,998.80	\$997,324.00	\$109,969.48	\$663,827.46	\$309,080.00	\$70,120.20	\$439,205.20	\$392,644.87	\$467,008.18
26	85	CONJUNTO	1	\$1,781,936.00	\$338,587.84	\$2,120,523.84	\$1,685,810.00	\$314,265.90	\$1,070,176.90	\$1,178,703.20	\$223,953.61	\$1,402,666.80	\$1,638,748.74	\$1,801,112.19
26	86	UNO	1	\$190,895.00	\$36,232.06	\$228,067.06	\$93,594.82	\$17,763.00	\$111,377.84	\$105,700.00	\$20,016.50	\$135,366.56	\$128,878.84	\$164,587.13
26	87	UNO	1	\$1,800,800.00	\$265,084.00	\$2,065,884.00	\$954,444.00	\$181,344.36	\$1,136,788.36	\$640,090.00	\$121,708.10	\$762,778.10	\$1,033,011.20	\$1,259,283.49
26	88	UNO	1	\$414,983.00	\$78,840.97	\$493,823.97	\$238,264.33	\$48,270.22	\$283,834.55	\$262,778.00	\$83,727.82	\$336,505.82	\$312,061.70	\$371,262.11
26	89	UNO	1	\$480,190.00	\$91,228.90	\$571,378.90	\$282,810.72	\$53,753.04	\$336,663.76	\$357,228.00	\$87,873.32	\$428,101.32	\$373,628.67	\$444,281.19
26	90	UNO	1	\$2,895,818.10	\$512,205.44	\$3,408,023.54	\$3,957,470.00	\$751,819.30	\$4,709,289.30	\$5,446,520.00	\$1,034,838.80	\$6,481,358.80	\$6,033,288.30	\$6,796,880.60
26	91	UNO	1	\$501,825.70	\$95,348.90	\$597,174.68	\$511,279.03	\$97,143.01	\$608,422.01	\$656,584.00	\$119,090.96	\$745,634.96	\$686,862.93	\$800,408.88
26	92	UNO	1	\$785,388.00	\$148,228.82	\$934,616.82	\$445,489.68	\$84,643.08	\$530,132.96	\$633,493.00	\$120,263.67	\$753,656.67	\$621,466.29	\$728,637.79
26	93	UNO	1	\$536,205.00	\$101,713.65	\$637,918.65	\$773,090.90	\$146,879.20	\$919,970.10	\$1,453,976.00	\$278,636.01	\$1,732,616.01	\$1,694,631.00	\$1,989,268.00
26	94	UNO	1	\$672,290.00	\$127,738.70	\$800,028.70	\$1,048,189.00	\$189,182.11	\$1,247,371.11	\$491,793.30	\$80,423.83	\$968,120.93	\$737,387.43	\$877,491.08
26	95	UNO	1	\$834,225.00	\$156,802.76	\$991,027.76	\$629,484.20	\$119,003.90	\$748,088.10	\$1,362,040.00	\$258,887.60	\$1,620,927.60	\$1,512,861.10	\$1,825,728.70
26	96	UNO	1	\$559,202.80	\$108,187.53	\$667,390.33	\$919,324.00	\$174,671.68	\$1,094,065.68	\$1,569,253.00	\$148,159.07	\$915,416.07	\$763,626.60	\$906,628.68

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

26	Mantenimiento De Motor: Cambio De Filtro, Lavado, Mantenimiento Hidráulico.	UND	1	\$658,539.00	\$158,518.41	\$1,053,457.41	\$683,982.06	\$129,807.58	\$513,819.58	\$625,034.10	\$118,807.48	\$744,881.58	\$732,261.70	\$871,279.83
28	Cambio De Aceite Y Filtro	UND	1	\$1,263,313.00	\$240,029.47	\$1,503,342.47	\$982,308.00	\$125,838.82	\$798,148.82	\$921,184.10	\$114,324.96	\$716,408.28	\$943,268.37	\$1,008,288.36
29	Mantenimiento a las líneas de combustible	CONJUNTO	1	\$619,479.30	\$117,791.97	\$737,271.27	\$997,996.90	\$182,019.28	\$1,140,014.00	\$900,844.00	\$171,182.36	\$1,072,064.36	\$838,106.10	\$983,066.38
27	Servicio de grúa en carretera	UND	1											
30	Incluido caballete, precio por hora	UND	1	\$47,329.00	\$8,962.61	\$56,291.61	\$62,997.00	\$11,803.89	\$74,554.89	\$40,135.60	\$9,578.79	\$53,711.38	\$81,716.20	\$81,828.19
VOLQUETA INTERNATIONAL MIVAR 55M 4X2 AÑO 2024														
REPUESTOS														
DESCRIPCION														
27	ELEMENTO	UND	1	\$1,122,821.00		\$1,208,186.00	\$1,178,423.60		\$1,400,323.30				\$1,426,264.80	\$1,251,344.20
31	FILTRO AIRE	UND	1		\$213,308.99		\$223,900.37		\$277,523.06		\$147,728.38	\$805,292.43		\$1,008,180.20
32	FILTRO ACEITE	UND	1	\$254,174.00	\$143,263.06	\$397,437.06	\$356,759.80	\$36,264.38	\$603,044.28	\$1,273,134.00	\$241,895.48	\$1,515,029.48	\$844,689.30	\$1,008,180.20
33	FILTRO HIDRAULICO	UND	1	\$1,971,112.00	\$228,511.28	\$1,849,623.28	\$1,272,988.50	\$241,793.71	\$1,514,392.21	\$1,511,703.00	\$306,223.87	\$1,817,626.87	\$1,486,137.80	\$1,787,314.00
37	PANEL	UND	1	\$1,207,822.20		\$1,436,961.40	\$1,336,744.00		\$1,594,280.30	\$2,045,968.00	\$2,434,222.30	\$1,830,943.70	\$1,851,823.00	\$1,851,823.00
34	VENTILACION	UND	1		\$229,428.22		\$294,581.36				\$388,657.35			\$1,851,823.00
37	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1											
35	MOTOR	UND	1	\$480,000.00	\$91,200.00	\$571,200.00	\$1,235,477.00		\$1,470,217.80	\$623,860.00	\$118,933.48	\$745,382.40	\$779,778.60	\$827,837.01
37	FILTRO	UND	1	\$834,190.35	\$158,408.18	\$992,598.53	\$1,848,713.00	\$381,445.47	\$2,201,158.47	\$1,162,231.00	\$1,220,823.89	\$1,203,054.00	\$1,282,044.70	\$1,628,633.20
36	SEPARADOR	UND	1											\$1,628,633.20
37	FILTRO	UND	1	\$1,139,337.00	\$216,474.03	\$1,355,811.03	\$1,746,997.00	\$331,829.43	\$2,078,026.43	\$850,968.00	\$191,689.60	\$1,912,683.80	\$1,248,777.30	\$1,482,478.00
37	SISTEMA LINEA RIN ACERO 22.5	UND	1	\$3,858,434.00		\$4,394,708.40	\$4,895,902.00		\$6,828,330.40	\$2,934,062.70		\$9,481,370.30	\$4,828,808.80	\$4,827,608.00
38	HUECOS	UND	1		\$995,282.48				\$9,302,338.48			\$857,477.61		\$8,444,860.87
37	LLANTA	UND	1	\$6,345,865.00	\$1,205,712.45	\$7,551,577.45	\$10,873,832.00	\$2,088,002.06	\$12,939,860.06	\$6,180,990.00	\$1,174,360.00	\$7,205,378.00	\$7,900,226.80	\$9,282,388.80
39	DIRECCION	UND	1											\$9,282,388.80
40	TRACCION	UND	1	\$10,122,115.00	\$1,923,201.85	\$12,045,316.85	\$8,380,960.80	\$1,212,348.00	\$9,593,378.80	\$9,204,366.00	\$1,748,835.06	\$10,943,230.00	\$9,868,166.80	\$10,187,368.00
10	205/90R22.5	UND	1											\$10,187,368.00
27	BATERIA	UND	1	\$2,805,986.00		\$3,267,768.00	\$2,645,320.00		\$3,141,980.80	\$3,804,797.00		\$4,289,706.40	\$2,980,207.30	\$3,548,482.40
11	BORNE	UND	1		\$512,183.06		\$501,980.80					\$684,911.43		\$1,233,893.23

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

27	UNO	1	\$3,995,772.0	\$883,106.68	\$4,278,928.6	\$1,917,624.0	\$364,348.56	\$2,261,972.5	\$1,829,546.4	\$569,813.63	\$1,839,150.0	\$2,260,960.4	\$2,833,368.7
12	UNO	1	\$1,180,901.4	\$220,871.28	\$1,381,472.7	\$2,229,948.0	\$423,070.74	\$2,653,518.7	\$1,482,425.0	\$281,892.65	\$1,764,097.6	\$1,834,394.1	\$1,833,026.0
13	UNO	1	\$3,949,989.0	\$731,445.51	\$4,581,139.9	\$2,186,024.0	\$415,344.56	\$2,601,268.5	\$1,862,964.6	\$372,967.27	\$2,335,051.6	\$2,866,232.6	\$2,172,816.7
14	UNO	1	\$998,710.00	\$189,764.90	\$1,188,484.9	\$2,196,850.0	\$417,973.21	\$2,617,832.2	\$1,289,506.0	\$245,006.14	\$1,334,512.1	\$1,496,026.0	\$1,780,268.7
15	UNO	1	\$676,007.05	\$128,441.23	\$804,448.33	\$788,464.00	\$146,065.18	\$914,472.16	\$1,020,087.0	\$258,816.53	\$1,505,963.5	\$1,768,841.3	\$1,176,841.3
16	UNO	1	\$480,780.00	\$131,667.00	\$612,447.00	\$13,719,634.0	\$2,868,750.00	\$18,766,384.0	\$7,810,230.0	\$1,483,941.00	\$9,284,161.8	\$11,214,502.0	\$13,348,632.0
17	UNO	1	\$6,244,316.0	\$1,198,427.00	\$7,442,743.0	\$4,251,553.0	\$807,768.45	\$5,050,350.4	\$11,846,684.0	\$2,250,036.00	\$14,148,723.0	\$7,481,651.6	\$8,878,652.4
18	UNO	1	\$2,520,322.0	\$478,841.18	\$3,000,163.1	\$2,832,038.0	\$538,090.84	\$3,370,122.8	\$5,046,420.8	\$958,819.60	\$4,005,239.8	\$5,486,268.3	\$4,124,848.8
19	UNO	1	\$72,969,380.00	\$13,662,046.00	\$86,631,426.00	\$40,940,217.00	\$7,778,041.00	\$48,718,858.00	\$37,680,968.00	\$7,216,309.00	\$45,197,348.00	\$80,626,832.00	\$80,248,581.00
20	UNO	1	\$23,709,390.00	\$4,554,778.00	\$28,264,168.00	\$30,650,541.00	\$5,833,802.00	\$34,474,143.00	\$17,890,888.00	\$3,369,268.00	\$21,260,158.00	\$24,003,896.00	\$28,688,478.00
21	UNO	1	\$1,810,220.0	\$325,841.00	\$2,136,061.00	\$3,999,683.0	\$758,034.45	\$4,747,689.4	\$2,085,794.8	\$396,198.00	\$2,481,350.8	\$2,681,489.8	\$2,681,410.7
22	UNO	1	\$1,051,629.0	\$189,826.51	\$1,251,438.5	\$721,469.70	\$137,078.24	\$858,548.94	\$1,129,635.0	\$214,830.65	\$1,344,268.6	\$987,877.90	\$1,181,417.7
23	UNO	1	\$1,006,337.4	\$194,904.11	\$1,233,341.5	\$1,148,962.0	\$218,226.78	\$1,368,788.7	\$2,271,435.0	\$431,515.95	\$2,702,650.8	\$1,488,344.8	\$1,787,860.3
24	UNO	1	\$1,793,345.0	\$340,735.55	\$2,134,080.5	\$1,079,906.0	\$203,472.14	\$1,274,378.1	\$894,184.10	\$169,891.18	\$1,084,655.2	\$1,282,866.0	\$1,496,837.9
25	UNO	1	\$1,194,657.8	\$226,884.54	\$1,421,542.3	\$2,138,216.0	\$242,214.6	\$2,380,430.6	\$1,220,948.0	\$233,443.12	\$1,487,091.1	\$1,618,873.8	\$1,808,848.8
26	UNO	1	\$1,194,657.8	\$226,884.54	\$1,421,542.3	\$2,138,216.0	\$242,214.6	\$2,380,430.6	\$1,220,948.0	\$233,443.12	\$1,487,091.1	\$1,618,873.8	\$1,808,848.8
27	UNO	1	\$1,194,657.8	\$226,884.54	\$1,421,542.3	\$2,138,216.0	\$242,214.6	\$2,380,430.6	\$1,220,948.0	\$233,443.12	\$1,487,091.1	\$1,618,873.8	\$1,808,848.8

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Edificio Gobernación del Tollma - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



756

27	Demarcación conserje	UND	1	\$810,068.00	\$153,912.00	\$583,860.00	\$111,856.71	\$750,444.71	\$438,211.90	\$27,000.26	\$545,272.16	\$818,982.87	\$736,886.93
43	Reparación de m	UND	1	\$631,882.00	\$120,078.48	\$752,070.48	\$227,078.60	\$1,422,210.6	\$513,258.00	\$97,519.02	\$610,777.02	\$780,190.00	\$520,364.76
44	Reparación de m	UND	1	\$470,811.80	\$89,464.26	\$560,266.16	\$134,752.37	\$643,975.37	\$679,601.00	\$128,834.19	\$607,535.19	\$818,548.30	\$737,268.91
45	Reparación de m	UND	1	\$650,709.00	\$115,890.41	\$765,599.41	\$128,483.89	\$894,714.89	\$488,468.00	\$84,327.19	\$569,789.09	\$884,142.97	\$707,050.13
27	Reparación de	UND	1	\$755,231.00	\$133,993.89	\$889,224.89	\$82,508.15	\$971,393.15	\$1,228,804.0	\$233,472.76	\$1,462,276.7	\$956,873.33	\$880,298.27
47	Reparación de m	UND	1	\$1,806,172.0	\$381,902.87	\$2,188,074.87	\$555,679.74	\$4,108,025.7	\$1,295,783.1	\$348,188.79	\$1,541,981.8	\$3,217,360.7	\$2,833,887.8
27	Reparación de m	UND	1	\$2,800,444.0	\$551,084.36	\$3,351,528.36	\$480,332.81	\$3,831,861.16	\$2,840,328.0	\$951,796.64	\$3,142,562.9	\$5,797,323.0	\$5,221,714.3
49	Reparación de m	UND	1	\$3,311,793.9	\$629,240.84	\$3,941,034.7	\$650,871.69	\$4,592,906.39	\$7,023,228.0	\$1,334,413.32	\$5,927,320.61	\$8,931,764.8	\$8,078,938.9
50	Reparación de m	UND	1	\$62,760.00	\$11,824.40	\$74,584.40	\$7,462.78	\$82,047.18	\$41,861.00	\$7,853.99	\$89,901.17	\$147,898.27	\$87,079.88
27	Reparación de m	UND	1	\$6,848,147.0	\$1,381,147.0	\$8,229,294.0	\$653,518.72	\$8,882,812.72	\$4,455,965.0	\$648,021.45	\$9,530,834.17	\$14,378,835.6	\$13,730,813.7
52	Reparación de m	UND	1	\$12,520,320.0	\$2,378,860.0	\$14,899,180.0	\$4,942,318.33	\$19,841,498.33	\$11,028,268.0	\$3,234,000.0	\$23,075,498.33	\$32,038,322.0	\$30,844,322.0
53	Reparación de m	UND	1	\$4,500,320.0	\$875,880.8	\$5,376,200.8	\$1,008,284.32	\$6,384,485.12	\$6,282,021.0	\$1,183,883.0	\$7,468,368.12	\$10,652,251.12	\$10,468,478.12
27	Reparación de m	UND	1	\$3,208,191.0	\$615,256.29	\$3,823,447.29	\$423,139.69	\$4,246,586.98	\$1,572,720.5	\$374,816.90	\$4,621,402.98	\$6,806,319.7	\$6,426,502.98
55	Reparación de m	UND	1	\$745,509.00	\$141,848.71	\$887,357.71	\$103,058.70	\$990,416.41	\$746,141.00	\$141,788.70	\$1,132,205.10	\$1,273,993.80	\$1,132,205.10
27	Reparación de m	UND	1	\$2,548,216.0	\$483,780.85	\$3,032,000.85	\$311,958.21	\$3,343,959.06	\$1,283,700.0	\$243,003.38	\$3,586,962.44	\$5,830,961.8	\$5,593,958.44
56	Reparación de m	UND	1	\$1,571,331.0	\$298,952.89	\$1,870,283.89	\$285,583.31	\$2,155,867.20	\$1,390,893.0	\$268,669.07	\$2,424,536.27	\$3,693,405.27	\$3,424,766.27
27	Reparación de m	UND	1	\$3,749,113.0	\$712,331.47	\$4,461,444.47	\$448,076.67	\$4,909,521.14	\$2,734,390.0	\$818,530.20	\$5,727,911.34	\$8,646,451.34	\$8,109,481.34
59	Reparación de m	UND	1	\$3,749,113.0	\$712,331.47	\$4,461,444.47	\$448,076.67	\$4,909,521.14	\$2,734,390.0	\$818,530.20	\$5,727,911.34	\$8,646,451.34	\$8,109,481.34

27	Filtro de agua	UNO	1	\$658,359.00	\$132,879.71	\$638,443.26	\$121,494.32	\$790,937.47	\$1,145,820.00	\$219,463.90	\$1,364,285.8	\$623,190.78
27	Filtro hidráulico delantero	UNO	1	\$2,426,539.00	\$2,866,391.4	\$2,834,824.0	\$1,623,069.5	\$1,638,172.2	\$1,850,814.0	\$2,229,878.4	\$2,653,550.3	\$2,653,550.3
27	Plácor para serro	UNO	1	\$2,241,717.0	\$2,867,643.2	\$2,534,903.0	\$488,705.54	\$2,016,174.2	\$2,190,837.7	\$3,142,73	\$2,607,096.9	\$2,763,638.8
27	Empoquinadura	UNO	1	\$425,526.23	\$425,526.23	\$425,526.23	\$481,874.28	\$481,874.28	\$481,874.28	\$481,874.28	\$481,874.28	\$481,874.28
27	Empoquinadura	UNO	1	\$2,532,390.0	\$2,370,532.2	\$4,862,075.0	\$823,793.30	\$2,215,446.7	\$2,670,381.8	\$3,300,268.9	\$3,930,026.7	\$3,930,026.7
27	Empoquinadura	UNO	1	\$1,485,356.2	\$1,748,581.5	\$3,618,771.0	\$887,968.48	\$4,306,337.4	\$1,997,398.0	\$2,378,964.8	\$2,361,881.4	\$2,361,881.4
27	Empoquinadura	UNO	1	\$2,623,687.0	\$3,132,187.8	\$1,502,485.0	\$2,442,487.40	\$2,286,187.0	\$2,286,187.0	\$2,286,187.0	\$2,286,187.0	\$2,286,187.0
27	Empoquinadura	UNO	1	\$2,380,776.0	\$2,479,450.2	\$2,026,368.0	\$479,968.52	\$3,008,368.5	\$2,021,448.7	\$2,405,520.4	\$2,219,806.8	\$2,219,806.8
27	Empoquinadura	UNO	1	\$1,981,599.0	\$2,288,103.8	\$2,100,885.0	\$430,680.08	\$2,508,585.0	\$2,249,949.0	\$2,677,439.3	\$2,113,481.0	\$2,113,481.0
27	Empoquinadura	UNO	1	\$1,765,861.0	\$2,107,136.5	\$1,296,063.7	\$2,487,753.11	\$1,542,315.8	\$1,398,948.0	\$1,626,608.1	\$1,476,224.2	\$1,476,224.2
27	Empoquinadura	UNO	1	\$4,267,415.8	\$5,185,324.5	\$5,418,880.0	\$1,029,587.20	\$6,448,467.2	\$6,498,154.0	\$1,234,298.20	\$6,434,143.8	\$6,434,143.8
27	Empoquinadura	UNO	1	\$13,100,610.00	\$12,490,287.00	\$26,513,026.00	\$5,037,474.94	\$21,550,550.00	\$13,318,317.00	\$2,530,100.20	\$15,048,417.20	\$17,668,337.80
27	Empoquinadura	UNO	1	\$10,748,591.00	\$12,798,407.00	\$9,119,343.75	\$1,732,675.31	\$10,852,019.00	\$14,126,591.00	\$2,864,508.20	\$16,813,499.20	\$11,331,821.00
27	Empoquinadura	UNO	1	\$8,496,044.00	\$10,064,263.00	\$5,242,864.00	\$996,142.26	\$6,230,968.2	\$1,801,791.0	\$1,482,340.20	\$9,294,131.2	\$7,160,828.8
27	Empoquinadura	UNO	1	\$5,853,815.00	\$6,728,039.8	\$4,110,591.75	\$781,013.43	\$4,891,804.1	\$9,780,108.0	\$1,868,220.14	\$6,914,887.8	\$7,792,886.7
27	Empoquinadura	UNO	1	\$2,087,887.00	\$2,448,617.1	\$3,735,858.0	\$170,596.32	\$4,450,514.3	\$2,367,449.0	\$1,868,220.14	\$2,819,366.1	\$2,819,366.1
27	Empoquinadura	UNO	1	\$1,256,487.00	\$1,545,199.3	\$2,579,188.0	\$490,045.72	\$3,068,233.7	\$1,957,803.0	\$2,581,918.11	\$1,853,548.3	\$1,811,788.0
27	Empoquinadura	UNO	1	\$2,290,515.00	\$3,735,168.8	\$1,538,672.0	\$83,208.18	\$1,630,986.4	\$3,006,054.0	\$2,801,004.2	\$2,286,180.7	\$2,286,180.7
27	Empoquinadura	UNO	1	\$1,367,827.00	\$1,627,714.1	\$2,495,482.0	\$468,627.78	\$2,525,089.7	\$2,525,089.7	\$1,130,374.4	\$1,594,727.8	\$1,594,727.8
27	Empoquinadura	UNO	1	\$1,042,006.00	\$1,335,018.0	\$2,380,235.1	\$12,455,617.00	\$2,380,587.00	\$10,021,103.00	\$1,904,021.00	\$1,925,169.00	\$1,925,169.00
27	Empoquinadura	UNO	1	\$1,042,006.00	\$1,335,018.0	\$2,380,235.1	\$12,455,617.00	\$2,380,587.00	\$10,021,103.00	\$1,904,021.00	\$1,925,169.00	\$1,925,169.00



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



990

27	Vidrio para sobria	UNO	1	\$3.032.387,2	\$578.153,58	\$3.608.540,8	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
79	Vidrio lateral	UNO	1	\$3.152.260,0	\$588.034,34	\$3.740.294,3	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
80	Vidrio para ventana	UNO	1	\$2.774.025,0	\$537.064,75	\$3.311.089,7	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
81	Empaque para vidrio	UNO	1	\$3.134.320,0	\$588.034,34	\$3.722.354,3	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
82	Vidrio para ventana	UNO	1	\$1.807.520,2	\$354.838,85	\$2.162.359,0	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
83	Empaque para vidrio	UNO	1	\$2.168.348,0	\$411.085,74	\$2.579.433,7	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
84	Vidrio para ventana	UNO	1	\$3.338.046,0	\$634.542,62	\$3.972.588,6	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
85	Vidrio para ventana	UNO	1	\$2.296.118,2	\$438.282,47	\$2.734.400,7	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
86	Empaque para vidrio	UNO	1	\$1.104.483,0	\$208.892,72	\$1.313.375,7	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
87	Manguera para	UNO	1	\$2.010.334,0	\$381.863,46	\$2.392.197,4	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
88	Manguera para	UNO	1	\$1.107.898,8	\$210.455,12	\$1.318.353,9	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
89	Manguera para	UNO	1	\$3.015.343,0	\$567.815,17	\$3.583.158,1	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
90	Manguera para	UNO	1	\$1.421.087,0	\$268.008,53	\$1.689.095,5	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
91	Manguera para	UNO	1	\$3.637.787,0	\$681.151,43	\$4.318.938,4	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
92	Manguera para	UNO	1	\$1.016.247,7	\$193.087,27	\$1.209.334,9	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
93	Manguera para	UNO	1	\$1.146.188,0	\$217.771,32	\$1.363.959,3	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
94	Manguera para	UNO	1	\$1.205.842,0	\$228.121,04	\$1.433.963,0	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
95	Manguera para	UNO	1	\$18.008.342,0	\$3.409.244,00	\$21.417.586,0	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
96	Manguera para	UNO	1	\$45.061.473,0	\$8.632.879,87	\$53.694.352,8	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
97	Manguera para	UNO	1	\$17.243.083,0	\$3.276.182,00	\$20.519.265,0	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
98	Manguera para	UNO	1	\$8.842.201,0	\$1.642.018,19	\$10.484.219,1	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
99	Manguera para	UNO	1	\$15.397.251,00	\$2.826.477,00	\$18.223.728,0	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8
100	Manguera para	UNO	1	\$1.016.247,7	\$193.087,27	\$1.209.334,9	\$5.535.573,0	\$1.241.752,87	\$7.777.201,8	\$2.418.527,0	\$4.098.047,1	\$4.328.828,0	\$5.161.308,8

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



26	01	Soportes de motor	UNO	1	\$5.520.521,0	\$1.048.902,39	\$6.569.423,8	\$3.794.987,0	\$721.049,43	\$4.518.046,4	\$2.862.429,7	\$3.084.991,4	\$3.963.319,2	\$4.723.489,9
26	02	Torno de generador	UNO	1	\$7.293.161,0	\$1.385.700,58	\$8.678.861,5	\$1.822.913,0	\$1.866.363,47	\$11.850.296,43	\$7.190.441,8	\$8.500.905,5	\$9.082.171,9	\$9.829.888,5
26	03	Empujador de agua	UNO	1	\$1.083.272,0	\$202.021,89	\$1.285.293,8	\$728.429,08	\$1.407.361,51	\$878.739,51	\$672.379,88	\$600.120,08	\$524.693,63	\$581.308,42
26	04	Pompa de agua	UNO	1	\$1.987.893,0	\$377.899,57	\$2.365.792,5	\$3.029.199,8	\$3.723.807,81	\$3.594.039,8	\$2.805.787,8	\$3.125.876,5	\$2.844.969,8	\$3.603.900,9
26	05	Bombas de agua	UNO	1	\$11.872.903,00	\$2.245.957,27	\$14.118.790,27	\$17.918.790,27	\$3.404.953,26	\$21.323.258,95	\$8.520.949,8	\$11.888.029,85	\$13.304.196,87	\$16.712.983,89
26	06	Tubo de escape	UNO	1	\$1.198.981,0	\$227.898,39	\$1.426.782,2	\$908.313,35	\$1.15.399,54	\$721.812,89	\$947.119,00	\$770.071,61	\$817.471,12	\$872.790,82
26	07	Sistema de motor de arranque	UNO	1	\$1.436.468,5	\$287.208,74	\$1.873.683,2	\$1.978.408,0	\$3.79.903,22	\$2.34.341,2	\$3.451.200,0	\$4.108.969,4	\$2.278.718,1	\$2.711.824,5
26	08	Empujador de agua	UNO	1	\$724.839,00	\$137.778,84	\$862.617,84	\$495.057,99	\$84.175,06	\$889.032,90	\$1.078.982,8	\$1.281.108,7	\$788.896,90	\$911.165,81
26	09	Empujador de agua	UNO	1	\$450.023,00	\$85.938,27	\$535.961,27	\$257.090,00	\$45.848,81	\$355.847,81	\$242.073,45	\$289.097,51	\$278.491,32	\$278.816,18
26	10	Empujador de agua	UNO	1	\$2.487.779,9	\$474.878,18	\$2.962.658,0	\$3.029.067,0	\$578.523,73	\$3.604.589,7	\$3.288.690,9	\$3.812.445,8	\$3.839.888,8	\$3.484.787,9
26	11	Empujador de agua	UNO	1	\$2.543.846,0	\$483.228,34	\$3.027.074,3	\$3.027.224,3	\$183.713,81	\$1.180.820,9	\$1.288.310,0	\$1.533.088,9	\$1.599.702,9	\$1.963.848,4
26	12	Empujador de agua	UNO	1	\$2.090.477,6	\$385.990,85	\$2.476.468,5	\$1.295.212,8	\$2.40.289,28	\$1.505.922,2	\$1.125.600,1	\$1.338.401,9	\$1.480.658,3	\$1.781.719,2
26	13	Empujador de agua	UNO	1	\$1.328.799,0	\$254.353,94	\$1.583.152,9	\$1.067.143,9	\$200.871,32	\$1.270.015,1	\$1.587.328,8	\$1.900.876,8	\$1.334.989,2	\$1.688.601,8
26	14	Empujador de agua	UNO	1	\$2.266.943,0	\$390.818,17	\$2.657.761,1	\$2.169.834,0	\$417.988,48	\$2.517.802,4	\$2.007.474,7	\$2.304.894,9	\$2.088.983,9	\$2.484.818,8
26	15	Empujador de agua	UNO	1	\$5.652.820,6	\$1.073.578,82	\$6.726.409,5	\$15.018.873,0	\$2.853.585,87	\$17.872.458,87	\$8.284.861,0	\$1.574.940,99	\$8.862.114,8	\$11.888.214,8
26	16	Empujador de agua	UNO	1	\$402.843,90	\$78.683,34	\$481.527,24	\$519.424,00	\$88.099,58	\$618.114,98	\$424.119,00	\$515.601,91	\$482.028,97	\$537.314,87
26	17	Empujador de agua	UNO	1	\$1.378.489,0	\$261.241,20	\$1.639.730,2	\$819.867,90	\$155.787,79	\$978.780,90	\$832.287,00	\$981.094,83	\$1.008.888,3	\$1.201.433,8
26	18	Empujador de agua	UNO	1	\$6.332.011,0	\$1.253.082,08	\$7.585.093,0	\$4.030.971,4	\$788.099,71	\$4.799.387,1	\$5.301.981,8	\$8.309.085,5	\$8.231.449,8	\$9.213.828,2
26	19	Empujador de agua	UNO	1	\$1.483.798,0	\$278.121,24	\$1.761.919,2	\$833.038,18	\$159.278,66	\$991.312,96	\$1.005.499,0	\$1.196,543,8	\$1.104.777,0	\$1.308.924,8
26	20	Empujador de agua	UNO	1	\$14.028.767,30	\$2.667.595,33	\$16.696.362,6	\$24.548.589,00	\$4.804.231,81	\$26.212.820,81	\$10.278.288,75	\$12.238.788,88	\$18.289.318,88	\$19.382.892,88
26	21	Empujador de agua	UNO	1	\$708.893,00	\$134.878,91	\$843.771,91	\$449.098,08	\$89.121,21	\$558.189,21	\$361.781,38	\$432.485,95	\$513.683,77	\$611.148,02
26	22	Empujador de agua	UNO	1	\$4.191.822,0	\$798.442,38	\$4.990.264,3	\$3.718.100,8	\$759.459,08	\$4.424.339,0	\$3.593,548,5	\$4.270.378,1	\$3.834.482,6	\$4.863.038,1
26	23	Empujador de agua	UNO	1	\$7.380.990,0	\$1.402.286,90	\$8.783.276,9	\$9.753.722,0	\$1.853.203,18	\$11.608.929,18	\$17.236.678,00	\$20.638.742,82	\$14.489.930,82	\$13.672.016,78

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



20	Neumático	UNO	1	\$525.534.00	\$50.951.55	\$625.386.55	\$2.16.451.28	\$41.128.73	\$257.576.93	\$305.451.00	\$58.036.09	\$263.488.08	\$548.148.73	\$45.453.42
24	Cuchillos para la	UNO	1	\$4.016.350.0	\$78.128.30	\$4.779.337.5	\$2.053.125.9	\$390.063.92	\$2.443.216.9	\$2.860.838.0	\$543.569.22	\$3.404.397.2	\$2.876.737.9	\$3.542.516.1
25	la paja	UNO	1	\$914.581.00	\$173.766.99	\$1.088.347.9	\$201.718.85	\$198.386.58	\$873.065.43	\$1.580.238.0	\$300.245.32	\$1.880.483.2	\$1.104.173.8	\$1.213.846.4
26	Sobre espartinas	UNO	1	\$1.503.695.2	\$201.381.68	\$1.705.076.8	\$2.742.875.0	\$550.766.25	\$3.281.641.2	\$1.592.872.0	\$1.788.170.8	\$1.787.801.0	\$1.787.801.0	\$2.103.324.2
27	para la paja	UNO	1	\$72.486.90	\$13.772.53	\$86.259.41	\$154.310.08	\$39.318.95	\$183.628.90	\$85.994.00	\$18.238.68	\$114.221.86	\$107.886.87	\$128.040.38
28	Cuchillos	UNO	1	\$188.261.00	\$31.798.98	\$198.060.59	\$291.120.00	\$55.312.80	\$248.432.80	\$152.215.90	\$30.840.02	\$193.155.92	\$258.232.50	\$248.418.44
29	Tornillos con	UNO	1	\$2.356.706.5	\$443.784.24	\$2.779.490.7	\$4.446.240.0	\$945.385.80	\$5.284.985.6	\$3.020.283.0	\$3.084.130.7	\$3.569.403.8	\$3.569.403.8	\$3.603.437.7
30	Cuchillos para	UNO	1	\$945.578.00	\$179.848.82	\$1.125.427.8	\$1.382.203.0	\$1.644.821.5	\$1.644.821.5	\$832.723.10	\$177.217.29	\$1.109.940.4	\$1.087.181.0	\$1.283.728.9
31	mucho final	UNO	1	\$328.674.00	\$62.448.09	\$391.122.08	\$180.406.00	\$34.282.84	\$214.718.84	\$180.427.05	\$34.281.14	\$214.708.18	\$228.848.85	\$273.518.38
32	Sellos onix	UNO	1	\$932.895.00	\$177.088.15	\$1.109.983.15	\$724.002.00	\$138.350.38	\$868.322.38	\$728.585.85	\$134.827.53	\$843.193.48	\$788.590.89	\$828.663.87
33	Viapuentesriendo	UNO	1	\$837.879.00	\$163.018.01	\$1.000.897.01	\$623.021.26	\$118.374.24	\$741.295.54	\$797.410.00	\$151.507.90	\$948.507.90	\$788.470.43	\$853.783.83
34	Resillas con cura	UNO	1	\$4.751.237.0	\$953.898.05	\$5.695.135.05	\$4.273.057.8	\$811.880.98	\$5.084.938.7	\$5.580.910.0	\$1.080.372	\$6.641.282.0	\$4.570.091.8	\$8.798.018.8
35	Tornillos de	UNO	1	\$690.533.00	\$188.201.27	\$1.178.734.27	\$890.466.90	\$121.194.79	\$821.693.69	\$1.809.388.0	\$362.778.21	\$2.272.127.2	\$1.194.794.9	\$1.434.188.3
36	Sellos para el	UNO	1	\$526.829.00	\$105.088.41	\$631.917.41	\$433.618.50	\$82.387.51	\$518.006.01	\$742.284.00	\$141.230.16	\$653.284.16	\$687.873.83	\$878.413.83
37	Sellos para el	UNO	1	\$12.254.048	\$2.328.303.31	\$14.582.351.31	\$7.156.473.9	\$1.359.730	\$8.518.203.9	\$7.287.283.0	\$1.384.578	\$9.871.881.0	\$8.896.483.8	\$10.880.265
38	Eje tornaventa	UNO	1	\$6.445.958.0	\$1.234.732	\$7.679.690.0	\$9.844.241.0	\$1.870.950	\$11.715.241	\$4.572.127.2	\$688.704.17	\$5.440.831.2	\$6.984.278.4	\$8.278.867.7
39	Sellos tornaventa	UNO	1	\$897.873.80	\$188.498.02	\$1.086.371.82	\$1.407.041.8	\$257.337.79	\$1.674.378.7	\$2.285.009.0	\$453.151.71	\$2.838.180.7	\$1.694.841.2	\$1.887.823.1
40	Esparavientos 247	UNO	1	\$2.771.115.0	\$525.511.85	\$3.296.626.8	\$2.405.000.0	\$458.993.00	\$2.861.993.0	\$3.171.287.0	\$892.540.73	\$3.773.807.7	\$2.762.480.8	\$3.311.128.1
41	Barreras 401400	UNO	1	\$55.301.70	\$10.528.46	\$65.830.16	\$69.189.06	\$13.330.71	\$82.239.71	\$105.081.00	\$18.951.56	\$125.022.59	\$76.482.87	\$81.628.18
42	Barreras 401400	UNO	1	\$473.684.00	\$89.898.16	\$563.582.16	\$269.622.10	\$58.968.20	\$328.590.30	\$424.385.40	\$80.036.09	\$404.626.49	\$398.299.79	\$478.188.60
43	Esparavientos 12	UNO	1	\$206.321.00	\$39.000.96	\$245.321.96	\$185.274.06	\$28.802.08	\$314.076.06	\$150.882.60	\$28.887.89	\$179.550.28	\$170.828.87	\$203.292.78
44	Protección 32716	UNO	1	\$519.728.70	\$98.748.45	\$618.477.15	\$1.181.872.0	\$224.985.68	\$1.406.857.8	\$608.109.00	\$115.729.85	\$724.634.95	\$770.238.29	\$816.878.83
45	Protección 32716	UNO	1	\$115.729.40	\$21.038.39	\$136.767.79	\$310.720.00	\$98.038.80	\$268.758.80	\$164.965.00	\$31.170.45	\$195.225.45	\$184.186.18	\$232.280.88
46	Protección 32716	UNO	1	\$833.234.10	\$153.214.48	\$986.448.58	\$1.131.378.0	\$214.981.82	\$1.346.359.8	\$1.035.730.0	\$195.788.70	\$1.232.518.7	\$1.040.114.0	\$1.180.181.7
47	Tubo de escape	UNO	1											0

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



26	Turto	UND	1	\$18.877.711,00	\$3.386.705,09	\$2.464.478,09	\$10.254.258,00	\$2.062.308,21	\$12.916.897,21	\$8.100.360,70	\$1.540.024,30	\$9.645.418,00	\$12.412.487,30	\$16.008.882,88
28	Empaque escoria	UND	1											
29	Manejeo	UND	1	\$359.134,00	\$88.244,98	\$427.408,96	\$265.267,00	\$58.119,73	\$351.486,73	\$202.241,00	\$38.444,90	\$240.795,60	\$288.630,87	\$339.900,79
30	Logística	UND	1	\$728.470,40	\$139.779,38	\$868.250,78	\$1.029.811,00	\$195.938,09	\$1.225.237,09	\$789.864,00	\$144.624,26	\$934.488,26	\$1.069.511,80	\$1.001.075,00
31	Tasa reafirmador	UND	1	\$132.810,00	\$28.899,90	\$161.709,90	\$181.805,90	\$33.853,92	\$210.151,82	\$114.172,50	\$21.892,70	\$136.059,28	\$147.793,55	\$179.874,37
32	Directivos	UND	1	\$1.067.239,00	\$202.775,41	\$1.270.014,41	\$1.083.648,90	\$196.365,51	\$1.469.404,41	\$855.051,70	\$129.259,82	\$791.411,52	\$999.400,90	\$1.082.382,20
33	Plan de inversión	UND	1	\$910.548,20	\$172.023,61	\$1.082.571,81	\$1.263.804,00	\$240.372,78	\$1.503.906,78	\$1.506.063,00	\$266.165,77	\$1.792.238,77	\$1.226.810,70	\$1.458.804,80
34	Plan de ategres	UND	1	\$24.572.832,00	\$4.068.838,00	\$30.641,670,00	\$17.103.243,00	\$3.240.616,17	\$20.382.856,17	\$18.243.025,25	\$2.086.174,00	\$19.329.200,70	\$18.638.700,00	\$23.371.243,00
35	Plan de inversión	UND	1	\$487.436,00	\$108.812,94	\$596.248,94	\$778.062,30	\$147.831,84	\$925.894,14	\$1.711.698,00	\$32.712,82	\$2.043.610,82	\$1.729.063,10	\$1.343.883,80
36	Bombas	UND	1	\$1.320.007,00	\$1.576.043,50	\$2.896.050,50	\$734.078,08	\$139.474,82	\$873.552,90	\$713.090,20	\$135.580,24	\$949.279,44	\$828.618,07	\$1.190.291,90
37	Bombas hidráulicas	UND	1	\$28.416.811,00	\$5.399.574,00	\$33.816.385,00	\$38.493.664,00	\$7.513.794,20	\$46.037.446,20	\$62.397.446,00	\$11.858.824,00	\$74.293.020,24	\$48.103.320,00	\$81.282.981,00
38	Motor distribución	UND	1	\$23.412.001,00	\$4.448.401,00	\$27.860.402,00	\$17.202.420,75	\$3.265.068,94	\$20.527.489,69	\$41.590.398,00	\$7.903.880,00	\$49.503.283,69	\$37.454.308,00	\$52.847.838,00
39	Tuercas sacras	UND	1	\$77.636,00	\$14.731,84	\$92.367,84	\$65.982,00	\$10.632,78	\$86.614,78	\$53.845,70	\$10.102,68	\$96.717,38	\$83.381,38	\$74.232,87
40	Rodamientos	UND	1	\$81.288,00	\$18.444,15	\$99.732,15	\$77.407,80	\$14.718,88	\$92.126,68	\$108.814,00	\$20.284,96	\$117.100,96	\$98.529,27	\$106.541,80
41	Escobillas	UND	1	\$188.286,00	\$37.284,34	\$225.570,34	\$163.878,60	\$30.989,99	\$194.868,59	\$271.971,00	\$70.676,49	\$442.645,49	\$243.748,20	\$290.086,79
42	Grapas para	UND	1	\$432.734,70	\$92.319,59	\$525.054,29	\$871.569,00	\$158.568,11	\$1.033.127,11	\$552.762,00	\$108.024,78	\$697.796,78	\$819.021,80	\$917.806,06
43	Bombillo	UND	1	\$67.186,70	\$12.799,68	\$79.986,38	\$105.136,00	\$19.028,94	\$124.164,94	\$143.013,00	\$28.802,28	\$166.815,28	\$102.434,79	\$121.887,33
44	Barras cromadas	UND	1	\$7.828.566,00	\$1.808.427,04	\$9.636.993,04	\$4.912.220,00	\$8.143.483,70	\$4.018.569,70	\$5.143.483,70	\$4.018.569,70	\$4.762.096,00	\$8.433.121,90	\$9.463.918,80
45	Empacadores	UND	1											
46	El regulador y	UND	1	\$2.142.818,00	\$407.324,85	\$2.550.142,85	\$2.018.386,00	\$383.474,91	\$2.401.860,91	\$1.780.232,20	\$332.844,13	\$2.082.776,30	\$1.870.778,70	\$2.345.226,70
47	La bomba de	UND	1											
48	trayectoria	UND	1	\$245.899,00	\$48.728,81	\$294.627,81	\$198.118,00	\$32.132,42	\$230.250,42	\$129.154,20	\$24.538,20	\$153.682,62	\$181.380,40	\$218.864,88
49	Orbita	UND	1	\$165.540,00	\$28.582,80	\$194.122,80	\$109.532,40	\$20.811,16	\$120.343,56	\$121.890,00	\$23.088,00	\$144.588,00	\$128.087,47	\$163.343,38
50	Orbita	UND	1	\$137.164,00	\$25.081,16	\$162.245,16	\$85.441,70	\$12.433,82	\$77.875,82	\$70.870,00	\$15.486,30	\$84.356,30	\$81.188,87	\$108.478,88
51	Orbita	UND	1	\$393.104,00	\$74.689,76	\$467.793,76	\$247.426,10	\$47.010,88	\$294.437,98	\$278.817,50	\$52.876,23	\$331.792,23	\$306.448,07	\$364.874,39
52	Orbita	UND	1	\$407.348,00	\$77.206,12	\$484.554,12	\$403.958,00	\$78.592,02	\$479.050,02	\$318.538,20	\$58.861,89	\$337.496,89	\$375.289,40	\$445.993,88



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

28	2302215122	UNO	1	\$140.892.00	\$24.793.78	\$187.625.78	\$81.975.00	\$15.576.25	\$67.550.25	\$74.002.70	\$14.969.04	\$88.122.24	\$88.842.10	\$117.768.09
71	gaspar	UNO	1	\$215.248.00	\$40.897.12	\$256.145.12	\$178.318.00	\$35.310.04	\$208.828.04	\$121.888.00	\$23.914.92	\$148.792.92	\$172.144.00	\$204.061.38
28	2302211741	UNO	1	\$543.716.10	\$103.306.06	\$647.022.16	\$854.174.00	\$152.967.26	\$607.051.96	\$607.540.00	\$160.792.90	\$768.878.70	\$812.345.37	\$812.345.37
74	Gaspar	UNO	1	\$200.894.20	\$41.967.86	\$242.862.06	\$703.359.50	\$50.038.71	\$313.327.71	\$296.037.08	\$68.167.03	\$381.094.03	\$258.743.35	\$209.034.87
28	06002-32021	UNO	1	\$402.178.30	\$76.404.05	\$478.582.35	\$864.832.00	\$183.270.58	\$1.147.002.58	\$456.863.00	\$94.713.97	\$550.076.97	\$920.867.15	\$728.013.95
76	Barrile	UNO	1	\$502.760.00	\$98.532.50	\$601.292.50	\$581.723.60	\$49.737.48	\$311.451.08	\$348.977.00	\$69.208.53	\$415.282.53	\$371.160.20	\$441.865.74
28	09020-00314	UNO	1	\$281.071.00	\$55.303.49	\$336.374.49	\$211.328.20	\$40.133.36	\$251.261.56	\$298.791.00	\$50.200.29	\$351.991.29	\$286.030.07	\$215.876.78
78	Barrile	UNO	1	\$8.221.829.0	\$1.752.147.78	\$10.073.976	\$7.637.466.0	\$1.441.824.05	\$8.632.119.05	\$5.890.349.5	\$1.130.547.41	\$7.090.796.9	\$7.090.796.9	\$9.027.944.1
28	Chapa interior	UNO	1	\$881.501.70	\$151.785.32	\$1.033.287.02	\$840.109.00	\$178.620.31	\$1.118.769.3	\$1.125.023.0	\$1.338.783.3	\$2.463.546.6	\$1.118.769.3	\$1.118.769.3
79	Chapa exterior	UNO	1	\$1.084.141.0	\$200.288.78	\$1.284.429.78	\$883.358.00	\$164.028.02	\$1.027.386.0	\$730.121.40	\$138.723.07	\$869.844.47	\$862.643.13	\$7.060.222.7
28	Chapa exterior	UNO	1	\$531.786.00	\$158.038.34	\$689.824.34	\$526.329.60	\$119.382.52	\$747.712.22	\$711.831.50	\$138.209.39	\$849.940.89	\$723.815.83	\$681.458.46
81	Chapa exterior	UNO	1	\$8.977.269.5	\$1.326.661.31	\$10.303.930.81	\$13.349.635.00	\$2.538.428.75	\$16.886.053.75	\$10.326.783.00	\$1.962.063.07	\$12.248.836.07	\$10.217.603.50	\$12.158.280.18
28	DIRECCION	UNO	1	\$1.434.429.0	\$272.641.51	\$1.706.070.51	\$1.805.848.0	\$308.111.12	\$1.910.959.1	\$1.876.302.0	\$278.487.36	\$2.154.789.36	\$1.872.193.0	\$1.869.809.6
83	Arreglo de	UNO	1	\$1.434.429.0	\$272.641.51	\$1.706.070.51	\$1.805.848.0	\$308.111.12	\$1.910.959.1	\$1.876.302.0	\$278.487.36	\$2.154.789.36	\$1.872.193.0	\$1.869.809.6
28	MANO DE OBRA	UNDA	CANT											
28	Mano de obra	UNO	1	\$4.079.726.0	\$775.147.94	\$4.854.873.94	\$3.570.093.7	\$678.687.81	\$4.249.781.5	\$7.881.419.0	\$1.407.409.81	\$5.688.820.8	\$6.178.078.5	\$6.161.914.7
84	Mano de obra	UNO	1	\$6.314.483.0	\$1.198.751.77	\$7.513.234.77	\$4.229.779.0	\$303.658.01	\$6.033.437.0	\$2.896.085.0	\$3.137.522.0	\$9.174.007.0	\$4.870.168.0	\$6.318.428.7
28	Mano de obra	UNO	1	\$3.818.539.8	\$725.710.52	\$4.544.250.32	\$6.232.428.0	\$1.594.191.32	\$6.794.599.3	\$5.655.831.0	\$1.078.489.89	\$7.873.080.1	\$6.808.083.2	\$7.027.877.2
86	Mano de obra	UNO	1	\$6.995.245.0	\$1.138.056.85	\$8.133.301.85	\$3.987.178.2	\$677.763.45	\$4.244.939.7	\$5.243.724.0	\$266.307.58	\$4.510.241.5	\$4.856.381.7	\$6.975.154.2
28	Mano de obra	UNO	1	\$4.332.678.7	\$823.208.95	\$5.155.887.7	\$4.738.348.0	\$600.476.13	\$5.358.824.1	\$6.295.258.0	\$1.215.082.02	\$7.513.906.1	\$6.158.781.8	\$6.135.386.2
88	Mano de obra	UNO	1	\$4.332.678.7	\$823.208.95	\$5.155.887.7	\$4.738.348.0	\$600.476.13	\$5.358.824.1	\$6.295.258.0	\$1.215.082.02	\$7.513.906.1	\$6.158.781.8	\$6.135.386.2

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



@gobertolima
www.tolima.gov.co

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



@gobertolima
www.tolima.gov.co

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

[illegible]

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

29	Desmontar y montar cilindro hidraulico elevacion torneros (un lado) para carriles de empujadores	UNO	1	\$6.058.348,0	\$1.536.786,12	\$9.825.134,12	\$4.350.806,00	\$239.325,14	\$5.187.821,14	\$2.329.404,38	\$558.586,83	\$3.485.991,21	\$5.138.788,13	\$6.098.898,49
29	Desmontar y montar cilindro hidraulico elevacion para carriles de empujadores	UNO	1	\$6.072.367,0	\$1.248.867,53	\$7.321.234,53	\$12.082.078,00	\$2.298.894,62	\$14.377.872,62	\$5.003.183,75	\$990.801,11	\$5.853.764,88	\$7.658.276,28	\$9.394.430,74
29	Desmontar y montar cilindro hidraulico articulacion (un lado) para carriles de empujadores	UNO	1	\$5.803.989,0	\$1.102.787,91	\$6.906.776,91	\$5.589.481,00	\$1.082.002,29	\$8.081.484,29	\$3.845.133,75	\$720.575,41	\$4.575.708,10	\$6.078.837,82	\$8.044.883,12
29	Desmontar y montar cilindro hidraulico desplazamiento lateral carriles de empujadores	UNO	1	\$3.407.264,0	\$947.380,16	\$4.354.644,16	\$2.461.108,13	\$497.821,94	\$2.528.790,07	\$2.877.758,00	\$508.774,02	\$3.198.532,02	\$2.848.750,04	\$3.389.883,78
29	Desmontar y montar servomotor de direccion motor	UNO	1	\$3.358.420,0	\$838.137,80	\$4.196.557,80	\$2.818.413,13	\$525.118,48	\$3.351.831,62	\$3.669.370,00	\$257.180,30	\$4.268.990,30	\$3.281.487,71	\$5.304.944,87
29	Desmontar y montar servomotor de direccion	UNO	1	\$5.887.002,0	\$1.118.520,36	\$7.005.522,36	\$3.394.463,13	\$543.047,98	\$4.027.511,11	\$3.673.906,00	\$888.042,14	\$4.371.948,14	\$4.318.123,71	\$5.134.887,21
29	M.O Reparacion general servomotor de direccion de todas las partes en mal estado y ajuste	GLOBAL	1	\$47.878.712,00	\$9.098.385,28	\$56.977.097,28	\$85.256.732,00	\$12.306.779,08	\$77.655.811,08	\$34.798.381,25	\$5.811.888,84	\$47.415.049,89	\$48.310.288,43	\$69.879.218,42
29	Desmontar y montar alternador para repacion general de todas las partes en mal estado y ajuste	GLOBAL	1	\$1.768.827,50	\$336.073,43	\$2.104.900,93	\$2.533.799,00	\$481.421,81	\$3.015.220,81	\$4.863.411,00	\$224.048,09	\$5.787.459,90	\$3.084.338,17	\$3.835.083,81
29	Desmontar y montar sistema de control de direccion	UNO	1	\$32.342.302,50	\$4.145.037,46	\$38.487.339,96	\$87.860.391,00	\$12.896.187,19	\$50.754.468,19	\$42.899.450,00	\$8.150.895,50	\$51.050.348,50	\$47.700.684,80	\$68.787.384,84



@gobertolima
www.tolima.gov.co

NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



Código de Cuentas Económicas del Gobierno	Descripción de los bienes y servicios	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
29	Cambio de Cuentas Económicas	UND	\$3.634.515,0	\$3.634.515,0	\$4.305.072,8	\$4.305.072,8	\$1.221.103,0	\$1.221.103,0	\$7.647.561,0	\$7.647.561,0	\$2.306.964,3	\$2.306.964,3
34	Cambio de Cuentas Económicas	UND	\$2.444.547,0	\$2.444.547,0	\$2.008.415,9	\$2.008.415,9	\$3.482.739,0	\$3.482.739,0	\$4.144.489,4	\$4.144.489,4	\$2.366.499,3	\$2.366.499,3
29	Cambio de Cuentas Económicas	GLORIA	\$7.544.053,1	\$7.544.053,1	\$1.433.370,0	\$1.433.370,0	\$1.221.103,0	\$1.221.103,0	\$7.647.561,0	\$7.647.561,0	\$2.306.964,3	\$2.306.964,3
29	Cambio de Cuentas Económicas	UND	\$5.968.929,3	\$5.968.929,3	\$1.077.094,0	\$1.077.094,0	\$1.221.103,0	\$1.221.103,0	\$7.647.561,0	\$7.647.561,0	\$2.306.964,3	\$2.306.964,3
37	Cambio de Cuentas Económicas	UND	\$1.000.648,0	\$1.000.648,0	\$1.201.442,0	\$1.201.442,0	\$1.221.103,0	\$1.221.103,0	\$7.647.561,0	\$7.647.561,0	\$2.306.964,3	\$2.306.964,3
38	Cambio de Cuentas Económicas	UND	\$1.000.648,0	\$1.000.648,0	\$1.201.442,0	\$1.201.442,0	\$1.221.103,0	\$1.221.103,0	\$7.647.561,0	\$7.647.561,0	\$2.306.964,3	\$2.306.964,3
39	Cambio de Cuentas Económicas	UND	\$1.000.648,0	\$1.000.648,0	\$1.201.442,0	\$1.201.442,0	\$1.221.103,0	\$1.221.103,0	\$7.647.561,0	\$7.647.561,0	\$2.306.964,3	\$2.306.964,3
40	Cambio de Cuentas Económicas	UND	\$1.000.648,0	\$1.000.648,0	\$1.201.442,0	\$1.201.442,0	\$1.221.103,0	\$1.221.103,0	\$7.647.561,0	\$7.647.561,0	\$2.306.964,3	\$2.306.964,3
41	Cambio de Cuentas Económicas	UND	\$1.000.648,0	\$1.000.648,0	\$1.201.442,0	\$1.201.442,0	\$1.221.103,0	\$1.221.103,0	\$7.647.561,0	\$7.647.561,0	\$2.306.964,3	\$2.306.964,3
42	Cambio de Cuentas Económicas	UND	\$1.000.648,0	\$1.000.648,0	\$1.201.442,0	\$1.201.442,0	\$1.221.103,0	\$1.221.103,0	\$7.647.561,0	\$7.647.561,0	\$2.306.964,3	\$2.306.964,3
43	Cambio de Cuentas Económicas	UND	\$1.000.648,0	\$1.000.648,0	\$1.201.442,0	\$1.201.442,0	\$1.221.103,0	\$1.221.103,0	\$7.647.561,0	\$7.647.561,0	\$2.306.964,3	\$2.306.964,3
44	Cambio de Cuentas Económicas	UND	\$1.000.648,0	\$1.000.648,0	\$1.201.442,0	\$1.201.442,0	\$1.221.103,0	\$1.221.103,0	\$7.647.561,0	\$7.647.561,0	\$2.306.964,3	\$2.306.964,3
45	Cambio de Cuentas Económicas	UND	\$1.000.648,0	\$1.000.648,0	\$1.201.442,0	\$1.201.442,0	\$1.221.103,0	\$1.221.103,0	\$7.647.561,0	\$7.647.561,0	\$2.306.964,3	\$2.306.964,3
46	Cambio de Cuentas Económicas	UND	\$1.000.648,0	\$1.000.648,0	\$1.201.442,0	\$1.201.442,0	\$1.221.103,0	\$1.221.103,0	\$7.647.561,0	\$7.647.561,0	\$2.306.964,3	\$2.306.964,3
47	Cambio de Cuentas Económicas	UND	\$1.000.648,0	\$1.000.648,0	\$1.201.442,0	\$1.201.442,0	\$1.221.103,0	\$1.221.103,0	\$7.647.561,0	\$7.647.561,0	\$2.306.964,3	\$2.306.964,3
48	Cambio de Cuentas Económicas	UND	\$1.000.648,0	\$1.000.648,0	\$1.201.442,0	\$1.201.442,0	\$1.221.103,0	\$1.221.103,0	\$7.647.561,0	\$7.647.561,0	\$2.306.964,3	\$2.306.964,3

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



@gobertolima
www.tolima.gov.co

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

[illegible]



NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Inyección aceites de parafina en mal estado y lubricación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



29	Filtro de aceite	UND	1	\$553,684.00	\$110,862.86	\$664,476.86	\$1,020,432.0	\$193,882.08	\$1,214,314.0	\$548,024.75	\$103,868.70	\$650,483.45	\$716,883.82	\$853,081.48
77	Filtro de combustible	UND	1	\$1,421,169.0	\$308,022.11	\$1,729,191.1	\$840,960.00	\$178,788.10	\$1,119,778.1	\$1,178,198.0	\$223,477.24	\$1,399,673.2	\$1,246,113.3	\$1,483,880.8
78	Filtro de aceite	UND	1	\$1,885,870.0	\$354,519.30	\$2,240,389.3	\$834,360.00	\$177,528.40	\$1,111,888.4	\$680,980.00	\$167,388.10	\$1,278,268.1	\$1,227,073.3	\$1,464,211.2
79	Filtro de aceite	UND	1	\$3,450,832.0	\$655,868.08	\$4,106,700.0	\$1,960,780.0	\$378,248.20	\$2,348,928.2	\$2,030,543.0	\$2,416,346.1	\$2,456,716.3	\$2,496,716.3	\$2,993,884.8
80	Filtro de aceite	UND	1	\$885,833.00	\$164,508.27	\$1,050,341.2	\$329,443.25	\$121,494.22	\$760,807.47	\$887,348.00	\$168,586.12	\$1,055,944.1	\$797,841.43	\$848,074.29
81	Filtro de aceite	UND	1	\$2,410,660.0	\$458,025.49	\$2,868,685.4	\$4,795,871.0	\$911,177.48	\$5,706,848.4	\$1,639,172.3	\$311,443.73	\$1,940,614.0	\$2,846,801.0	\$3,603,716.2
82	Filtro de aceite	UND	1	\$2,111,858.0	\$401,253.21	\$2,513,111.2	\$3,213,368.0	\$610,542.72	\$3,823,901.7	\$1,940,868.0	\$275,268.72	\$2,269,156.7	\$2,438,711.8	\$2,962,068.8
83	Filtro de aceite	UND	1	\$2,215,448.7	\$400,934.88	\$2,616,383.6	\$3,858,448.0	\$733,104.74	\$4,591,553.7	\$3,301,765.0	\$627,325.25	\$3,929,100.3	\$3,126,218.2	\$3,718,016.8
84	Filtro de aceite	UND	1	\$2,823,324.0	\$535,431.56	\$3,358,755.6	\$2,159,268.0	\$400,780.82	\$2,510,028.8	\$1,483,386.2	\$275,183.29	\$1,748,581.5	\$2,133,894.0	\$2,838,488.3
85	Filtro de aceite	UND	1	\$1,802,460.0	\$342,487.45	\$2,144,947.4	\$2,859,867.0	\$543,395.73	\$3,403,263.7	\$2,519,970.0	\$393,794.30	\$2,403,764.3	\$3,227,268.8	\$3,885,888.1
86	Filtro de aceite	UND	1	\$4,298,008.0	\$816,288.84	\$5,114,296.8	\$2,151,404.0	\$408,178.18	\$2,560,220.2	\$2,021,448.7	\$384,074.89	\$2,405,320.4	\$2,834,276.2	\$3,340,887.5
87	Filtro de aceite	UND	1	\$1,942,046.0	\$378,583.74	\$2,320,629.7	\$1,081,950.0	\$378,033.81	\$2,358,103.8	\$2,568,378.0	\$457,611.82	\$3,053,088.8	\$3,176,874.3	\$3,690,342.4
88	Filtro de aceite	UND	1	\$1,296,063.7	\$245,253.11	\$1,541,316.8	\$1,426,183.0	\$308,874.77	\$1,935,157.7	\$1,334,400.0	\$253,536.00	\$1,587,536.0	\$1,418,882.2	\$1,688,468.0
89	Filtro de aceite	UND	1	\$1,742,966.2	\$331,163.58	\$2,074,129.8	\$2,858,068.0	\$485,083.11	\$3,541,722.1	\$2,603,177.0	\$494,803.83	\$3,097,980.8	\$3,300,737.4	\$3,737,877.5
90	Filtro de aceite	UND	1	\$6,242,668.0	\$998,158.82	\$7,240,826.8	\$3,965,765.0	\$1,874,496.15	\$11,140,284.15	\$5,832,973.0	\$1,051,264.87	\$6,884,237.8	\$8,880,476.3	\$10,187,768.8
91	Filtro de aceite	UND	1	\$3,847,737.5	\$683,073.13	\$4,530,810.6	\$5,410,381.0	\$1,021,874.29	\$6,432,255.2	\$7,021,542.0	\$1,335,992.88	\$6,367,534.9	\$8,343,233.6	\$10,383,336.8
92	Filtro de aceite	UND	1	\$3,162,232.0	\$600,824.08	\$3,763,056.0	\$3,091,141.8	\$318,466.90	\$2,465,084.8	\$2,540,061.0	\$452,811.09	\$3,032,872.0	\$3,888,811.0	\$4,683,778.7
93	Filtro de aceite	UND	1	\$1,844,236.7	\$312,404.97	\$2,156,641.7	\$2,241,403.0	\$425,867.52	\$2,682,275.8	\$4,316,411.0	\$530,118.09	\$5,136,529.0	\$2,734,616.8	\$3,263,482.0
94	Filtro de aceite	UND	1	\$2,058,876.0	\$386,886.44	\$2,445,762.4	\$2,067,687.2	\$330,954.88	\$2,443,812.1	\$2,058,687.0	\$358,759.53	\$2,497,437.5	\$2,581,740.8	\$2,477,270.7
95	TEMPERATURA MOTOR	UND	1	\$2,058,876.0	\$386,886.44	\$2,445,762.4	\$2,067,687.2	\$330,954.88	\$2,443,812.1	\$2,058,687.0	\$358,759.53	\$2,497,437.5	\$2,581,740.8	\$2,477,270.7



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



29	SENSOR DE PRESION ACEITE	UND	1	\$1.298.487,0	\$3.48.712,53	\$1.845.999,5	\$1.835.765,0	\$386.383,54	\$2.307.131,5	\$2.874.603,0	\$3.536.777,5	\$2.070.818,6	\$2.484.086,2
29	SENSOR	UND	1	\$1.538.627,2	\$282.379,18	\$1.830.996,4	\$2.107.481,0	\$405.417,89	\$2.607.879,5	\$1.875.719,0	\$1.264.102,0	\$1.773.858,7	\$2.115.883,3
29	MEDIDA CO	UND	1	\$1.969.638,0	\$374.289,22	\$2.344.927,2	\$1.355.396,0	\$263.415,24	\$1.640.811,2	\$949.894,59	\$1.150.374,4	\$1.435.379,1	\$1.708.037,6
29	Empaquetadora cilindro fierro	UND	1	\$9.405.620,0	\$1.802.246,80	\$11.207.796,8	\$7.642.304,0	\$1.238.879,14	\$8.380.226,1	\$12.315.328,0	\$14.655.241,6	\$8.814.263,5	\$11.441.078,0
29	Vidrio para cabina	UND	1	\$4.878.954,0	\$828.991,78	\$5.395.995,7	\$3.242.276,0	\$618.021,30	\$3.858.301,3	\$3.032.387,2	\$3.603.540,8	\$3.717.863,7	\$4.234.285,3
29	Vidrio lateral	UND	1	\$5.335.033,0	\$1.013.650,27	\$6.348.683,2	\$2.764.964,0	\$535.812,26	\$3.291.396,2	\$2.484.967,5	\$2.832.635,3	\$3.621.818,1	\$4.190.963,6
29	Empaquetadora cilindro fierro	UND	1	\$2.774.025,0	\$507.584,76	\$3.301.609,7	\$3.150.014,0	\$690.212,96	\$3.739.226,6	\$2.826.684,0	\$3.383.901,9	\$2.819.970,3	\$3.474.788,4
29	Vidrio superior	UND	1	\$3.397.571,0	\$645.538,49	\$4.043.109,4	\$1.787.867,0	\$339.684,73	\$2.127.581,7	\$1.437.911,5	\$1.899.214,0	\$2.204.448,9	\$2.623.296,3
29	Empaquetadora cilindro fierro	UND	1	\$2.361.201,0	\$448.628,19	\$2.809.829,9	\$2.284.768,0	\$434.182,88	\$2.718.882,5	\$1.867.520,2	\$2.222.340,1	\$2.171.167,8	\$2.683.876,9
29	Vidrio para cabina	UND	1	\$2.338.664,0	\$470.444,26	\$2.809.108,2	\$1.540.938,0	\$293.841,84	\$1.840.377,8	\$1.098.796,0	\$2.379.138,6	\$2.287.798,3	\$2.896.208,2
29	Vidrio inferior	UND	1	\$2.217.523,0	\$451.309,37	\$2.668.832,7	\$1.810.818,0	\$344.017,42	\$2.164.635,4	\$1.399.031,7	\$1.903.442,7	\$1.674.888,9	\$2.202.310,1
29	Vidrio para cabina	UND	1	\$2.582.925,0	\$490.795,75	\$3.073.720,7	\$4.308.372,0	\$937.020,68	\$5.837.382,8	\$2.286.118,2	\$2.732.380,7	\$3.261.471,2	\$3.891.181,3
29	Vidrio superior	UND	1	\$3.378.928,0	\$651.815,84	\$4.030.743,8	\$1.228.512,0	\$233.032,28	\$1.459.540,3	\$907.318,25	\$1.075.708,3	\$1.803.864,7	\$1.798.268,8
29	Manguera	UND	1	\$2.857.202,0	\$542.868,38	\$3.400.070,3	\$1.578.929,0	\$289.618,51	\$1.878.548,5	\$1.294.516,7	\$1.542.900,3	\$1.810.208,9	\$2.273.188,7
29	Hélices con accesorios	UND	1	\$879.879,00	\$138.196,44	\$858.171,44	\$443.063,40	\$84.162,05	\$932.249,45	\$634.147,00	\$754.753,53	\$865.782,13	\$887.056,94
29	Bombas para de fierro	UND	1	\$2.357.699,0	\$447.852,81	\$2.805.551,8	\$1.347.249,6	\$258.529,71	\$1.603.716,3	\$1.376.582,0	\$1.836.096,9	\$1.693.820,8	\$2.818.888,3
29	Cilindro de fierro	UND	1	\$233.861,00	\$101.487,59	\$835.413,59	\$443.911,80	\$84.343,24	\$928.255,04	\$1.081.967,0	\$1.293.363,7	\$879.846,60	\$899.217,48
29	Bombas de fierro	UND	1	\$928.387,00	\$178.879,33	\$1.107.266,33	\$1.282.791,0	\$228.990,29	\$1.502.121,2	\$1.872.260,0	\$2.277.989,4	\$1.347.798,8	\$1.803.888,3
29	Empaquetadora cilindro fierro	UND	1	\$408.499,10	\$77.234,83	\$485.733,93	\$1.006.168,0	\$191.171,82	\$1.197.339,9	\$652.203,00	\$104.935,77	\$888.380,88	\$795.338,54
29	Guaya contra palanca	UND	1	\$978.463,00	\$184.527,87	\$1.162.990,87	\$816.441,00	\$86.123,29	\$814.564,79	\$458.487,29	\$648.875,97	\$650.487,29	\$774.043,91
29	Guaya para de anillo	UND	1	\$477.850,00	\$92.785,80	\$568.635,80	\$804.290,00	\$28.815,19	\$603.105,10	\$397.803,20	\$493.907,31	\$480.614,80	\$838.817,14



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

20	17	33.568.443,1	0	1	UNO	1	\$4.246.677,2	\$5.923.241,0	\$1.064.875,28	\$6.657.866,7	\$5.238.380,2	\$4.213.672,2	\$4.609.027,3	\$6.722.726,4
17	Spolier landam	\$581.234,19	0	1	UNO	1	\$2.736.085	\$45.327.820	\$8.813.285	\$53.945.105	\$31.439.776	\$37.484.733	\$53.378.438	\$39.730.326
18	Spolier mardo	\$23.207.636	25	1	UNO	1	\$11.008.771	\$20.190.009	\$2.836.100	\$13.844.871	\$10.215.237	\$24.556.132	\$15.333.697	\$21.887.337
19	Motor hidráulico de giro horizontal	\$14.280.826	25	1	UNO	1	\$5.878.606,2	\$1.117.182	\$1.787.358	\$11.194.391	\$6.819.626,2	\$1.257.000	\$7.500.828,9	\$8.888.194,4
20	Empuje hidráulico motor hidráulico	\$5.878.606,2	5	1	UNO	1	\$6.367.088,4	\$8.407.063,0	\$1.787.358	\$11.194.391	\$6.819.626,2	\$1.257.000	\$7.500.828,9	\$8.888.194,4
21	Motor de arranque motor	\$6.122.708,0	5	1	UNO	1	\$7.265.305,1	\$4.094.218,7	\$778.281,56	\$4.874.500,3	\$4.440.740,2	\$5.284.480,8	\$4.586.364,9	\$6.814.782,3
22	Soportes de motor	\$2.267.482,0	14	1	UNO	1	\$2.696.329,5	\$1.654.282,0	\$252.313,58	\$2.206.595,5	\$1.718.288,5	\$2.096.900,9	\$1.860.076,3	\$2.320.820,0
23	Torno de aspiración	\$4.773.627,7	5	1	UNO	1	\$5.690.617,0	\$10.300.181	\$1.957.896	\$12.257.227	\$5.182.673,2	\$6.167.350,3	\$6.762.463,9	\$8.036.079,0
24	Empuje tipo excavación	\$112.387,11	0	1	UNO	1	\$711.228,11	\$446.253,25	\$85.188,32	\$533.421,37	\$1.040.600,9	\$1.238.671,0	\$696.857,42	\$627.772,83
25	Rean yacero	\$1.381.989,0	0	1	UNO	1	\$1.882.543,1	\$1.325.942,0	\$251.760,78	\$1.577.881,7	\$2.696.941,2	\$3.209.359,7	\$1.682.063,3	\$2.222.888,2
26	Bomba de aceite	\$6.547.208,7	5	1	UNO	1	\$7.791.206,7	\$12.088.246	\$2.292.968	\$14.381.212	\$8.424.384,8	\$10.038.218	\$8.613.368,8	\$10.728.306
27	Tubo de aceite hidráulico	\$1.705.382,0	0	1	UNO	1	\$2.029.380,7	\$1.049.981,0	\$120.416,59	\$1.248.877,5	\$1.010.632,2	\$1.202.571,4	\$1.285.148,4	\$1.495.826,6
28	Soporte de motor de arranque	\$3.612.702,0	0	1	UNO	1	\$4.178.401,3	\$2.344.984,2	\$445.277,91	\$2.769.472,1	\$6.484.763,2	\$7.715.867,9	\$4.113.862,8	\$4.898.347,1
29	Tubo de aceite hidráulico inferior	\$667.298,38	0	1	UNO	1	\$1.172.039,3	\$525.098,50	\$166.958,33	\$663.094,83	\$641.232,08	\$1.001.006,9	\$594.076,38	\$1.062.063,4
30	Empuje del tubo	\$547.885,00	5	1	UNO	1	\$652.923,15	\$403.405,75	\$76.686,59	\$480.112,34	\$1.092.882,2	\$1.202.413,8	\$870.764,28	\$746.209,48
31	Empuje de control	\$6.304.532,0	0	1	UNO	1	\$9.882.888,2	\$5.367.687,0	\$1.713.888	\$6.387.547,5	\$4.162.068,5	\$4.853.930,1	\$5.548.196,3	\$7.074.782,2
32	Empuje de control de dirección	\$1.811.516,7	5	1	UNO	1	\$1.917.704,9	\$2.286.143,0	\$434.267,17	\$2.720.519,1	\$3.017.340,2	\$3.590.642,9	\$2.346.262,2	\$2.742.852,6
33	Empuje de control de dirección	\$2.803.670,0	0	1	UNO	1	\$2.384.362,3	\$1.878.033,5	\$356.468,36	\$2.232.479,8	\$2.584.709,2	\$3.007.703,7	\$2.188.150,8	\$2.868.193,6
34	Empuje de control de dirección	\$1.882.114,0	0	1	UNO	1	\$2.370.815,6	\$3.715.734,0	\$705.969,46	\$4.421.223,4	\$1.779.523,2	\$2.117.691,9	\$2.486.867,0	\$3.870.010,3
35	Empuje de control de dirección	\$3.345.791,2	5	1	UNO	1	\$3.881.491,5	\$4.265.254,8	\$814.182,54	\$5.099.416,5	\$7.867.022,2	\$10.349.656,1	\$8.162.879,2	\$8.143.888,1
36	Motor de arranque	\$7.896.660,0	0	1	UNO	1	\$9.388.626,7	\$14.228.348	\$2.703.576	\$16.932.825	\$9.443.709,2	\$11.794.309	\$10.823.882	\$12.832.648
37	Empuje de control de dirección	\$1.008.967,0	0	1	UNO	1	\$1.210.138,8	\$1.006.269,7	\$191.208,26	\$1.197.568,1	\$1.206.240,2	\$1.435.425,6	\$1.194.519,9	\$1.314.377,8
38	Empuje de control de dirección	\$3.360.692,0	0	1	UNO	1	\$3.642.487,4	\$3.369.267,0	\$633.295,43	\$3.987.063,4	\$2.049.980,7	\$2.229.103,60	\$2.823.386,2	\$3.368.829,8
39	Ventilador	\$18.076.443	80	1	UNO	1	\$11.946.982	\$22.612.179	\$4.334.313	\$27.146.685	\$12.144.102	\$14.431.481	\$16.016.386	\$17.882.378
40	Bomba de agua	\$1.214.524	27	1	UNO	1	\$2.612.179	\$2.612.179	\$25	\$2.612.179	\$2.612.179	\$2.612.179	\$2.612.179	\$2.612.179



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

30	Cuerpo de rescate	UNO	1	\$2.634.996.00	\$500.763.24	\$3.136.259.2	\$5.086.257.0	\$9.082.545.8	\$2.082.950.2	\$3.969.692.15	\$2.476.282.4	\$3.268.147.7	\$3.889.086.8
40	Ingeniero motor	UNO	1	\$10.276.290.0	\$1.862.495.75	\$12.238.785.75	\$25.475.526.0	\$33.313.404.1	\$14.898.503.0	\$2.825.032.0	\$17.693.425.0	\$18.872.602.0	\$28.079.608.4
41	Terraceda	UNO	1	\$1.308.978.0	\$248.705.44	\$1.557.683.4	\$2.314.874.0	\$2.754.700.0	\$564.493.25	\$171.836.62	\$1.826.226.8	\$1.899.417.7	\$1.794.207.1
42	Albergo	UNO	1	\$12.839.297.00	\$2.429.496.43	\$15.270.793.43	\$10.964.798.00	\$2.833.311.60	\$2.983.863.7	\$1.706.904.0	\$10.890.797.0	\$10.823.318.0	\$13.008.899.0
43	Llanos 1400 X 24 (16 foras) con protector	UNO	1	\$7.842.880.0	\$1.490.147.30	\$9.333.027.3	\$8.170.714.0	\$1.742.403.66	\$7.380.000.0	\$1.402.348.10	\$8.783.318.1	\$9.131.825.0	\$9.474.915.3
44	Neurólisis	UNO	1	\$243.473.00	\$48.259.87	\$291.732.87	\$216.481.00	\$41.125.89	\$421.955.00	\$90.021.35	\$301.758.35	\$283.696.32	\$349.488.94
45	Cuchillas para la pila	UNO	1	\$2.233.276.0	\$2.887.666.4	\$5.120.942.4	\$3.150.333.0	\$2.558.896.2	\$3.929.911.0	\$148.533.08	\$4.688.424.0	\$2.774.608.6	\$3.301.483.9
46	Equipamiento para la pila	UNO	1	\$1.480.314.0	\$275.540.66	\$1.755.854.6	\$2.612.904.0	\$3.108.365.7	\$1.362.864.7	\$258.844.30	\$1.821.809.0	\$1.898.860.8	\$2.162.208.4
47	Sobre esquineros para la pila	UNO	1	\$1.896.427.0	\$378.131.13	\$2.274.558.13	\$3.748.019.0	\$4.486.572.6	\$1.794.307.0	\$2.100.263.1	\$3.861.791.0	\$3.971.181.2	\$3.971.181.2
48	Tornillos con fuerza para las cisternas	UNO	1	\$119.245.00	\$30.256.55	\$149.501.55	\$120.811.50	\$22.694.18	\$275.715.59	\$52.248.85	\$328.100.85	\$156.287.17	\$220.468.00
49	Cuchillas para la pila	UNO	1	\$270.528.50	\$51.490.04	\$321.998.54	\$400.190.00	\$114.418.10	\$378.608.10	\$82.209.21	\$390.823.21	\$450.326.17	\$476.296.99
50	Balón para mano final	UNO	1	\$1.554.038.8	\$298.282.32	\$1.852.321.12	\$3.145.751.0	\$3.743.443.5	\$2.160.413.0	\$680.541.32	\$2.370.891.4	\$3.298.980.8	\$3.721.411.9
51	Valvulas para el final	UNO	1	\$407.805.00	\$76.242.98	\$483.947.98	\$300.711.75	\$357.136.23	\$651.807.00	\$87.813.33	\$612.620.33	\$455.774.99	\$482.871.75
52	Redes con curva del terreno	UNO	1	\$3.012.696.0	\$572.485.02	\$3.585.181.02	\$1.759.603.0	\$3.094.192.9	\$1.180.942.2	\$1.493.327.4	\$1.894.476.7	\$2.361.828.1	\$2.817.828.1
53	Tornillos de aluminio	UNO	1	\$1.186.199.0	\$221.570.21	\$1.407.769.21	\$1.038.370.6	\$1.236.860.8	\$1.394.512.0	\$247.897.28	\$1.652.266.2	\$1.168.680.8	\$1.391.819.7
54	Equipamiento para el terreno	UNO	1	\$4.247.167.0	\$1.596.041.73	\$5.843.208.73	\$7.809.371.0	\$9.293.089.6	\$7.121.763.0	\$1.353.134.97	\$8.474.897.9	\$7.726.063.0	\$8.194.036.7
55	Balón para el terreno	UNO	1	\$3.813.479.0	\$688.591.01	\$4.502.070.01	\$4.931.330.0	\$2.286.232.7	\$1.726.247.2	\$327.898.96	\$3.054.234.2	\$2.433.885.4	\$2.894.168.4
56	Equipamiento para el terreno	UNO	1	\$1.084.046.2	\$205.880.79	\$1.289.926.98	\$2.751.993.0	\$3.374.871.6	\$1.494.694.0	\$1.731.085.8	\$1.763.877.7	\$2.098.887.6	\$2.433.885.4
57	Eje tornamesa	UNO	1	\$17.891.194.0	\$3.969.325.10	\$21.860.519.10	\$30.236.991.00	\$35.862.078.29	\$25.875.378.00	\$276.291.80	\$29.763.297.0	\$24.381.193.0	\$28.079.608.4
58	Equipamiento para el terreno	UNO	1	\$1.430.318.00	\$2.171.760.42	\$3.602.078.42	\$16.294.195.00	\$3.093.802.45	\$18.338.685.00	\$3.142.407.15	\$19.481.202.15	\$14.754.552.0	\$17.807.817.0
59	Eje tornamesa	UNO	1	\$2.479.694.5	\$471.140.00	\$2.950.834.5	\$3.732.953.0	\$3.252.274.0	\$3.247.112.0	\$618.851.28	\$3.864.963.2	\$3.819.918.8	\$3.388.700.6
60	Eje tornamesa	UNO	1	\$2.405.000.0	\$2.464.690.00	\$4.869.690.00	\$3.091.378.0	\$3.676.739.8	\$4.254.182.0	\$5.062.470.5	\$3.360.186.5	\$3.987.722.1	\$3.987.722.1
61	Barriles 401400	UNO	1										
62	Barriles 401400	UNO	1										



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

30	Bornas lateria	UNO	1	\$159.821.00	\$20.267.89	\$180.188.89	\$218.203.00	\$41.458.57	\$259.661.57	\$138.280.25	\$126.271.16	\$184.540.41	\$172.101.00	\$204.800.28
63	Sello vendedor	UNO	1	\$749.555.25	\$142.415.50	\$891.970.75	\$1.553.793.0	\$298.213.83	\$1.243.970.8	\$1.072.302.0	\$1.216.039.3	\$1.136.204.7	\$1.136.204.7	\$1.334.893.6
64	Coeficiente	UNO	1	\$398.581.00	\$75.346.59	\$473.927.59	\$377.206.50	\$71.669.24	\$445.875.74	\$656.499.00	\$125.107.21	\$753.598.21	\$477.408.85	\$800.118.81
65	Placa pñon de	UNO	1	\$1.873.501.0	\$311.950.39	\$1.591.466.1	\$2.221.618.0	\$422.107.62	\$2.643.725.4	\$1.269.321.7	\$1.546.192.6	\$1.731.480.2	\$2.063.461.5	\$2.063.461.5
66	Empaque lateria	UNO	1	\$413.633.00	\$78.880.27	\$492.513.27	\$276.823.60	\$352.596.46	\$329.419.96	\$403.215.00	\$78.629.85	\$479.844.85	\$384.890.60	\$433.962.89
67	encato	UNO	1	\$2.516.874.0	\$479.225.06	\$2.996.099.0	\$3.617.669.0	\$637.260.34	\$4.254.929.4	\$2.083.065.2	\$2.478.871.4	\$2.739.243.4	\$3.285.706.6	\$3.285.706.6
68	Tubo de escape	UNO	1	\$37.406.178	\$7.107.743	\$44.513.921	\$20.263.484	\$3.850.062	\$34.113.848	\$30.356.148	\$8.767.892	\$26.123.817	\$25.342.926	\$34.919.284
69	Tubo	UNO	1	\$1.027.797.0	\$184.152.05	\$1.211.949.0	\$2.346.416.0	\$453.799.04	\$2.842.215.0	\$4.333.768.0	\$132.602.91	\$255.882.91	\$688.879.33	\$819.886.41
70	Empaque escape	UNO	1	\$1.862.629.2	\$315.888.06	\$2.178.517.2	\$2.584.769.0	\$481.156.11	\$3.079.925.1	\$2.816.511.0	\$457.137.09	\$3.113.648.0	\$3.482.647.7	\$2.946.121.8
71	Refrigerador	UNO	1	\$2.276.363.2	\$432.009.02	\$2.708.372.2	\$2.584.769.0	\$481.156.11	\$3.079.925.1	\$2.816.511.0	\$457.137.09	\$3.113.648.0	\$3.482.647.7	\$2.946.121.8
72	Discoacustico	UNO	1	\$17.278.423	\$3.282.978	\$20.561.401	\$22.558.142	\$4.280.591	\$26.841.334	\$16.243.023	\$3.036.174	\$19.329.200	\$18.892.530	\$23.344.111
73	Pila de bateria	UNO	1	\$2.306.371.0	\$438.210.49	\$2.744.581.4	\$1.345.185.7	\$359.579.59	\$3.114.750.2	\$3.806.982.0	\$4.530.125.3	\$2.896.138.2	\$3.196.002.1	\$3.196.002.1
74	Pila de atique	UNO	1	\$1.784.200.5	\$338.998.10	\$2.123.198.5	\$2.901.980.0	\$494.200.20	\$3.395.880.2	\$4.431.082.0	\$6.272.907.5	\$2.938.664.1	\$3.497.586.4	\$3.497.586.4
75	Peso de atique	UNO	1	\$23.418.811	\$5.359.674	\$28.778.485	\$48.963.364	\$8.226.838	\$55.910.203	\$35.040.300	\$4.657.668	\$41.898.028	\$36.814.178	\$43.808.872
76	Peso de atique	UNO	1	\$17.200.420	\$3.285.555	\$20.485.975	\$18.368.297	\$3.484.878	\$21.868.273	\$2.798.924	\$3.317.885	\$33.306.818	\$21.216.647	\$25.247.891
77	Temperatura	UNO	1	\$329.063.00	\$91.761.87	\$420.824.87	\$173.965.00	\$33.063.35	\$207.018.35	\$134.114.35	\$25.481.21	\$159.595.95	\$211.047.42	\$281.148.43
78	Motor direccion	UNO	1	\$286.341.00	\$54.404.75	\$340.745.75	\$342.158.00	\$65.010.00	\$407.168.00	\$193.698.50	\$26.797.21	\$230.455.71	\$274.866.17	\$326.176.84
79	Guaya para	UNO	1	\$518.880.00	\$59.006.20	\$577.886.20	\$457.449.92	\$77.414.84	\$654.861.34	\$629.092.00	\$121.579.10	\$761.469.10	\$823.106.50	\$821.308.85
80	Guaya para	UNO	1	\$2.474.297.0	\$2.344.413.4	\$4.818.710.4	\$1.466.151.0	\$282.370.21	\$1.748.526.2	\$1.081.836.7	\$1.287.385.7	\$1.890.744.2	\$2.002.159.4	\$2.002.159.4
81	Bornas lateria	UNO	1	\$329.418.00	\$61.585.42	\$390.003.42	\$167.890.50	\$31.889.19	\$199.789.69	\$168.089.00	\$31.936.81	\$200.025.91	\$221.796.17	\$285.841.01
82	Bornas lateria	UNO	1	\$5.750.048.0	\$1.088.706	\$6.838.754.0	\$6.294.777.0	\$1.196.767	\$7.495.544.6	\$4.018.969.7	\$4.762.066.0	\$8.349.151.8	\$8.349.151.8	\$8.349.151.8
83	Empaque lateria	UNO	1	\$1.790.332.2	\$333.544.13	\$2.123.876.3	\$3.572.865.0	\$678.812.05	\$4.251.687.0	\$2.410.236.0	\$2.848.190.8	\$2.877.721.0	\$3.087.488.9	\$3.087.488.9
84	la bomba de	UNO	1	\$1.790.332.2	\$333.544.13	\$2.123.876.3	\$3.572.865.0	\$678.812.05	\$4.251.687.0	\$2.410.236.0	\$2.848.190.8	\$2.877.721.0	\$3.087.488.9	\$3.087.488.9



@gobertolima
www.tolima.gov.co

NIT:800.113.6727

www.tolima.gov.co

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
31 08	Manifiesto preventivo 500 horas	UNO	1	\$1.872.163,00	\$317.710,97	\$1.464.452,03	\$317.710,94	\$1.246.741,09	\$2.608.137,00	\$501.248,03	\$3.139.303,03	\$1.818.903,87	\$2.164.501,31
31 09	Manifiesto preventivo 1000 horas	UNO	1	\$1.943.874,00	\$398.336,06	\$1.545.537,94	\$290.284,33	\$1.255.253,61	\$1.585.909,00	\$257.532,21	\$1.842.785,81	\$1.879.216,08	\$1.094.286,95
31 08	Manifiesto preventivo 2000 horas	UNO	1	\$1.426.870,50	\$271.105,40	\$2.582.475,90	\$480.670,82	\$3.073.146,72	\$1.491.308,00	\$201.448,32	\$1.762.796,32	\$1.830.216,89	\$2.177.980,44
31 09	Destrucción y montaje de motor M.C. repalcación	UNO	1	\$1.733.071,50	\$328.283,59	\$3.271.010,09	\$640.309,19	\$4.011.610,28	\$2.021.527,00	\$364.109,13	\$2.405.726,13	\$2.376.244,68	\$2.826.687,14
31 10	Destrucción y montaje de motor M.C. repalcación	GLOBAL	1	\$12.870.166,25	\$2.997.334,25	\$10.067.425,00	\$2.862.810,75	\$17.930.235,75	\$17.496.213,00	\$3.324.090,47	\$20.819.303,47	\$18.410.838,42	\$18.329.017,91
31 11	Destrucción y montaje de motor M.C. repalcación	UNO	1	\$8.658.181,00	\$1.841.248,09	\$7.340.293,89	\$1.304.893,76	\$8.734.949,26	\$10.866.002,00	\$2.032.810,38	\$12.731.812,38	\$9.892.482,17	\$10.852.262,78
31 12	Destrucción y montaje de motor M.C. repalcación	UNO	1	\$6.095.203,00	\$1.111.189,87	\$5.255.087,00	\$1.021.068,43	\$6.276.155,43	\$451.230,00	\$98.728,75	\$6.374.885,18	\$523.945,33	\$6.903.773,87
31 13	Destrucción y montaje de motor M.C. repalcación	UNO	1	\$558.581,38	\$108.139,44	\$666.720,82	\$116.348,31	\$783.069,13	\$613.447,00	\$116.564,93	\$730.001,93	\$594.792,42	\$707.802,98
31 14	Destrucción y montaje de motor M.C. repalcación	UNO	1	\$862.195,00	\$152.817,05	\$1.015.012,05	\$158.081,54	\$1.173.093,59	\$530.727,00	\$100.838,13	\$673.931,59	\$699.629,33	\$719.944,81
31 15	Destrucción y montaje de motor M.C. repalcación	UNO	1	\$2.090.768,00	\$398.764,02	\$2.489.532,02	\$317.604,64	\$2.807.136,66	\$1.283.073,75	\$243.784,01	\$3.050.920,76	\$1.834.829,25	\$2.004.348,01
31 16	Destrucción y montaje de motor M.C. repalcación	UNO	1	\$15.011.435,00	\$1.992.372,95	\$13.019.062,05	\$1.060.588,89	\$14.079.650,94	\$3.921.451,50	\$745.079,79	\$14.824.730,73	\$18.519.012,89	\$17.787.834,88
31 17	Destrucción y montaje de motor M.C. repalcación	UNO	2	\$781.505,00	\$144.685,56	\$926.190,56	\$171.792,00	\$1.097.982,56	\$681.899,00	\$169.579,81	\$1.267.561,37	\$838.432,00	\$1.096.463,18
31 18	Destrucción y montaje de motor M.C. repalcación	UNO	1	\$1.214.851,00	\$230.621,69	\$1.445.472,69	\$1.896.883,00	\$3.342.355,69	\$1.104.075,00	\$209.774,25	\$3.451.430,25	\$1.338.263,00	\$1.893.832,99
31 19	Destrucción y montaje de motor M.C. repalcación	UNO	1	\$1.128.825,00	\$214.476,75	\$1.343.301,75	\$1.571.488,00	\$2.914.790,75	\$933.138,75	\$177.298,75	\$3.092.089,50	\$1.211.148,89	\$1.441.267,21



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



31	Demontar y montar cilindro hidraulico de lado para cambio de	UNO	1	\$1.338.099,75	\$254.355,95	\$1.083.052,75	\$1.052.560,00	\$304.494,50	\$1.907.034,25	\$2.224.367,00	\$422.639,73	\$2.946.966,73	\$1.771.872,28	\$2.643.027,98
33	Demontar y montar cilindro hidraulico para cambio de	UNO	1	\$2.203.153,00	\$380.599,07	\$2.383.752,07	\$3.643.948,00	\$682.349,74	\$4.306.205,74	\$1.342.362,75	\$255.048,92	\$1.557.411,67	\$2.326.820,88	\$3.773.498,49
34	Demontar y montar cilindro hidraulico para cambio de	UNO	1	\$1.509.790,00	\$315.353,64	\$1.875.109,64	\$1.171.791,75	\$222.034,73	\$1.294.396,48	\$2.271.134,00	\$423.915,48	\$2.895.049,48	\$1.687.850,88	\$3.096.196,16
35	Demontar y montar cilindro hidraulico para cambio de	UNO	1	\$2.001.295,50	\$380.240,48	\$2.381.505,98	\$3.034.850,00	\$574.881,10	\$3.589.381,10	\$2.358.713,00	\$449.159,47	\$2.804.868,47	\$2.481.868,17	\$3.838.261,38
36	Demontar y montar cilindro hidraulico para cambio de	UNO	1	\$1.538.003,50	\$292.220,17	\$1.830.283,67	\$1.926.016,00	\$302.143,42	\$2.268.161,42	\$1.840.846,00	\$351.470,74	\$2.201.316,74	\$1.764.829,17	\$2.099.820,88
37	Demontar y montar cilindro hidraulico para cambio de	UNO	1	\$884.487,25	\$187.648,78	\$1.171.516,03	\$2.839.843,00	\$501.069,17	\$3.141.532,17	\$1.409.249,00	\$257.757,31	\$1.877.009,31	\$1.877.009,31	\$1.868.594,82
38	Demontar y montar cilindro hidraulico para cambio de	UNO	1	\$2.139.764,00	\$409.555,18	\$2.549.319,18	\$1.126.865,25	\$214.047,40	\$1.345.612,65	\$1.176.822,00	\$223.598,18	\$1.400.416,18	\$1.881.060,42	\$1.793.480,00
39	Demontar y montar cilindro hidraulico para cambio de	UNO	1	\$1.353.785,25	\$257.216,20	\$1.611.001,45	\$1.593.277,00	\$287.022,63	\$1.880.299,63	\$2.304.272,00	\$441.850,28	\$2.766.812,28	\$1.747.091,42	\$2.078.038,79
40	M.O Reparacion general	GLOBAL	1	\$18.172.062,90	\$3.457.889,89	\$21.634.741,89	\$20.124.816,00	\$3.823.718,04	\$23.849.831,04	\$13.918.344,50	\$2.644.675,48	\$18.564.016,96	\$17.496.404,17	\$20.713.430,96



@gobertolima
www.tolima.gov.co

NIT:800.113.6727

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11

[illegible]



@gobertolima
www.tolima.gov.co

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

31 65	Demostar y mudar motor de energía para reparación	UND	1	\$958,592.00	\$163,133.81	\$1,021,722.81	\$374,190.75	\$71,096.24	\$445,298.96	\$489,545.00	\$89,213.95	\$250,759.55	\$987,444.32	\$876,268.48
31 66	Demostar y mudar apajados eléctrico motor	UND	1	\$473,492.00	\$89,993.48	\$563,485.48	\$320,302.95	\$50,657.47	\$381,159.97	\$344,300.00	\$85,417.00	\$408,717.50	\$379,364.83	\$489,444.18
31 67	Demostar radiador	UND	1	\$582,028.00	\$110,584.84	\$692,612.84	\$427,691.23	\$91,251.34	\$508,942.57	\$497,132.50	\$170,489.18	\$1,087,813.18	\$958,679.76	\$766,468.90
31 68	Lavado de máquina	UND	1	\$786,006.00	\$151,811.14	\$937,817.14	\$794,224.50	\$180,902.65	\$948,127.15	\$973,068.00	\$184,882.82	\$1,157,950.82	\$988,433.83	\$1,017,968.00
31 69	Demostar maquina enfriador aceite para cambio	UND	1	\$748,828.76	\$142,487.05	\$891,315.81	\$1,076,969.00	\$234,944.45	\$1,282,989.45	\$1,486,667.00	\$278,888.73	\$1,745,332.73	\$1,080,963.90	\$1,507,379.80
31 70	Demostar base serie para rección de pífonos y robinetoria	UND	1	\$2,718,229.00	\$518,403.51	\$3,236,632.51	\$3,404,093.00	\$946,777.57	\$4,080,870.57	\$2,200,278.00	\$418,952.83	\$2,618,330.83	\$2,774,300.00	\$3,301,298.00
31 71	Lavado de tanque de combustible	UND	1	\$1,880,981.00	\$328,856.39	\$2,209,837.39	\$1,833,563.00	\$348,378.97	\$2,181,941.97	\$895,021.75	\$170,093.83	\$1,095,135.33	\$1,276,071.83	\$1,618,387.83
31 72	Demostar enfriador de aceite para cambio de anillo	UND	1	\$2,751,558.75	\$460,480.75	\$3,212,039.50	\$1,392,118.00	\$264,503.84	\$1,656,629.84	\$1,872,281.00	\$317,733.39	\$1,990,014.39	\$1,823,277.39	\$2,176,040.00
31 73	Demostar enfriador de aceite para cambio de anillo	UND	1	\$2,751,558.75	\$460,480.75	\$3,212,039.50	\$1,392,118.00	\$264,503.84	\$1,656,629.84	\$1,872,281.00	\$317,733.39	\$1,990,014.39	\$1,823,277.39	\$2,176,040.00
31 74	Demostar enfriador de aceite para cambio de anillo	UND	1	\$2,751,558.75	\$460,480.75	\$3,212,039.50	\$1,392,118.00	\$264,503.84	\$1,656,629.84	\$1,872,281.00	\$317,733.39	\$1,990,014.39	\$1,823,277.39	\$2,176,040.00
31 75	Demostar enfriador de aceite para cambio de anillo	UND	1	\$2,751,558.75	\$460,480.75	\$3,212,039.50	\$1,392,118.00	\$264,503.84	\$1,656,629.84	\$1,872,281.00	\$317,733.39	\$1,990,014.39	\$1,823,277.39	\$2,176,040.00
31 76	Demostar enfriador de aceite para cambio de anillo	UND	1	\$2,751,558.75	\$460,480.75	\$3,212,039.50	\$1,392,118.00	\$264,503.84	\$1,656,629.84	\$1,872,281.00	\$317,733.39	\$1,990,014.39	\$1,823,277.39	\$2,176,040.00
31 77	Demostar enfriador de aceite para cambio de anillo	UND	1	\$2,751,558.75	\$460,480.75	\$3,212,039.50	\$1,392,118.00	\$264,503.84	\$1,656,629.84	\$1,872,281.00	\$317,733.39	\$1,990,014.39	\$1,823,277.39	\$2,176,040.00
31 78	Demostar enfriador de aceite para cambio de anillo	UND	1	\$2,751,558.75	\$460,480.75	\$3,212,039.50	\$1,392,118.00	\$264,503.84	\$1,656,629.84	\$1,872,281.00	\$317,733.39	\$1,990,014.39	\$1,823,277.39	\$2,176,040.00
31 79	Demostar enfriador de aceite para cambio de anillo	UND	1	\$2,751,558.75	\$460,480.75	\$3,212,039.50	\$1,392,118.00	\$264,503.84	\$1,656,629.84	\$1,872,281.00	\$317,733.39	\$1,990,014.39	\$1,823,277.39	\$2,176,040.00
31 80	Demostar enfriador de aceite para cambio de anillo	UND	1	\$2,751,558.75	\$460,480.75	\$3,212,039.50	\$1,392,118.00	\$264,503.84	\$1,656,629.84	\$1,872,281.00	\$317,733.39	\$1,990,014.39	\$1,823,277.39	\$2,176,040.00



NIT:800.113.6727

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

[illegible]

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



@gobertolima
www.tolima.gov.co

NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

Item	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
32	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$2.250.067,0	\$435.585,53	\$2.738.773,5	\$1.367.398,1	\$1.827.201,3	\$1.800.363,0	\$342.012,77	\$2.142.455,7	\$1.830.268,7	\$2.142.455,7
33	Grp. bomba	UNO	\$1.298.928,1	\$248.766,95	\$1.545.724,5	\$2.494.071,0	\$3.987.944,4	\$1.791.037,0	\$340.267,03	\$2.131.334,0	\$1.891.345,3	\$2.218.007,0
34	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$1.956.802,0	\$396.134,38	\$1.854.738,3	\$2.715.121,0	\$3.230.863,9	\$1.240.690,0	\$235.733,90	\$1.476.373,9	\$1.838.124,3	\$2.187.567,8
35	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$1.807.483,0	\$375.417,67	\$1.912.660,9	\$1.243.491,2	\$1.478.481,2	\$2.192.069,0	\$418.491,21	\$2.608.590,2	\$1.880.647,7	\$1.888.970,8
36	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$1.739.047,0	\$330.418,83	\$2.069.465,9	\$1.732.442,0	\$2.081.805,9	\$1.435.008,4	\$272.663,01	\$1.707.731,4	\$1.835.818,1	\$1.848.287,7
37	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$1.964.838,0	\$373.218,85	\$2.338.153,5	\$1.483.388,0	\$1.777.129,3	\$1.353.938,8	\$253.447,99	\$1.987.384,7	\$1.897.888,9	\$1.960.808,2
38	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$5.017.718,0	\$953.366,42	\$6.971.084,4	\$4.956.810,3	\$6.841.346,3	\$8.878.185,0	\$1.705.860	\$10.884.123	\$8.201.827,7	\$7.488.818,0
39	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$2.998.332,0	\$568.633,08	\$3.566.965,0	\$8.030.283,0	\$7.176.048,8	\$3.827.823,0	\$45	\$4.318.873,3	\$4.318.749,3	\$6.000.311,7
40	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$6.098.704,0	\$1.136.943,79	\$7.235.647,7	\$3.190.241,0	\$3.867.068,7	\$3.109.434,7	\$390.792,60	\$3.700.227,3	\$4.136.126,8	\$4.821.890,6
41	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$1.156.063,9	\$219.862,15	\$1.375.916,1	\$2.034.067,0	\$3.037.855,79	\$3.203.927,8	\$1.569.358,0	\$1.801.336,0	\$1.813.188,8	\$2.187.888,9
42	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$850.328,00	\$168.264,41	\$1.018.592,4	\$571.009,00	\$675.827,81	\$585.777,45	\$107.887,71	\$874.465,11	\$708.071,80	\$846.226,44
43	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$1.584.566,0	\$297.287,54	\$1.881.853,5	\$1.018.823,0	\$1.212.187,2	\$847.852,20	\$161.034,92	\$1.036.587,1	\$1.143.862,0	\$1.340.882,8
44	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$814.108,40	\$173.892,90	\$1.087.860,4	\$1.103.181,0	\$1.312.786,3	\$2.105.746,0	\$450.091,74	\$2.505.837,7	\$1.374.388,1	\$1.835.434,5
45	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$510.888,70	\$87.027,06	\$607.915,75	\$785.203,00	\$911.424,57	\$729.447,00	\$138.464,93	\$868.851,83	\$868.335,87	\$796.334,28
46	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$604.040,60	\$114.946,31	\$718.986,91	\$753.854,00	\$887.088,25	\$1.362.576,0	\$256.989,82	\$1.609.567,8	\$1.876.827,0	\$1.876.827,0
47	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$537.090,05	\$102.047,70	\$639.137,10	\$383.438,60	\$432.481,83	\$646.482,00	\$123.208,45	\$771.851,45	\$816.327,87	\$814.450,18
48	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$1.235.473,2	\$234.756,91	\$1.470.213,1	\$1.436.748,0	\$1.706.726,5	\$1.815.308,0	\$348.757,96	\$2.184.012,9	\$1.852.607,7	\$1.787.864,3
49	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$2.883.177,0	\$544.003,83	\$3.427.180,8	\$1.521.372,9	\$1.812.694,8	\$2.123.069,0	\$403.381,21	\$2.508.440,2	\$2.169.338,3	\$2.892.184,2
50	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$338.814,00	\$68.136,66	\$406.950,66	\$329.848,00	\$382.319,12	\$310.279,95	\$58.950,19	\$389.233,14	\$532.813,90	\$596.187,64
51	Empaquetadora cilindro hidráulico	UNO	\$832.445,00	\$158.184,55	\$990.629,55	\$1.014.248,0	\$1.801.981,5	\$681.350,60	\$129.452,81	\$810.793,41	\$1.099.340,2	\$1.281.114,8



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



32	Guaya cuerd de freno de parquero	UNO	1	\$818,334.50	\$195,217.56	\$972,152.06	\$1,016,163.00	\$1,200,233.9	\$1,659,899.0	\$1,875,379.8	\$1,164,332.1	\$1,308,598.2
33	Bomba de freno	UNO	1	\$4,111,164.0	\$781,171.16	\$4,892,335.1	\$5,799,968.0	\$6,866,285.7	\$8,281,969.2	\$3,300,534.5	\$4,387,708.7	\$6,221,969.8
34	Disco espaciador	UNO	1	\$1,187,524.2	\$1,187,524.2	\$1,187,524.2	\$1,795,618.0	\$2,101,266.4	\$1,404,853.0	\$1,671,175.0	\$1,308,483.5	\$1,483,481.6
35	Disco de freno	UNO	1	\$997,919.55	\$188,854.71	\$1,186,774.26	\$1,095,910.3	\$2,391,487.42	\$1,784,930.0	\$2,124,096.7	\$1,163,347.8	\$1,308,037.7
36	Freno	UNO	1	\$913,370.00	\$173,540.30	\$1,086,910.30	\$793,543.05	\$964,218.23	\$1,784,930.0	\$2,124,096.7	\$1,163,347.8	\$1,308,037.7
37	señal freno	UNO	1	\$297,021.75	\$50,294.13	\$347,315.88	\$318,007.03	\$66,421.33	\$295,843.00	\$352,053.17	\$391,823.92	\$398,992.46
38	señal freno	UNO	1	\$172,894.00	\$135,489.82	\$308,383.82	\$347,671.60	\$413,729.44	\$485,257.00	\$578,202.28	\$613,493.31	\$613,493.31
39	Freno posterior	UNO	1	\$1,509,237.0	\$1,509,237.0	\$1,509,237.0	\$2,227,153.0	\$3,007,111.0	\$1,392,096.0	\$1,695,555.5	\$1,826,182.0	\$2,173,120.8
40	Varilla de control	UNO	1	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0
41	señal freno	UNO	1	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0
42	señal freno	UNO	1	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0
43	señal freno	UNO	1	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0
44	señal freno	UNO	1	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0
45	señal freno	UNO	1	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0
46	señal freno	UNO	1	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0
47	señal freno	UNO	1	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0
48	señal freno	UNO	1	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0
49	señal freno	UNO	1	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0
50	señal freno	UNO	1	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0
51	señal freno	UNO	1	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0
52	señal freno	UNO	1	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0
53	señal freno	UNO	1	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0	\$2,653,218.0



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

32	Mallor	UNO	1	\$3.042.142,8	\$578.007,10	\$3.620.149,7	\$8.762.100,0	\$1.284.799,00	\$8.045.289,0	\$4.396.300,0	\$818.289,40	\$8.112.540,4	\$4.700.147,8	\$8.593.139,3
34	Mangrera	UNO	1	\$1.153.163,7	\$184.121,78	\$1.337.285,5	\$1.292.289,0	\$245.486,91	\$1.537.585,9	\$978.100,35	\$118.289,07	\$603.369,42	\$278.736,45	\$1.164.713,0
36	Mangrera inferior	UNO	1	\$1.589.798,0	\$202.288,54	\$1.791.871,3	\$433.815,80	\$159.431,00	\$1.951.302,30	\$1.105.600,0	\$210.102,00	\$1.311.500,0	\$1.179.480,8	\$1.398.981,1
38	Empaqueo base de	UNO	1	\$481.212,00	\$87.649,47	\$568.861,47	\$388.359,90	\$73.784,38	\$642.148,28	\$474.703,00	\$89.100,57	\$554.599,57	\$441.488,03	\$528.308,77
40	Empaqueo	UNO	1	\$592.571,90	\$112.776,80	\$705.348,70	\$888.480,05	\$186.611,20	\$1.057.291,2	\$657.363,50	\$114.899,97	\$782.281,87	\$713.138,20	\$848.634,48
42	Empaqueo	UNO	1	\$1.154.782,3	\$219.409,85	\$1.374.192,1	\$2.586.349,0	\$550.115,31	\$3.445.483,3	\$1.898.832,0	\$351.268,08	\$2.010.960,0	\$1.813.281,1	\$2.276.982,1
44	Empaqueo	UNO	1	\$11.143.935,0	\$2.117.347,05	\$13.261.282,05	\$10.147.508,35	\$1.921.026,20	\$12.075.532,55	\$13.579.385,0	\$2.579.892,00	\$16.156.276,55	\$11.623.276,5	\$13.831.897,3
46	Empaqueo	UNO	1	\$3.828.018,0	\$722.223,61	\$4.550.241,6	\$1.508.248,8	\$285.775,89	\$1.796.122,6	\$2.188.503,0	\$412.019,37	\$2.598.518,5	\$2.891.468,2	\$3.287.227,9
48	Empaqueo	UNO	1	\$1.531.707,7	\$291.024,47	\$1.822.732,2	\$1.584.672,0	\$302.987,68	\$1.887.659,8	\$2.033.939,0	\$358.448,51	\$2.400.375,5	\$1.728.162,8	\$2.046.882,4
50	Empaqueo	UNO	1	\$8.008.060,0	\$1.521.636,20	\$9.529.696,2	\$12.611.888,0	\$2.394.243,52	\$15.008.051,1	\$8.982.900,0	\$1.326.660,0	\$38.321.610,5	\$8.394.378,3	\$18.843.082,45
52	Empaqueo	UNO	1	\$4.220.066,2	\$803.712,40	\$5.023.778,6	\$8.415.418,0	\$1.788.809,42	\$11.204.347,42	\$4.737.988,3	\$609.217,34	\$58.538.203,3	\$6.127.923,0	\$7.282.189,4
54	Empaqueo	UNO	1	\$3.591.889,0	\$982.458,91	\$4.574.347,9	\$1.672.210,0	\$395.719,90	\$2.227.309,9	\$1.321.168,5	\$251.022,02	\$1.572.190,5	\$2.281.268,8	\$2.891.488,4
56	Empaqueo	UNO	1	\$5.308.984,3	\$1.086.707,03	\$6.395.691,3	\$5.458.010,0	\$1.037.211,90	\$6.496.221,9	\$18.080.230,0	\$1.815.345,0	\$11.956.483,3	\$6.348.410,7	\$8.263.798,8
58	Empaqueo	UNO	1	\$1.036.726,0	\$195.839,85	\$1.232.565,8	\$1.411.889,0	\$288.222,81	\$1.679.921,8	\$1.308.352,7	\$195.368,01	\$1.223.620,7	\$1.164.294,5	\$1.376.768,7
60	Empaqueo	UNO	1	\$10.598.132,85	\$1.810.666,15	\$11.408.804,04	\$10.561.133,00	\$2.306.615,27	\$12.567.748,27	\$18.842.554,00	\$3.790.085,28	\$23.612.633,28	\$13.488.409,35	\$18.048.263,86
62	Empaqueo	UNO	1	\$569.807,92	\$108.208,33	\$677.713,33	\$418.696,05	\$79.304,58	\$496.070,63	\$798.973,00	\$134.324,87	\$641.297,87	\$584.438,89	\$671.883,83
64	Empaqueo	UNO	1	\$695.985,00	\$132.181,15	\$827.746,15	\$550.449,45	\$124.385,40	\$655.034,85	\$687.285,00	\$179.484,15	\$817.768,1	\$714.438,02	\$888.183,58
66	Empaqueo	UNO	1	\$382.407,00	\$72.637,33	\$455.044,33	\$332.489,15	\$63.174,84	\$395.673,99	\$424.883,00	\$80.874,95	\$505.279,38	\$379.837,56	\$462.064,09
68	Empaqueo	UNO	1	\$705.843,90	\$134.129,32	\$840.073,12	\$1.007.102,0	\$181.349,28	\$1.188.451,3	\$803.840,00	\$171.729,90	\$1.075.589,8	\$1.038.001,3	\$1.238.001,3
70	Empaqueo	UNO	1	\$104.354,55	\$19.827,38	\$124.181,91	\$187.707,00	\$25.964,53	\$167.671,33	\$130.208,00	\$22.963,02	\$143.821,02	\$127.628,88	\$151.891,42
72	Empaqueo	UNO	1	\$420.676,00	\$81.449,62	\$502.125,62	\$879.316,00	\$129.070,04	\$808.386,04	\$324.083,00	\$81.571,97	\$385.834,97	\$477.382,33	\$588.068,28
74	Empaqueo	UNO	1	\$240.341,40	\$48.984,67	\$289.326,07	\$256.131,00	\$87.664,89	\$421.795,89	\$444.541,00	\$84.484,12	\$529.012,12	\$387.068,85	\$412.808,09



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

32	Perno rueda	UNO	1	\$50,173.11	\$314,242.11	\$210,246.50	\$39,954.83	\$250,243.43	\$339,516.00	\$64,908.04	\$404,024.04	\$271,291.20	\$322,836.53
76	Tubo de superior	UNO	1	\$15,052.79	\$729,993.79	\$1,183,044.00	\$224,778.36	\$1,407,822.30	\$581,915.90	\$106,764.02	\$980,879.92	\$783,886.30	\$932,368.36
77	Tubo de inferior	UNO	1	\$491,203.00	\$54,500.38	\$487,489.40	\$68,819.20	\$556,288.60	\$651,981.00	\$123,878.38	\$775,857.38	\$504,884.16	\$630,882.14
78	Sistema de	UNO	1	\$3,198,411.00	\$3,768,029.00	\$2,670,772.00	\$607,448.80	\$3,178,218.70	\$3,498,187.00	\$4,128,306.70	\$4,128,306.70	\$3,102,115.80	\$3,891,818.80
32	Encoche	UNO	1	\$5,136,387.70	\$9,100,413.30	\$7,866,073.00	\$1,494,583.00	\$9,360,656.80	\$6,824,832.00	\$1,296,716.00	\$8,121,580.00	\$8,666,787.80	\$7,460,882.40
80	Encoche	UNO	1	\$1,381,803.00	\$1,844,345.50	\$1,067,181.00	\$202,760.60	\$1,269,921.60	\$1,188,016.00	\$1,378,039.00	\$1,262,326.80	\$1,430,768.70	\$1,430,768.70
81	Encoche	UNO	1	\$9,296,362.00	\$1,766,116.00	\$8,270,071.80	\$1,191,313.00	\$7,481,380.50	\$12,742,715.00	\$15,160,030.00	\$9,436,379.80	\$11,239,291.00	\$11,239,291.00
82	Encoche	UNO	1	\$7,304,882.00	\$1,381,250.00	\$6,528,274.30	\$1,050,372.00	\$6,578,646.40	\$9,302,991.00	\$1,767,668.00	\$11,070,508.00	\$7,379,382.40	\$8,781,346.10
83	Encoche	UNO	1	\$6,509,387.00	\$1,616,777.00	\$4,947,160.00	\$863,858.50	\$6,411,168.50	\$4,035,409.20	\$4,802,130.90	\$8,887,368.40	\$8,778,740.40	\$8,778,740.40
84	Encoche	UNO	1	\$673,088.90	\$108,882.54	\$840,179.00	\$178,824.01	\$1,118,813.00	\$950,336.50	\$104,803.94	\$954,900.44	\$987,888.80	\$919,884.00
85	Encoche	UNO	1	\$970,829.45	\$127,451.90	\$797,538.38	\$143,337.08	\$940,875.46	\$908,301.50	\$172,527.19	\$1,110,406.60	\$793,916.82	\$931,783.87
86	Encoche	UNO	1	\$1,222,233.70	\$1,484,488.10	\$1,234,168.00	\$239,295.34	\$1,492,481.30	\$1,805,451.00	\$308,035.60	\$1,803,486.90	\$1,398,823.80	\$1,818,142.00
87	Encoche	UNO	1	\$52,988,008.00	\$8,243,546.00	\$19,042,512.00	\$3,542,077.00	\$22,184,589.00	\$24,339,867.00	\$4,823,776.00	\$28,959,443.00	\$28,314,738.00	\$29,174,838.00
88	Encoche	UNO	1	\$3,629,290.00	\$4,318,888.10	\$2,545,942.30	\$423,672.08	\$3,020,214.40	\$5,188,243.00	\$6,176,136.10	\$3,798,068.40	\$4,807,788.80	\$4,807,788.80
89	Encoche	UNO	1	\$29,703,426.00	\$54,752,076.00	\$32,665,538.00	\$6,210,252.00	\$38,875,790.00	\$50,027,885.00	\$9,504,158.00	\$59,539,043.00	\$37,363,816.00	\$44,591,303.00
90	Encoche	UNO	1	\$3,454,835.40	\$4,111,254.10	\$4,993,427.00	\$926,751.13	\$6,823,178.10	\$6,814,070.00	\$1,240,073.00	\$7,833,143.30	\$4,874,110.80	\$5,819,187.80
91	Encoche	UNO	1	\$434,548.35	\$517,112.54	\$594,846.00	\$113,080.74	\$707,888.74	\$657,848.00	\$162,833.58	\$1,020,478.50	\$826,879.70	\$746,465.94
92	Encoche	UNO	1	\$707,008.00	\$134,241.21	\$499,748.18	\$84,851.77	\$584,600.00	\$960,872.00	\$184,028.58	\$1,152,000.00	\$728,128.72	\$882,889.60
93	Encoche	UNO	1	\$21,082,381.00	\$4,383,682.00	\$27,466,063.00	\$1,543,871.00	\$30,010,134.00	\$11,748,497.00	\$2,232,464.00	\$13,881,801.00	\$14,319,347.00	\$17,040,823.00
94	Encoche	UNO	1	\$702,747.00	\$148,721.90	\$554,025.90	\$101,473.96	\$655,500.00	\$1,572,290.00	\$209,223.70	\$1,811,453.70	\$398,368.17	\$1,138,186.70
95	Encoche	UNO	1	\$32,078,836.00	\$8,094,560.00	\$49,815,063.00	\$9,494,861.00	\$59,310,024.00	\$23,827,024.00	\$4,469,134.00	\$28,116,158.00	\$26,172,974.00	\$41,866,038.00
96	Encoche	UNO	1	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$5.00	\$0.00	\$21.00	\$2.00	\$7.00



@gobertolima
www.tolima.gov.co

NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

[illegible]

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co



33	Mangrera	1	UNO		\$2.002.928.8	\$1.040.222.0	\$1.911.942.18	\$1.202.164.1	\$1.080.045.0	\$2.002.928.55	\$1.270.973.5	\$1.262.364.0	\$1.502.025.5
16	Mangrera	1	UNO		\$33.4.580.00	\$1.337.434.0	\$254.112.48	\$1.391.546.4	\$875.389.00	\$188.325.81	\$1.041.734.8	\$870.481.70	\$1.154.848.4
33	hidráulica con												
17	acoples R2 3/8 x												
95cm													
33	Mangrera	1	UNO		\$431.277.00	\$1.303.882.0	\$381.707.58	\$2.385.810.5	\$755.360.75	\$145.419.08	\$810.785.43	\$1.230.418.9	\$1.473.714.1
18	acoples R12 X												
2.50 MTS													
33	Mangrera	1	UNO		\$1.478.713.0	\$1.558.401.0	\$298.289.90	\$1.050.710.9	\$1.196.232.1	\$221.584.11	\$1.387.816.2	\$1.281.816.0	\$1.873.080.1
19	hidráulica con												
acoples R2 3/8 X													
1.30 MTS													
33	Mangrera	1	UNO		\$238.818.08								
hidráulica 3/8													
x0.60 mts con													
33	rodillos	1	UNO										
especiales													
33	Mangrera	1	UNO		\$698.185.97	\$788.105.00	\$148.378.85	\$535.583.95	\$1.343.099.0	\$255.188.81	\$1.598.287.8	\$508.338.35	\$1.877.882.8
21	hidráulica 13/02 x												
1.115 con acoples													
33	Mangrera	1	UNO		\$1.015.041.4	\$752.894.75	\$143.012.00	\$896.708.75	\$1.288.109.0	\$241.120.71	\$1.510.238.7	\$986.288.82	\$1.140.328.3
33	hidráulica 3/8 x												
2.83 mts													
33	Mangrera	1	UNO		\$1.432.867.1	\$1.819.441.0	\$284.083.79	\$2.284.134.7	\$1.010.317.0	\$187.860.34	\$1.202.277.2	\$1.377.848.3	\$1.838.788.7
22	hidráulica 5/8 x												
8000 psi x 1.80													
33	Mangrera	1	UNO		\$3.870.012.3	\$1.523.218.5	\$289.411.52	\$1.812.620.0	\$2.119.598.0	\$402.718.02	\$2.522.274.0	\$2.343.884.1	\$2.870.308.4
23	MTS												
33	Mangrera	1	UNO		\$2.213.815.4	\$1.312.504.2		\$1.561.880.0	\$3.083.281.0		\$3.845.304.3	\$2.878.827.4	\$2.473.888.8
24	hidráulica 1/2 x												
8000 psi x 2.95													
33	Mangrera	1	UNO		\$1.287.583.6	\$714.433.86	\$136.742.45	\$650.178.40	\$878.788.00	\$186.289.34	\$1.042.185.3	\$885.337.88	\$1.048.881.0
25	hidráulica 3/8 x												
0.60 MTS													
33	Mangrera	1	UNO		\$2.841.197.0	\$1.388.302.0	\$289.677.28	\$1.883.879.3	\$696.482.15	\$188.187.81	\$1.176.548.9	\$1.882.188.3	\$1.840.888.3
26	acoples x 8000												
psi													
33	Mangrera	1	UNO		\$2.387.581.0	\$1.388.302.0	\$174.381.10	\$1.082.259.0	\$888.870.00	\$187.864.30	\$1.176.874.3	\$1.284.877.8	\$1.840.888.3
27	hidráulica 1/2 x												
0.80 mts con													
acoples x 8000psi													
33	Mangrera	1	UNO		\$1.183.338.8	\$1.714.370.0	\$236.480.30	\$2.044.890.3	\$1.151.535.0		\$1.370.238.6	\$1.288.182.4	\$1.838.841.8
28	hidráulica 1/2												
x 0.60 mts con													
33	Mangrera	1	UNO		\$1.184.844.0	\$1.648.294.0	\$313.422.68	\$1.983.016.8	\$1.272.085.0	\$232.186.15	\$1.454.281.1	\$1.288.703.6	\$1.834.747.3
29	hidráulica 1/2 x												

[illegible]



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

937



@gobertolima
www.tolima.gov.co

33	Cerrajo albio	1	\$2,086,959.0	\$326,802.21	\$2,405,861.2	\$1,606,276.0	\$2,032,44	\$1,672,776.4	\$179,073.68	\$1,21,566.7	\$1,478,969.3	\$1,753,922.1
47	Trasero	1	\$963,623.00	\$163,088.37	\$1,146,711.3	\$386,692.76	\$170,751.62	\$1,568,444.3	\$1,243,782.0	\$1,486,026.7	\$1,037,028.9	\$1,254,083.8
48	Trasero	1	\$638,443.90	\$159,305.48	\$807,755.38	\$1,234,064.0	\$232,670.26	\$1,466,324.2	\$1,362,306.0	\$1,621,382.1	\$1,141,883.8	\$1,368,087.2
49	Cerrajo albio	1	\$1,009,278.0	\$201,255.82	\$1,260,540.8	\$883,594.36	\$187,882.93	\$1,051,477.2	\$1,582,306.0	\$1,658,142.0	\$1,146,382.4	\$1,386,387.0
50	Trasero	1	\$1,021,089.0	\$194,008.81	\$1,215,107.8	\$1,519,852.0	\$218,772.07	\$1,808,624.0	\$1,732,321.87	\$1,085,883.8	\$1,191,074.8	\$1,383,776.8
51	Cerrajo albio	1	\$1,205,441.0	\$244,233.79	\$1,629,674.7	\$853,390.28	\$181,144.15	\$1,124,524.4	\$2,033,548.0	\$2,419,324.7	\$1,433,968.0	\$1,894,811.3
52	Trasero	1	\$1,406,162.0	\$297,188.86	\$1,873,320.8	\$838,944.20	\$121,369.45	\$1,750,343.62	\$1,46,899.36	\$919,803.38	\$938,346.73	\$1,117,822.8
53	Cerrajo albio	1	\$1,015,828.1	\$192,888.77	\$1,208,693.8	\$1,030,082.0	\$195,715.58	\$1,225,797.8	\$1,382,752.0	\$1,857,314.3	\$1,146,182.0	\$1,383,922.1
54	Trasero	1	\$2,860,064.0	\$508,910.26	\$3,368,974.2	\$882,737.10	\$188,820.07	\$1,181,387.2	\$1,197,888.0	\$1,425,246.9	\$1,413,883.4	\$1,882,087.1
55	Cerrajo albio	1	\$1,208,267.00	\$137,688.83	\$1,345,955.83	\$1,440,307.0	\$274,040.82	\$1,716,360.8	\$930,776.30	\$922,049.98	\$983,128.18	\$1,134,218.9
56	Trasero	1	\$1,401,103.90	\$25,819.74	\$1,426,923.64	\$1,601,195.02	\$31,577.05	\$1,482,775.05	\$205,474.00	\$244,514.06	\$170,886.87	\$203,903.35
57	Cerrajo albio	1	\$1,850,492.0	\$313,393.10	\$2,163,885.1	\$1,752,868.0	\$333,054.84	\$2,085,922.8	\$2,081,224.0	\$3,428,418.5	\$2,084,723.3	\$2,482,720.7
58	Trasero	1	\$609,844.00	\$115,642.36	\$725,486.36	\$392,241.00	\$74,525.19	\$458,768.79	\$538,853.02	\$638,895.07	\$812,878.33	\$880,983.41
59	Cerrajo albio	1	\$1,772,706.00	\$146,814.14	\$1,919,520.14	\$344,254.20	\$85,458.30	\$428,682.50	\$488,068.00	\$558,060.02	\$538,639.48	\$578,080.88
60	Trasero	1	\$2,854,543.0	\$732,363.17	\$3,586,906.1	\$3,001,346.2	\$570,252.59	\$3,571,600.7	\$1,403,303.0	\$8,788,112.7	\$4,747,282.4	\$6,649,306.6
61	Cerrajo albio	1	\$9,987,879.0	\$1,897,897.01	\$11,885,776.0	\$15,186,362.0	\$2,885,978.0	\$18,075,340.0	\$30,281,180.1	\$1,763,424.0	\$11,486,148.0	\$13,648,907.0
62	Trasero	1	\$1,364,217.0	\$259,251.34	\$1,623,468.3	\$2,218,391.3	\$421,484.29	\$2,036,885.2	\$1,796,436.0	\$2,141,328.8	\$1,794,014.8	\$2,134,877.8
63	Cerrajo albio	1	\$433,281.00	\$82,318.45	\$515,599.45	\$281,289.50	\$88,683.90	\$430,983.40	\$479,072.00	\$81,033.95	\$424,878.88	\$486,244.84
64	Trasero	1	\$880,860.75	\$167,366.34	\$1,048,227.0	\$1,314,952.0	\$248,778.78	\$1,564,080.7	\$1,846,923.0	\$1,959,382.5	\$1,286,621.8	\$1,823,843.0
65	Cerrajo albio	1	\$1,292,509.5	\$245,978.81	\$1,538,488.3	\$1,344,749.0	\$225,250.60	\$1,600,240.0	\$1,874,942.0	\$312,829.37	\$1,884,082.8	\$2,178,008.9
66	Trasero	1	\$1,576,433.0	\$296,527.27	\$1,872,960.2	\$1,267,805.2	\$340,888.75	\$1,508,723.9	\$3,003,216.0	\$3,231,180.8	\$1,884,082.8	\$2,178,008.9
67	Cerrajo albio	1	\$2,231,023.0	\$423,884.78	\$2,654,907.8	\$1,671,811.0	\$228,856.09	\$1,870,217.0	\$1,086,795.7	\$1,873,827.0	\$1,848,161.4	\$2,318,602.0
68	Trasero	1	\$1,260,542.2	\$213,213.03	\$1,473,755.2	\$1,703,044.0	\$323,882.36	\$2,027,336.3	\$2,037,869.0	\$2,435,087.9	\$1,870,388.4	\$2,267,726.8
69	Cerrajo albio	1	\$2,086,959.0	\$326,802.21	\$2,405,861.2	\$1,606,276.0	\$2,032,44	\$1,672,776.4	\$179,073.68	\$1,21,566.7	\$1,478,969.3	\$1,753,922.1



@gobertolima
www.tolima.gov.co

NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

Bomba de transferencia de combustible original	UNO	1	\$10,487,764.00	\$1,962,675.16	\$12,450,439.16	\$20,790,940.00	\$3,950,279.74	\$24,741,219.74	\$6,999,232.50	\$1,329,284.16	\$4,329,510.80	\$12,768,314.17	\$16,192,393.06
33 Purificador combustible	UNO	1	\$1,854,060.75	\$342,776.19	\$2,196,836.94	\$3,753,933.00	\$718,979.07	\$4,465,815.01	\$2,313,809.00	\$439,823.21	\$2,763,402.71	\$2,636,488.92	\$3,130,276.24
34 Válvula de aspiración	UNO	1	\$2,434,267.00	\$463,314.53	\$2,897,581.53	\$1,339,403.20	\$1,558,178.07	\$1,382,866.37	\$1,915,561.00	\$363,959.59	\$3,276,517.59	\$1,896,418.00	\$2,256,736.14
35 Turbo	UNO	1	\$3,515,309.00	\$667,907.95	\$4,183,216.95	\$1,990,860.00	\$2,192,356.95	\$2,232,776.11	\$1,518,893.20	\$1,807,483.37	\$2,308,385.77	\$2,747,687.34	\$3,247,687.34
36 Aceite	UNO	1	\$512,848.00	\$97,440.74	\$610,288.74	\$819,728.00	\$155,748.32	\$775,976.32	\$436,421.76	\$34,288.13	\$810,264.45	\$608,796.88	\$775,976.32
37 Tubos totales	UNO	1	\$10,264,107.00	\$1,949,280.00	\$12,213,387.00	\$7,340,070.70	\$1,294,613.44	\$8,734,684.14	\$18,125,841.00	\$3,063,900.79	\$11,670,780.89	\$11,346,068.00	\$13,376,807.79
38 Bomba de agua	UNO	1	\$6,237,830.00	\$1,185,187.00	\$7,423,017.00	\$3,368,341.00	\$538,160.79	\$3,906,507.79	\$2,552,219.20	\$484,321.06	\$3,037,140.89	\$4,349,694.79	\$4,818,095.99
39 Bomba de agua	UNO	1	\$5,029,885.00	\$968,876.26	\$6,058,761.26	\$4,953,828.00	\$1,131,227.00	\$7,085,055.00	\$7,637,811.00	\$1,449,303.00	\$8,077,214.00	\$9,399,874.00	\$10,847,111.00
34 Solenoide	UNO	1	\$7,871,792.00	\$1,487,640.00	\$9,359,432.00	\$11,510,992.00	\$2,183,808.00	\$13,703,800.00	\$6,822,240.20	\$1,000,227.17	\$6,699,415.40	\$8,271,917.00	\$9,342,802.70
01 Grupo válvula de control	UNO	1	\$30,879,068.00	\$6,828,830.46	\$37,707,898.46	\$12,711,230.25	\$2,415,133.79	\$18,126,364.00	\$18,837,694.00	\$3,000,162.24	\$18,846,856.24	\$19,742,327.00	\$23,480,268.23
34 Cables motor	UNO	1	\$7,514,018.20	\$1,437,663.47	\$8,951,681.67	\$3,876,138.00	\$1,458,848.84	\$5,335,015.84	\$6,793,271.00	\$1,663,121.46	\$10,416,392.46	\$7,381,896.46	\$8,436,382.00
34 Bases de solda	UNO	1	\$1,218,275.20	\$231,472.30	\$1,449,747.50	\$1,873,768.00	\$355,015.92	\$2,228,783.92	\$1,224,489.00	\$233,947.21	\$1,407,106.21	\$1,438,054.00	\$1,712,212.00
34 Sello interno	UNO	1	\$1,690,248.00	\$215,448.55	\$1,905,696.55	\$1,143,854.70	\$217,284.40	\$1,363,139.10	\$1,180,381.00	\$224,208.69	\$1,404,617.69	\$1,328,383.69	\$1,660,418.69
34 Sello externo	UNO	1	\$1,148,668.70	\$218,416.16	\$1,367,084.86	\$1,170,308.00	\$217,284.40	\$1,387,592.40	\$1,253,867.00	\$233,947.21	\$1,617,514.21	\$1,228,343.90	\$1,453,642.20
34 Engrape de eje	UNO	1	\$15,986,368.00	\$3,037,348.84	\$19,023,716.84	\$19,341,801.00	\$3,222,354.14	\$12,544,897.00	\$7,239,261.70	\$2,375,455.73	\$10,919,352.73	\$11,266,816.00	\$13,334,421.00
34 Engrape de eje	UNO	1	\$1,851,634.00	\$248,150.46	\$2,099,784.46	\$2,187,744.40	\$368,150.46	\$2,555,894.86	\$1,340,696.00	\$325,713.62	\$1,881,610.62	\$1,911,346.37	\$2,240,386.99
34 Engrape de eje	UNO	1	\$5,777,077.00	\$1,037,644.83	\$6,814,721.83	\$2,714,820.20	\$1,055,597.68	\$3,770,317.88	\$2,265,726.00	\$619,537.94	\$3,000,263.94	\$3,317,474.40	\$4,081,794.40
34 Engrape de eje	UNO	1	\$107,413.90	\$134,428.17	\$241,842.07	\$878,868.00	\$155,364.92	\$1,034,226.92	\$851,869.00	\$152,265.11	\$984,131.11	\$929,381.60	\$998,968.37
34 Cables de freno	UNO	1	\$596,747.00	\$75,191.83	\$671,938.83	\$715,272.00	\$135,096.88	\$850,368.88	\$320,535.70	\$90,871.54	\$941,240.34	\$477,398.29	\$598,099.82
34 Llave master	UNO	1	\$674,085.00	\$128,872.26	\$802,957.26	\$990,081.20	\$106,409.68	\$996,490.88	\$382,290.90	\$74,548.90	\$1,071,039.80	\$642,188.80	\$816,195.08
34 Neumáticos 12.500-18	UNO	1	\$458,381.60	\$106,292.50	\$564,674.10	\$611,159.00	\$118,130.21	\$729,289.21	\$674,548.00	\$106,184.31	\$1,040,733.31	\$881,363.20	\$978,822.21
14			\$190,092.10	\$38,108.90	\$228,201.00	\$457,483.00	\$81,217.97	\$538,699.97	\$230,237.00	\$43,746.03	\$273,985.03	\$292,884.05	\$336,276.50



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT-800.113.6727

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT



@gobertolima
www.tolima.gov.co

828

34	15	terre (allin lazo)	UND	1	\$148,371.00	\$141,810.00	\$685,382.60	\$1,278,875.00	\$242,260.20	\$1,521,881.20	\$688,170.20	\$138,372.34	\$818,542.54	\$803,898.73	\$1,076,828.00
34	16	Retenedor	UND	1	\$245,810.00	\$65,703.90	\$411,513.90	\$432,103.00	\$78,799.57	\$509,402.57	\$700,082.00	\$140,475.78	\$819,137.78	\$807,888.33	\$854,361.42
34	17	Baja repelente	UND	1	\$308,101.00	\$78,089.19	\$476,170.19	\$345,911.70	\$68,723.22	\$441,834.92	\$355,668.00	\$67,575.02	\$423,233.02	\$264,884.80	\$436,012.71
34	18	Parador superior	UND	1	\$412,874.00	\$78,495.00	\$491,429.00	\$433,373.00	\$82,340.87	\$515,713.87	\$381,754.40	\$68,822.84	\$448,536.24	\$293,266.47	\$475,227.08
34	19	Baja boom	UND	1	\$504,459.30	\$95,847.17	\$600,306.47	\$726,493.50	\$138,033.67	\$864,526.67	\$1,166,475.00	\$221,830.25	\$1,388,305.25	\$789,142.43	\$960,878.80
34	20	Pliers eies	UND	1	\$27,574.00	\$5,238.06	\$32,812.06	\$24,020.00	\$4,563.80	\$28,583.80	\$27,894.00	\$4,301.80	\$33,195.80	\$25,096.00	\$29,964.24
34	21	Baja charola	UND	1	\$472,803.00	\$88,852.06	\$561,655.06	\$685,792.00	\$136,390.40	\$818,282.40	\$499,204.00	\$84,859.79	\$902,861.75	\$552,368.53	\$647,237.43
34	22	Ston charola	UND	1	\$1,046,949.00	\$1,269,716.80	\$2,316,665.80	\$1,031,027.00	\$1,017,088.00	\$3,333,755.00	\$483,033.60	\$91,890.38	\$479,823.98	\$706,344.53	\$840,643.89
34	23	Parador galo	UND	1	\$603,903.00	\$114,741.57	\$718,644.57	\$1,031,027.00	\$1,017,088.00	\$3,333,755.00	\$483,033.60	\$91,890.38	\$479,823.98	\$706,344.53	\$840,643.89
34	24	Parador alin	UND	1	\$2,099,136.00	\$2,487,871.80	\$4,587,007.80	\$1,031,027.00	\$1,017,088.00	\$3,333,755.00	\$483,033.60	\$91,890.38	\$479,823.98	\$706,344.53	\$840,643.89
34	25	Baja boom	UND	1	\$720,882.00	\$138,888.87	\$859,770.87	\$441,353.00	\$83,838.07	\$525,191.07	\$381,010.10	\$74,291.82	\$455,302.02	\$821,095.37	\$920,091.89
34	26	Baja boom charola	UND	1	\$433,061.00	\$82,281.59	\$515,342.59	\$766,110.00	\$145,562.04	\$911,872.04	\$426,849.00	\$87,871.31	\$511,520.31	\$843,868.57	\$948,180.31
34	27	Baja boom	UND	1	\$348,864.80	\$68,248.26	\$417,113.06	\$377,677.00	\$71,796.63	\$449,473.63	\$640,396.00	\$121,875.82	\$562,073.82	\$468,648.50	\$642,218.34
34	28	Baja boom	UND	1	\$608,303.00	\$107,977.57	\$716,280.57	\$534,916.30	\$101,834.48	\$636,750.78	\$789,865.00	\$150,874.35	\$939,939.35	\$831,028.77	\$104,024.23
34	29	Baja boom	UND	1	\$534,340.00	\$111,024.00	\$645,364.00	\$432,838.80	\$82,238.37	\$515,077.17	\$615,416.00	\$117,498.04	\$738,915.04	\$645,198.27	\$840,388.84
34	30	Piercha de lauro	UND	1	\$234,088.00	\$42,878.91	\$286,966.91	\$131,401.20	\$24,866.23	\$156,267.43	\$190,871.00	\$38,298.49	\$227,126.49	\$182,129.40	\$216,723.38
34	31	Solo reben boque	UND	1	\$143,804.50	\$27,281.08	\$171,085.58	\$273,114.00	\$51,891.68	\$325,006.68	\$187,062.00	\$25,546.58	\$212,607.58	\$201,366.17	\$238,488.60
34	32	Pala rubillo	UND	1	\$414,150.80	\$78,698.20	\$492,849.00	\$1,154,398.00	\$218,325.62	\$1,373,723.62	\$819,802.00	\$117,792.36	\$277,584.36	\$729,483.00	\$880,081.87
34	33	Quipa enganche	UND	1	\$2,144,928.00	\$407,538.32	\$2,552,466.32	\$1,024,142.40	\$194,597.08	\$1,218,739.48	\$1,393,648.00	\$254,792.85	\$1,648,437.85	\$1,830,368.11	\$1,806,877.11
34	34	Arandela quita	UND	1	\$28,601.70	\$5,424.21	\$34,025.91	\$34,488.00	\$8,548.28	\$41,033.28	\$68,320.00	\$12,892.70	\$81,312.70	\$43,786.70	\$82,129.48
34	35	Arandela quita	UND	1	\$25,268.20	\$8,719.08	\$33,987.28	\$36,028.00	\$8,845.32	\$42,832.32	\$69,083.00	\$13,127.87	\$82,210.87	\$48,828.79	\$85,727.59
34	36	Pin pasador 1	UND	1	\$41,083.00	\$7,895.77	\$48,978.77	\$38,444.00	\$7,498.18	\$45,942.18	\$31,035.16	\$5,896.56	\$36,931.72	\$37,194.08	\$44,286.82
34	37	Pin pasador 2	UND	1	\$37,740.00	\$7,170.80	\$44,910.80	\$84,920.00	\$10,434.80	\$95,354.80	\$28,318.08	\$5,380.43	\$33,698.48	\$80,338.02	\$47,867.98
34	38	Pin pasador 3	UND	1	\$48,194.00	\$8,276.86	\$56,470.86	\$73,119.00	\$13,882.81	\$87,001.81	\$32,208.65	\$6,156.82	\$38,365.47	\$86,507.85	\$90,103.89
34	39	Adaptador	UND	1	\$63,745.00	\$13,111.55	\$76,856.55	\$28,538.00	\$8,942.41	\$37,480.41	\$28,384.85	\$6,394.12	\$43,178.97	\$45,522.85	\$54,172.31



@gobertolima
www.tolima.gov.co

NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

[illegible]

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



628

NIT:800.113.6727

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11