
ANEXO 2 - DETERMINACION DE BIENES NACIONALES RELEVANTES 

 “MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE OSPINA PEREZ II, 
MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

Se llevó a cabo la metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la 
ejecución del objeto a contratar. Para ello se procedió a determinar: 

1. Se identificó dentro del Presupuesto  Oficial, los bienes o insumos requeridos para la 
ejecución del proyecto.

2.  Se calculó el  valor parcial  de los bienes o insumos identificados,  para lo cual  se 
multiplicó el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3.  Se calculó  el valor  total realizando la  sumatoria de los  valores parciales de los 
bienes o insumos requeridos en el proyecto.

BIEN / INSUMO VALOR PARCIAL

TEJA THERMOPLUS UPVC 2,5 MM BLANCO $ 48.747.037,13

ACERO ESTRUCTURAL $ 24.032.445,00

SOLDADURA 7018 $ 22.842.720,00

CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA $ 18.607.382,12

PINTURA TIPO CORAZA $ 17.820.768,00

TUBO EMT DE 1/2" $ 17.580.750,00

ESTUCO PLÁSTICO $ 16.312.538,67

VENTILADOR INDUSTRIAL 142 CM $ 13.125.000,00

CABLE AISLADO NO. 4 AWG COBRE THHN $ 11.048.400,00

ACERO PDR-60 $ 8.970.269,70
ALAMBRE DE COBRE AISLADO NO. 12 AWG - 
THWN-2 $ 8.291.400,00

TABLÓN GRAFILADO 33X33 $ 8.116.812,00

MORTERO 1:4 $ 7.213.488,51

REGISTRO ELÉCTRICO 50X50 CM EN CONCRETO $ 6.143.800,00

SET DE FIJACIÓN X 12 UNIDADES PARA TEJA $ 5.744.280,00

MATERIAL DE RECEBO PARA RELLENO $ 4.065.051,90

LUMINARIO SOBREPONER 2 X 18W T8 LED $ 3.784.000,00

ADAPTADOR TERMINAL EMT DE 1/2" $ 2.757.182,40

CEMENTO ESTRUCTURAL $ 2.498.477,33

CAJA EMT DE 4X4" CON SUPLEMENTO $ 2.476.152,00

CABLE DE COBRE AISLADO NO. 8 AWG - THWN-2 $ 2.469.150,00

CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA $ 2.402.025,15



BREAKER ENCHUFABLE DE 2 X 20A $ 2.331.000,00

CURVA EMT DE 1/2" $ 1.999.771,20

BLOQUE 015 Ó NO. 6 14X19X39 CM, 6 MPA NTC 
4076 GRIS $ 1.946.765,10

TUBO PVC CONDUIT DE 1 1/2" $ 1.897.200,00

LÁMINA DE YESO $ 1.801.511,64

TABLERO BIFÁSICO DE 4 CIRCUITOS $ 1.800.000,00

MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM $ 1.738.464,00

PERFIL ÁNGULO PERIMETRAL PARA CIERRE $ 1.627.336,21

CONCRETO CLASE E 17,5 MPA (2500 PSI) $ 1.522.618,71

PERFIL OMEGA PARA CIELO RASO $ 1.471.051,61

PERFIL VIGUETA PARA CIELO RASO $ 1.327.249,06
LUMINARIA TIPO BALA LED INCRUSTAR MV 
JUPITER 15W $ 1.147.200,00

LISTÓN DE MADERA $ 968.800,00

GRAPA METÁLICA DE DOBLE ALA DE 1/2" $ 911.700,00

YESO ESCAYOLA 25 KG $ 911.563,38

CONECTOR TIPO RESORTE $ 904.780,80
CONTROL DE VELOCIDADES VENTILADOR DE 
TECHO KDK $ 882.000,00

FORMALETA MADERA $ 838.230,00

CHAZO DE 1/4" CON TORNILLO DRYWALL $ 794.300,00

AGREGADO PARA CONCRETO HIDRÁULICO $ 770.040,00

INTERRUPTOR DOBLE ABITARE $ 653.444,00

AGUA $ 629.464,95

VARILLA COOPER WELD $ 620.000,00

VARILLA ROSCADA ASTM A193 GR B7 5/8" $ 589.680,00

TELA DE CERRAMIENTO $ 588.200,00

PUNTO SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 GR $ 534.612,00

CON-COLOR 1-3 ROJO $ 440.048,70

TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA $ 436.968,00

CABLE CU 1/0 $ 382.400,00

ARENA LAVADA $ 334.043,71

TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS $ 320.000,00

CURVA PVC CONDUIT DE 1 1/2" $ 264.000,00

ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE $ 256.293,10

PABMERIL PLIEGO 9 X 11 $ 235.328,43

PIEDRA PARA CICLÓPEO $ 201.249,00

CABLE DE COBRE AISLADO NO. 8 AWG - THWN-2 $ 159.300,00

TORNILLO PARA ESTRUCTURA $ 121.826,28

PIEDRA CHINA $ 119.979,09

ACERO FIGURADO $ 102.250,64

MORTERO 1:3 $ 29.605,15



TUBO PVC DE 1/2" $ 22.680,00

TORNILLO PARA PANEL $ 17.915,62

CONECTOR CABLE-VARILLA $ 10.067,40

TERMINAL EMT DE 1/2" $ 2.250,00

TOTAL $ 289.712.317,68

4. Se determinó el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor 
parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para 
esto se aplicará la siguiente fórmula:

5.  Se  determinó  el porcentaje  acumulado  entendido  como  la  sumatoria  de  los 
porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se organizaron 
los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación.

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar 
en el  listado,  le  corresponderá como  porcentaje acumulado el  valor  asignado como 
porcentaje de participación. Para el segundo bien el  porcentaje acumulado  será la 
suma de su porcentaje de participación con el  porcentaje acumulado asignado al bien 
que  lo  antecede  en  el  listado.  Del  mismo  modo,  para  el  tercer  bien  el  porcentaje 
acumulado será  la  suma  de  su  porcentaje  de  participación  con  el  porcentaje 
acumulado calculado  para  el  anterior  bien,  y  así  sucesivamente  deberá  procederse 
respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para 
mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación 
(%) calculado.

BIEN / INSUMO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

PORCENTAJE 
ACUMULADO

TEJA THERMOPLUS UPVC 
2,5 MM BLANCO $ 48.747.037,13

$289.712.317,68

16,83% 16,83%

ACERO ESTRUCTURAL $ 24.032.445,00 8,30% 25,12%

SOLDADURA 7018 $ 22.842.720,00 7,88% 33,01%
CONCRETO RESISTENCIA 21 
MPA $ 18.607.382,12 6,42% 39,43%

PINTURA TIPO CORAZA $ 17.820.768,00 6,15% 45,58%

TUBO EMT DE 1/2" $ 17.580.750,00 6,07% 51,65%

ESTUCO PLÁSTICO $ 16.312.538,67 5,63% 57,28%
VENTILADOR INDUSTRIAL 
142 CM $ 13.125.000,00 4,53% 61,81%



CABLE AISLADO NO. 4 AWG 
COBRE THHN $ 11.048.400,00 3,81% 65,62%

ACERO PDR-60 $ 8.970.269,70 3,10% 68,72%
ALAMBRE DE COBRE 
AISLADO NO. 12 AWG - 
THWN-2 $ 8.291.400,00 2,86% 71,58%

TABLÓN GRAFILADO 33X33 $ 8.116.812,00 2,80% 74,38%

MORTERO 1:4 $ 7.213.488,51 2,49% 76,87%
REGISTRO ELÉCTRICO 
50X50 CM EN CONCRETO $ 6.143.800,00 2,12% 78,99%
SET DE FIJACIÓN X 12 
UNIDADES PARA TEJA $ 5.744.280,00 1,98% 80,98%
MATERIAL DE RECEBO 
PARA RELLENO $ 4.065.051,90 1,40% 82,38%
LUMINARIO SOBREPONER 2 
X 18W T8 LED $ 3.784.000,00 1,31% 83,69%
ADAPTADOR TERMINAL EMT 
DE 1/2" $ 2.757.182,40 0,95% 84,64%

CEMENTO ESTRUCTURAL $ 2.498.477,33 0,86% 85,50%
CAJA EMT DE 4X4" CON 
SUPLEMENTO $ 2.476.152,00 0,85% 86,35%
CABLE DE COBRE AISLADO 
NO. 8 AWG - THWN-2 $ 2.469.150,00 0,85% 87,21%
CONCRETO RESISTENCIA 14 
MPA $ 2.402.025,15 0,83% 88,04%
BREAKER ENCHUFABLE DE 
2 X 20A $ 2.331.000,00 0,80% 88,84%

CURVA EMT DE 1/2" $ 1.999.771,20 0,69% 89,53%
BLOQUE 015 Ó NO. 6 
14X19X39 CM, 6 MPA NTC 
4076 GRIS $ 1.946.765,10 0,67% 90,20%
TUBO PVC CONDUIT DE 1 
1/2" $ 1.897.200,00 0,65% 90,86%

LÁMINA DE YESO $ 1.801.511,64 0,62% 91,48%
TABLERO BIFÁSICO DE 4 
CIRCUITOS $ 1.800.000,00 0,62% 92,10%
MALLA ELECTROSOLDADA 4 
MM $ 1.738.464,00 0,60% 92,70%
PERFIL ÁNGULO 
PERIMETRAL PARA CIERRE $ 1.627.336,21 0,56% 93,26%
CONCRETO CLASE E 17,5 
MPA (2500 PSI) $ 1.522.618,71 0,53% 93,79%
PERFIL OMEGA PARA CIELO 
RASO $ 1.471.051,61 0,51% 94,30%
PERFIL VIGUETA PARA 
CIELO RASO $ 1.327.249,06 0,46% 94,75%
LUMINARIA TIPO BALA LED 
INCRUSTAR MV JUPITER 
15W $ 1.147.200,00 0,40% 95,15%



LISTÓN DE MADERA $ 968.800,00 0,33% 95,48%
GRAPA METÁLICA DE DOBLE 
ALA DE 1/2" $ 911.700,00 0,31% 95,80%

YESO ESCAYOLA 25 KG $ 911.563,38 0,31% 96,11%

CONECTOR TIPO RESORTE $ 904.780,80 0,31% 96,43%
CONTROL DE VELOCIDADES 
VENTILADOR DE TECHO 
KDK $ 882.000,00 0,30% 96,73%

FORMALETA MADERA $ 838.230,00 0,29% 97,02%
CHAZO DE 1/4" CON 
TORNILLO DRYWALL $ 794.300,00 0,27% 97,29%
AGREGADO PARA 
CONCRETO HIDRÁULICO $ 770.040,00 0,27% 97,56%
INTERRUPTOR DOBLE 
ABITARE $ 653.444,00 0,23% 97,78%

AGUA $ 629.464,95 0,22% 98,00%

VARILLA COOPER WELD $ 620.000,00 0,21% 98,22%
VARILLA ROSCADA ASTM 
A193 GR B7 5/8" $ 589.680,00 0,20% 98,42%

TELA DE CERRAMIENTO $ 588.200,00 0,20% 98,62%
PUNTO SOLDADURA 
EXOTÉRMICA 115 GR $ 534.612,00 0,18% 98,81%

CON-COLOR 1-3 ROJO $ 440.048,70 0,15% 98,96%
TOMACORRIENTE DOBLE 
CON POLO A TIERRA $ 436.968,00 0,15% 99,11%

CABLE CU 1/0 $ 382.400,00 0,13% 99,24%

ARENA LAVADA $ 334.043,71 0,12% 99,36%
TABLERO BIFÁSICO DE 12 
CIRCUITOS $ 320.000,00 0,11% 99,47%
CURVA PVC CONDUIT DE 1 
1/2" $ 264.000,00 0,09% 99,56%
ALAMBRE NEGRO PARA 
AMARRE $ 256.293,10 0,09% 99,65%

PABMERIL PLIEGO 9 X 11 $ 235.328,43 0,08% 99,73%

PIEDRA PARA CICLÓPEO $ 201.249,00 0,07% 99,80%
CABLE DE COBRE AISLADO 
NO. 8 AWG - THWN-2 $ 159.300,00 0,05% 99,85%
TORNILLO PARA 
ESTRUCTURA $ 121.826,28 0,04% 99,89%

PIEDRA CHINA $ 119.979,09 0,04% 99,94%

ACERO FIGURADO $ 102.250,64 0,04% 99,97%

MORTERO 1:3 $ 29.605,15 0,01% 99,98%

TUBO PVC DE 1/2" $ 22.680,00 0,01% 99,99%

TORNILLO PARA PANEL $ 17.915,62 0,01% 100,00%

CONECTOR CABLE-VARILLA $ 10.067,40 0,00% 100,00%

TERMINAL EMT DE 1/2" $ 2.250,00 0,00% 100,00%



6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta 
por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

7.  Se identificaron los bienes o insumos que cumplan con la  condición anterior  y  en 
relación  con  estos  se  calculará  el  promedio  de  su  porcentaje  de  participación.  El 
promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada 
bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

BIEN / INSUMO
VALOR 

PARCIAL
VALOR TOTAL

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

PORCENTAJE 
ACUMULADO

PROMEDIO

TEJA THERMOPLUS 
UPVC 2,5 MM BLANCO $ 48.747.037,13

$289.712.317,68

16,83% 16,83% 6%
ACERO 
ESTRUCTURAL $ 24.032.445,00 8,30% 25,12%  

SOLDADURA 7018 $ 22.842.720,00 7,88% 33,01%  
CONCRETO 
RESISTENCIA 21 MPA $ 18.607.382,12 6,42% 39,43%  
PINTURA TIPO 
CORAZA $ 17.820.768,00 6,15% 45,58%  

TUBO EMT DE 1/2" $ 17.580.750,00 6,07% 51,65%  

ESTUCO PLÁSTICO $ 16.312.538,67 5,63% 57,28%  
VENTILADOR 
INDUSTRIAL 142 CM $ 13.125.000,00 4,53% 61,81%  
CABLE AISLADO NO. 4 
AWG COBRE THHN $ 11.048.400,00 3,81% 65,62%  

ACERO PDR-60 $ 8.970.269,70 3,10% 68,72%  
ALAMBRE DE COBRE 
AISLADO NO. 12 AWG 
- THWN-2 $ 8.291.400,00 2,86% 71,58%  
TABLÓN GRAFILADO 
33X33 $ 8.116.812,00 2,80% 74,38%  

MORTERO 1:4 $ 7.213.488,51 2,49% 76,87%  
REGISTRO 
ELÉCTRICO 50X50 CM 
EN CONCRETO $ 6.143.800,00 2,12% 78,99%  
SET DE FIJACIÓN X 12 
UNIDADES PARA TEJA $ 5.744.280,00 1,98% 80,98%  
MATERIAL DE 
RECEBO PARA 
RELLENO $ 4.065.051,90 1,40% 82,38%  
LUMINARIO 
SOBREPONER 2 X 
18W T8 LED $ 3.784.000,00 1,31% 83,69%  
ADAPTADOR 
TERMINAL EMT DE 
1/2" $ 2.757.182,40 0,95% 84,64%  
CEMENTO 
ESTRUCTURAL

$ 2.498.477,33 0,86% 85,50%  

CAJA EMT DE 4X4" 
CON SUPLEMENTO $ 2.476.152,00 0,85% 86,35%  



CABLE DE COBRE 
AISLADO NO. 8 AWG - 
THWN-2 $ 2.469.150,00 0,85% 87,21%  
CONCRETO 
RESISTENCIA 14 MPA $ 2.402.025,15 0,83% 88,04%  
BREAKER 
ENCHUFABLE DE 2 X 
20A $ 2.331.000,00 0,80% 88,84%  

CURVA EMT DE 1/2" $ 1.999.771,20 0,69% 89,53%  
BLOQUE 015 Ó NO. 6 
14X19X39 CM, 6 MPA 
NTC 4076 GRIS $ 1.946.765,10 0,67% 90,20%  
TUBO PVC CONDUIT 
DE 1 1/2" $ 1.897.200,00 0,65% 90,86%  

LÁMINA DE YESO $ 1.801.511,64 0,62% 91,48%  
TABLERO BIFÁSICO 
DE 4 CIRCUITOS $ 1.800.000,00 0,62% 92,10%  
MALLA 
ELECTROSOLDADA 4 
MM $ 1.738.464,00 0,60% 92,70%  
PERFIL ÁNGULO 
PERIMETRAL PARA 
CIERRE $ 1.627.336,21 0,56% 93,26%  
CONCRETO CLASE E 
17,5 MPA (2500 PSI) $ 1.522.618,71 0,53% 93,79%  
PERFIL OMEGA PARA 
CIELO RASO $ 1.471.051,61 0,51% 94,30%  
PERFIL VIGUETA 
PARA CIELO RASO $ 1.327.249,06 0,46% 94,75%  
LUMINARIA TIPO BALA 
LED INCRUSTAR MV 
JUPITER 15W $ 1.147.200,00 0,40% 95,15%  

LISTÓN DE MADERA $ 968.800,00 0,33% 95,48%  
GRAPA METÁLICA DE 
DOBLE ALA DE 1/2" $ 911.700,00 0,31% 95,80%  
YESO ESCAYOLA 25 
KG $ 911.563,38 0,31% 96,11%  
CONECTOR TIPO 
RESORTE $ 904.780,80 0,31% 96,43%  
CONTROL DE 
VELOCIDADES 
VENTILADOR DE 
TECHO KDK $ 882.000,00 0,30% 96,73%  

FORMALETA MADERA $ 838.230,00 0,29% 97,02%  
CHAZO DE 1/4" CON 
TORNILLO DRYWALL $ 794.300,00 0,27% 97,29%  
AGREGADO PARA 
CONCRETO 
HIDRÁULICO $ 770.040,00 0,27% 97,56%  
INTERRUPTOR DOBLE 
ABITARE $ 653.444,00 0,23% 97,78%  

AGUA $ 629.464,95 0,22% 98,00%  

VARILLA COOPER $ 620.000,00 0,21% 98,22%  



WELD
VARILLA ROSCADA 
ASTM A193 GR B7 5/8" $ 589.680,00 0,20% 98,42%  
TELA DE 
CERRAMIENTO $ 588.200,00 0,20% 98,62%  
PUNTO SOLDADURA 
EXOTÉRMICA 115 GR $ 534.612,00 0,18% 98,81%  

CON-COLOR 1-3 ROJO $ 440.048,70 0,15% 98,96%  
TOMACORRIENTE 
DOBLE CON POLO A 
TIERRA $ 436.968,00 0,15% 99,11%  

CABLE CU 1/0 $ 382.400,00 0,13% 99,24%  

ARENA LAVADA $ 334.043,71 0,12% 99,36%  
TABLERO BIFÁSICO 
DE 12 CIRCUITOS $ 320.000,00 0,11% 99,47%  
CURVA PVC CONDUIT 
DE 1 1/2" $ 264.000,00 0,09% 99,56%  
ALAMBRE NEGRO 
PARA AMARRE $ 256.293,10 0,09% 99,65%  
PABMERIL PLIEGO 9 X 
11 $ 235.328,43 0,08% 99,73%  
PIEDRA PARA 
CICLÓPEO $ 201.249,00 0,07% 99,80%  
CABLE DE COBRE 
AISLADO NO. 8 AWG - 
THWN-2 $ 159.300,00 0,05% 99,85%  
TORNILLO PARA 
ESTRUCTURA $ 121.826,28 0,04% 99,89%  

PIEDRA CHINA $ 119.979,09 0,04% 99,94%  

ACERO FIGURADO $ 102.250,64 0,04% 99,97%  

MORTERO 1:3 $ 29.605,15 0,01% 99,98%  

TUBO PVC DE 1/2" $ 22.680,00 0,01% 99,99%  
TORNILLO PARA 
PANEL $ 17.915,62 0,01% 100,00%  
CONECTOR CABLE-
VARILLA $ 10.067,40 0,00% 100,00%  
TERMINAL EMT DE 
1/2" $ 2.250,00 0,00% 100,00%  

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual  o 
superior al promedio calculado en el paso anterior. 

BIEN / INSUMO
VALOR 

PARCIAL
VALOR TOTAL

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

PORCENTAJE 
ACUMULADO

PROMEDIO

TEJA THERMOPLUS 
UPVC 2,5 MM 
BLANCO $ 48.747.037,13

$289.712.317,68
16,83% 16,83% 6%

ACERO 
ESTRUCTURAL $ 24.032.445,00 8,30% 25,12%  

SOLDADURA 7018 $ 22.842.720,00 7,88% 33,01%  



CONCRETO 
RESISTENCIA 21 
MPA $ 18.607.382,12 6,42% 39,43%  
PINTURA TIPO 
CORAZA $ 17.820.768,00 6,15% 45,58%  

TUBO EMT DE 1/2" $ 17.580.750,00 6,07% 51,65%  

9. Se procedió a verificar si los bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior 
se encuentran incluidos en el  Registro  de Productores de Bienes Nacionales,  en los 
términos del Decreto 2680 de 2009. 

De  conformidad con la  consulta  del  Registro  de  Productores  de  Bienes  Nacionales1, 
realizada en fecha 21/08/2026, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo 
de la obra se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del 
artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. 

INSUMO
TEJA THERMOPLUS UPVC 2,5 MM BLANCO

No se encontraron coincidencias.

INSUMO

1 ttps://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-nacionales



 ACERO ESTRUCTURAL

No se encontraron coincidencias.

INSUMO
 SOLDADURA 7018

No se encontraron coincidencias.

INSUMO
 CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA



No se encontraron coincidencias.

INSUMO
PINTURA TIPO CORAZA

No se encontraron coincidencias.

INSUMO



 TUBO EMT DE 1/2"

No se encontraron coincidencias.

Se realizó la  consulta  si  los anteriores bienes están registrados en la  plataforma del 
Registro de Productores de Bienes Nacionales. Teniendo en cuenta la revisión de estos 
bienes: NO se encontraron en el registro de BIENES NACIONALES.

Conclusión: NO se le otorgará puntaje por concepto de bienes relevantes, pues después 
de la  revisión del  presupuesto oficial  este NO se encuentra conformado por  BIENES 
NACIONALES RELEVANTES.

Para constancia se firma en Sincelejo-Sucre, a los veintiún (21) días del mes de agosto de 
2026.

___________________________________
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
Proyectó: Jheiny Vergara Marrugo – Asesora Externa
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