

ADENDA No. 01**PROCESO DE LICITACION PUBLICA LIC0779-2026****OBJETO: CONSTRUCCION EMISARIO FINAL QUEBRADA SECA, FASE I, SECTOR OCCIDENTAL COMUNA 7, MUNICIPIO DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**

El suscrito director general de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, actuando en cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se permite informar a los Oferentes el presente proceso de LICITACION PUBLICA LIC0779-2026 que en aplicación de lo dispuesto en el Artículo **2.2.1.1.2.2.1. *Modificación de los pliegos de condiciones.***

La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación.

Que mediante la presente adenda se corrige el plazo de Ejecución del contrato resultante del proceso el cual es hasta el 30 de diciembre de 2026

Que el numeral 1.1 **OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN** quedara de la siguiente forma

DOCUMENTOS TIPO – LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL****1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN**

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del presente proceso de contratación se identifican en la siguiente tabla:

Objeto del proyecto	Plazo del contrato	Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)	Lugar(es) de ejecución del contrato
CONSTRUCCION EMISARIO FINAL QUEBRADA SECA, FASE I, SECTOR OCCIDENTAL COMUNA 7, MUNICIPIO DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	Hasta el 30 de diciembre de 2026	\$2.768.706.191,00	Zona occidental de Cúcuta, trazado paralelo a las márgenes la corriente hídrica Quebrada Seca, sectores Crispín Durán - La Conquista - Villa Paz - Guadalupe, en la Comuna 7, Dde Cúcuta, Departamento Norte de Santander.

La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1- Anexo Técnico y el estudio previo, los cuales incluyen la descripción de las obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del presente proceso de selección.

Las obras se desarrollarán en la zona rural dispersa de en las zonas de influencia de las en las subzonas hidrográficas del Catatumbo, El Carmen, Algodonal, Zulía, Lebrija, Margua y Pamplonita, en los municipios de El Carmen, La Esperanza, Cáchira, Sardinata, Gramalote, Toledo, Bochalema, Ragonvalia, Villa Caro, Herran y Abrego, en el departamento Norte de Santander.

En Conestancia, se firma a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2026

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Revisó:	Diana Gutiérrez Castro	Asesora Jurídica Externa – Dirección General	
Elaboró:	Diana Gutiérrez Castro	Asesora Jurídica Externa – Dirección General	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto,

bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.