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Modalidad de contratacién CONCURSO DE MERITOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 Del decreto 1082 de 2015 el municipio de
Tame el siguiente ESTUDIO DEL SECTOR, para la realizacién del proceso de contratacion, cuyo objeto
es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARE EL “MEJORAMIENTO DE LA
ESCUELA TECNOLOGICA DE EDUCACION SUPERIOR CAMPUS DE LA ORINOQUIA EN EL
MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Por lo tanto, lo que se presenta a continuacion un analisis del sector de los posibles oferentes para el
desarrollo del objeto contractual de la referencia, con el fin de asignar de manera eficiente los recursos
establecidos para este proceso y verificar el sector comercial que ofrece esta clase de servicios.

1. INTRODUCCION

El presente analisis del sector tiene como fin sefalar las principales condiciones contractuales del proceso
del objeto de contratacion. Ademas, realizar un andlisis macroeconomico y microeconomico de la
economia colombiana y el sector dentro del cual se encuentra el objeto contractual, respectivamente. Asi
mismo, se destacan la forma de contratacién de procesos similares en periodos anteriores, asi como un
analisis de oferta que permite determinar el tamaro del mercado y la cantidad de oferentes para este tipo
de procesos.

La importancia del analisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organizacion de
Cooperacion y de Desarrollo Econémico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales buscan
promover las buenas practicas, la transparencia y la promocion de la competencia leal en la contratacion
publica. Por otro lado, en territorio en busca de optimizar el proceso de contratacion pretende por medio
del presente documento, generar herramientas para entender el mercado del bien o servicio a contratar u
obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economia, promocién de la
competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de contratacion.

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y
la Guia para la elaboracién de estudios del sector, expedida por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica -ANALISIS DELSECTOR para la realizacion del proceso de contratacion cuyo objeto es:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARE EL “MEJORAMIENTO DE LA
ESCUELA TECNOLOGICA DE EDUCACION SUPERIOR CAMPUS DE LA ORINOQUIA EN EL
MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El presente analisis del sector tiene como objetivo realizar un analisis general en el cual se conocera el
comportamiento del mercado, la oferta y la demanda, fijar los requerimientos de este tipo de contratos.
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+ Conocer el mercado y sus caracteristicas: oferta y demanda.

+ Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de
seleccién, garantizando la pluralidad de oferentes y su seleccion objetiva.

+ Estimar el costo de los servicios a contratar, tomando de la referencia el analisis efectuado de los precios
del mercado tanto local como externo.

+ Conocer las practicas de otras entidades para adquirir servicios similares y emplearlas si son eficientes.

Lo anterior en aras de que la Alcaldia de Tame, obtenga la mejor oferta econémica, que presente la
experiencia requerida para la prestacion del servicio y seleccione el contratista idéneo para suplir las
necesidades, para el cumplimiento de las politicas publicas y normatividades establecidas reduciendo el
riesgo de tener problemas legales posteriormente.

3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO

Con fundamento en la Constitucion Politica de Colombia, la cual prevé en el articulo 2° como fines del
Estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacion de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida econémica politica, administrativa y cultural de la Nacién.

Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y libertades y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

El articulo 209 de la Constitucion Politica contempla que la funcién administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacion y la
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

De conformidad con el articulo 298 de la Constitucion Politica, “Los departamentos tienen la autonomia
™ para la administracién de los asuntos seccionales y la planificacién y promocién del desarrollo econémico
y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitucion.

Asi como también, ejercen funciones administrativas, de coordinacion, de complementariedad de la accion
municipal, de intermediacién entre la nacion y los municipios y de prestacion de servicios que determinen
la Constitucion y las leyes.”

De igual manera y de conformidad con el articulo 311 de la Constitucién Politica, “Al municipio como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”

El proyecto tiene por objetivo la MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNOLOGICA DE EDUCACION
SUPERIOR CAMPUS DE LA ORINOQUIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, del
municipio de Tame.
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En el marco del Plan Participativo de Desarrollo municipal de Tame 2024-2027, en la linea estratégica
Infraestructura social, se estableci6 como metas e indicadores la INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARE EL “MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNOLOGICA DE
EDUCACION SUPERIOR CAMPUS DE LA ORINOQUIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA’, para el fortalecimiento de la Infraestructura educativa en el Municipio de Tame y dar solucion a la
problematica planteada

4. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

En la actualidad se adelanta el proceso licitatorio cuyo objeto corresponde a “MEJORAMIENTO DE LA
ESCUELA TECNOLOGICA DE EDUCACION SUPERIOR CAMPUS DE LA ORINOQUIA EN EL
MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” mediante proceso LP-TA-003-2026.

La Ley 80 de 1993 estipula en el articulo 32, numeral 1, inciso 2°, que “En los contratos de obra que hayan
sido celebrados como resultado de un proceso de licitacién publica, la interventoria debera ser contratada
con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista quien respondera por los hechos
y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto”. De
igual forma, la Ley 1474 de 2011, articulo 83 establece lo siguiente: "Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda’. Es imprescindible
establecer durante el desarrollo de las obras elementos que permitan manejar todas las variables que se
puedan presentar en la etapa de construccion de las obras adoptando dispositivos de juicio que permitan
ejecutar las mismas en condiciones 6ptimas de administracion de los recursos y manejo financiero de
acuerdo a la naturaleza.

El control como tal, es una herramienta indispensable para poder garantizar de manera permanente el
buen desarrollo de estas obras asegurando el cumplimento del objeto contractual y sirviendo como
termometro para la toma de decisiones ante situaciones de imprevisibilidad presentes en el desarrallo de
cualquier obra.

Teniendo en cuenta que las obras en mencién requieren de un control permanente donde se garantice el
cumplimiento de los objetivos administrativos, técnicos y financieros identificados en el contrato de obra,
el Municipio de Arauca, tiene previsto y viabilizado dentro de su banco de proyectos, la ejecucién de las
labores de Interventoria; trabajos que se realizara con una firma o personal profesional contratado para
tal fin; teniendo en cuenta que la Secretaria de Infraestructura Municipal, no cuenta con los equipos,
medios de transporte y el personal suficiente para la participacion hombre-mes requerido para el éptimo
control de calidad que requiere la obra, calidad de los materiales, levantamiento de bitacora, revision de
disefios y ajustes, verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas, supervisién constante
de procedimientos constructivos, resolver dudas diarias dentro de las actividades de la construccién: como
ademas tampoco cuenta con los recursos necesarios para hacer las visitas continuas al sitio de la obra,
ensayos de laboratorio, transporte, entre otros requeridos por la obra en particular.

En tal virtud la entidad requiere tal interventoria al INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARE EL “MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNOLOGICA DE EDUCACION
SUPERIOR CAMPUS DE LA ORINOQUIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA’, Dada la naturaleza del contrato, se requiere por prescripcion legal, de una interventoria técnica,
administrativa y financiera, de ahi que sea necesario el presente proceso.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA Y SITUACION ACTUAL DE LA OBRA.
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Se ha diagnosticado Desde una perspectiva técnica que la infraestructura fisica de la Escuela Tecnoldgica
de Educacién Superior - Campus de la Orinoguia, en el municipio de Tame, se encuentra en un estado de
obsolescencia y deterioro estructural en las edificaciones existentes, manifestado en patologias
constructivas como filtraciones criticas en cubiertas, inestabilidad de acabados y un sistema de redes
eléctricas y sanitarias que no cumple con la normativa técnica vigente (NSR-10 y RETIE). Estas
deficiencias técnicas no solo comprometen la integridad fisica de los usuarios, sino que limitan la
capacidad instalada para la oferta de programas académicos, generando una barrera material que impide
la expansion de la cobertura educativa en una region caracterizada por una alta demanda de formacién
profesional insatisfecha.

Juridicamente, esta situacion representa una vulneracion por omision de las obligaciones prestacionales
del Estado en materia de educacion. La Corte Constitucional, en su jurisprudencia sobre el derecho a la
educacion verbigracia la Sentencia T-002 de 1992 y T-743 de 2013, ha sostenido que la infraestructura
es un componente esencial de la "disponibilidad" o "asequibilidad" del derecho. La existencia de un
inmueble en condiciones precarias constituye una amenaza al nlcleo esencial de este derecho
fundamental, toda vez que el proceso de aprendizaje requiere de un ambiente digno y seguro. En
consecuencia, la permanencia de estas deficiencias técnicas contraviene el mandato del Articulo 67 de la
Constitucion Politica, que exige al Estado asegurar las condiciones necesarias para el acceso y la
permanencia en el sistema educativo, especialmente en zonas de dificil acceso o con vulnerabilidades
socioeconémicas.

Bajo la optica del derecho administrativo y la gestién publica, la problematica se traduce en una ineficiencia
en la prestacion del servicio publico educativo. El incumplimiento de los estandares de calidad en la
infraestructura escolar afecta el principio de eficacia administrativa consagrado en el Articulo 209 de la
Carta Politica y el Articulo 3 del CPACA, pues la entidad no cuenta con las herramientas fisicas para
cumplir sus fines esenciales. Asi mismo, la falta de intervencion oportuna incrementa los costos de
mantenimiento futuro, lo que configuraria una gestion fiscal ineficiente. Por tanto, el problema no es
meramente arquitecténico, sino de orden constitucional y legal, requiriendo una intervencién estatal
inmediata que garantice, a través de la contratacion publica, la adecuacion de un entorno que cumpla con
los estéandares de dignidad, seguridad y calidad exigidos por el bloque de constitucionalidad.

Al intervenir la infraestructura fisica de la Escuela Tecnoldgica de Educacion Superior - Campus de la
Orinoquia (Ciudadela Universitaria). A través de visitas de diagnoéstico, se evidenciaron patologias criticas
que afectan la funcionalidad y seguridad del recinto, tales como filtraciones recurrentes en la cubierta,
deterioro del cielo raso, desprendimiento de pintura y acabados, y fisuras en muros exteriores del blogue
administrativo. Estas condiciones fisicas deficientes, sumadas a la falta de espacios académicos
suficientes, limitan la capacidad de la entidad para ampliar la oferta educativa y responder a la demanda
regional de programas de pregrado y posgrado, afectando directamente a los estudiantes de Tame y
municipios aledafios de Arauca y Casanare.

Desde el componente técnico, la necesidad se concreta en la carencia de un ambiente educativo que
cumpla con los estandares de calidad y las Normas Técnicas Colombianas (NTC). El proyecto busca
mitigar el déficit de infraestructura mediante la construccién de un aula nueva de 97.22 m? con capacidad
para 40 estudiantes, y la rehabilitacion integral del bloque administrativo (cambio de cubierta, pisos y
pintura). Esta intervencion técnica es fundamental para garantizar la estabilidad estructural y la durabilidad
de la edificacion frente a las condiciones climaticas de la regién, asegurando espacios dignos para el
desarrollo de las funciones de docencia e investigacion; La omisién en la adecuacién de estos espacios
configuraria un retroceso en la garantia de accesibilidad educativa, por lo que la entidad, en ejercicio de
su deber de planeacion, requiere contratar estas obras para eliminar las brechas de exclusion que
histéricamente han afectado al departamento de Arauca.

LOCALIZACION GENERAL:
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Hustracion 1. Localizacion del proyecto
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LOCALIZACION ESPECIFICA:

El proyecto se localiza en el casco urbano del municipio de Tame, especificamente en el Campus de
Educacion Superior de la Calle 15 No.37-95.

Tabla 1 - Localizacién Especifica del Proyecto

COORDENADAS MAGNA SIRGAS -

COORDENADAS GEOGRAFICAS ORIGEN UNICO NACIONAL

PUNTO DIRECCION SIMBOLO
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE
Campusde | 0 |E15No. 37-05 |  6726'5025'N | 71°4518.66°0 | 2270581798 | 5137602.241
Educacion Superior ’ ! '

Que la alternativa de solucién viabilizada es el INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARE EL “MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNOLOGICA DE EDUCACION
SUPERIOR CAMPUS DE LA ORINOQUIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA"
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\ “PARAGRAFO 7. La Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente o quien haga
. sus veces, adoptara documentos tipo que seran de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de
} todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administraciéon Publica.

Dentro de estos documentos tipo, se estableceran los requisitos habilitantes, factores técnicos,
economicos y otros factores de escogencia, asi como aquellos requisitos que, previa justificacion,
representen buenas practicas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios que
rigen la contratacién publica.

Con el animo de promover la descentralizacién, el empleo local el desarrollo, los servicios e industria local,
en la adopcién de los documentos tipo, se tendra en cuenta las caracteristicas propias de las regiones, la
cuantia, el fomento de la economia local y la naturaleza y especialidad de la contratacién. Para tal efecto
se debera llevar a cabo un proceso de capacitacion para los municipios.

La Agencia Nacional de Contrataciéon Publica Colombia Compra Eficiente fijard un cronograma, y definira
en coordinacion con las entidades técnicas o especializadas correspondientes el procedimiento para
implementar gradualmente los documentos tipo, con el proposito de facilitar la incorporacién de estos en
el sistema de compra publica y debera establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de
los interesados, asi como un sistema para la revision constante de los documentos tipo que expida.

En todo caso, seran de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los
procesos de seleccion de obras publicas, interventoria para las obras publicas, interventoria para
consultoria de estudios y disefios para obras publicas, consultoria en ingenieria para obras, que lleven a
cabo todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, en
los términos fijados mediante la reglamentacion correspondiente.”

Se expidio la Resolucién 798 de 2023 “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de 7
concurso de meritos para contratar la interventoria de obras publicas de infraestructura social; que agrupa
los sectores de educacion, salud, cultura, recreacion y deporte”, instrumento que rige los pliegos para
proyectos de interventoria a infraestructura social. Y posterior resolucién 953 de 2025 Por la cual se adopta
la versiéon - 2 de los documentos tipo transversales para los procesos de concurso de méritos para
contratar la interventoria de obras publicas de infraestructura social, los documentos tipo complementarios
para los procesos de concurso de meéritos para contratar la interventoria de obras publicas de

™ infraestructura social relacionados con el sector educacién, salud, cultura, recreacion y deporte,
institucional y vivienda y se deroga la Resolucion 798 del 29 de diciembre de 2023 Esta resolucién no
opera de forma aislada, sino que se articula con el Decreto 1082 de 2015, reglamentario del sector
administrativo de planeacion nacional, asegurando que los procesos de seleccion cumplan con los
principios de economia y responsabilidad.

Expuesto lo anterior, el Municipio de Tame, requiere celebrar un contrato de interventoria mediante la
modalidad de concurso de méritos abierto para satisfacer la necesidad anteriormente identificada cuyo
objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARE EL “MEJORAMIENTO DE
LA ESCUELA TECNOLOGICA DE EDUCACION SUPERIOR CAMPUS DE LA ORINOQUIA EN EL
MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", el cual tiene como sustento legal lo consagrado
en el Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Reglamentario 1082 de 2105 y
Manuales aplicables al proceso de contratacién que para el efecto ha expedido Colombia Compra Eficiente
y demas decretos reglamentarios

Por lo expuesto, se hace necesaria la convocatoria de un Interventor por modalidad de SELECCION DE
CONCURSO DE MERITOS de acuerdo a lo preceptuado en las normas concordantes, por ser esta la
modalidad procedente en caso de contratos de consultoria para desarrollar actividades de Interventoria
Técnica, Administrativa y Financiera.
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Lo expuesto, en consonancia con lo dispuesto en el ARTICULO 83 de la Ley 1474 de 2011 que a la letra
expresa:

“Articulo 83. Supervision e Interventoria contractual. Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia
de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o
un interventor, segun corresponda.

(...) La Interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal,
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o
cuando la complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal,
podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, del objeto o contrato
dentro de la Interventoria.

El contrato de Interventoria seré supervisado directamente por la entidad estatal.”

De conformidad con lo anterior, se exige para la entidad una exhaustiva labor de vigilancia de la ejecucioén
contractual con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, la entidad requiere contratar la
Interventoria externa para el seguimiento administrativo, técnico, financiero, de la ejecucion de las obras
anteriormente descritas.

5. IDENTIFICACION DEL SECTOR

Con el fin de identificar el sector del bien a contratar de acuerdo con el objeto del presente proceso, se
toma como base la guia de codificacién de bienes y servicios de acuerdo con el codigo estandar de
productos y servicios de Naciones Unidas — UNSPSC; para el caso del presente estudio se asocié el
correspondiente numero de clase, familia, segmento y nombre del grupo, hasta el tercer nivel de la
siguiente manera:

CODIGO

UNSPSC i vl
80101600 Gerencia de Proyectos
81101500 Ingenieria Civil

SECTOR AL CUAL PERTENECEN

Sector Marca con una “X”
Agropecuario
Servicios X
Industrial
Transporte
Comercio
Financiero
Construccion
Minero y Energético

oNo|lo|s|w(o =]z
o
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9 |Solidario

10 | Comunicaciones

11 | Administracién publica
12 | Otros

6. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO
6.1.SECTOR DE LA ECONOMIA DONDE SE ENMARCA EL PROCESO CONTRACTUAL

Segun el Banco de la Republica La actividad econémica del pais se divide por sectores econémicos. Cada
uno de ellos hace parte de una actividad econdmica cuyos elementos o productos tienen caracteristicas
en comun y se diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los procesos de
produccion, es decir de acuerdo al servicio que realicen o al producto que comercialicen.

La division economia clasica se estructura asi:
- Sector primario.
- Sector secundario.
- Sector terciario.

De esta forma se determinan los siguientes sectores:

Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente
de la naturaleza, sin ningun proceso de transformacién. Dentro de este sector se encuentran la agricultura,
la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la mineria y a la
extraccion de petroleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.

Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades econémicas de un pais relacionadas
con la transformacién industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan
como base para la fabricacion de nuevos productos. Se divide en dos subsectores industrial extractivo e
industrial de transformacion:

- Industrial extractivo: extraccion minera y de petrdleo.
- Industrial de transformacion: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacion de
abonos y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomesticos, etc.

Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en
si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el
comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los
servicios de educacion, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no
produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y del producto
nacional.

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoria econémica menciona como
sectores de la economia, es comun que las actividades econémicas se diferencien aiun mas dependiendo
de su especializacion. Lo anterior da origen a los siguientes sectores economicos, los cuales son:

1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.
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2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.
3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.

4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de
transporte publico, transporte terrestre, aéreo, maritimo, etc.

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economia, e incluye comercio al por
mayor, minorista, centros comerciales, camaras de comercio, San Andresitos, plazas de mercado
y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos
productos a nivel nacional o internacional.

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con
actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantias, fiduciarias,
etc.

7. Sector de la construccion: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas
con la construccion, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de
materiales para la construccion, etc.

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la
actividad minera y energetica de cualquier tipo (extraccién de carbon, esmeraldas, gas y petroleo;
empresas generadoras de energia; etc.).

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensacién familiar,
las empresas solidarias de salud, entre otras.

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones
relacionadas con los medios de comunicacién como (telefonia fija y celular, empresas de
publicidad, periddicos, editoriales, etc.).

El sector de la construccion esta catalogado dentro del sector terciario o sector servicios que incluye todas
aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el
funcionamiento de la economia. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes
tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formacién del ingreso nacional y del producto nacional.

El sector de la construccion se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles.

El subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios
no residenciales, reparacion de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construccién.

El subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria civil, como la construccién de
carreteras, vias férreas, puertos y tuberias.

6.2. ANALISIS MACROECONIMICO EN COLOMBIA

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una sintesis de la informacién de coyuntura econémica,
mediante la cual se articulan los indicadores de estadisticas basicas en los principales agregados
macroeconomicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estandares internacionales
de medicion econémica definidos por la Organizacion de Naciones Unidas1 y el Fondo Monetario
Internacional.

Este boletin técnico tiene como propésito presentar los principales cambios de corto plazo del Producto
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Interno Bruto (PIB). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, politicos, prensa, la comunidad
empresarial y el publico en general, para la toma de decisiones. El documento consta de tres capitulos; el
primero, contiene los resultados de las series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015 del
PIB trimestral desde los enfoques de la produccioén y gasto, e incluye los resultados del valor agregado
bruto. El segundo, presenta el comportamiento del PIB a precios corrientes desde los enfoques de la
produccion y el gasto. El tercero, contiene el detalle de las revisiones presentadas durante el afio, frente a
la publicacién anterior.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) implementé con el cambio del afio base
de las cuentas nacionales al afio 2015, una mejora en su politica general de difusién de datos coyunturales,
ofreciendo a los usuarios series originales y corregidas de efectos estacionales y de calendario. La razén
principal para este cambio es la implementacion del calendario colombiano en sus practicas habituales de
ajuste estacional.

P Dado que el ajuste estacional es un proceso estadistico adicional a la compilacion de las series originales,

' las recomendaciones internacionales sugieren fomentar la trasparencia de dicho procedimiento por medio
de documentacién clara. El DANE ha disefiado un procedimiento estandarizado y conjuntamente publicara
una descripcion detallada de las especificaciones para cada una de las series,

PRODUCTO INTERNO BRUTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

En el segundo trimestre de 20267, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al
mismo periodo de 2025¢".

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen'
2023-1 / 2026%-1i
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Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion,
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7
puntos porcentuales a la variacion anual).
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¢ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2.2% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5%
(contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2026, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno
Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica
del valor agregado son:

e Administracién puablica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;

Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 -
puntos porcentuales a la variacion anual).
» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2.6% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacion anual).
* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3%
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).
PIB desde el enfoque de la produccion ¥4
En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al —
mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del
valor agregado son:
* Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7
puntos porcentuales a la variacion anual).
* Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; W

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacion anual).

¢ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios: Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5%
(contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno
Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la
dinamica del valor agregado son:

* Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacién:
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3
puntos porcentuales a la variacién anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas:
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios: Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los
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hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3%
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
5 econdmicas relacionadas:

l

e Construccion crece 6,4%.

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.

* Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua; evacuacion y
tratamiento de aguas residuales, gestién de desechos y actividades de saneamiento ambiental
crece 2,8%.

o Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica

| Tasas de crecimiento en volumen’

| Segundo trimestre 2026

‘ Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
| Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
2026”11 / 2026”/ 2026711 / 13
2025711 2025 2026™-1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -2.1 -1.7 04
Explotacion de minas y canteras 4.2 1.6 04
industrias manufactureras 2.0 23 04
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 438 3.7 2.8
() Construccion 2.2 -1.5 64

Comercio al por mayor y al por menor’ 2.2 26 03
Informacion y comunicaciones -0,1 0,7 0.3
Actividades financieras y de seguros 43 36 19
Actvidades inmobilianas 2.1 2.1 0.5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas” 26 2,5 08
Administracién publica, defensa, educacion y salud® 10,0 7.9 23
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras 9.5 6.3 40
actividades de servicios®
Valor agregado bruto 36 2,9 14
impuestos menos subvenciones sobre los productos 2.4 2.7 02
Producto Interno Bruto 35 2,9 1.3

Actividades profesionales, cientificas y técnicas
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En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y
técnicas, y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,6% en su serie original, respecto al
mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 3,7%.
* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios
administrativos y de apoyo crece en 0,8%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
economicas relacionadas:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,5%.
* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2%.

A 4
Valor agregado por actividad econémica
Actividades profesionales, cientificas y técnicas
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas;
y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,2% en su serie original, respecto al mismo
periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):
* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 2,2%
¢ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,1%.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’ 14
Tasas de crecimiento en volumen?

Segundo trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)
. - Serie ajustada por efecto
Serie original sacional lendari .
Actividad econémica Sraap yorawae o/
Anual Ano corrido Trimestral
2026711 / 2026"/ 202611 /
2025711 2025" 2026"-1

Actividades profesionales, cientificas y técnicas 37 30 1.5

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.8 2,0 02

Actividades profesionales, cientificas y técnicas' 2,6 2,5 0,8

Fuente: DANEPIB T
Poreliminar
'Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

“Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.
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En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumentd en 2,2% con relacién
al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se
observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccién de 5,4% en su variacién anual, que se
explica principalmente por la disminucion del valor agregado de las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el
valor agregado de las obras civiles se increment6 en 0,6% vy las actividades especializadas decrecié en
5.6%.

Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)
2020 - 2026° (I trimestre)

. r tuales anual P
Variacion Anual (%) Variaciones porcentua es (Precios Constantes)

2020 - | 2026 - | min. max.
PIB .
™ 03 / 22 167 184
Valor agregado construccion 185 3 54 435 237
Valor agregado edificaciones* —
e 22,0 ! e 82 408 252
Val ado obras civiles** - . :
R o -93 \ SN 0.6 465 189
Valor agregado actividades &
especializadas*™ -20.9 o - 5.6 45,1 273
2026 |} Trimy
2025 {1 Trim)
Fuente: DANE, Cuentas trimestrales
p: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, cbedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.
EMPLEO
~ Para junio de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,0%, mientras que en el mismo mes

de 2025 fue 8,6%. La tasa global de participacion se ubico en 64,5%, en contraste con junio de 2025 donde
fue 63,9%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 59,4%, lo que representé un aumento de 0,9 puntos
porcentuales respecto al mismo mes del afio anterior (58,4%).
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Junio de 2026

Grafico 1. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional

Junio (2018 - 2026)

70 | 86,0

65.1 37 64,3 53,7 K: 64,5
5 + 45
60
"59 50 1o s
i 3
& 40 e
o 20,4 B % .
23 _ L L
= : =y N 4403 15
20 {93 iy " s/ N 93 103 8,6 8O
0 ! 5
e il 2 N ~ “ B Y &
5 5 5 5 5 5 5 E El
—TGP 10 — D
Fuente: DANE, (Gran E GEIH)
MNota: datos expandi ] Con, elaboradas con base en los resultadas del CNPY 2018
Mota: ¢dras aproximadas a un decimal.
indice Precios al Consumidor IPC i
1 ———
. . -
Indice de Precios al Consumidor (IPC)
Julio 2026
Grifico 1. IPC Variaciones
Total Nacional .
Jufio 2025 - 2026 L/
7.00
602
600 i
i a8 e
500 : 2
®
200 |
2
§ 3,00
-8
200
1,00
028 gy
0.00 I |
Menzual Afio corrido Arvaal

m2025 m2026

Fuente: DANE, iPC.

Variacion y contribucion mensual por divisiones de gasto
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En el mes de julio de 2026, el IPC registré una variacion de 0,17% en comparacion con junio de 2026, seis
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,17%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles (0,55%), Salud (0,38%), Prendas de vestir y calzado (0,31%), Restaurantes y hoteles
(0,30%), Bebidas alcoholicas y tabaco (0,25%) y por ultimo, Muebles, articulos para el hogar y para la
conservacion ordinaria del hogar (0,24%). Por debajo se ubicaron: Informacion y comunicacion (0,04%),
Educacion (0,00%), Bienes y servicios diversos (-0,11%), Recreacion y cultura (-0,13%), Alimentos y
bebidas no alcohdlicas (-0,13%) y por ultimo, Transporte (-0,24%).

Cuadro 1. IPC Variacion y contribucion mensual
Segun divisiones de gasto
Julio 2025 - 2026

2025 2%

h Dvisiones oe Gase Pezo (% Varaoon (% ':ﬂ':::.:h! M:m Varaion M.::MW
ALJ¥TIertS, 30La SECTITIINC, §32 § SOS Cortusibes no KT Q.06 055 o
Saue LM c* g.c1 ce o
Prencas o2 vestr y Cazaae 1se <08 c.00 an e
Restxrartes y "otrer 243 o3 P ax i1 ]
Beticias sicohoicas y tabacs 1.0 =R 2 a0 22 coe
Mueties, aNXLIO: D8ra o RODY j DIFS I COMTETVACYR Crairana ge ) ot oo as 201
nogar
TOTAL v oRs. o] c2e a8 T o
Fformecion y comumeacion 432 022 ae -4 -1 o]
Eoucacion 441 000 0 aoe 1
Geres y zenvicios dverzon £3% e a.n -
Alertos y bediias no Scohsicas oS = Qs -2.13 =02
Recreacion y cuen s cos a0 £.13 0
Transoore 2.9 co1 S0 .24 a0

17

Fuente: DANE, iPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistemna de aproximacion en e! nivel de digitos trabajados en el

indice.
Encuesta Mensual de Servicios (EMS)

o En junio de 2026, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacién positiva en los
ingresos totales, en comparacion con junio de 2025.
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Encuesta Mensual de Servicios (EMS)

Variacion anual de los ingresos nominales
Total Nacional

Junia (2026P - 2025)
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La Encuesta Mensual de Servicios es una operacion estadistica por medio de la cual el Departamento ,
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) obtiene la informacion de las variables principales del sector v
servicios para el analisis de su evolucion en el corto plazo. En el proceso permanente de mejoramiento y
actualizacién de las estadisticas econémicas y con el propésito de responder a estandares nacionales e
internacionales, tanto metodolégicos como de clasificacion, a partir del mes estadistico enero de 2020 se

dan a conocer al publico los resultados del redisefio de la Encuesta Mensual de Servicios que contempla

varias mejoras metodolégicas como la inclusion de resultados de la variable variacion de los salarios

promedio por subsector de servicios y tipo de contratacion, ademas del paso a un muestreo probabilistico

basado en un marco mejorado que incrementd la cobertura al implementar menores parametros de

inclusion

1.1 Variacién anual de los ingresos nominales y contribucién por tipo de ingresos, seglin subsector
de servicios (junio 2026 / junio 2025)

En junio de 2026, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los
ingresos totales, en comparacion con junio de 2025.
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Tabla 1. Variacién anual de los ingresos y contribucién por tipo de ingresos, segin subsector de
servicios

Total nacional

Junio (2026/2025)P

Clasificacidn CIIU Rev. 4 A.C.

__ Ingresas. Ingresos por servicias Vanta de Mercancias Otros Ingresss
= S IESS—— . Vo o6} Centribucién (PP)
H Divisidin 3 Almacenamiento y actividides complementarias al 08 02 20 0% -’
transporte

-

H Division 53 Correo y servicios de mensajecia 14,0 on 15 ‘

Divisidn 56 Restaurantes, catering y bares 5 I 25
J Divsidn 58 Actividades de edicién 04 !

i Produccion de peliculas cnemat fic
I Divisitn 59, ekcepto Clase 5920 OCUCKION oe patictile ¢ FOQIWIENS Y.

! 130 173
ﬂ programas de television

Actnidades de programacion y transmisién

™
* -—-""" T

Divisitn 60 y Clase 6393 216 22 an 35
agencias de nohicias
I Division 61 Telecomunicaciones 16 &5 12 l 0.2 |
Divisign 62 Divigidn 63, evcepto Clase Desarrolio de sistermas informiticos v a0 39 31 | 00 '
8391 protesamiento de ditos | "
|
Seccitn L Divisidn 68 Seccion M. 7 .
LN inmobitarias. alguiler de maguinaria y equipo 115 110 03 02

Divisiones 7710, 7729 y. 7730

M Clase 7310 Publicidad 117 ol 0.0
Onasiones 78, 80 y 81, excepto Clase  Actividades de empleo, seguridad @ investigacidn
B130 privada servicios a edificios

4
&

N Clase 8220 Actividades de centros de lamadas (Call center) 5.7

. e Activicackes adeinistrativas y de apoyo de oficina y i
N Divisidn B2 excepto Clase 8220 4 5.7
ofras acnicaces. excepto Call center

o | e | 19
# Grizpo 854 Educacidn superior privada 130
Q Clase 8610 Salud humana privada oo ieinaion

Q Divisstin 86 excepto Clase 8610 Salud humana privada sin internacidn 47

1
Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320 ) ) 5 |
M e ddointd & Actividades profesionales clemificas v téenicas 238 238 00 | 08
Divisitin 74 I |

S Divisiones 90, 92,93, 95 y 96 Ctros servicios de entretenimisnto y olros senvicios 205 . 185

Fuente: DANE, EMS.

P Cifra provisional

(PP) Puntos porcentuales

Nota: por aproximacion decimal, se puede presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a la variacion
total.

1.2 Variacion anual del personal ocupado total y contribucién por tipo de contratacion, segtn
subsector de servicios (junio 2026 / junio 2025)

En junio de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion negativa en el
personal ocupado total, en comparacién con junio de 2025.
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Tabla 2. Variacién anual del personal ocupado total y contribucién por categoria de contratacion,
segun subsector de servicios

Total nacional
Junio (2026/2025)°

Ciasificacién CIIU Rav. 4 AC. """":U‘““" Pomaseste  Temporal directa Agencias w'f;:“
Seccidn Divition Descripeie  Variscian 8 T Conbibucion (P7) N
H Divisitn 52 Almacenamiento y actividades complementarias al 16 l 30 . n I
LTAMApOITE
H Diwisidn 53 Correo y servicion de mensaer(s R4 5.0 I

! Dinvision 36 Restaurantes, catesing y bares

Doesitn 58 Actvadades de ediodn 13

: . Producodn de pediculas Cnematograficas y
Divigidn 59, encepio Clase 5920 : { 4 e
programas o tesevin

Actividaces de Programacion y Lranamision,

Division 60 y Clage 6391
AQencias de naticas

Divisibn 01 Telecomunicaciones 93

Dinvigadm 62, Divisidn 63, excepto Clase Desarrolio de sisternas inkormiticos y
6391 procesamiento de datos
Seccidn L Divisiin 68 Seccidn N

N inmobiliarias, slquiler de maguinaria O 1Y
Divisiones 1710, 1729y 130 s e i e i

_,.,
¥ o —
e Em.___ =mm
= b - 5
b o

Densones 69, 70, 71, 72, Clase 7320 C .
M - X Actividades profesonales centificn y thonicas
e T4

L Clage 7310 Publacidac iy 1 14

Devisiones 78, 80 y 81 excepto Clase  Actividades de emplen, seguridad & investigacidn

8130 prriaa, servcns & odicios

& Clase 8220 Aztrrdaces ge centres de lamadas (Call center) 145

Frtividacies administratives y de spoyo de oficna y
N Divigién 82 excepto Clage 8230 yo L S b
otras sctivecdades, exoepin Call terter

24 I 00 20
P Grupo 854 Fducacitn superior privada A7 I
Clase 3610 Sabad hamiana peivchs con emadn
Q Divisiin 86 excepto Clase 8610 Sahscd Mo g S indermaciin 05

Divislones 90, 92, 93,95y 96 C¥rns sEPECON de Enfrelenimiento ¥ oTr0s Servicios 5 08 ! 15 a1

Fuente: DANE, EMS.

| Variacion anual de los salarios y contribucion por tipo de contratacién, segun subsector de
servicios (junio 2026 / junio 2025)

En junio de 2026, todos los subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los salarios, en
‘ comparacion con junio de 2025.
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Tabla 3. Variacién anual de los salarios y contribucién por categoria de contratacién, segun subsector
de servicios

Total nacional

Junio (2026/2025)P

Personal scupado sin Misidn™
Clasificacion CliU Rev. § AC. Permanente Temporal directo
agencias® por Hora citedra™
Seccio Divisién Descripci — Variacion (%) N Contribucion (PF) -
Almacenamien ivh ntarias al
H Oivisién 52 ucenamiento y actividades complementarias a 132 67 65
tratispone
H Divisién 53 Correo y servicios de mensajeria 171 109 6.2
I Divisidn 56 Restayrantes, catering y bares 209 114 95
Divsion 58 Actnadades de edicidn 81 a2 39
i Division 53, excepto Clase 5920 Proccion e peiay ﬂm.'.:".‘.mgmm‘ ! 163 59 0.2
f, I\, programas de telesision
tivig e SOy I 3
Divisién 60 y Clase 6391 Actividades de programacién y transmisidn . - -
agencias de noticias
) Divigidn 61 Telecomunicaciones S0
Divisidn 62. Diwvisitin 63. excepto Clase Besarrollo de sisternas informaticos y o 0%
6391 procesamiento de datos )
Seccion L Division 68 Seccian N, e = : =
N nmabiliarias. alquiler de maguinaria y equipo T4 33 43

Dwisiones 7710, 7729y 7730
Divisiones 89, 70, 71, 72_ Clase 7320

M R Actividades profesionales cientificas y téanicas 18
Divizién 74 J

___“-————_-—-_—-—-‘—-___-ﬂ_ |
it L e — bnd L]

M Clase 7310 Publicidad 73 6.3 1.0
ivish 30 v & o Clase  Actividades mplec, sridad ¢ ine f
N Divisiones 78, B0 v 61, excepto Clase  Actividades de emple wg r dm.].P ITESTIa0On 243 68 o 54
2130 privada, servicios a edificios
N Clase 8220 Actividades de centros de lamadas (Call center) 82 28 64 21
3 e Actividades administrativas y de apoyo de oficina ) < E
N Davisidn 82 excepto Clase 8220 = . Py ! 19 10 69
otras acinidades. excepio Call center
P Grupo 854 Ediuenoion superion privada 10 26 32 I
Q Clase 8610 Salud humana privada con internacidn 1.9 2 66
Q Divisién 86 sxcepto Clase 8610 Salud humana privada sin internacion 2.1 26 65
n S Divisiones 90, 92. 93. 95 y 96 Otros senicios de entretenimiento y olros servicios 15.7 a2 T4

Fuente: DANE, EMS,
Evolucién por subsector de servicios

Actividades profesionales cientificas y técnicas
Variacion anual: junio (2026/2025)

En junio de 2026, los servicios de actividades profesionales cientificas y técnicas registraron un crecimiento
de 23,9% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentd una disminucion de 0,3% y los
salarios registraron un incremento de 7,8%, en comparacién con junio de 2025.
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Tabla 7. Variacién anual y contribucién de los ingresos nominales por tipo, personal ocupado total y
salarios por tipo de contratacion

Actividades profesionales cientificas y técnicas

Total nacional

Junio 2026°

Ingresos por servicios prestados 24 i 238
Ingresos por venta de mercancias 70 g 00
Otros ingresos operacionales 78 _w@ 0,0 |
; ; e . T s 03 E/ ;
Permanente 21 ! 01
Temporal directo -4.6 B -1.T I
Agencias 104,7 IR H
Salarios personal ocupado sin agencias Salarios personal ocupado sin agencias 7.8 ) |
~ Salarios personal permanente 5.9 il 35 [
Salarios temporal directo 109 ' 4.3 '

Fuente: DANE, EMS.

En comparacion con el mismo mes de 2025, en junio de 2026 los ingresos totales presentaron un aumento
de 23,9%, que se explica por los incrementos de 24,1% en los ingresos por servicios, 7,8% en otros
ingresos operacionales y de 7,0% en la venta de mercancias.

En junio de 2026 el personal ocupado total presenté una variacién negativa de 0,3%, en comparacion con
junio de 2025, que se explica por una disminucion de 4,6% en el personal temporal directo.

Por otra parte, el personal contratado a través de agencias present6 un incremento de 104,7% y el personal
permanente una variacion positiva de 0,1%. Mientras que, los salarios en junio de 2026 presentaron un
aumento de 7,8%, en comparacion con junio de 2025, que se explica por los incrementos de 10,9% en los
salarios del personal temporal directo y 5,9% en los salarios del personal permanente.

Principales indicadores del mercado laboral

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) informa que la Tasa de Desocupacion
(TD) para el total nacional en junio de 2026 se ubico en 8,0%, lo que presenta una disminucion
estadisticamente significativa de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo mes del afio anterior
(8,6%).

En el mismo periodo, presentando variaciones estadisticamente significativas, la Tasa de Ocupacion (TO)
registré un incremento de 0,9 p.p., pasando de 58,4% a 59,4%. La Tasa Global de Participacion (TGP)
aumento6 0,6 puntos porcentuales (p.p.), al pasar de 63,9% a 64,5%.

Por su parte, la brecha de género registré una reduccién de 0,7 p.p. al pasar de 3,9 p.p. en junio de 2025,
a 3,3 p.p. en junio de 2026. Para el total nacional, la tasa de desocupacion se ubicod en 9,9% para las
mujeres, y en 6,6% para los hombres.

A nivel nacional, la poblacion ocupada tuvo incremento significativo de 706 mil personas en el total
nacional, con una variacion del 3,0% respecto al mismo mes de 2025. Este crecimiento se explica por
incrementos estadisticamente significativos en los dominios geograficos de Otras cabeceras (6,0%), con
una contribucién de 1,6 p.p., Centros poblados y rural disperso (3,8%), con una contribucion de 0,8 p.p.;
13 ciudades y areas metropolitanas (0,8%), con una contribucién de 0,4 p.p. (sin variacion significativa) y
10 ciudades (3,9%), cuya contribucién fue de 0,2 p.p.
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Por ramas de actividad econémica, Alojamiento y servicios de comida (289 mil personas), Construccion
(146 mil personas) y Actividades Transporte y almacenamiento (145 mil personas) fueron las ramas de
actividad econémica con mayores aumentos en el nimero de ocupados para junio de 2026. En contraste,
se registr6 disminucién en Industrias manufactureras con 125 mil personas menos en el nimero de
ocupados.

En junio de 2026, la poblacion desocupada a nivel nacional disminuy6 87 mil personas, con una variacién
estadisticamente significativa del -3,9%. Esta disminucién se presenté principalmente en los dominios
geograficos de Otras cabeceras con -15,1%, con una contribucion de -5,2 p.p., seguido de 13 ciudades y
areas metropolitanas (-3,8%), con una contribucion de 1,8 p.p.

La tasa de desocupacién desestacionalizada preliminar se ubicé en 8,2% para el total nacional y para las
13 ciudades y areas metropolitanas en junio de 2026. En el mes inmediatamente anterior, esta tasa se
ubico en 8,1% y 8,4%, respectivamente.

Durante el trimestre maovil abril- junio de 2026, la Tasa de Desocupacién para el total nacional fue 8,3%, la
Tasa de Ocupacion se ubico en 59,4%, mientras que la Tasa Global de Participacion fue 64,7%, todas con
variaciones estadisticamente significativas.

Para junio de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,0%, mientras que en el mismo mes
de 2025 fue 8,6%. La tasa global de participacion se ubico en 64,5%, en contraste con junio de 2025 donde
fue 63,9%. Finalmente, la tasa de ocupacién fue 59,4%, lo que representd un aumento de 0,9 puntos
porcentuales respecto al mismo mes del afio anterior (58,4%).

Junio de 2026

Grafico 1. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
Total nacional
Junio (2018 - 2026)

70

&

£ 50
O it #
3 })
& 40 4
0 L
= 0 &
A
= 30 4 o
14,5
& 3 % 11 + 15
20 4 i e ] 9.3 P | C 8.6 8.0
o i s o » # o U A S N
10 T T T v 1 v 5
2 2 < ~ ~ ~ ~ < =
5 s : E E E E 5 5
— -7 - (1 = JIECE - ™
Fuente: DANE, Gran Encuesta integrada de Hogares (GEIH)

Tasa TD (%)
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Poblacién ocupada segtin rama de actividad, mes junio 2026

En junio de 20286, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.459 mil personas. Las ramas
que mas aportaron positivamente a la variacién de la poblacién ocupada fueron Alojamiento y servicios de
comida (1,2 puntos porcentuales); Construccion (0,6 puntos porcentuales) y Transporte y almacenamiento
(0,6 puntos porcentuales).

Tabla 1. Distribucién porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacién de la poblacion
ocupada segin rama de actividad

Total nacional

Junio (2025 - 2026)

Tetal nacional
Rama de actividad Janic 2025 | hmio 2026 DBtDUcion % Variscién  Contribucion
2026 absoluta enpp.

Pablacion ocupada 23753 248459 . 100 706

DSt cid 53 L2 ) 146 0.6

25 6
Actadiades arthticas, entrete remientn, recTeEcEIn v Otris acthidiades de servicios 1859 1.96% 40 110 .5
ade

Adminctracitn pobdcs v defema, educaodn v atencion de ba sabut humans 2922 1005 125 2

tvidades fnanseras y 0o §35
IdGrmacion ¥ CoImUnicanones 367 366 16 20

DS MO A
Comercio y reparasien o sehuinsg 4138 4109 1658 3
ectricding gas sy gest

Agricuitura, ganadedia cazs, shdouaiturs y pests %_32? 3.281 134 A0 ¥

Fuente: DANE. GEIM
1. PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR

En el sector de servicios profesionales y consultorias se encuentra relacionada las actividades
profesionales, cientificas y técnicas. Segun la “Clasificacién industrial Internacional Uniforme de todas las
Actividades Economicas” en Colombia; alli se relaciona en la SECCION M. ACTIVIDADES
PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS (DIVISIONES 69 A 75)

“Division 71. Actividades de arquitectura e ingenieria; ensayos y analisis técnicos.

711 actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica.
7111 actividades de arquitectura.

7112 actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica.

712 ensayos y analisis técnicos.

7120 ensayos y analisis técnicos.

Divisién 74. Otras actividades profesionales, cientificas y técnicas.

741 actividades especializadas de disefio.

TRD-400 A
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7410 actividades especializadas de disefio.
742 actividades de fotografia.

7420 actividades de fotografia.
749 otras actividades profesionales, cientificas v técnicas n.c.p.
7490 otras actividades profesionales, cientificas v técnicas n.c.p.

AGENTES QUE COMPONEN EN SECTOR

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificacion, que
primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas
ultimas, a su vez, se desagregan en publicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar las
empresas que se relacionan en forma indirecta con la construccion, tales como las de fabricacién de
porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de
acero, etc.

En el sector de la construccion en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ambitos, tales como
los productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de profesionales del sector,
entidades estatales, universidades, entre otras. A continuacion, se relaciona un listado de agremiaciones,
asociaciones y entidades que participan del sector de la construccién e influyen desde diferentes frentes
en la dinamica del mercado.

Adicionalmente, en este sector se incluyen ademas de las empresas y organizaciones relacionadas con la
construccion, a los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construccion,
etc.

AGENTES DEL SECTOR 25

Ministerio de transporte
Instituto Nacional de Vias-INVIAS
Agencia Nacional de Infraestructura -ANI
Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC
o Departamento Nacional De Planeacién-DNP
' Aeronautica Civil —AEROCIVIL

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

Camara Colombiana de la Construccién (Camacol)
Camara Colombiana de la Infraestructura

Asociacion De Productores De Concreto -ASOCRETO
ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria- COPNIA
Sociedad Colombiana de Arquitectos

Sociedad Colombiana de Ingenieros

Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores
Asociaciéon Colombiana de Constructores

Asociacién Nacional de industriales

Variacién del salario minimo legal vigente (SMMLV)

La inflacion es un proceso econémico que se da por un desequilibrio entre la produccién y la demanda, lo
cual ocasiona un aumento continuado del precio de los productos o servicios y una pérdida del valor del
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dinero para poder adquiririos. Este indicador en Colombia se mide por medio del indice de precios al
consumidor (IPC).

Por su parte, la finalidad principal de aumentar el salario minimo mensual legal vigente -SMMLV- cada
afio es evitar que el trabajador se vea afectado por la inflacion, razén por la cual el Gobierno nacional debe
procurar que dicho aumento pueda contrarrestarle a un empleado la pérdida de poder adquisitivo a raiz de
este fenomeno.

Por esa razén, si el incremento del SMMLV se encuentra por encima de la inflacién, se considera que
existié un incremento real en el poder adquisitivo del empleado. Si, por el contrario, se encuentra por
debajo, se considera que no hubo un incremento real en el salario percibido por el trabajador.

Histérico de la variacion nominal del salario minimo e inflaciéon

En Colombia los salarios de cada sector se determinan mediante la interaccion entre oferta y demanda
laboral. Sin embargo, existe un salario minimo que se utiliza como referencia salarial y base para
determinar auxilios, pagos minimos para cotizar a seguridad social y otros. Al final de cada afio se instala
una Mesa de Concertacion Laboral tripartita para acordar el salario minimo mensual que tendra vigencia
el afio inmediatamente siguiente.

En esta negociacion participa la Comisién Permanente de Concertacion de Politicas Salariales y Laborales,
conformada por representantes del Gobierno nacional, las centrales de trabajadores y dirigentes
gremiales. Tanto trabajadores como empleadores proponen una cifra de ajuste teniendo en cuenta como
parametros la meta de inflacion del siguiente afio fijada por la Junta del Banco de la Republica, la
Productividad Total de los Factores, la Contribucién de los Salarios al Ingreso Nacional, el incremento del
Producto Interno Bruto (PIB) y el indice de Precios al Consumidor (IPC). En caso de no lograr un consenso
entre las partes, el Gobierno nacional fijara el salario minimo mediante decreto, teniendo en cuenta los
mismos parametros

El salario minimo mensual legal vigente en Colombia para 2025 se establecio en 1.423.500 COP y el
auxilio de transporte en 200.000 COP, sumando un ingreso mensual total de $1.623.500 COP. Este ajuste,
determinado con base en el comportamiento inflacionario y el costo de vida, busca preservar el poder
adquisitivo de los trabajadores, lo cual tiene implicaciones directas en la estructuracion de contratos
estatales. Por su parte, el indice de Precios al Consumidor (IPC) registré una variacion anual del 5,09% a
marzo de 2025, segun el DANE, reflejando una desaceleracion inflacionaria en comparacion con periodos
anteriores y generando un entorno mas estable para la planificacion financiera en proyectos publicos.

Estos indicadores econémicos inciden directamente en los procesos de contratacion, particularmente en
la estimacion de costos laborales. El incremento del salario minimo obliga a ajustar los presupuestos
destinados al personal técnico, administrativo y operativo, incluyendo no solo los salarios base, sino
también las cargas prestacionales, seguridad social y el auxilio de transporte. Asimismo, el IPC sirve como
referencia clave para la actualizacion de valores en contratos de mediana y larga duracion, garantizando
que los montos pactados mantengan su equivalencia real frente a la inflacién y asegurando la continuidad
de los proyectos sin detrimento de su calidad o alcance.

Adicionalmente, la correcta proyeccién de estas variables es fundamental para el calculo de obligaciones
contractuales derivadas, tales como prestaciones sociales, primas y liquidaciones, las cuales deben
alinearse con las disposiciones legales vigentes. Ignorar estos ajustes podria generar desfases
presupuestales, incumplimientos normativos o incluso la inviabilidad financiera de los contratos, Por tanto,
incorporar el salario minimo y el IPC en la planeacién contractual no solo cumple con un mandato legal,
sino que también fortalece la transparencia, la sostenibilidad econémica y la eficiencia en la ejecucion de
los recursos publicos. En conclusion, estos indicadores son herramientas indispensables para una gestion
contractual responsable, garantizando que los proyectos se desarrollen con solvencia técnica y financiera,
en beneficio de las entidades estatales y la ciudadania.

me-arauca.gov.co
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Salario minimo 1.750.905,00

Hora laboral ordinaria 7 959 00
(Trabajo diurno entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m.) CEEE
Hora ordinaria nocturna (Trabajo nocturno entre las 7:00 p. m.
y las 6:00 a. m.)

$

Auxilio de transporte $ 249.095,00
$
$

10.744,00

Hora extra diurna $ 9.948 (recargo de $ 1.989,7)
Hora extra nocturna $ 13.927 (recargo de $ 5.968,5)
Valor de la hora diurna en jornada dominical o festiva $ 14.325 (recargo de $ 6.367)
Valor de la hora nocturna en jornada dominical o festiva $ 17.111 (recargo de $ 9.152,3)
Valor de la hora extra diurna en jornada dominical o festiva $ 16.315 (recargo de $ 8.356,5)

Valor de la hora extra nocturna en jornada dominical o festiva | $20.294 (recargo de $ 12.335,8)

) Histérico salario minimo legal mensual vigente (SMMLYV)

El salario minimo ha mostrado un crecimiento acumulado significativo, pasando de $616.000 en 2014 a
$1.750.905,00 en 2026, reflejando ajustes relevantes frente a la inflacién.

Los incrementos mas destacados ocurrieron en 2022 (10,07%) y 2023 (16%), en respuesta a altas
presiones inflacionarias.

En 2024, el aumento fue del 12% con una inflacion del 9,2%, logrando un crecimiento real del 2,8%.

Para 2025, el ajuste del 5,2%, cercano al IPC anual de 5,09%, mantuvo el poder adquisitivo practicamente
estable, para el 2026 el salario minimo tuvo un incremento del 23% con respecto al afio anterior.

En el contexto contractual, estas cifras son esenciales para calcular costos laborales asociados al personal

técnico y operativo y para prever ajustes financieros en proyectos de mediano y largo plazo, asegurando
que los recursos asignados reflejen adecuadamente las condiciones econémicas actuales.

Manto del sl nilgcién a welambre [l Crecimients raol got salano
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s e
$1160.000
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Tasa Representativa del Mercado (TRM)

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado-TRM- es el promedio ponderado por monto de las
“alle 15 N IS%aciones de compra y venta de dolares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal
.alie 0. .
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colombiana, pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo dia de su negociacion, efectuadas
por los Intermediarios del Mercado Cambiario dentro del horario que establezca el Banco de la Republica
mediante reglamentacién general. Para el calculo de la TRM se deberan excluir las operaciones de
derivados, asi como las operaciones efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario con
entidades diferentes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y de la
Nacién - Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. La TRM es calculada diariamente y certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia con base en la informacion disponible y la reglamentacion
expedida por el Banco de |la Republica.

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligacion de calcular y certificar la TRM y divulgarla
al mercado y al publico en general, conforme a lo dispuesto en el articulo 40 de la Resolucion Externa No.
1 de 2018, expedida por la Junta Directiva del Banco de la Republica, la metodologia establecida por el

Banco de la Republica mediante Circular Reglamentaria DODM - 146, el articulo 11.2.1.4.15 del Decreto
2555 de 2010 y la Resolucion No.0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Evolucion intradia del precio promedio negociado del dolar estadounidense
Fecha y hora actual, 5 de agosto de 2026 a las 19:33:44, COT(Colombia time) UTC/GMT-5

-8 5 de agosto de 2026

$3194
$3192
$3190
$3188

$3186

dio ponderado (COP fUSD)

$3184

M

clo pr

83000 —
00 —

94000 -

910.00 —
9:20
9.30.00 —
95000
3:00:00 —
3.10:00

9:0000 —

82000
84000 —
8:50:00 —

80000 —
81000 —

Fuente:

Sistema de Negociacion de Divisas Seticap-FX.

Transacciones entre las 08:00 y tas 13:00 horas COT(Colombia time) UTC/GMT-5.

Los datos presentados en la grafica corresponden a los promedios ponderados por montos de las negociaciones

ejecutadas y/o registradas 3 través del sistema de negociacion y registro Setlcap-FX y que son publicados por dicha entidad.
Adicionalmente, los datos no son en tiempo real en la medida que su procesamiento requiere de un par de minutos.

LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS. (DESARROLLO DEL NUMERAL 3 ARTICULO 2.2.1.1.21.1 DEL
DECRETO 1082 DE 2015)

me-arauca.gov.co

28




-alle 15 No. 14-20

7) 8886394

idministrativa@tame-arauca.qov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
TRD-400

Dispone el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y los Articulos 2.2.1.2.1.3.1y 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082
de 2015, que “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccién: de
esta manera tenemos:

Licitacién Publica
Seleccién abreviada.
Concurso de Méritos
Contratacién Directa
Menor Cuantia

Del Concurso de Méritos

Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. A través de la modalidad de seleccion de
concurso de méritos se contrataran los servicios de consultoria a que se refiere el numeral 2 del articulo
32 de la Ley 80 de 1993 y los proyectos de arquitectura.

A su vez el Decreto N° 399 de 2021 Articulo 2. Modifico el articulo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de
2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional. Modifiquese el articulo
2212132 dela Subseccion 3 de la Seccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, el cual
quedara asi:

ARTICULO 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Ademas de las reglas generales
previstas en la ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos
abierto o con precalificacion:

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara, entre
otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la
formacién académica del equipo de trabajo.

2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) dias habiles el informe de evaluacioén, el cual
debe contener la evaluacion de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los de asignacion de puntaje.

3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluacion, la entidad adjudicara el contrato
mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje”.

Segun lo Reglamentado en los Articulos 2.2.1.2.1.3.1y 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, sefiala de
manera taxativa las causales del Concurso de Méritos; Puede observarse que el objeto del contrato que
se pretende celebrar en esta oportunidad encaja perfectamente en todas las causales citadas. Por lo tanto,
las actividades a realizar en este proceso inexorablemente establecen que la modalidad de seleccién a
utilizar es el CONCURSO DE MERITOS ABIERTO, como regla general para la escogencia de contratistas.

El proceso de seleccion del contratista sera realizado por la Gerencia Técnica de Contratacion
Administrativa del Departamento con sujecion a la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082
de 2015, respetando los postulados del estatuto rector de la contratacién con el fin de garantizar la
transparencia y publicidad en la escogencia del mejor proponente para la entidad.

3.2. Tipo de Contrato:

Contrato de interventoria
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De conformidad con la ley 80 de 1993 articulo 32 numeral 2. El Contrato de interventoria corresponde a:
2. Contrato de consultoria

Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios
necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnéstico, prefactibilidad o
factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de
coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia
de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos
y proyectos.

Ninguna orden del interventor de una obra podré darse verbalmente. Es obligatorio para el
interventor entregar por escrito sus 6rdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los W
términos del respectivo contrato.

Que de conformidad con la naturaleza del objeto a contratar el cual corresponde a INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARE EL “MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA
TECNOLOGICA DE EDUCACION SUPERIOR CAMPUS DE LA ORINOQUIA EN EL MUNICIPIO DE
TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", se tiene que la tipologia contractual a celebrar corresponde a
contrato de Interventoria.

De conformidad con lo anterior, el Contrato resultante del presente proceso de seleccion de concurso de s
méritos, sera un Contrato de interventoria, por el sistema de precios unitarios con ajustes, segun las
actividades establecidas en el presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones, que se pagaran

por unidades de items terminados y recibidas a satisfaccion. 30

ASPECTOS REGULATORIOS

Constitucién Politica de Colombia.

Ley 80 de 1993.

Ley 1150 de 2007.

Ley 1474 de 2011.

Decreto 1082 de 2015.

Cadigo Civil

Ley 1616 de 2013

Ley 1751 de 2025

Decreto Ley 4107 de 2011

Resolucion 1841 de 2013

Resolucién 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Proteccién Social
Resolucion 1633 de 2025 del Ministerio de Salud y Proteccion Social

® & & @& @ » ° & °© ° @ 9

« CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado. Servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afecten
y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

« CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. ARTICULO 209. La funcién administrativa esta al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
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eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracién de funciones.

* Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. La administracion publica, en todos sus ordenes, tendra un control interno que se ejercera
en los términos que sefale la Ley.

* LEY 80 DE 1993: Establece que toda suscripcion de contrato debe estar precedida de un estudio
realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su
adecuacion a los planes de inversion, de adquisicién o compras, presupuesto, segun el caso. Cuando sea
necesario, el estudio debera estar acompafado, ademas de los disefios, planos y evaluaciones de pre
factibilidad o factibilidad.

* LEY 1150 DE 2007: “Por medio de /a cual se introducen medidas para la eficiencia y /a transparencia en
la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con recursos publicos”

* LEY 1882 DE 2018: "Por /a cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
contratacion publica en Colombia, la Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones”.

y las demas que apliquen a la naturaleza del objeto contractual del presente proceso.
AUTO CONTROL DE CALIDAD

El Municipio de Tame exigira al contratista que resulte adjudicatario del proceso de seleccion, que
desarrolle la interventoria a partir de una cuidadosa planeacion de la misma, aplicando buenas practicas
de ingenieria y arquitectura, de conformidad con los parametros técnicos vigentes y aplicables, con el fin
de garantizar la formulacién de estudios eficientes, estructurados y funcionales, acordes con el entorno
fisico y social en el que se desarrollaran las obras, en el marco de los fines esenciales del Estado y la
contratacién publica.

Adicionalmente, el contratista seleccionado prevera y asumira en sus costos que, para la ejecucion de la
interventoria, debera disponer, de ser el caso, de un equipo de laboratorio adecuado, recurso humano
calificado, profesionales idéneos, equipos informaticos y de medicion, maquinaria y herramientas
necesarias, asi como una metodologia eficiente que garantice la calidad técnica de los estudios y disefios
a desarrollar, conforme a las especificaciones técnicas y demas verificaciones requeridas y aplicables para
el cumplimiento del objeto contractual.

Inobservancia del principio de planeacion

“En aquellos casos en los que la desatencion, por parte del contratista, de las exigencias que impone el
principio de planeaciéon al momento de estructurar la oferta, derive posteriormente, en consecuencias
econémicas desfavorables para el mismo, estas no pueden ser invocadas como fundamento de
pretensiones resarcitorias apoyadas en una presunta ruptura de la ecuacion financiera del contrato.

En este sentido, el Consejo de Estado reiter6, que no es posible que el contratista pueda invocar
pretensiones resarcitorias de las circunstancias econémicas sobrevinientes que le son desfavorables,
mediante la figura de ruptura del equilibrio de la ecuacion financiera del contrato, pues — en el caso
sometido a consideracion del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo- debieron haber sido previstas
y planificadas por el contratista como experto y conocedor de las actividades en el marco de las cuales
ofrece sus servicios a la entidad estatal.”

El principio de planeaciéon también aplica al contratista
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“La Seccién ha recordado que los inconvenientes derivados de la inobservancia del principio de planeacion
por parte del contratista, a quien también le resultan exigibles severas cargas de diligencia, rigor y seriedad
a la hora de estructurar las ofertas que presenta ante las entidades estatales, que conducen a deficiencias
en la configuracién econémica de la propuesta que le privan de obtener las utilidades que esperaba
alcanzar como resultado de la ejecucion del contrato, no pueden escudarse tras el ficticio ropaje de
desbalances sobrevenidos en la ecuacion financiera del negocio, pues en esos eventos las circunstancias
en cuestién debieron haber sido previstas y planificadas por el contratista como experto y conocedor de
las artes o actividades en el marco de las cuales ofrece sus servicios a la entidad estatal.”

CONDICIONES DEL CONTRATISTA INTERVENTOR

La Interventoria tiene la mision de representar a la ALCALDIA DE TAME, supervisar y controlar la accion
del contratista para verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, tiempos de ejecucion,
las actividades administrativas, técnicas, presupuestales y sociales establecidas en los pliegos de
condiciones y en cada una de las clausulas del contrato-celebrado por la ENTIDAD. W/

Realizar todas las funciones de Interventoria que se requieran para el correcto cumplimiento del contrato
de obra que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNOLOGICA DE EDUCACION
SUPERIOR CAMPUS DE LA ORINOQUIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA”", de acuerdo a los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta presentada, con sus
requerimientos y especificaciones técnicas que alla se establecen, asi como los demas documentos que
las soportan.

LEY 1474 de 2011.

Articulo 82. Responsabilidad de los interventores. Modifiquese el articulo 53 de la Ley 80 de 1993,

el cual quedara asi: Los consultores y asesores externos responderan civil, fiscal, penal y 32
disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
consultoria o asesoria, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen

dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto

de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoria o asesoria.

Por su parte, los interventores responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoria, como por los hechos u

omisiones que les sean imputables y causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la W/
celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las

funciones de Interventoria.

Articulo 83. Supervisién e Interventoria contractual. Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta
ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que,
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren
conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo,
a través de los contratos de prestacion de servicios que sean requeridos.

Personal minimo obligatorio

El equipo minimo de trabajo que debera ser propuesto por el interventor para desempefiar todas las actividades
asociadas al correcto desarrollo de la consultoria, debera estar a disposicion total e inmediata para asesorar y
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apoyar a la entidad cuando esta lo requiera.

Dicho equipo minimo deberé estar compuesto por los siguientes profesionales:

PERFIL CANT DEDICACION
INGENIERO CIVIL RESIDENTE 1,00 100%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.00 50%

Los perfiles requeridos por la entidad para la validacién de cada uno de los profesionales que conforman el
equipo minimo obligatorio, los cuales seran revisados y avalados antes de dar inicio a Ia ejecucion del contrato.

) Recursos necesarios para la ejecucién del contrato

La ejecucion del Contrato requiere la aportacion y coordinacién de recursos humanos y fisicos por parte del
Interventor. El Interventor debera en todo momento contar con los recursos humanos y fisicos en cantidad,
capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales. En caso de que
el Municipio de Tame considere que estos recursos humanos y fisicos son insuficientes para cumplir con estas
obligaciones, éste podra solicitar al Interventor el reemplazo, incremento o complementacién del recurso, sin
que esto le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por estos conceptos por parte del
Municipio de Tame.

¢ RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos se componen de todo el personal que el Interventor pudiera requerir para cumplirz 3

con sus obligaciones completa, oportuna y cabalmente de acuerdo con los costos directos e indirectos———
del contrato. El equipo de trabajo debe mantenerse vinculado durante todo el plazo de la
correspondiente Interventor. Adicionalmente, debe contar con el Personal Obligatorio Adicional, con el

cual el Interventor debe contar y que debe ser acreditado en los términos establecidos en el Pliego de
Condiciones y sus Anexos.

« RECURSOS FisicOs

El Interventor debera proveer los recursos fisicos necesarios para desarrollar sus obligaciones
contractuales. Estos recursos deben contemplar como minimo, pero sin limitarse a los siguientes
aspectos:
(a) Oficinas e instalaciones: Sera obligacion del Interventor, por cuenta propia y/o alquiler,
conseguir y mantener en operacion las oficinas e instalaciones que se requieran.
(b) Equipos de computo y equipos para apoyo a la gestién administrativa: El Interventor debera
proveer los equipos de computo de Ultima generaciéon necesarios para la dotacién de las
oficinas, incluyendo computadores de escritorio (que cumplan con los requisitos de software y
hardware necesarios para el desarrollo de la Interventor), computadores portatiles, servidores,
scanners, fotocopiadoras, impresoras, cdmaras fotograficas y de video de ultima tecnologia,
equipo de comunicaciones, botas y equipo de seguridad industrial para visitas de campo e
Internet inalambrico.
(c) Equipos de comunicaciones: El Interventor debera proveer los equipos de comunicaciones
necesarios para la transmisién de voz y datos en tiempo real entre los profesionales integrantes
del equipo de trabajo que lo requiera.
(d)La Interventor debera contar con los recursos técnicos para el desplazamiento de su
personal a la zona del Proyecto.
(e) Vehiculos: Alquiler de los vehiculos que la Interventor considere necesarios para la correcta
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gjecucion de las actividades descritas en este documento.
(f) papeleria y demas insumos necesarios que garanticen la correcta ejecucion de la Interventor.

7. ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS

FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA CONTRATADA

La Interventoria tiene la mision de representar a la ENTIDAD CONTRATANTE, supervisar y controlar la
accion del contratista para verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, tiempos de
ejecucion, las actividades administrativas, técnicas, ambientales, legales, contables, financieras,
presupuestales y sociales establecidas en los pliegos de condiciones y en cada una de las clausulas del
contrato-celebrado por la ENTIDAD.

Realizar todas las funciones de Interventoria que se requieran para el correcto cumplimiento del contrato o/
de obra que tiene por objeto el “MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNOLOGICA DE EDUCACION
SUPERIOR CAMPUS DE LA ORINOQUIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA”, de acuerdo a los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta presentada, con sus
requerimientos y especificaciones técnicas que alla se establecen, asi como los demas documentos que

las soportan.

LEY 1474 de 2011.

Articulo 82. Responsabilidad de los interventores. Modifiquese el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, el

cual quedara asi: Los consultores y asesores externos responderan civil, fiscal, penal y
disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoria

o0 asesoria, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen dafio o perjuicio 34
a las entidades, derivados de la celebracién y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan
ejercido o ejerzan las actividades de consultoria o asesoria.

Por su parte, los interventores responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoria, como por los hechos u
omisiones que les sean imputables y causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la
celebracién y ejecucién de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones
de Interventoria. W

Articulo 83. Supervisién e Interventoria contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa,
de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual,
las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

La supervisién consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que,
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren
conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo,
a través de los contratos de prestacion de servicios que sean requeridos.

FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA INTERVENTORIA

Cada uno de los miembros del equipo de trabajo ademas de las funciones propias e inherentes a su perfil
y profesion, tendra estas funciones: Controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecucion
y el cumplimiento de las obras contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la Ley 1474
de 2011 articulos 83, 84 y 85, el estatuto general de contratacion estatal y los decretos reglamentarios, las
clausulas de los contratos, los pliegos de condiciones, los estudios y disefios del proyecto, estudios previos
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del proceso de obra, la normatividad vigente y demas obligaciones estipuladas en el Manual de
Interventoria que garanticen la correcta ejecucion de los objetos contractuales que seran sujetos de
Interventoria.

La Interventoria le solicitara al Contratista de Obra:
+ Copia del Contrato de Obra
* Propuesta presentada
* Estudios y documentos previos (Estudios, Ensayos, Planos, Disefios etc.)
* Programacién de Obra y Cronograma de Metas Fisicas detallado para la ejecucion de las Obras
* de Construccion de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra.
*+ Permisos y/o autorizaciones requeridas que utilizara durante la Etapa de Construccion.
* Plano detallado con las rutas destinadas al transporte de suministro de materiales y escombros.
« Especificaciones Técnicas de Obra

& Actividades preliminares por parte de la Interventoria

* Estudio de los documentos, que incluya una completa revisién de los Estudios y disefios. (Estudios,
Ensayos, Planos, Disefios etc.)

* Verificacion del replanteo preliminar de las obras en el sitio cuando aplique. El Interventor,
mediante el empleo de equipos topograficos debera verificar que el Contratista realice una correcta
localizacion del proyecto en el sitio, de acuerdo con los disefios de detalle entregados por el
Contratista, estableciendo puntos de control de coordenadas y de nivel,

*+ Entrega de un documento donde se muestre la condicién exacta del Proyecto (registro fotografico,
datos iniciales, area a intervenir, programa para la realizacién de las actas de vecindades,
inventario de redes de las empresas de servicios publicos, etc.)

CONTROL DE IDONEIDAD DE EQUIPO DE TRABAJO DE OBRA 35
El proceso tendra como objetivo comprobar por parte de la Interventoria Externa los requisitos del personal
de conformidad con lo establecido en el capitulo 8.1 INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA
EJECUCION DE LA OBRA.
Personal:

- El Interventor verificara las hojas de vida con sus respectivos soportes, permitiendo conocer las

condiciones exigidas y el cumplimiento de las mismas, de tal forma que tenga claro quiénes seran los
profesionales vinculados en la ejecucion del contrato de obra,

Ahora bien, si por alguna circunstancia se realizan cambios de profesionales inicialmente propuestos, se
debera hacer una verificacion de condiciones respecto al profesional que lo reemplazara, propiciando
igualdad o mejora resultados.

Insumo:
Para adelantar dicha labor el Interventor debera contar, entre otros y como minimo, con los siguientes
INSUMOos:

*  Pliego de Condiciones o Documento Base o Pliego Tipo, Anexo 1 — Anexo Técnico.

*  Hoja de vida con soportes académicos (Perfil e idoneidad)

*  Aceptacion al cargo designado de acuerdo con el perfil requerido y condiciones de experiencia e

idoneidad en el pliego de condiciones.
*  Renuncia del profesional presentado inicialmente cuando aplique.

Productos:
Los productos resultantes de este proceso corresponderan a:
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+ Informe por parte de la Interventoria sobre la verificacion de condiciones, con el resultado
obtenido, donde se pueda verificar el cumplimiento de las condiciones de conformidad con lo
establecido en los documentos del proceso de seleccién de obra.

*  Comunicacién a la Interventoria al Municipio de Tame.

«  Incorporacion de dichos documentos en el expediente de obra e interventoria.

+ Los demas procedimientos que estime necesario la entidad.

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Objetivo: El proceso tendra como objetivo comprobar que los materiales que va a utilizar en las obras el
Contratista corresponden a las normas minimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los
objetivos previstos en el Contrato de Obra.

Materiales:

El Interventor realizara las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias, ademas de todos <
aquellos que sin estar expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e idéneos para
corroborar con certeza que la obra ejecutada por el Contratista cumple con los requerimientos contenidos

en el Contrato de Obra y las NTC.

Asi mismo, debera verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obra (agregados,
Concretos, acero de refuerzo, adoquines, elementos prefabricados, etc.), sirviendo de comprobacion a los
controles de calidad que realice el Contratista. En caso de presentarse discrepancias en los resultados de
los ensayos y/o pruebas que adelante el Contratista e Interventoria, primaran para efectos de la
comprobacion de las Metas Fisicas y las actas de pago los ejecutados y obtenidos por esta ultima.

Adicionalmente, debera controlar los procesos de provision y transporte de los productos para su utilizacion
en la ejecucion de las Obras de Construccién, Haciendo referencia a materiales pétreos, concretos, marcos
para camaras, tapas, sumideros, bancos de productos, elementos prefabricados y demas implementos.

36

En caso de no ser posible la verificacién directa de los procesos de fabricacion de los productos elaborados

fuera del area del Proyecto por parte del Interventor, éste debera solicitar al Contratista los protocolos de

ensayos de tales materiales, en los cuales deberan constar las pruebas efectuadas a tales materiales y -
los resultados obtenidos en cada una de ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con

las calidades exigidas en el Contrato de Obra, o que tales calidades resultan ser superiores a las que alli

se especifican. W

Insumo:
Para adelantar dicha labor el Interventor debera contar, entre otros y como minimo, con los siguientes
insumos:
. Muestras, catalogos y certificaciones de la calidad de los materiales.
. Realizacion de los ensayos sobre los materiales, para verificar el cumplimiento de las normas
técnicas exigidas en el contrato de Obra.

Productos:

Los productos resultantes de este proceso corresponderan a:
+ Informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capitulo del informe mensual
exigido en el Contrato de Interventoria.
+ Presentacion y analisis de resultados de laboratorio aplicados a los materiales.
* Requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad.
+ Informe de inspeccién a las instalaciones de fabricacion.
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| *+ Notificar al Contratista y a la entidad respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas
en los ensayos realizados.

+ Exigir al Contratista la implementacién de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que
se cumpla con lo establecido en el Contrato de Obra.

* Iniciar, cuando sea procedente, el procedimiento para la Imposicién de multas al Contratista, de
acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra. El resultado de este control debera hacer parte
del informe mensual de Interventoria y esta debera tener las recomendaciones que es interventor
considera procedente.

CONTROL DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Objetivo: Controlar la ejecucion y correcta inversion presupuestal del proyecto

o Insumos:
- Programacién de Obra y Cronograma de Metas Fisicas.
. Presupuesto general del proyecto
Analisis de Precios unitarios del Contrato.
Minuta Contractual
AlU
Acta de Inicio del Contrato.
Plan de Inversion del Anticipo (Cuando aplique)
Apertura de cuenta y/o Fiducia
Plan de cuentas programado por el Contratista.
+  Mediciones de las cantidades de obra ejecutadas.
+  Flujo de caja establecido en el Contrato de Obra.

Productos: 37

+ Informe de la correcta Inversién del Anticipo cuando aplique que debera incluir como minimo (Plan
de Inversion anticipo detallado, Ordenes de operacion para los contratos cuyos recursos sea
girados a una Fiducia, Relacién de soportes en detalle y discriminados de acuerdo a cada
componente desarrollado en el Plan de inversion del Anticipo, Balance financiero, rendimientos
financieros generados y consignados al Tesoro, las demas que sea necesarias para validar la
correcta y adecuada inversion de los recursos otorgados a titulo de anticipo.

Y +  Soportes de Inversién del Anticipo — Deberan estar organizados de acuerdo con cada uno de los
componentes descritos den el ACTA DE PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO y avalados por la
Interventoria.

+  Certificacion de apertura de cuenta o Fiducia segun sea el caso.

+  Soportes de los rendimientos financieros y pago.

+  Extractos e informes de la Fiducia y cuenta bancaria.

+ Actas Parciales de Obra debidamente aprobadas, de acuerdo con lo establecido en el Manual de
Interventoria y recoleccion y diligenciamiento de todos los documentos necesarios para el tramite
de la Orden de Pago por parte de la entidad, los documentos para pago son: informe de actividades
del equipo de profesionales de la Interventoria, Informe de Interventoria, Seguridad social y
parafiscales, ensayos de laboratorios realizados, utilizacién de herramientas y equipos; para
suscripcion del Acta de Liquidacién se requiere la presentacion y aprobacion por parte del
supervisor y la entidad contratante de todos los documentos establecidos en la lista de chequeo
para tramites de liquidacion..

+ Informe Mensual, con la evaluacién estadistica de ejecucion detallada del presupuesto

«  Analisis de rendimientos de las actividades desarrolladas en el Contrato.

+  Balance del presupuesto, indicando como minimo, los recursos que han sido utilizados por el
Contratista, y el remanente de cada uno de los conceptos para Acta Parcial de Obra, frente a los
valores establecidos en el Contrato de Obra.
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+  Revision y aprobacion de items y precios unitarios no previstos.
CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA Y CRONOGRAMA DE METAS FiSICAS
Objetivos:

Controlar la ejecucion fisica del Contrato en el tiempo, tomando como medida de comparacion el
Cronograma de Metas Fisicas y la verificacion del cumplimiento de las Metas Fisicas establecidas por el
Contratista.

Insumos:

+  Programacion de Obra y Cronograma de Metas Fisicas presentado por el Contratista.

«  Controles mensuales y semanales de avance de obra fisicamente ejecutada.

+  Registro diario de condiciones climaticas, lo cual debera ser registrado en la bitacora o libro diario .
de obra, especificando por dias y horas la ocurrencia de lluvias o condiciones climaticas adversas, |
que pudieran haber afectado el desarrollo de las obras ejecutadas.

. Libro de bitacora de Obra.

Productos:
. Informes mensuales del avance de la obra, valorado en semanas en los aspectos fisicos y de
inversion, con indicadores y con seguimiento de medidas correctivas,
. Analisis del avance de ejecucion de la obra fisica y presupuestal.
. Solicitud al Contratista de acelerar el ritmo de las obras y requerimiento de presentacion de un

Plan de Contingencias, cuando se detecten atrasos respecto a la Programacién de Obra y
Cronograma de Metas Fisicas que puedan generar incumplimiento de las Metas Fisicas
establecidas por el Contratista en el Contrato de Obra.

. Revision y aprobacién de las reprogramaciones del Cronograma de Metas Fisicas. 38
. Apremios al Contratista por presuntos incumplimientos del Cronograma de Metas Fisicas.

RECIBO DE OBRAS DE CONSTRUCCION

Objetivo:

Recibir por parte del Contratista las obras correspondientes a Obras de Construccién, en los términos

sefialados en el Contrato de Obra. o

Insumos:

. Informes mensuales de ejecucion por el contratista de Obra avalados por la Interventoria.

. Cronograma final de Obras.

. Balance financiero y Fisico.

. Verificacién en campo de la ejecucion fisica, financiera y ambiental del contrato de Obra.

Libro Bitacora

. Visitas de obra

. Actas Mensuales de Obra y anexos respectivos.

. Informes Mensuales Interventoria

. Memoria Técnica.

. Planos Récord (Registro) del proyecto.

Productos:

. Acta Terminaciéon de Obras, Acta de Recibo Final de Construccion.

. Informe final de Interventoria, el cual, adicionalmente a lo establecido en el Contrato de

Interventoria debera contener un informe antes y después del proyecto, el cual mostrara la
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condicion final del proyecto (registro fotografico y revision de la memoria técnica), incluyendo
planos récord debidamente firmados.

ACTA DE RECIBO FINAL

Se elaborara un ACTA DE RECIBO FINAL, suscrita por el contratista, interventoria y el Municipio, por la
cual se deja constancia del recibo final de la obra, la cual debera ser suscrita una vez vencido el plazo de
verificacién.

Este plazo de verificacion tiene como propésito: a) Que la Entidad Contratante revise de forma detallada
los bienes, obras o servicios objeto de la entrega, b) Realizar los requerimientos al contratista para
efectuar los ajustes necesarios conforme a las especificaciones técnicas previstas contractuaimente, y c)
Que el contratista realice los ajustes necesarios. Para tal fin, el plazo de verificacion no podra ser

o superior a treinta (30) dias calendario, prorrogable por termino igual.

La Interventoria debera certificar por escrito adicional al acta de recibo final de obra en la cual se
manifieste inequivocamente que los trabajos de Construccion se realizaron conforme a las unidades de
medida, cantidades, disefios, permisos, licencias, autorizaciones, codigos y normativas exigidas al
Contratista y que las medidas correctivas tomadas durante la ejecucion de las obras, si las hubiere y que
llevaron las estructuras al nivel de calidad exigido por las normativas vigentes.

Dicha certificacion debe ser suscrita por los respectivos profesionales que ejerzan como director de
Interventoria y/o Residente de Interventoria, identificando su tarjeta profesional y cedula de ciudadania.

REPARACION DE OBRAS DEFECTUOSAS

La Interventoria ordenara, tantas veces como sea necesario, la reconstruccién total o parcial o la 39
reparacion de obras defectuosas y verificard que unas y otras se realicen correctamente, segun lo
establecido en el contrato.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

El Contratista y la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Entidad Contratante o quien haga

FoN las veces de supervisor y/o el Interventor, sin perjuicio que participen otros funcionarios de las diferentes
Dependencias de la Entidad Contratante que por su idoneidad y experiencia sean necesarias, estableceran
reuniones periddicas, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos, administrativa, financieros,
juridicos y ambientales relacionados con el proyecto y de llevar un adecuado control al desarrollo,
ejecucion y cumplimiento del contrato.

Se evaluaran previamente los informes y las actividades que se vayan realizando y los demas aspectos a
que haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantara un acta firmada por los participantes, la cual
sera archivada en el expediente contractual de obra y a disposicién de la Secretaria de Infraestructura y
Desarrollo Urbano Municipal.

REGISTRO FOTOGRAFICO

El Interventor debe llevar un registro fotografico cronologico de cada quince (15) dias (digital e impresa),
tomado desde un mismo punto, que permita verificar y cotejar el avance y estado actual del punto de
referencia de la obra, el registro fotografico debe ser tomado en la misma hora de referencia.

Este registro debe llevarse en toda la ejecucion del proyecto y deben ser las areas mas representativas,
concertado con |la Entidad Contratante.
-alle 15 No. 14-20
7) 8886394
idministrativa@tame-arauca.gov.co




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TRD-400

Las fotos impresas de este registro deben tener las siguientes caracteristicas:

Descripcion de la fotografia con los siguientes datos:

* |dentificacion Obra: N* Contrato, Contratista, Valor, Plazo, Interventoria.
Direccion exacta y lugar donde se tomo, especificando el costado y sentido.
Fecha del instante de la foto: afio, mes, dia.

Hora del instante de la foto
Indicar el APU en ejecucion

El Interventor debe adjuntar este registro en medio magnético y fisico.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

¢Como ha adquirido la Entidad en el pasado este bien, obra o servicio? <
Erecio
stimado 320.774.020 COP
total:
Niznero del ICM-TA-003-2025 (Presentacion de oferta)
proceso
INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCION DE
Titulo: CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS
’ EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE 40
QUESADA, CR
Fase: Presentacion de oferta
Estado: Proceso adjudicado y celebrado
O

MUNICIPIO DE TAME
Precio estimado total: 320.774.020 COP

Numero del proceso  CM-TA-003-2025 (Presentacion de oferta)
INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRALY
Titulo: ESCEHARIOS DEPORTIVOS EM LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO
JIMENEZ DE QUESADA  CR

Fase: Presenlacion de oferta
Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa Presentacion de observaciones Proceso relacionado CO1 HTC 816120
INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO

Descripeion:  jurtE7 DE QUESADA CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE
ARAUCA

Tipo de proceso  Concurso de mérilos abierio
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Precio
stimado 154.860.650 COP
otal:

Numero del

proceso

ICM-TA-006-2025 (Presentaci6n de oferta)

Titulo:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RiGIDO Y ADECUACION DEL
ESPACIO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME
DEPARTAMENTO DE

Fase:

Presentacion de oferta

Estado:

Proceso adjudicado y celebrado

MUNICIPIO DE TAME
Precio estimado total;

Numero del proceso

Titulo:

Fase:
Estado:

Fase previa

Descripcion:

Tipo de proceso

154.860.650 COP

CM-TA-006-2025 (Presentacidn de oferta)

INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA ¥ AMBIENTAL AL PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDC Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME
DEPARTAMENTO DE

Presentacion de oferta
Proceso adjudicado y celebrado

Presentacion de observaciones Proceso relacionado CO1 NTC 5547945

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE “CONSTRUCCION DE —
PAVIMENTO RIGIDO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Concurso de merilos abierlo

Tipo de Proceso

Concurso de Méritos Abierto

Estado del Proceso Liquidado
Asociado al Acuerdo de Paz No
Documentos tipo No

¢El contrato estd asociado a las
ordenes impartidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-302

de 20177

No

Régimen de Contratacién

Estatuto General de Contratacién
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Grupo [F] Servicios
Segmento [72] Servicios de Edificacion, Construccion de
Instalaciones y Mantenimiento
Familia [7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de
construcciones e instalaciones
Clase [721015] Servicios de apoyo para la construccion
Detalle y Cantidad del Objeto a
Contratar “/
Informacion General del Proceso
Tipo de Proceso Concurso de Méntos Abierto
Estado del Proceso Ligudado
Asociado al Acverdo de Paz Mo
Documentos tipo Ne
<El contrato esta asociado a las drdenes impartidas por 1a ’
Corte Constitucional en la Senlencia T-302 de 20177 '
Régimen de Contratacion Estatuto General de Contratacion
Grupo [F] Servicios
Segmento [7Z} Servicios de Edificacion, Construccion de Instaiaciones y Manienisiento
Famiiia [T210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construccionss & instalaciones 2
Ciase [721015] Servicios de apoyo para la construccion
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESCEMNARIOS DEPORTIVOS EN LAS VEREDAS
Detalle y Cantidad dei Chieto a Contratar EETOYES Y PUEBLO SECO DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA
Cuanlia a Contratar 513561072944
Moneda de Pago Peso Colombiano
Tipo de Contrato Inferventona 4
Tipo de Gasio Inversion \J
Fuente Otro Recurso Valor.

Fuentes de Financiacion

Céuigos BPIN

Smtema General de Regalias - SGR $135610.725.44

Codigo Afo

2023

2023817540026

2.2 ;Cémo adquieren otras entidades estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?

Precio estimado

total: 146.017.912 COP

Niamero del

proceso EDUR-INTERV-155 DE 2025

-alle 15 No. 14-20
7) 8886394
idministrativa@tame-arauca.gov.co




" TRD-400

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
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INTERVENTORIA TECNICA PARA LA AMPLIACION DE LA PRIMERA ETAPA DE
Titulo: LA SEDE CENTRAL DEL MUSEO DE ANTROPOLOQGIA Y ARTES (MAJA) DE
JERICO, ANTIOQUIA
Fase: Presentacion de oferta
Estado: Proceso adjudicado y celebrado
INTERVENTORIA TECNICA PARA LA AMPLIACION DE LA PRIMERA ETAPA DE
Descripcion: LA SEDE CENTRAL DEL MUSEO DE ANTROPOLOGIA Y ARTES (MAJA) DE
UERICO, ANTIOQUIA
Tipo de proceso [Contratacion régimen especial
~
EDUR TAMESIS
Precio estimado total: 146 017912 COP
Numero del proceso EDUR-INTERV-155 DE 2025
Titulo: INTERVENTORJA TECNICA PARA LA AMPLIACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE CENTRAL DEL MUSEO DE
" ANTROPOLOGIA Y ARTES (MAJA) DE JERICO, ANTIOQUIA
Fase: Presentacion de oferta
Estado: Proceso adjudicado y celebrado -
. INTERVENTORJA TECNICA PARA LA AMPLIACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE CENTRAL DEL MUSEO DE
Descripcion: 4 \TROPOLOGIA Y ARTES (MAJA) DE JERICO, ANTIOQUIA
Tipo de proceso Confratacion régimen especial
Precio
estimado 40.000.000 COP
~ total:
g{%‘;’:srg del |cONCURSO DE MERITOS Nro. CM-001-2025 (Presentacion de oferta)
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
Titulo: LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PATINODROMO EN EL
uio: MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA - SEGUN CONVENIO No. ICCU 747 DE
2024 (P
Fase: Presentacion de oferta [
Estado: Proceso adjudicado y celebrado |
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MUNICIPIO DE MACHETA
Precio estimado total: 40 000.000 COP

Numero del proceso  CONCURSO DE MERITOS Nro. CM-001-2025 (Presentacion de oferta)
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA COHSTRUCQOH DE LA
Titulo: PRIMERA ETAPA DEL PATINODROMO EN EL MUNICIPIO DE MACHETA. CUNDINAMARCA - SEGUN CONVENIO No
ICCU 747 DE 2024 (P

Fase: Presentacion de oferfa
Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa Presentacion de observaciones Proceso relacionado
) INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
Descripcion:  PRIMERA ETAPA DEL PATINGDROMO EN EL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA - SEGUN CONVENIO No
ICCU 747 DE 2024

Tipo de proceso  Concurso de mérilos ablerto

2. ESTUDIO DE LA OFERTA

3.1 analisis financiero del sector que ofrece los bienes o servicios

De conformidad con el Decreto 342 de 2019 y la Resolucion N°798 de 2023 expedida por La Agencia
Nacional De Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente “Por la cual se adoptan los documentos tipo
para los procesos de concurso de méritos para contratar la interventoria de obras publicas de
infraestructura social; que agrupa los sectores de educacion, salud, cultura, recreacién y deporte™, los
indicadores financieros para el presente proceso de seleccion seran los determinados en la Matriz 2 -
Indicadores Financieros y Organizacionales de los Documentos Tipo para los procesos de seleccién de
interventoria de obra publica de infraestructura social.

3.2 ;Cual es la dinamica de produccién, distribucién y entrega de bienes, obras o servicios?

El sector de la construccion experimenta ciclos de actividad mucho mas pronunciados que el promedio de
sectores que conforman la economia nacional. Asi mismo, es susceptible a las variaciones econémicas
internacionales. De modo que se considera uno de los principales indicadores, debido a la influencia que
tiene en las variaciones en el ciclo de la economia (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
(DANE).

3.3 ¢A quién se le va a comprar?
Teniendo en cuenta la relacion de registros en las bases de datos del RUES (Registro Gnico empresarial

y social Camaras de Comercio), se observa que existe pluralidad de oferta de establecimientos y/o
personas y/o entidades que brinden los diferentes elementos que hacen parte del presente estudio.

ITEM |RAZON SOCIAL NIT UBICACION
1 ABC EVOLUCIONES SAS 9005000451 ARAUCA
2 AGREGADOS J& J SAS 9010865370 ARAUCA
3 ARQUITECTURA E INGENIERIA ARAUCANA S A.S | 9007752322 ARAUCA
4 ASOCIADOS B&C S.A.S 9008674901 ARAUCA
5 BP&S COMPANY SAS 9003843901 ARAUCA
6 C&A INGENIERIA Y CONSULTORIAS.A S 9009334026 ARAUCA
7 ggg CONSTRUCCION CONSULTORIA Y SERVICIOS | g 1a 401619 ARAUCA
8 CML INGENIERIA Y CONSULTORIAS SAS 8340014572 ARAUCA
% COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S 9001494467 ARAUCA
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ITEM |RAZON SOCIAL NIT UBICACION
CONSTRUCCION EMPRESA Y PROYECCIONES

10 PARA EL DESARROLLO SAS 8340008929 ARAUCA
CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS ASESORIA Y

11 SUMINISTROS SAS.  CONSUCONAS SAS. 9007432855 ARAUCA

12 CONSTRUCCIONES LACOL SAS 9007763887 ARAUCA
CONSTRUCCIONES SUMINISTROS v

13 CONSULTORIAS ORINOQUIA SAS 8002496818 ARAUCA

12 CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA 8340010096 ARAUCA

15 CONSTRUCTORA DE LA ORINOQUIA SAS 9005466140 ARAUCA
CONSTRUCTORA EMINDUMAR _ SA. EN

16 il 8000393210 ARAUCA

17 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA 8340002027 ARAUCA

~ 18 CONSTRUCTORA M.D. LTDA 8340013915 ARAUCA

19 CONSTRUCTORA MCGS SAS. 9010925051 ARAUCA

20 CONSTRUCTORES & CONSULTORES SEMAING SAS | 9006825183 ARAUCA

21 CONSTRUERE COLOMBIA SAS 9010320701 ARAUCA

22 CONSTRUIMOS VISION FUTURO SAS 9008577340 ARAUCA

5 g%NSSULTORIAS Y SUMINISTROS GOMEZ RINCON | g0 1o o ARAUGA

24 CONTROL CALIDAD & SERVICIOS S.AS 9005759543 ARAUCA

25 CSC MIRANDA S.AS 9000952578 ARAUCA
DISENOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE

26 OBRAS CIVILES LIMITADA 9002138836 ARAUCA

27 DISENO E INGENIERIA VIVAS SAS 9009079747 ARAUCA a5

28 E&T COMUNICACIONES Y SEGURIDAD SAS 9007861654 ARAUCA

29 EC.CI SAS 8340005308 ARAUCA

- gl\;?\PéQESA ARAUCANA DE CONSTRUCCION EAC | g0 4carons pEa—
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO SERVICIOS Y

31 PROYECTOS DE INGENIERIA DE ARAUCA 9000397595 ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES Y

o 32 ASOCIADOS S.A.S. EMSA ASOCIADOS 9000680799 ARAUCA

FERLECOL, _ SERVICIOS.  LOGISTICA v

33 N R 9010531272 ARAUCA

34 FUNDACION MORIAH 9004476099 ARAUCA

35 FUNDACION PRESENTE Y FUTURO 9004907225 ARAUCA

36 FUTURO O.N.G. 8340013211 ARAUCA

37 GRUPO ARION SAS 9005083563 ARAUCA

38 GRUPO SEGHO SA.S 9010551945 ARAUCA

39 GRUPO TECHNOVAL SAS 9001980391 ARAUCA

40 GRUPOVI SA.S 9007385580 ARAUCA
ICOLC SAS INGENIERIA COLOMBIANA DE LA

41 s e L 8340001559 ARAUCA

a2 INCOS SAS 8340014296 ARAUCA
INGENIARCOS __ INGENIERIA __ ARQUITECTURA

43 CONSULTORIA Y SUMINISTROS LTDA EN |9001398507 ARAUCA
LIQUIDACION

44 INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES R&C SAS | 9004279826 ARAUCA
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ITEM |RAZON SOCIAL NIT UBICACION
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIA

45 e i 9007106340 ARAUCA

6 INGENIERIA Y CONSTRUCTORES R&C SAS 9010269718 ARAUCA
INGENIEROS _ TECNICOS _ CONSTRUCTORES

W 8200003894 ARAUCA

48 INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS 9008079762 ARAUCA
INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIONES

49 CONSULTORIAS Y SUMINISTROS S.A S 8340014519 ARAUCA

50 INVERSIONES & ARQUITECTURA S.P.| SAS 9010547047 ARAUCA

51 INVERSIONES RA SAS. 9000993796 ARAUCA

52 | JMAT SOLUCIONES S.AS 9010400031 ARAUCA

53 | JMC SERVICIOS INTEGRADOS SAS 8340014581 ARAUCA

54 KAMBIAR COLOMBIA SAS - KAMBIACOL SAS 9000323702 ARAUCA W

55 |KILOMETRO SIETE SA.S 9005272899 ARAUCA

56 LEYOS GROUP SAS 9009261821 ARAUCA

57 LLANO INVERSIONES PSR LTDA 9000279321 ARAUCA

58 MAG SOLUCIONES INTEGRALES SAS 9005921421 ARAUCA

59 MEG SAS 9008096591 ARAUCA

60 NEDA GOMEZ & CIA SAS 8340018400 ARAUCA

61 NEPAD SAS 9005865286 ARAUCA
PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES DEL

62 ORIENTE SAS EN LIQUIDACION 9007357963 ARAUCA

63 | PROGRESO DESARROLLO INTEGRAL ARAUCAND |goc 71405 o .
PROMOTORA DE PROYECTOS Y BIENES LTDA

64 At B 8340000582 ARAUCA

65 PROYECTAR Y CREAR INGENIERIA SAS 9008680222 ARAUCA

Analisis de la oferta — M.A.E

A continuacion, se relaciona evidencia de consulta realizada en la plataforma M.A E para cada segmento

a nivel departamental. En la cual se evidencia valor de contratacion, numero de proveedores y cantidad O
de contratos realizados por el departamento desde el affio 2017 a la fecha.
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoi0O TN Y2MyZmUIZWE 1My0ONmY4LWJIMDctNIEANTAOOTFkZG
QyliwidCI81jdiMDkwNDF|LTIONTEtNDIkMC04Y2IxLTc5ZDVIM2Q4YzFiZSIsImMiOiR9
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Colombia Compra Eficiente

Valor Total
Gasto Mensual $46.004.952.977 Gasto Anual

$2.03 mil NE11.23 mil 8527 mil MST 75 mil 87,77 mil
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Valor Contratacion Nimero de Proveedores Niimero de Contratos

$46 mil M 648 1801

Valor Total Estimado por Proveedor
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Valor Total Estimado por Entidad

$25mil M
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§5 mil M

Entidad

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC
2025 Total

Afo

Oasificador de Bianes y Servicios - Familia

Valor Participacién Contratos Wishor Participacién

8070 - Servicios da scesoria de gestién B 5 $149000064  032% 13 SSB2I44B51T  1285% Bl $8.920.521528  19,09%

Servickos de recursos humanos B 272 S46TOGHGESS  10.15% 301 $4.073126 652 8.65% 1483 519.709.626.419 42845
8012 - Seevicios legales & 10 S184662100 040% 16 SI20BNG8ES 0T0% o4 51452882106  ,18%

Serviclos inmobiliarios B a8 $¢  0O0% ] 0 000% 24 $38.155.769  0.08% 49
8014 - Comercializacian v distribucidn B 2 S20000000 DO4% 2 $80 500 00( 0.20% 21 $3T1761362 081%
8016 - Servicies de administracion de empresas e 3 84420000  057% 20 $385.270.599 0.84%

I @110 - Servicias profesionales de Ingenieria e 0 51948835 328 4 24% 2 $1320 400 432 2 87% 34 $13.181.839.011  28.65%
8111 - Servicios infrrmat i 1 520005000 0.07% 4 $180394.994 0.43%
8114 - Tecnoldaiss de fal ; % 11 $472121033 102% 7823 B0OO00 052% 34 3955188830  208%
B115 - Servic s padolugis 1 $0750000 006% 1 $00000000  D20% 3 STEE430.000  1.67T%
8176 - Entraga de servicios de tecnologia de informacidn 1 $24.002.960 0.05%
Total ' ™ 322 $7.766.401349  16.88% 351 §11.954.160.328  26.08% 1801 S46.004.952977  100,00%

ESTUDIO DE MERCADO
Analisis de la demanda - M.AE.

Dentro del Analisis de la Demanda encontramos datos histéricos del comportamiento del gasto del
departamento de Arauca, con relacién a los segmentos seleccionados desde el afio 2017 a la fecha.
Registrados en la Plataforma de consulta M.A.E. — Colombia Compra Eficiente. Donde se agrupa
informacion de Secop I y Secop Il.
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOTN]Y2MyZmUtZWE 1My0ONmY4LWJIMDctNJEANTAQOTFkZG
QyliwidCI61idiMDkwNDFILTIONTEINDIKMC04Y2IxL Tc5ZDVIM2Q4YzFiZSIsImMIOjR9
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Colombia Compra Eficiente

Valor Total
Gasto Mensual $ 46.004.952.977 Gasto Anual

5203mi. 3$11.23 . 5527 ‘SS‘WI
.“I:II . I
$0 il M
S - Wwre 202%

e )

Ano @ L 82022 @2022 02024 @202 Fuente @SE007 | @SECCF

Valer Total

Cantidad de contratos - Mensual Cantidad de contratos - Anual
21 W o7 S 3 Err) 384

Cantidad de contratos
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Valor Total Estimado por Familia
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Compor . ion por blenes y serviclos de UNSPSC

Servicios de recursos humanos ' 272 $4570.616 BOS $4.073 128 652 B.85% 1 se.m.sa.us
B110 < Servicios profesionales dé ingenierls M 6 $1.048835328 4M4% 2 81320400432 287% 34 513181830011 28.65%
8010 - Servicios de asesoria de gestion e 5 $149.000.084 0.32% 13 5821448577 12.85% B1  $8.920.521.528 19,39%
A B012 - Servicios legnles N 100 $184682100  0.40% 10 S300 86y nas 0,70% 96 $1.452.862106  3,18%
8114 - Ternologias de fabricacion Rl 1 osTIIneay es T SAA7TROS0O0  052% 34 SO551BSEI0  2.08%
14 8115 - Senvicios de D!\'EJULU:}I{! 1 $26,750.000 0,08% 1 $a0 000 000 0.20% 3 $766.430.000 1.87%
8016 - Sevitlos de administracion de empresas % 3 9264 420 000 067% 20 §385.270.598 0.84%
B4 - Comaercializacidn v distribucicn " 2 3240000 000 0,04% ] £60 500 000 020% 21 $3T1.761.062 0.81%
5111 - Senvicios informdtices I 1 $29 09%5.000 0.0M% 4 $199.304.504 0.43%
7 BO13 - Servicios inmobiliatios * g S0 D0ON ] s0 2.00% b SI8 156789 0,08%
8116 - Entrega de servicios de tecnologia de Informacian 1 §24.002 880 0.06%
Total ) 322 $7.766.401.349 168,88% 381 $11.954.160.326 25 98% 1801 $46.004.952977  100,00%
; l Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el | | Numero de Contratos del | | Origen del Proveedor
Proveedor I Frovecos Provesder N
seleccionado $46 mil M 1801 identificado
Valor Total Estimado por Proveedores Nimero de C por Proveedores
TENTIA £ 0 G i [515. ]
£ VR T seweson sy KN B
! : E
& ttuciripies oy w £
] &
L ]
= 51
& ]
Valor Totat Estamatio Ndmu}o de Contratos
¥ Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores
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L @Dt gl de Bogest
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Orlgen de Proveedores - Nivel internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Sefeccion
®vsior @Contrat

Modalidad de Seleccion

stimaoo

.
- C
el .

o
Cantratos

Valor Tota! £
L2

Crigen Muodalidad qaneral

CONCLUSION

En general el sector estudiado de empresas cuyas actividades son de consultorias en ingenieria civil,
hidraulica, geotécnica y otras, presenta indicadores de capacidad financieros positivos, lo cual se evidencia
en altos niveles de capital de trabajo, y de indices de liquidez. Desde el punto de vista financiero no existe
ningun riesgo de cumplimiento en cuanto a la capacidad de tener recursos financieros inmediatos (fiujo de
efectivo disponible).

Que para establecer los criterios de seleccion se dara lugar a lo establecido en la resolucién 798 “Por la
cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de concurso de méritos para contratar la
interventoria de obras publicas de infraestructura social; que agrupa los sectores de educacion, salud,
cultura, recreacion y deporte” En la CCE-EICP-FM-72 Matriz 2 - Indicadores Financieros y
Organizacionales

52

Que la ejecucion de este proyecto impactara en los diferentes sectores de la economia, en especial las
22.783 personas de |la poblacion de Tame.

El presente proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 "Haciendo Equipo
por Tame (2024 - 2027)", se establecié como metas e indicadores el “MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA
TECNOLOGICA DE EDUCACION SUPERIOR CAMPUS DE LA ORINOQUIA EN EL MUNICIPIO DE
TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

Para la ejecucion de este contrato de interventoria se cuenta con los siguientes certificados de oA
Disponibilidad Presupuestal N°® CDR20260527001 expedido por el profesional especializado en
presupuesto de la secretaria de Hacienda Municipal, por un valor total de cincuenta y tres millones ciento

veintiséis mil ciento veintitrés pesos con diecinueve centavos ($53.126.123,19).

Atentamente,

Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Accion Nombres Y Apeliidos Cargo hi
Froyecto Luis Carlos Lopez Gamboa | CPS 030 de 2026 MW
Revisd y Jenny  Miena  Upegui | Secretaria Infraestructura y { V[
Aprabe Siculaba Desarrolio Urbang 2
Los Arriba Firmantes Declaramos Clue Hemos. Revisado El Documento ¥ Lo Encontramos Afustada A Las ‘Normas Y
Disposiciones Legales Vigentes, Y Por Tanto. Bajo Nuestra Responsabifidad Lo Presentamas Para La Firma
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