I v l Gma'l juan rios arquitecto <juanriosarquitecto@gmail.com>

E.S.E Hospital Departamental Universitario del Quindio San Juan de Dios - Respuesta a requerimiento urgente presupuesto intervencion obras civiles -
sismo del 10 de agosto de 2026, reporte EDAN Municipal

1 mensaje

Recursos Fisicos Hospital <recursosfisicos@hospitalquindio.gov.co> 28 de agosto de 2026 a las 17:17
Para: salud@gobernacionquindio.gov.co

Cc: juanriosarquitecto@gmail.com, DIANA CAROLINA CASTANO LONDONO <gerencia@hospitalquindio.gov.co>, Infraestructura y Mantenimiento <infraestructurahospitalquindio@gmail.com>, Mantenimiento Hospitalario
<mantenimiento@hospitalquindio.gov.co>

Buen tarde,

En atencién a su comunicacién del 27 de agosto de 2026, mediante la cual solicita formalmente el presupuesto estimado de intervencién de obras civiles para la atencién y restablecimiento de la infraestructura fisica
hospitalaria de la E.S.E. Hospital Universitario del Quindio San Juan de Dios, con ocasion del sismo del 10 de agosto de 2026, me permito remitir la consolidacion presupuestal oficial elaborada por la Unidad de Infraestructura
y Mantenimiento de nuestra institucion.

Soportes Técnicos y Anexos Adjuntos:
* Anexo 1: Formulario Oficial de Cantidades y Presupuesto de Obra Detallado (Excel / PDF de 11 Capitulos).

« Anexo 3: Informe de Evaluacién Rapida de Establecimientos de Salud

« Anexo 4: Informe Técnico de inspeccion Visual Post-Sismo y Evaluacion Preventiva de Seguridad Humana.

« Anexo 4: Acta de visita de Inspeccion, vigilancia y control de la Calidad en la prestacion de servicios de salud
« Anexo 5: Acta de Visita Vigilancia Sanitaria.

« Anexo 6: Registro fotografico.

Reiteramos la disposicion de la gerencia y del equipo de infraestructura de la E.S.E. Hospital Universitario del Quindio San Juan de Dios para coordinar las acciones de gestién de recursos necesarias ante el Ministerio de
Salud, la Gobernacion y las diferentes instancias.

Cordialmente,

JACKSON PELAEZ PEREZ
o Administrador de Empresas

P.E. Recursos Fisicos

Tel: 7493500 ext 333

RRTARG B ANB

SAN JUAN
DEDIOS

6 Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrénico!
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E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Descripcion: Presupuesto Reparaciones locativas post terremoto

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD VR UNITARIO VR PARCIAL
1 |Preliminares
1.1 |Proteccion de pisos ( carton+ plastico) 4 piso m2 74300 |$ 5.000,00 $ 3.715.000,00
1.2 |Proteccion de pisos ( carton+ plastico) 5 piso m3 751,00 |$ 5.000,00 $ 3.755.000,00
1.3 |Proteccion de pisos ( carton+ plastico) 6 piso m4 751,00 |$ 5.000,00 $ 3.755.000,00
1.4 |Prueba de presion hidraulica ( 7 pisos- 4 sectores)+ cx Unidad 29,00 $ 520.000,00 $ 15.080.000,00
1.5 |Prueba de estanqueidad sanitaria ( 7 pisos- 4 sectores+ cx Unidad 29,00 $ 520.000,00 $ 15.080.000,00
1.6 |Prueba de presion gases medicinales ( 7 pisos- 4 sectores)+cx Manifold 29,00 $ 1.200.000,00 $ 34.800.000,00
1.7 |Prueba de presion aire medicinal ( 7 pisos- 4 sectores) Manifold 28,00 $ 1.200.000,00 $ 33.600.000,00
1.8 |Prueba de presion vacio ( 7 pisos- 4 sectores) Manifold 28,00 $ 1.200.000,00 $ 33.600.000,00
19 |Prueba de presion red contra incendios Tramo 700 |$ 1.400.000,00 $9.800.000,00
hidrostatico
Desmonte, realineacion y fijacion técnica de cubierta desajustados y
1.10 |desplazados por efecto del movimiento telurico, incluye cambio de tornilleria M2 3.310,00 | $ 41.149,00 $ 136.203.190,00
fracturada por cizalladura. Edificio principal
Desmonte, realineacion y fijacion técnica de cubierta desajustados y
1.11 |desplazados por efecto del movimiento teldrico, incluye cambio de tornilleria m2 1.863,00 | $ 41.149,00 $ 76.660.587,00
fracturada por cizalladura. Edificio consulta externa
1.12 |Retiro media cafia Pvc muro- cielo MI 672,00 |$ 5.000,00 $ 3.360.000,00
1.13 |Retiro revoques sueltos M2 250,00 |$ 7.500,00 $1.875.000,00
1.14 |Desmonte guarda escoba MI 420,00 |$ 3.500,00 $1.470.000,00
1.15 |Desmonte de cielo raso m2 74300 |$ 11.448,00 $ 8.505.864,00
1.16 [Demolicion manual de muro e= 0.10-0.15 m m2 5.530,02 | $ 13.445,00 $74.351.118,90
1.17 |Demolicion manual de piso en baldosa de granito m2 70,00 $ 17.193,00 $1.203.510,00
1.18 |Demolicion de estructuras en concreto (edificio de mantenimiento) m3 2.180,00 | $ 276.737,00 $ 603.286.660,00
1.19 |Desmonte de tuberia gases medicos M 1.520,00 | $ 12.349,00 $18.770.480,00
1.20 |Desmonte puerta de madera y marco Und 75,00 $ 120.000,00 $9.000.000,00
1.21 |Desmonte lamparas und 216,00 | $ 43.486,00 $9.392.976,00
1.22 |Desmonte marco y puerta diferente medidas und 75,00 $ 22.118,00 $ 1.658.850,00
1.23 |Desmonte de aparatos sanitarios inc. Griferia und 48,00 $ 33.955,00 $1.629.840,00
1.24 |Desmonte ventanaria de fachada und 24 $ 150.000,00 $ 3.600.000,00
2 |MAMPOSTERIA'Y REVOQUES
2.1 [Muro en superboard de 10 mm (2F) m2 5.530,02 | $ 168.444,00 $931.498.688,88
2.2 [Mortero de reparacion para fisuras superficiales m2 2.500,00 | $ 36.369,00 $90.922.500,00
2.3 [Carteras en revoque ventanas ml 384 $ 17.377,00 $6.672.768,00
3 |PINTURAS Y ENCHAPES
3.1 [Pintura tres manos sobre muro incluye filos y dilataciones m2 401349 | $ 26.061,00 $ 104.595.562,89
3.2 |Pintura tres manos para exteriores m2 1.109,10 | $ 31.522,00( $ 34.961.050,20
3.3 [Pintura tipo expoxico m2 1.200,00 | $ 36.000,00( $ 43.200.000,00
3.4 [Rasqueteada y lijada de muros m2 6.32259 | $ 6.830,00( $ 43.183.289,70
3.5 [Enchape sobre sistema liviano m2 1.38240 | $ 75.554,00( $ 104.445.849,60
3.6 |Estuco carteras ml 120,00 | $ 10.179,00| $ 1.221.480,00
4 |CUBIERTAS Y CIELO RASOS
4.1 |Cielo raso en placa de yeso de 1/2" (incl. pintura) m2 1.967,00 | $ 108.642,00 | $ 213.698.814,00
4.2 |Nivelacion cielor raso areas afectadas m2 1.502,00 | $ 65.000,00 | $ 97.630.000,00
Suministro e instalacion de cubierta en panel metalico cara externa en acero
alvanizado cl 28, cara interna en polietileno color cristal. Poliuretano
43 ﬁ\yectado de 17mm de espesor, ctflor ral 9002 blanco arena. ( inc. tornillos, m2 120000 | $ 145.000,00 $ 174.000.000,00
caballetes, remates, goteros, transporte, epp )
5 |[PISOS
5.1 [Piso en baldosa de granito m2 150,00 | $§ 76.355,00 | $ 11.453.250,00
5.2 |Guardaescoba en pvc h=7 cm M 1.260,00 | $ 26.842,00 | $ 33.820.920,00
6 |REDES Y APARATOS
Electricas
6.1 |[Salida interruptor conmutable doble en tubo emt 1/2" Un 14400 | $ 168.379,00 | $ 24.246.576,00
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6.2 |Salida bifasica + toma en tubo emt 1/2" Un 192,00 | $ 152.499,00 | $ 29.279.808,00
6.3 |Salida voz y datos tubo pvc 1/2" con cable UTP Cat 5E Un 96,00 $ 159.740,00 | $ 15.335.040,00
6.4 |Salida timbre y pulsador en tubo pvc 1/2" Un 14400 | $ 161.449,00 | $ 23.248.656,00
6.5 [Montaje lampara Existente und 216,00 | $ 45.000,00 | $ 9.720.000,00
6.6 [Suministro de ldampara de emergencia tipo led und 96 $ 148.301,00| $ 14.236.896,00
6.7 |[Salida ldmpara de emergencia und 96 $ 114.831,00| $ 11.023.776,00
6.8 [Adecuacion de puntos eléctricos und 150 $ 21.404,00| $ 3.210.600,00
6.9 [Instalacion punto eléctrico iluminacion und 216 $ 76.113,00| $ 16.440.408,00
Gases
6.10 |Salida de oxigeno Un 96,00 $ 850.000,00 | $ 81.600.000,00
6.11 |Tuberia de cobre red gas @= 1/2" (incl. accesorios) m 1.520,00 | $ 42.194,00 | $ 64.134.880,00
6.12 |Salida punto vacio Un 96,00 |$ 850.000,00 | $ 81.600.000,00
6.13 |Panel de cabecera Un 96,00 $ 4.200.000,00 | $ 403.200.000,00
6.14 |Alarma gases und 6,00 $ 4.100.000,00 | $ 24.600.000,00
Hidrosanitarias
6.15 [Suministro e instalacion de Barra de seguridad und 48 $ 214.832,00| $ 10.311.936,00
6.16 |Instalacion punto hidraulico 1/2 und 192 $ 42.917,00( $ 8.240.064,00
6.17 |Instalacion punto sanitario 2" und 48 $ 61.464,00| $ 2.950.272,00
6.18 |Suministro e instalacion llave de paso 1/2" und 48 $ 31.513,00( $ 1.512.624,00
6.19 |Suministro e instalacion de grifo 1/2" und 481 % 57.697,00| $ 2.769.456,00
6.20 |Suministro e instalacion rejilla de piso und 481 % 25.737,00| $ 1.235.376,00
6.21 |Suministro e instalacion tuberia pvc 1/2 hidraulica ml 360( $ 22.368,00| $ 8.052.480,00
6.22 |Suministro e instalacion tuberia pvc 2" sanitaria ml 255 $ 20.790,00| $ 5.301.450,00
6.23 |Suministro e instalacion sanitario und 48] % 1.043.206,00| $ 50.073.888,00
6.24 |Suministro e instalacion lavamanos und 48] % 315.945,00( $ 15.165.360,00
7 |CARPINTERIA
7.1 |Puerta en madera entamborada de 1.2m x 2.05 m Un 78,00 $ 1.036.258,00 | $ 80.828.124,00
7.2 |Puerta en madera entamborada de 1.0m x 2.05 m Un 78,00 $ 956.258,00 | $ 74.588.124,00
7.3 |Ventana en aluminio fachada ( suninistro e instalacion) und 24,00 $ 1.200.000,00 | $ 28.800.000,00
8 [PREFABRICADOS
8.1 |Cortina antibacterial con riel techo und 78,00 $ 1.200.000,00 | $ 93.600.000,00
8.2 [Junta de dilatacion en aluminio ML 420,00 | $ 4144300 | $ 17.406.060,00
8.3 [Media cafia muro- cielo ml 1.560,00 | $ 35.800,00 | $ 55.848.000,00
9 [REPOSICION ESTRUCTURA COLAPSADA MANTENIMIENTO
9.1 |Estudios y disefios ( arquitectonicos y otros subsistemas) M2 2.180,00 | $ 350.000,00 | $ 763.000.000,00
9.2 |Obra nueva valor estimado min salud M2 2.180,00 | $ 8.000.000,00 | §  17.440.000.000,00
10 [ASEOY LIMPIEZA
10.1 [Cargue manual y retiro de escombros en volqueta m3 2.834,00 | $ 64.485,00 | $ 182.750.490,00
10.2 |Cerramiento provisional en guadua y polisombra blanca m2 300,00 |$ 19.619,00 [ $ 5.885.700,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS = $22.634.428.293,17
ADMINISTRACION (20%) = $ 4.526.885.658,63
IMPREVISTOS (5%) = $1.131.721.414,66
UTILIDAD (10%) = $2.263.442.829,32
SUBTOTAL = $ 30.556.478.195,78
IVA sobre Utilidad (19%) = $ 5.805.730.857,20
VALOR TOTAL = $ 36.362.209.052,98
11 |OTROS

Estudio de vulnerabilidad sismica Hospital $  750.000.000,00 $ 750.000.000,00

11.4 |Interventoria consultorias % 0,08 $  2.070.000.000,00 $ 165.600.000,00

VALOR TOTAL INCLUYENDO ESTUDIOS Y DISENOS = $ 38.597.809.052,98
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