
juan rios arquitecto <juanriosarquitecto@gmail.com>

Respuesta Oficio HSRC-ADM-26-254 – Presupuesto obras civiles Sismo 10 de agosto de 2026 – Hospital San Roque de Córdoba
1 mensaje

GERENCIA GERENCIA <gerencia@hospitalsanroque-cordoba.gov.co> 29 de agosto de 2026 a las 2:12
Para: Luisa Fernanda Arcila Arcila <salud@gobernacionquindio.gov.co>
Cc: juan rios arquitecto <juanriosarquitecto@gmail.com>

Respetada Doctora Arcila,

Adjunto damos respuesta a su oficio del 27 de agosto de 2026, mediante el cual solicita el presupuesto estimado de intervención de obras civiles de la E.S.E Hospital San Roque de Córdoba.

Se anexan los siguientes documentos:

1. Oficio de respuesta HSRC-ADM-26-254.
2. Cuadro de presupuesto estimado de intervención de obras civiles (Excel).
3. Acta de visita técnica – Alcaldía Municipal de Córdoba (17 de agosto de 2026).
4. Informe estructural – Guía Técnica para la Inspección de Edificaciones Después de un Sismo (Ing. Andrés Felipe Marín M.).
5. Registro fotográfico de las afectaciones identificadas por el hospital.

Quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

--
JOSE MIGUEL MOGOLLON LOMBANA
Gerente
E.S.E Hospital San Roque de Córdoba 
Empresa Social del Estado 
3244103702

3 adjuntos
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10788K
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Córdoba, Quindío, 29 de agosto de 2026        

 

Doctora 

LUISA FERNANDA ARCILA ARCILA 

Secretaria de Salud Departamental 

Gobernación del Quindío – Armenia, Quindío 

 

Asunto: Respuesta a requerimiento urgente de presupuesto de intervención de obras 

civiles – Sismo del 10 de agosto de 2026 y reporte EDAN municipal. 

 

En atención a su oficio del 27 de agosto de 2026, remitimos el presupuesto estimado de 

intervención de obras civiles de la E.S.E Hospital San Roque de Córdoba, organizado en 

las tres categorías solicitadas. Se anexa cuadro detallado en Excel. 

 

La E.S.E Hospital San Roque de Córdoba no cuenta con personal de arquitectura o 

ingeniería propio. En consecuencia, el presupuesto anexo es una estimación preliminar 

basada en inspección visual y mediciones aproximadas realizadas directamente por el 

hospital, sujeta a ajuste una vez se cuente con un levantamiento técnico de detalle. Los 

valores unitarios corresponden al Decreto Departamental 01256 de 2024 (Secretaría de 

Aguas e Infraestructura del Quindío). 

 

a) Reparaciones estructurales y arquitectónicas prioritarias: grietas y 

levantamientos de piso en varios corredores de ambos pisos (algunos comprometiendo 

el guardaescoba sanitario tipo media caña), fisuras estructurales en columna de piso 1 y 

muros del voladizo del segundo piso, fisuras de acabados en 9 zonas, enchape 

desprendido en dos baños, y el tanque de reserva de agua (96 m3) con filtraciones 

recurrentes pese a impermeabilizaciones previas. 

 

b) Adecuación y restablecimiento de redes hospitalarias afectadas: se requiere UPS 

de mínimo 6 KVA y reparación de motobomba no funcional. La verificación de la red de 

oxígeno está programada para el 10 de septiembre de 2026; su presupuesto se remitirá 

al concluir dicha visita. La planta eléctrica de emergencia funciona con normalidad. 

HSRC-ADM-26-254 
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c) Obras necesarias para la habilitación y reactivación segura de áreas y servicios 

afectados: habilitación de corredores y puntos de evacuación tras las reparaciones de 

piso, y retiro de medidas provisionales de monitoreo actualmente en uso. 

 

Dado que la institución no cuenta con capacidad técnica propia para determinar 

cantidades de obra, solicitamos el acompañamiento de esa Secretaría para el 

levantamiento técnico correspondiente. 

 

Agradecemos su gestión y quedamos atentos. 

 

Cordialmente,  

 

  

 

 
JOSÉ MIGUEL MOGOLLON LOMBANA 

Gerente           
ESE Hospital San Roque de Córdoba 

 
Anexos: 

1. Cuadro de presupuesto estimado de intervención de obras civiles (Excel). 

2. Acta de visita técnica – Alcaldía Municipal de Córdoba (17 de agosto de 2026). 

3. Informe estructural – Guía Técnica para la Inspección de Edificaciones Después de 

un Sismo (Ing. Andrés Felipe Marín M.). 

4. Registro fotográfico de las afectaciones identificadas por el hospital. 
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Categoría (según 
requerimiento de la 

Secretaría)

Ítem / Actividad Ubicación
Cantidad 
estimada

Unidad
Valor unitario 

estimado (COP)
Valor total estimado 

(COP)
Soporte / Observaciones

Referencia 
fotográfica

Ejemplo (borrar) Resane y sellado de fisuras en muro divisorio
Pasillo 2° 

piso
25 m2 $85.000 $2.125.000

Ejemplo ilustrativo — no es un 

valor real
Foto 00

Grieta de piso — OPCIÓN A: reparación 
localizada (mortero de reparación estructural)

Pasillo 
Consulta 
Externa (rutas 
de evacuación 

m2 $97.475 Pendiente cuantificación

Decreto Departamental 01256 de 
2024 — listado oficial de precios 
unitarios de obras civiles del 
Quindío, ítem MR017. Se 

Grieta de piso — OPCIÓN B: reemplazo total del 
piso institucional (demolición + nivelación + piso 
antideslizante tráfico alto)

Fisura 
continua en 3 
tramos: (1) 
Pasillo 

70,5 m2 $132.718 $9.356.619

Decreto Departamental 01256 de 
2024 — listado oficial de precios 
unitarios de obras civiles del 
Quindío, ítems 

Fotos 2,3,4,7

Refuerzo de muros — segundo piso (zona de 
voladizo)

Segundo piso 
— voladizo, 2 
muros 
contiguos a la 

4,4 m2 $97.475 $428.890

Decreto Departamental 01256 de 
2024 — listado oficial de precios 
unitarios de obras civiles del 
Quindío, ítem MR017 (mortero de 

Reparación de fisura en columna (fachada 
exterior, recorre desde piso 1 hasta piso 2)

Fachada 
exterior, 
columna 
estructural

10,5 m2 $97.475 $1.023.488

Decreto Departamental 01256 de 
2024 — listado oficial de precios 
unitarios de obras civiles del 
Quindío, ítem MR017. Cantidad: 

Fotos 24,25,26

Levantamiento de piso — OPCIÓN A: reparación 
puntual solo zona visible — condición 
preexistente al sismo, agravada tras el evento

Corredor de 
acceso 
restringido 
(solo personal 

1,4 m2 $132.718 $185.805

Decreto Departamental 01256 de 
2024 — listado oficial de precios 
unitarios de obras civiles del 
Quindío, ítems 

Foto 14

Levantamiento de piso — OPCIÓN B: reemplazo 
total del piso del corredor completo (por si el 
levantamiento compromete más área de la 
visible)

Corredor de 
acceso 
restringido 
(solo personal 

80 m2 $132.718 $10.617.440

Decreto Departamental 01256 de 
2024 — listado oficial de precios 
unitarios de obras civiles del 
Quindío, ítems 

Foto 14

Levantamiento de piso — corredor posterior a 
puerta (separación visible, se ve el sustrato en 
todo el ancho del corredor)

Mismo 
corredor de 
acceso 
restringido, 

24 m2 $132.718 $3.185.232

Decreto Departamental 01256 de 
2024 — listado oficial de precios 
unitarios de obras civiles del 
Quindío, ítems 

Fotos 15,16

Levantamiento de piso — pasillo contiguo — 
OPCIÓN A: tramo con levantamiento visible

Pasillo 
contiguo al 
corredor 
anterior, 

30 m2 $132.718 $3.981.540

Decreto Departamental 01256 de 
2024 — listado oficial de precios 
unitarios de obras civiles del 
Quindío, ítems 

Levantamiento de piso — pasillo contiguo — 
OPCIÓN B: pasillo completo (por regla de 
continuidad)

Pasillo 
contiguo al 
corredor 
anterior, 

111 m2 $132.718 $14.731.698

Decreto Departamental 01256 de 
2024 — listado oficial de precios 
unitarios de obras civiles del 
Quindío, ítems 

Levantamiento de piso — Segundo piso, pasillo 
(comodato/administrativo) — OPCIÓN A: tramo 
con fisura visible

Segundo piso 
— corredor 
que atraviesa 
zona en 

24 m2 $132.718 $3.185.232

Decreto Departamental 01256 de 
2024 — listado oficial de precios 
unitarios de obras civiles del 
Quindío, ítems Levantamiento de piso — Segundo piso, pasillo 

(comodato/administrativo) — OPCIÓN B: las 2 
áreas completas que atraviesa (por regla de 
continuidad)

Segundo piso 
— corredor 
que atraviesa 
zona en 

136 m2 $132.718 $18.049.648

Decreto Departamental 01256 de 
2024 — listado oficial de precios 
unitarios de obras civiles del 
Quindío, ítems 

Reparación de fisuras con desprendimiento de 
acabados en elementos no estructurales

8 zonas 
distintas: (1) 
esquina muro-
cielo Consulta 

42,3 m2 $27.599 $1.167.438

Decreto Departamental 01256 de 
2024 — listado oficial de precios 
unitarios de obras civiles del 
Quindío, ítem MI006 (resane, 

Fotos 
1,5,6,8,9,10,11,12,
13,17,18,19,20,21,
22,23,27,29

Resane de fisuras en columnas/esquinas — Zona 
de Comodato (2° piso), 5 cuartos completos

Zona de 
comodato, 
segundo piso 
— 5 cuartos 

60 m2 $27.599 $1.655.940

Decreto Departamental 01256 de 
2024 — listado oficial de precios 
unitarios de obras civiles del 
Quindío, ítem MI006. Cantidad: 5 

Fotos 30,31,32,34

Resane de fisuras en fachada / muros
Fachada / 
accesos m2 $27.599 Pendiente cuantificación

Decreto Departamental 01256 de 
2024 — listado oficial de precios 
unitarios de obras civiles del 
Quindío, ítem MI006.

Retiro e instalación de enchape nuevo — baño 
Estación de Enfermería (paredes)

Baño 
Estación de 
Enfermería, 
1.5m x 2.5m, 

17,6 m2 $96.548 $1.699.245

Decreto Departamental 01256 de 
2024 — listado oficial de precios 
unitarios de obras civiles del 
Quindío, ítems PS021 (retiro 

Retiro e instalación de enchape nuevo — baño 
planta alta (inhabilitado)

Baño 
segundo piso, 
actualmente 
inhabilitado — 

22 m2 $96.548 $2.124.056

Decreto Departamental 01256 de 
2024 — listado oficial de precios 
unitarios de obras civiles del 
Quindío, ítems PS021+AC055 = 

Resane de fisuras en muro — Sótano Sótano
6,6 m2 $27.599 $182.153

Decreto Departamental 01256 de 
2024 — listado oficial de precios 
unitarios de obras civiles del 
Quindío, ítem MI006. Cantidad: 

Revisión estructural a fondo de cubierta / techo 
(no se pudo inspeccionar completamente en 
visita preliminar)

Cubierta 
general Pendiente cuantificación

Honorario profesional de 
inspección, no un ítem de obra 
civil — no está en el listado oficial 
de precios; solicitar cotización de 

$71.574.424

Suministro e instalación de UPS 6 KVA — red 
eléctrica

Red eléctrica 
hospitalaria 1 und $8.404.800 $8.404.800

Decreto Departamental 01256 de 
2024, ítem EI111 (UPS 6KVA, 
equipo completo).

Impermeabilización tanque de reserva de agua 
(referencia de costo — ya intentado múltiples 
veces sin éxito)

Tanque de 
reserva, 
estructura en 
concreto, 96 

103,5 m2 $205.780 $21.298.230

Filtraciones recurrentes, revoque 
externo deteriorado; el tanque no 
se llena a capacidad por 
precaución. Decreto 

Reparación de motobomba (no funcional)
Red 
hidrosanitaria Pendiente cuantificación

Bomba de agua 
potable/hidroneumática — fuera 
del listado oficial de obras civiles, 
requiere cotización de 

Verificación técnica de la red de oxígeno 
hospitalaria

Red de 
oxígeno Pendiente cuantificación

Visita programada para el 10 de 
septiembre de 2026. Presupuesto 
pendiente de definir según 
resultado de la visita.

$29.703.030

Habilitación segura del pasillo y puntos de 
evacuación tras reparación de la grieta 
(señalización y cerramiento temporal)

Consulta 
Externa / 
Odontología / 
Vacunación

Pendiente cuantificación

Costo de la obra civil incluido en 
el ítem de reparación de grieta 
(categoría A); este ítem cubre 
solo señalización/cerramiento 

Retiro de medidas provisionales de monitoreo 
(testigos de papel) y verificación final de cierre

Pasillo 
Consulta 
Externa Pendiente cuantificación

Honorarios de verificación final — 
solicitar cotización específica.

Verificación y habilitación segura de la zona de 
voladizo posterior al refuerzo estructural

Segundo piso 
— voladizo Pendiente cuantificación

Honorarios de verificación final — 
solicitar cotización específica.

$0

$101.277.454

PRESUPUESTO ESTIMADO DE INTERVENCIÓN DE OBRAS CIVILES — SISMO 10 DE AGOSTO 2026
E.S.E Hospital San Roque de Córdoba, Quindío — Documento de trabajo interno para consolidar cifras antes de enviar a la Secretaría de Salud Departamental

INSTRUCCIONES: los valores unitarios en VERDE provienen del Decreto Departamental 01256 de 2024 (listado oficial de precios unitarios de obras civiles) — fuente oficial, no genérica. Las CANTIDADES fueron medidas 

directamente por personal del hospital con herramientas básicas (cinta métrica, conteo de baldosas, referencias corporales), no por un profesional; pueden estar subestimadas o sobreestimadas y deben tomarse como orden de 

magnitud, sujetas a ajuste con un levantamiento técnico. La fila gris claro es un EJEMPLO ilustrativo — bórrela antes de enviar el archivo final.

A. Reparaciones estructurales y arquitectónicas prioritarias

Subtotal — A (solo ítems ya cuantificados)

B. Adecuación y restablecimiento de redes hospitalarias afectadas

Subtotal — B (solo ítems ya cuantificados)

C. Obras necesarias para la habilitación y reactivación segura de áreas y servicios afectados

Subtotal — C (solo ítems ya cuantificados)

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (solo ítems ya cuantificados)
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