GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

INFORME DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR

Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica N.º CD113B0126

PARA: Dr. JOHN JAIRO MEJÍA ARAMBURO, Secretario de Ambiente (E) – ordenador del gasto (Decreto D2026070004001 del 07/09/2026).

DE: Comité Asesor y Evaluador
FECHA: Medellín, 10 de septiembre de 2026.

Entidad contratante	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — Secretaría de Ambiente.
Número del proceso	CD113B0126
Modalidad de selección	Selección abreviada mediante subasta inversa electrónica, por tratarse de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización (artículo 2, numeral 2, literal a) de la Ley 1150 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015).
OBJETO DEL FUTURO CONTRATO	**ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS RECOLECTORES Y COMPACTADORES PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.** Fuente: numeral 1 del Capítulo I del pliego de condiciones definitivo, transcrito de manera literal e inalterada.
Alcance del objeto contractual	Beneficiar a dieciocho (18) municipios del Departamento de Antioquia con diecinueve (19) vehículos recolectores y compactadores de residuos sólidos, con la seguridad, tecnología y eficiencia exigidas en el Anexo 1. Ficha Técnica – Carros C 2026 (armonizada), así: Salgar (25 yd³), Puerto Triunfo (20 yd³), San Francisco (17 yd³), Concordia (17 yd³), Armenia (17 yd³), Sabanalarga (14 yd³), Santa Fe de Antioquia (25 yd³), Yarumal (17 yd³), Carolina del Príncipe (17 yd³), Hispania (20 yd³), Jericó (25 yd³), Abejorral (17 yd³), Buriticá (17 yd³), El Bagre (17 yd³, dos unidades), Venecia (25 yd³), Pequé (12 yd³), Guarne (25 yd³) y El Santuario (17 yd³). Numeral 1.1.1 del pliego.
Tipo de contrato a celebrar	Compraventa, conforme al artículo 32, numeral 1, de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 905 del Código de Comercio.
Clasificación UNSPSC	Clase 251019 — Vehículos especializados o de recreo (producto 25101914, carro de la basura o vehículo de recolección de desperdicios) y clase 251816 — Chasis automotriz (producto 25181602, chasis para camiones). Verificación a tercer nivel (clase).
Presupuesto oficial	DIECISÉIS MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/L ($16.097.651.618,27), IVA incluido — numeral 3.2 del pliego. Constituye techo insuperable de la oferta económica y del lance.
Plazo de ejecución	Diez (10) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Lugar de ejecución y entrega	Departamento de Antioquia, ciudad de Medellín, en el lugar indicado por la entidad. El transporte de los vehículos corre por cuenta y riesgo del adjudicatario.
Documentos que integran el futuro contrato	Pliego de condiciones definitivo y sus adendas, Anexo 1. Ficha Técnica – Carros C 2026 (armonizada) —que prevalece en lo técnico—, respuestas a observaciones, informes de verificación y la oferta del adjudicatario.

1. Competencia. Conforme al art. 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, el Comité rinde recomendación motivada. La facultad de adjudicar, delegada en el empleo de Secretario de Despacho (Decreto D2025070000089 de 2025), la ejerce plenamente el encargado (arts. 9 y 10 Ley 489 de 1998). Los integrantes declaran no tener impedimento ni conflicto de interés.

2. Actuaciones. Los hitos del proceso son los siguientes:

Hito	Fecha	Constancia
Aviso de convocatoria	22/07/2026	Proyecto de pliego y Anexo 1
Resolución de apertura	04/08/2026	Pliego definitivo
Adenda N.º 1	11/08/2026	Cronograma y umbral de experiencia
Cierre — tres ofertas	20/08/2026, 7:00 p.m.	Línea de corte temporal
Informe preliminar y Requerimientos 01–03	24–27/08/2026	Traslado y subsanación
Adenda N.º 2	31/08/2026	Nuevo cronograma; par. 1 y 3
Informe definitivo y Requerimientos 04 y 05	01/09/2026	Par. 4 art. 5 Ley 1150 de 2007
Término final de subsanación técnica	02–04/09/2026	Hasta las 7:00 p.m.
Informe de habilitación definitiva	07/09/2026	Sin observaciones al requerimiento
Apertura del sobre económico	08/09/2026, 10:00 a.m.	Lista de participantes 2:00 p.m.
Comunicado — radicación extemporánea de P1	09/09/2026	Confirma NO HABILITADO
Subasta inversa electrónica	10/09/2026, 11:00–11:11 a.m.	Reporte SECOP II

3. Habilitación. Umbral de experiencia 7.355,12 SMMLV (80 % del PO de $16.097.651.618,27; SMMLV 2026 $1.750.905). El resultado por componente es el siguiente:

Proponente / NIT	Jurídica	Financiera	Organiz.	Experiencia (SMMLV)	Técnica	Subasta
P2 · NAVITRANS S.A.S. — 890.903.024-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19.005,24	**CUMPLE**	**HABILITADO**
P3 · DIVEMOTOR COLOMBIA S.A.S. — 830.044.266-2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	34.595,73	**CUMPLE**	**HABILITADO**
P1 · CONSORCIO COMPACTADORES ANTIOQUIA 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	11.295,03	**NO CUMPLE**	**NO HABILITADO**

Nota. La no habilitación de P1 obedece a acreditación negativa del bien, no a ausencia documental: la ficha del fabricante del chasis aportada por el propio proponente acredita garantía de un (1) año —un año o 60.000 km en compactadores— frente a los dos (2) años OEM exigidos por el Anexo 1 y la obligación 31 del pliego; requerir de nuevo implicaría sustituir el bien (par. 1 art. 5 Ley 1150, mod. Ley 1882 de 2018) y la certificación del concesionario Centro Diesel S.A.S. no es OEM. Los dos habilitados satisfacen el numeral 2.17 del pliego.

4. Subasta. Ofertas iniciales iguales o inferiores al PO; precio base $16.091.660.691,00. Certamen con margen mínimo del 1 % (num. 1.20), cuatro (4) lances válidos —dos por proponente—, inicio 11:00 a.m. y cierre 11:11 a.m. (un minuto de tiempo extra), conforme al reporte del SECOP II. **El resultado del certamen es el siguiente:** El lance respeta el margen, es inferior al PO y no configura precio artificialmente bajo (art. 2.2.1.1.2.2.4 D. 1082/2015): la reducción de 7,91 % frente al precio base y de 1,20 % frente al segundo lance es proporcionada y no dio lugar a requerimiento de explicación.

Orden	Proponente	Primer lance	Último lance	% del PO	Ahorro frente al precio base
1.º	DIVEMOTOR COLOMBIA S.A.S.	$15.771.436.641,00	**$14.818.497.567,00**	92,05 %	$1.273.163.124,00 · 7,91 %
2.º	NAVITRANS S.A.S.	$15.930.744.084,00	$14.998.479.320,00	93,17 %	$1.093.181.371,00 · 6,79 %
	Presupuesto oficial (pliego)	—	$16.097.651.618,27	100,00 %	Techo insuperable

Gráfico 1 · Último lance frente al presupuesto oficial (PO = 100 %)

Presupuesto oficial	[redacted]	100,00 %
DIVEMOTOR (adjudicatario)	[redacted]	**92,05 %**
NAVITRANS	[redacted]	93,17 %

Gráfico 2 · Ahorro obtenido frente al precio base (escala 0–10 %)

DIVEMOTOR (adjudicatario)	[redacted]	**7,91 %**
NAVITRANS	[redacted]	6,79 %

5. Recomendación. El Comité, por unanimidad, **RECOMIENDA ADJUDICAR** el proceso N.º CD113B0126 a **DIVEMOTOR COLOMBIA S.A.S., NIT 830.044.266-2, por $14.818.497.567,00** IVA incluido, valor de su último lance válido, con plazo de diez (10) meses desde el acta de inicio. Integran este informe los informes de evaluación, requerimientos, respuestas a observaciones y el reporte de subasta del SECOP II.

ANDRÉS DANILO PATIÑO HERRERA
Rol Técnico

PEDRO JUAN MONTOYA GALLEGO
Rol Jurídico

ELIZABETH OROZCO JIMÉNEZ
Rol Financiero