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1. La descripción de la necesidad que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín pretende satisfacer con la contratación:

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN
ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con
la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

En el mismo sentido, la Constitución Política de Colombia como norma suprema y
fundamental, ha establecido en su artículo 2 Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de
la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín mediante el Decreto
883 de 2015 determinó el funcionamiento y definió la estructura administrativa del Distrito
para el cumplimiento de la misión y visión, con base en ello ubicó a la Secretaría de
Suministros y Servicios como dependencia de apoyo del nivel central, cuyas
responsabilidades principales son (I) gerenciar la cadena de abastecimiento de los bienes y
servicios requeridos en la Entidad, (II) realizar el seguimiento, vigilancia y control al proceso
contractual y (III) asegurar la administración y mantenimiento de los bienes. Ahora bien, La
Secretaría de Infraestructura Física, tiene dentro de sus funciones, estipuladas en el
numeral 10 del artículo 295 del Decreto 883 de 2015; - Coordinar con la Secretaría de
Suministros y Servicios, la realización de los contratos necesarios para obtener los bienes y
servicios requeridos y ejercer la supervisión técnica de los mismos -, en atención a esta
disposición y atendiendo la delegación conferida a la Secretaría de Suministros y Servicios,
los procesos contractuales por licitación pública de la Secretaría de Infraestructura Física
son adelantados por la Secretaría de Suministros y Servicios. Esto se ratifica en el Decreto
0361 de 2024 del 15 de mayo de 2024, Decreto Único Compilatorio de delegaciones en
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materia contractual del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, que
derogó los Decretos 834 de 2021 y 100 de 2024 y dictó otras disposiciones
complementarias; por lo tanto es importante mencionar que las licitaciones públicas, los
concursos de méritos, las subastas inversas con valores mayores a la menor cuantía y la
menor cuantía excepto el literal h, siguen siendo de competencia residual del Secretario de
Suministros y Servicios, en lo que se otorga expresamente la competencia general en
materia de contratación en las etapas de planeación, selección y ejecución en sus
componentes logística, jurídica, administrativa y financiera y contable.

A su vez, el 14 de julio de 2021 se promulgó el Acto Legislativo 01 de 2021, que
adicionó los artículos 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia, estableciendo que
- La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación -. De acuerdo a lo anterior, a partir de la publicación de la Circular
202260000112 del 28 de junio de 2022, todas las dependencias del nivel central
realizarán las actuaciones que, desde sus competencias, contempladas en el Decreto 883
de 2015, les correspondan para hacer efectivo el cambio de nombre de la entidad
territorial.

Ahora bien, en el Decreto 883 de 2015, en el artículo 293 establece la visión, misión y
competencias de la Secretaria de Infraestructura Física, dentro del que se indica que;
tendrá como responsabilidad formular, ejecutar y evaluar las políticas de infraestructura
física de uso público, así como realizar la gestión del diseño, la construcción, el
mejoramiento, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura física de uso
público que demande el progreso del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín, propendiendo por la protección del ambiente y el desarrollo sostenible. De
igual forma en el artículo 297 se establecen las funciones de la Subsecretaria de
Construcción y Mantenimiento de la infraestructura física, dentro de las que se destaca;
Dirigir, gestionar e implementar programas y proyectos de construcción, mejoramiento,
mantenimiento y conservación de la infraestructura de uso público del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con la directrices generales del
Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Distrital y demás planes y políticas
sectoriales, dentro de estos proyectos se encuentra la construcción, mejoramiento y
mantenimiento de vías y demás obras complementarias en los corregimientos del Distrito.

A través de este proyecto de infraestructura vial e infraestructura de uso público asociada
en los corregimientos, se busca garantizar las condiciones de seguridad, acceso y
aprovechamiento de este tipo de infraestructura por parte de la comunidad de tal forma
que se puedan propiciar condiciones de equidad y desarrollo territorial que mejoren la
calidad de vida de la población y permitan transformar al Distrito en una ciudad más
equitativa que genere para los habitantes el acceso y disfrute de servicios públicos
esenciales y que promueva los derechos de su población y potencie sus capacidades en
igualdad de oportunidades.
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En el Plan de Desarrollo Medellín Te quiere 2024-2027, la intervención que se pretende
realizar está enmarcada dentro del Pilar 4, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO CREEMOS
en la Infraestructura para el desarrollo la cual se detalla a continuación:

Objetivo: Potenciar la calidad de vida y el desarrollo integral de la comunidad del Distrito
de Medellín mediante la implementación de acciones que optimicen la infraestructura para
proyectos prioritarios, mejoren la movilidad vehicular y peatonal, y fomenten un acceso
inclusivo y equitativo a los equipamientos y espacios públicos de encuentro y
esparcimiento.

Programa: Conexión para el bienestar y la sostenibilidad.

Objetivo: Mejorar la conexión vial, el tránsito vehicular y peatonal, la renovación de la flota
de transporte público y el mejoramiento de la malla vial en la infraestructura del Distrito de
Medellín

El programa consiste en la implementación de estrategias, incluyendo análisis, estudios y
diseños que aporten a la promoción para la renovación de flota de transporte público con
vehículos de baja, ultra baja y cero emisiones, como también a un adecuado
mantenimiento y ampliación de la infraestructura vial para la operación eficiente del tránsito
y transporte.

Para lograr esta estrategia se tienen varios programas y proyectos para el mantenimiento
de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad planteándose la necesidad de
mantener la malla vial de la ciudad y de sus corredores principales en un estado aceptable
para la circulación vehicular, para lo cual se deben realizar las acciones que se encaminen
al cumplimiento de estas metas.

Para cubrir este pilar, es fundamental para la Secretaría de Infraestructura Física, en la
Unidad de Construcción y Sostenimiento, dar el mantenimiento a la malla vial, en este
caso específico en los corregimientos, con el fin de mantener la movilidad vehicular y
peatonal y prevenir o corregir fallas que puedan generar inconformidad a la comunidad o
costos adicionales.

La malla vial y sus obras complementarias son un patrimonio del Distrito de Ciencia y
Tecnología de Medellín, en el cual se invierten diariamente recursos para su mantenimiento,
construcción o rehabilitación, que obedecen a una planeación a corto, mediano o largo
plazo de acuerdo con las necesidades y los recursos disponibles.

Los desplazamientos que a diario se realizan sobre la infraestructura vial, tanto en modos
de transporte individuales como masivos y de carga, ocasionan un deterioro progresivo
sobre el pavimento. Así mismo, las características geo mecánicas de la estructura del
pavimento, las condiciones ambientales, geológicas, los drenajes y las condiciones del
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suelo, contribuyen significativamente al detrimento de la malla vial, todo esto reflejado en
la aparición de fallas superficiales e irregularidad en la capa de rodadura. Así mismo, la
permanente rotura de los pavimentos para la extensión y reparación de las redes de
servicios públicos es una de las causas que más ocasiona su deterioro. Igual sucede con el
espacio público, que se ve sometido a diferentes factores que ocasionan su deterioro
progresivo.

El deterioro de la malla vial y espacio público o infraestructura asociada tiene diferentes
repercusiones económicas, ambientales, sociales y políticas, entre las que se pueden
mencionar, desde el punto de vista de los usuarios, el aumento en los costos de operación
vehicular, tiempos de desplazamiento y consumo de combustible; y desde el punto de vista
de la infraestructura, el incremento en las intervenciones sobre la capa de rodadura y la
estructura del pavimento, generando así mayor inconformidad en los usuarios, incremento
de la accidentalidad, congestión, aumento de los niveles de contaminación del aire y por
ruido, en resumen una pérdida de confianza y credibilidad en los gobiernos responsables.

Según la composición de la malla vial a cargo del Distrito, el 15,2% de la misma,
corresponde a vías existentes en los corregimientos, de los cuales el 2,5% corresponde a
vías clasificadas como rurales-cabecera y el otro 12,7% corresponde a vías con
clasificación rurales-interveredales.

A partir de la implementación del inventario y diagnóstico de la malla vial e infraestructura
física del año 2014-2015, la Secretaría de Infraestructura Física lleva un registro de las
intervenciones de proyectos nuevos y de mantenimiento en el Distrito. De acuerdo con la
información obtenida en el inventario y diagnóstico de la malla vial realizado por la
Secretaría de Infraestructura Física, el 49.9% de los pavimentos de las vías de los
corregimientos está en malas condiciones; y un 13,8 % está en condiciones aceptables, el
resto de las vías está en estado bueno y excelente.

Dentro de este contexto se tiene programada la intervención en los corregimientos de la
malla vial y obras complementarias que han tenido un deterioro progresivo y disminución
de la vida útil, razón por la cual se requiere realizar labores de mantenimiento preventivo y
correctivo en todos ellos, con el fin de aumentar su vida útil. Adicionalmente, es necesario
intervenir algunos elementos de la infraestructura asociada, tales como andenes, cordones,
cunetas, muros de contención y realces con el fin de mejorar el drenaje de las vías y
lograr una superficie de rodadura más uniforme, contribuyendo al mejoramiento de la
movilidad vehicular.

Los cinco corregimientos del Distrito de Medellín han venido desarrollándose, exigiendo una
mejor infraestructura para suplir las necesidades de las comunidades que allí habitan. Por lo
tanto, se han planteado una serie de proyectos encaminados a suplir dichas deficiencias y
mejorar la conectividad de los corregimientos a nivel regional y nacional, así como la
movilidad ciudadana y de productos agroindustriales. Esto mediante la construcción,
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adecuación y mantenimiento de vías veredales que brinden mayor competitividad y
desarrollo.

A través del mantenimiento adecuación o mejoramiento de la infraestructura de
conectividad física en los corregimientos se determina el equilibrio y el desarrollo territorial
mejorando la calidad de vida, transformando a Medellín en un Distrito más equitativo que
genere para los habitantes el acceso y disfrute de servicios públicos esenciales y que
promueva los derechos de su población y potencie sus capacidades en igualdad de
oportunidades.

En atención a lo anterior, la Secretaría de Infraestructura tiene la misión de atender de
manera integral y oportuna los diferentes sitios de los corregimientos con la infraestructura
vial y sus obras complementarias, para garantizar condiciones óptimas de seguridad y
movilidad tanto para el flujo vehicular como peatonal en sus veredas.

Para tales fines la Unidad de Construcción y Mantenimiento de la Secretaría de
Infraestructura Física posee una Base de Datos de obras en donde están registradas y
clasificadas las necesidades de mantenimiento, construcción y/o mejoramiento de vías,
andenes, elementos de seguridad vial y demás obras complementarias en sus
corregimientos, con los criterios de que prima el interés colectivo sobre el particular, la
eficiencia y la economía.

Buscando beneficiar la mayor población posible de acuerdo con la disponibilidad de
recursos, se escogieron los sitios que hacen parte del alcance, localizados en las comunas
50, 60, 70, 80 y 90, esto es corregimientos de San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal,
Altavista, San Antonio de Prado y Santa a Elena, favoreciendo estas veredas y sectores e
impactando amplios grupos de pobladores, que, una vez ejecutada la obra, tendrán la
posibilidad de una movilidad en condiciones seguras, cómodas y eficientes.

Para dar solución a los problemas de movilidad vehicular y peatonal en los corregimientos
de San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa a
Elena, se establece intervenciones sobre las vías, andenes, muros de contención,
pasamanos y defensas viales, construcción de cordones, adecuaciones de vías en concreto
y/o rieles, afirmado, manejo de aguas de escorrentía con la ejecución de cunetas y limpieza
de las estructuras hidráulicas. Con el fin de mantener la movilidad vehicular y peatonal
cómoda y segura, además de prevenir o corregir fallas que puedan generar inconformidad a
la comunidad o costos adicionales.

En el marco anteriormente descrito, para satisfacer la necesidad, la Secretaría de
Infraestructura Física del Distrito bajo la misión de atender de manera integral y oportuna
la infraestructura de transporte y de uso público del Distrito tiene proyectado contratar la
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Y DEMÁS OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS, según prioridades, viabilidad y
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disponibilidad presupuestal, enmarcado en el Plan de Acción y  Plan de Desarrollo Distrital
2024-2027 Medellín te quiere que organiza los temas de ciudad prioritarios que conforman
los cinco pilares estratégicos que tienen como fin el mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes de Medellín y dentro de estos pilares, se encuentra el pilar cuatro CREEMOS
en la infraestructura para el desarrollo, el cual tiene como objetivo Materializar los
discursos de sostenibilidad, calidad de vida e inclusión a través de estrategias que impulsen
la generación y el mantenimiento de la infraestructura de soporte del espacio público, la
movilidad intermodal, la vivienda digna y los servicios públicos domiciliarios y no
domiciliarios con cobertura universal, calidad y continuidad, buscando el avance significativo
en la superación de los déficits y las carencias que se presentan actualmente en el
Distrito.

En relación con la Infraestructura vial y obras complementarias en los corregimientos, en el
plan de desarrollo se tiene que en el COMPONENTE: Infraestructura para un modelo de
ciudad sostenible, contempla el Programa:  Conexión para el bienestar y la sostenibilidad,
que busca #Mejorar la conexión vial, el tránsito vehicular y peatonal, la renovación de la
flota de transporte público y el mejoramiento de la malla vial en la infraestructura del
Distrito de Medellín# Este programa beneficia a la ciudadanía en general y su aplicación
relación con la Infraestructura vial, consiste en un adecuado mantenimiento y ampliación de
la infraestructura vial para la operación eficiente del tránsito y transporte.

Finalmente, El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín tiene la
firme intención de fomentar el crecimiento de la inclusión social, prácticas sostenibles e
innovadoras, por medio de la estructuración de procesos de contratación desde la visión
del sistema de compra pública dentro de la perspectiva del conglomerado público del
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con lo cual se ha
planteado incluir la política como instrumento normativo que pueda materializar un beneficio
mutuo para la partes (sector privado y público) y la ciudadanía en general, fomentando con
ello el cumplimiento de la función del Estado de fortalecer las organizaciones solidarias, la
calidad de vida, y el desarrollo empresarial.

LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE
RESPONSABLE

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 016 de 2020 y su Decreto
Reglamentario 0310 de 2022, por medio del cual se establecen los lineamientos de compra
pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín y su conglomerado, una vez analizada la pertinencia
de que trata el artículo 8 del citado Acuerdo y revisados los criterios planteados en los
modelos de compra pública de los anexos No. 3, No. 4 y No.5 del Decreto Reglamentario
0310 de 2022, se concluye que al presente proceso de selección le aplica algunos de los
criterios de la política de compra publica, los cuales están presentados en el análisis del
sector y son establecidos como obligaciones contractuales.
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FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:

Para satisfacer esta necesidad se requiere adelantar un proceso de selección para contratar
la CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Y DEMÁS OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS. Este proceso se realizará mediante la
modalidad de Licitación Pública en apego a la Ley, para lo cual el Distrito Especial de
Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín adelantará las etapas precontractuales y
contractuales que permitan la selección objetiva del contratista que ejecutará dichas obras
acorde a todos los insumos necesarios (estudios, diseños, permisos, aprobaciones, entre
otros) de acuerdo a la normatividad vigente.

Ahora bien atendiendo la dimensión del proyecto, el alcance de la necesidad que se quiere
satisfacer y según la ubicación geográfica de los corregimientos a intervenir, el presente
proceso será adelantado por lotes distribuidos así:

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA
LOTE 2 - CORREGIMIENTOS DE SAN CRISTOBAL Y SAN SEBASTIAN DE PALMITAS
LOTE 3 - CORREGIMIENTOS DE SAN ANTONIO DE PRADO Y ALTAVISTA

Teniendo en cuenta que el contrato de obra se celebrará como resultado de un proceso de
licitación pública en virtud del deber de vigilancia que le asiste a las Entidades pública, La
Interventoría deberá ser contratada bajo la modalidad de concurso de méritos, con una
persona independiente de la Secretaria de Infraestructura Física y del Contratista de obra,
quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables, lo anterior de
conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 83 ley
1474 de 2011.

Ahora bien, de acuerdo con el objeto y alcance del contrato, las actividades principales
están relacionadas con obras de infraestructura de transporte en vías terciarias asociadas
con el mantenimiento rutinario o periódico en vías, así las cosas, tomando en cuenta la
directriz legal contenida en el Ley 1882 de 2018, el presente proceso hace referencia a
una obra pública de infraestructura de transporte, en ese sentido se da aplicación a lo
señalado en los pliegos y documentos tipo adoptados por el Decreto 342 de 2019 y
expedidos por Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020
mediante la resolución 465 de 2024, la cual actualizó la versión de los Pliegos tipo.

Este Proyecto se encuentra registrado en el banco de Programas y Proyectos del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y cuenta con la viabilidad social,
ambiental y económica que exige la normatividad para darle aval a estos proyectos los
cuales han sido revisados y aprobados por el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital en el siguiente Proyecto:
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Código BPIN: 2024050010199 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
VÍAS CORREGIMENTALES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA.

2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, y la
identificación del contrato a celebrar:

Objeto: 
Construcción, mejoramiento y mantenimiento de vías y demás obras complementarias en
los corregimientos

Códigos UNSPSC:

Nivel Código Descripción

Producto 72102902 SERVICIOS DE PAISAJISMO

Producto 72102905 MANTENIMIENTO DE TERRENOS EXTERIORES

Producto 72103301 SERVICIOS O REPARACIONES O MANTENIMIENTO DE
CALLES O PARQUEADEROS

Producto 72141002 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
BARANDAS DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE CALLES Y
CARRE

Producto 72141003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y
CARRETERAS

Producto 72141102 SERVICIO DE NIVELACIÓN DEL TERRENO

Producto 72141103 SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y
CARRETERAS

Producto 72141104 SERVICIO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALLES Y
CARRETERAS

Producto 72141105 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
ACERAS

Producto 72141123 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE ACCESO

Producto 72141124 SERVICIO DE TENDIDO DE TUBERÍA

Producto 72141505 SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Producto 72141509 SERVICIO DE ZANJADO

Producto 72141510 SERVICIOS DE DEMOLICIÓN

Producto 72141511 SERVICIO DE EXCAVACIÓN
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Nivel Código Descripción

Producto 72151303 SERVICIO DE PINTURA INDUSTRIAL

Producto 72151906 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE

Producto 72152704 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BORDES DE ACERA

Producto 72152705 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACERAS O RAMPAS

Producto 72152902 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE REFUERZOS DE
CONCRETO

Clase C07 CATEGORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

Origen de los Recursos:

Código Descripción

002 RECURSOS ORDINARIOS INVERSIÓN

Alcance del objeto: 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de
Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su
total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su
propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 # Formulario de Presupuesto
Oficial.

El proyecto de construcción, mejoramiento y mantenimiento de vías y demás obras
complementarias en los corregimientos, será ejecutado en los 5 corregimientos del Distrito
de Medellín, principalmente sobre las vías en pavimento flexible, rígido, rieles y afirmado.
Adicionalmente, se requiere intervenir algunos elementos de la infraestructura asociada tales
como andenes, cordones, cunetas, pasamanos, defensas viales, sumideros, obras
hidráulicas y de estabilización, reparación de obras de drenaje (cordón-cunetas), limpieza de
obras y rocería,  con el fin de mejorar la movilidad, el drenaje de las Vías y lograr una
superficie de rodadura más uniforme en cualquier tipo de pavimento y espacio público,
contribuyendo al mejoramiento de la movilidad y seguridad vehicular y peatonal.

El proyecto se encuentra dividido en tres lotes, los cuales están ubicadas de la siguiente
manera:
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Lote 1: Corregimiento de Santa a Elena
Lote 2: Corregimientos de San Sebastián de Palmitas y San Cristóbal
Lote 3: Corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista

La descripción completa y detalle de las actividades a ejecutar en cada uno de estos
puntos o frentes de intervención se presenta en el Anexo 1 - Anexo Técnico de cada lote.

Los puntos, frentes, sitios o zonas de intervención, que se establecen, corresponden a la
planeación inicial del proyecto según su viabilidad y disponibilidad de recursos. Atendiendo
al objeto del contrato las zonas de intervención y ejecución del mismo, la Secretaría de
Infraestructura Física podrá modificar, adicionar o adelantar intervenciones asociadas con el
objeto del contrato según la disponibilidad de recursos asociados al proyecto, previa
viabilidad técnica revisión y aprobación de la supervisión e interventoría y aprobación del
ordenador del gasto.

La Secretaría de Infraestructura Física podrá modificar o adicionar los sitios de intervención
de acuerdo con las características de las obras a ejecutar, las prioridades y/o necesidades
detectadas durante el desarrollo del contrato y el criterio técnico correspondiente, con el
fin de preservar la seguridad vial y peatonal y atender las necesidades de la comunidad.
Así mismo, la Secretaría de Infraestructura Física cuenta con herramientas de gestión que
permiten determinar el deterioro estructural de las diferentes vías que conforman la malla
vial de los corregimientos, a partir de las cuales se puede priorizar el mantenimiento de los
distintos segmentos viales, garantizando la optimización de los recursos y la atención de
aquellas vías que, por criterios técnicos definidos durante la ejecución del contrato,
requieran una intervención prioritaria.

Los diferentes frentes o puntos deberán ser ejecutados de acuerdo con la programación
definida entre el contratista de obra y la interventoría previo visto bueno de la supervisión
y se deberán procurar por estrategias que permitan intervenciones simultáneas y
continuadas para asegurar que las obras sean ejecutadas de acuerdo con los plazos
contractuales, incluyendo el trámite y ejecución de las actividades preliminares y pre
operativas como lo son las de orden socio ambiental, PMT y las demás requeridas para la
correcta ejecución de la obra. Para la ejecución del contrato en el tiempo estimado en el
presupuesto oficial la Entidad proyecto trabajo simultaneo, es de anotar  que el contratista
es responsable de la ejecución del contrato y deberá presentar un cronograma detallado de
trabajo en que defina el número de frentes de trabajo, que le permitirán cumplir con la
entrega de las actividades en la oportunidad y calidad requerida por la Entidad,
garantizando en todo caso una intervención continua y simultánea en las zonas o puntos a
intervenir definidos.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 # Riesgos y el Anexo
respectivo, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41633

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 10 de 60



Identificación del contrato a celebrar:

CM-Obra Pública

Especificaciones esenciales: 

Las especificaciones del proceso se presentan en el Anexo 1 - "Anexo Técnico" de cada
uno de los lotes y el Anexo "Condiciones de Ejecución" adjuntos.

APLICACIÓN DE LA LEY No. 2119 DE 2021-INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL
DE LOS JOVENES ENTRE 18 Y 28 AÑOS DE EDAD EN EL SECTOR PRIVADO

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, mediante el cual se
busca promover la inserción laboral o contractual de jóvenes en el sector privado, el
contratista deberá mantener al menos el ocho por ciento (8%) de jóvenes entre los 18 y
28 años, vinculados durante el plazo de ejecución del contrato, como profesionales o
tecnólogos, de acuerdo con los perfiles definidos en el Anexo Técnico, los cuales
garantizan que dicha población cuenta con la idoneidad y experiencia para ejecutar el
objeto del contrato.

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 2119 de
2021, el cual establece #Las personas jurídicas de derecho público deberán adelantar los
estudios del sector que permitan identificar los perfiles de los jóvenes que se vincularán en
la etapa contractual, de conformidad con el objeto de la contratación, incluyendo sus
requisitos mininos de formación profesional o técnica. Dicho estudio, deberá ser publicado
dentro de los estudios previos que harén parte del respectivo proceso de selección.#, la
Entidad estableció los perfiles requeridos para Ia ejecución contractual, los cuales fueron
definidos de acuerdo a la caracterización del mercado laboral fijada por el Distrito.

Por lo anterior para el cumplimiento de la Ley 2119 de 2021 y según el análisis
presentado en el Anexo - Análisis Promoción Inserción Laboral o Contractual, el proponente
adjudicatario deberá cumplir con las condiciones establecidas en las obligaciones, respecto
la vinculación de jóvenes entre los 18 y 28 años.

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. DEL DECRETO 1082 DE 2015-OBLIGACION
FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN
EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO
DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL.

En virtud de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 mediante el cual se
adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del
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Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual se
pretende fomentar que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la
provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial
protección constitucional; la Entidad en atención al objeto contractual y el alcance de las
obligaciones considera pertinente la participación de los sujetos anteriormente mencionados
en la ejecución del contrato en un porcentaje no inferior al cinco por ciento 5%) de los
bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado, esta provisión será incorporada como una obligación
en la minuta del contrato.

De conformidad con lo indicado en el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.16., del decreto
1082 de 2015 #los sujetos de especial protección constitucional son aquellas personas que
debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva
estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se
encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de
familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitanas.#

Las resaltadas son de pliego tipo infraestructura transporte v4

OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de
las establecidas en el Anexo - "Condiciones de Ejecución", vigente durante la ejecución del
contrato, el Contratista se obliga a:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un
porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista
de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de
la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
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Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del cinco por ciento
(5%), sin perjuicio de destinar un porcentaje superior, la provisión de bienes o servicios por
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional:
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de
hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de
las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre
otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva
que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante
al Interventor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del
contrato de interventoría para su revisión y aprobación

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su
parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos
del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV)
y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas # RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre
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definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la
igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de
género para población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como la
población LGTBIQ+, migrantes, y mujeres víctimas de violencia basada en género. El
contratista deberá garantizar que por lo menos un cinco por ciento (5%) del total del
recurso humano necesario para la ejecución del contrato se encuentre bajo estas
condiciones.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva
que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante
al Interventor dentro de los dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de
iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación.

4. Destinar para la ejecución del contrato personal técnico y profesional femenino en un
porcentaje mínimo del veinte por ciento (20%), en cumplimiento del Acuerdo 032 de
2021.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva
que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante
al Interventor dentro de los dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de
iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación.

5. Para el LOTE 1 y 3: Mantener durante la ejecución del contrato, dentro del personal
(Profesional, tecnólogo y técnico) requerido, al menos un (1) jóven entre los 18 y 28 años,
que cumpla con los requisitos de experiencia y formación para el cargo a desempeñar. En
ningún caso, el porcentaje de jóvenes vinculados podrá ser inferior al 8% del total del
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personal (Profesional, tecnólogo y técnico) que requiere el contratista para la ejecución del
contrato (Artículo 8º de la Ley 2119 de 2021).

Para el LOTE 2: Mantener durante la ejecución del contrato, dentro del personal
(Profesional, tecnólogo y técnico) requerido, al menos dos (2) jóvenes entre los 18 y 28
años, que cumplan con los requisitos de experiencia y formación para el cargo a
desempeñar. En ningún caso, el porcentaje de jóvenes vinculados podrá ser inferior al 8%
del total del personal (Profesional, tecnólogo y técnico) que requiere el contratista para la
ejecución del contrato (Artículo 8º de la Ley 2119 de 2021).

El supervisor y/o interventoría hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas
al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan al grupo enunciado anteriormente
y que se mantenga durante la ejecución del contrato. Para estos efectos, el contratista
presentará la documentación respectiva que acredite los perfiles requeridos y el documento
de identificación donde adicionalmente se pueda verificar las edades. El cumplimiento de
esta obligación deberá probarse ante la interventoría dentro de los tres (03) días hábiles
siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación.

6. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratación.

7. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

8. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las
especificaciones técnicas del proceso y condiciones para la ejecución del contrato.

9. Garantizar la calidad y estabilidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con
el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

10. Ejecutar los trabajos que son materia del contrato, ceñido a las especificaciones
definidas en el pliego de condiciones y directrices por escrito del interventor que guarden
relación directa con el objeto y los documentos del proceso contractual.

11. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección
en los plazos acordados con la Entidad.

12. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del
contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 2294 de 2023 y
en caso contrario deberá ser demostrado ante la interventoría.

13. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.
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14. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentación de la oferta.

15. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de celebrar el contrato.

16. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad
establecida.

17. Cumplir con la ejecución de todas las etapas del desarrollo del contrato para que se
ajuste a lo pactado, en especificaciones técnicas y en tiempos de ejecución, así como en
calidad, cantidades, condiciones de instalación, y demás aspectos relevantes, según el tipo
de contrato, y determinando las desviaciones que se presenten, y proponiendo los ajustes
necesarios a la interventoría.

18. Asegurar las condiciones de calidad de la obra a partir del cumplimiento de la
normatividad vigente y la realización de los ensayos y mediciones que según las
especificaciones técnicas de construcción y  la interventoría se definan, aportando las
debidas certificaciones a que haya lugar.

19. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.

20. Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría, dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

21. Concertar con el interventor contratado, el contenido de los diferentes formatos del
proyecto para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que
se generen durante la ejecución del contrato.

22. Presentar ante el interventor la respectiva solicitud de modificación al contrato
(adición, ampliación, suspensión, etc.) con una antelación no menor a treinta (30) días
calendario  o con la debida anticipación para situaciones imprevistas, de tal forma que
permita surtir los trámites ante la Entidad. Se deberá presentar con su debida justificación
y acompañada del respectivo cronograma; tratándose de adición en valor, deberá presentar
además, el plan de inversión, presupuesto, APU de las obras extras a ejecutar, para que
éste y el supervisor del contrato de interventoría lo avalen y posteriormente sea aprobado
por la Secretaría de Infraestructura Física y el delegado de la Contratación correspondiente.

23. Solicitar y justificar ante la Interventoría, la autorización de los subcontratos que
pretenda celebrar para la ejecución de la obra, para su posterior aprobación por parte de la
Secretaría de Infraestructura Física, previa aval presentado por la Interventoría.
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24. Informar al interventor y/o supervisor del contrato de interventoría, por escrito y
oportunamente, los inconvenientes, las situaciones que pueden llevar a incumplimientos y
los incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato.

25. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora
durante la ejecución del contrato.

26. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente
convocado.

27. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor. Si el
contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los
estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha
orden por escrito a la Interventoría con copia a la supervisión del contrato de interventoría,
durante los primeros cinco días calendario al recibo de la orden dada por el Interventor.

28. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.

29. Suministrar la documentación necesaria para que la construcción del expediente del
contrato esté completa, actualizada y cumpla las normas nacionales, municipales y
distritales en materia de archivo.

30. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de
gestión que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la
Interventoría o Supervisión del contrato de interventoría.

31. Entregar, cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el
desarrollo de auditorías internas, toda la información relacionada con los aspectos técnicos,
administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos,
lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas.
Los informes de auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y
Control, el ordenador del gasto y el señor Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a
atender los requerimientos de la Auditoria interna serán sujetos de Multa por mora en la
entrega de la información.

32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.

33. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
frente a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones
contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato.
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34. Mantener libre al Distrito de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes.

35. Mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la interventoría, de cualquier
conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la
ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda
afectar la seguridad de las obras o del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes.

36. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.

37. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

38. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de
derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados
con el presente contrato.

39. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica,
social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución
del contrato.

40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna
de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.

41. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así
como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

42. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

43. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se
relacione directa o indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá
sobre la información confidencial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes
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intangibles.

44. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia
estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su
culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo
anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

45. Implementar las labores de mitigación y control establecidos en el mapa de riesgos,
en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa
correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los que puedan surgir durante
las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones de atenuación
correspondientes.

46. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar.

47. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en
el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6)
meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de
Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la
Ley 1150 de 2007; previa verificación del interventor de esta obligación.

48. Elaborar conjuntamente con el interventor, el proyecto de acta de liquidación y
suministrar la información necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del
término pactado en el contrato o el que defina la ley.

49. Dar publicidad integral a todos los soportes de ejecución del contrato principal
mediante la Plataforma SECOP II, conforme lo indica Colombia Compara Eficiente.

50. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad]
El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) días hábiles
siguientes a la suscripción del contrato.

51. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el
interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento
de los criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de
calidad dentro de su oferta.

52. [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de
criterios sociales y ambientales definido en el numeral del Pliego de Condiciones] El
contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes
actividades:
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[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el proponente
adjudicatario mediante el formato 14 presentado con su oferta]

53. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones
de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es
idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la
entidad.

54. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A #
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el
porcentaje de personal colombiano ofertado en el #Formato 9A # Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional#, para el cumplimiento del contrato.

55. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B # Incorporación de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato. cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B #
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros

56. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la
información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este
contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012.

57. El contratista deberá entregar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios, dentro de los dos (2) meses siguientes
a la terminación de las obras, los siguientes documentos, so pena de incurrir en causal de
incumplimiento:

a. Una relación final completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos,
el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.
b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le
canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se
encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.
c. Una relación final y completa de las planillas de pago de la seguridad social, que
correspondan a los meses comprendidos durante la ejecución, que converse con las
entregadas mes a mes a la interventoría, donde la misma pudo verificar que el personal
reportado es el mismo de la ejecución y con los valores de aportes correctos.
d. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados.
e. El recibo a satisfacción de la Interventoría y radicada ante Empresas Públicas de
Medellín (si es del caso) de toda la información relacionada con la construcción de las
redes de servicios públicos domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41633

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 20 de 60



cumplimiento de los siguientes requisitos:
# Póliza de estabilidad y calidad de la obra a favor del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín (y si corresponde a trabajos de redes de servicios
públicos deberá estar endosada de igual forma a nombre de las Empresas Públicas de
Medellín) por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco
(5) años, contados a partir del acta de recibo de la obra.
# Formato de liquidación de cantidades de obra de redes de servicios públicos cuando
haya de por medio reconocimientos económicos de las Empresas Públicas de Medellín.
# Planos actualizados de construcción (incluye planos de todos los sistemas construidos)
# Referenciación de las redes (con base en el manual de referenciación de EPM, vigente
a la fecha de entrega de la misma) (si es del caso)
f. El recibo por parte de la interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín (cuando aplique) de los planos actualizados de
construcción (planos records) en medio digital e impresos (en dos copias) debidamente
firmados por el contratista y la Interventoría, junto con el manual de mantenimiento y
operación del proyecto.
g. Una relación de las direcciones intervenidas, clasificadas por comunas y debidamente
referenciadas con las coordenadas del sistema de georreferenciación SIRO
h. Deberá entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas
de conformidad con las resoluciones ambientales aplicadas en la ejecución de la obra que
desarrollan, este deberá contener además un registro fotográfico, con la correspondiente
fecha de captura de la imagen, y todos los planos record tanto de paisajismo como de las
obras construidas para las ocupaciones de cauces.
i. Certificado de aprobación del registro de las intervenciones realizadas en el SISTEMA
DEL ÁRBOL URBANO (SAU), si aplica.
j. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión Vial e
Infraestructura Asociada (SGVial), si aplica.
k. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión de
Espacio Público (SGEP), si aplica
l. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el sistema de Información de
registro de Obra (SIRO)

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

Relacionadas con las actividades preliminares:

1. Realizar máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato,
las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le
correspondan y asumir los costos de éstas.

2. Presentar a la Interventoría respectiva, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes
a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los
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documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad
con el pliego de condiciones:

# Hojas de vida del personal profesional.
# Relación del equipo mínimo obligatorio.
# Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.
# Calculo de AIU discriminando los componentes internos.
# Programa de obra.
# Plan de manejo de tránsito- PMT.
# Formulario de factor prestacional,
# Garantías exigidas en el contrato debidamente aprobadas
# Certificación             del contador público o revisor donde se especifique la
característica tributaria,
# Listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al
sistema integral de seguridad social,
# Plan de acción socio ambiental en obra PASAO,
# Guía de Manejo Socio-Ambiental,
# Compromiso anticorrupción.
# Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término
no mayor a cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito
por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03)
días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

3. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al interventor y/o supervisor del
contrato de interventoría designado, una vez inicie el contrato  y cada vez que sea
necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y recomendaciones de la Interventoría
y/o Supervisión del contrato de interventoría.

4. Formular y ejecutar el Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas y
normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

5. Formular, actualizar, obtener la aprobación e implementar el PASAO (plan de acción
socio ambiental de obra)

6. Suscribir las actas de vecindad con los propietarios o posibles afectados con los
trabajos a realizar y una vez terminados los trabajos proceder con el cierre del acta de
vecindad suscribiéndola con los mismos que participaron en la inicial.

7. Suscribir el acta de entorno para registrar el estado actual del lugar donde se
realizarán las obras y sus estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás
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estructuras del lugar.

8. Proveer los servicios públicos, el sistema de comunicaciones y los equipos y
herramientas para los campamentos y oficinas, que vaya a utilizar durante la construcción
de la obra.

9. Para el inicio de la ejecución del contrato, tener o instalar una Sede en la ciudad de
Medellín o en cualquiera de los municipios del Área Metropolitana, con capacidad
administrativa suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de
decisión.

Relacionadas con la obra:

10. Mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para
ejecutar la obra y evitar demoras o interrupciones y solicitar aprobación de la interventoría
para la utilización de maquinaría e insumos no previstos.

11. Mantener en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las instalaciones
y realizar las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido afectados con la
construcción de las obras.

12. Solicitar el permiso, suministrar, instalar y retirar las vallas en el sitio que le indique
el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín previamente aprobado
por la Subsecretaría de Espacio Público adscrita a la Secretaría de Seguridad y
Convivencia, de acuerdo con la cantidad y dimensiones definidas en el proceso contractual.

13. Someter a consideración de la Interventoría las variaciones y/o cambios a los planos
y/o diseños, o a las especificaciones técnicas, con su debida justificación.

14. Formular, ajustar y ejecutar el programa de obra (cronograma), de acuerdo con lo
establecido en el pliego de condiciones, y en el Contrato.

15. Realizar las obras necesarias para subsanar los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad a la liquidación del contrato, por causas derivadas de las actividades
efectuadas por él, en la construcción.

16. Presentar el formato debidamente diligenciado de actualización del Sistema de Gestión
del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial (SAV), Sistema de
Registro de Obra (SIRO) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los
plazos establecidos en los pliegos de condiciones y documentos anexos.

17. Presentar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y
operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura
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Física y la interventoría respectivamente como prerrequisito para liquidar el contrato.

18. Realizar sus entregables (actas de pago, comunicaciones, informes, memorias de
cálculo, diseños, planos y demás) en papel que cumpla con las siguientes características:
(i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o
procedente de las  fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental

19. Procurar por la utilización de insumos y productos amigables con el medio ambiente,
así como métodos y alternativas constructivas que promuevan la innovación y el uso
eficiente de los recursos, para las que previo a su implementación, se deberá contar con el
aval de la interventoría y el respectivo visto bueno de la supervisión del contrato de
interventoría.

20. Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, según normatividad vigente
del Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la disposición de los desechos de
construcción en sitios de aprovechamiento y/o reciclaje.

21. Cumplir con las políticas en materia ambiental, especialmente la Resolución 472 de
2017, por medio de la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
las actividades de construcción y demolición.

22. Definir programas, estrategias y métodos constructivos que tengan en cuenta los
temas de sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición
(RCD), que conlleven a su reutilización, transformación y/o reciclaje, y la prohibición
exegética de que los residuos sean dispuestos o desechados en puntos que afecten
negativamente al medio ambiente.

23. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus
derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la
salud pública de conformidad con la Ley Aplicable.

24. Gestionar y aprovechar de manera adecuada los Residuos de Construcción y
Demolición (RCD), garantizando su aprovechamiento, reutilización, transformación y/o
reciclaje, en cumplimiento de con lo mínimo establecido en la Resolución 472 de 2017 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que reglamenta la gestión integral de los
RCD, y en la Resolución 1257 de 2021, mediante la cual se modifican y actualizan dichas
disposiciones

25. Realizar la adecuada separación, clasificación, almacenamiento temporal,
aprovechamiento, transporte y disposición final de los RCD generados durante la ejecución
del proyecto, priorizando el aprovechamiento y valorización de los materiales sobre la
disposición final.
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26. Cumplir con de los criterios ambientales que en atención a la guía conceptual y
metodológica de compras públicas sostenibles del Acuerdo 016 de 2020, #Por medio del
cual se establecen los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente
responsable del Municipio de Medellín y su conglomerado# sean definidos para el proceso
como medidas de manejo, almacenamiento, aprovechamiento, disposición final y
condiciones técnicas que buscan el tratamiento de aspectos ambientales como la
generación de residuos peligroso, residuos sólidos y emisiones atmosféricas para minimizar
sus impactos y daño a la calidad del Ecosistema y contaminación del aire.

27. Propender por la utilización de insumos y materiales recuperados o cuya producción
sea de bajo consumo de energía, y que no signifique una variación que afecte las
especificaciones o condiciones del uso del producto terminado, como por ejemplo
pavimentos o concretos modificados entre otros. Para su uso o implementación se deberá
contar con el aval de la interventoría y el respectivo visto bueno de la supervisión del
contrato de interventoría.

28. Cumplir con lo establecido en la guía de manejo socio-ambiental y condiciones de
bioseguridad y realizar una correcta inversión de los recursos según los parámetros mínimos
definidos en anexo de inversión socio-ambiental y bioseguridad.

29. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de protección personal (EPP).

Relacionadas con el recurso humano:

30. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, el personal profesional y
técnico necesario establecido en los pliegos de condiciones, referidos en su propuesta,
cuyas hojas de vida podrán someterse a la aprobación de la supervisión de la Secretaría de
Infraestructura Física previa revisión de la interventoría.

31. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de
selección, siempre que el contratista haya obtenido puntaje por este concepto. Para el
efecto, el contratista deberá aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo
vigente.

32. Conservar el personal que fue aprobado por la interventoría. Se exceptúa lo anterior
siempre que se cuente con la autorización previa de la interventoría y que el profesional
sea reemplazado por uno con iguales o mejores calidades que el presentado en la
propuesta. Esta autorización debe ser escrita.
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33. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del
contrato, de manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal
deberá ser fácilmente identificable por la interventoría y la supervisión del contrato de
interventoría cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la
cual será de su acatamiento.

34. Disponer en obra del personal social y ambiental, y del profesional en seguridad y
salud en el trabajo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, para el
direccionamiento, seguimiento y gestión del riesgo laboral.

35. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier
momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos constructivos con miras a la
seguridad y al avance del contrato.

36. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e
indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en
la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Bajo
ninguna circunstancia el personal o los contratistas que presten sus servicios para el
contratista, tendrán vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín o con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que
por cualquier motivo surja contra el contratista, será exclusivamente contra éste; en
consecuencia el Distrito no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones
adquiridas por el CONTRATISTA.

37. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

38. Afiliar al sistema de seguridad social el personal a su nombre como empleador y con
los salarios presentados en la propuesta, es decir, no se aceptará pago de honorarios, ni
bonificaciones, ni similares, que modifiquen los valores pactados y adjuntar mes a mes una
copia de los comprobantes de pago de los aportes de ley para cada una de las personas
vinculadas al proyecto.

39. Dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo
identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la
Interventoría y antes del inicio de la obra.

Relacionadas con el SG-SST

40. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6
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#Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo# del Decreto 1072 de 2015, y
la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones
definidos en la circular 202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y
Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia
tecnología e innovación de Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172
Lineamientos  de Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST se establece:

# Que cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios de
SST, con certificación vigente del curso de 50 horas del SG-SST o recertificación vigente.
Numeral 13, artículo 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de 2015. Ítem 1, articulo 16, de la
Resolución 312 de febrero de 2019.
# Que tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos,
con las medidas de intervención de acuerdo a la jerarquización de controles y soportes que
demuestren la implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8,
artículo 2.2.4.6.16., del Decreto
1072 de 2015.
# Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el
representante legal y el responsable de SST. Numerales 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8 y
numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12., del Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes
de divulgación. Literal a) del artículo 84 de la Ley 9 de 1979. Artículo 2º de la Resolución
2400 de 1979.
# Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas
en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales.
Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.
# Que se tiene el registro de inducción y reinducción en Seguridad y salud en el
trabajo. Numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12., del Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo - COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14, de la Resolución
2013 de 1986, artículos 35 inciso c) y 63 del Decreto 1295 de 1994, artículos 2.2.4.6.8
numeral 9 y 2.2.4.6.12 numeral 10 del Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia Laboral y
actas de reunión. Ley 1010 de 2006, Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de
2012 del Ministerio del Trabajo.
# Que cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de recursos,
Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros de
simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072
de 2015.
# Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud
en el Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección
personal, equipos y herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las
correcciones efectuadas sobre los hallazgos encontrados. Artículos 80 y 84 de la Ley 9 de
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1979, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con el análisis estadístico de accidentes laborales y enfermedades
laborales y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o
enfermedades profesionales. Decreto artículo 2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015.
# Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud
sobre la realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso,
con el listado de los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la
Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18., del Decreto
1072 de 2015.
# Que se cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo 7
de la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 0312 de
2019 Art 32 (en caso de que le aplique)

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista, deberá tener
alcance al objeto contractual y alineado con la Guía de Manejo socio Ambiental por medio
del Plan de Acción Socioambiental en Obra (PASAO) y estará a disposición cualquier
soporte de implementación que aplique de acuerdo a normatividad legal vigente en materia
de seguridad y salud en el trabajo.

Esta obligación será verificada por la interventoría bajo los parámetros y obligaciones
definidos en la circular 202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y
Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia
tecnología e innovación de Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172 se
definieron los Lineamientos de Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST

41. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos
del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la
resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

Durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento normativo al Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan durante la ejecución de las actividades, accidentes
o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de protección personal (EPP).

42. Dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo
identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica
del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la
Interventoría y antes del inicio de la obra.

Relacionadas con el pago:
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43. Elaborar y presentar para aprobación del interventor las respectivas actas de corte de
obra, facturas y cuentas de cobro, adjuntando las memorias de cálculo y demás
documentación técnica necesaria.

44. Acreditar para cada pago, previa certificación de la Interventoría que se encuentra al
día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), y pago de salarios y
prestaciones sociales con todos los trabajadores empleados en la ejecución del contrato
obedeciendo a la propuesta consignada en el AIU.

45. Aplicar la fórmula de reajuste y realizar las actas de reajuste a que haya lugar de
acuerdo a lo pactado contractualmente.

46. Proponer a la interventoría aquellas actividades adicionales o extras necesarias,
diferentes a las contenidas en el presupuesto inicial, y para tal fin, deberá presentar el
análisis de precios unitarios y la cantidad a ejecutar.

47. Reportar mensualmente el indicador de empleabilidad conforme a los lineamientos,
metodologías y herramientas definidas por la Secretaría de Infraestructura Física;
garantizando el diligenciamiento oportuno, íntegro y veraz de la información durante la
ejecución del contrato; dicho reporte será insumo obligatorio para el seguimiento técnico y
social del contrato.

DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la
Cláusula 8 de la minuta del Contrato.

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad
contratante.

3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y
reclamaciones.

4. Obtener respuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la
Entidad.

5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
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La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratación.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido
en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la
Cláusula 8 de la minuta del Contrato.

4. Realizar la vigilancia y control del contrato mediante Interventoría.

5. Contratar la interventoría encargada de velar por el estricto cumplimiento del contrato
de obra la cual  ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa, operativa,
financiera, jurídica, contable y socio-ambiental en relación con la ejecución del contrato.

6. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el
DISTRITO posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de
importancia para el desarrollo del contrato.

7. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen
con ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo
pactado.

8. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.

9. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea
demandado, con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del
contrato.

10. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.

11. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del
contrato.

12. Ordenar en cualquier momento la suspensión de la ejecución del contrato, cuando por
parte del contratista se presente un incumplimiento sistemático de las instrucciones
impartidas y/u obligaciones contractuales, sin que el contratista tenga derecho a
ampliaciones de plazo.
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13. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del
Distrito.

14. Tramitar  oportunamente las actas de pago elaboradas por el Contratista y aprobadas
por el Interventor.

15. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera
satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y
autorización de la interventoría y visto bueno de la supervisión del contrato de
interventoría.

16. Asegurar que la interventoría verifique el cumplimiento del pago de salarios /
honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas
reglamentarias

17. Asegurar que la interventoría verifique que el contratista cumpla con las disposiciones
contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 #Sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo# del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 2019 del
Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos en la circular
202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión
Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación
de Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172 se definieron Lineamientos
de Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST.

18. Asegurar que la interventoría verifique la presentación del Certificado y/o constancia
de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente y por
parte del Ministerio de Trabajo, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la
Resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

19. Asegurar que la interventoría vigile que el contratista mantenga durante la ejecución
del contrato dentro de su planta de personal, el número y porcentaje de trabajadores que
le otorgó puntaje dentro del proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por
este concepto. y aquellos que se establecen en las obligaciones.

20. Efectuar reuniones de seguimiento y coordinación periódicas para garantizar el
cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de
bioseguridad.

21. Asegurar que la interventoría verifique que el contratista cumpla con los con los
criterios de sostenibilidad Ambiental y Social que le otorgó puntaje por CRITERIOS
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AMBIENTALES Y SOCIALES dentro del proceso de selección, siempre que haya obtenido
puntaje por este concepto.

22. Asegurar que la interventoría verifique el cumplimiento por parte del contratista de las
disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información y de los datos
sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a lo
señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, así como del manejo de la
información confidencial.

23. Asegurar que la interventoría verifique que el contratista de obra dote al personal que
labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la
ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia
Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio
de la obra.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA

De acuerdo con lo establecido en la normatividad contractual, en consideración con la
modalidad de selección del presente proceso de contratación y las condiciones definidas en
el pliego y documentos tipo de obra pública de infraestructura de transporte expedidos por
Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020, los requisitos
habilitantes de orden Técnico y los criterios de evaluación de la propuesta serán los
siguientes:

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

I. Capacidad Residual, se estableció de acuerdo con el valor y forma de pago.

II. Experiencia, se estableció en relación con el alcance, la cuantía y complejidad del
contrato a celebrar, de manera adecuada y proporcional con estos y según lo establecido
en la Matriz 1 # Experiencia de los documentos tipo de obra pública de Infraestructura de
transporte.

1.1. CAPACIDAD RESIDUAL (Cr)

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual
de proceso de contratación (CRPC).

En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o segmentos, el proponente debe
acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual
presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad
residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes o segmentos a los
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cuales presentó oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en
los que cumpla con la capacidad residual requerida. Si los lotes a los cuales presentó
oferta son de igual valor, la entidad lo habilitará únicamente en los que cumpla con la
capacidad residual requerida, conforme con el orden de los lotes o segmentos asignados
por la Entidad.

Para calcular la Capacidad Residual exigida en el pliego de condiciones, se utilizará la
metodología definida por Colombia Compra Eficiente en el documento #Guía para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratación de Obra Pública# Vigente la cual podrá ser consultada por los proponentes en
la siguiente dirección: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.

La Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado
del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el
plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del Proceso de Contratación=Presupuesto oficial estimado- Anticipo

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del
Proceso de Contratación equivale a la proporción lineal de 12 meses del presupuesto oficial
estimado menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar.

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = (Presupuesto oficial estimado-Anticipo) /
(plazo estimado contrato (meses)) x 12 meses

En los procesos de contratación estructurados por lotes, el presupuesto oficial estimado
corresponderá al presupuesto oficial del lote o sumatoria de lotes a los cuales se presenta
oferta.

Las demás consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la
Capacidad Residual están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

1.2. EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 #
Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la
acreditación de la experiencia señalados en el pliego cuando se requiera la verificación de
información del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en
el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.
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Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no
la experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1
# EXPERIENCIA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia
con lo previsto en la #Matriz 1 # Experiencia#:

Justificación de la complejidad técnica:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia
con lo previsto en la #Matriz 1 # Experiencia#:

Para determinar la valoración de la complejidad técnica del proyecto, la Entidad realizó un
análisis multicriterio basado en la #Matriz Nivel Complejidad Técnica# que se adjunta a los
estudios previos, en la que se evaluaron los siguientes criterios: Presupuesto Oficial, Tipo
de Obra, Afectación a la movilidad, Intervención a redes de servicios públicos, Numero de
frentes de obra simultáneos, Calificación del Riesgo Social y Calificación ambiental del
proyecto.

A estos criterios se le asigna una valoración la cual dependerá de la incidencia del
proyecto en cada aspecto.

Finalmente, si la sumatoria de tal valoración es inferior o igual a 60, el proyecto se
considera de Complejidad Baja-Media; si este es superior, se entenderá como de Alta
Complejidad.

Para el caso del proyecto asociado al presente proceso de selección, se obtuvo una
valoración de: Complejidad Baja-Media, para el Lote 1, 2 y 3

Ver Anexo - Matriz Nivel Complejidad Técnica

Ahora bien, para definir la experiencia exigible para cada LOTE se tomó en cuenta la
complejidad técnica, el alcance y principales actividades por ejecutar de cada uno de los
LOTES, las cuales están relacionadas con obras de infraestructura de transporte en vías
terciarias asociadas con el mantenimiento rutinario o periódico en vías. De igual forma se
identificó la correspondencia de estas actividades con las #Actividades a Contratar#
definidas en la Matriz 1 # Experiencia para el tipo de obra infraestructura de transporte
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requerida que corresponde a; #2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS" por ser las que más se
ajustan al alcance y actividades del contrato e incluye las actividades a contratar. También
se analizó la cuantía del proceso de contratación para que se encuentra entre 1.001 y
23.000 SMMLV.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia para el LOTE 1, LOTE 2 y
LOTE 3 son: los establecidos en la #Matriz 1 # Experiencia # Alta complejidad# para la
Actividad a contratar, 2.4 MANTENIMIENTO RUTINARIO O PERIÓDICO EN VÍAS
TERCIARIAS, según cuantía del proceso de contratación.

Ahora bien, para la Experiencia Específica de esta actividad, considerando el lineamiento
definido en el Anexo "Matriz 1 - Experiencia" para esta condición, la Entidad atendiendo
que el valor de las actividades de rocería, no son representativas dentro de los
presupuestos oficiales de cada Lote, no considera precedente solicitar el requisito de
Experiencia Especifica.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes
características:

Para los LOTES 1, 2 Y 3

A. Que hayan contenido la ejecución de:

Para la Actividad: 2.4 Mantenimiento rutinario o periódico en vías terciarias:

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA:

CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O MANTENIMIENTO
PERIÓDICO O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O
PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O
VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS O PLACA HUELLAS O
ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O  PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO EN
VÍAS TERCIARIAS.

Ver Anexo Matriz 1 # Experiencia

Nota para lotes:

- De acuerdo con las actividades definidas en la matriz de experiencia aplicable en el
respectivo proyecto de infraestructura de transporte, se estableció la misma experiencia
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para los tres lotes. La experiencia se deberá acreditar y se verificará de forma
independiente para cada uno de los lotes.

- Para acreditar la experiencia el Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo
cinco (5) contratos para cada uno de los lotes o segmentos o podrá allegar los mismos
para todos o varios de ellos, sin perjuicio de lo previsto en las reglas de los criterios
diferenciales por ser Mipyme y/o emprendimientos y empresas de mujeres, en cuanto a los
requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos entregados para demostrar
la experiencia solicitada. En la verificación del número de contratos frente al Presupuesto
Oficial, el valor mínimo se certificará de acuerdo con el valor del Presupuesto Oficial del
respectivo lote o segmento expresado en SMMLV.

B. Estar relacionados en el Formato 3 # Experiencia para cada LOTE con el número
consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 # Experiencia. Este
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo
cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral
3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 # Experiencia.

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad
con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).

Las demás consideraciones y especificaciones particulares de las características de los
contratos presentados, validez, acreditación y documentos válidos para la acreditación de la
experiencia requerida, están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso
de selección.

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL #CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS#

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben
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estar clasificados en alguno de los siguientes códigos:

Clase Descripción

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras.
72141100 Servicios de construcción y pavimentación de infraestructuras.
72141500 Servicios de preparación de tierras
72151300 Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72151900 Servicios de albañilería y mampostería
72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto
72152900 Servicios de montaje de acero estructural

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la
siguiente manera:

- Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia
acreditada es de 1 hasta 2, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial
de obra expresado en SMMLV) será 75%
- Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia
acreditada es de 3 hasta 4, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial
de obra expresado en SMMLV) será 120%
- Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia
acreditada es de hasta 5, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de
obra expresado en SMMLV) será 150%

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una
Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis
(6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta
para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto
Oficial.

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en el Pliego
de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor
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mínimo a certificar establecido en la tabla anterior para cada lote.

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la
experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior,
se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos
contemplados en el pliego de condiciones.

En los procesos estructurados por lotes o por segmento, el valor mínimo a certificar debe
ser en relación con el valor del Presupuesto Oficial del respectivo lote o segmento
expresado en SMMLV.

Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de
la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes,
si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el
porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural
no podrá superar el diez por ciento (10 %).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la experiencia
están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de selección.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

A continuación, se presenta los criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación de
las propuestas, teniendo en cuenta que el presente proceso de selección se encuentra
estructurado por lotes, estos criterios se aplicarán de manera independiente para cada lote.

Concepto Puntaje máximo

Oferta económica 48,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculación de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25

Total 100

Reducción de puntaje:

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el
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último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situación anterior.

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen
o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

2.1. OFERTA ECONÓMICA

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta
económica o el obtenido de la corrección aritmética.

A partir del valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección
aritmética si a ello hubo lugar, se asignará un puntaje máximo de cuarenta y ocho punto
cinco (48,5) puntos, de acuerdo con uno de los siguientes métodos, que será escogido de
manera aleatoria según lo dispuesto en el pliego de condiciones para la ponderación de la
oferta económica:

1. Mediana con valor absoluto
2. Media geométrica
3. Media aritmética baja
4. Menor Valor

Las consideraciones y especificaciones particulares para formulación de la oferta, revisión,
evaluación y asignación de puntaje por este criterio están definidas en el pliego y
documentos tipo del presente proceso de selección.

2.2. FACTOR CALIDAD

Atendiendo los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente
responsable del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín en
consideración con los criterios de puntaje por factor de calidad definidos en los pliegos
tipo, la Entidad buscando la satisfacción de las necesidades mediante la adquisición de
bienes y servicios con criterios que consideren aspectos ambientales y fomenten la
implementación de planes o estrategias para la optimización de los recursos, la innovación
y las buenas prácticas, encuentra conveniente establecer como criterios de calidad PARA
CADA LOTE: Criterios ambientales y sociales, la disponibilidad y condiciones funcionales de
la maquinaria de obra y la presentación de un plan de calidad.
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La entidad asignará el puntaje por factor de calidad para cada lote, como sigue:

Concepto Puntaje
(i) Criterios Ambientales y Sociales 20
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 5
(iii) presentación de un plan de calidad 5

Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en
el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En
el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o
con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1)
punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0)
puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el
puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación.

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, para el LOTE 1, 2 Y 3

La Entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del contrato
se comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá
presentar el Formato 14 # Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las
siguientes actividades:

- Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a
los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

- Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista
cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte
alternativos.

- Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales
a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios
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de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

- Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua # PUEAA, el contratista
se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

- Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de
plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad
en la gestión adecuada de residuos posconsumo.

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA, para el
LOTE 1, 2 Y 3

La entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a utilizar
maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B
- Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la
maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de
repotenciación de la máquina.

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de
condiciones.

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución
del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratación deberá
acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual,
allegará el documento idóneo.

PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD, para el LOTE 1, 2 Y 3

La entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan
de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos
en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o
la que las modifique o complemente, mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de
calidad.

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las
normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna.

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el
proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para
elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el
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primer párrafo de este numeral.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por cada uno de los criterios del FACTOR CALIDAD están definidas en el pliego y
documentos tipo del presente proceso de selección.

2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por
ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan así:

Concepto Puntaje
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5

Ahora bien, el análisis para determinar los bienes o insumos nacionales relevantes para la
ejecución del objeto a contratar, necesario para establecer el criterio de asignación de
Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de
servicios de que trata el decreto 680 de 2021 se presenta en documento denominado
Anexo # #Análisis de Bienes o Insumos Nacionales Relevantes#. Elaborado para cada lote
conforme los lineamientos establecidos en la Matriz 4 # Bienes nacionales relevantes para
la obra pública del sector transporte de los documentos tipo expedida por Colombia
Compra Eficiente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su
personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6., del Decreto 1082 de
2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.
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2.5.  EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente..

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.6.  MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación,
está conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia,  y en
especial por la Ley 84 de 1873, Decreto 410 de 1971, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882
de 2018, ley 1955 de 2019, Ley 1952 de 2019, Ley 2040 de 2020, ley 2069 de 2020,
Decreto 1860 de 2021, Decreto 680 de 2021 y Ley 2195 de 2022 normas orgánicas del
presupuesto, las disposiciones cambiarias, Estatuto Tributario y las demás normas y
especificación técnica concordantes con la materia objeto del contrato, que rijan o lleguen
a regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas y especificación técnica
actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana se
presumen conocidas por todos los proponentes.

Teniendo en cuenta el objeto a ejecutar, sus actividades y el presupuesto estimado, el cual
supera la menor cuantía de contratación, de acuerdo con el presupuesto del Distrito
Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, y en consonancia con lo
consagrado en la Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 1, en concordancia con lo
estipulado por el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.1.1. y lo establecido en la
Sección 6, Subsección 1 - DOCUMENTOS TIPO PARA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE adicionado por el artículo 1 del decreto 342 de
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2019, la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de Licitación
Pública.

Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía,
transparencia y responsabilidad, contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que
rigen la función administrativa, así mismo se dará aplicación al contenido de la Ley 2022
del 22 de julio de 2020 que modificó el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y la
resolución 465 de 2024 por la cual se adopta la versión 4 de los Documentos Tipo para
los procesos de selección de licitación de obra pública del sector de  infraestructura de
transporte y se deroga la Resolución 240 de 2020

NO LIMITADO A MIPYMES.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021 Articulo 5 que modifico los
artículos  2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y el
Decreto 142 de 2023 el presente proceso NO será limitado a Mipyme, toda vez que el
presupuesto oficial por lotes supera el umbral fijado de US $125.000 de acuerdo con los
decretos citados, y que según la tasa declarada por MinCIT en Colombia para la vigencia
2026 se fija en la suma de $511.708.497.

Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía,
transparencia y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que
rigen la función administrativa.

ACUERDOS COMERCIALES

El Artículo 2.2.1.2.4.1.1. del Decreto 1082 de 2015 establece, cuando un proceso de
contratación está cobijado por uno o varios Acuerdos o Tratados Internacionales en materia
comercial, que se debe ajustar el cronograma a los plazos establecidos en ellos.

Para establecer si el presente proceso de contratación se encuentra cubierto por un
Acuerdo o Tratado Internacional en materia comercial, se acudió al Manual para el Manejo
de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por Agencia Nacional
para la Contratación Pública Colombia Compra Eficiente; se halló que para el presente
proceso de contratación aplica los Acuerdos suscritos con  el Triángulo del Norte
(únicamente con Guatemala) y la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN

Integrantes del Comité Estructurador Evaluador Contractual (CEEC)

ROL JURIDICO: Katherine Arias Vélez
ROL LOGISTICO: Hilda Gomez
ROL TÉCNICO: Julian Londoño
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Necesidad No. 56172 aprobada mediante acta 42 del 23 de junio de 2026

4. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando
con precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva
contratación, así como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la
realización del proceso de selección y a la ejecución del contrato.

Análisis Económico

El presupuesto oficial para este proceso de Licitación Pública corresponde a DIESIOCHO
MIL MILLONES DE PESOS M/L ($18.000.000.000), incluido AIU, respaldados en el
Certificado de disponibilidad presupuestal No. 4000125727

LOTE 1: CINCO MIL CIENTO CUATRO MILLLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL DOSCIENTOS VENTIUN PESOS M/L ($5.104.475.221).

LOTE 2: SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL
TRESCIENTOS OCHO PESOS M/L ($7.229.402.308).

LOTE 3: CINCO MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L ($5.666.122.471).

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO Y VARIABLES UTILIZADAS:

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Pública", la Secretaría de
Infraestructura Física del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,
primero; establece las cantidades de obra, para luego determinar el valor de las obras a
ejecutar y el componente de administración, imprevistos y utilidades.

Las cantidades de obra son el producto de los resultados arrojados por estudios y diseños,
el análisis de los sistemas de administración y mantenimiento de la infraestructura física del
Distrito, PQRS y visitas de campo para el proceso en particular, así como la priorización de
las necesidades que se pretenden satisfacer con el proceso. En la determinación de las
cantidades de obra también se    toma en cuenta el rendimiento de las cuadrillas y el
plazo de ejecución del contrato.

El análisis estimado del valor de las obras a ejecutar, toma en cuenta la BASE DE DATOS
que posee la Secretaría de Infraestructura Física, que se actualiza permanentemente de
acuerdo con los precios del mercado, e incluye las variables que conforman cada una de
las actividades para la construcción de un proyecto de obra, como son:
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Localización  de las obras y vías de acceso para cuantificar el transporte
El costo de materiales,
Acarreos internos
Equipo y maquinaria necesarios en el sitio de ejecución de las obras,
Mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes) y
Rendimiento del personal, basados tanto en la experiencia propia de la Secretaría de
Infraestructura Física, como en los datos del mercado, entre otros.

Para calcular el componente de Administración, Imprevistos y Utilidades #   AIU - la
entidad da cumplimiento a la Resolución No. SSS202250093915 del 25 de agosto 2022
por medio de la cual se adopta la Guía Metodológica para el Cálculo de la Administración,
Imprevistos y   Utilidad de Obra e igualmente a la Circular SSS202160000131  del 06 
de julio de 2021 referente al concepto de Imprevistos. Así mismo, se consideran las
recomendaciones en las actas de las mesas técnicas de trabajo - Servicios de Construcción
y Mantenimiento de Obras Civiles, de la Subsecretaria de Planeación de la Secretaría de
Suministros y Servicios.

Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar el concepto de Administración (A)
son los que se mencionan a continuación y los mismos son analizados y tomados en
cuenta dependiendo del alcance, plazo, valor y condiciones de ejecución del contrato de
obra:

Administración:

PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO
PERSONAL AMBIENTAL, SOCIAL Y SST
TRANSPORTE DEL PERSONAL
INSTALACIONES PROVISIONALES
PAPELERIA Y OTROS COSTOS
SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN
IMPUESTOS, TASAS y CONTRIBUCIONES

Impuesto del 4 por mil
Adulto Mayor (2%) en caso de que aplique
Procultura (0,5%) en caso de que aplique
Estampilla "Universidad de Antioquia" (1%)
Tasa Pro deportes y recreación (1.3%)
Estampilla para la Justicia Familiar (2%)
Contribución especial (5%)

Para el porcentaje de la Utilidad (U) y los imprevistos (I) se tiene en cuentas las
recomendaciones en las actas de las mesas técnicas de trabajo - Servicios de construcción
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y mantenimiento de obras civiles, de la Subsecretaria de Planeación de la Secretaria de
Suministros y Servicios y la circular SSS202160000131 de 06 de julio de 2021.

Como costos fijos reembolsables se calculan de manera independiente de acuerdo con el
alcance y valor y del contrato los siguientes:

INVERSIÓN SOCIAL, AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE PMT
GASTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO (Pólizas y otros)
DESTINACIÓN PAGO DE REAJUSTES (Si se pactan precios unitarios reajustables) Y
FACTOR PRESTACIONAL DEL AIU NO EXONERADOS

Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el
análisis respectivo respecto la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto
Tributario, de acuerdo con esta y según el histórico de los procesos de la Secretaria de
Infraestructura, el número de integrantes del equipo de trabajo del proyecto objeto de
estudio y la condición de las empresas que participan regularmente en estos procesos, para
el cálculo del AIU del proceso objeto de estudio no se tomaron en cuenta  el aporte a la
seguridad social en SALUD y los aportes parafiscales al SENA e ICBF dentro del cálculo
del factor prestacional en el AIU, no obstante si se definió un monto estimado dentro del
ítem #Destinación pago de Reajustes y Factor prestacional del AIU no exonerados" para el
ajuste del factor prestacional del AIU según condición tributaria vigente (artículo 114-1
Estatuto Tributario) del adjudicatario.

La actualización de la BASE DE DATOS PRECIOS, se realiza mediante la consulta
permanente con los proveedores de los diferentes insumos y servicios, además según
disponibilidad, se toma como referencia, las bases de datos de precios de otras entidades,
así como la variación del IPC en especial en los componentes de mano de obra, materiales
o insumos. Todo lo anterior, con el propósito de establecer de manera acertada las
condiciones del mercado, de acuerdo a la fluctuación del valor de las materias primas, los
costos de producción, inflación, devaluación y otros índices económicos representativos
para el sector y que dichas condiciones queden incluidas dentro del análisis requerido para
calcular el valor de las obras.

Todo lo anterior, queda consignado en una BASE DE DATOS DE PRECIOS que se maneja
en el sistema de información (OPU´S) de la Secretaría de Infraestructura, cuyos soportes de
actualización, se conservan en medio digital y físico en el archivo del Equipo de
Presupuestos de la Secretaría de Infraestructura Física.

Para atender los sobrecostos originados en un hecho exógeno a las partes, que pueden
alterar en forma extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato y que no son
razonablemente previsible por las partes contratantes, la entidad cuenta con el Comité de
Reclamaciones Contractuales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín.
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En documentos anexos se presenta, #Análisis de Precios Unitarios # APUs#,  #Presupuesto
Oficial# y #Calculo del AIU#. Para cada LOTE

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales, distritales y municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales,
los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente
seleccionado, a manera de enunciado, están los siguientes:

- Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.

- Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total del
contrato. Debe considerarse la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del
Estatuto Tributario.

- Contribución especial para la seguridad: Equivalente al 5% del valor total del contrato
antes de IVA, de conformidad con la Ley 1106 de 2006, modificada por la Ley 1941 de
2018.

- Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales,
comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción de Medellín, su
tarifa corresponde al milaje establecido, según su actividad, de conformidad con el Acuerdo
Distrital 093 de 2023.

- Estampilla Pro-Cultura: Equivalente al 0,5% del valor total del contrato antes de IVA, de
conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores":
correspondiente al 1% del valor total del contrato, de conformidad con el Acuerdo Distrital
093 de 2023.

- Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: Equivalente al 2% del valor total del
contrato antes de IVA, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de
conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.
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- Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% del valor del contrato, de
conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le
correspondan de conformidad con la normatividad vigente.

ANTICIPO (Valor y Justificación):

Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993  faculta a la entidad para
pactar la entrega o no del anticipo,  de acuerdo a la distribución realizada en el PAC,
comparada con el índice de liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el
proponente para el presente proceso, la Secretaria de Infraestructura Física SE ABSTIENE
de conceder anticipo, toda vez que considera que el proponente debe poseer la capacidad
financiera para  incurrir en los gastos administrativos y de construcción hasta el primer
pago; lo anterior en aplicación al principio de responsabilidad que le corresponde al
ordenador del gasto de realizar una labor racional de los recursos; de igual manera el
contrato a celebrar se proyecta para ejecutar en su totalidad en la presente vigencia.

FORMA DE PAGO:

Está definida en el Anexo 1 # Anexo Técnico, adjunto para cada lote.

DISTRIBUCIÓN DEL PAC

De acuerdo con la distribución en el proyecto BPIN que origina los recursos se proyecta la
siguiente distribución del Plan Anualizado de Caja (PAC) para el contrato, el cual se
determinó mediante una distribución proporcional durante el plazo de ejecución del
contrato:

PAC
Mes 1 $6.000.000.000
Mes 2 $6.000.000.000
Mes 3 $6.000.000.000
Total $18.000.000.000

Notas:

 - El Mes 1 será el correspondiente al primer mes después del inicio de ejecución del
contrato y a partir de este se contabilizaran los demás.

- La distribución del PAC, es aproximada distribuida de manera proporcional y está sujeta a
la efectiva ejecución mensual en el mes de pago correspondiente.
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- Los recursos que no se ejecuten en un mes se trasladaran al mes siguiente, y en todo
caso el valor máximo a facturar estará sujeto a la disponibilidad de recursos del proyecto
para el mes de facturación.

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más
favorable.

De conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, en concordancia lo dispuesto en
el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de la
Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la oferta más
favorable será aquella que, acredite los factores técnicos y económicos de escogencia y la
ponderación precisa y detallada de los mismos, tal como se defina en los pliegos de
condiciones tipo de conformidad con la resolución 240 de 2020. De igual forma se
verificarán los requisitos habilitantes, los cuales son la aptitud del proponente para
participar en un proceso de contratación como oferente y están referidos a su capacidad
jurídica, financiera, organizacional y su experiencia.

TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0001 Carta de presentación de la
propuesta

APORTAR
FORMATO
DEBIDAMENTE
FIRMADO Y
DILIGENCIADO

JURIDICA 0002 Acta de conformación de la Unión
Temporal, Consorcios u otra

APORTAR
FORMATO EN
CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0003 Autorización de la junta o asamblea
de socios

APORTAR
DOCUMENTO
EN CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0004 Certificación del pago de
parafiscales y aportes a la seguri

APORTAR
FORMATO
FIRMADO

JURIDICA 0005 Certificación Responsabilidad Fiscal SERA
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0007 Certificado de antecedentes
disciplinarios

SERA
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0008 Certificado de Existencia y
Representación Legal

APORTAR
DOCUMENTO
CON FECHA DE
EXPEDICIÓN NO
SUPERIOR A 30
DIAS
CALENDARIO

JURIDICA 0009 Fotocopia Registro Único Tributario
(RUT)

APORTAR
DOCUMENTO
EN CASO DE
SER
SELECCIONADO

JURIDICA 0010 Garantía de seriedad de la propuesta APORTAR
SEGUN LO
DEFINIDO EN
EL PLIEGO DE
CONDICIONES

JURIDICA 0015 Certificado antecedentes judiciales SERA
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0019 Aval ingeniero de la propuesta APORTAR
SEGUN LO
DEFINIDO EN
EL PLIEGO DE
CONDICIONES

JURIDICA 0020 Registro Mercantil APORTAR EN
CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0026 Fotocopia cédula ciudadanía
representante legal

APORTAR
DOCUMENTO
LEGIBLE

JURIDICA 0033 Inscripción Registro Único de APORTAR
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

Proponentes - RUP DOCUMENTO
VIGENTE

JURIDICA 0042 Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

SERA
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0047 Fotocopia Tarjeta Profesional de
Revisor Fiscal

APORTAR
DOCUMENTO
EN CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0048 Certificado de la Junta Central de
Contadores

APORTAR
DOCUMENTO
CON FECHA DE
EXPEDICIÓN NO
SUPERIOR A
TRES MESES

JURIDICA 0054 Registro de Deudores Alimentarios
Morosos (Redam)

APORTAR
DOCUMENTO
VIGENTE

TECNICA 0007 Propuesta económica APORTAR
SEGUN LO
DEFINIDO EN
EL PLIEGO

TECNICA 0024 Certificados de experiencia APORTAR
SEGUN LO
DEFINIDO EN
EL PLIEGO

TECNICA CAPACIDAD
RESIDUAL. DE
ACUERDO A LO
ESTABLECIDO
EN EL PLIEGO

LOGISTICA 0006 Índice de liquidez igual o superior a APORTAR
SEGUN LO
DEFINIDO EN
LA MATRIZ 2.
INDICADORES
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

FINANCIEROS

LOGISTICA 0008 Índice de endeudamiento igual o
inferior a

APORTAR
SEGUN LO
DEFINIDO EN
LA MATRIZ 2.
INDICADORES
FINANCIEROS

LOGISTICA 0010 K residual de contratación igual o
superior a

APORTAR
SEGUN LO
DEFINIDO EN
LA MATRIZ 2.
INDICADORES
FINANCIEROS

LOGISTICA 0015 Capital de trabajo  igual o superior
a

APORTAR
SEGUN LO
DEFINIDO EN
LA MATRIZ 2.
INDICADORES
FINANCIEROS

LOGISTICA 0027 Razón de cobertura de intereses APORTAR
SEGUN LO
DEFINIDO EN
LA MATRIZ 2.
INDICADORES
FINANCIEROS

LOGISTICA 0028 Rentabilidad del Patrimonio APORTAR
SEGUN LO
DEFINIDO EN
LA MATRIZ 2.
INDICADORES
FINANCIEROS

LOGISTICA 0029 Rentabilidad del Activo APORTAR
SEGUN LO
DEFINIDO EN
LA MATRIZ 2.
INDICADORES
FINANCIEROS
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TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

PRECIO 0014 Según fórmulas definidas       48.5

CALIDAD CRITERIOS
AMBIENTALE
S

        20

CALIDAD 0068 Disponibilidad de los Equipos DISPONIBILID
AD Y
CONDICIONE
S
FUNCIONALE
S DE LA
MAQ

         5

CALIDAD 0072 Plan de Calidad          5

CALIDAD 0017 Estímulo a la industria
nacional colombiana

        20

CALIDAD 0061 Personal con discapacidad (1%
establecido Decreto
392_2018)

         1

CALIDAD 0079 Emprendimientos y empresas
de mujeres

      0.25

CALIDAD 0080 Calidad de Mipymes       0.25

6. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles
que puedan afectar el equilibrio económico del contrato:

RIESGO  DESCRIPCIÓN  ESTIMACIÓN  ASIGNACIÓN

 0099 Véase análisis de riesgos
adjunto

 Anexo Anexo

7. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las
obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar:
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 AMPARO  DESCRIPCIÓN PORCENTAJE  DUR.ADIC.  PERIODO

 0005 CUMPLIMIENTO    10,00  6  MESES

 0007 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE
LA OBRA

   10,00  5  AÑOS

 0008 PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

    5,00  3  AÑOS

 0009 RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL
(EXPRESADA EN SMMLV)

  400,00  0  

8. Elementos descriptivos del  Contrato a celebrar

Bien o servicio objeto del contrato:

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de vías y demás obras complementarias en
los corregimientos

Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial):

$ 18.000.000.000

Forma de pago (incluyendo el anticipo o pago anticipado en caso de que se requiera):

Pago Parcial

Supervisión o Interventoría: 
El seguimiento y control de la ejecución  del contrato resultante de este proceso se
realizará según lo estipulado en el plan, así:

Clase : 
Tipo : 

DESIGNACION COMPONENTE IDENTIFICACION NOMBRE E-MAIL

Lugar de Ejecución (Sitio de entrega de los bienes o servicios):

Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín y sus corregimientos
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Duración o Plazo de ejecución del contrato:

 90.0 Días Calendario

Multas:

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el treinta (30%) por ciento de mano de
obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de
mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación
indicada, causará multas equivalentes al 0.5% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez (10%) por ciento de la provisión
de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral
2 de la Cláusula 9 del presente contrato#, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por
cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos
en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no
imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV], por cada día calendario transcurrido a
partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del
contrato.

3. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A # Promoción
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a 0.5
SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

4. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día transcurrido a
partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A # Promoción de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución
del contrato por lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41633

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 56 de 60



4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0.5
SMMLV por cada día de incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B # Incorporación de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como
mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de
incumplimiento.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula
dieciocho (18), de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
más gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que
se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la
ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor
del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
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impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta,
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.5 salarios mínimos
diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios,
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al
Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o
Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

Cláusula Penal Pecuniaria:

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de
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perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco
(5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o
por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del
presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de
estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas
por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el
pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con
ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o
de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del
contrato.

Plan de Desarrollo:

Creemos en la infraestructura para el desarrollo

_________________________________
Julian David Londoño Zapata
Contratista - Técnico

_________________________________
Katherine Arias Velez
Profesional Universitario - Jurídico
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_________________________________
Maicol Gerson Bran Patino
Contratista - Logístico
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