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ESTUDIOS PREVIOS

PRINCIPIO DE PLANEACION

Teniendo en cuenta lo establecido en los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, y el Articulo
2.21.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, me permito presentar el Estudio previo para la contratacion de:
“ELABORACION DEL ESTUDIO DE INCENDIOS FORESTALES Y COMPLEMENTO DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE
GESTION DEL RIESGO, DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR), EN EL EJERCICIO DE LA CONCERTACION AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR-
CUNDINAMARCA”, en los siguientes términos:

1. DETERMINACION DE LA NECESIDAD:

El Estado colombiano esta constituido en la base de la solidaridad y el respeto de la dignidad humana, erigiéndose
como un Estado Social de Derecho, donde existen principios esenciales de los ciudadanos que deben ser
respetados, desarrollados y protegidos; en razon a ello, el articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia,
contempla los fines estatales como méximas de gobiermo y criterios orientadores para la contratacién publica,
estableciendo lo siguiente:

‘(...) Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en fa Constitucion;
facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridac
territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. {...)"

En el articulo 209 de la Constitucion politica, se dispone que la funcién administrativa estéd al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado. La administracion publica, en todos sus érdenes, tendra un control interno que se ejercera en
los términos que senfale la ley.

Asi mismo el articulo 311 de la Constitucion Politica establece como entidad fundamental de la division politica
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras
que demande el progreso local, ordenar el desarrolio de su territorio, promover la participacién comunitaria, ef
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y
las leyes.

Dentro de los fines de la contratacion estatal sefalados en el articulo 3° de la Ley 80 de 1993, las entidades buscan
el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacién de los servicios publicos y la efectividad
de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines.

Para la elaboracion de los Estudios Previos se dio aplicacion a lo establecido en los numerales 7 y 12 (Modificado
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011) del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el Art. 8° de la Ley 1150 de 2007, Art.
10 dela Ley 1712 de 2014, los Arts. 2.2.1.2.1.5.1,2.21.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.1 (modificado por el Decreto 339 del
13 de abril de 2021) del Decreto 1082 de 2015.
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El Alcalde Municipal de Puerto Salgar, en su condicion de maxima autoridad administrativa del municipio, delego
mediante el Decreto Municipal No. 051 de 2025 en la Secretaria de Despacho de la Secretaria General y de
Gobierno, cargo del nivel directivo la competencia para actuar como ordenadora del gasto y pagos, asi como para
expedir los actos administrativos precontractuales, contractuales y poslcontractuales correspondientes a los
procesos adelantados bajo 'a modalidad de contratacion directa y minima cuantia, de conformidad con lo
dispuesto en el Estatuto General de la Contratacion Piblica, incluida la aplicacion de las clausulas excepcionales
previstas en la ley.

1.1. JUSTIFICACION TECNICA Y ESTRATEGICA DE LA NECESIDAD:

La Constitucion Politica de Colombia consagra en sus articulos 2, 79, 80, 209 y 311 que corresponde al Estado
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales, proteger la diversidad e integridad
del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible y asegurar que la funcion administrativa se desarrolle al servicio de los intereses generales, bajo los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. En este mismo sentido,
reconoce al municipio como la entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado, asignandole
la responsabilidad de ordenar el desarrollo de su territorio, promover el mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes y cumplir las funciones que le atribuyen la Constitucion y la ley.

En desarrollo de dichos postulados constitucionales, la Ley 388 de 1997 establecié el ordenamiento territorial como
un conjunto de acciones politico-administrativas y de planificacion fisica concertadas, orientadas a disponer de
instrumentos que permitan orientar el desarrollo del territorio bajo criterios de sostenibilidad ambiental, eficiencia
econémica, seguridad de la poblacion y prevalencia del interés general. Para ello, los municipios deben formular,
revisar y actualizar sus instrumentos de ordenamiento territorial incorporando la informacion tecnica necesaria
para orientar adecuadamente el uso, ocupacion y transformacion del suelo.

De manera complementaria, la Ley 1523 de 2012, mediante la cual se adopta |a Politica Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres, establecio que la gestion del riesgo constituye un proceso social permanente orientado al
conocimiento del riesgo, su reduccion y el manejo de desastres, incorporandola como un componente esencial del
desarrollo sostenible y de la planificacion territorial. En consecuencia, todas las autoridades territoriales tienen el
deber de integrar el analisis del riesgo dentro de los procesos de planificacion del desarrollo y del ordenamiento
territorial, garantizando que las decisiones relacionadas con la ocupacion del suelo se soporten en estudios
técnicos que identifiquen y delimiten las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo presentes en el territorio.

En concordancia con lo anterior, el Decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto Unico Reglamentario 1077 de
2015, modificado y complementado por la normativa vigente en materia de ordenamiento territorial, establece la
obligacion de incorporar los estudios basicos y detallados de gestion del riesgo dentro de los instrumentos de
planificacion territorial, definiendo los criterios técnicos minimos para la identificacion, caracterizacion y
zonificacion de amenazas y riesgos, asi como la incorporacion de sus resultados en los Planes de Ordenamiento
Territorial, Planes Basicos de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial.

Asi mismo, las determinantes ambientales expedidas por la autoridad ambiental competente constituyen normas
de superior jerarquia que deben ser incorporadas obligatoriamente dentro de los instrumentos de ordenamiento
territorial, garantizando la proteccién de los ecosistemas estratégicos, los recursos naturales, las reas de especial
importancia ambiental y las condiciones necesarias para la prevencion y reduccion del riesgo de desastres,
conforme a lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 y las disposiciones reglamentarias que regulan la materia.
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De conformidad con lo anterior, el Municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, requiere adelantar la elaboracion
del estudio de incendios forestales y complemento de los estudios basicos de gestion del riesgo, de conformidad
con las observaciones realizadas por la Corporacion Auténoma Regional de Cundinamarca (CAR), en el ejercicio
de la concertacion ambiental del proyecto de esquema de ordenamiento territorial para el municipio de Puerto
Salgar.

La armonizacion de dichos estudios constituye entre otros un instrumento fundamental para fortalecer el
conocimiento del riesqo, identificar las areas susceptibles a amenazas de origen natural y socio-natural, establecer
las restricciones y condicionamientos para el uso y ocupacion del suelo, definir medidas de mitigacion y adaptacion,
asi como reducir la exposicion de la poblacion, la infraestructura y los sistemas productivos frente a eventos
potencialmente generadores de desastres.

Adicionalmente, el ejercicio de la concertacion ambiental del proyecto de esquema de ordenamiento territorial,
permitira que las decisiones futuras relacionadas con el desarrollo urbano y rural del municipio se fundamenten en
criterios técnicos, ambientales y de sostenibilidad, fortaleciendo la seguridad territorial, la resiliencia institucional y
comunitaria, la proteccion de los recursos naturales y el cumplimiento de las obligaciones legales que regulan el
ordenamiento territorial en Colombia.

Por la naturaleza altamente especializada de las actividades requeridas, la actualizacion de los Estudios Basicos
de Gestion del Riesgo (EBGR) demanda la participacion de un equipo interdisciplinario conformado por
profesionales con experiencia especifica en ordenamiento territorial, geologia, geotecnia, ingenieria civil,
ingenieria ambiental, hidrologia, sistemas de informacion geogréfica, gestion del riesgo de desastres y demas
disciplinas afines. Dicho equipo debe contar con las capacidades técnicas necesarias para desarrollar analisis
especializados, modelaciones, elaboracion de cartografia temética, estudios de amenaza, evaluacion de
condiciones de riesgo y formulacion de los documentos técnicos requeridos para su incorporacion al Plan Basico
de Ordenamiento Territorial (PBOT), de conformidad con la normativa vigente.

En este contexto, el municipio de Puerto Salgar contraté en el afio 2017 la elaboracion de los Estudios Basicos de
Gestion del Riesgo y la actualizacion de su Esquema Basico de Ordenamiente Territorial, mediante el Contrato de
Consultoria No. 117 de 2017, suscrito con la empresa ENINCO S.A. Como resultado de dicha consultoria, en el
afio 2019 el municipio presento formalmente ante la Corporacion Autonoma Regional (CAR) los Estudios Basicos
de Gestion del Riesgo, con el propésito de incorporarlos al instrumento de ordenamiento territorial. Una vez surtido
el proceso de revision, la autoridad ambiental emitio el Informe Técnico DGOAT No. 295 del 28 de agosto de 2019,
mediante el cual concluyd que los estudios cumplian con las condiciones técnicas minimas establecidas por el
entonces Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Decreto 1807 de 2014, compilado posteriormente en el
Decreto 1077 de 2015. |

No obstante, antes de culminar las etapas de concertacion y consulta del proceso de revision y ajuste del
instrumento de ordenamiento territorial, el municipio procedié a la liquidacion del Contrato de Consultoria No. 117
de 2017; entre las razones principales, entrd en vigencia el Decreto 1232 de 2021, mediante el cual se modificé y
actualizo el régimen reglamentario de los instrumentos de ordenamiento territorial en Colombia, estableciendo
nuevos lineamientos, contenidos minimos y procedimientos para los procesos de formulacion, revision y ajuste de
los Planes de Ordenamiento Territorial, lo cual hizo necesario adecuar el proceso a las nuevas disposiciones
normativas.

En razon de que el municipio continuaba sin contar con un instrumento de ordenamiento territorial actualizado y
armonizado con la normatividad vigente, inicié un nuevo proceso de revision y actualizacion del Plan Basico de
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Ordenamiento Territorial, incorporando los Estudios Basicos de Gestion del Riesgo que ya contaban con concepto
tecnico favorable de cumplimiento emitido por la CAR en el afio 2019. Este proceso se desarrollo mediante el
Proceso No. CC-2025-004, cuyo objeto consiste en "Llevar a cabo la revision y actualizacion de los Planes de
Ordenamiento Territorial de los municipios de Nimaima y Puerto Salgar del departamento de Cundinamarca, en el
marco del Contrato Interadministrativo No. SPIT-CDCTI-098-2024 (FONDECUN 24-049)", financiado a través de
un convenio suscrito con la Gobernacion de Cundinamarca.

En desarrollo de dicho proceso se suscribio el Contrato No. 2025-0295 entre FONDECUN y la Union Temporal
Ordenamiento Cundinamarca. Sin embargo, el alcance contractual de esta consuitoria se limito a la revision y
actualizacion del PBOT, incluyendo la incorporacion de los Estudios Basicos de Gestion del Riesgo previamente
elaborados, sin contemplar la actualizacion, complementacion o reformulacion de dichos estudios, toda vez que
estos habian sido elaborados en 2019 y contaban con concepto de cumplimiento emitido por la autoridad
ambiental.

En cumplimiento del alcance contractual, el municipio de Puerto Salgar radico ante la CAR, mediante el Radicado
No. 20261023027 del 3 de marzo de 2026, la propuesta completa del Plan Basico de Ordenamiento Territorial,
incluyendo los Estudios Basicos de Gestion del Riesgo, para surtir la correspondiente etapa de revision ambiental.

Como resultado de esta revision, la Corporacion Autonoma Regional emitio el Radicado No. 20262026702 de abril
de 2026, mediante el cual formuld observaciones técnicas relacionadas con la necesidad de actualizar los Estudios
Basicos de Gestion del Riesgo, complementar insumos de informacion, ajustar metodologias, precisar criterios de
parametrizacion y evaluacion, asi como sustentar técnicamente los insumos utilizados para la obtencion de los
resultados. Tales requerimientos implican la realizacion de nuevos analisis, validaciones técnicas, modelaciones
y ajustes metodologicos que exceden el alcance técnico, presupuestal y contractual previsto para la consultoria
contratada mediante el Contrato No. 2025-0295.

En consecuencia, el municipio de Puerto Salgar evidencia la necesidad de adelantar la contratacion de una
consultoria especializada que permita desarrollar integraimente la actualizacion de los Estudios Basicos de
Gestion del Riesgo (EBGR), atendiendo de manera especifica las observaciones formuladas por la CAR,
armonizando su contenido con los Planes de Ordenacion y Manejo de Cuencas Hidrograficas (POMCA) y demas
instrumentos de planificacion ambiental vigentes, e incorporando sus resultados al Plan Basico de Ordenamiento
Territorial. Lo anterior permitira garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en materia
de ordenamiento territorial, gestion del riesgo de desastres, proteccion ambiental y planificacion del desarrollo
territorial, fortaleciendo la capacidad institucional del municipio para orientar el crecimiento urbano y rural bajo
criterios de seguridad territorial, resiliencia, sostenibilidad y adaptacion frente a los riesgos presentes y futuros.

1.2. ALCANCE DE LA NECESIDAD:

El presente proceso contractual fiene por objeto la ELABORACION DEL ESTUDIO DE INCENDIOS
FORESTALES Y COMPLEMENTO DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE GESTION DEL RIESGO, DE
CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR), EN EL EJERCICIO DE LA CONCERTACION AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR-
CUNDINAMARCA, el cual comprende el desarrollo de las actividades técnicas, cientificas y metodologicas
necesarias para la actualizacion de los estudios basicos de gestion del riesgo, conforme a los lineamientos
establecidos en la Ley 388 de 1997, la Ley 1523 de 2012, el Decreto 1077 de 2015 y las demas disposiciones que
regulan el ordenamiento territorial y la gestion del riesgo de desastres en Colombia.
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A traves del contrato de consultoria se pretende desarrollar un proceso integral de anélisis y evaluacion del
territorio municipal, orientado a identificar, caracterizar y zonificar las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo existentes, armonizando dichos estudios con las determinantes ambientales expedidas por la autoridad
ambiental competente y garantizando su incorporacion al Plan Basico de Ordenamiento Territorial (PBOT), como
soporte técnico para la adecuada planificacion del desarrollo fisico del municipio.

Para el cumplimiento del objeto contractual, la consultoria comprenderé, entre otras, la recopilacion, revision y
analisis de la informacion primaria y secundaria disponible; la ejecucion de los estudios técnicos especializados
requeridos; el levantamiento, procesamiento y andlisis de informacion geoespacial; la elaboracion y actualizacion
de la cartografia tematica; la identificacion y delimitacion de areas con condicion de amenaza y riesgo; la
formulacion de medidas de prevencion, mitigacion y manejo del riesgo; la armonizacion de los resultados con las
determinantes ambientales vigentes; y la elaboracion de los documentos técnicos, normativos y cartograficos
necesarios para su incorporacion al Plan Bésico de Ordenamiento Territorial (PBOT), de conformidad con los
requisitos establecidos por la normatividad nacional.

La actualizacion de los Estudios Basicos de Gestion del Riesgo permitird al Municipio de Puerto Salgar disponer
de un instrumento técnico moderno, confiable y ajustado a las condiciones actuales del territorio, fortaleciendo los
procesos de planificacion territorial, la toma de decisiones sobre el uso y ocupacion del suelo, la reduccidn del
riesgo de desastres, la proteccion de los recursos naturales y la adaptacian frente a las dinamicas ambientales y
los efectos derivados de la variabilidad y el cambio climéatico.

En este sentido, la consultoria constituye un insumo fundamental para garantizar que el Plan Basico de
Ordenamiento Territorial incorpore informacion técnica actualizada y criterios de sostenibilidad, resiliencia y
seguridad territorial, permitiendo orientar el desarrollo urbano y rural del municipio bajo principios de prevencion
del riesgo, proteccion ambiental y desarrollo sostenible, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y
legales que regulan el ordenamiento territorial en Colombia.

Localizacién
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METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA

La metodologia propuesta para la ejecucion del contrato de consultoria estar orientada al desarrollo integral de
las actividades técnicas, analiticas y documentales requeridas para la actualizacion de los Estudios Basicos de
Gestion del Riesgo del Municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, en armonia con las determinantes ambientales
aplicables y con la incorporacion de sus resultados al Plan Basico de Ordenamiento Territorial (PBOT).

La consultoria debera desarrollarse bajo un enfoque interdisciplinario, articulando componentes de ordenamiento
territorial, gestion del riesgo de desastres, andlisis ambiental, ingenieria, geociencias, sistemas de informacion
geografica y planificacion territorial, garantizando que los productos entregados respondan a los requerimientos
tecnicos establecidos en |a normativa nacional vigente.

Para tal efecto, el consultor debera implementar una metodologia estructurada en las siguientes fases:

FASE 1. RECOPILACION, REVISION Y ANALISIS DE INFORMACION EXISTENTE

Recopilacion, revision y andlisis de la informacion carlogréfica, técnica, historica, climatica, topografica e
hidrologica y demas informacion existente y disponible para la elaboracion y actualizacion de los estudios basicos
de amenaza por incendios de cobertura vegetal, movimientos en masa e inundaciones, incluyendo la evaluacion
de estudios existentes, inventarios histéricos de eventos y procesos, y la revision de observaciones y
determinantes de las autoridades ambientales competentes.

FASE 2. ELABORACION DEL ESTUDIO BASICO DE AMENAZA POR INCENDIOS DE COBERTURA
VEGETAL

Depuracion y analisis de insumos, modelacion de la amenaza, zonificacion, generacion de cartografia y
consolidacion del documento técnico, conforme a la metodologia aplicable del IDEAM y la CAR.

FASE 3. ACTUALIZACION DE ESTUDIOS BASICOS DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA

Revision, depuracion y actualizacion del inventario existente de procesos morfodinamicos y de las variables
técnicas y cartograficas disponibles, mediante el analisis de la informacion geologica, geomorfoldgica, geotecnica
e hidrologica existente, para la actualizacion de la zonificacion y documentacion técnica de la amenaza en suelo
rural, urbano y centros poblados.

FASE 4. ACTUALIZACION DE ESTUDIOS BASICOS DE AMENAZA POR INUNDACION

Revision, depuracion y actualizacion del inventario existente de eventos y de la informacion técnica y cartografica
disponible, incluyendo el andlisis hidrologico e hidraulico con base en la informacion existente, la actualizacion de
las modelaciones y la delimitacion y zonificacion de las areas de amenaza por inundacion en suelo rural, urbano
y centros poblados, con la correspondiente consolidacion del documento técnico y recomendaciones para el
ordenamiento territorial.

FASE 5. ARMONIZACION DE LOS EBGR CON INSTRUMENTOS AMBIENTALES DE PLANIFICACION

Revision de los POMCA e instrumentos ambientales de planificacion vigentes, analisis de su compatibilidad con
los estudios basicos de gestéon del riesgo y actualizacion de los documentos técnicos del PBOT, incorporando las
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zonificaciones de amenaza, areas con condicion de amenaza y riesgo, asi como la priorizacion de estudios de
detalle.

FASE 6. INCORPORACION INTEGRAL DE LOS RESULTADOS AJUSTADOS DE LOS EBGR AL PBOT

Consolidacion de los estudios actualizados de movimientos en masa, inundacién e incendios de cobertura vegetal
y su integracion al modelo de ocupacion territorial, componente normativo y cartografia oficial del PBOT,
incluyendo la actualizacion de las areas con condicion de amenaza y riesgo, la articulacion de los estudios de
detalle identificados o priorizados y la consolidacion de los documentos técnicos finales para su concertacion y
adopcion.

NOTA DE ALCANCE: Las actividades previstas en las fases anteriormente descritas corresponden, para los
estudios basicos de gestion del riesgo que seran objeto de actualizacion, exclusivamente a la revision, depuracion,
procesamiento, andlisis, actualizacion, modelacion, ajuste, articulacion y consolidacion de la informacién e
insumos técnicos, cartograficos y documentales existentes y disponibles. En consecuencia, para los estudios
basicos de amenaza por movimientos en masa e inundacion no se contempla la realizacion de nuevos trabajos de
campo, levantamientos topograficos, estudios o investigaciones geotécnicas, aforos, mediciones, toma de datos
primarios, campafias de recoleccion de informacion, levantamiento de nuevos inventarios en campo, ni la
generacion o adquisicion de nuevos insumos primarios, por lo que su actualizacion se efectuara exclusivamente
con hase en la informacién e insumos existentes y disponibles. Asi mismo, se aclara expresamente que las
actuaciones, actividades y productos contemplados en las fases anteriormente descritas no incluyen la
elaboracion, actualizacion, evaluacion o modelacion del fenomeno de amenaza por avenida torrencial, por cuanto
dicho fenémeno no hace parte del alcance definida para los estudios objeto de la presente intervencion. Como
excepcion, el Estudio Basico de Amenaza por Incendios de Cobertura Vegetal sera elaborado desde cero, toda
vez que actualmente el municipio no cuenta con este estudio; por tanto, para su elaboracion si se contempla el
levantamiento, recopilacion, procesamiento y analisis de la informacion necesaria, de conformidad con la
metodologia aplicable, asi como la generacion de los insumos y productos técnicos requeridos para su
elaboracion. En todos los casos, los productos finales estaran determinados por la informacién disponible y por
los alcances técnicos establecidos para cada estudio.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

ELABORACION DEL ESTUDIO DE INCENDIOS FORESTALES Y COMPLEMENTO DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE
GESTION DEL RIESGO, DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR), EN EL EJERCICIO DE LA CONCERTACION AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR-
CUNDINAMARCA.

3. CLASIFICACION UNSPSC:

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.5.1. niim. 2 debe incluirse la descripcion del objeto
a contratar hasta el tercer nivel de Clasificador de los servicios, la cual de acuerdo con el objeto de este proceso
se enmarca en los siguientes codigos:

ITEM CLASE DESCRIPCION
1 B 80101504 Servicios de asesoramiento sobre planificacion eslratégica
2 ) 93142101 Servicios de planificacion y politicas de desarrollo regional
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Nota1: Se aclara que para la contratacion de minima cuantia la clasificacion del proponente en los codigos
mencionados anteriormente no son un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje comun
entre los participes del Sistema de Compras y Contratacion Publica, lo anterior establecido dentro de la Circular
No. 12 del 5 de mayo de 2014, expedida por Colombia Compra Eficiente.

4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

Las aclividades que se van a desarrollar se ajustaran a las siguientes especificaciones:

Recopilacisn, revision y analisis de la informacion carlogréfica, técnica,
histérica, climatica, topografica e hidrologica y demas informacian existente
y disponible para la elaboracion y actualizacion de los estudios basicos de
1 | amenaza por incendios de cobertura vegetal, movimienlos en masa e UNIDAD 1
inundaciones, incluyendo la evaluacién de esludios existentes, inventarios
historicos de eventos y procesos, y la revision de observaciones y

determinantes de las autoridades ambientales competent

W Depuraclon yanahsrs de maumos modeiamon de la amenaza zomﬁcac;on [
2 generaclon de cartografia y consolidacion del documento teenico, conforme UNIDAD 1
la metodologia a hcable dPlVIDEAM la CAR.

Tu TUDIOS BA: ZA POR MOVIMIENTOS EN MASA
Revision, depuracmn y ac{uahzamon del inventario existente cie procesos

morfodinamicos y de las variables técnicas y cartograficas disponibles,
mediante el analisis de la informacion geologica, geomorfologica,
geotécnica e hidrologica existenle, para la actualizacion de la zonificacion
y documentacion técnica de la amenaza en suelo rural, urbano y centros
p'oblados.

UNIDAD 1

Rewsmn depuracwon y actuahzac;on de! mventano emstente de eventos y
de la informacion técnica y cartografica disponible, incluyendo el analisis
hidrologico e hidraulico con base en la informacién existente, la
4 | aclualizacion de las modelaciones y la defimitacion y zonificacion de las UNIDAD 7
Areas de amenaza por inundacion en suelo rural, urbano y cenlios
pablades, con la correspondiente consolidacion del documento tecnico y
recomendaciones para el ordenamiento territorial.

ASE 5. ARMONIZAGION DE LOS EBGR CON INSTRUMENTOS AMBIENTALES DE PLANIFICACION

Revision de los POMCA e instrumentos ambientales de planificacion
vigentes, analisis de su compalibilidad con los estudios basicos de gastion
5 |del riesgo y actualizacion de los documentos técnicos del PBOT, UNIDAD 1
incorporando las zonificaciones de amenaza, areas con condicion de
amenaza y riesgo, asi como la pricrizacion de estudios de detalle.
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y adopcién.

Consolidacion de los estudios actualizados de movimientos en masa,
inundacién e incendios de cobertura vegetal y su integracion al modelo de
ocupacion territorial, componente normativo y cartografia oficial del PBOT,
6 |incluyendo la actualizacion de las areas con condicion de amenaza y
riesgo, |a articulacion de los estudios de detalle identificados o priorizados
y la consolidacion de los documentos técnicos finales para su concerlacion

UNIDAD 1

4.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES:

La Administracion Municipal considera conveniente que el proponente acredite, dentro de su propuesta, que en su

equipo de trabajo cuenta con:

PROFESIONAL OFRECIDO PARA
EL CARGO

REQUISITOS DE
EXPERIENCIA GENERAL

REQUISITOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

Director Profesional en Ingenieria
Ambiental con magister en temas
relacionados con  ordenamiento
territorial o planificacion territorial

Dedicacion
50%

Minima de Diez (10) afios a
partir de la fecha de
obtencion  del fitulo
profesional o expedicion de
la matricula profesional (si
la profesion lo requiere)

_Territorial.

Experto 0 asesor o consultor o especialista lider, en temas de
ordenamiento territorial de al menos 3 proyectos de formulacion
o gestion o implementacion de instrumentos ¢ planes o
programas o proyectos relacionados con la planificacion del
ordenamiento territorial a escalas municipal o departamental o
regional o nacional; y experiencia minima de ocho (8) afios en
cargos o conlratos de asesaria o profesionales en entidades
publicas o privadas relacionada con el Ordenamiento

Profesional Gestion del Riesgo;
Titulo profesional en alguna de las
siguientes areas de conocimiento:
Geologia y ciencias naturales; con
tilulo de posgrado en temas
relacionados con el ordenamiento

Minima de ocho (8) afios a
partir de la fecha de
expedicion de la matricula

Profesional en gestion del riesgo o asesor o consullor en
gestion del riesgo de al menos tres (3) proyectos de
formulacion o incorporacion de estudios de riesgos en
inslrumentos de planificacion y experiencia minima de tres (3)
afos en cargos y/o contralos de asesoria o profesionales en

territorial. profesional. enlidades plblicas responsables de  formulacién  ylo
incorporacion de estudios de riesgos en instrumentos de

Dedicacion planificacion.

40%

Profesional Catastral:

Profesional en ingenieria Catastral y
geodesta o Geografo, con litulo de
posgrado en temas de planificacion
territorial 0 en gestion y prevencion
de desaslres

Dedicacion
40%

Minima de ocho (8) afios

Profesional o asesor o consultor o especialista lider del
componente cartografico de al menos 4 proyectos de
formulacion o gestion o implementacion de instrumentos o
planes, o proyeclos o programas, relacionados con la
planificacion del ordenamiento territorial a escalas municipal o
departamental o regional o nacional y experiencia minima de
tres (3) afos en cargos o contralos de; gerencia o direccion o
coordinacion o asesor en entidades publicas o privadas
responsables del desarrollo o manejo o gestion o
implementacion de sistemas de informacion geogréfica.

Para tal fin, debera adjuntar los siguientes documentos:

A. Copia de la cédula de ciudadania

B. Hoja de vida

| C. Certificaciones que acrediten el cumplimiento del perfil solicitado
D. Carta de compromiso suscrita por el profesional
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Durante la ejecucion contractual, el supervisor verificara que el personal propuesto sean efectivamente los que
presten el servicio.

5. EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA:

Para efectos de la experiencia los proponentes deben acreditar tres (03) certificaciones de contratos con entidad
publica o privada que cumplan con las siguientes condiciones:

1. Un (1) contrato cuyo objeto esté relacionado con la consultoria, interventoria de elaboracion de estudios
basicos de gestion del riesgo en cualquiera de los fenomenos amenazantes. ,

2. Dos (2) contratos cuyo objeto esté relacionado con la revision, ajuste, o formulacion de Planes de
ordenamiento Territorial en cualquiera de sus escalas (EOT, PBOT, POT) donde se demuestre la
incorporacion de estudios basicos de gestion del riesgo y hayan sido debidamente concertados con la
autoridad ambiental.

3.y cuyo valor sumado sea igual o superior al presupuesto oficial. La experiencia debera ser consignada
en certificacion expedida por el contratante piblico o privado o en copia de contratos y actas finales de
entrega.

Para el proceso de seleccion de minima cuantia no es necesario el RUP, por lo tanto, la experiencia se verificara
mediante copia de documentos contractuales validos que certifiquen la ejecucion lotal y satisfactoria del contrato
a verificar como experiencia, o en su defecto mediante certificaciones expedidas por el contratante piblico o
privado.

Si se acredita mediante certificados, estos deben contener;

1.Nombre o razon social del contratante.

2 Nombre o razon social del contratista.

3 Objeto del contrato. (Relacionado al objeto del presente proceso)
4 Fecha de iniciacion del contrato.

5 Fecha de terminacion del contrato. (Ejecutados en su totalidad)
6 Valor del contrato

Nota 1: El Municipio se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la informacion suministrada por el
oferente.

Nota 2: En caso de que el oferente desee aportar certificaciones de confratos celebrados con el municipio de
Puerto Salgar, este debera aportar en documento donde indique solamente el nimero de contrato celebrado, el
afio de celebracion y el valor adjudicado. La entidad, verificara el contenido de la informacion y la confrontara con
su historial de contratos.

Nota 3: En cumplimiento del numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, y seglin las directrices
vigentes de la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente. Si la persona juridica
oferente tiene menos de tres (3) afios de constitucion a la fecha de cierre del proceso, podra acreditar la
experiencia de sus accionistas, s0cios o constituyentes para cumplir con el requisito habilitante de experiencia
exigido. Los accionistas, socios o constituyentes que aportan la experiencia deben mantener dicha calidad dentro
de la sociedad al momento de la presentacion de la oferta. Si el socio se ha retirado, su experiencia no sera
contabilizada.

Municipio de Puerto Salgar - Cundinamarca
Transversal 113 Calle 11 # 25-27 Palacio Municipal - Cédigo Postal: 253480




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

libarind ‘ﬂx—!z’m OFICINA DE CONTRATACION

Pagina 11 de 31 CONTRATOS Y CONVENIOS

320.12.06

Nota 4: En caso de que el oferente desee aportar certificaciones de contratos celebrados con el municipio de
Puerto Salgar, este debera aportar en documento donde indique solamente el niimero de contrato celebrado, el
afio de celebracion y el valor adjudicado. La entidad, verificara el contenido de la informacion vy la confrontara con
su historial de contratos. En caso de que las certificaciones sean expedidas por contratante privado, el oferente
debe anexar una declaracion sobre la veracidad de dichos documentos.

6. EXIGENCIA GARANTIA SERIEDAD:

Cada oferente interesado en participar en el presente proceso debe anexar, junto con su propuesta, la garantia de
seriedad de la oferta. Lo anterior, de conformidad con los mandatos de la Seccion 3, Subseccion 1, y el articulo
2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, pof un valor correspondiente al quince por ciento (15%) del presupuesto
oficial estimado y con una vigencia de tres (3) meses, contados desde la presentacion de la oferta y hasta la
aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato.

Asimismo, en concordancia con lo dispuesto en los articulos 2.2.1.2.4.2.15, 2.2.1.2.42.7.3 y 2.2.1.2.4.2.18 del
Decreto 1082 de 2015, para los proponentes que acrediten la calidad de emprendimientos o empresas de mujeres,
emprendimientos o empresas de personas con discapacidad yfo MIPYME domiciliadas en Colombia, el valor de
la garantia de seriedad de |a oferta sera equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado,
siempre que dicha condicion sea acreditada con la oferta conforme a la normativa vigente y a los documentos del
proceso.

En el caso de oferentes plurales, como union temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, el criterio
diferencial aplicara cuando al menos uno de sus integrantes cumpla con las condiciones exigidas y cuente con
una participacion igual o superior al veinticinco por ciento (25%) en la ejecucion del contrato. En todo caso, la
Entidad verificara que el valor diferencial de la garantia no afecte la adecuada cobertura del riesgo asociado a la

“Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como unién temporal, consorcio o promesa de sociedad
futura, la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes”.

La garantia de seriedad de la oferta cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
siguientes eventos: a) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando e plazo para
la adjudicacion o para suscribir el contrato sea prorrogade, siempre que tal prérroga sea inferior a tres (3) meses.
b) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las propuestas. ¢) La no
suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. d) La falta de otorgamiento, por parte del
oferente seleccionado, de la garantia de cumplimiento del contrato.

7. TIPO DE CONTRATO:

Teniendo en cuenta que el objeto a contratar es el elemento que permite determinar la clase de contrato a celebrar,
para el caso que nos ocupa el contrato que debe celebrarse es de CONSULTORIA, a través de un proceso de
seleccion de minima cuantia seglin lo reglamentado por el estatuto general de contratacion Decreto 1082 de 2015.
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8. AUTORIZACIONES, PERMISOS O LICENCIAS:

Para el contrato es necesario contar con las siguientes aulorizaciones, permisos, licencias o documentos técnicos:

TIPO SIREQUIERE | NO REQUIERE DESCRIPCION
Ambienlal

Urbanistica

Usc de suelos

Salud

Titularidad de inmuebles
Tarjeta profesional X
Es actividad regulada
Otra. ¢ Cual? X Plan de trabajo y cronograma de actividades

XXX XX

=

9. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

La contratacion, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Numero: 785
Valor: $49.000.000
Fuente: 2.3.2.02.02.008
Fecha: 09 de septiembre de 2026
Recursos de vigencias futuras en caso de que aplique: N.A.

10. PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso asciende a la suman de CUARENTA Y NUEVE
MILLONES PESOS ($49.000.000) M/CTE., incluidos todos los impuestos que graven la actividad el cual se.
imputara con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 785, con el rubro 2.3.2.02.02.008 expedido
por Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas de Puerto Salgar, Cundinamarca para la vigencia fiscal de 2026.

Nota: El presupuesto oficial del presente proceso se encuentra detallado en anexo No. 1.

11. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Al contrato resultante del presente proceso de seleccion, le seran aplicables los siguientes impuestos, tasas y/o
contribuciones:

Estampilla Pro-Cultura 2
Estampilla Pro-Ancianos L4
Eslampilla Pro-Deporie 15
Industria y Comercio 10*1000
Rete fuente 0,1
Justicla Familiar Z
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Aunado a lo anterior los futuros oferentes deberan tener en cuenta que de igual manera se aplicaran los demas
descuentos de orden nacional y municipal vigentes a las que haya lugar de acuerdo con la informacion tributaria
suministrada por el contratista a la entidad y con la actividad objeto del contrato.

12. FORMA DE PAGO:

El Municipio de puerto salgar pagaré al contratista el valor del contrato incluidos todos los impuestos de la siguiente
manera:

e Pagos parciales, de acuerdo con el avance efectivo en la ejecucion del objeto contractual, el cual sera
determinado a partir de la entrega progresiva de los productos técnicos previstos en el alcance de la
consultoria y su respectiva aprobacion por parte del supervisor del contrato.

El reconocimiento economico estard condicionado al cumplimiento de las obligaciones contractuales y a la
presentacion de productos técnicamente verificables, elaborados conforme a las especificaciones, metodologias
y requerimientos establecidos en los documentos del proceso contractual, la normativa aplicable en materia de
gestion del riesgo, ordenamiento territorial y determinantes ambientales.

Los pagos se efectuaran de manera proporcional al avance real de la consultoria, teniendo como referencia los
componentes tecnicos y productos desarrollados por el contratista, conforme a la programacién de ejecucion
aprobada y al presupuesto asignado para cada actividad contractual.

La supervision del contrato realizara ld revision integral de los productos entregados, verificando su
carrespondencia con el alcance contratado, |a calidad técnica de los analisis realizados, la incorporacion de los
ajustes solicitados y el cumplimiento de los requisitos metodoldgicos aplicables. Unicamente procederan los pagos
respecto de aquellos productos o componentes que hayan sido recibidos a satisfaccion por parte de la Entidad.

Para el tramite de cada pago, el contratista deberd presentar la documentacion administrativa y financiera
requerida por la Entidad, junto con el informe de ejecucion correspondiente y los soportes técnicos que permitan
evidenciar el avance contractual alcanzado durante el periodo objeto de cobro.

El dltimo pago se realizara una vez se haya efectuado la entrega integral de la totalidad de los productos objeto
de la consultoria, incluyendo los documentos téenicos finales, los ajustes derivados de la revision por parte de |a
supervision, los insumos cartograficos y demés elementos requeridos para la incorporacion de los resultados de
los Estudios Basicos de Gestion del Riesgo al Plan Basico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del Municipio de
Puerto Salgar.

En ningln caso la Entidad reconoceréa valores asociados a productos incompletos, actividades no ejecutadas o
entregables que no hayan sido aprobados técnicamente por la supervisién del contrato.

En el evento que el servicio contratado éste gravado con el impuesto al valor agregado (IVA), de conformidad con
la normatividad tributaria vigente y no haya sido contemplado en el valor ofertado en la propuesta por el
CONTRATISTA, éste deberé asumir dicha obligacién con cargo al valor del contrato y en consecuencia estara
obligado a presentar la respectiva factura o su documento equivalente discriminando los valores a pagary el IVA.

Cuando se presente el evento en que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para
el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, el MUNICIPIO no lo tramitara
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mientras no se cumpla la obligacion por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el pago que se
produzea por esta circunstancia no generara interés moratorio alguno a cargo del MUNICIPIO.

Nota Descuentos: La Alcaldia Municipal de Puerto Salgar Cundinamarca efectuara los descuentos de Ley del
orden Nacional y Municipal vigentes, de acuerdo con la informacion tributaria suministrada por el Contratista a la
Entidad y con la actividad objete del Contrato.

13. TERMINO DE EJECUCION CONTRACTUAL:

EL MUNICIPIO, el plazo previsto para la ejecucion del contrato sera de sesenta (60) dias calendario, contados a
partir del cumplimiento de fos requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, asi como de la suscripcion
del inicio a través de la plataforma SECOP II.

14. OBLIGACIONES:
En cumplimiento del Objeto del contrato, el Municipio se compromete a:

1. Cumplir con la obligacion de pago en los términos y condiciones establecidas en el contrato.

2. Brindar apoyo al contratista en el ejercicio del cumplimiento contractual, facilitando su acceso y
disponiendo de los espacios necesarios para el cabal cumplimiento del contrato.

3. Designar un supenvisor quien se encargara de coordinar, vigilar y hacer el seguimiento correspondiente
sobre la ejecucion y cumplimiento idoneo y oportuno del objeto contractual.

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de &l hacen
parte.

5. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecucion,

El contratista en cumplimiento del objeto convenido se obliga con el Municipio a:
Obligaciones Generales:

1. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en los documentos del proceso de seleccion.

2. Cumplircon el objelo del contrato de conformidad con lo requerido por la entidad y en el plazo estipulado.

3. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la informacion objeto
del contrato a celebrar.

4. Los elementos o servicios defectuosos o de mala calidad podran ser devueltos por la entidad contratante
y el contratista debsra corregirlos en razon del cumplimiento de las condiciones de calidad, sin recargo
alguno.

5. Presentar informe sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la debida asistencia y apoyo al supervisor del contrato.

7. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la informacion y documentos que por razon de la
prestacion de sus servicios y/o suministro de bienes y/o construccion de obra publica, conozca durante
la ejecucion del contrato; esta obligacion debe cumplirse atin después de la terminacion del contrato
cualquiera sea la causa de su terminacion. En consecuencia, la informacion que conozca con ocasion de
la ejecucion del contrato no podréa divulgaria, ni usarla en su propio beneficio.

8. Usar en debida forma, y para los fines correspondientes, los bienes que se le entregue para el
cumplimiento de sus obligaciones.

2L
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9. Operar adecuadamente la plataforma SECOP Il en el desarrollo del contrato.

10. Asumir con la suscripcion del contrato, la obligacion de realizar los pagos de aporte al sistema seguridad
social integral (salud, pension y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los
soportes de pago correspondientes, teniendo en cuenta relacion de costos y utilidad o usando rentas
presuntivas establecidas en el Decreto 1601 de 2022, o el que lo modifique o complemente o certificado
de cumplimiento si es persona juridica, los cuales deben ser validados.

11. Comunicar inmediatamente al supervisor del contrato la ocurrencia de cualquier evento adverso que se
presente en el desarrollo del contrato.

12. Realizar todas las acciones que tiendan al adecuado desarrollo del objeto contractual.

13. Obrar con |ealtad y buena fe en la ejecucion del contrato.

Obligaciones Especificas:
FASE 1. RECOPILACION, REVISION Y ANALISIS DE INFORMACION EXISTENTE

1. Recopilar, revisar y analizar la informacion cartografica, técnica, histdrica, climatica, topografica e
hidrologica y demas informacion existente y disponible para la elaboracion y actualizacion de los estudios
basicos de amenaza por incendios de cobertura vegetal, movimientos en masa e inundaciones,
incluyendo la evaluacion de estudios existentes, inventarios historicos de eventos y procesos, y la revision
de observaciones y determinantes de las autoridades ambientales competentes.

FASE 2. ELABORACION DEL ESTUDIO BASICO DE AMENAZA POR INCENDIOS DE COBERTURA
VEGETAL

2. Depurary analizar los insumos, la modelacion de la amenaza, la zonificacion, la generacion de cartografia
y consolidacion del documento técnico, conforme a la metodologia aplicable del IDEAM y la CAR.

FASE 3. ACTUALIZACION DE ESTUDIOS BASICOS DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA

3. Revisar, depurar y actualizar el inventario existente de procesos morfodinamicos y de las variables
técnicas y cartograficas disponibles, mediante el anélisis de la informacion geologica, geomorfoldgica,
geotécnica e hidroldgica existente, para la actualizacion de la zonificacion y documentacion técnica de la
amenaza en suelo rural, urbano y centros poblados.

FASE 4. ACTUALIZACION DE ESTUDIOSI BASICOS DE AMENAZA POR INUNDACION

4. Revisar, depurar y actualizar el inventario existente de eventos y de la informacion técnica y cartografica
disponible, incluyendo el analisis hidrologico e hidraulico con base en la informacién existente, la
actualizacion de las modelaciones y la delimitacion y zonificacion de las areas de amenaza por inundacion
en suelo rural, urbano y centros poblados, con la correspondiente consolidacion del documento técnico y
recomendaciones para el ordenamiento territorial.

FASE 5. ARMONIZACION DE LOS EBGR CON INSTRUMENTOS AMBIENTALES DE PLANIFICACION

5. Revisar los POMCA e instrumentos ambientales de planificacion vigentes, analisis de su compatibilidad
con los estudios basicos de gestion del riesgo y actualizacion de los documentos técnicos del PBOT,
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incorporando las zonificaciones de amenaza, areas con condicion de amenaza y riesgo, asi como la
priorizacion de estudios de detalle.

FASE 6. INCORPORACION INTEGRAL DE LOS RESULTADOS AJUSTADOS DE LOS EBGR AL PBOT

6. Consolidacion de los estudios actualizados de movimientos en masa, inundacion e incendios de cobertura
vegetal y su integracion al modelo de ocupacion territorial, componente normativo y cartografia oficial del
PBOT, incluyendo Iz actualizacion de las areas con condicion de amenaza y riesgo, la articulacion de los
estudios de detalle identificados o priorizados y la consolidacion de los documentos tecnicos finales para
su concertacion y adopcion.

NOTA: Las obligaciones previstas en las fases anteriormente descritas corresponden, para los estudios basicos
de gestion del riesgo que seran objeto de actualizacion, exclusivamente a la revision, depuracion, procesamiento,
analisis, actualizacion, modelacion, ajuste, articulacion y consolidacion de la informacion e insumos técnicos,
cartograficos y documentales existentes y disponibles. En consecuencia, para los estudios basicos de amenaza
por movimientos en masa e inundacion no se contempla la realizacion de nuevos trabajos de campo,
levantamientos topograficos, estudios o investigaciones geotécnicas, aforos, mediciones, toma de datos primarios,
campafias de recoleccion de informacion, levantamiento de nuevos inventarios en campo, ni la generacion o
adquisicion de nuevos insumos primarios, por lo que su actualizacion se efectuara exclusivamente con base enla
informacién e insumos existentes y disponibles. Asi mismo, se aclara expresamente que las actuaciones,
actividades y productos contemplados en las fases anteriormente descritas no incluyen la elabaracion,
actualizacion, evaluacion o modelacion del fendmeno de amenaza por avenida forrencial, por cuanto dicho
fenomeno no hace parte del alcance definido para los estudios objeto de la presente intervencion. Como
excepcion, el Estudio Basico de Amenaza por Incendios de Cobertura Vegetal sera elaborado desde cero, toda
vez que actualmente el municipio no cuenta con este estudio; por tanto, para su elaboracion si se contempla el
levantamiento, recopilacion, procesamiento y andlisis de la informacion necesaria, de conformidad con la
metodologia aplicable, asi como la generacion de los insumos y productos técnicos requeridos para su
elaboracion. En todos los casos, los productos finales estaran determinados por la informacion disponibie y por
los alcances técnicos establecidos para cada estudio.

15. LUGAR DE EJECUCION Y ENTREGA:

El lugar de ejecucion del presente contrato tendra como desarrollo en el Municipio de Puerto Salgar,
Cundinamarca, y la entrega se llevara a cabo en el sitio que se indique previamente por la supervision del contrato.

16. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION:

El marco juridico aplicable el presente proceso de seleccion, se regira por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993; el
numeral 5 del articulo 2o de la Ley 1150 de 2007 (numeral adicionado por el articulo 274 de la Ley 1450 de 2011,
subrogado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020); en
concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el Decreto 1860 de 2021y,
a su vez, modificado por el articulo 5 del Decreto 142 de 2023); y el articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de
2015 (también modificado por el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021). Para los aspectos no requlados en estas
normas, se aplicaran las disposiciones del derecho civil y comercial, asi como las reglas establecidas en los
estudios previos y en las adendas que se expidan durante la ejecucion del proceso. Asimismo, seran aplicables
las normas que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta contratacion y que entren en vigencia
dentro de su duracion, con las excepciones establecidas en la normativa vigente.
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Bajo la anterior premisa, contempla el numeral 5to, del articulo 2do, de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 30 de la Ley 2069 de 2020, que, para los procesos de seleccion de minima cuantia, las reglas son las
siguientes:

“(...) 8. Contratacion minima cuantia. Numeral modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020,
La contratacion cuyo valor no ‘excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad
independientemente de su objelo, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas:

a) Se publicara una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto a
contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas;

b) El término previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia habil:

¢) La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor
precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;

d) La comunicacion de aceplacion junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato
celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

PARAGRAFO 1o. Las particularidades del procedimiento aqui previsto, asi como la posibilidad que
tengan las entidades de realizar estas adquisiciones a Mipymes o establecimientos que correspondan a
la definicion de "gran almacén" sefialada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se
determinaran en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional,

PARAGRAFO 20. La contratacion a que se refiere el presente articulo se realizara exclusivamente con
las reglas en él contempladas y en su reglamentacion. En particular no se aplicara o previsto en la Ley
816 de 2003 (...)"

Asimismo, el articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el Decreto 1860 de 2021 y, a su vez,
modificado por el articulo 5 del Decreto 142 de 2023), ordena que, la Entidad al elaborar los estudios previos deben
contener como minimo:

"(...) Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratacion de minima cuantia. La Entidad
Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como minimo, lo siguiente:

1. La descripcion de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.
2. La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y
Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.

3. Las condiciones técnicas exigidas.

4. Elvalor estimado del contrato y su justificacion.

5. El plazo de gjecucion del contrato.

6. Ef certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.

Paragrafo. Dentro de las condiciones técnicas exigidas se podréan incluir aspectos ambientales y sociales
en los términos establecidos en el paragrafo del articulo 2.2.1.1.2.2.2. del presente Decreto
()"

En armonia con lo anterior, el articulo 2.2.1,2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 (también madificado por el articulo
2 del Decreto 1860 de 2021), dispone que, el procedimiento para la contratacion de minima cuantia es el siguiente:
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“(...) Articulo 2.2.1,2.1.5.2. Procedimiento para la confratacion de minima cuantia. Las siguientes
reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia
de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia la
informacion a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como el inferesado
debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta ultima, el cumplimiento de
las condiciones fécnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.

2. La Entidad Estatal podra exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra
entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera
debe indicar como haré la verificacion correspondiente en la invitacion.

3. Lainvitacion se publicara por un término no inferior a un (1) dia habil para que los interesados se
informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales seran contestados por la
Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el paragrafo del
presente articulo, dentro del mismo término para formular observaciones se podran presentar las
solicitudes para limitar fa convocatoria a Mipyme colombianas.

4. laEntidad Estatal incluiré un cronograma en la invitacion que deberé tener en cuenta los términos
minimos establecidos en este articulo. Ademas de lo anterior, en el cronagrama se establecerd: i) el
término dentro del cual la Entidad Estatal responderd las observaciones de que trata el numeral anterior.
ii) El término hasta el cual podré expedir adendas para modificar la invitacion, el cual, en todo caso, tendra
como limite un dia habil antes a la fecha y hora prevista para la presentacion de ofertas de que lrata el
0ltimo plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas
para modificar el cronograma del proceso, en lodo caso, las adendas se publicaran en el horario
establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicara un
aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limito a Mipyme o si podra participar
cualquier ofro interesado. iv) Finalmente, se dispondra un término adicional dentro del cual los
proponentes podréan presentar sus ofertas, el cual seré de minimo un (1) dia habil luego de publicado el
aviso en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme.

5. La Entidad Estatal debe revisar las oferlas econdmicas y verificar que la de menor precio cumple
con las condiciones de fa invitacion. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento
de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente. Lo anterior
sin perjuicio de la oportunidad que deberén otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en
fos términos del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual estableceran un ténmino preclusivo en la
invitacion para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de
que no se establezca este término, los proponentes podran subsanar sus oferlas hasta antes de que
finalice el traslado del informe de evaluacion.

6. LaFEntidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante minimo un (1) dia habil, para que
durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberan ser respondidas por la
Entidad Estatal antes de realizar la aceptacion de la oferta seleccionada.

7. LaEntidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la
Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de la Ley
2069 de 2020, conforme a los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o
las normas que los modifiquen, adicionen o suslituyan.

9. Laoferta y su aceptacion constituyen el contrato estatal.
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Parégrafo. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 30 y el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, en
estos procedimientos de seleccion para Mipyme se ap.'fcaré o pfescn'to en los articulos 2.2.1 .2.4.2.2 a

solicitudes para limitar el proceso a Mrpyme se recibiran durante el termrno previsto en dicho numeral
Ademas, en el aviso de que trata el numeral 4 de este articulo se indicaréa si en el proceso aplican las
limitaciones terriforiales de que trata el articulo 2.2.1.2.4.2.3 0 si podré participar cualquier Mipyme
nacional (...)"

Teniendo en cuenta el presupuesto estimado para adelantar el presente proceso, el cual no supera el 10% de la
menor cuantia, se concluye que la modalidad de seleccion corresponde a la MINIMA CUANTIA.

Nota: En el evento que se den las circunstancias contempladas en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de
2015 “oferta con valor artificialmente bajo” el Municipio requerira al oferente para que explique las razones que
sustenten el valor por él ofertado y seguira el procedimiento sefalado en el citado articulo.

17. LIMITACION PROCESO A SOCIEDADES TIPO MIPYMES:

Solicitudes para limitar el proceso contractual de Minima Cuantia a MIPYMES: Colombianas de orden nacional o
territoriales (locales y/o en el lugar de ejecucion del contrato):

El municipio de Puerto Salgar - Cundinamarca, atendiendo lo establecido en la Ley 1150 del afio 2.007, en su
articulo 12 y sus Paragrafos: 1 al 3 << Modificado por el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020 >>, en concordancia
con lo establecido en el Articulo: 2.2.1.2.1.5.2., en especial sus numerales 3 y 4 y los Articulos: 2.2.1.2.4.2.2,,
2212423,y 2212424, del Decreto Unico Reglamento 1082 del afio 2.015 <<Modificados por el Decreto
Nacional 1860 de diciembre del 2.021 >>, LIMITARA el presente proceso contractual adelantado bajo la modalidad
de seleccion: Minima Cuantia para que puedan presentar propuestas u ofertas UNICAMENTE las personas
naturales con establecimiento de comercio, las personas juridicas o proponentes plurales que tengan la calidad de
MIPYME, siempre y cuando se cumplan las siguientes circunstancias:

A) El primer requisito se entiende cumplido, en el sentido de que el valor estimado del proceso
contractual es: "menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”. Tal como lo establece el Numeral 1 del articulo
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto Unico Reglamentario 1082 del 2015,

B) De la condicion de MIPYME: La condicion de pequefia o mediana empresa se observara
conforme a los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590
del afio 2.000 y el Decreto Unico Reglamentario 1074 del afio 2015, o las normas que lo
modifiquen, sustituyan o complementen.

C) El Municipio debera recibir como minimo: DOS (2) SOLICITUDES por parte de MIPYMES
colombianas para proceder a limitar el proceso contractual para la presentacion de propuestas
u ofertas solo para Mipymes.

Dicha solicitud debera ser presentada en el término de: UN (1) DIA HABIL, establecido para ello en el respectivo
cronograma del proceso contractual, tal como lo dispone el Numeral 2 del articulo; 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto Unico
Reglamentario 1082 del 2.015.
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Acreditacién de requisitos para solicitar la limitacion del proceso contractual a MIPYMES:

Las Mipymes colombianas deben acreditar que tienen el tamafio empresarial establecido por |a ley de la siguiente
manera:

1. Las Personas Naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador plblico,
adjuntando copia del Certificado de Inscripcion en el Registro Mercantil, con una fecha de
expedicion maxima de 60 dias calendario anteriores a la fecha del inicio del plazo para solicitar
que la convocatoria sea limitada a Mipymes.

2. Las Personas Juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador
o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion, con una fecha de expedicion maxima de 30 dias calendario
anteriores a la fecha del inicio del plazo para solicitar que la convocatoria sea limitada a
Mipymes.

3. Deigual manera las personas naturales o juridicas podran acreditar su condicion de: MIPYME, .
adjuntando el Registro Unico de Proponentes de que trata el Articulo 6 de la Ley 1150 del afio
2.007, expedido por la Camara de Comercio de su circunscripcion y/o donde tenga su domicilio
principal, el cual debe encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion; con una
fecha de expedicion méxima de 30 dias calendario anteriores a la fecha del inicio del plazo para
solicitar que la convocatoria sea limitada a Mipymes.

Los anteriores documentos con los que se pretenda acreditar la condicion de MIPYME, deberan ser adjuntos
0 anexos a la respectiva solicitud de limitacion.

D) Las Personas Naturales con establecimiento de comercio o las Personas Juridicas (empresas
o proponentes plurales), que realicen la respectiva solicitud, deben tener como minimo: UN (1)
ANO de existencia, contado a partir de la fecha de su constitucion, lo cual debera constar en su
Certificado de Inscripcion en el Registro Mercantil (personas naturales con establecimiento de
comercio) o el Certificado de Existencia y Representacion Legal (personas juridicas); conforme
a lo establecido en el Inciso 1 del Articulo: 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto Unico Reglamentario 1082
del 2.015.

Ahora, actividades economicas de las personas naturales inscritas, deben estar relacionas con
el objeto del contrato, y tratandose de Personas Juridicas su solicitud sera aceptada siempre y
cuando el objeto social y/o empresarial se encuentre relacionado con el contrato a ejecutar. Lo
anterior, so pena de rechazo, ello, con fundamento en lo establecido en el inciso final del
Numeral 2 del Articuio: 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto Unico Reglamentario 1082 del 2.015.

E) Solicitud de limitaciones territoriales (locales y/o en el lugar de ejecucion del contrato): Las
Personas Naturales con establecimiento de comercio o las Personas Juridicas (empresas o
proponentes plurales), que tengan la calidad de MIPYME, y cuyo domicilio sea local o en el
lugar de ejecucion del contrato, pueden realizar su solicitud de limitacion a MiPymes, indicando,
pidiendo o requiriendo a la Entidad para que la limitacion se realice solamente o exclusivamente
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para las MIPYMES: *Municipales o *Departamentales de la circunscripcion territorial donde se
vaya a ejecutar el contrato; para efectos de lo anterior, la Entidad verificara el domicilio de la
siguiente manera:

e FElde las Personas Naturales con establecimiento de comercio: Con la copia del Certificado
de inscripcion en el Registro Mercantil, en el cual conste su domicilio y/o el de su
establecimiento de comercio.

e El de las Personas Juridicas (empresas o proponentes plurales): Con la copia del
Certificado de Existencia y Representacion Legal, en el cual conste su domicilio y/o del
(los) establecimientos de comercio.

Limitacion del proceso contractual a MIPYMES cuando se trate de proponentes plurales (Consorcios o Uniones
temporales):

Cuando se trate de proponentes plurales, esto es: Consorcios o Uniones Temporales o promesas de sociedad
futura de que tratan los Articulos: 6 y 7 de la Ley 80 del afio 1.993; la Entidad accedera a efectuar la limitacion a
MiPymes que se presente, siempre y cuando cada uno de los integrantes del proponente plural: 1) Acrediten su
calidad de MiPymes. 2) Cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el numeral: 2.3.4: Literales: A al
E de la presente Invitacion Publica. En caso de que uno o varios de los integrantes del proponente plural no
cumplieren con los requisitos sefialados, la solicitud de limitacion seré rechazada y no sera tramitada por la Entidad.
Acto mediante el cual configurara la limitacion a MIPYMES dentro del presente proceso contractual:

El Municipio, con el objeto de dar estricto cumplimiento a la normativa que se cita a continuacion: El Articulo 30 de
la Ley 2069 del afio 2.020, en concordancia con: El Articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Unico Reglamento 1082 del
ano 2.015 <<Modificado por el Decreto Nacional 1860 de diciembre del 2.021 >> en especial sus numerales: 3) y
4)-iii) y su Paragrafo tnico; como también, dando cumplimiento al Cronograma del proceso contractual, dispuesto
en la Plataforma: Sistema Electronico de Contratacion Publica Il (SECOP 11), en el respectivo alojamiento del
proceso contractual: Expedira un AVISO en el cual se determinara sobre la Limitacion o NO Limitacion y el tipo de
limitacién en caso que se acceda a ella: *Nacional, *Territorial: +Departamental o +Local (municipio de ejecucion
del contrato); en el sentido de que puedan presentar propuestas u ofertas UNICAMENTE las personas naturales
con establecimiento de comercio, las personas juridicas o proponentes plurales que tengan la calidad de MIPYME,
cuyo domicilio, establecimiento de comercio o sucursal se encuentre ubicado(a) en la respectiva circunscripcion
territorial a la cual se haya limitado el proceso.

Dicho AVISO seré publicado en la Plataforma: Sistema Electronico de Contratacion Piblica Il (SECOP i), en el
término mas expedito, dando cumplimiento al cronograma dispuesto para el proceso contractual.

Si en el anterior acto se determina que efectivamente se limita el proceso contractual a MIPYMES, la Entidad
dando plena aplicacion a lo dispuesto en el: articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto Unico Reglamento 1082 del afio
2.015 <<Modificado por el Decreto Nacional 1860 de diciembre del 2.021 >> Paragrafo 3; recibira propuestas u
ofertas UNICAMENTE de las personas naturales, juridicas o proponentes plurales que tengan la calidad de:
MIPYMES establecidas en el respectivo aviso: Nacionales o Locales (Departamentales o Municipales), por lo tanto,
se rechazaran aquellas ofertas de proponentes que no tengan tal calidad o que su ubicacion teritorial no
corresponda.
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18. EXISTENCIA DE ACUERDO MARCOS:

De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del articulo 30. MYPYMES Y MINIMA CUANTIA de la Ley 2069 de
2020, “por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia” que modifico el numeral 5 del articulo 2
de la Ley 1150 de 2007, la contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la
entidad independientemente de su objeto, se efectuara por la modalidad de minima cuantia, razon por la cual no
son aplicables los acuerdos marcos para el presente proceso. '

19. ESTUDIOS DEL SECTOR:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y del Manual de la
Modalidad de Seleccion de Minima Cuantia y la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector expedidas por la
Agencia Contratacion Piblica Colombia Compra Eficiente en los Procesos de Contratacion de minima cuantia, el
alcance del estudio de sector debe ser proporcional al valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto
a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratacion.

Para proceder con el presente anlisis del sector se realizara el analisis de la demanda y el analisis de la oferta.
19.1. ANALISIS DE LA DEMANDA:
19.1.1. ADQUISICIONES PREVIAS DEL MUNICIPIO:

la Oficina Asesora de Planeacion de Puerto Salgar verifico la base de datos del Municipio y evidencio que no se
ha realizado el proceso de convocatoria de Procesos Similares

19.1.2. ADQUISICIONES PREVIAS EN OTRAS ENTIDADES ESTATALES:

En la Oficina Asesora de Planeacion de Puerto Salgar, consultd en el SECOP | y SECOP |l como ofras entidades
estatales han realizado procesos de contratacion con caracteristicas similares.

Municipio: Municipio de Anserma — Caldas

N° de Contrato: CMA-001-2019

Objeto: CONSULTORIA PARA LA REVISION, AJUSTES Y FORMULACION DEL PLAN
BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PBOT DEL MUNICIPIO DE
ANSERMA CALDAS

Valor del Contrato: $772.521.131

Plazo de Ejecucion: 6 meses

Modalidad de Contratacion: Concurso de Méritos Abierfo

Municipio: ALCALDIA DE QUIPILE |

N° de Contrato: C-CONSULTORIA-209-2025

Objeto: CONSULTORIA PARA LA REALIZACION ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS
BASICOS DE ZONIFICACION DE AMENAZA, CONDICION DE AMENAZA Y
CONDICION DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA

Valor del Contrato: $267.803.720

Plazo de Ejecucion: 182 Dia(s)

Modalidad de Contratacion: Concurso de Méritos Abierio
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Municipio: Municipio de Saboya — Boyacé
N° de Contrato: CM-001 DE 2014 ’
Objeto: ACTUALIZACION, REVISION Y REFORMULACION DEL ESQUEMA DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EQT) Y ELABORACION DEL PLAN LOCAL DE
AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL MUNICIPIO SABOYA (BOYACA)
$150,000,000

Seis (6) meses

Concurso de Méritos Abierto

Valor del Contrato:
Plazo de Ejecucion:
| Modalidad de Contratacion:

Si bien las entidades tomadas como referencia utilizaron el Concurso de Méritos Abierto para la revision, ajustes
y formulacion del plan basico de ordenamiento territorial o esquema del ordenamiento territorial, la consultoria
objeto del presente proceso se circunscribe exclusivamente a los estudios complementarios. Por su naturaleza
delimitada y su valor economico acotado, este componente técnico independiente se indexa dentro del
presupuesto asignado para la modalidad de minima cuantia del municipio de Puerto Salgar. En consecuencia, al
ser la cuantia el factor determinante de eleccion prescrito por la Agencia Nacional de Contratacion Plblica -
Colombia Compra Eficiente, la entidad esta plenamente facultada para aplicar este procedimiento de seleccion
abreviado!.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 que a la
letra establece: “Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, técnica, y de Anélisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este
analisis en los Documentos del Proceso.” En concordancia cen lo previsto en la Guia para la elaboracion de
estudios del sector GEES-02 expedida por Colomhia Compra Eficiente, se deja constancia en este estudio previo
de la viabilidad de tramitar el presente proceso, desde las perspectivas ordenadas en el articulo transcrito, asi:

DEFINICION : ApTlVJDADES DEL |

SECTORES ECONOMICOS SECTOR

ES EL SECTOR QUE CBTIENE EL PRODUCTO DE SUS AGTIVIDADES
DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA, SIN NINGUN PROCESOC DE
TRANSFORMACION. DENTRO DE ESTE SECTOR SE ENCUENTRAN LA
AGRICULTURA, LA GANADERIA, LA SILVICULTURA, LA CAZA Y LA PESCA. NO SE
INCLUYEN DENTRO DE ESTE SECTOR A LA MINERIA Y A LA EXTRACCION DE
PETROLEO, LAS CUALES SE CONSIDERAN PARTE DEL SECTOR INDUSTRIAL.

SECTOR PRIMARIO ©
AGROPECUARIO

AGROPECUARIO,
CAZAY PESCA

SECTOR SECUNDARIO O
INDUSTRIAL

COMPRENDE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE UN PAIS
RELACIONADAS CON LA TRANSFORMACION INDUSTRIAL DE LOS ALIMENTOS Y
OTROS TIPOS DE BIENES O MERCANCIAS, LOS CUALES SE UTILIZAN COMO
BASE  PARA LA FABRICACION DE  NUEVOS  PRODUCTOS.
SE D|VIDE EN DOS SUB-SECTORES: INDUSTRIAL EXTRACTIVO E INDUSTRIAL DE
TRANSFORMAGION:

INDUSTRIAL  EXTRACTIVO; EXTRACCION MINERA Y DE PETROLEQ,
INDUSTRIAL DE TRANSFORMACION: ENVASADO DE LEGUMBRES Y FRUTAS,
EMBOTELLADO DE REFRESCOS, FABRICACION DE ABONOS Y FERTILIZANTES,
YEHICULOS, CEMENTOS, APARATOS ELECTRODOMESTICOS, ETC.

SECTOR MINERIA

SECTOR
GONSTRUCCION

SECTOR INDUSTRIA
MANUFACTURERA

SECTOR ELECTRICO,
GAS Y VAPOR

SECTOR TERCIARIO O DE
SERVICIOS

INCLUYE TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE NO PRODUCEN UNA MERCANGIA
EN Sl, PERO QUE SON NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
ECONOMIA, COMO EJEMPLOS DE ELLO TENEMOS EL COMERCIO, LOS

SECTOR TRANSPORTE

SECTOR
COMUNICACIONES

! hitps:iwww .colombiacompra.gov.cofarchivos/imanual/manual-de-la-modalidad-tde-seleccion-de-minima-cuantia
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SECTORES ECONOMICOS DEFINICION " SECTOR

RESTAURANTES, LOS HOTELES, EL TRANSPORTE, LOS SERVICIOS | SECTOR COMERCIO,
FINANGIEROS, LAS COMUNIGACIONES. LOS SERVICIOS DE EDUCACION, LOS | RESTAURANTES Y
SERVICIOS PROFESIONALES, EL GOBIERNO, ETC. HOTELES

SECTOR FINANCIERO

De esta manera, el objeto a contratar es la “EL ABORACION DEL ESTUDIO DE INCENDIOS FORESTALES Y
COMPLEMENTO DE LQOS ESTUDIOS BASICOS DE GESTION DEL RIESGO, DE CONFORMIDAD CON LAS
OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR), EN EL
EJERCICIO DE LA CONCERTACION AMBIENTAL DEL PROYECTO DE ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA”, se encuentra ubicado en el sector terciario.
19.2. ANALISIS DE COTIZACIONES Y PRECIOS DEL MERCADO:

De acuerdo al objeto, La oficina asesora de planeacion de Puerto Salgar encantré que las siguientes personas
naturales y/o juridica prestan el servicio o suministran los bienes que a la fecha requiere conlratar la entidad:

No,Gotizacion | . . GColizante = 1 ValorCotizacién |
Cotizacion 1 IN-SITU PROYEGTO SAS $46.470.000 |
Cotizacion 2 CORPORACION ADARGAS $49.000.000
Coliaciing MCB |NGENIERIASYACSONSTRUCClONES 8514.530.00

PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES ALLEGADAS $49.000.000

e El bien y/o servicio corresponde a aquellos cuya comercializacion o servicio es regulada?

Sl

e Los proveedores deben contar con algln tipo de licencia o autorizacion para prestar (o comercializar) el bien
ylo servicio?

S

e De acuerdo a la forma de pago ¢se solicitara capacidad financiera?

NO

a. METODOS DE ANALISIS:

Para la proyeccion de los precios se tuvo en cuenta las cotizaciones y los precios histéricos que hicieron parte del
analisis; tomando como fuentes de anélisis los valores con IVA presentados en las cotizaciones, de acuerdo con
el analisis establecido en el numeral anterior del presente estudio previo.

El area solicitante evala la tendencia de los precios cotizados, por medio de célculos estadisticos, como son:

Menar valor de los valores unitarios [VA incluido de las cotizaciones allegadas

Promedio de los valores unitarios IVA incluido de las cotizaciones allegadas

Media geomeétrica de los valores unilarios VA incluido de las cotizaciones allegadas

Mediana de los valores unitarios IVA incluido de las cotizaciones allegadas

Desviacion estandar, de los valores unitarios IVA incluido de las cotizaciones allegadas

Dispersion, (coeficiente de variacion relativa) se determina de fa division de la desviacion estandar y el
promedio.
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Con la informacion de las cotizaciones se procede a establecer el PRECIO DE REFERENCIA, tomando el valor
més adecuado en condiciones de mercado, lo anterior conforme a la aplicacion de los principios de economia y
planeacion, y dando cumplimiento a lo sefialado por Colombia Compra Eficiente en concordancia con la necesidad
planteada en el presente proceso de contratacion.

El criterio de seleccion del precio unitario de referencia se determing, asi:

Con base en la informacion obtenida de las cotizaciones allegadas y considerando los principios de economia y
planeacion, asi como las directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente, se procedio a establecer el precio
de referencia, seleccionando el valor mas adecuado en condiciones de mercado y que garantice la
satisfaccidn de la necesidad planteada. |

h. Método Seleccionado:

Se determino utilizar el PROMEDIO DE LOS VALORES UNITARIOS como criterio para establecer el precio
unitario de referencia, dado que este método permite obtener un valor representativo del comportamiento general
de los precios cotizados, minimizando el impacto de valores atipicos extremos y proporcionando una base objetiva
y razonable para la estimacion presupuestal del proceso.

Esta metodologia favorece la transparencia y la adecuada planeacion de los recursos publicos, en cumplimiento
de los principios que rigen la contratacion estatal.

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS de conformidad al decreto 1082 del 2015 la administracion verificara de
acuerdo con el:

“(...) Articulo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la
informacién obtenida por la Entidad Estatal en su deber de anélisis de que trata el articulo
2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad
Estatal debe requerir al proponente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido.
Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el articulo anterior, o quien haga la
evaluacion de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el analisis de la
misma en la evaluacion de las ofertas (...)

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal fuvo dudas sobre su valor, responde
a circunstancias objetivas del proponente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento
del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su analisis en
el proceso de evaluacion de ofertas. (...)

El comité Econdémico Evaluador debera analizar las ofertas para determinar si existen ofertas con precios
artificialmente bajos conforme a los lineamientos contenidos en la Publicacion G-MOAB-01 “Guia para el manejo
de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion” elaborada por Colombia Compra.

De otra parte, los precios de los bienes y/o servicios del contrato resultante se consideraran FLJOS Y FIRMES, por
ende, seran de caracter obligatorio durante el periodo de ejecucion del contrato a celebrarse y por ningtin motivo o
circunstancia se podra cambiar, indiferente de la cantidad de unidades requeridas por la Administracion. Por tanto,
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el proponente debera tener en cuenta, que, al elaborar su propuesta, debe incluir todos los factores y costos que
puedan incidir en el precio de los bienes y/o servicios durante la ejecucion del contrato.

20. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. (articulo 2.2.1.1.2.1.1. numeral 6° del Decreto

1082 de 2015):

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del contrato a celebrar, los riesgos derivados del mismo son los
relacionados a continuacion:
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RIESGOS IMPREVISIBLES: Seran riesgos imprevisibles todas aquellas situaciones que las partes no pueden
prever y se manejaran de acuerdo a la teoria de la imprevision.
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21. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL:

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 la entidad es libre de exigir o no garantias en el
proceso de minima cuantia y en la adquisicion en grandes superficies, por tanto, debera dejar sustentado la
exigencia de las garantias.

Previo analisis de los riesgos a que puede estar expuesto EI Municipio, en razon del objeto, la naturaleza, el valor,
ia forma de pago y las caracteristicas del contrato a ejecutar, se considera con el fin de mantener indemne al
Municipio frente a eventuales dafios, que el contratista debe otorgar como mecanismo de cobertura del riesgo la
constitucion de una poliza de seguros a favor de El Municipio de Puerto Salgar que garantice el cumplimiento de
sus obligaciones y que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de las abligaciones legales o
contractuales del contratista cuyo monto, vigencia y amparos, cumpla con lo siguiente:

_ Amparo Aol
0
Cumplimiento 1o del valoc Giat gel vigenta por el término de su ejecucion y un (1) afio méas.
contrato -
Garantia Calidad de Servicio L de;(:'natlgtéﬂta! el vigente por el término de su ejecusion y un (1) afic mas
Salarios, prestaciones e 5% del vaior total del vigente por el término de su ejecucion y tres (3) aios méas.
indemnizaciones contrato
Responsablidac Givl 50 SMLMV Vigente por el término de ejecucion del contrato

Extracontractual

NOTA: El municipio debera tener doble calidad como beneficiario y asegurado.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 201 5 cuando con ocasion de las reclamaciones
efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantia se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista
restablecer el valor inicial de la garantia.

Cuando el contrato es medificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al
contratista ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso.

22. SUPERVISION:

La Alcaldia de Puerto Salgar, Cundinamarca, vigilara el cumplimiento en la ejecucion del objeto del presente
contrato a través de Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion, o quien sea designado por el ordenador del gasto
para tal efecto.

La supervision sera ejercida de conformidad con lo establecido en las leyes vigentes aplicables a la materia, el
Manual de Supervision, el Manual de Interventoria y el Decreto No. 051 de 2025 del municipio de Puerto Salgar,
Cundinamarca, que se encuentren vigentes.

El contratista se compromete a permitir que el supervisor ejerza las atribuciones que se desprenden de la presenta
clausula.

Municipio de Puerto Salgar - Cundinamarca
Transversal 112 Calle 11 # 25-27 Palacio Municipal - Cédigo Postal: 253480
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23. SUJECION A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O ACUERDOS INTERNACIONALES:

El presente proceso de seleccion no esta cobijado por Tratado de Libre Comercio o Acuerdo Internacional alguno
en los términos de la Seccion Cuatro, Subseccion Uno del Decreto 1082 de 2015.

Dado en Puerto Salgar, Cundinamarca, el diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

efe Oficina Asesora de Planeacion
Municipio De Puerto Salgar — Cundinamarca

j

Proyectd: Rafael Andrés Higuera Tavera - Contratista Oficina Asescra de Planeacion % 7
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