

 Libertad y Orden	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS	 CÓDIGO: 320.12.06
	OFICINA DE CONTRATACIÓN	
Página 1 de 2	CONTRATOS Y CONVENIOS	

PRESUPUESTO OFICIAL

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, respecto a la obligación de incluir el "valor estimado del contrato y la justificación del mismo", y considerando que cuando el valor se determina por precios unitarios la entidad estatal debe soportar los cálculos del presupuesto en la estimación de estos, el Municipio procedió a consolidar las cotizaciones recibidas para cada uno de los ítems objeto de la prestación del servicio.

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE INCENDIOS FORESTALES Y COMPLEMENTO DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE GESTIÓN DEL RIESGO, DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR), EN EL EJERCICIO DE LA CONCERTACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO DE ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA										VALOR PROMEDIO UNITARIO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No. 01		COTIZACIÓN No. 02		COTIZACIÓN No. 03		
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
FASE 1. RECOPIACIÓN, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE										
1	Recopilación, revisión y análisis de la información cartográfica, técnica, histórica, climática, topográfica e hidrológica y demás información existente y disponible para la elaboración y actualización de los estudios básicos de amenaza por incendios de cobertura vegetal, movimientos en masa e inundaciones, incluyendo la evaluación de estudios existentes, inventarios históricos de eventos y procesos, y la revisión de observaciones y determinantes de las autoridades ambientales competentes	UNIDAD	1	\$2.300.000	\$2.300.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.700.000	\$2.700.000	\$2.500.000
FASE 2. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA POR INCENDIOS DE COBERTURA VEGETAL										
2	Depuración y análisis de insumos, modelación de la amenaza, zonificación, generación de cartografía y consolidación del documento técnico, conforme a la metodología aplicable del IDEAM y la CAR	UNIDAD	1	\$27.170.000	\$27.170.000	\$28.600.000	\$28.600.000	\$30.000.000	\$30.030.000	\$28.590.000
FASE 3. ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA										
3	Revisión, depuración y actualización del inventario existente de procesos morfodinámicos y de las variables técnicas y cartográficas disponibles, mediante el análisis de la información geológica, geomorfológica, geotécnica e hidrológica existente, para la actualización de la zonificación y documentación técnica de la amenaza en suelo rural, urbano y centros poblados	UNIDAD	1	\$2.850.000	\$2.850.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.150.000	\$3.150.000	\$3.000.000
FASE 4. ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR INUNDACIÓN										
4	Revisión, depuración y actualización del inventario existente de eventos y de la información técnica y cartográfica disponible, incluyendo el análisis hidrológico e hidráulico con base en la información existente, la actualización de las modelaciones y la delimitación y zonificación de las áreas de amenaza por inundación en suelo rural, urbano y	UNIDAD	1	\$2.850.000	\$2.850.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.150.000	\$3.150.000	\$3.000.000

Municipio de Puerto Salgar - Cundinamarca

Transversal 11ª Calle 11 # 25-27 Palacio Municipal - Código Postal: 253480

Sitio Web: www.puertosalgar-cundinamarca.gov.co Correo: alcaldia@puertosalgar-cundinamarca.gov.co

 Libertad y Orden	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS		
	OFICINA DE CONTRATACIÓN		
Página 2 de 2	CONTRATOS Y CONVENIOS		CÓDIGO: 320.12.06


	centros poblados, con la correspondiente consolidación del documento técnico y recomendaciones para el ordenamiento territorial									
FASE 5. ARMONIZACIÓN DE LOS EBGR CON INSTRUMENTOS AMBIENTALES DE PLANIFICACIÓN										
5	Revisión de los POMCA e instrumentos ambientales de planificación vigentes, análisis de su compatibilidad con los estudios básicos de gestión del riesgo y actualización de los documentos técnicos del PBOT, incorporando las zonificaciones de amenaza, áreas con condición de amenaza y riesgo, así como la priorización de estudios de detalle.	UNIDAD	1	\$6.000.000	\$6.000.000	\$6.300.000	\$6.300.000	\$6.600.000	\$6.600.000	\$6.300.000
FASE 6. INCORPORACIÓN INTEGRAL DE LOS RESULTADOS AJUSTADOS DE LOS EBGR AL PBOT										
6	Consolidación de los estudios actualizados de movimientos en masa, inundación e incendios de cobertura vegetal y su integración al modelo de ocupación territorial, componente normativo y cartografía oficial del PBOT, incluyendo la actualización de las áreas con condición de amenaza y riesgo, la articulación de los estudios de detalle identificados o priorizados y la consolidación de los documentos técnicos finales para su concertación y adopción.	UNIDAD	1	\$5.300.000	\$5.300.000	\$5.600.000	\$5.600.000	\$5.900.000	\$5.900.000	\$5.600.000
VALOR UNITARIO PROMEDIO				\$46.470.000		\$49.000.000		\$51.530.000		\$49.000.000
VALOR TOTAL										\$49.000.000

En virtud de lo expuesto, y toda vez que el objeto del proceso corresponde a la "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE INCENDIOS FORESTALES Y COMPLEMENTO DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE GESTIÓN DEL RIESGO, DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR), EN EL EJERCICIO DE LA CONCERTACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO DE ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA", la entidad determinó con exactitud el alcance de las actividades. En consecuencia, el presente proceso se estructurará bajo la forma de precio global a monto fijo. Por lo tanto, el contratista asumirá el riesgo técnico y financiero, obligándose a cubrir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del objeto, y sus pagos se realizarán previa entrega y aprobación de los productos, de conformidad con el plan de pagos establecido.

Así, el contrato de consultoría se adjudicará por el valor del presupuesto oficial del proceso de selección, es decir hasta **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$49.000.000) M/CTE.**, incluidos todos los impuestos que graven la actividad el cual se imputará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 785, con el rubro 2.3.2.02.02.008, expedido por Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas de Puerto Salgar, Cundinamarca para la vigencia fiscal de 2026.

Dado en Puerto Salgar, Cundinamarca, el día diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,


Ing. RUBEN DARIO BERNALDO OCAMPO
Jefe de Oficina
Oficina Asesora de Planeación
Municipio de Puerto Salgar – Cundinamarca

Proyectó: Rafael Andrés Higuera Tavera – Contratista Oficina Asesora de Planeación