

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: AMBB -GC-FO-01
	AVISO	FECHA: 6-05-2019

El municipio de Betétiva informa que se dará inicio al proceso de selección abreviada DE MENOR CUANTÍA por tratarse de un contrato cuyo valor supera el 10% de la menor cuantía y no sobrepasa la misma; la modalidad de selección será la SELECCIÓN ABREVIADA, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 (Artículo 2.2.1.2.1.2.20.), dentro del cual se da a conocer la siguiente información:

1. ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE:

✓ Nombre de la Entidad: MUNICIPIO DE BETÉTIVA

2. DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO DONDE LA ENTIDAD ESTATAL ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y LA DIRECCIÓN Y EL CORREO ELECTRÓNICO EN DONDE LOS PROPONENTES DEBER PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Podrá consultarse a través del portal único de contratación, del sistema electrónico de contratación pública (SECOPI): Página web <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii> Sistema Electrónico de Contratación Pública. SECOP II.

3. OBJETO:

“MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS DE DIVAQUIA, CENTRO Y BUNTIA, MUNICIPIO DE BETÉTIVA”

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN

Por las características del objeto a contratar y por la necesidad planteada para el caso en particular procede la modalidad de **Selección Abreviada - menor cuantía**, de conformidad con la definición de la causal de contratación prevista en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, derivado de lo establecido en el Artículo 2 numeral 2 literal b de la ley 1150 de 2007, toda vez que se trata de una obra pública que no posee especificaciones técnicas y características descriptivas que compartan patrones de desempeño y calidad.

Al contrato que resulte del presente estudio le son aplicables los principios de la Constitución Política; el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios; y en los regulado particularmente, las normas civiles y comerciales.

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO

 Municipio de Betétiva	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: AMBB -GC-FO-01
	AVISO	FECHA: 6-05-2019

El plazo de ejecución será por el tiempo comprendido desde la suscripción y protocolización del acta de inicio y 2 meses

6. LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA.

6.1. Fecha Limite Para Presentar Ofertas: Según fecha establecida en SECOP II

6.2. La oferta se conformará de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO – PRESUPUESTO OFICIAL - Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 0/100 (\$234,204,872.00) que incluye todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar.

8. MENCIÓN DE SI LA ENTIDAD ESTATAL Y EL CONTRATO OBJETO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ESTÁN CUBIERTOS POR UN ACUERDO COMERCIAL.

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

ACUERDO COMERCIAL		ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	ENTIDADES GENERALES DEL NIVEL NACIONAL	ENTIDADES ESPECIALES DEL NIVEL NACIONAL
ALIANZA PACIFICO	CHILE	Bienes y servicios \$655'366.000 COP	Bienes y servicios \$163'842.000 COP	Bienes y servicios \$720'903.000 COP
		Servicios de construcción \$16.384'153.000 COP	Servicios de construcción \$16.384'153.000 COP	Servicios de construcción \$16.384'153.000 COP
	PERÚ		Bienes y servicios \$311'299.000 COP	
			Servicios de construcción \$16.384'153.000 COP	
	MÉXICO		Bienes y servicios \$163'842.000 COP	Bienes y servicios \$397'535.000 USD
			Servicios de construcción \$10.335.931 USD	Servicios de construcción \$12'721.740 USD
Canadá		N/A	Bienes y servicios \$172'701.000 COP	Bienes y servicios \$863'512.000
			Servicios de construcción \$21.301'857.000	Servicios de construcción \$27.633'724.000
Chile		Bienes y servicios	Bienes y servicios	Bienes y servicios

 Municipio de Betétiva	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: AMBB -GC-FO-01
	AVISO	FECHA: 6-05-2019

		\$643'264.000 COP	\$160'816.000 COP	\$707'590.000
		Servicios de construcción	Servicios de construcción	Servicios de construcción
		\$16.081'602.000 COP	\$16.081'602.000 COP	\$16.081'602.000
Estados Unidos y Costa Rica	Bienes y servicios	Bienes y servicios	Bienes y servicios	Bienes y servicios
	\$1.162'733.000 COP	\$172'701.000 COP	\$556'864.000 COP	\$556'864.000 COP
	Servicios de construcción	Servicios de construcción	Servicios de construcción	Servicios de construcción
	\$16.389'628.000 COP	\$16.389'628.000 COP	\$16.389'628.000 COP	\$16.389'628.000 COP
TRIANGULO NORTE	El Salvador	VALOR DE LA MENOR CUANTIA DE LA ENTIDAD		
Estados AELC	Bienes y servicios	Bienes y servicios	Bienes y servicios	Bienes y servicios
	\$852'074.000 COP	\$553'848.000 COP	\$937'282.000 COP	\$937'282.000 COP
	Servicios de construcción	Servicios de construcción	Servicios de construcción	Servicios de construcción
	\$21.301'857.000 COP	\$21.301'857.000 COP	\$21.301'857.000 COP	\$21.301'857.000 COP
México	N/A	Bienes y servicios	Bienes y servicios	Bienes y servicios
		\$78.920 USD	\$394.602 USD	\$394.602 USD
		Servicios de construcción	Servicios de construcción	Servicios de construcción
		\$10'259.653 USD	\$12'627.266 USD	\$12'627.266 USD
Unión Europea	Bienes y servicios	Bienes y servicios	Bienes y servicios	Bienes y servicios
	\$859'752.000 COP	\$558'839.000 COP	\$859'752.000 COP	\$859'752.000 COP
	Servicios de construcción	Servicios de construcción	Servicios de construcción	Servicios de construcción
	\$21.493'810.000 COP	\$21.493'810.000 COP	\$21.493'810.000 COP	\$21.493'810.000 COP
Corea	Bienes y servicios	Bienes y servicios	Bienes y servicios	Bienes y servicios
	\$655'366.000 COP	\$229'378.000 COP	\$1.310'732.000 COP	\$1.310'732.000 COP
	Servicios de construcción	Servicios de construcción	Servicios de construcción	Servicios de construcción
	\$49.152'459.000 COP	\$16.384'153.000 COP	\$49.152'459.000 COP	\$49.152'459.000 COP

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratación.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.

9. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME

Aplica. Debe ser solicitada.

 Municipio de Betétiva	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: AMBB -GC-FO-01
	AVISO	FECHA: 6-05-2019

10. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma será el publicado en la Página web <http://www.contratos.gov.co> Sistema Electrónico de Contratación Pública. SECOP II.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA Y HORA
Publicación Aviso único en el SECOP y en la página web del Municipio	SECOP II	1 de septiembre del 2026
Publicación del Aviso de convocatoria pública, estudios y documentos previos y proyecto de pliego de condiciones.	SECOP II	1 de septiembre del 2026
Presentación de las Observaciones al proyecto de pliego de Condiciones.	SECOP II	Hasta el 8 de septiembre del 2026 a las 6 pm
Respuesta y Publicación de las observaciones del proyecto de pliego de condiciones, Resolución de apertura del proceso de selección y Publicación pliegos de condiciones definitivo	SECOP II	9 de septiembre del 2026 a las 9: am
Plazo máximo para solicitar aclaraciones al Pliego de Condiciones y Audiencia pública asignación de riesgos, y de aclaración de pliegos de condiciones.	SECOP II	Hasta el 14 de septiembre del 2026 a las 9 am
Manifestación de interés de participar	SECOP II	Hasta el 14 de septiembre del 2026 a las 9 am
Audiencia de Sorteo en el evento de más de 10 interesados.	ALCALDIA MUNICIPAL DE BETEITIVA	El 15 de septiembre del 2026 a las 9 am
Expedición de adendas para modificar el pliego de condiciones	SECOP II	15 de septiembre del 2026 a las 10 am
Plazo para presentar propuestas. Cierre del proceso de selección abreviada	SECOP II	16 de septiembre del 2026 a las 10 am
Diligencia de cierre para verificar identificación de cada proponente	SECOP II	16 de septiembre del 2026 a las 10:01 am
Publicación del informe de evaluación.	SECOP II	16 de septiembre del 2026
Presentación de observaciones al informe de evaluación	SECOP II	21 de septiembre del 2026 hasta las 6 pm
Respuesta a las observaciones al informe de evaluación.	SECOP II	22 de septiembre del 2026 a las 9 am
Audiencia pública de Adjudicación o Declaratoria desierta	SECOP II	22 de septiembre del 2026 a las 9:30 am
Resolución de Adjudicación	SECOP II	22 de septiembre del 2026 a las 10:00 am
Suscripción del Contrato	SECOP II	

 Municipio de Betétiva	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: AMBB -GC-FO-01
	AVISO	FECHA: 6-05-2019

		Dentro de los dos (2) días a partir de la adjudicación
Cumplimiento de requisitos de ejecución	SECOP II	Dentro de los tres (2) días a partir de la celebración del contrato.

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones.

11. A FORMA DE CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

Los interesados en participar dentro del presente proceso de selección podrán consultar los documentos del proceso a través de la Página web <https://www.contratos.gov.co>

El presente aviso se publica en el SECOP.

RICARDO CRISTANCHO FERNANDEZ
Alcalde Municipal