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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 223001001506 - IE GUATEQUE

Sede: 223001001085 - ESC NUEVA CHARCON BOTELLA

Rural % | urbano |

2. USO EDUCATIVO

Numero de 1

Jornadas

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

Bueno

rResu}ar

Malo

No se cuenta con el X

rvicio

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE
{Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el X

servicio

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Lavamanos 2 Estado: Bueno Regular Malo | X
Inodoros 4 Estado: | Bueno Regul Malo | X
Orinales 2 Estado: Bueno Regular Malo | X
Téboue da 1 Estado: Bueno Regular Malo | X
almacenamiento

Observaciones:

CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, ENCHAPES, ILUMINACION, VENTILACION, MANTENIMIENTO DE PINTURA Y

DETALLE DE MUROS

De a cuerda con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MiNIMAS
5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS
Tabla 5.3.1 Numero minimo de oparatos hidrosanitarios requeridos

Inodoros Lavamanos
. ipci i
o Pescipcion |Masculino | Femenine | Masculine | Femenino Bafieray/Diiclias Bebedero Diris
Instituciones
- 1 cada 1 1 poseta d i - -
a Educativas 1cada 50| 1cada5s0 a 100 p a de servicio

5.3.4. Sefalizacién

De a cuerde con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NIRA(O)S 3,6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo Sl NO| X
Los bafios cuentan con acceso adecuado Sl * NO

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIA NTES.
Cado este caso, se tomard esta norma como referencia para la verificacién de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calculor por juegos sanitarios y dreas como se muestro en la tobla 8 {la expresion “juego de sanitarios” hoce
referencia a un sanitario o un orinal més un lavernanos).

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, coma se especifica en el numeral 5.3.2. Las sofiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacion sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Cade.

Observaciones:

NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES Y NO CUENTA CON ACCESO ADECUADO

14401
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7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcién Cendicion Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion,
ICl
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. - SR I
Almacenamiento  |Estado de tangues de almacenamiento, limpieza, i CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN
de Agua ubicacion. CONDICIONES NO APTAS
Sistema de Estado de tuberias, material, presicn, fugas, Wi LAS TUBERIAS SE ENCUENTRAN EN MALAS
Distribucién corrosion, CONDICIONES
Evacuacién de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas
giing Rusicisaios de grasa, pendientes, olores, M NO CUENTA CON ESTE SERVICIO
Existencia y estado de bocas de incendio, ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE
Red de Incendios mangueras, presion de agua. A RED CONTRA INCENDIO
Ahike T NO CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA
Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, lizacion,
i 3 £ M MANTENIMIENTO DE BARIOS E INSTALACION DE
ridad seguridad en la instalacion.
s - SENALIZACION
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanas,
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general b CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO. DE LAVAMANOS
B Bueno
R Regular
M Malo
N/A No Aplica
8. REGISTRO FOTOGRAFICO

SANITARIQ EXISTENTE

ORINAL EXISTENTE

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

BANOS EXISTENTES

ELABORADO POR:

m}w@%

NOMBRE: _-#ARLEY BANDA NIETO

C.CNo.
M.P.No.

1073816829
22202-309411COR
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
Dia / Mes / Ao
T CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO 23/01/2025
EDUCATIVO 2024
Contrato Obra No. LP-5IM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUGCION Y MANTENIMIENTO OE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
Objeto: EOAICATWASDEL MUNKIPIO DE MowTEAlk AL CLAUDIA STELLA CARVAMAL PINEDA

Contrato interventor No.

CMA-5IM-031-2024

Contratista:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCEERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISERGS,

(Dbjeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.LLAUREANO IOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Mombre de lainstitucion |EGU!\'I’EQ‘UE Mo, da alumnos 10
Sede |Esc HUEVA CHARCON BOTELLA lornada MANANA
|Diraccion ! Corregimiento (GATEQUE Zona Suelo Rural
Nomibre de director f profesor MARTINEZ BARRAGAN LILIAMA PATRICIA Contacto 3145378965

Coordenadas geograficas

B0'38.31°N 75°52°0.58°0

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)

de ancho de salida por

Tiko K.2.6
Grupos y subgrupos de ug 3 TablaK.2.1-1
Subgrupo de ocupacié it de educacian [} Tabla K.2.6-3
indice de ocupacion (salones) (drea neta de piso en metras " i KA
CWQD'OSWOC_HEP_I‘_E
| 4 |
indices de ancho de salida por p es, puertas y pasajes - —_e

mmwmmmwmmm.m
Clasificacién] INSTITUCIONAL

Indice actual: 0,00

Anchura minima: 13 m

Anchura minima: ,15 m

(Cuenta con sistema de

Distancia en metros de recorrido hasta la salida (m)| Tabla K.3.6-1 Mo
(m) rpciadoqes?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Grado de
Elementos o zonas afectadas Patologia i Descripcion Recomendacidn
Concreto Reforzado: Limpieza de grietas y sellado con resina epaacn o morero
Grietas que atraviesan el material sin Nexible de mayor resi ia para asegurar Reforzar 1 acabado con
. l i unacapa de pintura iImpermeabilizante
erram Moderada 5
Wuen e lento Sl odel movimientos menares. Requieren monitoreo | Aceno Estructural: Verificar a Integridad de las uniones atectadas [soldadura o
y seflade para evitar su avance, pemos). Si hay unlones P idas, realizar ¥
| aplicar un recubwimiento anticofrosive .
- = @ Limpl e ol i
Exposhin et rehinrao &1 ol & ki cari ancreto Reforzado: Limpleza y reparacidn con e1o 0 reparacion de alta
M d 8 SO - R:gqumra adherencia. Aplicar proteccion impaemeabliizante,
mocon b f ; [Acara Estructural: | Impiera axhasstive del Aea y aplicacion de un
ta i,
recubrimieno anticorrosive.
. Concrato Refy 1 dela zong g yeccitn de
mientos o despl U, aungue ; ;
Deformaciones / tabies i maortérs estructural o splicacion de una capa de reparacion de mayor espesor.
Muro de cerramiento ai e R Muoderada Ll [Acero Estructural: Reforzar con placas adicionalas soldadas en la zona
il
Lo sl 5 2 o aplicar parg el el Este reafserro debe
que la detormacion no el tuctural.
e e e A5 i S @ CON resina epoxica o
Grietas gue atraviesan el material sin flexibie de mayor resistencia para asegurar Reforzar el acabado con
ik una capa de pintura impermeabilizants,
illos s Moderada i :
e e moniteree |Acero Estructural: Verificar La Integridad de las unlones afectadas (soldacura o
y sellado para ovitar su avance. pamas). Si hay vnianes idas, realizar rap iones con ¥
anlicar i imienio
Concreto Reforzado: identificar y seliar ia fu L R
Filtraciones que atectan e matesiol y pueden J ¥ 5 ta fusnte de fttracidn. Reparar juntasy
Hhiireidad : B aplicar una membrana impermeabilizante en la superficie expuesta,
General R Y Moderada i s Acero E : sy 1a st y reforzar con pintura anticomosival
filtraciones sellar las zoras alectadas y mejorar la 5 p &
npaesbIEacion efi las dreas donde |2 humadad esté atectando, Verificar uniones para prevenic
; o In corrosion acelerada.
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUATEQUE,
ESCUELA NUEVA CHARCON BOTELLA MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE MONTERIA.

ELABORADO POR:
JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL BL20595772

ENERO 2025

MONTERIA-CORDOBA
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ASUNTO:
Revisién, inspeccion y diagnéstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la
institucion educativa GUATEQUE, Escuela Nueva Charcon Botella Monteria, cérdoba.

INTRODUCCION

El sistema eléctrico y de iluminacién de una institucién educativa debe garantizar un entorno seguro
y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo. En este diagndstico se evaluaron
los tableros de distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacién y
tomacorrientes de la institucién. Ademas, se verificé el cambio de elementos esenciales como un
transformador de potencia adecuado y un sistema de apantallamiento para proteccidn contra
descargas atmosféricas.

La solucién propuesta contempla la renovacién integral del sistema eléctrico de baja tension, el
suministro e instalacion tableros de distribucién en cada bloque para una adecuada instalacién y un
sistema de puesta a tierra y apantallamiento, asi como la actualizacién de luminarias de acuerdo a
los cdlculos luminicos solicitados segiin RETILAP y tomas eléctricas, asegurando el cumplimiento de
las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC.

OBIETIVO GENERAL
Realizar la revision, diagnéstico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacién en la institucién educativa GUATEQUE, Escuela Nueva Charcon Botella Monteria,
cordoba.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

* El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de servicio sin
presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas
anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia LED.

® Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucién educativa,
conforme al Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

* Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en los bloques
educativos, administrativos, sala de informatica, biblioteca Y zonas comunes como patio
salén y canchas deportivas.

® Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia energetica y
cumplimiento normativo.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 2 de 10
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1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe, la empresa con su equipo técnico eléctrico
especializado, realizo visitas de obra en el mes de noviembre de 2024, con el fin de realizar un
diagndstico, mediciones e inspecciones al estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion de la
institucion educativa y determinar el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos
del sistema (Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccidn, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las areas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucién
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas eléctricas,
estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado conformado por
Ingeniero eléctrico, dos técnicos eléctricos y un ayudante eléctrico. Los siguientes equipos se usaron
en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexdmetro, dron, cdmara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE GUATEQUE, ESCUELA NUEVA CHARCON BOTELLA EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucién educativa GUATEQUE, Escuela Nueva Charcon Botella En El Municipio De Monteria-
Cordoba se encuentra ubicado en el Departamento de Cérdoba, municipio Monteria,
Corregimiento Guateque, Vda E|l Charcon

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 3 de 10
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este proyecto fue visitado en el mes de noviembre de 2024, en este recorrido estuvieron presentes
el grupo de ingenieros y demas directivos del plantel educativo.

RECORRIDO

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 4 de 10
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2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

* Tableros de distribucién: Se encontraron los tableros de distribucién o cajas de circuitos

obsoletos, con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, con los sistemas de
proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador), algunas protecciones de las

luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de alimentacién presentan
cortocircuito y deben ser reemplazados.

TABLERO DE DISTRIBUCION

» Conductores eléctricos: Muchos presentan aislamiento deteriorado y no cumplen con los

calibres minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian el cableado con alto
grado de deterioro, como se registra a continuacién.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 5 de 10
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ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS [ ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS |

* Tuberia y ductos: La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucion educativa.

g8 o I | feste o

AUSENCIA DE TUBERIA Y DUCTOS AUSENCIA DE TUBERIA Y DUCTOS

* Luminarias: Sistemas de iluminacién, obsoletos con alto consumo energético, ausente en la
mayoria de las dependencias y con poca eficiencia, no cumple con RETILAP para
instituciones educativas. En el siguiente registro fotografico se evidencia el estado de las
luminarias

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 6 de 10
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LUMINARIA TIPO TUBULAR HERMETICA LUMINARIA TIPO TUBULAR HERMETICA

+ Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad segin RETIE y segin la necesidad, con cables al
descubierto y sin proteccién de polo a tierra, lo que genera riesgos eléctricos.

ESTADO DE TOMACORRIENTES

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 7 de 10
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» conexién a red publica electica: Tipo de cable inadecuado para la acometida de
alimentacién, calibre de cable no cumple con carga exigida.

¢ Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de
la institucién educativa ante descargas eléctricas.

» Sistema de puesta a tierra: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de la
institucion educativa ante posibles fallas de los equipos eléctricos.

2.2, INSTITUCION EVALUADA

2.2.1. Institucién educativa con 2 aulas:

Salén carece de las condiciones minimas requeridas:

* lluminacién: Falta de luminarias adecuadas y ausencia de luminarias en algunas 4reas.

¢ \Ventilacion: Ventiladores en mal estado o no funcionan.
* Tomacorrientes: Distribucién desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.

3. PROPUESTA TECNICA

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 8 de 10

3899




10U48

L

SEREN

tnﬁg:'?ﬂf%ﬂz%n
3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico
3.1.1. Tableros de Distribucién:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segtin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:
o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.
o Dimensionar los calibres seglin carga:
* lluminacion: AWG #12,14
= Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo a la carga por tableros
3.1.3. Conexion a Ia red publica:
o Definir calculo de cargas totales y uso de transformador.
o Remplazar acometidas de conexién.
3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe de proteccién contra rayos con pararrayos
tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.

3.2. Actualizacién de lluminacién y Tomacorrientes
3.2.1. Luminarias:

o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén de acuerdo
a calculos de iluminacién con el RETILAP

o Elegir modelos con flujo luminoso > 4000 Im y CRI > 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por saldn, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

o Utilizar tomas con proteccién GFCI en dreas especiales para su uso.

MONTERIA-CORDOBA
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CONCLUSIONES

o Elsistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estandares
del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacion de un nuevo centro de transformacion, al igual que un sistema de
apantallamiento para proteger a la institucién de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o En la inspeccion del sistema de la iluminacién de la institucién educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsolencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrollo de las actividades propias de la
infraestructura.

© Lanormatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro energético, en
el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta legislacién.

o Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto funcionamiento.

RECOMENDACIONES

© Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccién diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de la
norma NTC 2050 durante la ejecucién del proyecto.

© Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

© Capacitar al personal de la institucién en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.

R

JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-95772

MONTERIA-CORDOBA
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/é\ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
voi B 11n Alcaldia de
[ 1] Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTER‘A
J ‘lnc C MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
:nﬁgﬁwo ':9)24 MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E

GUATEQUE

SEDE ESCUELA NUEVA CHARCON BOTELLA
ZONA RURAL

No. DE ESTUDIANTES 10

CODIGO DANE No. 223001001085

MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. 185

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

GUATEQUE SEDE ESCUELA NUEVA CHARCON

BOTELLA
NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION SIN INFORMACION
CATASTRAL:
DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO GUATEQUE
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA
AREA TOTAL DEL PREDIO: 810,00 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES #0005

FECHA DE ESCRITURA:

15-04-2005

NOTARIA DE ORIGEN:

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-105515

LIBERTAD Y TRADICION:

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 23-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL
TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
e Alcaldia de
?dl Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTE R[A
:clons:mf MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA.

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

BANO BUEN ESTADO, AULAS Y CIRCULACIONES
EN ESTADO REGULAR, CERRAMIENTO EN MAL
ESTADO

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,

CERRAMIENTO PARCIAL DE MURO BAIO Y

ESTADO}: MALLA ESLABONADA Y LISTONES DE MADERA
Y ALAMBRE DE PUAS EN MAL ESTADO
VIAS DE ACCESO Y ESTADO: MAL ESTADO, LA VIA PRESENTA DIFICULTAD

PARA INGRESO DE MATERIALES.

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION INDICA QUE EL PREDIO ES URBANO, INMUEBLE
ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES, ACTA DE
TITULACION DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-04-2005, SECRETARIA DE EDUCACION

DEPARTAMENTAL

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:
ASPECTOS REVISADOS CUMPLE/ NO | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
CUMPLE
1. ESPREDIO RURAL. SI CUMPLE IUBICADO EN EL CORREGIMIENTO
GUATEQUE VEREDA CHARCON
BOTELLA
2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y SI CUMPLE MATRICULA: 140-105515 CON
TRADICION CON NO MAS DE 3 0 DIAS FECHA 23-11-2024.
DE EXPEDICION.
3. CUANDO SE TRATE DE RESGUARDOS  {SI CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA

Y/O ASOCIACIONES DE CABILDOS O
AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES, PUEDEN ACREDITAR
LA PROPIEDAD MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO COLECTIVO
DEL RESGUARDO SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O CABILDO
GOBERNADOR DONDE SE SENALE: QUE
EL PREDIO SE ENCUENTRA EN SU
JURISDICCION; B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL SUELO
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
CABILDOS O  AUTORIDADES|
INDIGENAS TRADICIONALES.

%854
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Juentid, Alcaldia de
:I?d'[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCCIGN Y MO NTER‘A
mm:mo MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

4. ACTA DE CONCERTACION CON LA [SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA CONCERTACION CON LA
EN CASO DE QUE EL TERRENO VAYA A COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,|
SER APORTADO POR ESTE TIPO DE DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
ORGANIZACIONES. MUNICIPIO  DE  MONTERIA

ADQUIRIDO DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION DEPARTAMENTAL.

5. ELCERTIFICADO DEBE ESTAR LIBRE DE ISI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL UURIDICO DEL INMUEBLE SE
DOMINIO. (CONDICIONES ENCUENTRA LIBRE DE
RESOLUTORIAS, EMBARGOS, IGRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES DE DOMINIO.

DEMANDAS, FALSA TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES QUE SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
RECAEN SOBRE EL PREDIO, SEGUN EL UURIDICO DEL INMUEBLE, NO
CERTIFICADO DE TRADICION Y EXISTEN SERVIDUMBRES
LIBERTAD. REGISTRADAS.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS SI CUMPLE ACTA DE TITULACION DE
PREDIOS O ACTO ADMINISTRATIVO INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-
QUE HAGA SUS VECES, SEGUN EL 04-2005, SECRETARIA DE
CERTIFICADO DE TRADICION Y EDUCACION DEPARTAMENTAL.
LIBERTAD.

8. LINDEROS CONSTA EN EL ACTA DE

TITULACION DE INMUEBLES #0005
DE FECHA 15-04-2005,
SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL. EXTENSION
10,00 M2. DECRETO 1711/84.
Elaboro:
Firma:

Bﬁ#&g M' Ll =, Ec.ch’“ﬁn
ANGELA MARIA AVILEZ PADILLA

C.C. NO

.1.128.268.092

MATRICULA PROFESIONAL NO. 240616
ABOGADA
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

2655
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La validez de este documento podré verificarse en la pagina certificados. supemotariado. gov.co

su o ROTARASD OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

OFf NOTARIADOD
L REGISTRO

B s CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411239240104437351 Nro Matricula: 140-105515

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78237
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 03:33:16 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA: 05-05-2005 RADICACION: 2005-3169 CON: DOCUMENTO DE: 15-04-2005
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

~ESTADO DEL FoLIo: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
CONSTA EN EL ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-04-2005, SECRETARIA DE EDUCACION DPTAL. MONTERIA, EXTENSION
810,00 M2. DECRETO 1711/84.

D

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 810 CENTIMETROS CUADRADOS: 0

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 GENTIMETROS CUADRADOS: 0 / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADOSO

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

e S S — o ——a

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: URBANO
1) LOTE VEREDA CHARCON BOTELLA # CENTRO EDUCATIVO GUATEQUE-SEDE CHARGCON BOTELLA

]

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
JESTINACION ECONOMICA:

L ——— ’ R 0 e i T e ol Lo 18 b . e i e et . et - 4. et

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracién y otros)

_ANOTACION: Nro 001 Fecha: 25-04-2005 Radicacion: 2005-3169
Joc: DOCUMENTO 0005 DEL 15-04-2005 SAECRETARIA DE EDUCACION DPTAL. DE MONTERIA
VALOR ACTO: §
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)
A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

- e — — .

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

o s — —— 2

- e - . mr—as -

SALVEDADES: (Informacién Anterior o Corregida)

= EE— — - ] e 1+ ..o e P e S bt s A e P A

28 5¢
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La validez de este documento podrd verificarse en la pagina certificados. supemotariado.gov.co

su oo e OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

D€ NOTARIADD

Smaia CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411239240104437351 Nro Matricula: 140-105515
Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-78237
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 03:33:16 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

R N S S SRS T R R S S ST S S S SRS s N SR N S SN s S O R e s s S ssE s e s e

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
~~USUARIO: Reaitech

TURNO: 2024-140-1-78237 FECHA: 23-11-2024

~
LB ITToRwe afn .»!’_f‘__(: J

- S

CLEOFE ELINA EDNA MARISOL RUGELES NINO
REGISTRADORA PRINCIPAL
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA GUATEQUE, SEDE ESCUELA NUEVA MEDELLIN CORDOBA

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ENERO 2025
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CONSORCIO

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de’
MONTERIA
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"ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS ‘
Alcaldia de
\EEC Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTE
JENREML | \5rrucCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | = & e
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademds de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacion en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estindares necesarios para brindar una
educacién adecuada.

En el presente informe, se determinardn las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucién del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccién a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitira identificar las necesidades mads urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad vy
seguridad de los planteles educativos.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento bésico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
chmn Alcaldia de
3 "E Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
co",gm - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN | = —_—
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagégicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademds, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucién.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacién de espacios deteriorados, sino también en la adaptacién de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS )

e | Alcaldia de'
SEErE Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
comgmo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiglCA EN | —— e

EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagnéstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccién
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacién
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras serdn evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacion de las instalaciones:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacién de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

Alcaldia de

MONTERIA

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicd mediante la licitacién publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagnosticos y las obras a ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA NE';':'). .
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCART URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA e ELﬂJ;iEI:?DT;xETQQCAMiLO URBANO 196
5 123001002346 |E 1OSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
B 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
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— Alcaldia de
El Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
?mf CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | e e
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
9 123001004101 |IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 123001003709 IE MERCEDES ABREGOD ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
11 123001007135 IE MOGAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO 366
12 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO 305
13 123001008793 |E ROBINSON PITALUA ERCUmRENA “:[I.):IE‘: ViGxDeLO> URBANO 251
14 123001006783 |IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 |E SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZOM DE JESUS URBANO 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANC 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 |E CAMILO TORRES MOCAR! Rty URB:E:::I)CTA PALOEL URBANO 203
21 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 330
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLD SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1848
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBAND 1272
28 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 1E ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 1E JUAN XXI1lI JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 IE JUAN XXII SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003685 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBAND 1402
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Contrato LP-S5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

MONTERIA

Alcaldia de

34 123001009430 |E LOS ARALLIOS SEDE PRINCIPAL URBAMO 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001730 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANC 806
38 1230010048396 IE MOGAMBO FACHAR MI&&P;;?E:[;:AIME SR URBANO 667
35 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
41 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARIND ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO 149
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO URBANO 440
45 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANC 305
48 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
49 123001003598 {E JUAN XX11I B NUE“&;?&:'&OZ:}DNGD g URBANO 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANQ 1319
51 123001007399 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 123001000459 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO 609
54 123001000025 IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
55 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 |E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 123001000696 IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
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Alcaldia de

a8 123001000467 |E RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1090
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRA MORA URBANO 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANG 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN URBANO 266
64 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO J. GARCIA URBANO 731
65 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006449 |E VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 492
67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO 1045
69 223001000780 i M;:ifg;g;::;:cmﬁ CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 1€ Miit'g:g;f;‘:om ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL a5
71 223001007253 i M:,oijgégnﬂrosn ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAIO RURAL 43
72 223001001352 |E BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 223001002502 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO RURAL 211
74 223001001239 |E BESITO BOLAD SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000584 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 123001008247 IE BUENOS AIRES BRI MIX::AS‘;I‘:IJERONIMO e RURAL 43
78 223001001191 IE BUEMOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAO RURAL 91
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO It RURAL 17
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Alcaldia de

MONTERIA

83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
83 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 IE JUAN XXIIt ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 1E JUAN XXill ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IE KM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001003941 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 223001002421 IE KM 12 i RUR::L::IIﬁ: LRSS RURAL 30
85 223001001417 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 i —— IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 223001009141 IE LETICIA G Mm‘gﬁ;ﬁﬂﬂ WEHREA RURAL 10
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Alcaldia de

MONTERIA

108 223001002430 |E LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003908 |E LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAO RURAL 27
111 223001007741 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 |E LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 |E PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 IE PUEBLO BUJO EENTEOURSMOR ROLV/AR BEL RURAL 26
BALSAL
123 223001001522 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 |IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9
126 223001004611 |IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUIO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
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MONTERIA

Alcaldia de

133 | 223001006192 IE RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 | 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 | 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN 10SE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA L RURAL 158
138 | 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMAVERDE | CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 | 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMAVERDE | CENTRO EDUCATIVO CRISTOES MILUZ |  RURAL 12
140 | 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE Rk ED"'E%L';S; EDNTERAS of RURAL 14
141 | 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMAVERDE | CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 3
142 | 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 2
143 | 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 | 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 | 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 | 223001009054 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 | 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 | 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 | 223001007318 IE CARO VIEIO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVING NIRO RURAL 109
153 223001002251 IE CARO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELENTO RURAL 63
154 | 223001001247 IE CARO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 |E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2Y 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 | 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
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j!gNTHdA

Alcaldia de

158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36

159 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEGN MEDIO RURAL 42

160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634

161 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15

162 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58

163 223001003967 {E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18

164 423001008267 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13

CENTRO EDUCATIVO Mi PORVENIL ES

165 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CRISTO JESUS RURAL 11

166 223001008862 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15

167 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11

168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508

169 423001007058 IE SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17

170 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19

i 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70

172 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL B69
IE AUGUSTO ESPINOSA

173 223001006206 VALDERRAMA ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEJO RURAL 14
IE AUGUSTO ESPINOSA ESC RURAL MIXTA ANA RODRIGUEZ DE

174 223001001786 VALDERRAMA VIDAL RURAL 123
IE AUGUSTO ESPINOSA

175 223001001409 VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
|E AUGUSTO ESPINOSA

176 223001008225 VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 22
IE AUGUSTO ESPINOSA

i

177 223001005404 VALDERRAMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228

178 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67

179 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42

180 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10

181 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
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MONTERIA

Alcaldia de

182 | 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 | 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 | 223001008124 IE GUATEQUE BN 'N;‘;‘:;%m e RURAL 8

185 | 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 | 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 | 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 | 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 | 223001004008 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 | 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 | 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL a1
192 | 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 | 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 | 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA |  RURAL 20
195 | 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 | 223001002014 IE LA VICTORIA RIS RU:;;::ET‘ PANEAOR RURAL 27
197 | 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 | 223001007229 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 | 423001007066 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 | 223001001638 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 | 223001007725 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAIOS RURAL 16
202 | 423001007082 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 | 223001001221 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 | 223001005757 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 | 223001007237 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 | 223001005682 IE MORINDO SANTA FE LRI DOCE%Eﬁ:’:"‘O PORRESLA RURAL 25
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207 223001008632 IE MORINDO SANTA FE ESERIRAL MLXJ?;:ORINUG " RURAL 20
208 223001001425 IE MORINDO SANTA FE CERPALNDLA SRR I RURAL 30
DOMINGO
209 223001007768 IE MORINDO SANTA FE Esc RUR‘:Z;:::IZ[:] s RURAL 19
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE INSTIUGIGN EDUCATIVAMORINDO RURAL 276
SANTA FE
211 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 223001008848 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
217 223001007792 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
218 223001001760 IE NUEVA LUCIA CENTRc;EE[?:EAJéV&:ILf:: i RURAL 18
219 223001000291 IE NUEVA LUCIA SENIND SE EDDLéCI;g:(:::JE: A LUGIA RURAL 20
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA o A RURAL 11
QUINDIO
221 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 {E PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 223001001328 1E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
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230 223001007270 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 |E SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAD RURAL 79
238 223001000925 |E SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 223001006630 |E SANTAFE ESC RURAL[::::E:‘?QRTADA OF RURAL 43
240 223001000836 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 223001001948 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 |E TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCARI ESC URBAMNA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0]

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria,
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Dentro de la relacidn establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el area
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacion:

llustracién 1. Localizacion de instituciones educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizacion de 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

Hustracién 2. Localizacién de instituciones educativa en Area Urbana.
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERiIA

GENERALIDADES.

Se realiz6 una visita diagndstica de campo a la institucion educativa GUATEQUE - ESCUELA
NUEVA MEDELLIN CORDOBA el dia 23/1/2025. Durante la inspeccién se verificaron las
condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases,
restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de
servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado

bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

1. Informacion general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso (especificar
si hay dificultad para ingreso de

MAL ESTADO, LA VIA PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES

materiales)
ESTADO OBSERVACIONES
MARCAR CON UNA
i SANTIRA BUENO REGULAR MALO
PRESENTAN FISURAS Y GRIETAS EN PISOS ¥
AULAS X
3 PAREDES
BATERIAS SANITARIAS 1 X PROBLEMAS DE DRENAJE
CERRAMIENTO X INCOMPLETO
ANDENES DANADOS Y FALTA DE CONEXION
CIRCULACIONES
* ENTRE BLOQUES
COCINA 1 X BUEN ESTADO GENERAL
COMEDOR 1 X BUEN ESTADO GENERAL
ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREO-DEPORTIVA 1 X EN TERRENO NATURAL

ZONAS COMPLEMENTARIAS

0

NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcion general de la infraestructura educativa.

2. Numero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 70 estudiantes, distribuidos en una
jornada por la mafiana.

3. Accesibilidad.

La institucion esta ubicada en la vereda Medellin Cérdoba del corregimiento Guateque
perteneciente al Municipio de Monteria, Cérdoba. Las rutas de acceso a la institucion
presentan condiciones deficientes o regular, dado que no estdn pavimentadas,




14440

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE

dificultando el transito seguro y cémodo de las personas de dicha comunidad,
dificultando moderadamente el ingreso y salida tanto del personal como de los
estudiantes.

4. Servicios Publicos.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el servicio de
energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPQO EPM en el corregimiento
Guateque es deficiente, debido a su infraestructura y falta de intervencion o
mantenimiento continuo, los cuales permiten intermitencias frente a cualquier
fenémeno de la naturaleza o a cualquier agente externo que se presente.

La institucién cuenta con una red de energia eléctrica inestable y sistema de
cableado obsoleto, lo cual no permite el funcionamiento adecuado de las
instalaciones. Ademds, de la falta de mantenimiento periddico a las instalaciones
eléctricas.

Acueducto:

El corregimiento Guateque cuenta con servicio de acueducto conectado a la ciudad
de Monteria operado por la empresa Veolia. La sede no esta conectada al sistema
de acueducto lo cual no garantiza la disponibilidad suficiente para las actividades
cotidianas, el suministro de agua proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o
pozos vecinos.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria,
se verifica que para el corregimiento Guateque no cuenta con cobertura de este
servicio y actualmente se manejan construcciones artesanales como solucién al
manejo y disposicion final de las aguas residuales.

Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas natural, por
lo que la sede no cuenta con este servicio.
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5. Gestion predial.

Durante la verificacion y/o evaluacion del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
instituciéon educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA | 140-105509
NOMBRE PROPIETARIO MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO DANE 223001007067
INSTITUCION GUATEQUE
SEDE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA
ZONA RURAL

Tabla 4. Descripcion predial de la institucién educativa.

6. Localizacion.

La institucion La institucién educativa se encuentra localizada en la vereda Medellin
Cérdoba del corregimiento Guateque perteneciente al Municipio de Monteria —
Cordoba:
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llustracidn 3. Localizacion de la Institucion Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION GUATEQUE
SEDE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°45'5.57"N 75°54'25.20"0
DIRECCION MEDELLIN CORDOBA
COMUNA GUATEQUE
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.




1UuUY3

ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
111 *= Alcaldia de
presvss) l’[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
?ﬁo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | ———
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES.

1. Cerramiento incompleto y deteriorado

El cerramiento perimetral de la sede presenta fisuras, grietas y secciones incompletas que
permiten la intrusion de personas externas y animales provenientes de propiedades
vecinas. Esta situacién compromete la seguridad de la comunidad educativa y dificulta el
control del entorno.

2. Deterioro en la infraestructura

La inspeccion de elementos constructivos como muros, pisos, acabados y cubiertas
evidencié un deterioro significativo, derivado de la falta de mantenimiento preventivo. Los
muros presentan dafios en los acabados y humedad acumulada, mientras que las cubiertas
cuentan con perforaciones que facilitan las filtraciones de agua hacia los espacios internos,
afectando la funcionalidad, el confort y la vida util de la infraestructura.

3. Red eléctrica obsoleta y con exposicién de componentes

La instalacion eléctrica presenta un disefio obsoleto con conexiones vinculadas a una red
comunitaria inestable, lo que ocasiona fallas recurrentes. Ademds, se identificé la
exposicion de cableado y deflexiones en los conductores, aumentando el riesgo de
accidentes eléctricos y comprometiendo la seguridad de los usuarios.

4. Ausencia de circulaciones internas y acceso deteriorado

El plantel carece de andenes y senderos peatonales seguros que faciliten el transito interno.
Esta deficiencia, sumada al mal estado del acceso principal, dificulta la movilidad de
estudiantes y docentes, incrementando el riesgo de accidentes durante el desplazamiento.

5. Inadecuado manejo de aguas lluvias

La falta de un sistema de drenaje para aguas pluviales genera acumulaciones y formacion
de cauces improvisados durante las precipitaciones. Esta situacién afecta la funcionalidad
de los espacios exteriores, dificulta la circulacién dentro del predio y contribuye al deterioro
del terreno.

6. Deficiencias en el sistema de drenaje de aguas residuales

La bateria sanitaria de la sede se encuentra en un estado de deterioro avanzado,
evidenciando problemas significativos en su funcionamiento, especialmente en Ia
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evacuacion de aguas residuales. El sistema hidrosanitario presenta deficiencias que afectan
directamente el desempefio de las baterias sanitarias, agravadas por el deterioro del pozo
séptico, el cual genera olores desagradables que alteran negativamente las condiciones
ambientales y de salubridad en la institucion.

7. Ausencia de areas recreo-deportivas adecuadas

La institucién no cuenta con espacios recreo-deportivos adecuados que permitan el
desarrollo de actividades fisicas en condiciones dptimas. Actualmente, los estudiantes
utilizan un drea libre que carece de nivelacion, dotacién y elementos basicos para garantizar
un uso efectivo y seguro.

8. Falta de conexion al sistema de acueducto

Aunque la vereda Medellin dispone de un sistema de acueducto recientemente
implementado, la sede educativa no estd conectada a este servicio, lo que dificulta la
realizacion de labores de limpieza y afecta las condiciones generales de salubridad.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Construccion del cerramiento perimetral: Se recomienda reparar y reforzar el
cerramiento existente, completando los tramos faltantes con materiales duraderos y
adecuados para garantizar la seguridad de la institucién. Estas intervenciones deben
cumplir con los lineamientos de la NTC 4595 para instalaciones escolares.

2. Mantenimiento correctivo de la infraestructura: Es necesario implementar un plan
integral de mantenimiento que contemple la reparacién de muros, pisos y cubiertas,
con énfasis en la impermeabilizacion de dreas afectadas por humedad vy la correccion
de filtraciones. Estas acciones deben cumplir con los estindares de la NSR-10,
asegurando estabilidad y funcionalidad.

3. Mantenimiento correctivo de la red eléctrica: Se recomienda realizar una evaluacién
técnica de la red eléctrica, sustituyendo componentes obsoletos y asegurando el
cumplimiento de los esténdares de seguridad establecidos en el RETIE/NTC 2050.
Ademads, se deben implementar medidas para proteger el cableado expuesto y
garantizar la estabilidad del suministro eléctrico.
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4. Construccion de circulaciones internas y mantenimiento del acceso principal: Es
indispensable disefiar y construir senderos peatonales seguros y funcionales que
faciliten la movilidad interna, asi como rehabilitar el acceso principal. Estas
intervenciones deben estar alineadas con las especificaciones de la NTC 4595 para
asegurar accesibilidad y movilidad adecuadas.

5. Construccién de un sistema de drenaje pluvial: Se sugiere disefiar e instalar un sistema
de drenaje eficiente que canalice y evacte las aguas lluvias, evitando acumulaciones y
erosiones en el terreno. Esta medida debe considerar los lineamientos técnicos de |a
NTC 1500 para instalaciones hidraulicas, garantizando un manejo sostenible de las
aguas pluviales.

6. Mantenimiento correctivo del sistema sanitario e hidrosanitario: Se recomienda
implementar un plan integral de rehabilitacién que incluya la reparacién o sustitucion
de las baterias sanitarias y la modernizacién del sistema hidrosanitario para garantizar
una evacuacion eficiente de las aguas residuales. Ademds, es necesario intervenir el
pozo séptico mediante su reparacién o reemplazo, asegurando su funcionamiento
Optimo. Estas acciones deben ejecutarse en cumplimiento de la NTC 1500, que
establece los estandares técnicos para el disefio, instalacion y mantenimiento de
sistemas hidraulicos y sanitarios, garantizando condiciones adecuadas de salubridad y
bienestar ambiental en la institucion.

7. Mantenimiento correctivo de &reas recreo-deportivas: Se recomienda nivelar y
acondicionar el drea libre existente, incorporando equipamiento recreativo y deportivo
basico que cumpla con los estdndares de seguridad y funcionalidad establecidos en la
NTC 4595, promoviendo un espacio adecuado para las actividades fisicas.

8. Conexion al sistema de acueducto: Es necesario gestionar y realizar la conexién de la
sede al sistema de acueducto recientemente instalado en la vereda, asegurando el
suministro continuo de agua potable. Esta intervencion debe ejecutarse siguiendo las
directrices de la NTC 1500 para garantizar calidad y sostenibilidad del recurso hidrico
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Entrada principal Acceso inadecuado

Estado lavamanos Estado de paredes
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Cubierta con filtraciones
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Aula de clases

Estado de cubierta

Estado de cubierta
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO.

Tras realizar la evaluacion de la infraestructura de la institucion educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

La reparacion y construccion del cerramiento son esenciales para garantizar la
seguridad fisica de la institucion y el control del entorno. Estas intervenciones deben
ejecutarse en cumplimiento de la NTC 4595, que establece requisitos para el disefio y
evaluacion de instalaciones escolares, asegurando un entorno seguro y controlado.

El deterioro de los elementos constructivos compromete la funcionalidad, la estética Y
la durabilidad de la infraestructura. Para mitigar riesgos estructurales, se requiere un
plan de mantenimiento integral que cumpla con la NSR-10, la cual establece los
requisitos minimos para garantizar la estabilidad y seguridad estructural en zonas de
amenaza sismica.

La obsolescencia y exposicién del cableado eléctrico representan un riesgo critico para
la seguridad de los usuarios. La actualizacion de la red eléctrica debe cumplir con las
disposiciones del RETIE/NTC 2050, asegurando instalaciones seguras y conformes a
estdndares técnicos que protejan a los usuarios y el medio ambiente.

La inexistencia de circulaciones seguras y el deterioro del acceso principal dificultan la
movilidad de estudiantes y docentes. La construccién de andenes y senderos debe
alinearse con los lineamientos de la NTC 4595, promoviendo accesibilidad,
funcionalidad y seguridad en los desplazamientos internos.

La falta de un sistema de manejo pluvial adecuado afecta la funcionalidad de los
espacios exteriores y contribuye al deterioro del terreno. La instalacién de un sistema
eficiente de drenaje debe cumplir con la NTC 1500, que regula el disefio, instalacién y
mantenimiento de sistemas hidrdulicos y sanitarios.

Las deficiencias en el manejo de aguas residuales y el deterioro del pozo séptico
comprometen la salubridad del ambiente escolar. La rehabilitacién de estos sistemas
debe realizarse bajo los lineamientos de la NTC 1500, garantizando un entorno
saludable y funcional para la comunidad educativa.




1U4s3

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
e CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | —— = ——
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

7. La ausencia de espacios recreo-deportivos adecuados limita las actividades fisicas de
los estudiantes. La adecuacion de estas areas debe cumplir con la NTC 4595,
asegurando espacios seguros y funcionales para actividades lidicas y deportivas.

8. La falta de conexidn al acueducto afecta las condiciones de salubridad vy las labores
diarias de limpieza. La vinculacién al sistema de acueducto debe realizarse conforme a
los estdndares de la NTC 1500, garantizando calidad y sostenibilidad en el suministro
de agua potable.

A continuacidn, se relaciona tipologia de intervencion propuesta

RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO

CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED ELECTRICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONSTRUCCION DE CIRCULACIONES INTERNAS Y MANTENIMIENTO DEL OBRA NUEVA Y MANTENIMIENTO
ACCESO PRINCIPAL CORRECTIVO
CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA SANITARIO E

HIDROSANITARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AREAS RECREQ-DEPORTIVAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONEXION AL SISTEMA DE ACUEDUCTO OBRA NUEVA

Tabla 6. Resumen de diagndstico.
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ANEXOS

ACTA DE VISITA
CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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1. ACTA DE VISITA
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ESTUDIOS, DISERIOS, CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

Okjele: EDUGATIVAS DEL MUNIGIFIO DE MONTERIA IUCLAMECAECLY CARTAIN PHIATK
|Cantrata interventor No. CMA-SIM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIDS, DISENDS,
{Objeto: (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL Fo.L LAUREANO JOSE MENDOZA FEINADO
MUNICIMD DE MONTERIA
DATOS GENERALES

Nombre de ba institucidn IE GUATEQUE No. de dumnos 70

[ede ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA lamada MaRANA

Direccidn / Comegimienta GUATEQUE Zona Suelo Rural

Nambine de director | profesor ALFONSO GOMEZ ALARCON Gontactn 3226816240

[Coorlenadas geogralicas BUE5STN  T55425.20°0

INFORMACHIN DE LA VISITA
Condiciones de acceso
|tespeciticar si hay dificultad para MAL ESTADO, LA VIA PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES,
hlmwwdz materiales)
ESTADO
MARCAR CON CANTIDAD
CAR CON UNA {X) Ty T e OBSERVACIONES

AULAS 5 X |PRESENTAN FISURAS Y GRIETAS EN PISOS ¥ PAREDES
[BATERIAS SANITARIAS 1 X FROBLEMAS DE DRENAJE

CERRAMIENTOD X INCOMPLETO

ICIRCULACIONES X ANDENES DANADOS Y FALTA DE CONEXION ENTRE BLOGUES
COCINA 1 X BUEN ESTADD GEMERAL

[COMEDOR 1 X BUEN ESTADO GENERAL

NAS ADMINISTRATIVA ] N CUENTA COM ESTE ESPACIO
ONAS RECRED-DEPORTIVA i X EN TERREND NATURAL
ONAS COMPLEMENTARIAS ] N0 CUENTA CON ESTE ESPACIO
REQUERIMIENTOS / MECESIDADES

1. CERRAMIENTO INCOMBLETO ¥ DETERIDRADO
2. DETERIORD EN LA INFRAESTRUCTUSA
3. RED ELEGTRICA OBSOLETA ¥ COM EXPOSICION DE COMPONENTES
4. AUSENCIA DE CIRCULACIONES INTERMAS Y ACCESO DETERIORADG
, INADECUADD MANEID DE AGUAS LLUMIAS
. DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUIAS RESIDUALES
. AUSENCIA DE AREAS RECREO-DEPORTIVAS ADECUADAS
FALTA DE CONEXION AL SISTEMA DE ACUEDUCTO
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
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MONTERIA

2. CONCEPTO DE EVALUACION
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA GUATEQUE - SEDE ESCUELA NUEVA MEDELLIN CORDOBA
DIRECCION: VEREDA MEDELLIN - CORREGIMIENTO DE GUATEQUE - MONTERIA

FECHA VISITA: 23/01/2025

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar.
Se realiza el presente diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacién en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia

y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas.

EVALUACION INTERVENCION IMPACTO ESPERADO
1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD *Disefiar y construir el cerramientolUna infraestuctura fisica
En la visita de campo que se llevo a cabo en la institucion educativajperimetral que cumpla con los requisitos|reformada que binde

Guateque - Sede Escuela Nueva Medellin Cérdoba se constaté que la
infraestructura en general se encuentra en mal estado, presentando
varias inconsistencias entre las cuales tenemos:
*El cerramiento perimetral de la institucion es inadecuado, estd

construido parcialmente con un muro bajo y malla eslabonada en lajasegurar que el cerramiento no interfiera

parte frontal y en un lateral de la institucion, el cual estd muy
deteriorado, el resto de la institucién estd hecho de manera artesanal
con alambre de pdas y postes de madera, comprometiendo la integridad
fisica de los estudiantes y el personal educativo, asimismo la seguridad
de los bienes y recursos de la institucion. Ademés, el deterioro del
cerramiento no cumple con los estandares de seguridad requeridos en la
normativa vigente NTC 4595 y NTC 4596. Ver imagen 1, 2y 3.

*las cubiertas de la institucion tiene agujeros y desprendimientos,]
permitiendo filtraciones de agua que causan humedad y deterioro en los|evitar filtraciones de agua y asi mismo

acabados internos de las estructuras. Ver imagen 4 y 5.

* En el servicio de energia eléctrica: la institucidn se encuentra conectada
a un sistema comunitario con fallas recurrentes, adicionalmente su
cableado se encuentra expuesto a la intemperie representando riesgos
para la seguridad de la comunidad educativa, lo que genera una pérdida
de eficiencia en el suministro eléctrico, afectando el desempefio de
lequipos esenciales. Ver imagen 6.

* En el servicio de acueducto: El corregimiento no cuenta con sistema de
acueducto ni redes de distribucion, su abastecimiento se capta en
algunos pozos, carro tanques y recoleccién de aguas lluvia para sus|
necesidades bésicas.

¢ En el servicio de alcantarillado: El corregimiento no cuenta con|especificaciones del RETIE (Reglamento)
cobertura de este servicio y actualmente la institucion educativa|Técnico de Instalaciones Eléctricas) y la

implementa pozo séptico artesanal como solucién al mangjo y
disposicion final de las aguas residuales.

* Gas: El corregimiento no cuenta con el servicio de gas natural, optando
la institucion educativa por el uso de pipetas de gas propano como,
alternativa para la preparacion de alimentos en el cumplimiento del plan
de alimentacion escolar (PAE).

establecidos en la normativa vigente, en
particular, con los lineamientos de la Ley
400 de 1997 para garantizar la seguridad
estructural, y la Ley 388 de 1997 para

con las directrices de ordenamiento
territorial. El disefio del cerramiento debe
ser funcional, seguro y accesible.

*Realizar mantenimiento correctivo de
cubiertas reemplazar  las  tejas
deterioradas con perforaciones, grietas o
las presenten exposicién al asbesto,
asegurar la impermeabilizacién para

realizar mantenimiento general de la
estructura de soporte en estado de
corrosion o cambio parcial en las que
hayan perdido la capacidad de carga,
siguiendo los lineamientos de la Norma
MNSR-10 y NTC 6705 en cuanto a
mantenimiento, disefio y construccion de
cubiertas en edificaciones.

*Realizar mantenimiento correctivo de

1funcionalidad del sistema eléctrico.

las redes eléctricas las cuales serdn
renovadas conforme a las

NTC 2050. Se disefiard una red eléctrica
independiente para la institucion,
desconectada del sistema comunitario,
con tableros de distribucién, cableado
con aislamiento adecuado y dispositivos
de proteccién contra sobrecargas vy
cortocircuitos, mejorando la seguridad y

funcionalidad de cada espacio y
seguridad en el libre desarrollo a
la comunidad estudiantil, que

cada disefio y rerforma sea a
consideracion de la norma NSR
10, ley 388 de 1997 y la NTC 4595,




2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

*Disefiar y construir una canchal

* La institucion educativa cuenta con 5 aulas de clase para recibir un total

de 70 estudiantes, distribuidos en una jornada, por la mafiana. Lajadecuando el terreno para eliminar

institucidn presenta fallas en las siguientes dreas complementarias:

slas aulas de encuentran en buen estado, solo presenta deterioro y
filtraciones en las cubiertas.
*En los escenarios deportivos actualmente se realizan actividades en un
terreno natural que representa riesgos de lesiones debido a su estado
irregular y la falta de una infraestructura adecuada. Ver imagen 7.

* En el sistema de baterias sanitarias, disponen de 1 bateria, la cual

deportiva multifuncional, nivelando v}
riesgos de lesiones y asegurar un espacio|
seguro. El proyecto incluird la instalacion
de pavimento cumpliendo con las
disposiciones de la NTC 4595 y la NSR 10,
para espacios escolares.

*Realizar mantenimiento correctivo a la
bateria  sanitaria, adecuando su

presenta deficiencias tanto en su infraestructura como en su
funcionamiento. Los muros presentan humedad y manchas de 6xido, ya
que las cubiertas estan en mal estado y los perfiles metélicos que la
sostienen y los protectores de las ventanas exponen corrosion.
Adicionalmente, el lavamanos estd muy deteriorado y le faltan los
accesorios hidraulicos, el pozo séptico presenta deterioro, lo que genera
malos olores y afecta la calidad del ambiente escolar, no cumpliendo con
los requisitos establecidos por la NTC 1500. Ver imagen 8, 9, 10y 11.

infraestructura general, sustitucion de los
accesorios dafiados y mantenimiento de
las cublertas y su estructura, para la
optimizacion del funcionamiento de este
espacio, adicionalmente el sistema
hidrosanitario sera redisefiado
lcontemplando la instalacién de nuevas
tuberias y accesorios que garanticen una
evacuacion eficiente, asimismo, el pozo
séptico serd reparado y sellado con
materiales modernos para  evitar
filtraciones y garantizar un ambiente
limpio y saludable, en cumplimiento de la
normativa NTC 1500, NTC 6705 y NTC
4595,

* Aulas de clases, baterias
sanitarias % areas
complementarias que
proporcionen  un  ambiente

agradable, funcional y seguro para
el aprendizaje de los estudiantes.
Cumpliendo con la NTC 4535, NTC|
6199 y NTC 2050.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

* Realizar mejoras locativas y de

En el andlisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta la NSR -
10, en la parte de su estructura no se encontraron dafios estructurales,

que representen un riesgo para los estudiantes. Arquitectonicamente|edificio, y brindar un mejor ambiente a la

encontramos que la institucién educativa presenta varias deficiencias en
su edificacion que pueden generar una amenaza para la comunidad
estudiantil y que adicionalmente no cumplen con las normativas NTC
4595, NTC 6047, NTC 6304 y la NTC 2050. Dentro de estis dreas
tenemos: algunas las dreas de circulacion gue estian en mal estado,
problemas de cables eléctricos que estan a la intemperie en la circulacién
de algunas aulas de clases, fisuras en algunos muros y la deficiencia del
funcionamiento de las instalaciones sanitarias que estan dentro de la
institucion.

acabados para mantener su funcién fisico
lespacial, asegurar la durabilidad del

comunidad educativa. Segin NTC 4595 y
NTC 2050.

* Institucion educativa con
estructuras seguras segin la NSR
10, teniendo en cuenta el marco
PNGRD que garanticen el
bienestar y proteccion de |la
comunidad estudiantil,

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

*Disefiar y construir andenes y senderos

La institucién educativa dispone de una sola ruta de acceso la cual estd
en mal estado y sin pavimentar, lo que dificulta el ingreso y salida,
peatonal y vehicular a la institucidn ya sea en verano o en tiempos de|
lluvias, ley 388 1997. Adicionalmente la entrada principal de la
institucion es deficiente, no es apta para el facil ingreso a la institucion,
En relacién a la Ley 1618 2013, La infraestructura fisica no cumple con
dicha normativa puesto que los espacios de circulacion no estdn
adecuados para el ficil desplazamiento de las personas con movilidad
reducida y/o discapacitados, asimismo, Las circulaciones de la institucién
se encuentran en mal estado, la mayoria de ellas son en terreno natural,
adicionalmente presenta unos desniveles significativos y con una capal
vegetal muy alta que dificulta el transito facil y seguro. La institucion se
encuentra construida sobre un terreno con una inclinacién, lo que genera
inundaciones en las aulas que estan en la parte mas bajas, en tiempos de
lluvias. Es de resaltar que el suelo de la institucidn es arcilloso por lo
tanto en tiempos de lluvias se dificulta el desplazamiento de la
comunidad estudiantil y la realizacion de diferentes actividades debido a
la cantidad de lodo. NTC 4595, la NTC 6047 y la NTC 6304. Ver imagen
13,14y 15,

peatonales en las areas de circulacion y
conexiones entre las edificaciones,
asegurando  superficies niveladas |
antideslizantes. Estas  intervenciones
cumplirdn  con los pardmetros de|
accesibilidad establecidos en la NTC 6047
y la Ley 1618 de 2013, garantizando
desplazamientos seguros y mejorando la
funcionalidad del acceso principal.
=Construir un sistema de drenaje pluvial,
que contemple zanjas perimetrales con
tuberias  colectoras y  sumideros
|estratégicamente ubicados, conforme a
la NTC 4595. Este sistema evitard la
formacién de charcos, de lodo vy
canalizaciones improvisadas, mejorando
las condiciones de uso del terreno
exterior.

Espacios con una  buena
accesibilidad, circulaciones
adecuadas, en buen estado y en
cumplimiento a la normativa NTC
6047, ley 388 de 1997 y ley 1618
del 2013.

quye
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5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE Estd area no serd intervenida ya que la|Estd area no requiere  ser|
El establecimiento educativo maneja un buen sistema de ventilacion efinstitucion  tiene  unos  espacios|intervenida.

iluminacion natural, permiendo con ello un ahorro energético,|confortables y de gran aprovechamiento,

adicionalmente posee una buena arborlzacion alrededor de la institucién|asi como  también aporta a |la

lo que ayuda a mitigar los cambios climaticos y el impacto ambiental. Por|sostenibidad  aportando  al  ahorro

la falta del servicio de acueducto la institucién implementa un sistema defenergetico y mitigacién del impacto

recoleccion de aguas lluvias. ambiental.

6. GESTION PREDIAL Se garantiza la total legalidad de los|El predio institucional se|

El predio donde se encuantra actualmente la institucién Educativa se|procesos de titularidad vy licencias|encuentra legalizado en relacién a

encuentra registrado a nombre del municipio de Monteria, registrado|urbanisticas que se requieran en cadalsu titularidad.

ante la superintendecia de notariado y registro bajo la matriculajintervencion.

inmaobiliaria N* 140-105509.

7. DOTACIONES ESCOLARES En estd drea no tendrd intervencidn|Estd drea
La institucién educativa en términos generales de dotaciones en relacion|debido a gue la institucion tiene unalintervenida.

al mobiliario y elementos basicos de funcionamiento que son necesarios|buena dotacion escalar.

para realizar actividades diarias de la institucion se encuentran en buen
estado y con un adecuado desempefio.

no reguiere

ser

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

g unas 8 BH
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Imagen 4 y 5. Cubiertas y cerchas en mal estado.

Imagen 6. Redes Eléctricas expuestas a la intemperie.
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Imagen 14. Inclinacidn del terreno y desniveles de los pasillos.

Imagen 15. Circulacion entrada principal.

Elaboré:

7y ) . \ .
KevpeEl Nuawe L

REMBERTO CARLOS NARANJO %LIN%

C.C. NO. 10.820.376

MATRICULA PROFESIONAL NO. ADB412008-10820376
ARQUITECTO

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

3. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES DE SISTEMA
HIDROSANITARIO




DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 223001001506 - IE GUATEQUE

Sede: 223001007067 - ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA

Rural x | urb |

2. USO EDUCATIVO

Numero de

Jornadas 1
{3 CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

|Bueno

Regular

Malo

Mo se cuenta con el X

servicio

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

Bueno

Regular

Malo

Mo se cuenta con el X

servicio

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS
|Lavamanas 3 Estado: | Bueno Regular Malo | x
|Inodoras 4 Estado: | Bueno Regular Malo | x
Orinales 1 Estado: Bueno Regular Malo | X
sl y 1 Estado: Bueno Regular | X | Malo
almacenamiento

Observaciones:

CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORINALES, ENCHAPES, ILUMINACION, VENTILACION,
MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS ¥ SANITARIAS MiNIMAS
5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS
Tablo 5.3.1 Numero minimo de oporatos hidresanitorios requeridos

Inodoros Lavamanos
No. Descipcion = - Baiieras/Du
P Masculino | Femenino | Masculino | Femenino . g Bebodyro Otpos
Instituciones
- 1 100 eta j - -
3 Educativas 1cada 50| 1 cada 50 cada 1 poseta de servicio

5.3.4. Seiializacién

De a cuerdo con |a NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA{O)S 36
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo Sl NO| X
Los bafios cuentan con acceso adecuado Sl X NO

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegas sanitarios y dreas como se muestra en lo tabla 8 (o expresicn “juego de sonitarios” hace
|referencio a un sanitario o un orinal mas un lavamanos).

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacién sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones:

NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES

1uyey
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7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcién Condicion Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion,
CUENT. {
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. - NITENTACON I Teseini
E lim, i
Almacenamiento stado de tanques de.a acenamiento, limpieza, R CUENTA CON TANQUE DE ALMACE IENTO
de Agua ubicacidn,
Sistema de Estado de tuberias, material, presién, fugas,
M BERIAS SE EN
Distribucién sk LASTU E ENCUENTRAN EN MAL ESTADQ
Evacuacion de Funcionamiento de drepa}es, sifones, trampas ™M NO CUENTA CON ESTE SERVICIO
|Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores.
Existencia y estado de bocas de incendio, ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE
et b mangueras, presion de agua. WA RED CONTRA INCENDIO
: : i CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA
Accesibili ient
:‘m"h"”’d Y . d::gz::a:a:;m::a:;afﬁ"mm"' M MANTENIMIENTO DE BAROS E INSTALACION DE
gt ; SERAUZACION

{Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, i CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS,
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general CAMBIO DE ORINALES

B Bueno

R Regular

M Malo

NfA No Aplica

SANITARIO EXISTENTE

ORINAL EXISTENTE

SANITARIO EXISTENTE

ORINAL EXISTENTE

14yyes



LAVAMANOS EXISTENTE TANQUE DE ALMACENAMIENTO

ELABORADO POR:
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Y
NOMBRE: BARLEVBANDA NIETO l
C.C No. 1073816829
M.P.No.  22202-309411COR
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA
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CONDICIONES ESTRUCTURALES




14U

FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE WISITA
Diia / Mes / Afio

CONSORCIO EDUCATIVO 2024

CONSORCIO 230172025
EDUCATIVO 2024

Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024

ESTUDIOS, INSENOS, CONSTRUCCION Y MANTEMIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EM INSTITUCIONES

Objeto: EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA™ R.L CLAUDIA STELLA CARVAIAL PINEDA

Contrato interventor No. CMA-5IM.031-2024 Contratista: CONSORCH INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,
Objeto: CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUGATIVAS DEL R.LLAUREANO JDSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTER(A

DATOS GENERALES

INombre de la institucion !IE GUATEQUE No. de alumnos 70

Sede ESC NUEVA MEDELLIN GORDOBA Iomnada MARANA - TARDE - UNICA
!DIHN:ClUn { Cortegimiento GUATEQUE Zona Suelo Rural

Nombre da director / profesor MARTINEZ BARRAGAN LILIANA PATRICIA Contacto 3145378965

(Coordenadas geograficas BRAS55TN  TSOR4'25.20°0

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)
mmmﬁﬂ‘m (NSR-10 TITULO K, TablaK.2.1-1)
Clasificacidn TITUCIONAL [Titulo K.2.6

de ocupacién -3 TablaK.2.1-1

Sul
Subgrupo de ocup institucional de educacion (I-3) Colegios TablaK.2.6-3

¥
Indice de ocupacidn (salones) (4rea neta de piso en metros 5 — il 10,00
cuadrados por scupante)
indices d ho de salida por s, p ¥
13 Tablak.3.3-2 Anchura minima: 91 m
___pasajes de salida {Anchura por persona, mmj)
Anchura minima: 1,05 m
iCuenta con sistema de No
rociadares?
Grado de
Elementos o zonas atectadas Patologia Descripcién Recomendacion
Concreto Reforzado: Sellade de gl itla o morero de reparacion d
Fisuras superficiales sin separacion visible, bajo espesar. Aplicar pintura impe itar el
No comprometen la estabitidad estruchural, [humedady protiger la estructura de pasibles deteraros,
Muros internos Grietas Leve pere pueden afectar la estéticay Acero Estructural: inspeccién visual para verificar que no exista corrosion
evantualmants peemitic liltracion de incigiente en la supertficie. Si la grieta o separacion es superficial y no afecta la
humedad si no se tratan. aplicar pa o Vil para prevendr futurcs
danios.

Desgasie superiicial sin exponer el refuerzo.  |Concieto Reforzado: Rellenc con moreso di reparacin y aplicacion de un

Muro de Desp. i Leve Recomendads aplicar un recubrimiento para |recubrirmiento protector para evitas fuluros cesprendimientos.
proteger el drea. Acero Esiructural: Limpiary aplicar una capa de pintura anticorrosiva,
6 Rel : i i
Corrisio e Ha gaviar Mo DA C:j::-:::” d:::ndn Rellmla:;rmsdnn.mpeﬂrl:‘ai,apl-ca;u:u c::;zo;:::ma
Con Mmonero Arach wi’
P o seccitn en el acero. La capacidad de carga v s e =
osi el ac ”
Mur cerramiento Moderada de es1ar comp Bl . i
s e expuesto 'pue i : —:“' i " Acero Estructusal: Limpieza 3 fondo de la corrosidn y aplicscian de un
con & cotrosion

racubrinsiants de oi » ; iva. Enal

recubrimiento adecuado. = c ity S : Dﬂeue_se'

|necesatio reforzar con placas en dreas donde 1 seccidn esté compromatida.

Concreto Refarzado: Limpiaza de grietas y sellado con resina epdxica o mortero

Gristas que atraviesan el matedal sin Tlexibie da mayor resi ia para asegursr bilidad. Reforzar el acab, 1

separacion sigr iva, i un de pintura il =

i Mi da . = d
Pasililos bl g s -Rec maonitoreo | Acero Estructural: Verificar 1a integridad de las uniones (soldad:

y sellade para evitar su avance. pemas). Si hay uni elidas, realizar reparaciones con soidaduray
aplicar un recubrimiento anticomosho,
Concreto Ret < Identificar y sel ente de filh 5 P

Filtraciones que afectan el material y pueden alic : :: ma.m R m:n" g et REP,M SR

icar una ne L) J
degragar tiempa. Es importa i 8 3
General :'::":::i: Maderada m:::":' “ :’ Acero Estructural: Inspecclonar la estiuctura y reforzar con pintura anticorrosiva|
5@‘“’ il alectadas MO,
e impacammiiitiondlin . en las dreas donde I humedad esté alectands. Verificar unlones para prevenic
e F la coctosién acelerada.
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ASUNTO:
Revisidn, inspeccion y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién
en la Institucién Educativa IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN del municipio de Monteria,
Cordoba.

INTRODUCCION

Una infraestructura en buen estado no solo brinda mejores condiciones de aprendizaje,
sino que también permite que nifios y jévenes de comunidades remotas accedan al sistema
educativo; ademas incentiva la permanencia de los estudiantes y la participacion del cuerpo
docente.

El sistema eléctrico y de iluminacidon es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y comodo para
los estudiantes y el personal docente.

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es un
problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacidn al limitar el acceso a la tecnologia
y reducir la calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hara un diagndstico donde se evaltan los tableros de distribucidn,
conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacidn y tomacorrientes de la
institucion; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC
4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucion y de
iluminacidn, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucién educativa.

OBIJETIVO GENERAL
Realizar la revision, diagnostico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de

iluminacion en la Institucion educativa IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN del municipio
de Monteria, Cordoba.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

e Eldisefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de
servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto
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por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia
LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucion
educativa, conforme al planeacién y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

e |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucion.

e Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizé visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagnéstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la institucién educativa y determinar
el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos del sistema (Tableros de
distribucion, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccion, salidas como luminarias,
tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las areas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexdometro, dron, cdmara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucién La institucion educativa se encuentra localizada el corregimiento de
Guateque en Monteria, Cérdoba.
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LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE
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{74} J El Uber
..'l.
_ 2l El Sabanal
Muelle TUristico pam—e .
de Monteria ;& -
%, % Monteria - VILLA CIELO Las
¢ 1 Los Pericos
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L P e Estadio Jar

' de Monteri
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(23

El Esfuerzo

'ﬁoa\wg-e(mwm\‘

Institucion
educativa Guateque

Vislo recientemente

Santa Fé

anbajen)® et

El Vaticano

1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccion realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion exhaustiva
del sistema eléctrico y de iluminacién del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO
2.1. Generalidades

Tableros de distribucion: Se encontro tablero de distribucion o caja de circuitos con
riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes,

cables expuestos,algunas

protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de
alimentacién presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi mismo, en

posicién inadecuada para su manipulacion.
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" ESTADO TABLERO DE DISTRIBUCION

e Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y algunos

cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres minimos
recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos estdn
mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacién y toma corrientes a la vez.

%

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS " ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS
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ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la ausencia
en la mayoria de las dependencias de la institucion educativa.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS
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e Luminarias: Sistemas de iluminacién, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente
registro fotografico se evidencia el estado de las luminarias.

LUMINARIA TUBULAR T8 LUMINARIA TUBULAR T8
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e Ventiladores: Algunos ventiladores en mal estado y sin mantenimiento, lo que
ocasiona un riego para la poblacién estudiantil y docente. _

ESTADO DE VENTILADORES
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o Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccién de polo a tierra, lo que
genera riesgos eléctricos.

e« Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccién que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucion educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:
Cada salén carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacién: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacién: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.2. Banos:

e |luminacion: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucidn:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.

o Redistribuir circuitos eléctricos segtin cargas y secciones.
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3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segun carga:
» lluminacion: AWG #10,12y 14
= Tomacorrientes: AWG #12.
« Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
» Acometidas de acuerdo con la carga por tableros
3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de proteccion contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.
3.2. Actualizacidn de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada saldn

o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI = 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

o Se requiere la instalacion sistema de apantallamiento para proteger a la institucion
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.
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o La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen
parte del sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccion diferencial y
sistemas de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y
funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y
de la norma NTC 2050 durante la ejecucion del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.
o Capacitar al personal de la institucién en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.
o La adecuacién y actualizacion de las redes eléctricas permiten cumplir con el

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

LARALHERRERA
INGENIERO ELECTRIQISTA
MP VL205-53087
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERf A
JENeENL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
T L MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E GUATEQUE

SEDE ESCUELA NUEVA MEDELLIN CORDOBA
ZONA RURAL

No. DE ESTUDIANTES 70

CODIGO DANE No. 223001007067

MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. 186

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

GUATEQUE SEDE ESCUELA NUEVA MEDELLIN
CORDOBA

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

SIN INFORMACION

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO GUATEQUE
MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 1.271,00 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES #0005

FECHA DE ESCRITURA:

15-04-2005

NOTARIA DE ORIGEN:

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

140-105509

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE
LIBERTAD Y TRADICION:

23-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL
TOPOGRAFA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de
[1] Contrata LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTE
JENEEC MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
3 S MUNICIPIO DE MONTERIA.

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS: COCINAY COMEDOR EN BUEN ESTADO. AULAS
EN ESTADO REGULAR. BANO, CERRAMIENTOS Y
CIRCULACIONES EN MAL ESTADO.

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO, CERRAMIENTO MURO Y MALLA ESLABONADA

ESTADO): EN MAL ESTADO

VIiAS DE ACCESO Y ESTADO: ESTADO REGULAR, LA VIA PRESENTA
DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE
MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION INDICA QUE EL PREDIO ES URBANO, INMUEBLE
ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES MEDIANTE ACTA DE
TITULACION DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-04-2005, SECRETARIA DE EDUCACION

DEPARTAMENTAL.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:
ASPECTOS REVISADOS CUMPLE/ NO | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
CUMPLE
1. ESPREDIO RURAL. SI CUMPLE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
GUATEQUE VEREDA MEDELLIN-
CORDOBA
2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y SI CUMPLE MATRICULA: 140-105509 CON
TRADICION CON NO MAS DE 3 0 DIAS FECHA 23-11-2024.

DE EXPEDICION.

CUANDO SE TRATE DE RESGUARDOS  |SI CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTR

Y/O ASOCIACIONES DE CABILDOS O BAJO LA PERTENENCIA DE NINGU
AUTORIDADES INDIGENAS RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
TRADICIONALES, PUEDEN ACREDITAR CABILDOS O  AUTORIDADES

LA PROPIEDAD MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO COLECTIVO
DEL RESGUARDO SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O CABILDO
GOBERNADOR DONDE SE SENALE: QUE
EL PREDIO SE ENCUENTRA EN SU
JURISDICCION; B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL SUELO
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

INDIGENAS TRADICIONALES.
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N INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de
[l || Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTE
JENRERLC MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDE?R.'IS'R!.OCIZ%M MUNICIPIO DE MONTERIA.

4, ACTA DE CONCERTACION CON LA [SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE

COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA ICONCERTACION CON LA
EN CASO DE QUE EL TERRENO VAYA A COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
SER APORTADO POR ESTE TIPO DE DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
ORGANIZACIONES. MUNICIPIO  DE  MONTERIA

ADQUIRIDO DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION DEPARTAMENTAL.
5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR LIBRE DE |SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO

GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL JURIDICO DEL INMUEBLE SE
DOMINIO. (CONDICIONES ENCUENTRA LIBRE DE
RESOLUTORIAS, EMBARGOS, GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES DE DOMINIO.

DEMANDAS, FALSA TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES QUE SI CUMPLE J‘EN RELACION CON EL ESTADO|
RECAEN SOBRE EL PREDIO, SEGUN EL URIDICO DEL INMUEBLE, NO|
CERTIFICADO DE TRADICION Y EXISTEN SERVIDUMBRES|
LIBERTAD. REGISTRADAS.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS S| CUMPLE EL ACTA DE TITULACION DE
PREDIOS O ACTO ADMINISTRATIVO INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-
QUE HAGA SUS VECES, SEGUN EL 04-2005, SECRETARIA DE
CERTIFICADO DE TRADICION Y EDUCACION DEPARTAMENTAL.
LIBERTAD.

8. LINDEROS CONSTA EN EL ACTA DE

TITULACION DE INMUEBLES #0005
DE FECHA 15-04-2005,
ISECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL. EXTENSION
1.271,00 M2. DECRETO 1711/84.

Elaboro:

Firma:

Anﬁ;\a Povila 5?::-:!‘“&-

ANGELA MARIA AVILEZ PADILLA

C.C. NO. 1.128.268.092

MATRICULA PROFESIONAL NO. 240616
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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&5 - Alcaldia de
3 "[ Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
e CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estdn concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicién a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estdndares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnéstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitira identificar las necesidades mds urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinarlos requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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kTN Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTERIA
CONSORCIO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacién, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacidn de calidad en condiciones dignas.
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:‘I?-‘E.I[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
com:mo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccién y evaluacion de las instalaciones:

e INTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacidn, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidrdulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacion de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

e NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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MONTERIA

Alcaldia de

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tablo 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagnodsticos y las obras a ejecutar se encuentran el area urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA N:;‘E
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBAND 179
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA ESCUEM&;:?)#DR:;F:ACAMi a URBANC 196
5 123001002346 |E JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 |E LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
7 223001007016 |E LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
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9 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 123001003709 IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
11 123001007135 IE MOGAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO 366
12 | 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO | 305
13 | 123001008793 E ROBINSON PITALUA RN Tf;'e‘; VRADER URBANO | 251
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 1E SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 | 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO | 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO LIRBAND 180
18 123001001838 |E ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 123001002176 |E ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCURLA URB:;:.::'XTA PAZIEL URBANO 203
21 | 123001004047 E CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO | 576
22 123001003717 |E CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 |E CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
5 123001004870 |IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 IE JUAN XXIII JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 1E JUAN XX SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402




144q3

—3 &
JENRENL

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

34 123001009;;0 IE LOS ARAUIOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 |E LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 |E LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
38 | 12300100489 IE MOGAMBO Eacne M%CU”:: :.?leirg;:mms EUAS | Ureano | 667
39 | 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO | 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2004
41 123001007160 |E SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO 149
44 223001006648 |E CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO URBANO 440
45 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANO 305
48 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
49 123001003598 1E JUAN XX B3c NUW?SZE:I:;OZEFNGD (A URBANO 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 123001007399 |E LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 |E LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 123001000459 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO 609
54 123001000025 IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
55 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
7 123001000157 |E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 123001000696 |E POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBAND 1463
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59 | 123001000467 IE RANCHO GRANDE £SC URB MIX MIRAFLORES URBANO | 1090
60 | 123001007852 {E ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRAMORA | URBANO | 402
61 | 123001006759 {E ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO | 220
62 | 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1562
63 | 123001004659 |E VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN | URBANO | 866
64 | 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERQ J. GARCIA URBANO | 731
65 | 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO | 1414
66 | 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO | 492
67 | 123001003172 IE VILLA MARGARITA £SC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO | S11
68 | 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1049
69 | 223001000780 ol CUCHARAL RURAL 2
70 | 223001003649 o Mﬁ‘:g;gﬁmm ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 | 223001007253 Ik Mﬁ':g;%ﬂ:m“ ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAIO RURAL 43
72 | 223001001352 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 | 223001002502 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO | RURAL 211
74 | 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL ass
75 | 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 | 123001008247 IE BUENOS AIRES ESCRURMUCTA SAN ERONIMG . RURAL a3
MACHIN
78 | 223001001191 E BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 | 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 | 223001000321 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 | 223001001026 IE £L SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAO RURAL 91
82 | 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO Il RURAL 17
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83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
8a | 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 |E GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 |E GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 1E GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 |E GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 | 223001001727 IE JUAN XXIII ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
21 223001000941 1E JUAN XX ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IEKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001003941 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 | 223001002421 IE KM 12 FECUELA “”“::Lmﬁ: LRSI RURAL 30
a5 223001001417 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IEKM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 1E LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 223001800167 1E LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 | - e |E LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 223001009141 IE LETICIA ESCRUBAL Mmﬁﬂﬂo VIEIOLA RURAL 10
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108 2—23001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003908 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAQ RURAL 27
111 223001007741 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 |E UCEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIiX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MiX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 |E NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 |E NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 |E PUEBLO BUJO CENT EDUC SBITL(;:LBOU“‘QR DEL RURAL 26
123 223001001522 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9
126 223001004611 {E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL a6
132 223001002057 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
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133 223001006192 |E RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 1E SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 | 223001800183 E SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 1E SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 |E SAN IOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 |IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 | 223001008823 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EOUGATIVOFRONTLRAS D RURAL 14
CORDOBA
141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 |E TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 |E TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NINO RURAL 109
153 223001002251 |E CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELENTO RURAL 62
154 223001001247 IE CARO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2Y 3 RURAL 37
156 223001003151 1E LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL a4
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
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158 223001007269 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36

159 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42

160 223001001441 1E LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634

161 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15

162 423001008178 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58

163 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18

164 423001008267 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13

CENTRO EDUCATIVO MI PORVENIL ES

165 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CRISTO JESUIS RURAL 11

166 223001008862 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15

167 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11

168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508

169 423001007058 IE SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17

170 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19

171 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70

172 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
IE AUGUSTO ESPINOSA

100

173 223001006206 VALDERRAMA ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEJO RURAL 14
IE AUGUSTO ESPINOSA ESC RURAL MIXTA ANA RODRIGUEZ DE

174 223001001786 VALDERRAMA VIDAL RURAL 123
IE AUGUSTO ESPINOSA

175 223001001409 VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
IE AUGUSTO ESPINOSA

176 223001008225 it GEiARAL ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 22
IE AUGUSTO ESPINOSA

177 223001005404 VALDERRANMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228

178 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67

179 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42

180 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10

181 223001002260 |E BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
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182 | 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 | 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 | 223001009124 IE GUATEQUE MR ‘N;';?é%m ARTES OFh RURAL 8
185 | 223001001085 —I_E GUATEQUE £SC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 | 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 |E GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 | 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
183 | 223001004009 |E GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 | 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 | 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 2
192 | 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 | 223001000518 E LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 | 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA |  RURAL 20
195 | 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 | 223001002014 IE LA VICTORIA e RUHR{;\;S:'GXF PLAZA DE RURAL 27
197 | 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 | 223001007229 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 | 423001007066 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 | 223001001638 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 | 223001007725 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAJOS RURAL 16
202 | 423001007082 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 | 223001001221 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL a7
204 | 223001005757 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 | 223001007237 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 | 223001005692 IE MORINDO SANTA FE Ceien Docg":;ﬁﬁ‘:":'m L RURAL 29
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207 | 223001008632 |E MORINDO SANTA FE i M;xgangommno aa RURAL 20
208 | 223001001425 IE MORINDO SANTA FE CARINEN ”{,’g,:.’;"gg‘"m e RURAL 30
209 | 223001007768 IE MORINDO SANTA FE £ RUR‘:;;‘;:;?;D A RURAL 19
210 | 223001007261 IE MORINDO SANTA FE INSTTUCION :::T':::E'“ o RURAL 276
211 | 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 | 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 | 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA £SC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 | 223001007806 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 | 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 2
216 | 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PIRALITO RURAL 68
217 | 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA £SC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
218 | 223001001760 E NUEVA LUCIA CENTR%:;’EU?;“&:“T& 5N RURAL 18
219 | 223001000291 |E NUEVA LUCIA CRMTRG :%E&Tc')m\:ﬁg AL RURAL 20
220 | 223001008250 IE NUEVA LUCIA s i “”RASS‘:L’;‘;MRCE"AS o RURAL 1
221 | 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 2
222 | 223001001069 E PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 | 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 2
224 | 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
25 | 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 |E PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 | 223001003401 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 | 223001001328 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26

3G44
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230 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ E;;: RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 |E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 | 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 |E SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 1E SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAD RURAL 79
238 223001000925 IE SAMNTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 | 223001006630 IE SANTAFE e R”RALM“‘:\':;::\:’ :RTADA " RURAL a3
240 223001000836 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYD RURAL 31
243 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 | 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO | 560
252 223001001212 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacidn establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el area
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacion:

llustracién 1. Localizacion de instituciones educativa en Area Rural.,

Asi mismo, se verifica la localizacion de 70 Instituciones Educativas en el area Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

llustracidn 2. Localizacidn de instituciones educativa en Area Urbana.
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GENERALIDADES.

Se realizd una visita diagnostica de campo a la institucion educativa GUATEQUE - ESCUELA
RURAL MIXTA EL PARAISO el dia 24/1/2025. Durante la inspeccién se verificaron las
condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases,
restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de
servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado
bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

1. Informacion general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso (especificar
si hay dificultad para ingreso de
materiales)

MAL ESTADO, LA VIA PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.

ESTADO OBSERVACIONES
MARCAR CON UMNA (X) CANTIDAD BUENO | REGULAR MALO
AULAS 2 X PRESENTA FISURAS Y GRIETAS EN PAREDES
BATERIAS SANITARIAS 1 X FALTA DE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X
ANDENES CON DANOS, FALTA DE SENDEROS
CIRCULACIONES X PEATONALES
COCINA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
COMEDOR 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NGO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

2. Numero de estudiantes.

Tabla 3. Descripcion general de la infraestructura educativa.

La institucion educativa cuenta con un total de 15 estudiantes, distribuidos en una
jornada por la mafiana.

3. Accesibilidad.

La institucion esta ubicada en la vereda El Carbdén del corregimiento Guateque
perteneciente al Municipio de Monteria, Cérdoba. Las rutas de acceso a la institucion
presentan condiciones deficientes o regular, dado que no estan pavimentadas,
dificultando el transito seguro y comodo de las personas de dicha comunidad,




14<soy

(== |
JENENLC

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | s e

dificultando moderadamente el ingreso y salida tanto del personal como de los
estudiantes.

4. Servicios Publicos.

4.1,

4.2.

4.3,

4.4.

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucién educativa, se verifica que el servicio de
energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el corregimiento
Guateque es deficiente, debido a su infraestructura y falta de intervenciéon o
mantenimiento continuo, los cuales permiten intermitencias frente a cualquier
fenémeno de la naturaleza o a cualquier agente externo que se presente.

La institucién cuenta con una red de energia eléctrica inestable y sistema de
cableado obsoleto, lo cual no permite el funcionamiento adecuado de las
instalaciones. Ademas, de la falta de mantenimiento periddico a las instalaciones
eléctricas.

Acueducto:

El corregimiento Guateque cuenta con servicio de acueducto conectado a la ciudad
de Monteria operado por la empresa Veolia. La sede no esta conectada al sistema
de acueducto lo cual no garantiza la disponibilidad suficiente para las actividades
cotidianas, el suministro de agua proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o
pozos vecinos.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria,
se verifica que para el corregimiento Guateque no cuenta con cobertura de este
servicio y actualmente se manejan construcciones artesanales como solucién al
manejo y disposicion final de las aguas residuales.

Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas natural, por
lo que la sede no cuenta con este servicio.
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5.

6.

Gestion predial.

Durante la verificacién y/o evaluacion del estado predial o las condiciones de la
titularidad vy disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la

institucion educativa:

DESCRIPCION

DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

140-105512

NOMBRE PROPIETARIO

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO DANE 123001007127
INSTITUCION GUATEQUE
SEDE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO
ZONA RURAL
Tabla 4. Descripcidn predial de la institucion educativa.
Localizacién.

La institucién La institucion educativa se encuentra localizada en la vereda El Carbon
del corregimiento Guateque perteneciente al Municipio de Monteria —~ Cérdoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

llustracion 3. Localizacién de la Institucion Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION GUATEQUE
SEDE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°44'58.93"N 75°54'23.57"0
VEREDA EL CARBON
CORREGIMIENTO GUATEQUE
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES.

1. Cerramiento perimetral insuficiente

El cerramiento actual de la institucion, construido con listones de madera enlazados con
alambre de puas, no garantiza la seguridad necesaria para proteger a los estudiantes,
docentes y recursos de la sede. Este sistema precario facilita el acceso no autorizado de
personas y animales, incrementando la vulnerabilidad ante robos y posibles riesgos
externos, lo que pone en peligro la integridad de la comunidad educativa y su
infraestructura.

2. Deficiencias en las circulaciones internas

Las circulaciones internas carecen de senderos peatonales adecuados que conecten de
manera funcional la entrada principal con las aulas y demds espacios de la institucion.
Durante las lluvias, el terreno sin pavimentar se torna fangoso e intransitable, obligando a
estudiantes y docentes a cambiarse de calzado o dejarlo en la entrada. Estas condiciones
afectan la comodidad, seguridad y fluidez del transito peatonal en el recinto.

3. Deterioro de las baterias sanitarias

Las baterias sanitarias de la institucidon presentan un estado critico de deterioro,
evidenciando problemas estructurales y funcionales que impactan negativamente la
higiene y el bienestar de los usuarios. La falta de condiciones adecuadas en estas
instalaciones afecta la salubridad y pone en riesgo la salud de la comunidad educativa,
requiriendo una intervencién inmediata para garantizar estdndares minimos de calidad y
seguridad.

4. Ausencia de espacios recreo-deportivos

La institucién educativa no cuenta con escenarios deportivos propios, lo que impide la
realizacién de actividades fisicas y recreativas fundamentales para la formacion integral de
los estudiantes. Esta carencia limita el acceso a espacios seguros y adecuados para el
desarrollo de competencias deportivas, afectando negativamente la promocién de habitos
saludables y el bienestar general de los estudiantes.

5. Fallas en la red eléctrica

Aunque el aula cuenta con cableado eléctrico interno, la institucién no dispone de servicio
eléctrico en funcionamiento, lo que impide el desarrollo de actividades académicas y
administrativas que requieren energia. La infraestructura eléctrica existente muestra
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deficiencias que demandan una adecuacién integral para garantizar un suministro seguro,
estable y funcional que soporte las necesidades bdsicas de la institucion

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Construccidn de un cerramiento perimetral seguro y duradero: Se recomienda construir un
cerramiento perimetral en mamposteria reforzada o un sistema mixto de muro y malla
metalica, cumpliendo con los requisitos de la NTC 4595 para instalaciones escolares. Este
cerramiento debe garantizar la proteccion del entorno educativo, prevenir el acceso no
autorizado y mitigar los riesgos de intrusion de animales. Ademds, debe incluir elementos
de seguridad que permitan el control visual hacia el exterior sin comprometer la privacidad
y seguridad de los estudiantes.

2. Construccion de circulaciones internas: Se deben disefiar y construir senderos peatonales
pavimentados y accesibles que conecten las areas clave de la institucion, incluyendo la
entrada principal y las aulas, segin lo establecido por la NTC 4595 y la Ley 361 de 1997.
Estos senderos deben contar con materiales antideslizantes y un sistema de drenaje
eficiente que evite acumulaciones de agua durante las lluvias, garantizando la seguridad y
comodidad de la comunidad educativa.

3. Mantenimiento correctivo de baterias sanitarias: Es necesario reconstruir las baterias

sanitarias, siguiendo los lineamientos de la NTC 4595 y la NTC 1500, para asegurar la
funcionalidad y la higiene. Las instalaciones deben estar disefiadas para cumplir con
estandares de salubridad, garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad
conforme a la Ley 1618 de 2013 y prever la separacién de espacios para cada género y nivel
educativo, incluyendo areas especificas para estudiantes de preescolar.

4. Construccion de espacios recreo-deportivos: La construccion de dareas deportivas
adecuadas, como canchas multiusos, debe cumplir con los pardmetros establecidos por la
NTC 4595 para instalaciones educativas. Estos espacios deben ser disefiados considerando
las necesidades de la poblacion estudiantil y equipados con superficies seguras, drenajes
adecuados y delimitaciones claras, promoviendo asi el desarrollo integral de los estudiantes
mediante actividades fisicas y recreativas.

5. Mantenimiento correctivo de la red eléctrica: Se recomienda realizar una intervencion

técnica en la infraestructura eléctrica de la institucién, conforme al RETIE y la NTC 2050,
para garantizar un suministro seguro y estable. Esto incluye la instalacion de un
transformador de capacidad adecuada, la renovacion del cableado en mal estado, vy la
implementacion de sistemas de proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos. Ademas, se
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debe evaluar la posibilidad de conexién a una red eléctrica confiable para garantizar el
acceso continuo a la energia.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Estado de los muros

Cubierta de aula de clases Pozo de agua
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Bateria sanitaria

Estado de bateria sanitaria
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO.

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucion educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. La ausencia de un cerramiento adecuado compromete la seguridad de la institucion
educativa y su comunidad. La implementacion de un cerramiento perimetral robustoy
conforme a normativas garantiza la protecciéon contra accesos no autorizados y
promueve un ambiente escolar seguro y controlado.

2. Llas deficiencias en las circulaciones afectan tanto la movilidad como la seguridad de los
usuarios. La adecuacién de senderos peatonales pavimentados y accesibles mejora la
funcionalidad y facilita el transito seguro, especialmente en temporadas de lluvia,
promoviendo un entorno educativo inclusivo y eficiente.

3. El estado critico de las baterias sanitarias refleja la urgencia de una intervencion que
cumpla con estandares técnicos y de accesibilidad. Las mejoras en estas instalaciones
son fundamentales para preservar la salud, la dignidad y el bienestar de los usuarios,
alinedndose con las normativas vigentes en salubridad y accesibilidad.

4. La falta de escenarios deportivos limita las oportunidades de desarrollo fisico,
recreativo y social de los estudiantes. La construccion de estas areas, conforme a
normativas, es esencial para fomentar habitos saludables, trabajo en equipo y
competencias deportivas, contribuyendo a la formacién integral de los estudiantes.

5. Las deficiencias en la red eléctrica no solo afectan el desarrollo académico y
administrativo, sino que también representan riesgos de seguridad. La intervencion
técnica adecuada asegura un suministro confiable y seguro, impulsando la continuidad
de las actividades pedagédgicas y optimizando el uso de recursos tecnologicos en la
institucion.
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A continuacion, se relaciona tipologia de intervencion propuesta
RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO
CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL SEGURO Y
DURADBERD OBRA NUEVA
CONSTRUCCION DE CIRCULACIONES INTERNAS OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BATERIAS SANITARIAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED ELECTRICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Elaboré:

Tabla 6. Resumen de diagnaostico.

%%9

VICTOR ANDRES HENAQ OTALVARO
INGENIERO CIVIL 2

C.C. 1.067.928.253 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Reviso:

CLAUDIA ESTELLA CARVAIJAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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ANEXOS

ACTA DE VISITA

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS
CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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1. ACTA DE VISITA
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VISITA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR.
FECHA DE VISITA
Dia / Mes { Ao
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO
LOUCATIVO 2024

(Contrate Dbra No. LP-5IM-026-2024 I Contratista: l CONSORCIO EDUCATIVO 2024

ESTUDIOS, DISERNOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

ot EDUGCATIVAS DEL MUNIGIPIO DE MONTERIA IN.LCLAUDMS FELNMRINM. FINEDS:

(Contrato Interventor No. CMA-5IM-031-2024 | | CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTER(A.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,
Obsjeto: (CONSTRUCCIGON ¥ MANTENIMIENTO DE INFRACSTRUCTURA FISICA DN INSTITUCIONES CDUCATIVAS DEL MUNICIPIO [R L LAURCANG JOSE MENDOZA PLINADD

DE MONTERIA

DATOS GENERALES
[Nombre de la i IE E Mo. de alumnos 15
| Sede ESC RURAL MIXTA EL PARAISO Jornada MANANA
Direccién / Corregimiento GUATEQUE | Zona Suelo Rural
Nombre de director / prafesar (ALFONSO GOMEZ ALARCON Contactn 3226816240
Coordenadas geogrificas B°44'58.93°N  75°54'23.57°0
INFORMACIGN DE LAVISITA

| Candiciones de acceso
[especificar si hay dificultad para

MAL ESTADO, LA VIA PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.

Jingreso de materiies)
ESTADO
MARCAR CON UNA [X] BUEND REGULAR MALO OBSERVACIONES
JAULAS 2 % PRESEMNTA FISURAS ¥ GRIETAS EN PAREDES
BATERIAS SANITARIAS & i FALTA DE MANTEMIMIENTO
CERRAMIENTD X
CIRCULACIONES X DENES CON DANOS, FALTA DE SENDERDS PEATONALES
] NGO CULNTA CON ESTC CSPAGHD
] WO CUENTA CON ESTE ESPACID
] WO CUENTA CON ESTE ESPACIO
o MO CUENTA COMN ESTE ESPACIO
o WO CUENTA CON ESTE ESPEE_

REQUERIMIENTOS f NECESIDADES

5. FALLAS EN LA RED ELECTRICA

1. CERRAMIENTO PERIMETRAL INSUFICIENTE

2. DEFICIENCIAS EN LAS CIRCULACIONES INTERNAS
3. DETFRIGRO OF |AS BATERIAS SANITARIAS

4. AUSENCIA DE ESPACIOS RECREQ-DEPORTIVOS

ESTADO DE LA PINTURA EN LOS MURDS

ESTADO DE MUROS

1U051@




CUBIERTA DE AULA DE CLASES

POZO DEAGUA

ESTADO DE MURDS

Z0ONA DE CIRCULACION

BATERIA SANTTARIA

BATERIA SANITARIA




BATERIA SANITARIA

CIRCULACION

ENTRADA PRINCIPAL

AULA DE CLASE

ELABORD

Yot

VICTOR ANDRES HENAD OTALVARD
INGEMIERD CiVIL
C.G. 1.067.928.253 de Manturia
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIAR
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EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA GUATEQUE - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL PARAISO
DIRECCION: VEREDA EL CARBON - CORREGIMIENTO GUATEQUE - MONTERIA

FECHA VISITA: 24/01/2025

GEMERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de |as actividades propias del servicio escolar,
Se realiza el presente diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacidn en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia

y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas.

EVALUACION INTERVENCION IMPACTO ESPERADO
1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD sDisefiar y construir el cerramiento|Una infraestuctura fisical .
En I3 visita de campo que se llevd a cabo en la institucién educativa|perimetral que cumpla con los requisitos|reformada que binde

Guateque - Sede Escuela Rural Mixta El Paraiso se constatd que la
infraestructura en general se encuentra en mal estado, presentando
varias inconsistencias entre las cuales tenemos:
*El cerramiento perimetral de la institucién es inadecuado, estd
construido parcialmente con un muro bajo y malla eslabonada en la parte
frontal y en un lateral de la institucion, el cual estd muy deteriorado, el
resto de |a institucidn estd hecho de manera artesanal con alambre de
puas y postes de madera, comprometiendo la integridad fisica de los
estudiantes y el personal educativo, asimismo la seguridad de los bienes
y recursos de la institucion. Ademds, el deterioro del cerramiento no
cumple con los estdndares de seguridad requeridos en la normativa
vigente NTC 4595 y NTC 4596. Ver imagen 1.

*En los muros de la institucion se presenta humedad y desprendimiento
de pintura. Ver imagen 2.

*Se observan grietas y fisuras en los muros de las aulas y un deterioro
considerable en su infraestructura. Ver imagen 3.

= En el servicio de energia eléctrica: Pese a gue la institucion cuenta con
cableado interno, no dispone del servicio eléctrico en este momento, lo
que limita el desarrollo de actividades académicas y administrativas que
dependen de energia eléctrica. La infraestructura eléctrica presenta fallas

que requieren adecuacion para garantizar un suministro seguro y estable, |

contribuyendo asi al correcto funcionamiento en la institucién educativa.
Verimagen 4.

* En el servicio de acueducto; El corregimienta no cuenta con sistema de
acueducto ni redes de distribucidn, su abastecimiento se capta en
algunos pozos, carro tanques y recoleccidn de aguas lluvia para sus
necesidades basicas.

* En el servicio de alcantarillado: El corregimiento no cuenta con
cobertura de este servicio y actualmente la institucién educativa
implementa pozo séptico artesanal como solucidn al manejo vy,
disposicién final de las aguas residuales, este es deficiente.

* Gas: El corregimiento no cuenta con el servicio de gas natural, optando
la institucién educativa por el uso de pipetas de gas propano como
alternativa para la preparacidn de alimentos en el cumplimiento del plan
de alimentacion escolar {PAE).

establecidos en la normativa vigente, en
particular, con los lineamientos de la Ley
400 de 1997 para garantizar la seguridad
estructural, y la Ley 3B8 de 1997 para
asegurar que el cerramiento no interfiera
con las directrices de ordenamiento
territorial. El disefio del cerramiento
debe ser funcional, seguro y accesible.
simpermeabilizar muros que presenten
humedad de tal manera que aumente la
capacidad de vresistencia al agua.
Atendiendo a la normativa NTC 4595,
*Realizar mantenimiento de muros con
pintura de esmalte acrilica que son de
répido secado, alto brillo, resistencia al
medio ambiente y gran acabado con alto
nivel estético.

*Resanar de muros con fisuras y grietas
utilizando mortero, también reforzar los
elementos  estructurales que lo
requieran, segin normativa NSR 10 y NTC|
4595.

#Realizar mantenimiento correctivo de
las redes eléctricas las cuales serdn
renovadas conforme a las
especificaciones del RETIE {Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas) y la
NTC 2050. Se disefiard una red eléctrica
independiente para la institucién, con
tableros de distribucién, cableado con
aislamiento adecuado y dispositivos de
proteccion  contra  sobrecargas vy
cortocircuitos, mejorando la seguridad y)|
funcionalidad del sistema eléctrico.

funcionalidad de cada espacio y
seguridad en el libre desarrolio a
la comunidad estudiantil, que
cada disefio y rerforma sea a
consideracion de la norma NSR 10,
{ley 388 de 1997 y la NTC 4595,




2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO
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# La institucién educativa cuenta con 2 aulas de clase para recibir un total
de 15 estudiantes, distribuidos en una jornada de la maiiana. Presenta las
siguientes fallas:

» En las aulas encontramos desgaste de pintura y fisura en algunos
muros, los protectores metdlicos de las ventanas presentan corrosion,
entre otras.
*La institucion educativa carece de instalaciones adecuadas para la
practica deportiva, lo que limita el desarrollo de actividades fisicas y
recreativas esenciales para los estudiantes.

* En el sistema de baterias sanitarias, disponen de 1 bateria, la cual se
encuentra en mal estado, la infraestructura de la bateria sanitaria
presenta deterioro avanzado. Observamos la falta de accesorios
hidrosanitarios, faltantes de unidades de ceramica, grietas en muros,
entre otros, por lo tanto, no cumple con los estandares de funcionalidad
y seguridad requeridos en la NTC 1500, lo que afecta la higiene y el
bienestar de los usuarios del establecimiento educativo. Ver imagenes de
5a8.

1

para mantener su funcion fisico-espacial,
asegurar la durabilidad del edificio, vy
brindar un mejor ambiente a la
comunidad educativa. Segun NTC 4595.
#Disefiar y construir wuna cancha
deportiva multifuncional, nivelando |
adecuando el terreno para eliminar
riesgos de lesiones y asegurar un espacio
seguro. El proyecto incluird la instalacién
de pavimento cumpliendo con las|
disposiciones de la NTC 4595 y la NSR 10,
para espacios escolares.

#Diseflar y construir una bateria
sanitaria, siguiendo las disposiciones de|
la NTC 1500 para garantizar que se
cumpla con los requisitos de
funcionalidad, seguridad e higiene. La
reconstruccion incluye la renovacion de|
los sistemas hidrosanitarios establecidos
en la norma NTC 4595.

*Realizar mejoras locativas y de acabados|* Aulas de clases, baterias

sanitarias ¥ dreas
complementarias que
proporcionen un ambiente

agradable, funcional y seguro para
el aprendizaje de los estudiantes.
Cumpliendo con la NTC 4595, NTC
16199 y NTC 2050,

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

= Realizar mejoras locativas y de

En el andlisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta la NSR -
10, en la parte de su estructura no se encontraron dafios estructurales
gue representen un riesgo para los estudiantes. Arquitecténicamente
encontramos que la institucidn educativa presenta varias deficiencias en
su edificacion que pueden generar una amenaza para la comunidad
estudiantil y que adicionalmente no cumplen con las normativas NTC
4595, NTC 6047, NTC 6304 y la NTC 2050. Dentro de estds dreas tenemos;
algunas las dreas de circulacidn que estdn en mal estado, problemas de
cables eléctricos que estan a la intemperie, fisuras en algunos muros y la
deficiencia del funcionamiento de las instalaciones sanitarias que estin
dentro de la institucidn.

acabados para mantener su funcién fisico
|espacial, asegurar la durabilidad del
|edificio, y brindar un mejor ambiente a la
comunidad educativa. Segin NTC 4595 y|
INTC 2050.

* Institucién educativa con
estructuras seguras segun la NSR
10, teniendo en cuenta el marco
PNGRD que garanticen el
bienestar y proteccion de la

lcomunidad estudiantil.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

«Construir un corredor peatonal que

La institucion educativa dispone de una sola ruta de acceso la cual esta
en mal estado y sin pavimentar, lo que dificulta el ingreso y salida,
peatonal a la institucion ya sea en verano o en tiempos de lluvias, Ley 388
1997. Adicionalmente la entrada principal de la institucién es deficiente,
no es apta para el facil de los estudiantes y no se puede entrar en ninglin
vehiculo debido a que la sede tiene un nivel muy alto en comparacidn
con la via principal. En relacion a la Ley 1618 2013, La infraestructura
fisica no cumple con dicha normativa puesto que los espacios de
circulacion no estdn adecuados para el facil desplazamiento de las
personas con movilidad reducida y/o discapacitados, asimismo, las
circulaciones dentro de la institucion presentan deficiencias
significativas, como la falta de un sendero adecuado que conecte la
entrada principal con el aula de clases, este problema hace mas
relevancia durante las épocas de lluvias, ya que el suelo de la institucién
es arcilloso por lo tanto en tiempos de lluvias se dificulta el
desplazamiento de la comunidad estudiantil y la realizacion de diferentes
actividades debido a la cantidad de lodo, lo que afecta la comodidad y
seguridad del trénsito en el lugar. NTC 4595, la NTC 6047 y la NTC 6304.
Verimagen 10, 11y 12.

|conecte la entrada principal con las aulas
de clases, este debe estar compuesto por

Espacios con unma  buena
accesibilidad, circulaciones
adecuadas, en buen estado ¥ en

materiales que garanticen la durabilidad

medidas establecidas en la normativa y|
con la pendiente adecuada para el
drenaje del agua. El disefio de esta
circulacion deberd cumplir con los

por la NTC 6047 y la NTC 4595,
asegurando que sea transitable para
todas las personas, incluidas aguellas con
movilidad reducida, ley 1618 de 2013.

y comodidad en cualquier temporada,|6047, ley 388 de 1997 v ley 1618|
ademds debe ser antideslizante, con las|del 2013.

requisitos de accesibilidad establecidos|

cumplimiento a la normativa NTC




El predioc donde se encuantra actualmente la institucion Educativa se
encuentra registrado a nombre del municipio de Monteria, registrado
ante la superintendecia de notariado y registro bajo la matricula
linmaobiliaria N 140-105512.

procesos de titularidad vy licencias
urbanisticas que se requieran en cada
intervencion.

encuentra legalizado en relacion a

su titularidad.

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE Estd drea no serd intervenida ya que lajEstsa drea no requiere ser|
El establecimiento educativo maneja un buen sistema de ventilacién e[institucién  tiene  unos  espaciosjintervenida.

iluminacién natural, permiendo con ello un ahorro energético,|confortables y de gran aprovechamiento,

adicionalmente posee una buena arborizacion alrededor de la institucion|asi como también aporta a la

Io que ayuda a mitigar los cambios climaticos y el impacto ambiental. Por|sostenibidad  aportande al ahorro

{la falta del servicio de acueducto la institucién implementa un sistema de|energetico y mitigacion del impacte

|recoleccion de aguas lluvias. ambiental.

6. GESTION PREDIAL Se garantiza la total legalidad de losjEl  predio institucional se

7. DOTACIONES ESCOLARES

En estd drea no tendrd intervencion

La institucion educativa en términos generales de dotaciones en relacién
al mobiliario y elementos basicos de funcionamiento que son necesarios
para realizar actividades diarias de la institucion se encuentran en buen
estado y con un adecuado desempefio.

debido a que la institucién tiene una
buena dotacién escolar.

Estda drea
intervenida.

no

requiere

5er|

Imagen 1. Entrada principal y Cerramiento.

Imagen 2. Humedad y desprendimiento de pintura.

s

,'-‘

Imagen 3. Grietas en muros.

)

Imagen 4. Redes Eléctricas inadecuadas.

Imagen 5. Bateria sanitaria y pozo séptico.

11524
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Imagen 10, 11y 12. Areas de circulacién.

Elaboro:

\ \
k;"v,?f:::; T‘\;M.ﬁﬁ‘, [

REMBERTO CARLOS NARARAD BAbAS

C.C. NO. 10.820.376

MATRICULA PROFESIONAL NO. A08412008-10820376
ARQUITECTO

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el
|servicio

X

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el
servicio

X

Lavamanaos

Nombre: 223001001506 - IE GUATEQUE
Sede: 123001007127 - ESC RURAL MIXTA EL PARAISO
Rural X | Uurbano | B
2. USO EDUCATIVO
Numero de
1
lornadas

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

1

Inodoros

Estado: Bueno Regular Malo | X Cantidad Min

2

Orinales

Tanque de
almacenamiento

Estado: Malo | X

Malo

Bueno
Bueno

Regular Cantidad Min 1

Regular

Estado:

Estado: Bueno X |Regular Malo

Observaciones:

CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, AJUSTES EN CIRCULACIONES, ENCHAPES,
ILUMINACION, VENTILACION, CUBIERTAS, MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MiNIMAS

5.3.1. CANTIDAD MIiNIMA DE APARATOS
Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos

Inodoros Lavamanos
No. Descripcion : - Bafieras/Duchas Bebedero Otros
il Masculino | Femenino | Masculino | Femenino s/
3 Ins'(ltuu.ones 1cada S0 | 1cada S0 = 1 cada 100 1 poceta de servicio
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones gue se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomard esta norma como referencia para la verificacidn de aparatos sanitarios.

5.4.5, los servicios sanitarios se deben colcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en la tabla 8 (lo expresidn “juego de sanitarios” hace
referencia @ un sanitario o un orinal mds un lavamanaos).

TIPO

CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO)

AREA (M2/JUEGO SANITARIO

ESCOLAR

25 NINA(O)S 3,6

6. SENALIZACION Y ACCESO

Los bafios cuentan con sefializacién y distincién de sexo St NO| X

Los bafios cuentan con acceso adecuado

Sl NO X

5.3.4. Sefializacion

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las seflales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacidn sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones:

no cuentan con acceso adecuado para las unidades sanitarias, ni con sefializacidn y distincidn de sexo, esta un bafio para los

profesores y otros para los alumnos
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7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcion Condicién Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion, i
i Vi i i M no cuentan con servicio de agua potable,
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. i .
abastecimiento con carrotanques y con aguas lluvias
: o n tan i
Almacenamiento |Estado de tangues de almacenamiento, limpieza, 8 cuenta- mt b dq ue de aimacenamiento de algua
de Agus ublesieion. semn?n erra _(?, y con una estructura para la
instalacion de un tanque elevado
Sistema de Estado de tuberias, material, presion, fugas, B las tuberias se encuentran en mal estado, con muchas
Distribucion corrosién. fugas
Evacual:ldli} de Funcionamiento de dre _naje5. sifones, trampas de R sistema de alcantarillado tipo pozo séptico con buen
Aguas Residuales grasa, pendientes, olores. desagiie y sin mal olor
Existencia y estado de bocas de incendio,
Red de Incendios Y 1 N/A
mangueras, presion de agua. cuenta con red de incendios optima
Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefializacion, R no cuenta con las sefiales pero si con seguridad en las
seguridad seguridad en la instalacion. instalaciones
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, “ faltan accesorios en :)as umdade: Samtanas: i
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general eRcoenTran con s ac_a ado e!? T es_tadc yrenen
fallas en su sistema hidrosanitario

B Bueno

R Regular

M Malo

N/A No Aplica

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

S

una unidad sanitari

- 5 - .
a para profesores (lado izquierdo) y una para los alumnos

{lado derecho)

lavamanos de dos puntos sin tuberias de sistema hidrosanitario y falta de
accesorios

lava traperos en mal estado con conexiones hidrosanitarias fuera de
funcionamiento, estructura disponible para instalacion de tanque

elevado
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sistema de alcantarillado tipo pozo séptico

— ey

NOMBRE: VICTOR ANDRES HENAO OTALVARO
CCNo. 1067928253
M.P.No.  22202-382916COR
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
Dia / Mes / Aflo
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO 24/01/2025
EDUCATIVO 2024
Centrato Obra No. LP-8IM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
= ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCHIN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTLURA FISICA EN INSTITUCIOMES
Fiojetos EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MOMTERIA™ R1 CLAUDISTECLM CARVAAL PNEOA
Cantrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 Contratista: | CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERLA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISERIOS,
Objeto: CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREAND JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIC DE MONTERIA
DATOS GENERALES
IMombire de La Institucion IE GUATEQUE Mo, de alumnos 15
Seds ESC RURAL MIXTA EL PARAISO Jornada MANANA - TARDE
[oireccion / Coneglmients SAN ANTERITO Zona Suelo Rural
Nambie de director / profesor MARTINEZ BARRAGAN LILIANA PATRICIA Cantacto 3145378965

Coordenardas geograficas B°44'58.93°N 75°54'23.57"0

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)

minimo de salidas requeridas|

Clasificacién| INSTITUCIONAL | Tiulo K26

Grupos y subgrupos de ocupacio 13 Tabla K.2.1-1

Subgrupo de ocupacion institucional de educacion (I-3) Colegios TablaK.2.6-3

Indice de ocupacion (salones) (Area nota de piso en metros cuadrados i Tabla . 2.9:1
porocupante)
indices de ancho de salida por persona corredares, puertas y pasajes,

13 Tobla K.3.3-2
de sallda (Anchura por persona, min))|

s de ancho de salida por persona escaleras (Anchura por persona, mm) 15 Tabla K.3.3-2

Tabla K.3.4-1

Grupos y subgrupos de ocupacién (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)

indice actual: 0,00

Anchura minima: 20 m

Anchura minima: 23 m

iCuenta con  sistema  de

Distancia en metros de recorrido hasta la salida (m) Tabla K361 No
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Grado de
Elementos o zonas afectadas Patologia Descripelén Recomendacién
_Severidal
[Concrelo Relorzada: Limpleza de grietas y sellado con resina epdxica o manero
Grietas que airaviesan el materlal sin lexible e mayor resistencia pasa asegurar estabilidad. Reforzar el scabado con
igniticativa, indicando di pintura | silizante
s Intem Gri Moderada ke >
TN s Hotes L Acern Estructural: Verificar de tadas {soldodura o
y sellado para evitar su avance. pefnos). St hay uniones P , realizar reparac soldadura y
‘aplicar un recubrimiento anticomsive,
E it dot 1l S B, ok Concreto Reforzado: l‘“’P"G!-ﬂ_”waratid" ©on moitero de feparacion de alta
e 3 adherencia. Aplicar prateccion impermeabilizante,
Pasillos () [ di Requiere B i o . ”
il fa Acero Limpleza del dieay apl un
|recubrimiente anticomosive.
Concreio Relorzado: Limpleza de grietas y setlado con resina epdsica o mortsn
Gritas que atraviesan el matarial sin Mlexibie de mayor resistencia para asegurar estzbilidad. Reforzar el acabado con
i una capa de pintura impermeabitizante.
Moder =
Pasitog R =rada i : Acero Verlficar ta integridad de las uniones idadura o
y satlado para evitar su avance. ). Si hay uni i idas, reslizar reparaciones ¥
aplicar un recubrimiento anticorrosiva.
4 Concreto Reforzado: it L i i ji
koo i Wk sl dsalorialy pisteR orzado: Identiticar y sellar la fuente de hn.mmn. Reparar juntasy
aplicar una membrana impermeabilizante en la superficle expuesta.
Humedad y e el tiempo. Esir = # :
General Moderada _ Acere ia y reforzar con pintura anticerosiva
filtraciones sellar kxs zonas afectadas y mejorar la oy hec krmae dewidi i urncitiod mard ah Verificar uniones para prevenis
Impermeabilizacion. i Lo
Ia comositn acelersda.
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ASUNTO:
Revision, inspeccion y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion en la
institucién educativa GUATEQUE, Escuela Rural Mixta El Paraiso Monteria, cordoba.

INTRODUCCION

El sistema eléctrico y de iluminacién de una institucion educativa debe garantizar un entorno seguro
y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo. En este diagndstico se evaluaron
los tableros de distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacion vy
tomacorrientes de la institucion. Ademas, se verificé el cambio de elementos esenciales como un
transformador de potencia adecuado y un sistema de apantallamiento para proteccién contra
descargas atmosféricas.

La solucién propuesta contempla la renovacion integral del sistema eléctrico de baja tension, el
suministro e instalacion tableros de distribucién en cada bloque para una adecuada instalacién y un
sistema de puesta a tierra y apantallamiento, asi como la actualizacién de luminarias de acuerdo a
los célculos luminicos solicitados seglin RETILAP y tomas eléctricas, asegurando el cumplimiento de
las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC.

OBIETIVO GENERAL
Realizar la revision, diagnostico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacién en la instituciéon educativa GUATEQUE, Escuela Rural Mixta El Paraiso Monteria,
cérdoba.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de servicio sin
presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas
anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucion educativa,
conforme al Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

e Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en los bloques
educativos, administrativos, sala de informatica, biblioteca y zonas comunes como patio
salén y canchas deportivas.

e Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia energética y
cumplimiento normativo.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 2 de 10
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1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe, la empresa con su equipo técnico eléctrico
especializado, realizd visitas de obra en el mes de noviembre de 2024, con el fin de realizar un
diagnéstico, mediciones e inspecciones al estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la
institucion educativa y determinar el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos
del sistema (Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccién, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas eléctricas,
estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado conformado por
Ingeniero eléctrico, dos técnicos eléctricos y un ayudante eléctrico. Los siguientes equipos se usaron
en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciometro digital, flexdmetro, dron, camara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA |E GUATEQUE, ESCUELA RURAL MIXTA EL PARAISO EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 3 de 10
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La institucién educativa GUATEQUE, Escuela Rural Mixta El Paraiso En El Municipio De Monteria-
Cordoba se encuentra ubicado en el Departamento de Cérdoba, municipio Monteria,
Corregimiento Guateque, Vda El Carbon.

1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:
Este proyecto fue visitado en el mes de noviembre de 2024, en este recorrido estuvieron presentes
el grupo de ingenieros y demas directivos del plantel educativo.

RECORRIDO

MONTERI{A-CORDOBA
Pagina 4 de 10
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2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

Tableros de distribucién: Se encontraron los tableros de distribucion o cajas de circuitos,
con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes por falta de balanceo de cargas en las
fases, con interruptores de proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de
alimentacién presentan cortocircuito y deben ser reemplazados.

TABLERO DE DISTRIBUCION

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 5 de 10
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» Conductores eléctricos: Muchos presentan aislamiento deteriorado y no cumplen con los
calibres minimos recomendados por fa norma NTC 2050. Se evidencian el cableado con alto
grado de deterioro, como se registra a continuacion.

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

e Tuberia y ductos: La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucion educativa.

AUSENCIA DE TUBERIA Y DUCTOS AUSENCIA DE TUBERIA Y DUCTOS

¢ Luminarias: Sistemas de iluminacién que requieren cambio, luminarias que cumplieron con
vida atil y muestran deterioro por uso y tiempo. En el siguiente registro fotogréfico se
evidencia el estado de las luminarias.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 6 de 10
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LUMINARIA TIPO TUBULAR HERMETICA

» Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad segun RETIE y segutn la necesidad, con cables al
descubierto y sin proteccidn de polo a tierra, lo que genera riesgos eléctricos.

ESTADO DE TOMACORRIENTES

e« conexion a red publica electica: Tipo de cable inadecuado para la acometida de
alimentacién, calibre de cable no cumple con carga exigida.

MONTERIA-CORDOBA

Pagina 7 de 10
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CONEXION A LA RED PUBLICA ELECTRICA CONEXION A LA RED PUBLICA ELECTRICA

« Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de
la institucién educativa ante descargas eléctricas.

« Sistema de puesta a tierra: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de la
institucién educativa ante posibles fallas de los equipos eléctricos.

2.2. INSTITUCION EVALUADA

2.2.1. Institucion educativa con 2 aulas:

Salon carece de las condiciones minimas requeridas:

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 8 de 10
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e lluminacion: Falta de luminarias adecuadas y ausencia de luminarias en algunas areas.
e Ventilacion: Ventiladores en mal estado o no funcionan.

e Tomacorrientes: Distribucién desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico
3.1.1. Tableros de Distribucién:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segun cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:
o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.
o Dimensionar los calibres segin carga:
= Jluminacion: AWG #12,14
= Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
* Acometidas de acuerdo a la carga por tableros
3.1.3. Conexidn a la red publica:
o Definir calculo de cargas totales y uso de transformador.
o Remplazar acometidas de conexion.

3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe de proteccion contra rayos con pararrayos

tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.

3.2. Actualizacion de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:

o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada saldn de acuerdo

a cdlculos de iluminacién con el RETILAP
o Elegir modelos con flujo luminoso 2 4000 Im y CRI 2 80.

3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por saldn, con control independiente.

MONTERIA-CORDOBA
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3.2.3. Tomacorrientes:

o

o

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

o Utilizar tomas con proteccion GFCl en dreas especiales para su uso.
CONCLUSIONES

El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estandares
del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este.

Se requiere la instalacién de un nuevo centro de transformacién, al igual que un sistema de
apantallamiento para proteger a la institucién de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

En la inspeccién del sistema de la iluminaciéon de la institucion educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsolencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrollo de las actividades propias de la
infraestructura.

La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro energético, en
el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta legislacion.

Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Priorizar |a seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccién diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.

Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periédicas de calidad y funcionalidad.

Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de la
norma NTC 2050 durante la ejecucidn del proyecto.

Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

Capacitar al personal de la institucion en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.

%:_%fﬂi

"DIEGO ALEJANDRO OVIEDO MARTINEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-71021
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Alcaldia de
MONTERIA

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E GUATEQUE

SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL PARAISO
ZONA RURAL

No. DE ESTUDIANTES 15

CODIGO DANE No. 123001007127

MUNICIPIO IMONTERIA

PREDIO NO. 187

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

I.E. GUATEQUE SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL

PARAISO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION 00-01-0025-0047-000
CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO SAN ANTERITO
MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 875,00 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

ACTA DETITULACION DE INMUEBLES #0005

FECHA DE ESCRITURA:

15-04-2005

NOTARIA DE ORIGEN:

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-105512

LIBERTAD Y TRADICION:

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 23-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL
TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

AULAS Y BANOS EN MAL ESTADO.
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MURNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

CERRAMIENTO Y CIRCULACIONES EN MAL
ESTADO

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERRAMIENTO LISTONES DE MADERA Y
ALAMBRES DE PUAS EN MAL ESTADO

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

ESTADO REGULAR, LA VIA PRESENTA
DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE
MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION INDICA QUE EL PREDIO ES URBANO, INMUEBLE
ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES, ACTA
DETITULACION DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-04-2005, SECRETARIA DE EDUCACION

DEPARTAMENTAL.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:
ASPECTOS REVISADOS CUMPLE/ NO OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
CUMPLE
1. ESPREDIO RURAL. S| CUMPLE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO SAN
ANTERITO VEREDA EL PARAISO

2. CERTIFICADO DE LIBERTADY  [SI CUMPLE MATRICULA: 140-105512CON FECHA
TRADICION CON NO MAS DE 23-11-2024.
3 0 DIAS DE EXPEDICION.

3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA

RESGUARDOS Y/O
ASOCIACIONES DE CABILDOS O
AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES, PUEDEN
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA PRESENTACION
DEL ACTO COLECTIVO DEL
RESGUARDO SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR DONDE
SE SENALE: QUE EL PREDIO SE
ENCUENTRA EN SU
JURISDICCION; B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL
SUELO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
CABILDOS 0 AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES.
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Q= Alcaldia de
[} Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MO NTER(A
:c'o“s:uc“!: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN II\!S‘HTUUUNES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.
4. ACTA DE CONCERTACION S| CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
CON LA COMUNIDAD NEGRA CONCERTACION CON LA COMUNIDAD
O INDIGENA EN CASO DE QUE NEGRA O INDIGENA, DADO A QUE EL
EL TERRENO VAYA A SER INMUEBLE ES DEL MUNICIPIO DE
APORTADO POR ESTE TIPO MONTERIA ADQUIRIDO DE L
DE ORGANIZACIONES. SECRETARIA  DE EDUCAC!OQ
DEPARTAMENTAL.
5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR  [SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADOQ
LIBRE DE GRAVAMENES Y JURIDICO DEL  INMUEBLE  SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. ENCUENTRA LIBRE DE GRAVAMENES
(CONDICIONES RESOLUTORIAS, Y LIMITACIONES AL DOMINIO.
EMBARGOS, HIPOTECAS,
INSCRIPCIONES DE DEMANDAS,
FALSA TRADICION, ETC)
6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES QUE [SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
RECAEN SOBRE EL PREDIO, JURIDICO DEL INMUEBLE, NO EXISTEN
SEGUN EL CERTIFICADO DE SERVIDUMBRES REGISTRADAS.
TRADICION Y LIBERTAD.
7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS [SI CUMPLE ACTA DETITULACION DE INMUEBLES|
PREDIOS O ACTO #0005 DE FECHA  15-04-2005,
ADMINISTRATIVO QUE HAGA SECRETARIA DE EDUCACION
SUS VECES, SEGUN EL DEPARTAMENTAL.
CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.
8. LINDEROS ICONSTA EN EL ACTA DETITULACION
DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-
04-2005, SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL. EXTENSION
875,00 M2 DECRETO 1711/84.
Elabord:
Firma:
me_\n Pvile 52-:!.’“.9.

ANGELA MARIA AVILEZ PADILLA

C.C. NO. 1.128.268.092

MATRICULA PROFESIONAL NO. 240616
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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La validez de este documento podré verificarse en la pagina cerificados. supernotariado. gov.co

su e g OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

S CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411238604104437353 Nro Matricula: 140-105512

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78236
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 03:33:15 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA: 05-05-2005 RADICACION: 2005-3169 CON: DOCUMENTO DE: 15-04-2005
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

_EsTADO DEL FoLio: ACTIVO

e E E R EEEEE e Es e e e E e e S ST S CSES SIS S EEESESESSSSSSSSSSSSESESESESE=S=SSSS

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDERQOS
CONSTA EN EL ACTA DETITULACION DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-04-2005, SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL. EXTENSION
875,00 M2 DECRETO 1711/84.

-

~AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADQS: 875 CENTIMETROS CUADRADOS: 0

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0 / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADOSOD

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

s o R e R — R

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: URBANO
1) LOTE VEREDA EL PARAISO # CENTRO EDUCATIVO GUATEQUE-SEDE EL PARAISO

—DETERMINACION DEL INMUEBLE:
JESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracion y otros)

__ANOTACION: Nro 001 Fecha: 25-04-2005 Radicacion: 2005-3169
Joc: DOCUMENTO 0005 DEL 15-04-2005 SECRETARI DE EDUCAICON DPTAL. DE MONTERIA
VALOR ACTO: §
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,}-Titular de dominio incompleto)
A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

—— e S— R

SALVEDADES: (Informacién Anterior o Corregida)
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LR

LR

koW

R




Ysu 3

La validez de este documento podra verificarse en la pagina certificados. supemotaniado.gov.co

SN e orieiend OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

L REGIATRO

'''''' CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411238604104437353 Nro Matricula: 140-105512
Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-78236
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 03:33:15 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

Ne tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
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FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
—ISUARIO: Realtech

fURNO: 2024-140-1-78236 FECHA: 23-11-2024
EXPEDIDO EN: BOGOTA
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA GUATEQUE, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN JERONIMO

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ENERO 2025
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CONSOREID CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | == _—
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estdn concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacion en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climdticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estdndares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagnéstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitird identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.




“ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
E% Alcaldia de’
) ll[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
. O“:m . CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN | === —_—
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacién, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagégicas.

Un diagndstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevo a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccién y evaluacion de las instalaciones:

e NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacién, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacién de sistemas
eléctricos en el &mbito nacional.

e NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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Alcaldia de

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato serd desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagnésticos y las obras a ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA N&g i
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARID URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA By EM&J&%’;?DR:LJ(BT:AU\MILO URBANO 196
5 123001002346 |E JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 250
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275




AUussO

[e=— % ||
JEN=ENC
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

Alcaldia de
MONTERIA

P e

9 123001004101 JE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO | 526
10 | 123001003709 JE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO | 318
11 | 123001007135 IE MOGAMEO £SC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO | 366
12 | 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO | 305
13 | 123001008793 IE ROBINSON PITALUA e ﬁ:,;: R DEE URBANO | 251
14 | 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO | 588
15 | 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1023
16 | 123001007321 E SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO | 162
17 | 123001004853 {E SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO | 180
18 | 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 2035
19 | 123001002176 IE ANTONIO NARIFO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1874
20 | 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI EXUELA una:g:Tn:mA PRESE. URBANO | 203
21 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 | 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO | 390
23 | 123001003202 E CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO | 350
24 | 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO | 1949
25 | 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO | 989
26 | 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEIO URBANO | 973
27 | 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1272
28 | 123001002125 |E GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO | 796
29 | 123001002516 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 993
30 | 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO | 444
31 | 123001007046 IE JUAN XXl JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO | 285
32 | 123001001871 1€ JUAN XX SEDE PRINCIPAL URBANO | 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBAND 1402
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34 | 123001009430 IE LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1439
35 | 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1156
36 | 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1440
37 | 123001001790 |E MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO | 806
38 | 123001004896 IE MOGAMBO BRI M';St::;flz%";:”we EUAS | UmBanO | 667
39 | 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANG | 984
40 | 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO | 2094
a1 | 123001007160 E SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO | 923
42 | 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1314
43 | 123001003199 |E ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO | 149
as | 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI | ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO | URBANO | 440
a5 | 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO | 667
46 | 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1217
a7 | 123001002117 E CRISTOBAL COLON ESCURB MIXTA GABRIELAMISTRAL | URBANO | 305
a8 | 123001001820 |E ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO | 374
49 | 123001003598 IE JUAN XX1I B NUEV?J:;;;;‘;:]D"GO A URBANO | 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 | 123001007399 (E LA PRADERA £SC URB MIX EL ALIVIO URBANO | 169
52 | 123001003741 E LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 2216
53 123001000459 IE LICEQ GUILLERMOQ VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO 609
s | 123001000025 | IE LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 755
s5 | 123001001803 JE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA | URBANO | 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 | 123001000157 E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO | 2172
58 123001000696 IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
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59 | 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MiX MIRAFLORES URBANO | 1090
60 | 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRAMORA | URBANO | 402
61 | 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO | 220
62 | 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1562
63 | 123001004659 E VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN | URBANO | 866
64 | 123001006431 IE VICTORIA MANZUR £SC URB MIXTA SEVERO J, GARCIA URBANO | 731
65 | 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANG | 1414
66 | 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO | 492
67 | 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO | 511
68 | 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1049
69 | 223001000780 - Aﬁt’g;g::mm‘“ CUCHARAL RURAL 24
70 | 223001003649 % ‘““’,‘i"t’;;g;fmosn ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 | 223001007253 = ”“ﬁfg:gﬁ;:?m ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAIO RURAL 43
72 | 223001001352 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 | 223001002502 E BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO | RURAL 211
74 | 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 | 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 | 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 | 123001008247 IE BUENOS AIRES ESCRUR MOCASAN ERONICEL RURAL 43
MACHIN
78 | 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 | 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 | 223001000321 E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 | 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAQ RURAL 91
82 | 223001008011 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO 1l RURAL 17
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83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 |E GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORQ RURAL 25
a7 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 |IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
29 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 IE JUAN XX ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 33
91 223001000941 1E JUAN XX111 ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IEKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
23 223001003941 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 223001002421 IE KM 12 FRAEA RUR;:.L::IFX!_;;LAS KRS RURAL 30
a5 223001001417 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
a7 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 |E LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 1E LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 |E LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBREROQ RURAL 31
105 e - IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 223001009141 IE LETICIA R Mﬁ.g:‘?ﬁo MERES RURAL 10
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108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003908 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAO RURAL 27
111 223001007741 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
132 223001009159 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002493 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 |E PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 IE PUEBLO BUJO SR R A SRR TR S RURAL 26
BALSAL
123 223001001522 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9
126 223001004611 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 IE PUEBLO BLIO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 1E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
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133 223001006192 IE RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 |IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 |IE SAN ANTERITQ SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRQ EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 | 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTREI O E‘;E‘D’SJ:ONTEW " RURAL 14
141 223001001158 |IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 |E SAN 10OSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NINO RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEJITO RURAL 63
154 223001001247 IE CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 1E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2Y 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 1E LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18

U0
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158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL a2
160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 |E PUEBLO BUIO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 423001008267 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
CENTRO EDUCATIVO M| PORVENIL ES
165 423001008275 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CRISTO JESUS RURAL 11
166 223001008862 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 {E SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
IE AUGUSTO ESPINOSA
173 223001006206 VALDERRAMA ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEIO RURAL 14
|E AUGUSTO ESPINOSA ESC RURAL MIXTA ANA RODRIGUEZ DE
174 223001001786 VALDERRAMA VIDAL RURAL 123
IE AUGUSTO ESPINOSA -
175 223001001409 VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
IE AUGUSTO ESPINOSA
176 223001008225 VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 22
IE AUGUSTO ESPINOSA
177 223001005404 VALDERRAMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 223001007351 |E BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 |E BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
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182 | 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 | 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 | 223001009124 IE GUATEQUE BN ’"m?é’%m I RURAL 8
185 | 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 | 223001007067 IE GUATEQUE £SC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 | 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 | 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 | 223001004009 IE GUATEQUE £SC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 | 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 | 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL a1
192 | 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 | 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 | 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA |  RURAL 20
195 | 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 | 223001002014 IE LA VICTORIA BN RUHRS;I\:':EI‘“ ARZADE RURAL 27
197 | 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
108 | 223001007229 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 | 423001007066 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 | 223001001638 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 | 223001007725 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAJOS RURAL 16
202 | 423001007082 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 | 223001001221 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 | 223001005757 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 | 223001007237 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 | 223001005692 JE MORINDO SANTA FE EoND DOCE":;EE:“:"'O FORES A RURAL 29
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207 | 223001008632 IE MORINDO SANTA FE BR R Mgg&“;‘)“'"m oo RURAL 20
208 223001001425 IE MORINDO SANTA FE €SC RURAL ME;ETSI:(?;INDO SANTO RURAL 30
200 | 223001007768 JE MORINDO SANTA FE T Runnéxgz:mo MAEEA RURAL 19
210 | 223001007261 IE MORINDO SANTA FE INSTITUCION :f;’g::_:‘m NN RURAL 276
211 | 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 | 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA £SC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 |E NUEWA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITD RURAL 15
214 | 223001007806 |E NUEVA ESPERANZA £SC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 | 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 0
216 | 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA £5C RUR MIX PIRALITO RURAL 68
217 | 223001007792 E NUEVA ESPERANZA £SC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
218 | 223001001760 IE NUEVA LUCIA csnmc;:géjggév&:rg: s RURAL 18
219 | 223001000291 IE NUEVA LUCIA ConTRe 5;&%&:&;&% A LU RURAL 20
220 | 223001008250 IE NUEVA LUCIA ESEUEEA R”“&Sﬁg‘;mﬁms DEL | RumaL 11
291 | 223001000224 IE PATIO BONITO £SC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 2
222 | 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 | 223001000267 IE PATIO BONITO £SC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 | 223001000887 E PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 2
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 | 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 7
227 | 223001003401 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 | 223001001328 IE RAFAEL NUREZ £SC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
220 | 223001006036 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 2
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230 223001007270 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 223001007385 |IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAQ RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 | 223001006630 IE SANTAFE ik ot RURAL a3
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 |IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000344 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 |E TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 223001000895 |E VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 |E LOS GARZOMES ESC RUR MiX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monterio.
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Dentro de la relacion establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el area
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacion:

llustracién 1. Localizacidn de instituciones educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizacidon de 70 Instituciones Educativas en el area Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

llustracién 2. Localizacion de instituciones educativa en Area Urbana.
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Se realizé una visita diagndstica de campo a la institucion educativa GUATEQUE - ESCUELA
RURAL MIXTA SAN JERONIMO el dia 24/1/2025. Durante la inspeccion se verificaron las
condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases,
restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de
servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado

GENERALIDADES.

bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

1. Informacion general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso (especificar
si hay dificultad para ingreso de
materiales)

MAL ESTADO, LA ViA PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.

ESTADO OBSERVACIONES
MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD BUENO | REGULAR MALO
AULAS 1 X PISO RUDIMENTARIO
BATERIAS SANITARIAS i X FALLA EN LAS CONEXIONES HIDROSANITARIAS
PROVISIONAL EN ALAMBRE DE PUAS Y ESTACAS
CERRAMIENTO X DE MADERA
CIRCULACIONES X CON AGRIETAMIENTO
COCINA 1 X
COMEDOR 1 X PEQUENA REDUCIDA
ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREO-DEPORTIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

ZONAS COMPLEMENTARIAS

0

NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcion general de la infraestructura educativa.

2. Numero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 13 estudiantes, distribuidos en una

jornada por la mafiana.

3. Accesibilidad.

La institucién estad ubicada en el corregimiento Guateque perteneciente al Municipio
de Monterfa, Cérdoba. Las rutas de acceso a la institucién presentan condiciones
deficientes o regular, dado que no estan pavimentadas, dificultando el transito seguro
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y comodo de las personas de dicha comunidad, dificultando moderadamente el ingreso
y salida tanto del personal como de los estudiantes.

4, Servicios Publicos.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el servicio de
energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el corregimiento
Guateque es deficiente, debido a su infraestructura y falta de intervencion o
mantenimiento continuo, los cuales permiten intermitencias frente a cualquier
fendmeno de la naturaleza o a cualquier agente externo que se presente.

La institucion cuenta con una red de energia eléctrica inestable y sistema de
cableado obsoleto, lo cual no permite el funcionamiento adecuado de las
instalaciones. Ademds, de la falta de mantenimiento periddico a las instalaciones
eléctricas.

Acueducto:

El corregimiento Guateque cuenta con servicio de acueducto conectado a la ciudad
de Monteria operado por la empresa Veolia. La sede no esta conectada al sistema
de acueducto lo cual no garantiza la disponibilidad suficiente para las actividades
cotidianas, el suministro de agua proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o
pozos vecinos.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria,
se verifica que para el corregimiento Guateque no cuenta con cobertura de este
servicio y actualmente se manejan construcciones artesanales como solucién al
manejo y disposicion final de las aguas residuales.

Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas natural, por
lo que la sede no cuenta con este servicio.
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5. Gestidn predial.

Durante la verificacion y/o evaluacion del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucion educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA | 140-105511
NOMBRE PROPIETARIO MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO DANE 223001006966
INSTITUCION GUATEQUE
SEDE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO
ZONA RURAL

Tabla 4. Descripcion predial de lo institucion educativa.

6. Localizacion.

La institucion La institucion educativa se encuentra localizada en el corregimiento
Guateque perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

Hustracidn 3. Localizacion de la Institucion Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION GUATEQUE
SEDE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°37'48.78"N 75°53'4.71"0
CORREGIMIENTO GUATEQUE
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES.

1. Falta de cerramiento adecuado

El cerramiento perimetral de la institucién educativa no cumple con los niveles de seguridad
requeridos debido a su insuficiencia en altura y robustez. Actualmente, esta compuesto por
listones de madera y alambre de ptias, materiales que no ofrecen una barrera eficaz contra
el acceso no autorizado, los robos ni la entrada de animales. Esta situacion representa un
riesgo significativo para la seguridad de los estudiantes, el personal y las instalaciones.

2. Condiciones inadecuadas en la red eléctrica

La red eléctrica de la sede presenta deficiencias considerables debido a su antigiiedad y
deterioro. Se observan problemas como cableado expuesto y con deflexién, lo cual genera
riesgos de accidentes eléctricos. Adicionalmente, las fallas constantes en el suministro
impactan negativamente las actividades académicas y administrativas, evidenciando la
necesidad de atencion en este sistema.

3. Ausencia de escenario deportivo

La institucion no dispone de un espacio adecuado para el desarrollo de actividades
deportivas, lo que limita la realizacién de précticas fisicas y recreativas. Existe un drea
dentro de las instalaciones que, en su estado actual, esta ocupada por una alberca en
desuso y vegetacién sin control, lo cual impide su funcionalidad como espacio deportivo.

4. Posibles filtraciones en las instalaciones sanitarias

Las instalaciones sanitarias muestran indicios de filtraciones en las tuberias y el sistema de
drenaje, lo que afecta tanto su funcionalidad como las condiciones de higiene. Estas sefiales
indican un deterioro progresivo que podria derivar en fallas mayores, comprometiendo el
bienestar de los usuarios y el uso adecuado de los servicios.

5. Reubicacién del tanque de almacenamiento de agua

El tanque de almacenamiento de agua se encuentra ubicado en un espacio que limita la
funcionalidad del drea disponible en la institucién. Esta ubicacion afecta la organizacién y
accesibilidad del entorno inmediato, generando una distribucion ineficiente del espacio
escolar.
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6. Deterioro en la infraestructura

La infraestructura de la institucion presenta dafios evidentes en elementos como muros,
pisos, acabados y cubiertas. Los muros tienen sefiales de humedad y desgaste en la pintura,
mientras que las cubiertas presentan perforaciones que ocasionan filtraciones. Este
deterioro afecta la funcionalidad, la estética y la durabilidad de los espacios, evidenciando
un estado general de deterioro por falta de mantenimiento preventivo.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Construccién de cerramiento perimetral: Para garantizar la seguridad del plantel, se
debe disefiar y construir un cerramiento perimetral robusto utilizando materiales
resistentes como concreto o mamposteria, reforzado con mallas metdlicas en las
secciones superiores. Este cerramiento debe cumplir con las disposiciones de la Ley 400
de 1997 y la NSR-10, asegurando su resistencia estructural frente a factores externos.
Adicionalmente, se deben incluir accesos controlados para una adecuada gestién de
entradas y salidas.

2. Mantenimiento correctivo de la red eléctrica: La renovacion del sistema eléctrico es
prioritaria para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones. Esto implica
sustituir el cableado deteriorado por conductores que cumplan con los estandares de
la NTC 2050 y el RETIE, la instalacion de tableros eléctricos con sistemas de proteccion
contra sobrecargas y cortocircuitos, y la incorporacion de un sistema de puesta a tierra.
Estas acciones aseguraran un suministro eléctrico confiable y reduciran riesgos de
accidentes.

3. Mantenimiento correctivo del patio escolar para escenario deportivo: El espacio
disponible en la entrada debe ser acondicionado para establecer un escenario
deportivo funcional. Esto requiere la remocion de la alberca y la vegetacion
descontrolada, la nivelacion del terreno, y la colocacion de una superficie adecuada
para actividades fisicas. Esta adecuacion debe alinearse con los principios establecidos
en la NTC 4595, garantizando un disefio seguro, inclusivo y apto para las necesidades
recreativas de los estudiantes.

4. Mantenimiento correctivo de las instalaciones sanitarias: Es necesario realizar un
mantenimiento exhaustivo de las instalaciones sanitarias para resolver las filtraciones
existentes. Esto incluye la inspeccién, reparacion o sustitucion de tuberias y sistemas
de drenaje, utilizando materiales resistentes a la corrosidn. Las acciones deben cumplir
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con los lineamientos técnicos de la NTC 1500, asegurando la durabilidad, funcionalidad
e higiene de los sistemas.

Reubicacion del tanque de almacenamiento de agua: El tanque de almacenamiento de
agua debe ser reubicado en un sitio que permita optimizar el espacio disponible y
facilite su mantenimiento. Su nueva instalacion debe cumplir con las especificaciones
de la NTC 1500, garantizando estabilidad estructural, prevencién de fugas y un acceso
adecuado. Ademas, se deben considerar sistemas de soporte para evitar interferencias
con las areas de transito.

Mantenimiento correctivo de la infraestructura escolar: Para mitigar el deterioro
estructural, se debe implementar un plan integral de mantenimiento que contemple la
reparacion de muros con problemas de humedad, el resane de grietas, la aplicacion de
pintura impermeable y la sustitucion de pisos dafiados. Asimismo, las cubiertas
deterioradas deben ser reemplazadas con materiales impermeables siguiendo las
disposiciones de la Ley 400 de 1997 y la NSR-10. Estas medidas garantizaran la
funcionalidad, estética y durabilidad de las instalaciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Estado de pisos Almacenamiento de agua
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Cubierta aula de clases

Estado cubiertas

Cocina escolar

Redes eléctricas
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Estado muros

e

i,

Aula de clases

Estado de cubierta
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Bateria sanitaria

Estado de muros

Orinales
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Sanitario Estado infraestructura general

CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO.

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucidon educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. El cerramiento perimetral insuficiente pone en riesgo la seguridad de estudiantes,
personal e instalaciones, exponiéndolos a intrusiones, robos y entrada de animales.
Para subsanar esta situacion, es indispensable disefiar y construir un cerramiento
robusto que cumpla con los lineamientos de la Ley 400 de 1997 y la NSR-10, asegurando
resistencia estructural y una barrera efectiva frente a condiciones externas. Esta
intervencion no solo protege los bienes de la institucion, sino que también fortalece la
percepcion de seguridad entre los miembros de la comunidad educativa.

2. la red eléctrica actual, deteriorada y expuesta, constituye un riesgo critico para la
seguridad y el desarrollo adecuado de las actividades académicas y administrativas. La
implementacién de un sistema eléctrico renovado y seguro, ajustado a los estandares
del RETIE y la NTC 2050, garantizard la proteccion contra accidentes eléctricos y la
estabilidad del suministro energético. Esto, ademas de salvaguardar a los usuarios,
asegura el cumplimiento de las normas que rigen las instalaciones eléctricas en
Colombia, mejorando la funcionalidad y prolongando la vida Gtil del sistema.
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3. La ausencia de un escenario deportivo adecuado limita significativamente las
oportunidades de desarrollo fisico y recreativo de los estudiantes, aspectos
fundamentales en su formacién integral. La adaptacion del espacio disponible, bajo los
lineamientos de la NTC 4595, permitira disponer de un area segura y funcional para
actividades deportivas, fomentando habitos saludables y un entorno inclusivo. Esto no
solo beneficia a los estudiantes, sino que también mejora el entorno fisico del plantel,
alineandolo con los estandares de calidad educativa.

4. Las filtraciones y deficiencias detectadas en las instalaciones sanitarias representan una
amenaza para la higiene, la funcionalidad y la salubridad del entorno escolar. Realizar
reparaciones seglin los lineamientos técnicos de la NTC 1500 permitira garantizar el
adecuado funcionamiento del sistema, previniendo dafios mayores en la
infraestructura y asegurando condiciones 6ptimas para los usuarios. Estas acciones son
esenciales para el mantenimiento de un entorno limpio y saludable en el que se puedan
desarrollar las actividades diarias sin contratiempos.

5. La ubicacién actual del tanque de almacenamiento de agua limita el uso eficiente del
espacio escolar y dificulta su mantenimiento. Su reubicacién estratégica, conforme ala
NTC 1500, optimizara el acceso para su limpieza y operacion, mejorando la gestion de
los recursos hidricos. Esto también permitira una mejor organizacion del espacio
disponible, beneficiando la funcionalidad general de la institucién y asegurando la
sostenibilidad del sistema de suministro de agua.

6. El deterioro en elementos clave de la infraestructura, como muros, pisos, acabados y
cubiertas, afecta la durabilidad, funcionalidad y estética del entorno educativo. La
implementacién de un plan integral de mantenimiento correctivo, en cumplimiento
con la Ley 400 de 1997 y la NSR-10, garantizard la seguridad estructural y mejorara las
condiciones de los espacios escolares. Estas acciones no solo prolongaran la vida util de
las instalaciones, sino que también contribuirdn a2 un entorno educativo mas
confortable y adecuado para las actividades pedagdgicas.




AUS23

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERfA
CONSORCIO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
A continuacion, se relaciona tipologia de intervencion propuesta
RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED ELECTRICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PATIO ESCOLAR PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ESCENARIO DEPORTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES MANTENIMIENTO CORRECTIVO
SANITARIAS
REUBICACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ESCOLAR

Tabla 6. Resumen de diagndstico.
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FORMATO DE 1CADE DE
FECHA DE VISITA
[Ha f Mes [ Afio
CONSORCIO EDUCATIVO 2024 T
COMSORCIO 240172025
EDUCATIVO 2074
Contrata Olara No. LP-5IM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Objeto:

EDUCATIVAS DEL MUNICE0 DE MONTERIA

ESTUMOS, DISERDS, CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTLIRA FISICA EN INSTITUCIONES

ALL CLAUDIA STELLA CARVAIAL PINEDA

[Contrato interventor No.

CMA-SIM-031-2024

INTERVENTOR[A TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS, DNSENOS,

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

(Objeto: CONSTRUCCIIN ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES ERUCATIVAS DEL MUNICIPIO [ALL LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADD
DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombra de La inststucidn 1E GUATEQUE Mo, de alaminas 13
Sede ESC RURAL MIITA SAN IERONIMD lomada MARANA
Diteccion / Cormegmiento (GUATEQUE Fona Sueio Rural
MNombre de diractor / profeso (ALFONSD GOMEZ ALARCON |Cantacio 2226816240
Coordenadas geogrificas EIT4B.78°N  75°G3'4AT10
INFORMACION DE LAVISITA
Condiclones de access E
{especiticar £ hay dificultad para | MAL ESTADO, LA VA PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESD DE MATERIALES.
ingreso e materiales) i
1 ESTADO
HMARCAR CON UNA [X) CANTIDAD OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO
AUILAS 1 X PISO AUDMENTARID
BATERIAS SANTARAS 1 .3 FALLAEN LAS CONEXIONES HIDROSANITARIAS
CERRAMIENTO % PROVISIONAL N ALAMBRE DE PUAS ¥ ESTACAS DE MADERA
CIRCULACKINES I x = COM AGRIETAMIENTO T
COCINA i 1
COMEDOR 1 % PEQUE NA REDUCIDA - ]
ZONAS ADMIMISTRATIVA o NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
(ZONAS REGRED- DEPORTIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACID
[ZONAS COMPLEMENTARIAS 1] !NUWE'N"‘ CON ESTE ESPACKDY

REQUERIMIENTOS | NECESIDADES

1. FALTA DE CERRAMIENTO ADECUADD

2. CONDICIONES INADECUIADAS EM LA RED ELECTRICA

(3, AUSEMCIA DE ESCENARIO DEPORTIVO

4, POSIBLES FILTRACIONES EN LAS INSTALACIOGNES SANITARIAS
5, REURICACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
(6. DETERIORD EN LA INFRAESTRUCTURA

FOTOS

ESTADO DE PISOS

SUMINISTRO DE AGLA

AU 5906




BATERIA SANITARIA

COCINA

[ESTADO DE PAREDES DE AULAS

CIRCULACIONES

A0S




ESTADO DE ESTRUCTURAS

CUBIERTA

CUBIERTA

BATEREA SAMITARLA

AUSNO
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INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA GUATEQUE - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN JERONIMO

DIRECCION: CORREGIMIENTO DE GUATEQUE - MONTERIA
FECHA VISITA: 24/01/2025

Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCCION ¥
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar.
Se realiza el presente diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacion en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia
v acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas.

EVALUACION INTERVENCION IMPACTO ESPERADO
1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD eDisefiar y construir el cerramientojUna infraestuctura fisica
En la visita de campo que se llevo a cabo en la institucion educativa|perimetral que cumpla con los requisitosjreformada que binde

Guateque - Sede Escuela Rural Mixta San Jerdnimo se constatd que laj

infraestructura en general se encuentra en estado regular, presentando)
varias inconsistencias entre las cuales tenemos: <El
cerramiento perimetral de la institucion es inadecuado, estd construido
de manera artesanal con alambre de puas y postes de madera,
comprometiendo la integridad fisica de la comunidad educativa,
asimismo la seguridad de los bienes y recursos de la institucion. Ademas,
el deterioro del cerramiento no cumple con los estandares de seguridad
requeridos en la normativa vigente NTC 4595 y NTC 4596. Ver imagen 1.
*En los muros de la institucion se presenta humedad y desprendimiento)
de pintura. Ver imagen 2 y 3.

*Se observan grietas y fisuras en los muros de las aulas y un deterioro
considerable en su infraestructura.

slas cubiertas de la institucién tiene agujeros y desprendimientos,|
permitiendo filtraciones de agua que causan humedad y deterioro en los
acabados internos y en las cerchas que son la estructura que la soporta.
Ver imagen 4y 5.

 En el servicio de energia eléctrica: La institucion cuenta con el servicio)
de energia es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM, las cuales
presentan deficiencias, debido a la antigliedad de sus instalaciones,
presenta fallas recurrentes, adicionalmente su cableado se encuentra
expuesto a la intemperie representando riesgos para la seguridad de la
comunidad educativa, lo que genera una pérdida de eficiencia en el
suministro eléctrico, afectando el desempefio de equipos esenciales. ver
imagen by 7.

* En el servicio de acueducto: El corregimiento no cuenta con sistema de
acueducto ni redes de distribucion, su abastecimiento se capta en
algunos pozos, carro tanques y recoleccion de aguas lluvia para sus
necesidades basicas.

# En el servicio de alcantarillado: El corregimiento no cuenta con
cobertura de este servicio y actualmente la institucion educativa
implementa pozo séptico artesanal como solucién al manejo |
disposicion final de las aguas residuales.

« Gas: El corregimiento no cuenta con el servicio de gas natural, optando|
la institucion educativa por el uso de pipetas de gas propano como
alternativa para la preparacion de alimentos en el cumplimiento del plan
de alimentacion escolar (PAE).

|*Realizar mantenimiento de muros con

establecidos en la normativa vigente, en
particular, con los lineamientos de la Ley
400 de 1997 para garantizar la seguridad|
estructural, y la Ley 388 de 1997 para
asegurar que el cerramiento no interfiera
con las directrices de ordenamiento
territorial. £l disefio del cerramiento debe
ser funcional, seguro y accesible.
*Impermeabilizar muros gue presenten
humedad de tal manera que aumente fa
capacidad de resistencia al agua.
Atendiendo a la normativa NTC 4595.

pintura de esmalte acrilica que son de
rapido secado, alto brillo, resistencia al
medio ambiente y gran acabado con alto|
nivel estético.

*Resanar de muros con fisuras y grietas
utilizando mortero, también reforzar los
elementos  estructurales que [0
requieran, segun normativa NSR 10 y NTC
4595,

sRealizar mantenimiento correctivo de
cubiertas reemplazar las tejas
deterioradas con perforaciones, grietas o|
las presenten exposicién al asbesto,
asegurar la impermeabilizacion para|
evitar filtraciones de agua y asi mismoj
realizar mantenimiento general de la
estructura de soporte en estado de
corrosion o cambio parcial en las gue
hayan perdido la capacidad de carga,
siguiendo los lineamientos de la Norma
NSR-10 y NTC 6705 en cuanto a
mantenimiento, disefio y construccion de
cubiertas en edificaciones.

sRealizar mantenimiento correctivo de|

las redes eléctricas las cuales seréni

funcionalidad de cada espacio v
seguridad en el libre desarrollo a
la comunidad estudiantil, gque
cada disefio y rerforma sea a
consideracion de la norma NSR
10, ley 388 de 1997 y la NTC 4595.
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|renovadas contorme a las
|especificaciones del RETIE (Regl
Técnico de Instalaciones Eléctricas) y la]
NTC 2050. Se disefiara una red eléctrica
independiente para la institucion,
desconectada del sistema comunitario,
con tableros de distribucion, cableado
con aislamiento adecuado y dispositivos)
de proteccion contra sobrecargas
cortocircuitos, mejorando la seguridad y
funcionalidad del sistema eléctrico.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

«Demoler y construir los pisos que

« La institucién educativa cuenta con 1 aulas de clase para recibir un total
de 13 estudiantes, distribuidos en una jornada Gnica durante la mafiana.
La institucion presenta fallas en las siguientes dreas complementarias:
eLas aulas evidencian un deterioro en los muros, los pisos, la cubierta y|
su estructura, lo que afecta tanto la funcionalidad, como la calidad del
ambiente escolar y el desarrollo continuo de las actividades académicas.
«La cocina, aungue se encuentra en buen estado no es funcional fisica ni
espacialmente. Ver imagen 8.

E| tanque de almacenamiento de agua actualmente esta ubicado en un
espacio que fisicamente no es funcional, ya que esta situado en la
entrada principal de la institucion dificultando la accesibilidad y dejando
poco espacio para la circulacion libre que se requiere segin la normativa
NTC 4595.

sla institucion educativa carece de instalaciones adecuadas para la
prictica deportiva, lo que limita el desarrollo de actividades fisicas y
recreativas esenciales para los estudiantes.

= En el sistema de baterias sanitarias, disponen de 1 bateria, la cual se
encuentra en estado regular. Aunque constructivamente se encuentra en
buen estado, su funcionamiento hidrosanitario presenta fallas, falta
conexiones en el abastecimiento de agua y en sus desagiies, falta de
algunos accesorios en lavamanos y orinales. Actualmente se presentan
signos de posibles filtraciones, lo que afecta la funcionalidad y la higiene|
de la sede. El estado de las tuberias y el sistema de drenaje podria
generar problemas adicionales si no se lleva a cabo una revision y ajustes
en las instalaciones. Ver imagen 10, 11y 12.

presentan desgaste en las aulas, debe
realizarse con materiales de alta
resistencia y durabilidad. Asimismo,
aplicar impermeabilizantes para evitar|
|futuras infiltraciones de agua. Teniendo|
en cuenta los estandares de la NTC 4595
y la NSR-10 para asegurar un entorno
seguro y estéticamente adecuado para
las actividades académicas.

sAdecuar la cocina con espacios|
funcionales y aptos para el debido}
almacenamiento, preparacion vl

manipulacion de los alimentos, segin
normativa NTC 4595.

=Reubicar el tanque de almacenamiento
de agua de tal manera gue no interfiera
con la funcionalidad de los espacios de|
circulacion Y que facilite su
mantenimiento. Esta reubicacion,
permitird un mejor aprovechamiento de
las &reas y optimizard la distribucion de
los recursos hidricos en la institucion,
conforme a la NTC 1500 y la Ley 388 de
11997.

eDisefiar y construir una cancha

clases,

* Aulas de
sanitarias ¥
complementarias
proporcionen un

agradable, funcional y seguro para
el aprendizaje de los estudiantes.
Cumpliendo con la NTC 4595, NTC

6199 y NTC 2050.

denartiva  multifuncional.  Fl  nrovecto

baterias|
dreas|
que|
ambiente
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NP PR
incluird la instalacion de pavimento
cumpliendo con las disposiciones de fa
NTC 4595 y la NSR 10, para espacios
escolares.

*Realizar mantenimiento correctivo a la
bateria  sanitaria, adecuando su

infraestructura general, sustitucion de los
accesorios  dafiados y  conexion|
hidrosanitaria de los lavamanos para la
optimizacion del funcionamiento de este
espacio, adicionalmente el sistema
hidrosanitario serd redisefado|
contemplando la instalacion de nuevas
tuberias, siguiendo las disposiciones de la
NTC 1500.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

*» Realizar mejoras locativas y de

En el analisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta la NSR -
10, en la parte de su estructura no se encontraron dafios estructurales
que representen un riesgo para los estudiantes. Arquitectonicamente

encontramos que la institucién educativa presenta varias deficiencias enjcomunidad educativa. Seglin NTC 4595 y

su edificacion que pueden generar una amenaza para la comunidad
estudiantil y gue adicionalmente no cumplen con las normativas NTC
4595, NTC 6047, NTC 6304 y la NTC 2050. Dentro de estads areas
tenemos: algunas las areas de circulacion que estdn en mal estado,
problemas de cables eléctricos que estan a la intemperie en la circulacién
de algunas aulas de clases, fisuras en algunos muros y la deficiencia del
funcionamiento de las instalaciones sanitarias que estan dentro de la
institucion, asimismo las filtraciones de la cubiertas y el deterioro de la
estructura que la sostiene.

acabados para mantener su funcion fisico
espacial, asegurar la durabilidad del
edificio, y brindar un mejor ambiente a la

NTC 2050.

* Institucion  educativa con
estructuras seguras segun la NSR
10, teniendo en cuenta el marco
PNGRD que garanticen el
bienestar y proteccion de Ia
comunidad estudiantil.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

e Construir un corredor peatonal qu

La institucidn educativa dispone de una sola ruta de acceso la cual estd
en mal estado y sin pavimentar, lo que dificulta el ingreso vy salida,
peatonal a la institucidn ya sea en verano o en tiempos de lluvias, Ley
388 1997. Adicionalmente la entrada principal de la institucion es
deficiente. En relacion a la Ley 1618 2013, La infraestructura fisica no|
cumple con dicha normativa puesto que los espacios de circulacién no
estan adecuados para el ficil desplazamiento de las personas con
movilidad reducida y/o discapacitados, asimismo, las circulaciones
dentro de la institucion presentan deficiencias significativas, como las
grietas que presenta y la falta de un sendero adecuado que conecte laj
entrada principal con el aula de clases, este problema hace mas|
relevancia durante las épocas de lluvias, ya que el suelo de la institucion
es arcilloso por lo tanto en tiempos de lluvias se dificulta el
desplazamiento de la comunidad estudiantil, lo que afecta la comodidad
y seguridad del transito en el lugar. NTC 4595, la NTC 6047 y la NTC 6304.
Ver imagen 13, 14, 15y 16.

de clases, este debe estar compuesto por]
materiales que garanticen la durabilidad
y comodidad en cualquier temporada,
ademds debe ser antideslizante, con las
medidas establecidas en la normativa y|
con la pendiente adecuada para el
drenaje del agua. De igual manera
reparar los pasillos que presentan grietas,
estas circulaciones deberdn cumplir con
los requisitos de accesibilidad
establecidos por la NTC 6047 y la NTC
4595, asegurando que Sea transitable
para todas las personas, incluidas
aquellas con movilidad reducida, ley 1618
de 2013.

conecte la entrada principal con la aulalaccesibilidad,

Espacios con una buena
circulaciones|
adecuadas, en buen estado y en|
cumplimiento a la normativa NTC
6047, ley 388 de 1997 y ley 1618
del 2013.

1Us92

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE Estad drea no serd intervenida ya que lajEstd &rea no requiere ser|
El establecimiento educativo maneja un buen sistema de ventilacion efinstitucion  tiene  unos  espaciosfintervenida.

iluminacién natural, permiendo con ello un ahorro energético,|confortables y de gran aprovechamiento,

adicionalmente posee una buena arborizacion alrededor de la institucion{asi como  también aporta a Ila

lo que ayuda a mitigar los cambios climéticos y el impacto ambiental. Por|sostenibidad  aportando  al  ahorro

la falta del servicio de acueducto la institucién implementa un sistema d;lﬂwsﬂim y mitigacion del impacto)

recoleccidn de aguas lluvias. ambiental.

6. GESTION PREDIAL Se garantiza la total legalidad de los|El  predio  institucional se

El predio donde se encuantra actualmente la institucién Educativa se
encuentra registrado @ nombre del municipio de Monteria, registrado
ante la superintendecia de notariado y registro bajo la matricula
inmobiliaria N* 140-105511.

procesos de titularidad vy
urbanisticas que se requieran en cada
intervencidn,

licenciasjencuentra legalizado en relacién a

su titularidad.
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7. DOTACIONES ESCOLARES En esta drea no tendrd intervencion|Estd area no requiere ser
La institucion educativa en términos generales de dotaciones en relacién{debido a que la institucion tiene unalintervenida.
al maobiliario y elementos bésicos de funcionamiento que son necesarios|buena dotacion escolar.
para realizar actividades diarias de la institucién se encuentran en buen
estado y con un adecuado desempedio.

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

sl N

|imagen 8. cocina.

Imagen 13, 14, 15y 16. Circulaciones en mal estado.

Lui s Bpscogan A
LUIS ROBERTO BASCARAN ALDANA
C.C. No. 1.069.473.155 de Sahagin
M.P. No. A424502010-1069473155
ARQUITECTO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

No se cuenta con el
servicio

X

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

[Bueno

|Regular

Malo

No se cuenta con el
servicio

X

Lavamanos

Inodoros

Orinales

Tangue de
almacenamiento

=R

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Nombre: 223001001506 - IE GUATEQUE

Sede: 223001006966 - ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO
Rural X |  Urbana |

2. USO EDUCATIVO

Numero de 1

lornadas

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

Bueno

Regular

Malo

Estado: | Bueno Regular | X | Malo
Estado: Bueno Regular | X | Malo
Estado: | Bueno Regular | X | Malo
Estado: Bueno Regular Malo

Observaciones:

MANTENIMIENTO DE PINTURAY DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS ¥ SANITARIAS MINIMAS
5.3.1, CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos
Inodoros Lavamanos
. ipci — - i h Bebed ot
N Descipritn Masculino | Femenino | Masculino | Femenino Buhsas/Outhas e i
3 Instltui:lfarles 1cada 50| 1cadas0 - 1 cada 100 1 poseta de servicio - -
Educativas

5.3.4. Sefializacidén

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NIfia(0)s 36
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo St NO| X%
Los bafios cuentan con acceso adecuado sl LS NO

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en lo toblo 8 (la expresidn “juego de sonitarios” hace
referencia a un sanitario o un orinal maés un lavamanos).

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacion sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones:

NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES

1us8Yy




7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

Aspecto Descripcian Condicion Observaciones
Abastecimiento de Esla_clofie las conexn‘m"les. tuhe_rras, presion, W NO CUENTA CON ESTE SERVICIO
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua.
Almacenamiento  |Estado de tanques de almacenamiento, limpieza, " CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN
de Agua ublcacion. CONDICIONES NO APTAS
Sistema de Estado de tuberfas, material, presidn, fugas, M LAS TUBERIAS SE ENCUENTRAN EN MALAS
Distribucion corrosion. CONDICIONES
i i i i rampa
Evacuacién de Funcionamiento de drevales, sifones, trampas M NO CUENTA CON ESTE SERVICIO
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores.
e e Existencia y estado de bocas de incendio, N/A ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE
e ptasc mangueras, presién de agua. RED CONTRA INCENDIO
CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA
Accesibilidad nimiento, sefalizacidn, -

Am::":"d" S ] ':f:i’:a'::':; i’;:';r:;;: e R MANTENIMIENTO DE BAROS E INSTALACION DE
s 8 : SERALIZACION
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, & LOS APARATOS SANITARIOS FUNCIONAN EN
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general CONDICIONES REGULARES

B Bueno

R Regular

M Malo

N/A No Aplica

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

BANOS EXISTENTES

ELABORADO POR:

ot M B

NOMBRE: VICTOR Auﬁﬁs HENAQ OTALVARO
CCNo. 1067928253
M.P.No.  22202-382916COR
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
Dia /Mes/ Afio
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO 24/01/2025
EDUCATIVO 2024
Contrato Obra No. LP-5IM.026-2024 Cantratista: CONSORCID EDUCATIVIO 2024
, CONSTRUC F TURA Fi: TITUCIOH
Objeta: ESTUDIOS, DISENOS CION'Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INS NES T~

EDUCATIVAS DEL MUNECIFIO DE MONTERIA®

Contrata interventor No. CMA-SIM-031-2024

Contratista:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

ORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,

Objeto: COMNSTRUCGION Y MANTEMIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Mombiee da la institucion IE GUATEQUE o, de alumnos 13
Sede ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO Jornada UNICA
Diteccion { Corregimiento GATEQUE Zona Suelo Rural
Nombee de directos / profesor MARTINEZ BARRAGAN LILIANA PATRICIA Contacto 3145378565

Coordenadas geograficas Be37'48.78"N THUSIATIO

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)

de oc i6n (NSH-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacion| INSTITUCIONAL |TituloK.2.6
Grupos y sul TablaK.2.1-1
Subgrupo de ocupacion Instituck TablaK.263
Indice de ocupacién (salones) (Area neta de piso en metras 5 — Leica -
cuadrados por ocupante)
Indices de ancho de salida por p  ssiiais 13 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: 17 m
sajes de salida [Anchura por parsona, mm)
de ancho de sallda por persona I chura {Tablak.3.3:2 Anchura minima: 20 m

iCuema com sistema de

Distancia en metros de recorrido hasta la salida {m) Tabla K 361 " Na
reciadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Sane g Descripcion Recomendacion
Elementos o zonas afectadas Patologia Severidad pei en
Concreto Retorzado: Limpleza de grietas y sellado con resina epdxica o mortero
Grietas que atraviesan el material sin Tesibie de mayor resistencia para asegurar estabiligad, Reforzar el acabado con
i signilicativa, indicanc una capa de pintura impermeabilizante,
Moderad, >
Muros internos Gristas - " R Acero Veriticar b i las uniones atestadas (saldadura o
y sellado para evitar su avance. pemns). Si hay unlones compremetidas, realizar reparaciones con seldaduray
aplicar un recubrimignto anticomosivo.
Do ado péedida da |Concrato Retorzado: Retirar a aplicar u pa protectora
X y recubrir el drea con monere de reparacion para asegurar la durabiiidad del
- secchin en el acero. La capacidad de canga
Cercha de cublerta (oragion el ok Moderada  |pusds astar comprometida y tequisre pamenta.
axpuesio e ” Acen Estruciural: Limpleia a foido de la corrosion y saplicacién de un
ne e 2
i ! X  PUE
il Y S recubrimiento de mmutaepom:a_am COITOSiva. Enzmnu:_aaoe puede ser
i L en areas donde la b retida,
C Refoszado: Limii in de all
i ot T oncieta eaduo: Limpieza y mofters P alta
- il 4 ™ adherencis. Aplicar proteccion impermeabiiizante.
Pasillos Desprendimianto Moderada | pérdida de recubrimiento. Requigre el iy g e
" Acern Limpieza ded dreay ap deun
reparacidn para evitar la conasidn. ¥ :
recubrimiento anticomosivo.
Concreto Retorzado: Sellado de grietas con masila o mortero de reparacion de
Fisuras superficiales sin separacidnvisible.  [bajo espesor. Aplicar pintura imparmeabilizante para evitar el ingrese de
Mo compromieten la estabilidad estructural,  [humedad y proteger ia estructura de posibles detericros.
Pasillos Grigtas Leve pero pueden afectar fa estética y | Acero Estroctural: Inspeceidn visual para verificar que no exista corrosin
TIgENLE pust e e incipiente e la superficie. Sil grieta o sepatacion es superficial y no afecta a
(mumedad 5i no S fratan. |estructura, apticar una capa de pintura amticemosiva para prevenir lutures
dafios.
R ol Fatadabyden Cur.'-cleln Reforzado: tdentificar y sellar (3 fuante de filtracion. Reparar juntasy
4 = aplicar P en la superficie epuesta.
Humedad y degradasrlo con el tiempo. Esimportante ’ s .
General e Moderada satise Aau:a0ns s Ace [ 12 estructura y reforzar con pintura anficormasiva
IAgIoRes N - 5 % = pLe en las dreas donde La humedad esté afectando, Verificar uniones para prevenir
impermeabilizacian. i
i3 carrositn aceterada.
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUATEQUE,
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ASUNTO:
Revision, inspeccion y diagnodstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion en la
institucion educativa GUATEQUE, Escuela Rural Mixta San Jeronimo Monteria, cérdoba.

INTRODUCCION

El sistema eléctrico y de iluminacién de una institucion educativa debe garantizar un entorno seguro
y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo. En este diagndstico se evaluaron
los tableros de distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacién y
tomacorrientes de la institucion. Ademas, se verifico el cambio de elementos esenciales como un
transformador de potencia adecuado y un sistema de apantallamiento para proteccién contra
descargas atmosféricas.

La solucién propuesta contempla la renovacion integral del sistema eléctrico de baja tension, el
suministro e instalacion tableros de distribucién en cada bloque para una adecuada instalacién y un
sistema de puesta a tierra y apantallamiento, asi como la actualizacion de luminarias de acuerdo a
los calculos luminicos solicitados segun RETILAP y tomas eléctricas, asegurando el cumplimiento de
las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC.

OBJETIVO GENERAL
Realizar la revision, diagnostico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacion en la institucion educativa GUATEQUE, Escuela Rural Mixta San Jerénimo Monteria,
cordoba.

OBIETIVOS ESPECIFICOS

* El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de servicio sin
presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas
anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia LED.

* Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucién educativa,
conforme al Planeamiento y Disefio de instalaciones y Ambientes Escolares.

s |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en los bloques
educativos, administrativos, sala de informatica, biblioteca y zonas comunes como patio
salon y canchas deportivas.

e Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia energética y
cumplimiento normativo.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 2 de 10
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1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe, la empresa con su equipo técnico eléctrico
especializado, realizé visitas de obra en el mes de noviembre de 2024, con el fin de realizar un
diagnéstico, mediciones e inspecciones al estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la
institucion educativa y determinar el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos
del sistema (Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccidn, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las areas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas eléctricas,
estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado conformado por
Ingeniero eléctrico, dos técnicos eléctricos y un ayudante eléctrico. Los siguientes equipos se usaron
en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciometro digital, flexémetro, dron, cdmara fotogréfica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA |E GUATEQUE, ESCUELA RURAL MIXTA SAN JERONIMO EN
EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucién educativa GUATEQUE, Escuela Rural Mixta San Jerénimo En El Municipio De
Monteria-Cordoba se encuentra ubicado en el Departamento de Cérdoba, municipio Monteria,
Corregimiento de Guateque

¥

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 3 de 10
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:
Este proyecto fue visitado en el mes de noviembre de 2024, en este recorrido estuvieron presentes
el grupo de ingenieros y demas directivos del plantel educativo.

RECORRIDO

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 4 de 10
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2. DIAGNOSTICO
2.1. Generalidades

« Tableros de distribucién: Se encontraron los tableros de distribucion o cajas de circuitos
obsoletos, con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, con los sistemas de
proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador), algunas protecciones de las
luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de alimentacion presentan
cortocircuito y deben ser reemplazados.

TABLERO DE DISTRIBUCION

MONTERIA-CORDOBA

Pagina 5 de 10
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+ Conductores eléctricos: Muchos presentan aislamiento deteriorado y no cumplen con los
calibres minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian el cableado con alto
grado de deterioro, como se registra a continuacién.

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

e Tuberiay ductos: La tuberia y ductos existentes en mal estado, se evidencia la ausencia en
la mayoria de las dependencias de la institucién educativa.

i

AUSENCIA DE TUBERIA Y DUCTOS AUSENCIA DE TUBERIA Y DUCTOS

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 6 de 10
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Luminarias: Sistemas de iluminacion, obsoletos con alto consumo energético, ausente en la

mayoria de las dependencias y con poca eficiencia, no cumple con RETILAP para
instituciones educativas. En el siguiente registro fotografico se evidencia el estado de las

luminarias

LUMINARIA TIPO LED HERMETICA

LUMINARIA TIPO PANEL LED

Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad segiin RETIE y segun la necesidad, con cables al

descubierto y sin proteccion de polo a tierra, lo que genera riesgos eléctricos.

SIN TOMACORRIENTE EN AULA DE CLASE

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 7 de 10




1
JENERL

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

conexion a red puablica electica: Tipo de cable inadecuado para la acometida de
alimentacion, calibre de cable no cumple con carga exigida.

Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de
la institucién educativa ante descargas eléctricas.

Sistema de puesta a tierra: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de la
institucion educativa ante posibles fallas de los equipos eléctricos.

2.2. INSTITUCION EVALUADA

2.2.1. Institucién educativa con 1 aula:

Salén carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacion: Falta de luminarias adecuadas y ausencia de luminarias en algunas areas.

Ventilacién: Ventiladores en mal estado o no funcionan.
Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 8 de 10
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3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucion:

o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos seglin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:
o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.
o Dimensionar los calibres segun carga:
= |luminacién: AWG #12,14
= Tomacorrientes: AWG #12.
»  (Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo a la carga por tableros
3.1.3. Conexion a la red publica:
o Definir calculo de cargas totales y uso de transformador.
o Remplazar acometidas de conexion.
3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe de proteccién contra rayos con pararrayos
tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.

3.2. Actualizacién de lluminaciéon y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:

o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén de acuerdo
a calculos de iluminacion con el RETILAP

o  Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI = 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por saldn, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

o Utilizar tomas con proteccion GFCI en areas especiales para su uso.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 9 de 10
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CONCLUSIONES

o Elsistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estandares
del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este.

o Se requiere la instalacién de un nuevo centro de transformacion, al igual que un sistema de
apantallamiento para proteger a la institucion de fluctuaciones y descargas atmosfeéricas.

o En la inspeccion del sistema de la iluminacion de la instituciéon educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsolencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrollo de las actividades propias de la
infraestructura.

o Lanormatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro energético, en
el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucion que esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucién educativa y garantice su correcto funcionamiento.

RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccion diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periédicas de calidad y funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de la
norma NTC 2050 durante la ejecucién del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

Capacitar gf personalde la institucién en el manejo seguro de los sistemas eléctrico

MARIA PAULA Lé\'lA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA

MP VL205-53087
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%l Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONT ERfA
:clons:mcl’: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E IGUATEQUE

SEDE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO
ZONA RURAL

No. DE ESTUDIANTES 13

CODIGO DANE No. 223001006966

MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. 188

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

ILE GUATEQUE SEDE ESCUELA RURAL MIXTA
SAN JERONIMO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

00-01-0012-0020-000

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO GUATEQUE
MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 400 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES #0005

FECHA DE ESCRITURA:

15-04-2005

NOTARIA DE ORIGEN:

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

140-105511

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE
LIBERTAD Y TRADICION:

23-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL

TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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MUNICIPIO DE MONTERIA.

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

COCINA EN BUEN ESTADO. AULAS, BANO,
CIRCULACIONES Y COMEDOR EN ESTADO
REGULAR. CERRAMIENTO EN MAL ESTADO.

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERRAMIENTO LISTONES DE MADERA Y
ALAMBRES DE PUAS EN MAL ESTADO

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

ESTADO REGULAR, LA VIA PRESENTA
DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESQO DE
MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

ADQUI

TITULACION
DEPARTAMENTAL.

RIDO A TRAVES DE

EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION INDICA QUE EL PREDIO ES URBANO, INMUEBLE
CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES, ACTA DE
DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-04-2005 SECRETARIA DE EDUCACION

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontrd lo

siguiente:
ASPECTO REVISADO CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES
1. ESPREDIO RURAL. SI CUMPLE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
GUATEQUE VEREDA SAN
IERONIMO.
2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y S| CUMPLE MATRICULA: 140-105511 CON
TRADICION CON NO MAS DE FECHA 23-11-2024.
30 DIAS DE EXPEDICION.
3. CUANDOQ SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA

RESGUARDOS Y/O ASOCIACIONES
DE CABILDOS O AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES,
PUEDEN ACREDITAR LA
PROPIEDAD MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA AUTORIDAD
TRADICIONAL O CABILDO
GOBERNADOR DONDE SE SENALE:
QUE EL PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION: B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL SUELO
PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO Al
CABILDOS O  AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES.
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