SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DESGLOSE DEL A.I.U.

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$38.745.954,96
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)	0,50
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (DIAS)	15
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL	1,80

1. ADMINISTRACIÓN			**$ 11.236.326,94**		**29,00%**
1.1 Costos y Gastos de Legalización del contrato	**14,00%**		**$ 7.601.865,49**		**19,62%**
Estampilla Pro Cultura	**1,50%**	$ 54.299.039,20	$ 814.485,59		2,10%
Tasa pro deporte y recreación	**1,50%**	$ 54.299.039,20	$ 814.485,59		2,10%
Estampilla Pro Adulto Mayor	**4,00%**	$ 54.299.039,20	$ 2.171.961,57		5,61%
Fondo de seguridad	**5,00%**	$ 54.299.039,20	$ 2.714.951,96		7,01%
Estampilla justicia familiar	**2,00%**	$ 54.299.039,20	$ 1.085.980,78		2,80%
1.2 Polizas	**1,00%**	**$ 54.299.039,20**	**$ 542.990,39**		**1,40%**
1.3 PERSONAL			**$ 2.700.000,00**		**6,97%**

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	PLAZO CONSTRUCCION	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONALF = A * B * C * D * E
A		C	D	E	D	
1.3.1 PERSONAL PROFESIONAL						**6,97%**
1	**Residente de Obra (Ingeniero civil)**	100%	$ 3.000.000,00	1,80	0,50	$ 2.700.000,00
					SUBTOTAL:	**$ 2.700.000,00**

1.3 OTROS GASTOS			**$ 391.471,06**		**1,01%**
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**COSTO MES**	**DEDICACIÓN**	**DURACION MESES**	**VALOR ($)**
Arriendo de oficina, incluye servicios	1	$ 782.942,12	100%	0,50	$ 391.471,06
				SUBTOTAL:	**$ 391.471,06**

1. ADMINISTRACIÓN	**29,0%**	**$ 11.236.326,94**
2. IMPREVISTOS	**1,0%**	**$ 387.459,55**
3. UTILIDAD	**5,0%**	**$ 1.937.297,75**
TOTAL AIU	**35,0%**	**$ 13.561.084,24**

Vo.bo: _____
ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Realizó: Alejandra Patiño
ING. JULIETH ALEJANDRA PATIÑO RODRIGUEZ
PROFESIONAL DE APOYO SPIM