

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE		
ANEXO FORMATO OFERTA ECONOMICA - LP-CARDIQUE-010-2026		
IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO AGROFORESTAL COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PRIORIZADAS DE LA JURISDICCION DE CARDIQUE		

ESTABLECIMIENTO AGROFORESTAL (PLATANO - AGUACATE - PLANTULAS FORESTALES)		CANTIDADES POR HECTAREA				TOTAL 50 HECTAREAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNITARIO	CANT	SUBTOTAL		
1	PRELIMINARES						
1.1	Análisis químico de suelo	Ha		50			

2	ESTABLECIMIENTO	UNIDAD	VR UNITARIO	CANT	SUBTOTAL	CANT /HA	SUBTOTAL
	MANO DE OBRA					50	
2.1	Roceria (limpieza y adecuación del terreno)	Jornal		8			
2.2	Trazado	Jornal		2			
2.3	Preparación del lote	Jornal		5			
2.4	Ahoyado y surcada	Jornal		9			
2.5	Aplicación de fertilizantes y correctivos	Jornal		2			
2.6	Transporte Interno de insumos	Jornal		2			
2.7	Aplicación de herbicida	Jornal		1			
2.8	Plantación (desinfección de colinos y siembra)	Jornal		7			
2.9	Control fitosanitario	Jornal		1			
2.10	Protección de incendios	Jornal		2			
	INSUMOS					50	
2.11	Colinos de platanos	Und		500			
2.12	Plantulas aguacate	Und		204			
2.13	Plantulas forestales, altura no menor a 1 mt	Und		100			
2.14	Fertilizantes Fosforicos	kgr.		120			
2.15	Fertilizantes KCL	kgr.		180			
2.16	Materia organica	Ton		4			
2.17	Hidroretenedor	kgr.		15			
2.18	Fungicida	lt		3			
2.19	Herbicida	lt		3			
2.20	Insecticidas	lt		1			
	HERRAMIENTA MENOR Y TRANSPORTE					50	
2.21	Herramienta Menor	%		5%			
2.22	Transporte de Insumos al sitio de siembra	%		5%			
	COSTO TOTAL ESTABLECIMIENTO						

3	AISLAMIENTO (3 HILOS- POSTES Cada 3mts - PIE AMIGO cada 30mts)						
	MANO DE OBRA					4.500	
3.1	Trazado	Jornal		0,0025			
3.2	Ahoyado	Jornal		0,0025			
3.3	Transporte menor	Jornal		0,0025			
3.4	Hincado	Jornal		0,0095			
3.5	Templado y grapado	Jornal		0,0077			
	INSUMOS					4.500	
3.6	Alambre de pua (Rollo) 350 mts	Rollo		0,0105			
3.7	Postes y/o nacedero	Und		0,33			
3.8	Pie amigos	Und		0,033			
3.9	Grapa (Kgr.)	kgr.		0,007			
	HERRAMIENTA MENOR Y TRANSPORTE					4.500	
3.10	Herramienta Menor	%		5%			
3.11	Transporte de Insumos	%		5%			
	COSTO TOTAL DE AISLAMIENTO						

4	MANTENIMIENTO	HA					
	MANO DE OBRA					50	
4.1	Limpías	Jornal		6			
4.2	Plateo	Jornal		4			
4.3	Rectificación de guardafuegos	Jornal		1			
4.4	Aplicación de fertilizantes	Jornal		2			
4.5	Reposición (Replante)	Jornal		1			
4.6	Control fitosanitario	Jornal		1			
4.7	Arreglo de cercas	Jornal		1			
4.8	Aplicación de insecticida	Jornal		1			
4.9	Transporte interno de insumos	Jornal		1			
	INSUMOS					50	
4.10	Plántulas platano	Und		25			
4.11	Plántulas forestal	Und		5			
4.12	Plántulas Aguacate	Und		10			

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE		
ANEXO FORMATO OFERTA ECONOMICA - LP-CARDIQUE-010-2026		
IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO AGROFORESTAL COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PRIORIZADAS DE LA JURISDICCION DE CARDIQUE		

4.13	Control fitosanitario	Lt		2			
	HERRAMIENTA MENOR Y TRANSPORTE					50	
4.14	Herramienta Menor	%		5%			
4.15	Transporte de Insumos	%		5%			
	COSTO TOTAL MANTENIMIENTO						

	COSTO DIRECTO						
	ADMINISTRACION						
	UTILIDAD						
	IMPREVISTO						
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD						
	TOTAL ESTABLECIMIENTO						

5	ESCUELA DE CAMPO - ECA	UN	VR UNITARIO	CANT	SUBTOTAL
5.1	Realizar jornadas de capacitación en conservación del suelo y el agua	Jornada		2	
5.2	Realizar jornadas de capacitación en Sistemas Agroforestales	Jornada		2	

	TOTAL ESTABLECIMIENTO AGROFORESTAL Y FORMACION				
--	---	--	--	--	--

OFERENTE