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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISERDS, CONSTRUCCION ¥
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

MUNICIPIO DE MONTERIA

GENERALIDADES

Teniando en cuenta gue la Infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuads desarrolla de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el presente
diagnéstico con el propasito de alcanzar los objetivos misionales de |a educacién en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de

infraestructura fisica en si mismas

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISERD ¥ CONSTRUCCIGON DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

» Reparaciones estructurales en paredes, puertd

Se constatd que la infraestructura en general de la Instituclén se encuentra en estado
deficiente, |a institucion presenta patologias como:

* Los muros de las aulas presentan problemas de humedad, causados tanto por el nivel fredtico
como por filtraciones de agua de lluvia en las cubiertas, (Ver lamgen & )

= s muros presentan grietas que comprometen la integridad de las edificaciones.(Ver iamgg
17-18)

« La infraestructura eléctrica de Ia sede presenta cables expuestos y pérdida de comriente g
algunas aulas, Ademas de afectar el funcionamiento adecuado de los dispositivos eléctricos.(Ver|
imagen 13-14-15-16)

« las dreas de circulacion presentan desniveles marcados en el terreno, lo cual ha generad
pasillos agrietados,

«La institucion carece de dreas adecuadas para la recreacidn. (Ver imagen 5 )

* Actualmente, cuenta con un kiosco central, el cual no se utiliza debido al mal estade de §
infraestructura, imitando los espacios de descanso y reunidn para estudiantes y personal. (Ver
imagen 3 }

* La Infraestructura eléctrica de la sede presenta cables expuestos y pérdida de corriente o
algunas aulas{Ver imagen 12 )

« Red de Energia Eléctrica; La institucidn cuenta con una red de energia eléctrica estable, pera I3
redes presentan problemas debido al mal estado del cableado, el cual es obsoleto.

» Acueducto: La sede no cuenta con servicio de agua potable, el suministro de agua proviene pg
le recolectado en épocas de liuvia o pozos vecinos.

= Alcantarillado: La institucion no cuenta con servicio de alcantarillado, implementa pozo séptid
como tratamiento de residuos sanitarlos.

=Gas: La institucion no cuenta con el serviclo de gas natural.

y cublertas deterioradas, siguiendo los
lineamientos de la Norma Sismo Resistente NSR-
10 para asegurar la estabilidad de las)
instalaciones.

* Renovar el cableads eléctrico, instalando un)
red conforme a la Norma Técnica Colombiana
NIC 2050 para garantizar seguridad vy
funcionamiento &ptima.

« Reparar las dreas de circulacion que s
lencuentran agrietadas, teniendo en cuenta la
NTC 4595 y verificando el cumplimiento de |a
NTC 6047 y la NTC 6304,

Una infraestuctura fisica reformada)
que binde funcionalidad de cada
espacio y seguridad en el |lbre
desarrollo a la  comunidad|

|estudiantil, gue cada disefio y

rerforma sea a consideracién de la
norma NSR 10, ley 388 de 1997,
entre otras.

2, CORFRTURA TOTAL DEL SERVICIO

=Disefiar espacios recreativos

« Lainstitucion educativa cuenta con un total de 22 estudiantes, distribuidos en 1 jornada, la cul
e3: UNICA.

= Reparar el dres del antiguo comedor/cocina
de ser posible, reconfigurario como espacio Gtil.

se logrd evidenciar que cuenta con tres aulas, de las cuales solo una esta en fu
para atender 2 21 estudiantes, un pr dio de 21 por aula.

En materia de baterias sanitarias la sede tiene una bateria de sanitarios con dos unidades en
uw. genzrando un promedio de 11 estudiantes por sanitario. Sin embarge, se han identificade
i | con |a infraestructura, abastecimiento de agua, mobiliario y

rofo

en
segundad que afectan las condiciones de aprendizaje y seguridad de los estudiantes y el

-l.a institucion carece de dreas adecuadas para la recreacidn,
=La cocina ha quedado en desuso y presenta un estado avanzade de deterioro.

Proyecclones de dnica jornada

fimplementada con la suficiente|

capacidad para ampliar cobertura
libres , teniendo en cuenta la
localizacion de la instilucion que
demanda mayor capacidad de|
estudiantes.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

+ Construir el cerramiento perimetral de §

En ol andlisis de la infraestructura existente teniende en cuenta la NSR -10, en parte de su
|estructura actual presenta las siguientes fallas: grietas, fracturas.

« El cerramiento perimetral provisional con cerca de alambre de plas y postes de madera ¢
insuficiente en términos de seguridad y no cumple con los lineamientos de proteccion exigidos)
para instituciones educativas.

 Las dreas recreativas no son adecuadas para actividades fisicas seguras, pues las condicione
actuales na permiten el uso seguro de los espacios abiertos.

+ Las condiciones de los pasillos en términos de desnivel y falta de proteccidn ponen en riesgo |
seguridad de estudiantes y personal, lo cual no responde a la normativa NSR-10.

* Los problemas de humedad y grietas en las aulas aumentan el deterioro estructural
condiciones inseguras en el plantel.

» La infraestructura ebéctrica en condiciones regulares con cables expuestos no cumple con Ig
estdndares de seguridad estipulados por el RETIE, lo que incrementa los riesgos de accidentes,
cléctricas.

pardmetros establecidos en la NSR 10 y la NTC
4595 — (8.4.1).

= Redisefar el antigue comedor /cocina v, de sq
posible, come espacio 0t o demolicién si
presenta riesgo.

Reparar las dreas de circulacion que s
encuentran agrietadas, teniendo en cuenta la
NTC 4585 y verificando el cumplimiento de la
MNTC 6047 y la NTC 6304.

« Impermeabilizar muros que presenten humeda
de tal manera que aumente la capacidad de
Iresistencia al agua.

= Reemplazar o aislar los cables expuestos en |13
redes  eléctricas o protecciones  aislantes
adecuados, conforme a la Norma Técnical
Colomblana NTC 2050 para garantizar seguridad
y funcionamiento éptimo.

institucion educativa, teniendo en cuenta los)

| Institucian educativa con
estructuras reforzadas segin la
NSR 10, intervenidas hajo el marco
PNGRD que garanticen el bienestar|
y proteccién de la comunidad
estudiantil.
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4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO Instalar rampas y mejorar el entorno a través de| Espacios adecuados y con entornos
Ley 388 1997, Ley 1618 2013, La infraestructura fisica de esta institucién educativa no cumple|otros elementos para facilitar la accesibilidadiaptos que permitan el libre y
eon pstas mormativas puests que no cuenta con una ficll sccesibilidad para personas con|fisica y que permita 3 persenas con movilidad) seguro desplazamiento  de|

movilidad reducida y/o discapacitados, y adicional a eso la circulacidn peatonal estd gravemente|
agrietada - La entrada principal y los pasillos tienen problemas de accesibilidad, drenaje y falta
de cubierta, lo que dificulta el acceso y el uso de las espacios con los cambios climéticas.

reducida poder desplazarse con mayor facilidad.

personas con movilidad reducida.
Circulaciones libres.

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

La infraestructura fisica de la institucion educativa cuenta con una buena ventilacion el
iluminacidn natural reduciendo en gran manera los costas de energia, ademis disfruta de una
arborizacidn suficiente que contribuye a disminuir y a mitigar su impacto en al ambiente, y lal
adaptacidn al cambio climético. También cuenta con buen suministro de agua limpia y)
aprovechable. Existen espacios dentro de la institucién que hoy dia estan en deplorables!
condiciones llenos de basuras y en los que hay gue crear metodologias y estrategias para
recoger de los residuos solidos y los aprovechables, al rescatar estos espacios inertes, se puede
disefiar espacios urhanos que promuevan el interactuar de la comunidad estudiantil. Ver|
imagen 23y 24.

Cada intervencién propuesta se ha disefiado|Areas con espacios adecuados y
teniendo en cuenta los 11 objetivos de la ODS{confortables y que aporten a la
con ¢l fin de garantizar un ahorro energético y|sostenibilidad, teniendo en cuenta
una reduccidn en el impacto medioambiental y|los 11 objetivos de la OD5 con el fin

dimatico.

de garantizar un ahorro energético
y una reduccién en el impacto
medicambiental y climatico.

6. GESTION PREDIAL

El predio donde se encuentra actualmente la institucidn Educativa se encuentra registrado a
nambre del municipio de Monteria, registrado ante la superintendencia de notariado y registro|
bajo la matricula inmobiliaria N*140-105546 y referencia catastral 00-02-0038-0016-000

Se garantiza la total legalidad de los procesos de
titularidad y licencias urbanisticas gue se
requieran en cada intervencion,

Muevos predios escolares
legalizados constructi e, Con
su respectiva titularidad

7. DOTACIONES ESCOLARES

La institucidn educativa en términos generales de dotaciones en relacién al mobiliario se|

encuentra en estado deficiente. En relacidn elementos bdsicos de funcionamiento que son|

necesarios para realizar actividades diarias de la institucion se encuentran en estado regular,
puesta que falta completar las #reas con dotaciones necesarias , también se hace necesario un
sistema de recoleccion de residuos aprovechables y no aprovechables, asi como también los]

equipos y dotaciones necesarias en dreas como las aulas que necesita dotaciones necesarias|

para su funcionamiento.

Los pupitres suficientes para cubrir  las|{Instituciones educativas dotadas
estudiantes,|para formacien de estudiantes
aproplande comodidad y funcionalidad en ellintegrales, aportanda ealidad de

necesldades de  todos  los

proceso educativo.

vida a los mismos,

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

Imagen 2-Cerramiente frontal-posterior

Imagen 3-Kiosco deshabilitado

Imagen 4-Estado actual de aulas
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Imagen 5-Circulaciones con desniveles Imagen 6-Estado actual de muros

Imagen 7-Antiguo comedor deshabilitado Imagen B-Aulas desabilitadas

Imagen 11-Restaurante escolar nuevo-Area de almacenamiento / cocina Imagen 12-Redes eléctricas expuestas
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Imagen 17- Grietas en muros

Imagen 18- Fisuras en muros
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

[Nombre: 223001001557 - [E PATIO BONITO

{Sede: 223001000224 - ESC RUR MIX BONITO VIENTO
{Rural X | Urbano | |

2. USO EDUCATIVO

Numero de

Jornadas 3

3. CALIDAD ALCANTARILLADOQ/SANEAMIENTO BASICO

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el
servicio

X

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

[Bueﬂo

Regular

Malo

No se cuenta con el
servicio

X

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Lavamanos 2 Estado: Bueno Regular Malo | X
Inodoros 2 Estado: Bueno Regular Malo | X
QOrinales 1 Estado: Bueno Regular Malo | X
lanque de 1 Estado: Bueno Regular | X | Malo
almacenamiento

Observaciones:

CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORINALES, CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS,
CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES DE ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, AJUSTES EN
CIRCULACIONES, ENCHAPES, ILUMINACION, VENTILACION, CUBIERTAS, MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MURDS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS
5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS
Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatas hidrosanitarios requeridos

Inadol Lavamanos
No. Descipcian _" o8 . e - Ban /Duchas Bebedero Otros
e — e - - === Masculino| Femenino | Masculino | Femenino | i
Instituciones
= 00 1 ici - 4
a Educativas 1cada 50| 1 cada 50 1cadal poseta de servicio

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERQ DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.

Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacién de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas coma se muestra en la tablo 8 (la expresidn “juego de sanitarios” hace
referencia a un sanitario @ un oringl mds un lavamanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/IUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA(O)S 3.6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con seRalizacion y distincion de sexo 51 NO| X
Los baiios con acceso adecuado 51 X NO

De a cuerdo can la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefalizacién

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacién sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las

NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones:

NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES

16608




7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcion Condicion Ohbservaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion, )
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. - W AR R
Almacenamiento  |Estado de tanques de .a!ma::e-namiento, limpieza, R CUENTAN CON TANGUE DE ALMACENAMIENTO
de Agua ubicacién,
Sistema de Estado de tuberias, material, presion, fugas, i LAS TUBERIAS SE ENCUENTRAN EN MALAS
Distribucidn corrosion. CONDICIONES
Evacuacion de Funclonamlento de drenajes, sifones, trampas
M NO CUENTAN COM ESTE SERVICH
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores. ey
Existencia y estado de bocas de incendio, ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE
d
Red de Incendios mangueras, presidn de agua. A RED CONTRA INCENDIO
— . e CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA
Accesibilidad Accesibilidad para mantenimiento, sefializacion,
{seguridad Y segi:lfidad en lainstalacidn B MANTENIMIENTO DE BAROS E INSTALACION DE
i SENALIZACION
|Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, M CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS,
Sanitarlos duchas, dispensadores, estado general CAMBIO DE ORINALES
B Bueno
R Regular
M Malo
N/A No Aplica

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

LAVAMANOS EXISTENTE

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

ELABORADO POR:

it Mo B

VICTOR ANDREY HENAO OTALVARO

INGENIERO CIVIL 2
C.C. 1.067.928.253 de Manteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA™

FECHA DE VISITA
] Dia / Mes / Ala
Jﬁﬁ‘[ CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 7/01/2025
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
, DISERIOS, CON IONY RA Fi! ENI T

Obleto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUI SICA EN INSTITUCIONES RLL CLALDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

| Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024

Contratista:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISEROS,

Objeto: CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUGATIVAS DEL R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de La institicion IE PATIO BONITO No. de alumnos 22
Isede ESC RUR MIX BONITO VIENTQ lomada UNICA
Direcclon / Corregimiento CGTO PATIO BONITO Zona Suelo Rural
Nombre de director / profesor NOVA GIRON JORGE ELIECER Contacto 3234184636
Coordenadas geograficas. B°32'39.18°N  75°57°12.08"0

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)

Grupas y subgrupos de acién (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacion| INSTITUCIONAL [Titulo K.2.6
Grupas y subgrupes de mml -3 Tabla K.2.1-1
Subgrupo de ncupacisn institucional de educacién (1-3) Colegios Tabla K.2.6-3
i n {sal A rodlicn Aetad
[ndice de ocupacin (salones) (drea neta de piso en metros 3 Tablak.3.3-1 i 10,00
cuadrados por ocupante)
ndices de ancho de salida ersona corred.
L BroH; prenasy paiajes 13 Tabia K.3.3-2 Anchura minima: ,29m
de salida (Anchura por persona, mim)
de ancho de salida por p leras (Anchura por persona, mm) 15 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: ,33m
Numero minimo de salidas re ridas Tabla K.3.4-1
Distancia en metros de recorrido hasta la salida (m) 45 TablaK.3.6-1 et o siRoms: gt No
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Grado de 3
Elementos o zonas afectadas Patologia Descripcidn Recomendacion
Concreto Reforzado: Limpieza de gretas y sellado con resina epakica o monero
Grietas que atraviesan el material sin Tlexible de mayor resistencia para asegurar estabilidad. Reforzar el acabado
separacion significativa, indicando con una capa de pintura impermeabilizante.
M ernos Grietas Moderada
By A T Requieren Acero Estructural: Verificar la integridad de las unianes afectadas (soldadura o
v sellado para evitar su avance. pernos). 51 hay uniones comprometidas, realizar reparacionas con soldadura y
aplicar un recubrimiento anticomosivo.
ol ik el i s Concreto Reforzado: Limpieza y reparacisn con mortero de reparacidn de alta
3 3 dherencia. Aplicar i6n i bilizante.
Muros internos dimi M con pérdida d brimiento. e . e ¥
D m:ac'a“ pa:;ular Ec:ﬂ"::::uw Acero Estructural: Limpieza exhaustiva del drea y aplicacion de un
) recubrimiento anticorrosivo.
Corrosin que ha stio piérdida de Concreto Reforzado: Retirar la comosian superficial, aplicar una capa
- mdm:c ta S protectora y recubrir el drea con mortero de reparacion para asegurar la
Corrasién del acera 3 arga durabilidad del elemento.
Cubierta metalica Moderada | puede estar comprometida y requiere
expuesto . Acero Estructural: Limpleza a fondo de la corrosion y aplicacion de un
tratamiento con Inhibidores de corrosicn o i :
cocibirimisirs sdeciads recubrimiento de pintura epdxica anticorrosiva, En algunos casos, puede ser
2 necesario reforzar con placas en dreas donde a seccidn esté comprometida.
Grietss que Atraviasan sl ratsral sin Concreto Reforzado: Limpleza de grietas y sellado con resina epduica o mortera |
separacitn significativa, Indicando fexible de mayor resistencia para asegurar estabilidad. Reforzar el acabado
Pasillos Grietas Moderada mmlﬂ'llus- R ;l.eqHFEI‘EIl monitoren | URacapa de pintura impermeabilizante.
v sellado para evitar 5‘;!“““ Acero Estructural: Verificar la Integridad de las uniones afectadas (soldadura o
’ permos). Si hay P realizar 188 COn ¥y
Eiferact p— iy psden Concreto Reforzado: Identificar y sellar la fuente de filtracian. Reparar juntasy
HEnadin S mt:nne aplicar una membrana impermeabilizante en |a superficie expuesta.
General l!lu'a:‘.ione: Moderada suiirar il - mcu:as ymeizrarla ‘Acero Estructural: inspeccionar la estructura y reforzar con pintura
H— S anticofrusiva en las dreas donde la hurnedad esté afectando. Verificar uniones
i i parap ir a corrosion acelerada.

AR R
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
ILUMINACION EN LA IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

ELABORADO POR:
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ENERO 2025
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ASUNTO:
Revisidn, inspeccion y diagnostico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién

en la Institucion Educativa IE PATIO BONITO ESC RUR MiX BONITO VIENTO del municipio
de Monteria, Cordoba,

INTRODUCCION

Las instalaciones eléctricas bien mantenidas operan de manera eficiente y constante.
Mediante la inspeccion y los ajustes regulares de componentes clave como interruptores,
cables y tableros eléctricos, se evitan interrupciones innecesarias y se garantiza el flujo
ininterrumpido de energia.

El sistema eléctrico y de iluminacién es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y cémodo para
los estudiantes y el personal docente.

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es
un problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacién al limitar el acceso a la
tecnologia y reducir |a calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hard un diagnéstico donde se evalGan los tableros de
distribucion, conductores eléctricos, puntos de iluminacion, ventilacion y tomacorrientes
de la institucién; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC
2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucién y
de iluminacion, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucién educativa.

OBIJETIVO GENERAL
Realizar la revision, diagnéstico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de

iluminacién en la Institucién educativa IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO
del municipio de Monteria, Cérdoba.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

® El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la
energla eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones
de servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo
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dispuesto por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de
tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucidn
educativa, conforme al planeacion y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

e |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucion.

e Proponer una solucion técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizé visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagndstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion de la institucion educativa y
determinar el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos del sistema
(Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccién, salidas
como luminarias, tomacarrientes, etc.)

Se inspeccionaron las areas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucién
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciometro digital, flexdmetro, dron, cdmara fotogréfica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucién La institucion educativa se encuentra localizada el corregimiento de Patio
Bonito en Monteria, Cérdoba.
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccidn realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevd a cabo una verificacién
exhaustiva del sistema eléctrico y de iluminacién del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO
2.1. Generalidades

e Tableros de distribucién: Se encontré tablero de distribucién o caja de circuitos
con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con
los sistemas de proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos
circuitos de alimentacion presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi
mismo, en posicién inadecuada para su manipulacién.
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¢ Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y
algunos cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres
minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos
estan mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacién y toma corrientes a la

vez.

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS |

e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucion educativa.
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ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

e Luminarias: Sistemas de iluminacién, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente
registro fotografico se evidencia el estado de las luminarias.
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"LUMINARIA PLAFON

e Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que
ocasiona un riego para la poblacién estudiantil y docente.

T e ]

ESTADO DE VENTILADORES

« Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccién de polo a tierra, lo que
genera riesgos eléctricos.

e Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccidon que se
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requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando wvulnerables todas las
dependencias de la institucion educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Blogues Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:
Cada saldn carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacién: Falta de luminarias adecuadas.
® Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucién desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.2. Baiios:

e |luminacion: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucion:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos vy
diferenciales.

o Redistribuir circuitos eléctricos segtin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segun carga:
= lluminacion: AWG #10,12 y 14
= Tomacorrientes: AWG #12,
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
* Acometidas de acuerdo con la carga por tableros
3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema gque no existe, de proteccion contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.
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o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10
ohmios.

3.2. Actualizacion de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salon

o Elegir modelos con flujo luminoso 2 4000 Im y CRI 2 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por salon, con centrol independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

0

Se requiere la instalacidn sistema de apantallamiento para proteger a la institucién
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacién.

o Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

parte del sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES

o Realizar inspecciones y mantenimientos eléctricos regulares, al momento de
supervisar el estado de las instalaciones, es vital contar con profesionales
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certificados. De esa manera se asegurara de identificar y solucionar cualquier
problema potencial.

o Actualizar el sistema eléctrico asegurando que el cableado y los equipos eléctricos
sean modernos y estén en buenas condiciones para manejar la carga eléctrica
requerida por la tecnologia educativa actual. En caso de encontrar desperfectos en
los conectores, estos deben ser reemplazados por productos de calidad y
seguridad.

o Instalar equipos de seguridad eléctrica como sistemas de puesta a tierra; ya que,
permiten prevenir electrocuciones, especialmente en dreas propensas a la
humedad como bafios y zona exterior; asi mismo, proteger los equipos
electrénicos sensibles, como computadoras y proyectores, de las fluctuaciones de
voltaje con protectores de sobretension.

o Es importante implementar programas educativos para los estudiantes y el
personal acerca de cémo manipular de forma segura los dispositivos electrénicos y
qué hacer en caso de una emergencia eléctrica; No obstante, se debe implementar
sefializacion adecuada de dreas de riesgo colocando sefiales claras en dreas con
riesgos eléctricos potenciales, de ese modo creard conciencia sobre los posibles
peligros.

o La adecuacién y actualizacién de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

Elaboro

oS
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INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-95772

Pégina 10 de 10




mﬁll INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
==l

Alcaldia de
J?EE.'[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
oy CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | e —_—
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

6. CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

1]
JENsENLC

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FfSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E PATIO BONITO

SEDE ESCUELA RURAL MIXTA BONITO VIENTO
ZONA RURAL

No. DE ESTUDIANTES 22

CODIGO DANE No. 223001000224

MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. 021

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

I.LE. PATIO BONITO SEDE ESCUELA RURAL
MIXTA BONITO VIENTO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION
CATASTRAL:

00-02-0038-0016-000

DIRECCION O VEREDA:

CORREGIMIENTO PATIO BONITO

MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA
AREA TOTAL DEL PREDIO: 1.220 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

ACTA DE CONSTITUCION 0005

FECHA DE ESCRITURA:

15-04-2005

NOTARIA DE ORIGEN:

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
DE MONTERIA

NUMERQO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

140-105546

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE
LIBERTAD Y TRADICION:

23-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL

TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Alcaldia de

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA.

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

COCINAY COMEDOR EN BUEN ESTADO. AULAS,
BANOS, CERRAMIENTO Y CIRCULACIONES EN
MAL ESTADO.

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,

CERRAMIENTO FRONTAL EN MURO Y MALLA

ESTADO): ESLBONADA DEL RESTO EN CERCA DE MADERA
Y ALAMBRE DE PUAS EN MAL ESTADO
VIAS DE ACCESO Y ESTADO: MAL ESTADO, DIFICULTAD PARA EL INGRESO

DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION INDICA QUE EL PREDIO ES URBANO, INMUEBLE
ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES, ACTA DE
TITULACION 0005 DEL 15-04-2005 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE

MONTERIA.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES
Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:
ASPECTO REVISADO CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES
1. ESPREDIO RURAL. S| CUMPLE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
PATIO BONITO

2. CERTIFICADO DE LIBERTADY  [SI CUMPLE IMATRICULA: 140-105546 CON FECHA
TRADICION CON NO MAS DE 23-11-2024.
30 DIAS DE EXPEDICION.

3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
RESGUARDOS Y/O BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN

ASOCIACIONES DE CABILDOS O
AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES, PUEDEN
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA PRESENTACION
DEL ACTO COLECTIVO DEL
RESGUARDO SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR DONDE
SE SENALE: QUE EL PREDIO SE
ENCUENTRA EN SU
JURISDICCION; B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL
SUELO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO Al
CABILDQS 0 AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES.
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
11 == T Alcaldia de
[ 1] Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION ¥ MONTE
:élo“s:“t OE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

4. ACTA DE CONCERTACION S| CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
CON LA COMUNIDAD NEGRA CONCERTACION CON LA COMUNIDAD
O INDIGENA EN CASO DE QUE INEGRA O INDIGENA, DADQ A QUE EL|
EL TERRENO VAYA A SER INMUEBLE ES DEL MUNICIPIO DE
APORTADO POR ESTE TIPO MONTERIA ADQUIRIDO DE LA

DE ORGANIZACIONES. SECRETARIA  DE  EDUCACION|
DEPARTAMENTAL DE MONTERIA.

5. ELCERTIFICADO DEBE ESTAR  [S| CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y JURIDICO  DEL  INMUEBLE  SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. ENCUENTRA LIBRE DE GRAVAMENES
(CONDICIONES RESOLUTORIAS, Y LIMITACIONES AL DOMINIO.
EMBARGOS, HIPOTECAS,

INSCRIPCIONES DE DEMANDAS,
FALSA TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES QUE [SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
RECAEN SOBRE EL PREDIO, JURIDICO DEL INMUEBLE, NO EXISTEN]|
SEGUN EL CERTIFICADO DE SERVIDUMBRES REGISTRADAS.
TRADICION Y LIBERTAD.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS  [SI CUMPLE ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES]
PREDIOS O ACTO #0005 DE FECHA 15-04-2005
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.

8. LINDEROS ICONSTA EN EL ACTA DE TITULACION

DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-
04-2005, SECRETARI DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL, EXTENSION 1.220
M2. DECRETO 1711/84.

Elaboré:

Firma:

PEDRO JOSE fIAVARRO GARDEAZABAL
7

C.C. NO. 10.

0.808

MATRICULA PROFESIONAL NO. 156627
ABOGADA
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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_ DETERMINACION DEL INMUEBLE:

_ ANOTACION: Nro 001 Fecha: 25-04-2005 Radicacion: 2005-3169

& REGISTRO

SH v oo OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

e CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411236674104437684 Nro Matricula: 140-105546

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78271
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 04:03:04 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA: 05-05-2005 RADICACION: 2005-3169 CON: DOCUMENTO DE: 15-04-2005
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

esTapo DEL Fouio: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
CONSTA EN EL ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-04-2005, SECRETARI DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, EXTENSION
1.220 M2. DECRETO 1711/84.

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 1220 CENTIMETROS CUADRADOS: 0

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0 / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADOSO

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: URBANO
1) LOTE VEREDA PATIO BONITO # INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO-SEDE BONITO VIENTO

DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracién y otros)

Doc: DOCUMENTO 0005 DEL 15-04-2005 SECRETARIA DE EDUCACION DPTAL. DE MONTERIA
VALOR ACTO:
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)
A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

SALVEDADES: (Informacién Anterior o Corregida)




16@2q

La validez de este documnento podra verificarse en la pagina certificados. sup iado.gov.co
SH ?‘.’:é‘:#f'g'ﬁa OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA
e CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411236674104437684 Nro Matricula: 140-105546

Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-78271
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 04:03:04 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
— USUARIO: Realtech

TURNO: 2024-140-1-78271 FECHA: 23-11-2024
EXPEDIDO EN: BOGOTA

LETIR TN -,i (o)

.I i
b i
CLEOFE ELINA EDNA MARISOL RUGELES NINO
REGISTRADORA PRINGIPAL
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

INFORME DIAGNOSTICO

Alcaldia de
MONTERIA

INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL COROZO

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ENERO 2025
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INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de
R Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
s CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climdticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estandares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnostico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndéstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccién a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagnostico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBIETIVOS ESPECIFICOS.

® Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS '
P ey Alcaldia de
J?E'l[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
- CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | e ——
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacién, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Un diagndstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademds, conacer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacidn de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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Gl Alcaldia de
3 .lt Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
CDH!:ICIU CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA F[SlICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevo a cabo una verificacién
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacion de las instalaciones:

& NTC4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacién, las reparaciones, la reubicacidn, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacion y operacién de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

e NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccidn Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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e Alcaldia de
J?fﬂ'l[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
e CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FfS‘ICA 2 B
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicd mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato serd desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION
ETAPA1 | DIAGNGSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagnosticos y las obras a ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. ! CODIGODANE |  INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA ":51"}.E
1 223001003754 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 ‘ 223001001387 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS : ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBAND 179
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA ESCUEL?;’:&;’:‘L":L’S;“MM URBANO 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 708
8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
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Contrato LP-S5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

9 l 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 1 123001003709 IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANG | 318
1 123001007135 IE MOCAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO | 366
12 | 223001001751 IE MOGAMBO ESCURBANA MIXTA LA ESPERANZA | URBANO | 305

|

13 r 123001008793 IE ROBINSON PITALUA e RO ";Eé VILLADEROS URBANO | 251
14 .‘ 123001006783 |E ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 | 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO | 162
17 | 123001004853 E SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO | 180
18 ! 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARIRIO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 | 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI ERCUELA URB:S‘:‘&“:'”‘ PALDEL URBANG | 203
21 | 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO | 576
a2 123001003717 |E CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 330
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO 973
27 ! 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1272
28 ‘I 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 E 123001002516 |E INEM LORENZO MARIA LLERAS ‘ SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 | 123001007046 IE JUAN XXl JARDIN INFANTILMINUTODE DIOS | URBANO | 285
32 123001001871 1E JUAN XXl SEDE PRINCIPAL URBANDO 1129
33 | 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1402
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

Alcaldia de

MONTERIA

34 | 123001009430 IE LOS ARAUIOS ! SEDE PRINCIPAL URBANO | 1439
35 123001009413 |E LOS COLORES I SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 | 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1440
37 | 123001001790 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO | 806
38 | 123001004896 IE MOGAMBO bR M';‘;':::::IETJ::A'ME EUAS | mmano | &7
39 | 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO | 984
40 | 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO | 2094
41 | 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO | 923
42 . 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1314
23 ! 123001003199 IE ANTONIO NARIRO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO | 149
4 | 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCAR | ESCUELA URBANA MIXTA MIAMIGUITO | URBANO | 440
| |
as : 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCAR| | SEDE PRINCIPAL URBANO | 667
a6 | 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1217
47 123001002117 IE CRISTGBAL COLON | ESCURB MIXTAGABRIELAMISTRAL | URBANO | 305
48 i 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO | 374
49 | 123001003598 IE JUAN i1 Esc "”EV:‘SZ‘E’:?NCZ':IONGG {ta URBANO | 166
50 | 123001000483 IE LA INMACULADA ' SEDE PRINCIPAL URBANO | 1319
51 | 123001007399 IE LA PRADERA | ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO | 169
52 | 123001003741 IE LA PRADERA , SEDE PRINCIPAL URBANO | 2216
53 | 123001000459 | IEUCEO GUILERMOVALENGIA |  ESCANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO | 609
54 | 123001000025 | IE LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 755
55 123001001803 IE MOGAMBO i' ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 | 123001005311 IE MOGAMBO | SEDE PRINCIPAL URBANO | 1302
57 | 123001000157 IE NORMAL SUPERIOR | SEDE PRINCIPAL URBANO | 2172
S8 | 129001000606 | IEPOLICARPASAAVARRIETA | SEDE PRINCIPAL URBANO | 1463
59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1090
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

ﬂNTERfA

60 | 123001007852 IE ROBINSON PITALUA : ESC LAUREANO JOSE MESTRA MORA URBANO 402
61 I 123001006759 IE ROBINSON PITALUA i ESC VALLE DEL SINU URBANO | 220
! |
62 I 123001004519 IE SAN JOSE 1| SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR J ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN URBANO 866
64 | 123001006431 E VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO J. GARCIA URBANO | 731
65 1230010064390 1E VICTORIA MANZUR ( SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 | 123001006449 IE VILLA MARGARITA , ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO | 492
67 | 123001003172 IE VILLA MARGARITA - ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO | 511
68 | 123001006309 IE VILLA MARGARITA ; SEDE PRINCIPAL URBANO | 1049
69 | 223001000780 e T CUCHARAL RURAL 2
70 | 223001003649 I Aﬁﬂgﬁfmmn ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 233001007253 I A‘;if;;?smm ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAIO RURAL 43
72 223001001352 |E BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 | 223001002502 IE BESITO BOLAQ ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VING |  RURAL 1
74 223001001239 IE BESITO BOLAD SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 |IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 | 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 | 123001008247 IE BUENOS AIRES i TR M**:;T;Em" i RURAL 4
78 ! 223001001191 IE BUENOS AIRES I PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
. .
79 Jl 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 233
.
80 { 223001000321 IE EL SABANAL : ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL i8
81 I. 223001001026 IE EL SABANAL i ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAQ RURAL 91
82 I[ 223001008911 IE EL SABANAL | ESCUELA UNITARIATOLEDO I RURAL 17
.
23 i: 223001006702 IE EL SABANAL : SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
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CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

Alcaldia de

MONTERIA

85 | 223001007296 E GUASIMAL | ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 ! 223001003371 E GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 { 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 | 223001000771 IE GUATEQUE £SC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 | 223001001727 IE JUAN XXl ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 IE JUAN XX1II | ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
T
92 223001002448 IE KM 12 | ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001003941 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
% | 223001002621 [EKM 12 R RURAL 30
95 I 223001001417 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
9% | 223001001450 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE |  RURAL 52
97 | 123001007402 EKM 12 ,' SEDE PRINCIPAL RURAL a18
98 | 223001005749 E LA MANTA f £5C RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL @
99 | 223555001826 IE LA MANTA r ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 IE LA MANTA i[ ESC RURAL MIXTA MAGUENCAL RURAL 44
101 223001009047 1E LA MANTA ir ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORD RURAL i1
102 | 223001800167 IE LA MANTA ! ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA r SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 — IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA | ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
.
107 223001009141 IE LETICIA i ERLRUIRAL MI:‘TOZ:AND VIR0, RURAL 10
108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003908 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

110 :; 223001000097 IE LETICIA : ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAD RURAL 27
111 223001007741 | IE LICEO MIGUEL ANTONIC CARQ I CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009158 | IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 | 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 ' 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 ‘ 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 [ 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA i SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 | 223001000674 |E NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMIND REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO T ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
-
121 | 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 | 223001001140 IE PUEBLO BUJO | e smf“w““ DEL RURAL 2
123 [ 223001001522 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
]
124 223001001115 IE PUEBLO BUJO ; ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9
126 223001004611 IE PUEBLO BUJO ;_ ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUIO I ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
]
128 | 223001001344 IE PUEBLO BUJO ; ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 | 223001008373 IE PUEBLO BUJO ! ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 2
130 223001001620 IE PUEBLO BUJO I SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 IE RAFAEL NUNEZ I ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 IE RAFAEL NUREZ i ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
133 2230010061592 1E RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

136 ! 223001004823 IE SAM ANTERITO I SEDE PRINCIPAL RURAL 367
|
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ! CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 223001008823 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE | e Eougg;r;g;:omsm e RURAL 14
141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001005868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MiX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NIflO RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEIO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEJITO RURAL 63
154 223001001247 IE CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2 ¥ 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 IE LA POZA I ESC RURAL LEGN MEDIO RURAL 42
160 223001001441 IE LETICIA ! SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL s
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162 | 423001008178 | IESANJOSE DE LOMA VERDE l CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
169 | 2000I60EY | IESMNIOSOELOMAVERDE |  CENTRO EOUEKIOILA OSTAVA RURAL 18
164 | 423001008267 | IE SANJOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 1
165 | 423001008275 | I SAN JOSE DE LOMA VERDE |l R En‘é‘é‘:‘;g‘ﬂ‘:&;m"'ﬁ"'“ 5 | rural 11
166 | 223001008862 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 IE SAN IOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 | 423001007058 IE SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 18
171 | 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
12 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 223001006206 € A‘i‘:‘f;;g&mma ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEIO RURAL 14
174 223001001786 IE A\_:’Ggl:;TE'gRE::;:OSA ESC RURAL Mle‘:I DA:’.-R RODRIGUEZ DE RURAL 123
175 | 223001001408 " “‘;‘:ﬂ;:g::mm ESC RURAL MIXTA LA RECA RURAL 15
176 | 223001008225 - “‘ii‘:;;g:mc“ ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 2
177 | 223001005404 gt SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 | 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 2
180 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 223001009124 IE GUATEQUE ESC MARIA lngﬁl;‘;m ALTOG DEL RURAL 8
185 | 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
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187 !: 123001007127 IE GUATEQUE I ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 | 223001006966 IE GUATEQUE £SC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 : 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 i 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 . 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL a1
192 I 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 | 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 I 223001008830 IE LAVICTORIA | ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA RURAL 20
195 | 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 15
196 I 223001002014 IE LAVICTORIA ESCARLA “”HRQ;M"":'(’;:A ELBIALE RURAL 27
197 | 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 | 223001007229 | IELICEO MIGUEL ANTONIO CARO £SC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 423001007066 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 | 223001001638 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO £SC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARQ ESC NUEVA LOS BAIOS RURAL 16
202 . 423001007082 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 i 223001001221 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 i 223001005757 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 ; 223001007237 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO : SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 I 223001005692 IE MORINDO SANTA FE : CENIRO DOCENTE CAMILD- TORSES LR, RURAL 29
IGUANA
207 } 223001008632 {E MORINDO SANTA FE e RURAL 20
208 223001001425 IE MORINDO SANTA FE | SRR Mggaxggmuo S RURAL 30
209 ; 223001007768 IE MORINDO SANTA FE I ESC RUR‘E‘;;:&:‘;G NUEVA RURAL 19
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE INSTITUCION _SE::T&AREEVIQ RO RURAL 276
211 | 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
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212 i 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
313 | 233001008781 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 | 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 | 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL a1
216 | 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
217 | 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL N
218 | 223001001760 IE NUEVA LUCIA < "T“C'S:gé’?gg:&lgﬂ LECH RURAL 18
219 i 223001000291 IE NUEVA LUCIA cauma;n;c;r&:oﬁr;;:j&;m o RURAL 20
220 | 223001008250 IE NUEVA LUCIA SIS "“msim‘;g”mm DEL | RumaL 11
221 ‘; 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 j 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 ]' 223001000267 |IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 ]E 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 | 223001001034 IE PATIC BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 IE RAFAEL NURNEZ ESC RURAL MIXTA ELHUESO RURAL 30
228 223001001328 IE RAFAEL NUOREZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUREZ .‘ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 | 223001000135 IE SAN ISIDRO q ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 223001007385 IE SAN ISIDRO ’ ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
-
233 223001000828 IE SAN ISIDRO J ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 273001001719 |E SANTA [SABEL : ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 |E SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARA[SO RURAL a3
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237 | 223001000879 IE SANTA ISABEL | ESC RUR MIX PALMITO PICAD RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 223001006630 |E SANTAFE Bes RAL":H;:TAE:‘E’OAF!T&D& o RURAL 43
240 | 223001000836 1E SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 1E SANTAFE | ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 J! 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 3
243 i 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 -! 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 | 223001000658 |E TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 E 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 i 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 | 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH | TIGRE ARRIBA RURAL 41
| !
249 i 223001000835 IE ViLLA CIELO ! ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 1|- 123001006511 IE VICTORIA MANZUR | ESC LIRBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 ; 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 I 223001001212 1E LOS GARZONES : ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA, RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO o

Tabla 2. Listado de instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacion establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacion:

llustracion 1. Localizacién de institucianes educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizacidn de 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

Hlustracidn 2. Localizacion de instituciones educativa en Area Urbana.
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GENERALIDADES.

Se realizé una visita diagnostica de campo a la institucién PATIO BONITO — SEDE ESCUELA
RURAL MIXTA EL COROZO el dia 7/01/2025. Durante la inspeccion se verificaron las
condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases,
restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de
servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado
bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

1. Informacién general de visita.

INFORMACION DE LA VISITA
EBIEERNRE CR oD ESTADOQ REGULAR, LA VA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESQ DE
(especificar si hay dificultad
: MATERIALES
para ingreso de materiales)
ESTADO OBSERVACIONES
SEARCIVE COM LS 1) CANTIDAD  SUENO | REGULAR MALO
AULAS 3 X REQUIERE MANTENIMIENTO
BATERIAS SANITARIAS 2 X REQUIERE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X REQUIERE CONSTRUCCION
REQUIERE MANTENIMIENTC ¥
TR NE s CONSTRUCCION
PAE - INDUSTRIALIZADO
i 1
A i REQUIERE MANTENIMIENTO
COMEDOR 1 x REQUIERE MANTENIMIENTO
ZONA ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREO-DEPORTIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcion general de la infraestructura educativa.

Numero de estudiantes.

La institucién educativa cuenta con un total de 45 estudiantes, distribuidos en una (1)

jornada dnica.

Accesibilidad.

La institucion se encuentra ubicada en el corregimiento Patio Bonito perteneciente al
municipio de Monteria, Cordoba. Las rutas de acceso a la institucion presentan
condiciones deficientes, dado que no estdn pavimentadas, dificultando el transito
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seguro y comodo de las personas de dicha comunidad, ingreso de vehiculos y poblacion
estudiantil en general.

4. Servicios Publicos.

4.1.

4.2.

4.3.

Red de Energia Eléctrica.

Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el servicio
de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el
corregimiento de Patio Bonito es deficiente, debido a su infraestructura y falta de
intervencién o mantenimiento continuo, los cuales permiten intermitencias
frente a cualquier fenomeno de la naturaleza o a cualquier agente externo que
se presente,

Se evidencia que en la institucién educativa el servicio de energia es inestable,
esto puede ser ocasionado por la posible obsolescencia de las redes y ausencia
de mantenimiento periddico, asi como la falta de cumplimiento con la normativa
vigente RETIE en las diferentes instalaciones eléctricas.

Acueducto.

El corregimiento no cuenta con sistema de acueducto ni redes de distribucién,
actualmente, dentro de su abastecimiento se evidencia captacion en algunos
pozos, carro tanques y recoleccion de aguas lluvia para sus necesidades basicas.

De acuerdo con lo anterior, se verifica que la sede no cuenta con servicio de agua
potable y el suministro proviene por donaciones diarias realizadas por personas
de la comunidad y aprovechamiento mediante la recoleccion de aguas lluvias en
épocas de invierno, los cuales se disponen en un tanque de almacenamiento para
el funcionamiento de la edificacién.

Alcantarillado.

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monterfa,
se verifica que, para el corregimiento de Patio Bonito, no se cuenta con cobertura
de este servicio y actualmente se manejan construcciones artesanales que no
cuentan con el vertimiento adecuado.

La institucion no cuenta con servicio de alcantarillado e implementa pozo séptico
artesanal como solucion al manejo y disposicién final de las aguas residuales.
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4.4,

Gas.

Alcaldia de
MONTERIA

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas natural,
por tanto, dentro de la institucion educativa no se cuenta con el mismo y como
alternativa para el cumplimiento del plan de alimentacién escolar (PAE), cuenta

con racion industrializada.

5. Gestion predial.

Durante la verificacién y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucion educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA | 140-105547
NOMBRE PROPIETARIO MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO DANE 223001001069
INSTITUCION IE PATIO BONITO
SEDE ESC RUR MIX EL COROZO
ZONA RURAL

Tabla 4. Descripcion predial de la institucion educativa.

6. Localizacion.

La institucion educativa se encuentra localizada en la vereda El Corozo, perteneciente

al corregimiento de Patio Bonito del Municipio de Monteria - Cérdoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

Nustracion 3. Localizecidn de la Institucidn Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE PATIO BONITO
SEDE ESC RUR MIX EL COROZO
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°34'2.8"N 75°45'37.88"0
DIRECCION LOTE VEREDA EL COROZO
VEREDA VEREDA EL COROZO
CORREGIMIENTO PATIO BONITO
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES
1. Sistema de abastecimiento de agua deficiente.

La institucion educativa enfrenta una grave problematica de abastecimiento de agua
potable debido a la ausencia de conexién de un sistema de acueducto publico en la
vereda donde se encuentra localizada la infraestructura. Esta situacidon afecta
directamente la higiene y el bienestar de los estudiantes y personal educativo, ya que no
se dispone de suficiente agua para el funcionamiento adecuado de los servicios
sanitarios, cocina y bebederos.

2. Ausencia Cerramiento perimetral.

La institucion educativa no cuenta con cerramiento perimetral, lo que genera una serie
de problemas en cuanto a seguridad, privacidad y delimitacion de los espacios. La falta
de este cerramiento expone a los estudiantes y al personal educativo a riesgos de
intrusion y acceso no autorizado por parte de terceros, lo que compromete la seguridad
del entorno escolar. Adicionalmente, la ausencia de un perimetro definido dificulta la
gestion de las @reas destinadas a la recreacion y la educacion, impidiendo un control
adecuado de los accesos y la proteccion de los bienes institucionales.

3. Desniveles en areas de circulacion.

La institucion presenta desniveles pronunciados en el terreno y las grietas en las dreas
de circulacion dificultan el trdnsito peatonal, aumentando el riesgo de caidas y
resbalones.

4. Mejoras locativas de infraestructura.

En la verificacion del estado de la infraestructura en cuanto a elementos no estructurales
como son cubierta, muros, pisos y acabados; se puede constatar que la institucion
presenta alto nivel de deterioro en acabados de los muros por ausencia de
mantenimiento preventivo e inconvenientes por exposicién a humedad, filtraciones de
agua y alto nivel fredtico lo que compromete la estética y la durabilidad de la
infraestructura.

Asi mismo, se evidencia perturbaciones en el desarrollo de las actividades debido a las
altas temperaturas generadas por la ausencia de acondicionamiento térmico adecuado
en la infraestructura existente.
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5. Infraestructura eléctrica inadecuada.

Dentro de la inspeccién realizada en la visita, se evidencia luminarias deficientes sin
cumplimiento de la normatividad, cables deteriorados y expuesto a intemperie e
inadecuada distribucién de conexiones eléctricas, los cuales generan inestabilidad en la
potencia, cortocircuitos y dafios en equipos eléctricos, lo cual representa un riesgo de
seguridad para estudiantes y profesores.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

Estudios, disefio y construccién de sistema de abastecimiento de agua potable. Debido
al cumplimiento de servicios esenciales que toda institucién educativa requiere para su
operacion o funcionamiento basico, se verifica que la presente infraestructura presenta
una grave problematica de abastecimiento de agua potable debido a la ausencia de redes
de distribucidon en el corregimiento al cual pertenece la institucion.

Por tanto, se recomienda implementar soluciones integrales para el abastecimiento de
agua potable, con el fin de garantizar un suministro constante y de calidad para la
institucion conformado por un sistema de captacion y almacenamiento de agua, que
incluya estudios, disefios y construcciéon de un pozo profundo o la instalacién de un
sistema de captacion de aguas lluvias, de conformidad a los requisitos técnicos y
normativos para garantizar la calidad del agua, conforme a la NTC 1500y las regulaciones
sanitarias locales.

Es fundamental adecuar las instalaciones hidrdulicas para asegurar una presién
constante y suficiente en todos los puntos de consumo, incluyendo bafios, cocinas y
bebederos. Ademas, se debe instalar un sistema de filtracién y purificacién del agua para
garantizar que el agua almacenada cumpla con los estandares de potabilidad
establecidos por las autoridades sanitarias.

Disefio y construccion de cerramiento perimetral: Disefiar y construir un cerramiento
perimetral que proporcione seguridad a la institucién evitando el acceso no autorizado
y proteja a los estudiantes de riesgos externos, cumpliendo con las especificaciones de
la NSR-10, NTC 4595 Y NTC 6705.

Nivelacion y construccion de dreas de circulacion: Se requiere la demolicidn, nivelacion
del terreno y construccion de nuevos espacios de circulacién, incorporando baranda en
espacios con altos desniveles, superficies antideslizantes para reducir el riesgo de
accidentes, movilidad segura, garantizar la accesibilidad y rapida evacuacion de
conformidad a la normativa NTC 4595, NTC 6047, Ley 361 de 1997 y la NSR-10.
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4. Mantenimiento correctivo de infraestructura: Intervencion para el mantenimiento
correctivo de cubierta, muros, impermeabilizacién, sellado de filtraciones, resanes, y
aplicacion de pintura resistente y mejoramiento de pisos, segin las normas de
mantenimiento en edificaciones escolares y cumplimiento de la normativa NTC 6705 y
NTC 4595,

Asi mismo, se requiere mantenimiento correctivo de materiales que componen la
cubierta con su respectiva estructura de soporte y adecuacion de carpinteria metélica
como medida para el paso de aire y por tanto mejorar las condiciones de ventilacién de
acuerdo con la normativa NTC 6705 y NTC 4595.

5. Mantenimiento correctivo de redes eléctricas: Realizar la intervencidon de |la
infraestructura eléctrica mediante el cambio de cableado de redes internas y acometida,
luminarias, tomacorrientes, interruptores, medida de capacidad de continuidad de
circuitos, adecuacion o instalacion de tableros de distribucién y evaluacién de capacidad
general del sistema eléctrico actual para su mejoramiento u optimizacién general,
garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes, como la NTC 2050 y el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), aplicables a instituciones
educativas.
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacion de la infraestructura de la institucién educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1.

Para el alcance del presente diagnostico uno de los requerimientos corresponde a
implementar un sistema de abastecimiento de agua mediante el estudio, disefio y
construccidn de pozo profundo o la instalacién de un sistema de captacion de aguas
lluvias, de conformidad a los requisitos técnicos y normativos NTC 1500 y las
regulaciones sanitarias locales, lo anterior, como medida para garantizar un suministro
constante y de calidad para la institucion y su conservacion.

Se verifica la necesidad de realizar los estudios, disefios y construccidn de cerramiento
perimetral como medida para la subsanacién de la ausencia de seguridad en la
institucion educativa, la restriccion para el acceso libre y continuo de animales o personal
no autorizado. Por tanto, este corresponde a una intervencion de preferencia debido a
la necesidad de garantizar la seguridad en el entorno educativo en cumplimiento a la
especificado bajo las normas NSR-10, NTC 4595 y NTC 6705.

Mediante la visita se identifica la necesidad de la nivelacién y construccién de espacios
de circulacién aptos para el mejoramiento de la movilidad segura y accesibilidad
adecuada de acuerdo con |o establecido en la NTC 4595, NTC 6047, Ley 361 de 1997 y |a
NSR-10., que busca asegurar condiciones Optimas y seguras para el transito de
estudiantes y personal anexo a la institucién educativa.

Con base a la inspeccion general, se verifica la necesidad de realizar un mantenimiento
correctivo a cubiertas, adecuacion de muros mediante resanes, impermeabilizaciones,
sellado de filtraciones, adecuacién de entornos de ventilacién natural mediante cambio
de cubierta e intervencion de carpinteria metdlica como medida para el paso de aire y
ventilacion. Lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la normatividad
vigente NTC 6705 y NTC 4595.

Dentro del alcance de mantenimiento correctivo, en la institucion educativa se debe
realizar un mantenimiento integral de las redes eléctricas, cumpliendo con las exigencias
de la normativa NTC 2050 - RETIE para evitar riesgos y asegurar la estabilidad eléctrica
necesaria para el correcto funcionamiento de equipos, protegiendo a estudiantes y
personal educativo,
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De conformidad a todo lo anterior, se indica que la infraestructura de la institucién
educativa PATIO BONITO — SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL COROZO presenta muiltiples
deficiencias que requieren atencion urgente para cumplir con las normativas de seguridad,
funcionalidad y salubridad, con estas acciones o actuaciones designadas, se garantizara
cumplimiento de la normativa la infraestructura de la institucién cumpla con las normativas
vigentes en Colombia para entornos escolares, mejorando la seguridad v la funcionalidad
de los espacios educativos. A continuacién, se relaciona tipologia de intervencién

propuesta:
RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO
Estudios, disefio y construccidn de sistema de ahastec:mlento de agua potable OBRA NUEVA
Disefio y construccién de cerramiento p al OBRA NUEVA
Nivelacidn y construccién de dreas de circulacién MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Mantenimiento correctivo de infraestructura MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Mantenimiento correctivo de redes eléctricas MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Tabla 6. Resumen de diagndstico.
Elaboré:

erron ANDR‘E HENAO OTAI.VARO
INGENIERO CIVIL 2

C.C. 1.067.928.253 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Revis6: w

DIA ESTELLA CARVAJAL PINEDA
REARESENTANTE LEGAL
C.C.30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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ACTA DE VISITA
CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

1. ACTA DE VISITA
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

ﬁ FECHA DE VISITA
1] 1] Dia f Mes / Ano
I CONSORCIO EDUCATIVO 2024
B
CONSORCIO 7i01/2024
EDUCATIVO 2024
Contrato Obra No. LP-5IM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
- 3 ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN

Objete: FSTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION IMIENTO D ] FISICA i ke A iER

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTER(A®

Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024

Contratista:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS,

|Objeto: DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
MNombre de la institucion IE PATIO BONITD No. de alumnos 45
Sede ESC RUR MIX EL COROZ0 Ilomads UNICA
Direccién / Corregimiento CETO PATIO BONITO Zona Suelo Rural
Mombere de director / profesor | NOVA GIRON JORGE ELIECER Comacta 3234184636
Coordenadas geogrdticas 8744'44.83"N  75°54'0.89°0
INFORMACION DE LA VISITA
Caondiciones de scceso
(especificar si hay dificultad para ACCESO EN MAL ESTADO, DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES
ingreso de materiales)
ESTADO
MARCAR GON UNA CANTIDAD OBSERVACIO|
i BUENO REGULAR MALO e
AULAS 3 x SE PRESENTA HUMEDAD Y GRIETAS, CUBIERTA EN MAL ESTADO
BATERIAS SANITARIAS 2 X REQUIERE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X MAL ESTADO
CIRCULACIONES X DIFERENCIA DE NIVELES ELEVADA
COCINA 1 X COCINA PROVISIONAL CONSTRUIDA ARTESANALMENTE
COMEDOR 1 X KIOSCO EN ESTADO REGULAR
ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZOMNAS RECREO-DEPORTIVA 1] NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO GUENTA CON ESTE ESPACIO
REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1. DISENO ¥ CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

2. DISENO Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
3. NIVELACION Y CONSTRUCCION DE AREAS DE CIRCULACION
4. MANTENIMIENTO CORREGTIVO DE INFRAESTRUCTURA

5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS
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FOTOS

CERRAMIENTO PERIMETRAL

CIRCULACIONES

AULA DE CLASES

AULA DE CLASES

CIRCULACIONES
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CIRCULACIONES

CIRCULACIOMNES

BATERIAS SANITARIAS

ESCALERAS
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LAVAMANOS
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POZO SEPTICO

CERRAMIENTO

COCINA ESCOLAR

COCINA ESCOLAR

KIOSCO

CIACULACIONES
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CIRCULACIONES

CERRAMIENTO

ELABORO Vo Bo
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Teae. Mapa K.

¥ victor aNDRESHENAD OTALYARD
INGENIERO CIVIL 2
C.C.1.067.928.253 de Monterla

CONSORCIO EDUCATIVO 2024

CONSORGIO lmznerﬁuwo MONTERIA
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

DIRECCION: CORREGIMIENTO PATIO BONITO
RECTOR: JORGE NORA
FECHA VISITA:

PROFESIONALES EVALUADORES:

7/01/2025

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023
Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENDS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTER{A

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO — SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL COROZO

GENERALIDADES

satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrolio de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el
presente diagndstica con el propasito de alcanzar los objetivos misionales de la educacion en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de

Escuela Rural Mixta El Corozo, fisicamente en general se encuentra en estado regular,
funcionalmente no cumple con la normativa 4595, presenta patologias como:
humedad, desprendimiento de pintura, grietas en muros y pisos este Ultimo presental

|desgaste, ver imagen 1 y 2; las cubiertas presentan orificios en todas sus aulas y dreas

complementarias. La cocina-comedor, ver imagen 5, sus materiales de construccidn, su)
funcidn fisico espacial y sus condiciones higiénicas no son las adecuadas para la
manipulacién y consumo de los alimentos, Tienen un kiosco que utilizan para
diferentes actividades en cual estd construido en materiales de la regién y no se
encuentra en buen estado. La institucidn tiene problemas en tiempos de aguas luvias
debido a que el terreno es arcilloso y se encuentra en diferentes niveles, lo cual
dificulta el trdnsito. Las circulaciones son en terreno natural, ver imagen 3 y 4, su
cerramiento es solo en la parte frontal, veer imagen 6, ademds es Inadecuado e
Inseguro ya que esta hecho en materiales de la regidn como son madera y alambre de|
puas. Se requieren mejoras locativas y de acabados para mantener su fi

EVALUACION INTERVENCION IMPACTO ESPERADO
1. DISENO Y CON:! D RA DE CALIDAD = Las dreas que presentan desgaste en sufUna infraestuctura fisica
Se constatd que la infraestructura de la institucidn educativa Patio Bonito — Sede|infraestructura requieren intervencionesjreformada que binde|

implica realizar trabajos de
mantenimiento en pisos, muros, cubiertas
Y zonas comunes y aulas, asegurando que|

puntuales para optimizar su estado. Estoffuncionalidad de cada espacio |

|seguridad en el libre desarrollo a la
|comunidad estudiantil, que cada
disefio  y rerforma sea a

cumplan con los parimetros de seguridad
y durabilided de la NTC 4535. La
realizacidn de estas mejoras locativas
ayudard a prolongar la vida Otil de la
infraestructura y a mantener &l entorno
|educativo en condiciones adecuadas para
el desarrollo académico.

= Implementar un sistema adecuado para
la captacion y almacenamiento de agua

fisico-espacial ¥ asegurar la durabilidad del edificio,
* Servicio de energla eléctrica: La institucién cuenta con una red de energia elécetrica
suficiente, permitiendo un funcionamiento adecuado de las instalaciones.

* Servicio de acueducto: La institucion no cuenta con servicio de agua potable, el
o de agua proviene por lo recolectado en épocas de lluvia, el agua es
reservada en un tanque elevado donado por los padres de familia, imagen 7, pero este
no es suficiente para cubrir las necesidades que requiere la institucién en las
a des cotidianas.

* Servicio de alcantarillado: La institucion no cuenta con servicio de alcantarillado, por|
lo que implementa pozo séptico como tratamiento de residuos sanitarios, las tuberfas
|sanitarias se encuentran averiadas y necesitan mantenimiento. ver imagen 8 y 9.

p le que cubra fas necesidades de la
institucion.

« Instalar un cerramiento perimetral
seguro y duradero en su totalidad para
proporcionar seguridad y proteccion a la
comunidad estudiantil,

por la humedad y reparar las filtraciones
de agua lluvia en la cubierta.

» Impermeabilizar los muros afectados|

consideracidn de la norma NSR 10,
ley 388 de 1997, entre otras.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

= Adecuar un espacio suficiente para

# La institucidn cuenta con 3 aulas para 45 estudiantes, distribuidos en una jornada
Ginica. Las aulas de la institucidn se encuentran muy deterioradas, las cuales presentan
humedad, desprendimiento de pintura, y grietas. Ver imagen 18, 19, 20, 21 y 22, I3
institucidn tiene un kiosco central que estd construido en madera y su cubierta en
palma, este funciona como aula maltiple, comedor y adjunta tiene la cocina wver,

imagen 6, estos no cumplen con la norma 4595, puesto que no tiene las condiciones
fisico- espaciales adecuadas y tampoco cumple con la resolucidn 335 de 2021 de la
Unidad Administrativa Especial de Alimentacidn Escolar, con relacién a la preparacién,
manipulacién y consumo de alimentos escolares, la institucién no tiene un espacio
suficiente para las zonas recreativas, lo que abliga a los estudiantes a recrearse en log
pasillos, resultando peligroso por los desniveles marcados.

estado de deterioro, por lo que se sugiere un mantenimiento a estas instalaciones y
mejorar su funcionamiento de manera urgente. Ver imagenes 10, 11y 12.

* En materia de baterias sanitarias, hay 2 baterias que se encuentran en avanzadol

zonas recreativas seguras y funcionales,
evitando e! uso de los pasillos para estas|
actividades.

* Realizar mantenimiento a las baterias
sanitarias que brinden un eficiente
servicio a la comunidad estudiantil y
mejorando  fa  infraestructura y la
capacidad de atencidn.

Infraestructura segura libre de
humedades y goteras, con un
lambiente libre de
\contaminaciones fisicas, espacios
lque permitan desarrollar  las
actividades educativas sin:
interrupciones por los cambios de|
clima wu otro inconveniente
causado por las condiciones fisicas
de la institucion.
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3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

En el andlisis de la infraestructura existen dreas que presentan desgaste y gue|
requieren intervenciones puntuales para optimizar su estado. Esto implica realizar|
trabajos de resane en muros, los cuales son afectados por la humedad y fisuras,
seguido de la pintura en general, incluyendo materiales impermeabilizantes que eviten

10, ya que muestra dafios estructurales, en algunas columnas presenta perdida de

la institucién educativa presenta multiples deficiencias que requieren atencién urgente
para cumplir con las normativas de seguridad, funcionalidad v salubridad. Las dreas
con mayores prioridades incluyen: |a reparacidn de las cubiertas que presentan
filtraciones de agua ocasionando dafios en la edificacidn. Adicionalmente representan
|expaosicién al asbesto y en avanzado estado de deterioro, ley 1968 2019. Algunas de las
circulaciones que se encuentran en niveles muy altos, otras que estdn en terreno)
natural y en malas condiciones. Estas intervenciones permitirdn mejorar|
significativamente las condiciones actuales y garantizar un ambiente seguro y|
adecuado para la comunidad estudiantil.

futuras filtraciones, ademds del imiento exi teniendo en cuenta la NSR -|

recubrimi dejando expuesto el acero. En su parte arquitecténica encontramos que|

Realizar adecuaciones a nivel general tales
como: mantenimiento 3 las  baterias|
sanitarias, mantenimientc en muros y
cubiertas, adecuar las dreas de circulacion
y todo lo que sea necesario para que la
infraestructura cumpla con las normas)
fisico - espaciales, funcionales y seguras
que requiere la comunidad escolar. NTC
4595,

Institucion educativa con
estructuras reforzadas segin Ila
NSR 10, intervenidas bajo el marco
PNGRD que garanticen el bienestar
y proteccion de la comunidad
estudiantil.

4, ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

Ley 388 1997, Ley 1618 2013, La infraestructura fisica de esta institucion educativa no|
cumple con estas normativas puesto que no cuenta con una ficil accesibilidad para
personas con movilidad reducida y/o discapacitados, adicionalmente la circulacion
peatonal se encuentra en un estado de deterioro, fisuras y con niveles muy altos los)
{euales dificultan el trénsito en la institucién. Adicional a esto la institucidn se encuentra
ubicada en la tona rural de la ciudad de Monteria, sus vias de acceso a la institucion
estan sin pavimentar, el tipo de terreno es irregular lo que dificults el acceso a |
institucién, mayormente en tiempos de lluvias, La institucidn tampoco cuenta con un
buen sistema de drenaje de aguas Huvias y su terreno arcilloso dificulta la movilidad
dentro del plantel educativo en tiempos lluvi . ver imagen 13.

= Nivelar el terreno libre dentro de la
institucion y mejorar los pasillos para
tener una circulacion segura, Inclusiva y|
fluida en la institucian,

Espacios adecuados y con
entornos aptos que permitan el
libre y seguro desplazamiento de)
personas con movilidad reducida.
Circulaciones libres gue permitan
un despalzamiento seguro.

|5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

El establecimiento educativo no cuenta con un buen sistema de ventilacidn e
iluminacidn natural en sus aulas, 1o que conlleva a que en altas temperaturas los
ventiladores no sean suficientes y que se genere un mayor consumo de energia, El
de captacién de aguas de consumo en las actividades diarias es deficiente y
requiere potencializar fa técnica para tener un suministro suficiente del servicio v de
una forma que aporte a la sostenibilidad. ver imagen 14.

= Mejorar la lluminacion y wentilacion
natural en las aulas, instalando sistemnas
de ventilacion eficientes y adecuados en
las wventanas y en los muros. Cada
Intervencion propuesta se realice se hard
teniendo en cuenta los 11 objetivos de la
OMS con el fin de garantizar un ahorro
energético y una reduccidn en el impacto
medio ambiental y climatico.

Areas con espacios adecuados v
confortables y que aporten a la
sostenibilidad, teniendo en cuenta
los 11 objetivas de la ODS con el
fin de garantizar un ahorro
energético vy una reduccion en el
impacto  medicambiental
climatice.

6. GESTION PREDIAL

El predio donde se encuantra actualmente la institucidn Educativa se encuentra
registrado 2 nombre del municipio de Monteria, registrado ante la superintendecia de|
notariado y registro baje la matricula inmobiliaria N* 140-105547, el certificado de|
libertad y tradicién indica que el predio es urbano, inmueble adquirido a través de|
cesion a titulo gratuito de bienes fiscales, acta de titulacion 0005 del 15-04-2005
secretaria de educacidn departamental de Monteria.

Se garantiza la total legalidad de los|
procesas de titularidad vy licencias
urbanisticas que se requieran en cada
intervencion.

Predios  escolares  legalizados
constructivamente, con 5U|
respectiva titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

La institueién educativa en términos g les de d en relacién al mobiliariol
en su funcionamiento y equipos necesarios para las activcidades académicas se

encuentran en estado regular.

* Reparar o reemplazar las dotaciones en
mal estado para asepurar gue todos los
estudiantes tengan un lugar adecuado|
donde sentarse.

Dotaciones escolares en dptimas
condiciones gue mejoren  las
comodidad de los estudiantes.
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IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

Imagen 4. Circulaciones en niveles diferentes. Imagen 5. Cocina - Comedor. Imagen 6. Cerramiento y niveles de terreno.

Imagen 7, Tangue almacenamiento de agua. Imagen 8. Pozo séptico. Imagen 9. Tuberias sanitarias en mal estado.
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imagen 10. Lavamanos. Imagen 11. Sanitarios. Imagen 12. Orinales.

Imagen 13. Vias de acceso y diferentes niveles de la institucian. Imagen 14. Aulas con poca iluminacion natural.
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 1223001001239 - |E BESITO VOLAQ
Sede: 223001001239 - |E BESITO VOLAO
Rural x | urbano |

2. USO EDUCATIVO
{Numero de
Jornadas

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO
Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el
Ignr'icio

X

4, CALIDAD DE AGUA POTABLE

FBuenu
Iaegula r X
|Malo
No se cuenta con el
Servicio
5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS
Lavamanos 8 Estad Bueno Regular | x | Malo Cantidad Min 18
Inodoros 14 Estado: Bueno Regular | x | Malo Cantidad Min | 18
Orinales 4 Estado: Bueno Regul x | Malo
T?nque de 3 3 Estado: Bueno ® | Regular Malo
Ailmac 1§
Chsarviacionss: CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES DE
" ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ENCHAPES, MANTENIMIENTO DE PINTURA'Y DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS
5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS
Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparates hidrosanitarios requeridos

Inodoros Lavamanos
No. Deseripeidn - ~ Bafi Ducha: Bebedero Otr
p Masculine| Femenine | Masculing | Femenino il 4 s
Instituciones o
3 Educativas 1 cada 50| 1 cada 50 - 1 cada 100 1 poceta de servicio - -

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES,

Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacién de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en lo tabla 8 (la expresidn “juego de sanitarios” hace

referencia a un sanitario o un oringl mds un lovemanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA{O)S 3,6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacién y distincion de sexo St NO %
Los bafios cuentan con acceso adecuado St x NO

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefalizacion

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacién sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones:

cuentan con acceso adecuado pero no con sefializacion y distincién de sexo
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7. CONDICIOMES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcidn Condicién Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion, R
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. o .
el suministro del agua no es continuo
Almacenamiento  |Estada de tanques de almacenamiento, limpieza, 8 cuenta con tanque elevado de almacenamiento, en
de Agua ubicacion. material pastico y concreto
Sisterna de Estado de tuberias, material, presidn, fugas, 8
Distribucién corrosién. tuberias en buen estado
Evacuacion de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas a sistema de alcantarillado tipo pozo séptico, buen
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores. desaglie sin mal alar
Existencia y estado de bocas de incendio,
Red de Incendios ¥ ; 7
mangueras, presion de agua. no cuenta con red de incendios
Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefalizacidn, B no cuenta con las sefiales, cuenta con seguridad en
seguridad seguridad en la instalacion, s Tl
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, ; o
|sanitarios duchas, dispensadores, estado general R las unidades sanitarias no cuentan con todos sus
g ; componentes ni accesorios hidrdulicos

B Bueno

R Regular

M Malo

N/A No Aplica

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

lavamanos en buen estado

bafios sin

ion ni distincién de sexo
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sanitarios sin todos sus componentes, con divisiones

tanques pldstico de almacenamienta elevado y

T

tanques de plastico y
concreto a nivel del terreno

ELABORADO POR:

)i ety

VicToR Munt!/ HENAO OTALVARD
INGENIERO CIVIL 2
C.C. 1.067.928.253 de Monteria
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR
[FEcHA DE VISITA
Dia/ Mes / Afio
ﬁﬂ.'t CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO
EDUCATIVOD 2024 710112025
Caontrato Obra No. LP-5IM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVD 2024
ESTUDIDS, DISENOS, CONSTRUCCIGN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
Objeti: EDUCATIVAS DEL MUNICIFIO DDE MONTERIA” IR CLATIOA STELEA FRUAIAL FIEETA
Contrato interventor No. CMA-5IM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUGATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS, DISENDS,
Objeto: GONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
DE MOMTERIA
DATOS GENERALES
Mombre de la instiucion IE PATIO BONITO No. de alumnos 45
Sede ESC RURMIX EL COROZO Jornada MANANA - TARDE - UNICA
Direccion / Comregimiento CGTO PATIO BONITQ Zona Suelo Rural
INombre de director / profesor NOVA GIRON JORGE ELIECER Contacto 3234184636
Coordenadas geograficas B44'4493'N  75°54'0.89°0
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS. (Titulo K)
Gruposys 05 de acion (NSR-10 TITULD K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacion| INSTITUCIONAL |Titulo K.2.6
Grupos y subgrupos de ocupacion| -3 TabtaK 2.1-1
Subgrupo de ocupacién institucional de ed on (13)]  Colegios TablaK.2.6-3
indice de ocupacldn (salones) (Area neta de piso en melros cuadrados 2 TablaK.3.3-1 indice actual: 0,00
por ocupante]
il
indices de ancho de salida por persona corredores, puertas y pasajes %5 ToblaK.8.3:2 Anchina wibime 50 m
de salida (Anchura por persona, mm)
es de ancho de sallda por persona escaleras (Anchura por persona, mm) 15 TablaK.3.3-2 Anchura minima: ,68 m
Numero minimo de salidas requeridas] 1 lTablak3a-1
(Cuenta con sistema de
Distancia en metros de recorrido hasta la salida (m 5 Tabla K.3.6-1 b N
" s rocladores? :
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Grado de
Elementos o zonas afectadas Patologia Descripcién Recomendacion
Severidad
Concreto Retorzado: Limpieza de grietas y sellado con resina epaxica o
Gristas que atraviesan el material sin mortera flexible de mayor resistencia para asegurar estabilidad. Reforzar el
separacion significativa, indicando acabado con una capa de pintura impermeabilizante.
Muras ntemes Eietas Moderada Acero al: Verificar ta d de Las unlones afectadas (soldadura o
y sellado para evitar su avance, pernas). Si hay uni I , realizar rep ones con soldadura y
aplicar un recubrimiento anlicomosiva.
: la i i -
Corrosién que ha generado pérdida de Concreto Reforzado: Retirar la corrosidn superficial, aplicar una capa
protectora y recubrir el drea con mortero de reparaciin para asegurar la
) seccion en el acero. La capacidad de carga
Colu i Corrosion del acero Moderads BErpa del elemento.
Sl cad expuesta P contatil "h 7 = Aceto Estructurak Limpieza a fondo de 2 corrosidny aplicacién de un
rec de pintura apdiica anticorrosiva. En algunos casos, puede ser
ubsimi 5
b i Adnchay necesario reforzar con placas en areas donde [a 5eccion esté comprometida.
s ‘Concrato Refarzade: Limpiera y raparaciin con mortero de reparacidn da alta
o e, = : xm'ﬂ;‘z":’::: i at;u;:;;:r:s. adherencia. Aplicar proteccidn impermeabilizante.
il i i Acero Limpieza iva del drea y aplicacidn de un
' ) |recubrimiento anticormasive.
Concreto Reforzado: Limpisza de grietas y seilado con resina epoxica o
| Grietas que atraviesan el material sin mortero flaxible de mayar resistencia para asegurar estabilidad. Reforzar el
separacion significativa, indicando acabada con una capa de pintura impermeabilizante.
Moderad,
Fasiisn Griatay * imi . Reguieren i ) | Acero Verificar la mtegridad de las uniones afecladas (soldadura o
'y sellado para evitar su avance, pernos). Si hay uniones comprometidas, realizar reparaciones con soldadura y
aplicar un recubrimiznto anticomosive.
Fliraclones que TSR W amuﬂka' :u:ero«zaua: Iﬂaﬂmcarysnllarlaf::nl;eﬂoeﬁmaclun, Reparar juntas y
General s 4 4y Moderada Tm“:' ?’:;T;m " areual':s Acero Estructural: Inspeccionar la estructura y retorzar con pintura
Nvacies TG e % asy |anticomasiva en las dreas donde la humadad esté afectando. Verificar uniones
mejorar | impermeabilizacion. :
para prevenir la cormosidn acelerada.




16680

FOTOS




16681




16682




1668

ELABORO

wic'r

J ANDROS DAVID NEGRETE
€. No. 1.033.373.613 de Arboletes
M.P. No. 22202-398723 COR
ESTRUCTURAL
CONSORCIO EDUCATIVO 2024




T~
Illﬁlll
3 &
JENENL

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

5. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES ELECTRICAS

Alcaldia de

ENTERIA




CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA IE INSTITUCION EDUCATIVA PATIO
BONITO, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL COROZO-MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE MONTERIA.

ELABORADO POR:
JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL BL20595772

INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PATIO
BONITO, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL COROZO MONTERIA, CORDOBA

ENERO 2025

MONTERIA-CORDOBA
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ASUNTO:
Revision, inspeccion y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la
institucion educativa PATIO BONITO, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL CORQZO de monteria,
cordoba.

INTRODUCCION

El sistema eléctrico y de iluminacion de una institucion educativa debe garantizar un entorno seguro
y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo. En este diagndstico se evaluaron
los tableros de distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacién y
tomacorrientes de la institucién. Ademads, se verificd el cambio de elementos esenciales como un
transformador de potencia adecuado y un sistema de apantallamiento para proteccion contra
descargas atmosféricas.

La solucién propuesta contempla la renovacion integral del sistema eléctrico de baja tensidn, el
suministro e instalacién tableros de distribucidn en cada bloque para una adecuada instalacian y un
sistema de puesta a tierra y apantallamiento, asi como la actualizacion de luminarias de acuerdo a
los calculos luminicos solicitados segun RETILAP y tomas eléctricas, asegurando el cumplimiento de
las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC.

OBJETIVO GENERAL

Realizar la revisidn, diagndstico e inspeccién técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacion en la institucién educativa PATIO BONITO, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL COROZO de

Monteria, Cordoba.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener coma premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de servicio sin
presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas
anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia LED.

« Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminaciéon en la institucion educativa,
conforme al Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

s |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en los blogues
educativos, administrativos, sala de informatica, biblioteca y zonas comunes como patio
salon y canchas deportivas.

e Proponer una solucidn técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia energética y
cumplimiento normativo.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 2 de 10
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1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe, la empresa con su equipo técnico eléctrico
especializado, realizé visitas de obra en el mes de noviembre de 2024, con el fin de realizar un
diagnéstico, mediciones e inspecciones al estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion de la
institucién educativa y determinar el estado de conservacidn y funcionalidad de estos elementos
del sistema (Tableros de distribucidn, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccion, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas eléctricas,
estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado conformado por
Ingeniero eléctrico, dos técnicos eléctricos y un ayudante eléctrico. Los siguientes equipos se usaron
en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciometro digital, flexémetro, dron, camara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE PATIO BONITO, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL
COROZO EN EL MUNICIPIO DE MONTERI'A, CORDOBA

La institucién educativa PATIO BONITO, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL COROZO En El Municipio
De Monteria-Cordoba se encuentra ubicado en el Departamento de Cordoba, municipio Monteria,
Direccion: corregimiento Patio bonito vereda El Corozo

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 3 de 10
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INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SEDE ZONA LOCALIZACION
IE PATIO BONITO SEDE EL COROZO RURAL 8°34'2.8"N 75°45'37.88"0

1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:
Este proyecto fue visitado en el mes de noviembre de 2024, en este recorrido estuvieron presentes
el Ing. Jaam Fernandez y demas directivos del plantel educativo

RECORRIDO

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 4 de 10
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2. DIAGNOSTICO
2.1. Generalidades

« Tableros de distribucidn: Se encontraron los tableros de distribucién o cajas de circuitos,
con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes por falta de balanceo de cargas en las
fases, con interruptores de proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de
alimentacién presentan cortocircuito y deben ser reemplazados.

TABLERO DE DISTRIBUCION

e Conductores eléctricos: Muchos presentan aislamiento deteriorado y no cumplen con los
calibres minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian el cableado con alto
grado de deterioro, algunas salidas sin conexion de cables de puesta a tierra y cables
energizados con partes expuestas sin aislamiento en conexiones como se registra a
continuacion.

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 5 de 10
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s Tuberia y ductos: La tuberia y ductos existentes en mal estado, con cables expuestos sin
aislar

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS - ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

= Luminarias: Sistemas de iluminacion con zonas deficientes de luz seglin exige RETILAP para
colegios, luminarias que cumplieron con vida Gtil y muestran deterioro por uso y tiempo. En
el siguiente registro fotogréfico se evidencia el estado de las luminarias

[ LUMINARIA TIPO PLAFON LUMINARIA TIPO HERMETICA TUBULAR MAL
ESTADO

MONTERIA-CORDOBA
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» Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad segin RETIE y seguin la necesidad, sin proteccion
de polo a tierra lo que genera riesgos eléctricos, tomacorrientes con deterioro por uso lo
gue genera riesgo de cortocircuito

ESTADO DE TOMACORRIENTE

* conexion a red publica electica: Calentamiento en cables por desbalance de circuitos y
sobrecarga

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de
la institucion educativa ante descargas eléctricas.

e Sistema de puesta a tierra: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de la
institucion educativa ante posibles fallas de los equipos eléctricos.

MONTERIA-CORDOBA
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2.2. INSTITUCION EVALUADA

2.2.1. Institucién educativa:
Cada salén carece de las condiciones minimas requeridas (4 salones):
e [luminacion: Falta reemplazar luminarias que se han dafado.

* Ventilacién: Ventiladores en mal estado o no funcionan.

* Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.

2.2.2. Zonas Complementarias:
e Deficiencia en iluminacién y tomacorrientes.
= Falta de circuitos dedicados para equipos sensibles.

Inadecuado dimensionamiento de los circuitos eléctricos.

= Ausencia de sistemas de respaldo y proteccion adecuada para equipos especializados.
2.2.3. Cocina-Comedor:

» Inadecuado dimensionamiento de los circuitos eléctricos.

» Indefinicion de circuitos para cargas de equipos eléctricos de cocina.
2.2.4. Blogue Administrativo:

e Deficiencia en iluminacién y tomacorrientes en oficinas.

e Falta de circuitos dedicados para equipos sensibles.

MONTERIA-CORDOBA
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3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucién:

o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segun cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:
o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.
R o Dimensionar los calibres segiin carga:
= |luminacion: AWG #12,14
* Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo a la carga por tableros
3.1.3. Conexidn a la red publica:
o Definir cdlculo de cargas totales y uso de transformador.
o Remplazar acometidas de conexidn que se encuentren en mal estado.
3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe de proteccion contra rayos con pararrayas
tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.

3.2, Actualizacidn de lluminacion y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:

o Reemplazar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salon
= o Elegir modelos con flujo luminoso > 4000 Im y CRI > 80.

3.2.2. Ventiladores de Techo:
o Instalar ventiladores por salon, con control independiente.

3.2.3. Tomacorrientes:
o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V} por aula.
o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso,

o Utilizar tomas con proteccién GFCl en dreas especiales para su uso.

MONTERIA-CORDOBA
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CONCLUSIONES

El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estadndares

o
del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este.

o Se requiere la instalacion de un nuevo centro de transformacion, al igual que un sistema de
apantallamiento para proteger a la institucion de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o En la inspeccion del sistema de la iluminacion de la institucidon educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsolencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrollo de las actividades propias de la
infraestructura.

o lanormatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro energético, en
el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto funcionamiento.

RECOMENDACIONES
o Priorizar |la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccion diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.
o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y funcionalidad.
o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de la
norma NTC 2050 durante la ejecucian del proyecto.
o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.
o Capacitar al personal de la institucion en el manejo seguro de los sistemas eléctricos
Yo
o
<= B e e .
a/ e,
JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-9577
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6. CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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Siterln Alcaldia de
(== ] Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTER‘A
?mg MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FIiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.
FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E PATIO BONITO
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL COROZO
ZONA RURAL
No. DE ESTUDIANTES 45
CODIGO DANE No. 223001001069
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 222

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

I.E. PATIO BONITO SEDE ESCUELA RURAL
MIXTA EL COROZO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

SIN INFORMACION

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO PATIO BONITO
MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 610.50 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

ACTA DE TITULACION 0005

FECHA DE ESCRITURA:

15-04-2005

NOTARIA DE ORIGEN:

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
DE MONTERIA

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

140-105547

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE
LIBERTAD Y TRADICION:

23-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL

TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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| Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERiA
:l N5: cu;: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.
ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS: AULAS Y BANOS EN BUEN ESTADO.
CERRAMIENTO, CIRCULACIONES, COCINA,

COMEDOR EN MAL ESTADO

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERRAMIENTO EN LISTONES DE MADERA Y
ALAMBRE DE PUAS EN MAL ESTADO

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

MAL ESTADO, DIFICULTAD PARA EL INGRESO

DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION INDICA QUE EL PREDIO ES URBANO, INMUEBLE
ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES, ACTA DE
TITULACION 0005 DEL 15-04-2005 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE

MONTERIA.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontrd lo

siguiente:
ASPECTO REVISADO CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES
1. ESPREDIO RURAL. SI CUMPLE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
PATIO BONITO VEREDA EL COROZO

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y S CUMPLE MATRICULA: 140-105547 CON FECHA
TRADICION CON NO MAS DE 23-11-2024.
3 0DIAS DE EXPEDICION.,

3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA

RESGUARDOS Y/O ASOCIACIONES
DE CABILDOS O AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES,
PUEDEN ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA PRESENTACION DEL
ACTO COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA AUTORIDAD
TRADICIONAL O CABILDO
GOBERNADOR DONDE SE SENALE:
QUE EL PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL SUELO
PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO Al
CABILDOS 0 AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES.
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[e=—= B | Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, [}ISENOS, CONSTRUCCION Y MONTER’A
:Imi“[ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
;.,ﬁf;’}'?ﬂ'}f Iz%u MUNICIPIO DE MONTERIA.
4. ACTA DE CONCERTACION CON [SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
LA COMUNIDAD NEGRA O CONCERTACION CON LA COMUNIDAD
INDIGENA EN CASO DE QUE EL NEGRA O INDIGENA, DADO A QUE EL
TERRENO VAYA A SER APORTADO INMUEBLE ES DEL MUNICIPIO DE
POR ESTE TIPO DE MONTERIA ADQUIRIDO DE LA
ORGANIZACIONES. SECRETARIA  DE  EDUCACION
DEPARTAMENTAL DE MONTERIA.
5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR LIBRE [SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
DE GRAVAMENES Y LIMITACIONES JURIDICO DEL  INMUEBLE SE
AL DOMINIQ. (CONDICIONES ENCUENTRA LIBRE DE GRAVAMENES Y]
RESOLUTORIAS, EMBARGOS, LIMITACIONES AL DOMINIO.
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES DE
DEMANDAS, FALSA TRADICION,
ETC)
6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES QUE  [SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
RECAEN SOBRE EL PREDIO, SEGUN JURIDICO DEL INMUEBLE, NO EXISTEN
EL CERTIFICADO DE TRADICION Y SERVIDUMBRES REGISTRADAS.
LIBERTAD.
7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS 51 CUMPLE ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES
PREDIOS O ACTO ADMINISTRATIVO #0005 DE FECHA 15-04-2005
QUE HAGA SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.
8. LINDEROS CONSTA EN EL ACTA DE TITULACION
DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-
04-2005 SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL. EXTENSION 610.50
M2. DECRETO 1711/84.
Elaboro:
Firma:

PEDRO JOSE fm\mmo GARDEAZABAL
7

C.C. NO. 10.

0.808

MATRICULA PROFESIONAL NO. 156627
ABOGADO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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La validez de este documentn podré verificarse en la pagina certificados.supemolariada.gov.co

_ DETERMINACION DEL INMUEBLE:

SN 08 NOTARIADO OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

& RLGIATRD

s CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411238082104437685 Nro Matricula: 140-105547

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78270
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 04:03:03 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA: 05-05-2005 RADICACION: 2005-3169 CON: DOCUMENTO DE: 15-04-2005
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

EsTADO DEL Fouio: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
GCONSTA EN EL ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-04-2005 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL. EXTENSION
610.50 M2. DECRETO 1711/84.

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 610 CENTIMETROS CUADRADOS: 5000

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0 / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADOSO

COEFIGIENTE : %

COMPLEMENTACION:

[ —— - - SR — o - b Wi o as o s - . . " i

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: URBANO
1) LOTE VEREDA EL COROZO # INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO-SEDE EL CORQZO

DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracion y otros)
ANOQOTACION: Nro 001 Fecha: 25-04-2005 Radicacion: 2005-3169
Doc: DOCUMENTO 0005 DEL 15-04-2005 SECRETARIA DE EDUCACION DPTAL. DE MONTERIA
VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)
A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

SESE, B - e

bt e r— -
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La validez de este documento podrd varificarse en la pagina certificados.supemotariado.gov.co

su :‘."";',‘:‘?3‘-35 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA
s CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 2411238082104437685 Nro Matricula: 140-105547
Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-78270

Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 04:03:03 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

4. USUARIO: Realtech

TURNO: 2024-140-1-78270 FECHA: 23-11-2024
EXPEDIDO EN: BOGOTA

'? St Lo |i ()

CLEOFE ELINA EDNA MARISOL RUGELES NINO
REGISTRADORA PRINCIPAL
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INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

INFORME DIAGNOSTICO

Alcaldia de
MONTERIA

INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO, ESCUELA RURAL MIXTA EL MANGUITO

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ENERO 2025
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CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO. 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
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T "[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
O atoRCe CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademds de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicidn a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estdndares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitird identificar las necesidades mds urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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ey CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye

S directamente en la calidad de la educacidn, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagégicas.

Un diagndstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el

£ rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademads, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente prapicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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 OMIORER CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagnéstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacion de las instalaciones:

e NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacién, la modificacion, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacién, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacion de sistemas
eléctricos en el &mbito nacional.

e NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

DESCRIPCION

Alcaldia de

MONTERIA

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria; CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION
ETAPA1 | DIAGNOSTICO
ETAPA2 | DISENO

ETAPA3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagndsticos y las obras por ejecutar se encuentran el area urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. | CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE Z0NA N:s'[rﬁ
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO | 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS e mh:g;\;n MIATA URBANO 217
3 123001000408 ! IE JOSE MARIA CORDOBA B URBA::uﬁz:-ﬁ SIMEN URBAND 179

:
ESCUELA URBANA MIXTA
4 123001007143 IE 105E MARIA CORDOBA CAMILO LAMADRID FABRA URBANDO 196
5 123001002346 |E JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
ESC URB MIX # 1 DE LOS
6 223001001492 IE LOS GARZONES pinhei URBANO | 290
7 223001007016 |IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001009071 | |E MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
L] 123001004101 | IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBAND 526
10 123001003705 IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
ESC FUNDADORES
11 123001007135 IE MOGAMEQ COMUNITARIOS URBANO 366
ESC URBANA MIXTA LA
12 223001001751 IE MOGAMBO ESPERANZA URBANO 305
13 123001008793 | {E ROBINSON PITALUA 56 URBANA MIXIA VILEA DE URBANO 251
! LOS ALPES
1 123001006783 | IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO | 588
15 123001007038 l |E SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICIGN DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

1 ORAZ
ie 123001007321 ! {E SANTA ROSA DE LiMA ESC SﬂGRA?E(;SS ON DE URBAND 162
17 123001004853 E SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO | URBANO | 180
18 123001001838 JE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 2035
19 123001002176 | |E ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
1
20 123001009201 | IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELAURBANAMIXTAPAZ | yppano | 203
DEL NORTE
71 123001004047 IE CECILIA DF LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA LURBAND 576
22 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
PE 123001003202 € CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTAPABLOSEXTO | URBANO | 350
21 123001007186 1€ CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO | 1949
5 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBAND | 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEIO URBANO | 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBAND 1272
28 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 £ INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 993
30 123001002150 \E ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO | 444
31 123001007046 1E JUAN XX JAR0IN 1NFA§;HD; MINUTO DE URBANO 285
32 123001001871 I1E JUAN XX SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 | £ LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBAND | 1402
34 123001009430 ] |E LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANDO 1439
35 123001009413 | 1E LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
ESC URB MIXTA PANZENU-JAIME
38 123001004896 IE MOGAMBO ELIAS BULA ESPINOSA URBANO 667
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO | 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
41 | 123001007160 | IE SANTA ROSA DE LIMA _ SEDE PRINCIPAL URBANO | 923
42 223001008675 | {E VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 1| IE ANTONIO NARIND ESCUELA .ﬂ;TUCO':‘EIU JOSE DE URBANO 149
ESCUELA URBANA MIXTA M|
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI AMIGUITO URBANO 440
45 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 |E CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESCURB MIXTA GABRIELA URBANO 305
MISTRAL
48 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
ESC NUEVA PUEBLO BONGO (LA
49 123001003598 1E JUAN XX ESPERANZA) URBAND 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1319
51 123001007399 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBAND | 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEOE PRINCIPAL URBANG | 2216
53 123001000459 E LICEO GUILLERMO VALENCIA ESCANENAGOILERMD URBANO | 609
VALENCIA
54 123001000025 IF LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDF PRINCIPAL LURBANO 755
ESC URB MIXTA FRANCISCO
55 123001001803 IE MOGAMBO i URBANO | 456
56 123001005311 |E MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 1E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANC 2172
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INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

58 123001000696 | |E POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBAND 1463
59 123001000467 |IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1090
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA Soh LAURE‘"‘:S;:’“ MESTRA | Ureano | 402
61 123001006758 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO | 220
62 123001004519 E SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR EunD M'm,r_‘:fi ELECER | (psano | ss6
64 123001006431 IE VICTORIA MANZUR s m‘:‘ :‘E VERo L URBANO | 731
&5 123001006490 E VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO | 1414
66 123001006449 |E VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEFTIEMBRE URBANO 492
67 123001003172 |E VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANDO 1049
69 223001000780 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA CUCHARAL RURAL 2%
70 223001003649 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA EXCRU ':::FM“‘TS o RURAL 35
7 223001007253 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA | - R”R"‘Lﬂfg PRl RURAL a3
72 223001001352 |E BESITO BOLAD BCHRA ';g;:g:"”‘“ s RURAL a8
73 223001002502 |E BESITO BOLAO ESCLELA Rlé?‘:lrénh PALMA RURAL 211
74 223001001239 iE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
CENTRO EDUCATIVO EL
75 223001007342 IE BUENOS AIRES PORVENIR RURAL 17
76 223001000584 | IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 7
[ ESC RUR MIXTA SAN JERONIMO
77 123001008247 |E BUENOS AIRES b RURAL e
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 |E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL RURAL 18
CLAVAL
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA 1 RURAL a1
TAPAQ
82 223001008911 E EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO I RURAL 17
83 223001006702 i IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
24 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL &8
ESCUELA NUEVA DE
86 223001003371 1E GUASIMAL MATAMORO RURAL 25
B7 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL ig
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 |E GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
?l] 223001001727 | 1E JUAN XXIlI ESC NUEVA EL FLORAL RL[RA\. o 38 .|
91 223001000941 | IE JUAN Yl ESC NUEVA FL VIDRIAL RURAL 776
93 223001002448 [ IEKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
ESCUELA RURAL MIXTA CASA
a3 223001003941 IE KM 12 BLANCA RURAL 87
ESCUELA RURAL MIXTA LAS
94 223001002421 | IE KM 12 CHISPAS PALMITAS RURAL 30
95 223001001417 IE KM 12 EcaA “L'ém”m’“ A RURAL 69
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

. ESCUELA RURAL MIXTA LOMA
% 223001008450 IE KM 12 s RURAL 52
97 123001007402 IEKM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL a18
ESC RUR MIXTA LA
98 223001005749 IE LA MANTA Doy b RURAL a2
99 223555001826 1E LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 | 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL | RURAL 4
101 | 223001009047 E LA MANTA S “;::g“ PR RURAL 1
ESCUELA RURAL MIXTA EL
102 | 223001800167 IE LA MANTA s RURAL 14
103 | 223001005714 1E LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 | 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 SR 1€ LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 | 223001000259 1E LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
ESC RURAL MIXTA CANO VIEIO
107 | 223001009141 IE LETICIA iy RURAL 10
108 | 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
ESC RURAL MIXTA NUEVO
108 | 223001003908 IE LETICIA e RURAL 7
110 | 223001000097 1E LETICIA i "U“M;;'CTQA PAlre RURAL 77
CENTRO EDUCATIVO
111 | 223001007741 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARQ s RURAL 24
132 | 223001009159 E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 | 223001000534 £ LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA | RURAL 168
114 | 223001000500 IE LOS GARZONES £5C RUR MIX DE ARENAL RURAL 3
115 | 223001000071 1E MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 1E MORINDO SANTA FE £sc “UM'E?T’U”TL?AMD“‘"DO RURAL 2
117 | 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 | 223001000674 1E NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 | 223001001166 E PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 | 223001007024 \E PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 | 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 291
122 | 223001001140 E PUEBLO BUJO CERT EQUC SQ”ONL"O”““ CEL | pumaL %
123 | 223001001522 IE PUEBLO BUIO ESCRUR MIX AMERICA RURAL 73
124 | 223001001115 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 2
125 | 223001008381 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL P
126 | 223001008611 IEPUEBLOBUIO _ ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 2 |
127 | 223001002065 E PUEBLO BUIO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL %)
128 | 223001001344 IE PUEBLO BUIO B ML’:&;‘:SBMD‘“ HEL RURAL 28
129 | 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 2
130 | 223001001620 E PUEBLO BUIO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 | 223001003339 1E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL a6
ESC RURAL MIXTA SANTA
132 223001002057 IE RAFAEL NUREZ TERESITA RURAL 2
133 223001006192 |E RAFAEL NURNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 | 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 | 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 | 223001004823 E SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

137 223001003541 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 | 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE e E':{';Jsm:o N RURAL 14
139 | 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE e Em;‘c:fl'};o CRETOER I 12
CENTRO EDUCATIVO
140 | 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE B ol e RURAL 14
CENTRO EDUCATIVO SAN
141 | 223001001158 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ol RURAL a1
142 | 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE GNEC ;?gﬁ;f i RURAL 2
143 423001006850 |E SAN 10SE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 | 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE £5C RUR MIX EL RINCON RURAL 2
145 | 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 | 123001002405 IE SAN 10SE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL NSF:;A COSTA DE RURAL 29
£5C RURAL MIXTA TODOS
148 | 223001009054 1E SANTAFE s RURAL 35
INSTITUCION EDUCATIVA
149 | 223001001000 IE SANTAFE it RURAL a17
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 | 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 |E CARO VIEJO PALOTAL R RRal. :::;LA ELBiing RURAL 109
153 223001002251 IE CARO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELENITO RURAL 63
154 223001001247 IF CANO VIEIO PALOTAL SEDF PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA aumt ;MXTH LAMARZ RURAL a7
156 223001003151 IE LA MANTA ESCRURMISTRSGEEDAD LA RURAL 41
MANTA
157 | 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL | RURAL T
158 | 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA | RURAL 3%
150 | 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 2
160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 IE PUEBLD BUIO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 | 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE GENTRO EPUCATIVG LA RURAL 18
QOCTAVIA
i64 423001008267 iE SAN JIOS5E DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL i3
CENTRO EDUCATIVO MI
165 423001008275 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE PORVENIL ES CRISTO JESUS RURAL 11
166 | 223001008862 |E SAN JOSE D LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO | RURAL 15
167 223001008855 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 |E SANTA ISABEL ESCNVA E()L::JI:AOSPIN.ﬁ DE RURAL 17
170 | 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA | RURAL 19
171 223001001204 |E AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
i72 223001001531 IE AGLIAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 | 223001006206 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA | ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEJO |  RURAL 14
ESC RURAL MIXTA ANA
174 223001001786 1E AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA RODRIGUEZ DE VIDAL RURAL 123
175 | 223001001409 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA |  ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
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INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

176 223001008225 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA ESC RURN\: AMng;r: LIBORIO ) i
177 223001005404 IE AUGUSTQ ESPINOSA VALDERRAMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL &7
179 223001007351 IE BUENOS AIRES L4 PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 |E BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 223001005421 {E BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 | 223001007466 IE GUASIMAL ERELELA F;‘:D“:'é;’"“‘“ - RURAL 16
ESC MARIA INMACULADA ALTOS
184 223001009124 IE GUATEQUE BEx EARRETO RURAL 8
185 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
ESC RURAL MIXTA SAN
188 223001006966 IE GUATEQUE ERONIMO RURAL 13
189 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 10
193 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
ESCUELA RURAL MIXTA CALLE
184 223001008830 1E LA VICTORIA BARRIDA RURAL 20
ESCUELA RURAL MIXTA EL
195 223001001182 IE LA VICTORIA TOTUO RURAL 19
ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA
196 223001002014 IE LA VICTORIA DE HORMAGA RURAL 27
197 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 223001007229 |E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 423001007066 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAJOS RURAL 16
202 423001007082 IE LICEQ MIGUEL ANTONIOQ CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 223001005757 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 223001007237 |E LICED MIGUEL ANTONIO CARC SEDE PRINCIPAL RURAL 692
CENTRO DOCENTE CAMILO
=
206 223001005632 IE MORINDO SANTA FE RO U NIANA RURAL 29
ESC RURAL MIXTA MORINDO
207 223001008632 IE MORINDO SANTA FE TS BEEAS RURAL 20
ESC RURAL MIXTA MORINDO
208 223001001425 IE MORINDO SANTA FE SANTO DOMINGO RURAL 30
ESC RURAL MORINDO NUEVA,
209 223001007768 IE MORINDO SANTA FE penaviaig RURAL 19
HINSTITUCION EDUCATIVA
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE SO0 SANTA FE RURAL 276
211 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 1E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 1E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 223001008848 IE MUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 6%
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INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
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[217 | 223001007792 E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
CENTRO EDUCATIVO NUEVA
218 223001001760 1E NUEWVA LUCIA LUCIA SEDE E. DE HAMACA RURAL 13
219 | 223001000291 IE NUEVA LUCIA CELU”TCF:: :;.‘:f&g:ﬂ::fg‘“ RURAL 20
220 223001008250 |E MUEVA LUCIA :::g::snii:kém;x;z RURAL 11
321 | 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 2
222 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL A5
223 | 223001000267 E PATIO BONITO £5C RUR MIX ELMANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 | 223001002286 E PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 | 223001001034 |E PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 7
227 | 223001003401 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 0
228 223001001328 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
279 223001006036 IE RAFAFL NURF2 ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 76
730 | 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ E£5C RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 7]
231 | 223001000135 E SAN ISIDRO £SC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 | 223001007385 IE SANISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 | 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 |E SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 |E SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAQ RURAL 79
238 | 223001000925 E SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
Al IXTA

230 | 223001006630 IE SANTAFE ESCRUR Ln:l . Au“:é““"“ PE | uRaL 43
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 | 223001006214 IE SANTAFE Bk *:';':?;:;ﬁ“ A RURAL 36
242 | 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 | 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES | RURAL 27
244 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 2232001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 | 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBAND 560
251 223001000423 IE CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 IE LOS GARZONES ;3(;::35?:1?; RURAL 67
253 | 123001007186 |E CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Fducativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacién establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea Rural del
Municipio de Monteria representadas a continuacion:

Nustracién 1. Localizacidn de instituciones educativas en el drea urbana

Asi mismo, se verifica la localizacién de las 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

Nustracion 2. Localizacion de instituciones educativas en area urbana.
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GENERALIDADES

Se realizd una visita diagndstica de campo a la institucién PATIO BONITO, ESCUELA RURAL
MIXTA EL MANGUITO el dia 8/01/2025. Durante la inspeccién se verificaron las condiciones
generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases, restaurante escolar,
escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de servicios publicos, estado
de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado bajo lo establecido en la

NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacion general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso (especificar
si hay dificultad para ingreso de
materiales)

BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES

ESTADO

MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD [T e OBSERVACIONES

AULAS 2 X
BATERIAS SANITARIAS 1 X
CERRAMIENTO X
CIRCULACIONES 1 X DIFERENCIA DE NIVELES ELEVADA

- COCINA PROVISIONAL CONSTRUIDA
i y * ARTESANALMENTE
COMEDCR 1 X KIOSCO FUNCIONA COMO COMEDOR
ZONAS ADMINISTRATIVA NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREQ DEPORTIVA 1 X AREA LIBRE DE LA INSTITUCION
ZONAS COMPLEMENTARIAS NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcion general de la infraestructura educativa.

2. Numero de estudiantes.

La institucién educativa cuenta con un total de 21 estudiantes, distribuidos en una jornada
dnica.

3.  Accesibilidad.

La institucién estd ubicada en la vereda El Manguito del corregimiento Patio Bonito
perteneciente al Municipio de Monteria, Cordoba. Las rutas de acceso a la institucion
presentan condiciones deficientes o regular, dado que no estan pavimentadas, dificultando
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el transito seguro y cdmodo de las personas de dicha comunidad, dificultando
moderadamente el ingreso y salida tanto del personal como de los estudiantes.

4.  Servicios Publicos:

4.1,

4.2.

4.3.

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucién educativa, se verifica que el
servicio de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en
el corregimiento Patio Bonito es deficiente, debido a su infraestructura y
falta de intervencién o mantenimiento continuo, los cuales permiten
intermitencias frente a cualquier fendmeno de la naturaleza o a cualquier
agente externo que se presente.

La institucién cuenta con una red de energia eléctrica inestable y sistema de
cableado obsoleto, lo cual no permite el funcionamiento adecuado de las
instalaciones. Ademas, de la falta de mantenimiento periddico a las
instalaciones eléctricas.

Acueducto:

El corregimiento Patio Bonito no se encuentra conectado al sistema de
acueducto de la ciudad de Monteria operado por la empresa Veolia.

La institucidén no esti conectada al sistema de acueducto lo cual no garantiza
la disponibilidad suficiente para las actividades cotidianas, el suministro de
agua proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o pozos vecinos.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de
Monteria, se verifica que para el corregimiento Patio Bonito no cuenta con
cobertura de este servicio y actualmente se manejan construcciones
artesanales como solucién al manejo y disposicion final de las aguas
residuales.

La institucién no cuenta con servicio de alcantarillado, implementa pozo
séptico como tratamiento de residuos sanitarios.
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Gas:

Alcaldia de
MONTERIA

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas
natural, por lo que la sede no cuenta con este servicio.

5. Gestion predial.

Durante la verificacién y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucién educativa:

DESCRIPCION

DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

140-105549

NOMBRE PROPIETARIO MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO DANE 223001000267
INSTITUCION PATIO BONITO

SEDE ESC RUR MIX EL MANGUITO

Tabla 4. Descripcion predial de la institucion educativa.

6. Localizacién.

La institucion La institucion educativa se encuentra localizada en la vereda El
Manguito del corregimiento Patio Bonito Real perteneciente al Municipio de
Monteria — Cordoba:
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lustracion 3. Localizacion de la Institucion Educativa

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION PATIO BONITO
SEDE ESC RUR MIX EL MANGUITO
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°44'4.20"N 75°53'6.33"0
DIRECCION VDA EL MANGUITO
VEREDA EL MANGUITO
| CORREGIMIENTO pamoBONTO
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tablo 5. Informacidn general del predio.




1610

2

JENERC

CONSORCIO

EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES

El cerramiento perimetral es incompleto y deficiente:

La institucidn carece de un cerramiento seguro que abarque todo el perimetro de la
sede. Actualmente, solo la parte frontal cuenta con una estructura adecuada,
mientras que el resto del limite esté delimitado por una cerca provisional de alambre
de puas y perfiles de madera, lo cual no garantiza la seguridad ni la privacidad del
plantel educativo.

Las cubiertas presentan filtraciones y deterioro:

Las cubiertas de las aulas y otras areas de la institucidn presentan multiples
problemas, como perforaciones y desprendimientos que ocasionan filtraciones de
agua lluvia. Estas condiciones generan humedad en el interior de los espacios,
afectando tanto la integridad de los muros como el adecuado desarrollo de las
actividades escolares, especialmente en épocas de lluvia.

Las redes eléctricas son inseguras y obsoletas:

Las instalaciones eléctricas de la institucion muestran deficiencias criticas, como
cables expuestos sin proteccion, lo que representa un riesgo para la seguridad de
estudiantes y personal. Ademas, estas fallas afectan la funcionalidad de las aulas al
provocar pérdida de corriente y dificultar el uso de equipos esenciales.

Los pasillos de circulacién son inseguros y estan deteriorados:

Los pasillos de la institucion presentan desniveles pronunciados y agrietamientos en
su superficie. Estas condiciones no solo dificultan el transito seguro de estudiantes
y docentes, sino que también representan un riesgo potencial de accidentes al
carecer de protecciones adecuadas para evitar caidas.

Los muros presentan humedad y agrietamientos:

En las aulas y otros espacios de la institucién, los muros muestran problemas de
humedad y agrietamientos significativos. La humedad es causada tanto por el nivel
fredtico del terreno como por las filtraciones provenientes de las cubiertas
deterioradas, lo que compromete la durabilidad estructural y afecta el ambiente de
aprendizaje.
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6. Mejoras Locativas en la Infraestructura:

Aunque la infraestructura general de la institucién esta en condiciones aceptables,
varias dreas especificas requieren mejoras locativas y de acabados para mantener
su funcionalidad y asegurar la durabilidad del edificio. Entre estos espacios se
incluyen &reas de circulacién, aulas y bafios que presentan desgaste en pisos,
paredes y techos, lo cual puede afectar la imagen institucional y la experiencia
educativa.

Sistema de Recoleccion de Agua Lluvia:

La institucion educativa no cuenta con un sistema adecuado de recoleccidn de aguas
lluvias, lo que impide aprovechar este recurso de manera eficiente. Adicionalmente,
no cuenta con un sistema de almacenamiento de aguas pluviales o tanques de
almacenamiento de agua. Esta situacién afecta tanto la higiene en las baterfas
sanitarias como la provisién de agua para consumo y uso diario, una deficiencia
recurrente en el sector.

Restaurante escolar y Cocina (Construccidn}

La institucion educativa carece de un restaurante escolar y una cocina adecuada
para la recepcion, almacenamiento y preparacion de las raciones alimenticias
destinadas a los estudiantes. Esta ausencia limita la capacidad de garantizar
condiciones optimas de seguridad alimentaria, funcionalidad y salubridad,
elementos fundamentales en el entorno educativo.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

Construccion de un cerramiento perimetral: se proyecta la construccion de un
cerramiento perimetral que abarque todo el perimetro de la sede educativa,
cumpliendo con los lineamientos establecidos en la NTC 4595. La obra incluird la
instalacidn de un muro de mamposterfa y elementos metalicos en dreas especificas.
Este disefio proporcionard seguridad integral, privacidad y una delimitacion
adecuada del plantel, reduciendo los riesgos de intrusién y mejorando el entorno
educativo.
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Mantenimiento correctivo de cubiertas: las cubiertas deterioradas seran
reemplazadas con materiales duraderos, como tejas metalicas de alta resistencia o
laminas de fibrocemento con recubrimiento impermeable, siguiendo las
disposiciones de la Ley 400 de 1997 y la NSR-10. Se implementara un sistema de
drenaje eficiente con canaletas y bajantes pluviales que evacuen el agua de lluvia,
evitando filtraciones y humedad en los espacios interiores, protegiendo tanto los
muros como la calidad del ambiente educativo.

Mantenimiento correctivo de redes eléctricas: las instalaciones eléctricas serdn
modernizadas en cumplimiento con los estandares del RETIE y la NTC 2050. Se
sustituirdn los cables expuestos por conductores adecuados y se instalaran
canalizaciones y tableros eléctricos que cumplan con las normas de seguridad.
Adicionalmente, se realizaré una redistribucidn eléctrica en las aulas para garantizar
un suministro estable y seguro, permitiendo el uso eficiente de equipos esenciales
y eliminando riesgos para la comunidad educativa.

Mantenimiento correctivo de las circulaciones: los pasillos de circulacién seran
nivelados y reforzados con concreto de alta resistencia, eliminando desniveles y
agrietamientos que representan riesgos de accidente. En cumplimiento con la NTC
4595 y la NTC 6047, se incluiran superficies antideslizantes y barandas en zonas
criticas para mejorar la accesibilidad y garantizar la movilidad segura de todos los
usuarios, independientemente de su condicién.

Mantenimiento correctivo de muros: los muros seran tratados mediante técnicas de
impermeabilizacién con productos especializados para bloguear la entrada de
humedad, como membranas impermeables y morteros antihumedad. Las grietas
estructurales seran selladas con mortero de reparacién y, donde sea necesario, se
realizardn refuerzos estructurales. Estas intervenciones, realizadas bajo los
lineamientos de la Ley 400 de 1997 y la NSR-10, asegurardn la durabilidad y
estabilidad de las instalaciones, creando un ambiente seguro y adecuado para el
aprendizaje.

Mantenimiento correctivo de acabados en aulas y espacios comunes: Realizar
mantenimiento preventivo y correctivo en los acabados interiores y exteriores,
incluyendo el estuco y la pintura. Esto mejorara la apariencia y prolongara la vida
util de las instalaciones, cumpliendo con la NTC 4595.

Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
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7. Instalacién de sistema de recolecciéon de aguas lluvia: Para solucionar esta
problemética, se recomienda la instalacién de un sistema completo de recoleccion
y almacenamiento de aguas lluvias que cumpla con los requisitos establecidos por
la NTC 4595 para la planificacién y disefio de infraestructuras escolares. El sistema
debe incluir canaletas, tuberias y bajantes adecuados que permitan la captacién
eficiente del agua de lluvia desde los techos, asi como un sistema de filtrado para
evitar la acumulacién de sedimentos y la contaminacion del agua recolectada. Los
tanques de almacenamiento deben ser suministrados.
8. Disefio y construccion de restaurante escolar: Disefiar y construir el restaurante que

integre un drea de cocina equipada, una zona de almacenamiento de alimentos y un
espacio destinado al consumo por parte de los estudiantes. Este proyecto debe
cumplir con los lineamientos de la NTC 4595, garantizando que los ambientes
educativos sean funcionales, higiénicos y seguros. El disefio debe contemplar
ventilacidn, iluminacidn, materiales de facil limpieza y adecuaciones que permitan
una operacion eficiente.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Alcaldia de
MONTERIA

ESTADO GENERAL DE LA |E CIRCULACIONES

ESPACIOS LIBRES ZONA RECREATIVA
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ZONA RECREATIVA

CIRCULACIONES

ESTADO DE CALADOS

ESTADO DE LA PINTURA

MONTERIA
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AULA ESCOLAR ESTADO CONEXION ELECTRICA

CABLES ELECTRICOS EXPUESTOS CIRCULACIONES
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KIOSCO COMEDOR

COCINA CUBIERTA
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CUBIERTA ZONA RECREATIVA

ZONA DEPORTIVA CERRAMIENTO
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AULA DE CLASES

ZONA RECREATIVA

we

POZO SEPTICO

BATERIA SANITARIA
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacion de la infraestructura de la institucién educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

i

La ausencia de un cerramiento completo y seguro pone en riesgo la integridad de la
comunidad educativa y las instalaciones. La construccion de un cerramiento perimetral
adecuado, cumpliendo con la NTC 4585, mejorara significativamente la seguridad,
evitard intrusiones y proporcionara privacidad, consolidando un entorno escolar
protegido y delimitado.

El deterioro y las filtraciones en las cubiertas afectan la habitabilidad de las aulas y otros
espacios. El reemplazo de estas estructuras con materiales duraderos e impermeables,
junto con la instalacién de un sistema eficiente de drenaje, eliminara los problemas de
humedad y protegera los espacios educativos de las inclemencias del clima.

Las fallas en las redes eléctricas representan un peligro critico para la seguridad de la
comunidad educativa y dificultan el uso adecuado de equipos esenciales. La
modernizacion de las instalaciones eléctricas, en cumplimiento con fas normativas RETIE
y NTC 2050, garantizara un sistema seguro, eficiente y funcional, reduciendo riesgos y
mejorando el ambiente de aprendizaje.

Las condiciones actuales de los pasillos dificultan la circulacion segura y exponen a la
comunidad a riesgos de accidentes. El mantenimiento correctivo, con nivelacidn,
refuerzo de concreto, superficies antideslizantes y barandas, asegurara un transito
seguro y accesible para todos los usuarios, cumpliendo con las normativas de
accesibilidad y movilidad.

Los problemas de humedad y grietas en los muros comprometen la durabilidad y
seguridad de las instalaciones. Las intervenciones para impermeabilizar, sellar grietas y
reforzar estructuras no solo garantizaran la estabilidad de los espacios educativos, sino
que también creardn un ambiente mas saludable y funcional.

El mantenimiento preventivo y correctivo en los acabados interiores y exteriores
mejorara la estética y funcionalidad de las instalaciones. Esto no solo prolongara la vida
util de los edificios, sino que también contribuird a una imagen institucional renovada y
a un entorno educativo mds agradable y motivador.
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7. La ausencia de un sistema de recoleccién de aguas lluvias representan una oportunidad
perdida en términos de sostenibilidad y aprovechamiento eficiente de recursos
naturales. La implementacion de un sistema adecuado de captacion y almacenamiento
de aguas pluviales, alineado con las normativas vigentes, permitira no solo optimizar el
uso del agua en la institucién, sino también mejorar las condiciones estructurales y de
salubridad que cumpla con los requisitos establecidos por la NTC 4595.

8. Lainstitucion no cuenta con un espacio destinado a las funciones de restaurante escolar
y cocina, lo cual afecta la capacidad de garantizar la adecuada manipulacion y
almacenamiento de los alimentos para los estudiantes. Segin la NTC 4595, las
instituciones educativas deben contar con ambientes diseflados para satisfacer las
necesidades complementarias del proceso educativo.

RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO
CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CIRCULACIONES MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACABADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DISENO Y CONSTRUCCION DE RESTAURANTE ESCOLAR OBRA NUEVA

Tabla 6. Resumen de diagndstico.
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CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS.
CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL.
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FORMATOQ DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
Dia / Mes / Afio
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO 8101/2025
EDUCATIVO 2024
( Obra No. LP-5iM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN
it INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA™ ILGLALDIBTELLA SAFVAI FNERA
Jamu;m Interventor No. CMA-SIM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVG MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA AESTUDIOS,
Objeto: DISENDS, CONSTRUGGION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la Institucion |E PATIO BONITO lNo. de alumnos 21
|5ede ESC RUR MIX EL MANGUITO Jomada UNICA
Diraccién / Comegimianto CGTO PATIO BONITO Zona Suelo Rural
bire de director / p NOVA GIRON IORGE ELIECER Cantacto 3234184636
Coordenadas geogrdficas 8°44'4.20°N  75°63'6.33"0
INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso
(especificar sl hay dificultad para ACCES0 EN BUEN ESTADO, SIN DIFICULTAD PARA EL ACCESO DE MATERIALES
lingiresa de iales)
S ESTADO =
MARCAR CON UNA(X) BUEND = WALD OBSERVACIONES
jaLLAS 2 X MAL ESTADO
BATERIAS SANITARIAS 1 X MAL ESTADO
CERRAMIENTO X MAL ESTADD
CIRCULACIONES X DIFERENCIA DE NIVELES ELEVADA
COCINA 1 4 COCINA PROVISIONAL CONSTRUIDA ARTESAMALMENTE
GOMEDOR 1 X |KIDSCO FUNCIONA COMO COMEDOR
ZOMAS ADMINISTRATIVA 1] NO CUENTA GON ESTE ESPAGID
ZONAS RECRED-DERORTIVA 1 X AREALIBRE DE LA INSTITUCION
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NG GUENTA CON ESTE ESPACIO
REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1, CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTOQ PERIMETRAL

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CLUBIERTAS

3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS
4, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CIRCULACIONES
5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS

6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACABADOS

8. DISENO ¥ CONSTRUGCION DE RESTAURANTE ESCOLAR

7. SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

167320
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CIRCULACIONES =~
B

ESPACIOS LIBRES

ZONA RECREATIVA

ZONA RECREATIVA

CIRCULACIONES
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ESTADO DE CALADOS

ESTADO DE LA PINTURA
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CABLES ELECTRICOS EXPUESTOS

CIRCULACIONES




CUBIERTA

ZONA RECREATIVA
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ZONA DEPORTIVA

CERRAMIENTO

AULADE CLASES

ZONA RECREATIVA

Lt

POZO SEPTICO

BATERIA SANITARIA
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PROFESIONALES EVALUADORES:
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INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Contrato LP-51M-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTER(A

GENERALIDADES

satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el
presente diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misianales de |a educacién en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y accesa, con el fin de

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISERO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

+ Reparar y reforzar las fallas estructurald

En la visita de campo que se llevé a cabo en la institucién educativa Villa
Margarita - Sede Principal se constatd que la infraestructura en general se|
encuentra en buen estado, sin embargo, sus instalaciones presentan algunas
inconsistencias entre las cuales tenemos:
« En las aulas se presenta humedad en los muros, causada por el nivel fredtico
filtraciones de agua lluvia. (Ver imagen 4 )

debido a las redes eléctricas expuestas.(Ver imagen 8 )
« Cables sin proteccin en las redes eléctricas, generando riesgos de seguridad
pérdida de carriente en aulas de clase.{Imagen 5)

que requieren mejoras locativas o de acabados.

inestable, lo cual no permite el funcionamiento adecuado de las instalaciones.

no es suficiente para cubrir las necesidades del servicio.
* Alcantarillado: La institucién no cuenta con servicio de alcantarillad
implementa pozo séptico como tratamiento de residuos sanitarios.

« Las aulas y el comedor presentan filtraciones de agua lluvia por el mal estad|espacios y/o aulas.
de la cubierta, ocasionando humedad, plagas como comején y potencial peligro| *Renovar el cableado eléctrico, instalando

+ A pesar que la infraestructura en general estd en buen estado, existen sreq® Realizar mantenimiento de murgs cg

« Red de Energia Eléctrica: La institucion cuenta con una red de energia eléctrig medio ambiente y gran acabado con alto

» Acueducta: Presenta problemas con la captacidn de agua potable; actualment

de las edificaciones. (fracturas, perdida)
de recubrimiento o exposicion del acero,
pandeo, compresion, hundimientos)

* Reparar cubiertas que presenta
humedad y/o daiios mejorando las
condiciones ambientales y estética de los

una red conforme a la Norma Técnica
Colombiana NTC 2050 para garantizar|
seguridad y funcionamiento éptimo,

pintura de esmalte acrilica que son de
rdpido secado, alto brillo, resistencia al

nivel estético.

Una infraestuctura fisica reformada que
binde funcionalidad de cada espacio y
seguridad en el libre desarrolio a la
comunidad estudiantil, que cada disefio y
rerforma sea a consideracion de la norma
NSR 10, ley 388 de 1997, entre otras.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

« Reparar cubiertas que presental

una jornada Gnica, con la capacidad querida para las aulas existentes.

Huvia.
* En las aulas se presenta humedad en los muros, causada por el nivel fredtico
filtraciones de agua lluvia. Las aulas y el comedor presentan filtraciones de agua

s L3 institucién educativa cuenta con un total de 21 estudiantes, distribuldos ghumedad y/o dafios mejorando las

« Humedad en los muros causada por el nivel fredtico y filtraciones de aguespacios y/o aulas.

condiciones ambientales y estética de los

» Reparar y reforzar las fallas estructuralg
de las aulas. (grietas y fisuras de los
muros)

Ihwia por el mal estado de la cubierta, ocasionando humedad, plagas como|
comején y potencial peligro debido a las redes eléctricas expuestas.

el cableado eléctrico, instalando
una red conforme a la Norma Técnica
Colombiana NTC 2050 para garantizar
seguridad y funcionamiento éptimo.

Proyeccion de tnica jornadaj
implementada con la suficiente capacidad|
para ampliar cobertura libres , Un sistema
sanitario funcional y libre de ser focos de
infeccidn, con una  infraestructura
mejorada y equipos sanitarios con mayor
calidad de uso.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

+ Construir el cerramiento perimetral de
institucidn educativa, teniendo en cuenta

En el andlisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta la NSR -10, en
parte de su estructura actual presenta las siguientes fallas: grietas, fracturas.
=Presencia de cables sin proteccion en las redes eléctricas, generando riesgos de
seguridad y pérdida de corriente en aulas de clase.

establecidos en la NSR 10 y la NTC 4595 - (8.4.1).

criticas.

+El carramiento perimetral es un cerramiento provisional de alambre de pGas y|Nerma Técnica Colombiana NTC 2050
perfiles de madera en el resto, no teniendo en cuenta los pardmetros|para

sDesniveles muy marcados en el terreno, Generan pasillos con escalinatas|e Nivelar los desniveles en el terreno

los paramelros establecidos en la NSR 10|
y la NTC 4595 —(8.4.1).

= Reemplazar o aislar los cables expuele
en las redes eléctricas, conforme a la

garantizar
funcionamiento dptimo.

seguridad %

mejorar las escalinatas para asegurar una
circulacion  sepura y  fluida en [al
institucion.

Institucidn educativa con estructuras
reforzadas seguin la NSR 10, intervenidas
bajo el marco PNGRD que garanticen el
bienestar y proteccién de la comunidad
estudiantil.
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4, ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

Ley 388 1997, Ley 1618 2013, La infraestructura fisica de esta institucidn
educativa no cumple con estas normativas puesto que no cuenta con una facii
accesibilidad para personas con movilidad reducida yfo discapacitados, y|
adicional a eso la circulacion peatonal estd gravemente agrietada (Aulas y Zonas
Externas),

- Las vias de acceso a la institucidn dispone de diversas rutas de acceso en buen
estadn, facllitando el ingreso y salida tanto del personal como de los
estudiantes.

* |Instalar rampas y mejorar el entorno
través de otros elementos para facilitar
la accesibilidad fisica y que permita a
personas con mavilidad reducida poder|
desplazarse con mayor facilidad.

Espacios adecuados y con entornos aptos
que permitan el libre y seguro
desplazamiento de personas con
movilidad reducida. Circulaciones libres y
protegidas de inundaciones y los cambios
de clima.

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

la infraestructura fisica de la institucion educativa cuenta con una buena
ventilacion e iluminacion natural reduciendo en gran manera los costos de
energla, ademds disfruta de una arborizacion suficiente que contribuye a
disminuir y a mitigar su impacto en el ambiente, y la adaptacién al cambio
climatico. También cuenta con buen suministro de agua limpia y aprovechable.
se deben crear metodologlas y estrategias para mejorar la recoleccion de
basuras y los apravechables en la comunidad estudiantil.

Cada intervencidn propuesta se ha
disefiado teniendo en cuenta los 11
objetivos de la OD5S con el fin de
garantizar un ahorro energético y una
reduccién en el impacto medioambiental
y climatico.

Aprovechamiento de espacios sostenibles
para comunidad estudiantil gque
permitan mejorar la calidad de vida y
favorecer el proceso ensefianza
aprendizaje dentro de la institucion.

6. GESTION PREDIAL

El predio donde se encuentra actualmente la institucidn Educativa se encuentra
registrado a nombre del municipio de monteria, registrado ante la
superintendencia de notariado y registro bajo la matricula inmobiliaria N* 140-
105549 y la referencia catastral N° 00-02-0047-0032-000

Se garantiza la total legalidad de los
procesos de titularidad y licenclas
urbanisticas que se requieran en cada
intervencion.

Nuevos predios escolares legalizados
constructivamente, con su respectiva
titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

La institucion educativa en términos generales de dotaciones en relacion al
mobiliario se encuentran en buen estado. En relacidn elementos basicos de
funcionamiento que son necesarios para realizar actividades diarias de la
institucion se encuentran en estado regular, puesto que falta completar un
sistema de recoleccion de residuos aprovechables y no aprovechables, asi como|
también los equipos y dotaciones necesarias en dreas como es el caso de las
aulas que no contienen pupitres en mal estado que no cubren la totalidad de los
estudiantes.

Dotaciones de mobiliarios pupitres
funcionales almacenamiento de basura
que contemplen todas las necesidades
requeridas en el area.

Hacer uso de espacios que estaban
subutilizados y realizar actividades de
acuerdo al objetivo,

IMAGENES DE APOYQ Y EVIDENCIA

Imagen 1-Estado general de la |E

Imagen 2-Circulaciones-Espacios Libres

ANY

Imagen 3-Circulaciones

Imagen 4-Estado Calados-Aacabados
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Imagen & Aula escolar-Kiosco

L R IR

Imagen8-Estado Cubierta

Imagen 9-Zona Recreativa

Imagen 10-Baterias Sanitarias
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Imagen 11-Pozo- Cerramiento Imagen 12-Zona recreativa
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3. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES DE SISTEMA
HIDROSANITARIO




| DIAGNGSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

lﬂnmhre: 223001001557 - IE PATIO BONITO
|Sede: 223001000267 - ESC RUR MIX EL MANGUITO
|Rural % | urbano |
2. USO EDUCATIVO
Numero de 1
Jornadas
3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO
Bueno
Regular
Malo
No se cuenta con el X
Servicio
4, CALIDAD DE AGUA POTABLE
Bueno
Regular
Malo
No se cuenta con el
servicio %
5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS
Lavamanos 1] Estado: | Bueno Regular Malo
Inodoros 2 Estado: | Bueno Regular Malo | X
Orinales 0 Estado: Bueno Regular Malo
Tanque de 1 Estado: Bueno Regular | X | Malo
almacenamiento
CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES DE
Observaciones: ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, AJUSTES EN CIRCULACIONES, ENCHAPES, ILUMINACION, VENTILACION, CUBIERTAS,
MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capltulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS

5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridas

Inodoros Lavamanos
No. ipei Baf
0. Bescerion Masculina| Femenino | Masculino Femenino eras/Duichas Behetero £ies
TREERUCIOnes m
3 1cada 50| 1cada50 . 1 cada 100 1 poseta de servicio - -
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en fa NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERQ DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomard esta norma come referencia pera la verificacidn de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sonitorios y dreas como se muestra en lo tabla & (lo expresidn “juego de sanitarios” hoce
referencia a un sanitario o un orinal mds un lovemanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA(O)S 36
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo Si NO X
Los bafios cuentan con acceso adecuado S X NO

De a cuerdo can la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefalizacién

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacidn sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones: NQ SE CUENTA CON LAS SERALIZCIONES

7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcién Condician Observaciones

Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presian,

M NO CUENTA COM ESTE SERVICIO
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua.
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Almacenamiento  |Estado de tanques de .aima‘t:Enamiento, limpieza, R CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO
de Agua ubicacion.
Sistema de Estado de tuberias, material, presidn, fugas, M LAS TUBERIAS SE ENCUENTRAN EN MALAS
Distribuclén corrosidn. CONDICIONES
Evacuacion de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, CUENTA CON
M
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores. POZO SEPTICO
PR [t Ewistencia y estado de bocas de incendio, N/A ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE
REUIRORIRE mangueras, presion de agua. RED CONTRA INCENDIO
s . CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA
‘“"”M::"’ v Mm'h'"d:d z::;’z:‘mxg::;:ﬁa"m' -, R MANTENIMIENTO DE BARIOS E INSTALACION DE
segurida - : SERALIZACION
CAMBIOQ DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANQS,
- . y . 3 s

c"":"‘;‘;" - F:”E'::::‘i"“t: "::‘r‘;:““:t’ p M CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES
Sanitar u -, dispensa B B HIDRAULICAS

B Bueno

R Regular

M Malo

N/A_ | NoAplica

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

BANOS EXISTENTES

POZO SEPTICO

ELABORADO POR:

m-%//;.,, 9

VICTOR ANDRES HENAO OTALVARO

INGENIERO CIVIL 2
C.C. 1.067.528.253 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA”

FECHA DE VISITA
] Dia / Mes / Ao
ﬂlt CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 B8/01/2025
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 Confratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTL DISEN: TRUC R RA FISICA EN INSTITUCIONES

Objeto: D105, DISENOS, CONSTRUCCIGN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUI SIC, sm R.L CLAUDIA STELLA CARVAIAL FINEDA

Contrate intervemor No.

CMA-BIM-031-2024

Contratista:

COMNSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICK, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,

Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUGIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de La institucion IE PATIO BONITO No. de alumnas 21
Sede ESC RUR MIX EL MANGLITO Jornada MANANA - TARDE
Direcelon / Corregimiento CGTO PATIO BONITO Zonz Suelo Rural
MNombre de director / profesor NOVAGIRON JORGE ELIECER Contacto 3234184636
Coordenadas geograficas 8°44'4.20"N  75°52'6.33°0
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)
Grupos y subgrupos de ocupacién (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacién] INSTITUGIONAL [Titulo K.2.6
Grupos y subgrupos de ocupacién| [E] Tabla k.2.1-1
Subg de i6n Institucional de educacion | Colegios TablaK.2.6-3
{ndice de ocupacién (salones) (Area neta de piso en metros 5 T indice 1:0,00
cuadrados por ocupante)
indices de ancho de salida por persona corredores, puertas y! - Tablak.3.3:2 P
pasajes de salida (Anchura por persona, mm
e ancho de salida por p [ (Anchura por persona, mm} 15 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: 32 m
Nimero minimo de salidas re : |Tablak.3.4-1
Distancia en metros de recorrido hasta la salida (m) 45 Tabla k3,61 JONeTiR xRN 10
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Elementos o zonas afectadas Patologia Ganiude Descripcign Recomendacién
Severidad
Concreto Reforzado: Sellado de grietas con masilla o mortero de reparacion de
Fisuras superficiales sin separacion visible. |bajo espesor. Aplicar pintura impermeabilizante para evitar el ingreso de
N prometen la estructural, [humedady la de posibl i
Muros internas Grietas Leve pero pueden alectar la estética y Acero Estructural: Inspeccion visual para verificar que no exista comasion
evenlualmente permilir filtracion de |incipiente en la superficie. Si la grieta o o es superficial y no afecta la
humedad si no se tratan. estructura, aplicar una capa de pintura anticorrosiva para prevenir futuros
daflos.
Concreto Reforzado: Sellado de gristas con masilla o mortero de reparacion de
Fisuras superficiales sin separacion visible. |bajo Aplicar pinfura imper il para evitar el ingreso de
No comprometen la estabilidad estructural, {humedad y proteger la estructura de posibles deterioros,
Pasillos Crielas Leve pero pueden afectar la estéticay Acero Estructural: Inspeccion visual para verificar gue no exista comosion
1ente permitir ik in de incipiente en la superficle. Sila grieta o separacion es superficial y no afecta 13
humedad si no se tratan. estructura, aplicar una capa de pintura anticorrosiva para prevenir futuros
daras.
: identifi eliaria de il G, i
Piorns o st iy e T Sl e
i . Es important .
General Humudady Moderada ::f*::" TN E s L i ® | Acero Estructural: Inspeccionar La estructura y reforzar con pintura
filtraciones ar I::::s a:m'ecmvﬂ ot anticor enlas dreas donda | d esté af do. Verificar uniones
(e para prevenir La corrosion acelerada.
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
ILUMINACION EN IE PATIO BONITO SEDE ESC RUR MIX EL MANGUITO MUNICIPIO DE
MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

ELABORADO POR:
JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL BL20595772

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ENERO 2025
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ASUNTO:

Revision, inspeccién y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion
en la Institucion Educativa IE PATIO BONITO SEDE ESC RUR MIX EL MANGUITO del
municipio de Monteria, Cérdoba.

INTRODUCCION

Las instalaciones eléctricas bien mantenidas operan de manera eficiente y constante.
Mediante la inspeccion v los ajustes regulares de componentes clave como interruptores,
cables y tableros eléctricos, se evitan interrupciones innecesarias y se garantiza el flujo
ininterrumpido de energia.

El sistema eléctrico y de iluminacién es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y comodo para
los estudiantes y el personal docente.

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es
un problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacion al limitar el acceso a la
tecnologia y reducir la calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hard un diagndstico donde se evalGan los tableros de
distribucion, conductores eléctricos, puntos de iluminacidn, ventilacién y tomacorrientes
de la institucién; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC
2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucion y
de iluminacién, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucién educativa.

OBJETIVO GENERAL
Realizar la revisién, diagndstico e inspeccién técnica del estado del sistema eléctrico y de

iluminacion en la Institucién educativa IE PATIO BONITO RUR MIX EL MANGUITO del
municipio de Monteria, Cordoba.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la
energia eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones
de servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo

Péagina 2 de 11
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dispuesto por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de
tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucion
educativa, conforme al planeacién y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

e |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucion.

e Proponer una solucion téchica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizé visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagndstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion de la institucion educativa y
determinar el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos del sistema
(Tableros de distribucidén, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccién, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucién
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciometro digital, flexdmetro, dron, camara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE PATIO BONITO SEDE ESC RUR MIX EL
MANGUITO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucidn La institucién educativa se encuentra localizada el corregimiento de Patio
Bonito en Monteria, Cordoba.

Pagina 3 de 11
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

e

Aguas Negras

A
oy
S
1) El Uber
{ (ake El Sabanal
Muelle TUristico mmmmes * -
de Monteria S
Monter.ia VILLA CIELO {ae

g i Los Pericos

:..' '-'

. Estadio Jar
de Monteri

liel

()

fierralta

Institucion Educativa

Patio Bonito £l Viaja
"Lugar que mejora
todos los dias parael..” g
|E PATIO
Betanci BONITO SEDE...
Planeta Rica

(28]

Institucion Educativa
Bonito Viento

1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccion realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva del sistema eléctrico y de iluminacidn del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO
2.1. Generalidades

e Tableros de distribucién: Se encontré tablero de distribucién o caja de circuitos
con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con
los sistemas de proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos
circuitos de alimentacion presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi
mismo, en posicion inadecuada para su manipulacién.

Pagina 4 de 11
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ESTADO TABLERO DE DISTRIBUCION

¢ Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y
algunos cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres
minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos
estan mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacién y toma corrientes a la

Vez.

“-. - “I “

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS | ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS
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e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la

ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucion educativa.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS
o

e Luminarias: Sistemas de iluminacién, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente
registro fotogréfico se evidencia el estado de las luminarias.
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LUMINARIA PLAFON LUMINARIA TUBULAR

e Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que
casiona un riego para la poblacion estudiantil y docente.

" 3 ki

ESTADO DE VENTILADORES
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ESTADO DE VENTILADORES

e Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccion de polo a tierra, lo que
genera riesgos eléctricos.

([ e
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ESTADO DE TOMACORRIENTES

e« Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccion que se

requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucién educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques Evaluados

Pdgina8de11
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2.2.1. Aulas de clase:
Cada saldn carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacién: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacidn: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.2. Cocina:

e lluminacidn: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacion; Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.3. Baiios:

e [luminacién: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacién del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucién:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos vy
diferenciales.

o Redistribuir circuitos eléctricos segtin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segln carga:
= lluminacion: AWG #10,12y 14
= Tomacorrientes: AWG #12,
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo con la carga por tableros
3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de proteccidon contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10
ohmios.

Pagina9de 11
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3.2. Actualizacién de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:

o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada saldn

o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI 2 80.

3.2.2, Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por saldn, con control independiente.

3.2.3. Tomacorrientes:

(o]

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

CONCLUSIONES

El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

Se requiere la instalacion sistema de apantallamiento para proteger a la institucion
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estdn acorde a esta
legislacion.

Se proyecta una alternativa de solucion que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen
parte del sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Realizar inspecciones y mantenimientos eléctricos regulares, al momento de
supervisar el estado de las instalaciones, es vital contar con profesionales
certificados. De esa manera se asegurara de identificar y solucionar cualquier
problema potencial.

Pagina 10 de 11
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o Actualizar el sistema eléctrico asegurando que el cableado y los equipos eléctricos
sean modernos y estén en buenas condiciones para manejar la carga eléctrica
requerida por la tecnologia educativa actual. En caso de encontrar desperfectos en
los conectores, estos deben ser reemplazados por productos de calidad y
seguridad.

o Instalar equipos de seguridad eléctrica como sistemas de puesta a tierra; ya que,
permiten prevenir electrocuciones, especialmente en dreas propensas a la
humedad como bafios y zona exterior; asi mismo, proteger los equipos
electronicos sensibles, como computadoras y proyectores, de las fluctuaciones de
voltaje con protectores de sobretension,

o Es importante implementar programas educativos para los estudiantes y el
personal acerca de cdmo manipular de forma segura los dispositivos electrénicos y
qué hacer en caso de una emergencia eléctrica; No obstante, se debe implementar
sefializacion adecuada de dreas de riesgo colocando sefiales claras en areas con
riesgos eléctricos potenciales, de ese modo creara conciencia sobre los posibles
peligros.

o La adecuacion y actualizacion de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

Elaboro

fm‘&\-« g~ e F
M FEKNANDEZ "~/

INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-95772
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7a§s INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
s ekl 110 Alcaldia de
fdl Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MO NTERIA
o E MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTER/A.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E PATIO BONITO

SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL MANGUITO
Z0NA RURAL

No. DE ESTUDIANTES D1

CODIGO DANE Na. 223001000267

MUNICIPIO IMONTERIA

PREDIO NO. 223

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

I.E. PATIO BONITO SEDE ESCUELA RURAL
MIXTA EL MANGUITO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

00-02-0047-0032-000

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO PATIO BONITO
MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 1.220 M2

INFORMACION LEGAL

LIBERTAD Y TRADICION:

ESCRITURA PUBLICA NO.: ACTA DE TITULACION 0005

FECHA DE ESCRITURA: 15-04-2005

NOTARIA DE ORIGEN: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
DE MONTERIA

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-105549

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 23-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL

TOPOGRAF(A: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

| INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Qe Alcaldia de
Bl Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTER‘A
:clons:lc”!: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.
ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS: AULAS Y BANOS EN ESTADO REGULAR.

CERRAMIENTO, CIRCULACIONES, COCINA Y
COMEDOR EN MAL ESTADOQ.

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERRAMIENTO EN LISTONES DE MADERA Y
ALAMBRE DE PUAS EN MAL ESTADO

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

BUEN ESTADO, SIN DIFICULTAD PARA EL
INGRESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION INDICA QUE EL PREDIO ES URBANO, INMUEBLE
ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES, ACTA DE
TITULACION 0005 DEL 15-04-2005 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE

MONTERIA.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentosaportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:

ASPECTO REVISADO

CUMPLE / NO CUMPLE

OBSERVACIONES

1. ESPREDIO RURAL.

SI CUMPLE

UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
IPATIO BONITO VEREDA EL MANGUITO

RESGUARDOS Y/O ASOCIACIONES
DE CABILDOS O AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES,
PUEDEN ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA PRESENTACION DEL
ACTO COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA AUTORIDAD
TRADICIONAL O CABILDO
GOBERNADOR DONDE SE SENALE:
QUE EL PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL SUELO
PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y S| CUMPLE IMATRICULA: 140-105549 CON FECHA
TRADICION CON NO MAS DE 23-11-2024.
3 0 DIAS DE EXPEDICION.

3. CUANDO SE TRATE DE SI CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA BAJO

LA PERTENENCIA DE  NINGUN
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
CABILDOS O AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES.
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. om" S:P g MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FfSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.
4. ACTA DE CONCERTACION CON [SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
LA COMUNIDAD NEGRA O CONCERTACION CON LA COMUNIDAD
INDIGENA EN CASO DE QUE EL NEGRA O INDIGENA, DADO A QUE EL
TERRENQ VAYA A SER APORTADO INMUEBLE ES DEL MUNICIPIO DE
POR ESTE TIPO DE MONTERIA ADQUIRIDO DE L
ORGANIZACIONES. SECRETARIA DE EDUCACJDI:I
DEPARTAMENTAL DE MONTERIA.
5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR LIBRE [SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO JURIDICO
DE GRAVAMENES Y LIMITACIONES DEL INMUEBLE SE ENCUENTRA LIBRE
AL DOMINIO. (CONDICIONES DE GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
RESOLUTORIAS, EMBARGOS, DOMINIO.
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES DE
DEMANDAS, FALSA TRADICION,
ETC)
6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES QUE SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO JURIDICO
RECAEN SOBRE EL PREDIO, SEGUN DEL  INMUEBLE, NO  EXISTEN
EL CERTIFICADO DE TRADICION Y SERVIDUMBRES REGISTRADAS.
LIBERTAD.
7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS S| CUMPLE IACTA DE TITULACION DE INMUEBLES|
PREDIOS O ACTO ADMINISTRATIVO #0005 DE FECHA 159-04-2005
QUE HAGA SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.
8. LINDEROS ICONST EN EL ACTA DE TITULACION DE
INMUEBLES #0005 DE FECHA 159-04-
2005. SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL. EXTENSION 389,50
M2. DECRETO 1711/84.
Elaboré:
Firma:

C.C. NO. 10. 0808

PEDRO JOSﬁ AVARRO G7&DEAZABAL

MATRICULA PROFESIONAL NO. 156627
ABOGADO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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& REGISTEO

TR CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411239806104437686 Nro Matricuia: 140-105549

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78273
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 04:03:04 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTECRIA
FECHA APERTURA: 05-05-2005 RADICACION: 2005-3169 CON: DOCUMENTO DE: 15-04-2005
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUFPRE:

—esTADO DEL FoLio: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
GONST EN EL ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 159-04-2005. SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL. EXTENSION
389,50 M2. DECRETO 1711/84.

—

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 389 CENTIMETROS CUADRADOS: 5000

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 GENTIMETROS CUADRADOS: 0/ AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADOSO

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: URBANO
1) LOTE VEREDA EL MANGUITO # INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO-SEDE EL MANGUITO

— DETERMINACION DEL INMUEBLE:
JESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracion y otros)
| ANOTACION: Nro 001 Fecha: 25-04-2005 Radicacion: 2005-3169
Joc: DOCUMENTO 0005 DEL 15-04-2005 SECRETARI DE EDUCACION DPTA;. DE MONTERIA
VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)
A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

SALVEDADES: (Informacion Anterior o Corregida)
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AP CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411239806104437686 Nro Matricula: 140-105549

Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-78273
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 04:03:04 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registradar cualquier falla o error en el registro de los documentos
—JSUARIO: Realtech

(URNO: 2024-140-1-78273 FECHA: 23-11-2024
AR RGBT, i

‘l e Lt -.,-'i. ] (_[ L)

CLEOFE ELINA EDNA MARISOL RUGELES NINO
REGETRANONA PR




224. |E PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN
MARTIN
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN MARTIN

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ENERO 2025
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
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3 IIE Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
co,,,gm CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estdn concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estdndares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinardn las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnéstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitird evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucién del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccién a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagnostico permitird identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacién, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagégicas.

Un diagndstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademds, conacer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucién.

Al contar con una visién clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacién de espacios deteriorados, sino también en la adaptacién de las instalaciones
a los estindares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacién de calidad en condiciones dignas.
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagnéstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccidn
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras serdn evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccién y evaluacion de las instalaciones:

e NTC4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacién, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacién de sistemas
eléctricos en el &mbito nacional.

e NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-5IM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato serd desarrollado en tres etapas:

ETAPA DESCRIPCION

ETAPA1 | DIAGNOSTICO

ETAPA2 | DISENO

ETAPA3

EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del centrato de obra.

Los diagndsticos y las obras por ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. | CODIGODANE | INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA ";?E
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO | 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESC”E"“#;::;A BAIKTA URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA CSC URBANA XTA Sia0N URBANO 179

BOLIVAR

ESCUELA URBANA MIXTA
a 123001007143 {E JOSE MARIA CORDOBA e URBANO | 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBAND | 2173

ESC URBMIX # 1 DE LOS
6 223001001492 IE LOS GARZONES el URBANO | 290
7 273001007016 £ LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO | 704
8 123001009071 £ MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANG | 1275
3 123001004101 JE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO | 526
10 123001003709 JE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO | 318

£5C FUNDADORES
1 123001007135 | |E MOGAMBO o s URBANO | 366
ESC URBANA MIXTA LA
12 223001001751 IE MOGAMBO et URBANO 305
13 123001008793 | IE ROBINSON PITALUA ESCURBANAMIXTAVILADE | \;oaanp | 251
' LOS ALPES

14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO | 588
15 123001007038 £ SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBAND | 1023
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16 123001007321 E SANTA ROSA DE LIMA e msmmﬁ;ﬂcﬁomou DE | upsano | 162
17 123001004853 E SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS O MARZO | URBANO | 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 123001002176 E ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1874
20 123001009201 |E CAMILO TORRES MOCARI ESCUELAURBAMAMIXTAPAZ | ppano | 203
DEL NORTE
21 123001004047 |E CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
2 123001003717 E CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL | URBANO | 390
2 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESCURB MIXTAPABLOSEXTO | URBANO | 350
24 123001007186 E CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO | 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
2 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEIO URBANO | 973
27 123001800064 |E EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 |E GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBAND 796
29 123001002516 £ INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO | 444
31 123001007046 IE JUAN XXII ARDM FNFASI‘E; MINUID BE URBANO 285
2 123001001871 1E JUAN X1 SEDE PRINCIPAL URBANG | 1129
33 123001003695 |E LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
34 123001009430 IE LOS ARAUIOS SEDE PRINCIPAL URBANG | 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANG | 1156
36 123001009421 I LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBAND | 1440
37 123001001730 |E MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
ESC URB MIXTA PANZENU-JAIME .
38 123001004896 |E MOGAMBO e URBANO | 667
19 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBAND 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
T 123001007160 E SANTA ROSA DE UMA SEDE PRINCIPAL URBANO | 923
42 223001008675 |E VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
3 123001003199 1€ ANTONIO NARINO SRk “;'ug"é'o JOSEDE URBANO | 149
a4 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI E3CUBLA f:fé:;:g"m‘“ MLl Ureano | a4
45 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO B67
6 123001002478 1€ CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBAND | 1217
47 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESC LR NORTA GARRIELA URBANO | 305
MISTRAL
a8 123001001820 £ ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO | 374
4 123001003598 IE JUAN XXl s "“E“E‘“S:‘E’;i;g:lo"@ “A 1 ursano | 166
50 123001000483 E LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1319
51 123001007399 E LA PRADERA ESC URB MIX ELALIVIO URBANO | 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 123001000459 JE LICEO GUILLERMO VALENCIA ESCANEXA GUILLERMO URBANO 509
VALENCIA
54 123001000025 IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
ES MIXTA FRANCE
55 123001001803 IE MOGAMBO e Ea URBANO | 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 1E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
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58 123001000696 | IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1463
59 123001000367 | IE RANCHO GRANDE £5C URE MIX MIRAFLORES URBANO | 1090
S
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA e m”““:g;fse MESTRA | pgano | 402
61 123001006759 | E ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO | 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1562
63 123001004659 | |E VICTORIA MANZUR e M'HWMS:GE EUECER | (jcgano | 866
1
1
&4 123001006431 | IE VICTORIA MANZUR il e Za;:gg:mao = URBANO | 731
&5 123001006490 E VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO | 1414
66 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBAND | 492
67 123001003172 E VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ | URBANO | 511
68 123001006309 1E VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1049
69 223001000780 | IE AUGUSTO ESPINGSA VALDERRAMA CUCHARAL RURAL 2
70 | 223001003648 | IEAUGUSTO ESPINOSAVALDERRAMA | R e, RURAL 35
71 173001007253 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA |  ©-C RUML:::,T: e RURAL 4
72 223001001352 {E BESITO BOLAO SR ';IE‘:&:‘"XT“ bes RURAL o8
73 223001002502 IE BESITO BOLAO ESCUELA R"g::l :"t')““ FALMA RURAL 211
74 223001001239 E BESITO BOLAD SEDE PRINCIPAL RURAL 455
CENTRO EDUCATIVO EL
75 223001007342 fE BUENOS AIRES r ity RURAL 17
76 223001000984 E BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
ESC RUR MIXTA SAN JERONIMIO
77 123001008247 I BUENOS AIRES = ikl RURAL 43
78 223001001191 | £ BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 | IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
ESCUELA RURAL MIXTA EL
80 223001000321 IE EL SABANAL iy RURAL 18
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELARURAL AIKTA EL RURAL 01
TAPAO
82 223001008911 1€ EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO i RURAL 17
83 223001006702 £ EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
7] 423001007074 £ GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 7
85 223001007296 E GUASIMAL £SC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
ESCUELA NUEVA DE
86 223001003371 | IE GUASIMAL bt RURAL 25
a7 223001007245 1E GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
18 223001001689 E GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
29 223001000771 E GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA | RURAL 52
K3 223001001727 _ EUANGAN _ ESC NUEVA EL FLORAL " RURAL | 38
91 223001000941 1E JUAN XXl ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
% 223001002448 EEM12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL FE)
ESCUELA RURAL MIXTA CASA
a3 223001003941 IEKM 12 i RURAL 87
ESCUELA RURAL MIXTA LAS
94 223001002421 IE KM 12 prenhmpemind RURAL 30
95 223001001417 1EKM 12 ESLMELTY "L‘;ﬁ;s'“"‘“ LA RURAL )
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[ [ ESCUELA RURAL MIXTA LOMA
a6 223001001450 | IE KM 12 GRANDE RURAL 52
97 123001007402 | EKM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 218
ESC RUR MIXTA LA
g8 223001005749 IE LA MANTA hsniga i 7e RURAL 2
99 223555001826 IE LAMANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 | 223001000747 1E LA MANTA £5C RURAL MIXTA MAQUENCAL |  RURAL 7
101 | 223001003047 IE LA MANTA FRCPRIRNL "g':g“ BALMADE RURAL 11
ESCUELA RURAL MIXTA EL
102 | 223001800167 1E LA MANTA st RURAL 14
103 | 223001005714 | E LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 | 223001000054 IELETICIA £SC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 sz m—— IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 | 223001000259 IELETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
i ESC RURAL MIXTA CANO VIEIO
107 | 223001009141 | IE LETICIA s RURAL 10
108 | 223001002430 | [ELETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
ESC RURAL MIXTA NUEVO
109 | 22300100308 | {E LETICIA ke RURAL 73
T
110 | 223001000087 | IE LETICIA B “UMLPTC'E"‘ PALISITO RURAL 7
CENTRO EDUCATIVO
111 | 223001007741 IE LICED MIGUEL ANTONIO CARQ s RURAL 2
11z | 223001009159 E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 1E LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 1E LOS GARZONES ESC RUR MiX DE ARENAL RURAL 5
115 | 223001000071 |E MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 | 223001001255 |E MORINDO SANTA FE B “”““"B'“Eﬂl";r&”o“'“m RURAL 2
117 | 223001002459 E NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 |E NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 | |E PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMING REAL RURAL 13
120 | 223001007024 |E PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 | 223001001140 E PUEBLO BUIO Rt BT SJEMONLBOW‘““ OEL | pumaL 26
123 223001001522 |E PUEBLO BUIO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 | 223001001115 E PUEBLO BUIO £5C RUR MIX BUENAVISTA RURAL 2
135 | 223001008381 IE PUEBLO BUIO £5C RUR MIX EL BOCHE RURAL 3
126 | 223001004611 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL T
127 223001002065 |E PUEBLO BLIO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 | 223001001344 IE PUEBLO BUIO o s M';&;‘: ;BMDA B RURAL 28
129 223001008373 |E PUEBLO BLLO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 | 223001001620 \E PUEBLO BUIO SEDE PRINCIPAL RURAL asa
131 223001003339 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
ESC RURAL MIXTA SANTA
132 | 223001002057 | IE RAFAEL NUREZ nicniy RURAL 2
133 223001006192 |l |E RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 :‘ IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 | 1E SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 | 223001004823 | IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
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137 | 233001003541 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 | 223001008809 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CoNTRLY E%’;’:&m AR RURAL 14
139 | 423001008313 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ENTRO ED‘&?&'}:" CRISTOES | pypaL 12
CENTRO EDUCATIVO
140 | 223001008823 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE .o arpacasr i RURAL 14
CENTRO EDUCATIVO SAN
141 | 223001001158 |E SAN J0SE DE LOMA VERDE izt RURAL 31
142 | 423001006868 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO :ﬁgﬁlwﬂ SN RURAL n
143 | 423001006850 1E SAN 10SE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL | RURAL 13
144 | 223001005307 £ SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 | 423001005888 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 | 223001002405 E SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESERURAL Mg';g’“ EOSTARE RURAL 29
£SC RURAL MIXTA TODOS
148 | 223001009054 IE SANTAFE peserre RURAL 35
INSTITUCION EDUCATIVA
149 | 223001001000 E SANTAFE i RURAL a7
150 | 223001009370 \E TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS | RURAL 27
151 | 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 | 223001007318 |E CARO VIEIO PALOTAL BCRRA. ﬂ'nx:)“ ELDRRTNE RURAL 109
53 | 223001002251 1€ CARO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELENITO | RURAL 63
154 | 223001001247 E CANO VIEJQ PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 | 223001008521 | |E EL SABANAL SR “UM: ;‘"m‘ LAMAS2 | guRaL 37
i
|
156 | 223001003151 | IE LA MANTA ESCRUR MITASOLEDAD LA RURAL M
. MANTA
157 | 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL | RURAL 18
158 | 223001007369 IE LA MANTA ESC RURALMIXTAVILLANUEVA | RURAL 36
159 | 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL Py
160 | 223001001441 IELETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 | 223001003525 E PUEBLO BUIO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 | 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA RURAL 18
OCTAVIA
Tea | 423001008267 1E SAN 10SE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
CENTRO EDUCATIVO M
165 | 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE Bomcicomonconisasipto B RURAL 11
166 | 223001008862 |E SAN 10SE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO | RURAL 15
167 | 223001008855 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 1
168 | 223001006371 1E SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 | 423001007058 IE SANTA ISABEL ESERVA: EOL:;AMW'NA a RURAL 17
170 | 223001008927 |E AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA | RURAL 19
171 | 223001001204 E AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS | RURAL 70
172 | 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 | 223001006206 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA | ESC NUEVAELIGIO MOGROBEJO |  RURAL 14
[ ESC RURAL MIXTA ANA
174 | 223001001786 | IEAUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA oty RURAL 123
[ 175 | 223001001409 | IEAUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA | _ESC RURAL MIXTA LA RECA RURAL 1
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1
76 | 223001008225 | IE AUGUSTO ESPINOSAVALDERRAMA |  E°C R”R‘;ng‘:: LR RURAL 2
177 223001005404 |E AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENOS AIRES £LROSARIO RURAL 57
179 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 223001005421 |E BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 | 223001007266 IE GUASIMAL ECWELS TLIQR:;:‘MA e RURAL 16
ESC MARIA INMACULADA ALTOS
184 223001009124 IE GUATEQUE Pt ammsts RURAL 8
185 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
ESC RURAL MIXTA SAN
188 223001006966 IE GUATEQUE JERONIMO RURAL 13
189 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 273001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL a1
192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 223001000518 iE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
| ESCUELA RURAL MIXTA CALLE
194 223001008830 | IE LA VICTORIA BARRIDA RURAL 20
I ESCUELA RURAL MIXTA EL
195 223001001182 | IE LA VICTORIA oTiin RURAL 19
ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA
196 223001002014 IE LA VICTORIA CE TG RURAL 27
187 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 22300100722 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 423001007066 |  IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 0
201 223001007725 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAIOS RURAL 16
202 423001007082 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 |E LICEC MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 223001005757 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 223001007237 |E LICED MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
CENTRO DOCENTE CAMILO
206 223001005692 1E MORINDO SANTA FE TORRES LA MGUANA RURAL 29
ESC RURAL MIXTA MORINDO
207 223001008632 IE MORINDO SANTA FE 005 BOCAS RURAL 20
ESC RURAL MIXTA MORINDO
208 223001001425 IE MORINDO SANTA FE SANT-DOMIIGD RURAL 30
ESC RURAL MORINDO NUEVA
209 223001007768 IE MORINDO SANTA FE ESPERANZA RURAL 19
1INSTITUCION EDUCATIVA
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE AT RURAL 276
211 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MiX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 11
216 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
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Alcaldia de

MONTERIA

217 | 223001007792 | IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 3
[ CENTRO EDUCATIVO NUEVA
28 | 223001001760 | IE NUEVA LUCIA lphsmaebestny RURAL 18
219 | 223001000291 ! JE NUEVA LUCIA Uiﬂ?f:;)fg;:i::fg 2 RURAL 20
220 | 223001008250 i IE NUEVA LUCIA :ﬁgﬂ“&?&ﬁ;ﬂg RURAL 1
221 | 223001000224 |E PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 2
o 222 | 223001001069 E PATIO BONITO £5C RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 | 223001000267 £ PATIO BONITO £5C RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 | 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 | 223001002286 E PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 | 223001001034 E PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 | 223001003401 1€ RAFAEL NUREZ £SC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 | 223001001328 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS | RURAL 103
—~ 729 | 223001006036 1E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL %
730 | 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 7]
231 | 223001000135 E SAN ISIDRO £SC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 | 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL )
233 | 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 8
234 | 223001000801 IE SANISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 | 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 4
236 | 223001009132 E SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 3
237 | 223001000879 E SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAQ RURAL 79
238 | 223001000925 £ SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
URA TADA
239 | 223001008630 IE SANTAFE EiCH Lh:::;‘::r:“ ADADE | puRAL 43
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
LMIXTA
241 | 223001006214 | IE SANTAFE £5 ':g::mﬂn M RURAL 36
242 | 223001001948 | 1E SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
- 243 | 223001000011 | 1E SANTAFE ESCRURAL MIXTA TRES BINDES | RURAL 27
244 223001006877 \E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 | 223001000658 1E TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 | 223001007105 E TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 | 223001000834 E TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 | 223001001174 E TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL n
249 | 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE | RURAL 209
G 750 | 123001006511 |E VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO | URBAND | 560
251 | 223001000429 JE CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DELSINU | URBANO | 560
252 | 223001001212 IE LOS GARZONES ;3‘;3;‘55":%‘:‘ RURAL 7
253 | 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO )

Tahia 2. Listado de Instituciones Fducativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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, Alcaldia de
:f:zl Ill: Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
mﬂmgﬂmo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN

EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Dentro de la relacian establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el area Rural del

Municipio de Monteria representadas a continuacion:

Hustracidn 1. Localizacidn de instituciones educativas en ef drea urbana

Asi misma, se verifica la localizacién de las 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del

Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

Hustracién 2. Localizacion de instituciones educativas en drea urbana.
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GENERALIDADES

Se realizé una visita diagndstica de campo a la institucion PATIO BONITO, SEDE ESCUELA
RURAL MIXTA SAN MARTIN el dia 8/1/2025. Durante la inspeccion se verificaron las
condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases,
restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de
servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado
bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacién general de la visita.
INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de accesa (especificar
si hay dificultad para ingreso de BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES
materiales)
ESTADO

MARCAR CON UNA {X) CANTIDAD o SEEOAR i OBSERVACIONES
AULAS 2 X
BATERIAS SANITARIAS 1 X
CERRAMIENTO X
CIRCULACIONES X
COCINA 1 X
COMEDOR 1 X
ZONAS ADMINISTRATIVA NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA NO GUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcion generaol de la infraestructura educativa.
2.  Numero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 24 estudiantes, distribuidos en una jornada
Gnica.

3.  Accesibilidad.
La institucién estd ubicada en la vereda San Martin del corregimiento Patio Bonito

perteneciente al Municipio de Monteria, Crdoba. Las rutas de acceso a la institucion
presentan condiciones deficientes o regular, dado que no estan pavimentadas, dificultando
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el transito seguro y cémodo de las personas de dicha comunidad, dificultando
moderadamente el ingreso y salida tanto del personal como de los estudiantes.

4. Servicios Publicos:

4.1.

4.2.

4.3.

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el
servicio de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en
el corregimiento Patio Bonito es deficiente, debido a su infraestructura y
falta de intervencién o mantenimiento continuo, los cuales permiten
intermitencias frente a cualquier fenémeno de la naturaleza o a cualquier
agente externo que se presente.

La institucién cuenta con una red de energia eléctrica inestable y sistema de
cableado obsoleto, lo cual no permite el funcionamiento adecuado de las
instalaciones. Ademas, de la falta de mantenimiento periddico a las
instalaciones eléctricas.

Acueducto:

El corregimiento Patio Bonito no se encuentra conectado al sistema de
acueducto de la ciudad de Monteria operado por la empresa Veolia.

La institucién no est4 conectada al sistema de acueducto lo cual no garantiza
la disponibilidad suficiente para las actividades cotidianas, el suministro de
agua proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o pozos vecinos.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de
Monteria, se verifica que para el corregimiento Patio Bonito no cuenta con
cobertura de este servicio y actualmente se manejan construcciones
artesanales como solucion al manejo y disposicion final de las aguas
residuales.

La institucién no cuenta con servicio de alcantarillado, implementa pozo
séptico como tratamiento de residuos sanitarios.
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4.4.

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas
natural, por lo que la sede no cuenta con este servicio.

5. Gestion predial.

Durante la verificacién y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la
= titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucion educativa:

DESCRIPCION

DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

140-105551

NOMBRE PROPIETARIO MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO DANE 223001000887
INSTITUCION PATIO BONITO
SEDE ESC RUR MIX SAN MARTIN

Tabla 4. Descripcion predial de la institucion educativa.

6. Localizacion.

La institucién La institucion educativa se encuentra localizada en la
Martin del corregimiento Patio Bonito perteneciente al Municipio de Monteria =
Cordoba:

vereda San
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llustracién 3. Localizacion de la Institucion Educativa

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION PATIO BONITO
SEDE ESC RUR MIX SAN MARTIN
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°44'40.13"N 75°52'47.00"0
DIRECCION VDA SAN MARTIN
VEREDA SAN MARTIN
CORREGIMIENTO PATIO BONITO
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacién general del predio.
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CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN

1.

PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES

La falta de cerramiento perimetral afecta la seguridad y el control del predio:

la institucibn no dispone de un cerramiento perimetral que delimite
completamente su terreno, lo que deja al plantel vuinerable a intrusiones no
autorizadas, robos y posibles riesgos para la seguridad de la comunidad educativa.
Esta situacion ha permitido el trénsito no regulado de personas ajenas a la
institucién, como es el caso de una vivienda vecina que accede a su propiedad
atravesando el terreno escolar, incluso en horarios en los que los estudiantes se
encuentran presentes.

Los muros presentan agrietamientos severos con riesgo estructural:

Se detectaron grietas significativas en los muros de una de las aulas de la institucion.
Estas grietas representan un riesgo potencial de desprendimiento de material, lo
cual compromete la seguridad de los estudiantes y del personal docente. Ademas,
esta condicién limita la funcionalidad del espacio afectado y requiere atencion
prioritaria para evitar mayores dafos estructurales.

Las baterias sanitarias no cumplen con los requisitos minimos de salubridad:

Las baterias sanitarias actuales de la institucién se encuentran en un estado
avanzado de deterioro, lo que impide que cumplan con los esténdares basicos de
higiene y funcionalidad. Esta situacion genera inconvenientes para la comunidad
educativa y afecta la calidad del entorno escolar, requiriendo la renovacién
completa de estas instalaciones para garantizar condiciones salubres y adecuadas.

La ausencia de un aula multiple limita las actividades recreativas y académicas:

La institucién no cuenta con un espacio cubierto y adecuado para la realizacién de
actividades miltiples, como reuniones, eventos educativos y recreativos.
Actualmente, el (nico espacio disponible es una tarima descubierta en estado
regular, lo cual no proporciona las condiciones necesarias para el desarrollo de
actividades en un entorno seguro y funcional.
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5. Mejoras Locativas en la Infraestructura:

Aunque la infraestructura general de la institucién esta en condiciones aceptables,
varias areas especificas requieren mejoras locativas y de acabados para mantener
su funcionalidad y asegurar la durabilidad del edificio. Entre estos espacios se
incluyen dreas de circulacion, aulas y bafios que presentan desgaste en pisos,
paredes y techos, lo cual puede afectar la imagen institucional y la experiencia
educativa.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Construccién de un cerramiento perimetral completo y seguro: para garantizar la
seguridad del predio y regular el acceso, se propone la construccion de un
cerramiento perimetral que delimite toda el drea de la institucion. Este cerramiento
estara compuesto por un muro de mamposteria complementado con malla metalica
en zonas secundarias, cumpliendo con la ley 388 de 1997 en términos de
ordenamiento territorial y la NTC 4595 para la infraestructura escolar. Este proyecto
evitara el trénsito no autorizado y protegera a la comunidad educativa de
intrusiones externas, asegurando la privacidad y el control del acceso.

2. Mantenimiento correctivo de muros: las grietas detectadas en los muros seran
intervenidas de forma prioritaria mediante un estudio técnico que determine la
magnitud del dafio estructural. Se aplicaran refuerzos con malla electrosoldada y
concreto reforzado, segin los lineamientos de la NSR-10, para garantizar la
estabilidad y seguridad de los muros. Ademds, se utilizaran morteros de reparacion
y revestimientos protectores para prevenir futuros dafios, asegurando que el
espacio recupere su funcionalidad total.

3. Mantenimiento correctivo de baterias sanitarias: las baterfas sanitarias seran
reemplazadas completamente por nuevas instalaciones disefiadas bajo la NTC 1500,
garantizando un sistema hidrosanitario eficiente. Se instalardan inodoros vy
lavamanos en materiales de alta durabilidad, junto con sistemas de drenaje y
suministro de agua potable que cumplan con estandares de salubridad.
Adicionalmente, se incluiran dispositivos de ahorro de aguay ventilacion adecuada
para asegurar condiciones higiénicas optimas y funcionalidad a largo plazo.
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4. Construccién de un aula mdltiple funcional y segura: Se construird un aula multiple
que sirva como espacio cubierto para actividades recreativas, educativas y
comunitarias. Esta aula estara disefiada conforme a los requisitos de la NTC 4595,
incorporando materiales resistentes y un sistema estructural que garantice
seguridad y versatilidad. Ademas, se asegurara la ventilacién natural, iluminacion
adecuada y accesibilidad para todas las personas, cumpliendo con la Ley 1618 de
2013 en cuanto a inclusion.

5. Mantenimiento y mejoramiento de acabados en aulas y espacios comunes: Realizar
mantenimiento preventivo y correctivo en los acabados interiores y exteriores,
incluyendo el estuco y la pintura. Esto mejorara la apariencia y prolongara la vida
Gtil de las instalaciones, cumpliendo con la NTC 4595.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO GENERAL IE CIRCULACIONES
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CIRCULACIONES CIRCULACIONES
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ESTRUCTURA ABANDONADA

ESTRUCTURA ABANDONADA

COMEDOR COMEDOR
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5 .

COMEDOR BATERIAS SANITARIAS

AULAS POZO SEPTICO




16902

PN
Illalll
G2 K|
JEN=ERL

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

BATERIAS SANITARIAS LAVAMANOS

CERRAMIENTO ORINALES
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ALMACENAMIENTO DE AGUA ESTRUCTURA CON GRIETA

AULA DE CLASES ZONA VERDE
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNGOSTICO

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucién educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1.

La carencia de un cerramiento seguro y delimitado expone a la institucion a riesgos
de intrusién, robos y falta de control sobre el acceso al predio, comprometiendo la
seguridad de estudiantes, docentes y demds personal. La implementacion de esta
medida no solo garantizard la proteccion del entorno escolar, sino que también
mejorara el control sobre el acceso y la privacidad del terreno educativo.

Las grietas severas identificadas en los muros de las aulas constituyen un riesgo
inminente para la seguridad de la comunidad educativa, ademas de limitar el uso
del espacio afectado. Su reparacion inmediata mediante técnicas especializadas de
refuerzo estructural garantizaré la estabilidad del edificio y permitiré la recuperacion
de su funcionalidad.

El estado deteriorado de las baterias sanitarias afecta la higiene y salubridad de la
institucién, impactando negativamente la calidad de vida de los usuarios. La
renovacién integral de estas instalaciones permitira ofrecer condiciones dignas y
funcionales, promoviendo un entorno seguro y adecuado para estudiantes vy
docentes.

La ausencia de un espacio polivalente limita la realizacién de actividades
pedagégicas, recreativas y comunitarias en condiciones optimas. La construccién de
un aula multiple funcional y segura fomentard el desarrollo integral de las
actividades escolares y fortalecers el sentido de comunidad dentro de la institucion.

Si bien la infraestructura general presenta condiciones aceptables, existen areas
especificas que requieren intervenciones en acabados y mantenimiento correctivo
para garantizar su durabilidad y funcionalidad. Estas acciones mejoraran
significativamente la imagen institucional y la experiencia educativa, asegurando un
entorno de aprendizaje adecuado.
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RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO
CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA NUEVA
COMPLETO Y SEGURO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BATERIAS SANITARIAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CONSTRUCCION DE UN AULA MULTIPLE FUNCIONAL Y OBRA NUEVA
SEGURA
MANTENIMIENTO ¥ MEJORAMIENTO DE ACABADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Tabla 6. Resumen de diggnostico.
Elaboro:

e

VICTOR ANDRES HENAO OTALVARO
INGENIERO CIVIL 2

C.C. 1.067.928.253 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Revisd:

REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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ANEXOS

ACTA DE VISITA.

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA.

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO.
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES,

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS.

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL.
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1. ACTA DE VISITA

MONTERIA
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS AINTERVENIR

(especificar si hay dificultad para
imgreso de materiales)

) FECHADEVISITA
Dia /Mes / Afio
i CONSORCIO EDUCATIVO 2024
coNsoRcio
EDUCATIVO 202 8/01/2025

Contrato Obra No. LP-5IM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUGATIVO 2024

ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
Kl INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA® L GLAUDIASTELLA CARVAIAL FIHEDA

Jcomrlm interventar No. CMA-5IM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AESTUDIOS,
Objeto: DISENDS, CONSTRUGCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN INSTITUCIONES | R.L LAUREAND JOSE MENDOZA PEINADD

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

DATOS GENERALES
Nambre de La instilucion IlE PATIO BONITO No. de alumnos 24
Sede ESC RUR MIX SAN MARTIN Jornada UNICA
Direccion / Corregimients CGTO PATIO BONITO Zona Sueln Rural
Nombre de director / profesar NOVA GIRON |ORGE ELIECER Comtacto 3234184626
Coordenadas geogrificas 8°4440,13°'N  75°52'47.00"0
INFORMAGION DE LAVISITA

Condiciones de acceso

ACCESD EN BUEN ESTADO, SIN DIFICULTAD PARA EL ACCESO DE MATERIALES

MARCAR CON UNA (X}

CGANTIDAD
BUENOD

OBSERVACIONES

AULAS

BATERIAS SANITARIAS

(CERRAMIENTO

CIRCULACIONES

COCINA

COMEDOR

ZONAS ADMINISTRATIVA

NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

ZONAS RECREQ-DEPORTIVA

NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

[ZONAS COMPLEMENTARIAS

NO CUENTA COM ESTE ESPACIO

REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1. Cerramiento perimetral

2. Agrietamientos graves en Las aulas

3. Batorkas sanitarias no cumplen requisitos de salubridad
4. Ausenclade aula miltiple o 2ona récreativa

5. Mejoras Locativas en la Infraastructura

16389
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CIRCULACIONES

CIRCULACIONES

CIRCULACIONES
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ESTRUCTURA ABANDONADA

COMEDOR COMEDOR

COMEDOR BATERIAS SANITARIAS




POZO SEPTICO

BATERIAS SANITARIAS

LAVAMANOS

CERRAMIENTO

ORINALES

6292




COMEDOR

DRENAJE

CIRCULACIONES

ESTRUCTURA CON GRIETA

A6 D




AULADE CLASES

ZONA VERDE

ELABORC

Vo Bo

Tead Mouo

)i -t

VICTOR ANDRES HENAC OTALVARO
INGENIERO CIVIL 2
C.C. 1.067.928.253 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

CONSORCIO IN‘[EﬂJCATNO MONTERIA
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MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONE
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO-SAN MARTIN
DIRECCION:CORREGIMIENTO PATIO
RECTOR: JORGE NORA
FECHA VISITA:

PROFESIONALES EVALUADORES:

8/01/2025

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y

S

GENERALIDADES

satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el
presente diagndstico con el proposito de aleanzar los objetivos misionales de la educacion en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de

EVALUACION INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

Se constat6 que la infraestructura en general de la institucion se encuentra en
estado deficiente, la institucién presenta patologias como:

« La institucién no cuenta con un espacio para recreacion de los estudiantes
reuniones con padres y profesores; el espacio disponible es una tarima en estado
regular y completamente descubierta,

« Llas dreulaciones de la institucién presentan un desnivel muy marcady
generanda pasillos peligrosamente altos sin proteccion para prevenir caidas.

» Lla infraestructura de la institucidn estd en buen estado general, existen are
que requieren mejoras locativas o de acabados. J
« En una de las aulas se presentan grietas que pueden ser un riesgo, C
potenciales desprendimientos de material que podrian ocasionar accidentes.

» Disefiar un espacio adecuado para |

cubierto y en buen estado.

encuentran agrietadas,
cumplimiento de la NTC 6047 y la NTC
6304,

= Reparar cubierta que present
humedad y/o dafios mejorando  las)
condiciones ambientales y estética de los
espacios y/o aulas.

« Red de Energfa Eléctrica: La institucion cuenta con una red de energia eléctri
suficiente, per do un funci 1to adecuado de las instalaciones, fos bafios con pintura de esmalte acrilica
« Acueducto: La sede no cuenta con serviclo de agua potable, el suministro dique son de rédpido secado, alta brillo,
agua proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o pozos vecinos. resistencia al medio ambiente y gran
«  Alcantarillado: Lz institucion no cuenta con servicio de alcantarilladdacabado con alto nivel estético.
implementa pozo séptico como tratamiento de residuos sanitarios.
»(Gas: La institucidn no cuenta con el servicio de gas natural.

» Realizar mantenimiento en los muros d

Una infraestuctura fisica reformada

recreacion de los estudiantes y parajque binde funcionalidad de cada
realizar reuniones, asegurando que estélespacio y seguridad

en el libre
desarrollo a la comunidad estudiantil,

« Reparar las dreas de circulacion que sjque cada disefio y rerforma sea a
teniendo  en|consideracion de la norma NSR 10, ley
cuenta la NTC 4535 y verificando el{388 de 1997, entre otras.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

* La institucion educativa cuenta con un total de 24 estudiantes, distribuidos en
una jornada tnica. fisuras)

En una de las aulas se presentan grietas que pueden ser un riesgo, conf* Suministro e instalacién de carpinter
potenciales desprendimientos de material que podrian ocasionar accidentes.La|metdlica en mal estado (como puertas,
institucidon no cuenta con mucho espacio para recreacién de los estudiantes ofventanas, persianas de Ia institucion)
reuniones con padres y profesores; el espacio disponible es una tarima en estadoj® Disefiar un espacio adecuado para |
regular y completamente descubierta. recreacion de los estudiantes y para
» En materia de baterias sanitarias hay un total de 1 Bateria sanitaria en la cual|realizar reuniones, asegurando gue esté
hay un total de 2 sanitarios para 24 estudiantes en resumen un promedio de 12{cubierto y en buen estado.

estudiantes por sanitario.

»Carpinteria metalica Oxidada (Puertas)

de las edificaciones. (fracturas, grietas,

« Reparar y reforzar las fallas estructuralg

{Proyecciones de dnica jornada con la
lcapacidad para ampliar cobertura
{libres de hacinamiento, teniendo en
cuenta la localizacién de la institucion
que demanda mayor capacidad de
estudiantes. Un sistema sanitario
funcional y libre de ser focos de
infeccidn, con una infraestructura
mejorada y equipos sanitarios con
mayor calidad de uso.
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3. INFRAESTRUCTURA SEGURA o Construir el cerramiento perimetral de }institucion educativa con estructuras
En el analisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta la NSR -10, en|institucién educativa, tenienda en cuentalreforzadas segin la  NSR 10,
parte de su estructura actual presenta las siguientes fallas: los pardmetros establecidos en la NSR 10|intervenidas bajo el marco PNGRD que
«+ La institudén no cuenta con cerramiento perimetral, dejando la escuely la NTC 4595 - (8.4.1). garanticen cl bienestar y proteccion de

desprotegida y vulnerable a robos e intrusiones.Actualmente, una vivienda|® Reparar y reforzar las fallas estructuralgla comunidad estudiantil,
vecina tiene acceso a su predio a través de la institucién, lo que implica que sus|de las edificaciones. {Agrietamientos

residentes atraviesan la sede, incluso cuando hay estudiantes presentes. fisuras en los muros)
»Agrietamientas graves en las aulas: « Nivelar el terreno y mejorar I3
Grietas en una de las aulas son un riesgo para los estudiantes y el personal. circulaciones, instalando  protecciones
+ Desnivel muy marcado en el terreno, generando pasillos peligrosamente altdadecuadas para prevenir caidas vy
sin prateccidn para prevenir caidas. asegurar la seguridad de los estudiantes y
el personal.
4, ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO Instalar rampas y mejorar el entorno a|Espacios adecuados y con entornos

Ley 388 1997, Ley 1618 2013, La infraestructura fisica de esta institucion|través de otros elementos para facilitar lajaptos que permitan el libre y segurg
educativa no cumple con estas normativas puesto Que no cuenta con una facillaccesibilidad fisica y que permita aldesplazamiento de personas con
accesibilidad para personas con movilidad reducida y/o discapacitados, y|personas con movilidad reducida poder|movilidad reducida.  Circulaciones
adicional a eso Las circulaciones de la institucion presentan un desnivel muy|desplazarse con mayor facilidad. Mejorarfiibres,

marcado, generando pasillos peligrosamente altos sin proteccion para prevenir las vias de acceso para proteger a la
caidas. comunidad estudiantil de los cambios de
- La accesibilidad a la institucién dispone de diversas rutas de acceso en buen|clima.

estado, facilitando el ingreso y salida tanto del personal como de los estudiantes.

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE Cada intervencién propuesta se ha|Cada intervencion propuesta se ha

La infraestructura fisica de la institucion educativa cuenta con una buenal|disefiado teniendo en cuenta los 1ljdisefiade teniendo en cuenta los 11
ventilacién e fluminacién natural reduciendo en gran manera los costos delobjetivos de la ODS con el fin defobjetivos de la QDS con el fin de
energia, ademas disfruta de una arborizacién suficiente que contribuye ajgarantizar un ahorro energético y unalgarantizar un ahorro energético y una
disminuir y a mitigar su impacto en el ambiente, y la adaptacién al cambiojreduccion en el impacto mediocambiental|reduccion en el impacto
climatico. Existen espacios dentro de la institucién que hoy dia estan en|y climatico. medioambiental y climatico.
deplorables condiciones llenos de basuras y en los que hay que crear
metodologias vy estrategias para recoger de los residuos sdlidos y los
aprovechables

6. GESTION PREDIAL Se garantiza la total legalidad de los{Nuevos predios escolares legalizados
£l predio donde se encuentra actualmente la institucion Educativa se encuentralprocesos  de  titularidad y  licencias|constructivamente, con su respectiva
registrado a nombre del Municipio Monteria, registrado ante la superintendencia urbanisticas que se requieran en cadaltitularidad.

de notariado y registro bajo la matricula inmobiliaria N* 140-105551 y referencia intervencicn.
catastral N* 09-00-D008-0005-000.

7. DOTACIONES ESCOLARES Dotaciones que contemplen todas las|instituciones educativas dotadas para

La institucién educativa en términos generales de dotaciones en relacién al|necesidades requeridas para recolectar{formacion de estudiantes integrales,
mobiliario se encuentra en estado regular, En relacién elementos bdsicos dejlos residuos aprovechables vy nolaportando calidad de wvida a los
funcionamiento que son necesarios para realizar actividades diarias de lajaprovechables. mismos.

institucién se encuentran en estado regular, puesto que falta completar un
sisterna de recoleccién de residuos aprovechables y no aprovechables.
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IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

Imagen 2-Circulaciones

Imagen 5-Estado de aulas

Imagen 6- Baterias Sanitarias




Imagen 7- Estado sanitarios

Imagen 8- Sanitario

Imagen 11- Drenaje

Imagen 12- Estado Circulaciones
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Imagen 13- Almacenamiento de agua

Imagen 15- Estado de aulas

Imagen 16- Zona Verde
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

3. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES DE SISTEMA
HIDROSANITARIO

Alcaldia de
MONTERIA




DIAGNGOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 223001001557 - IE PATIO BONITO

Sede: 223001000887 - ESC RUR MIX SAN MARTIN

Rural X | Urbano |

2. USO EDUCATIVO

Numero de Jornadas | : !

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO
iBuzno

Illegular

[Malo

No se cuenta con el X

serviclo

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

Bueno

Regular

Mala

Mo se cuenta con el 5

servicio

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

|Lavaranos 3 d Bueno Regular Malo X

Inodoros 2 d Bueno Regular Malo | X

Orinales (1] Estado: Bueno Regular Malo

Tanque de 2 Estado: Bueno Regular | X | Malo

dlmacenamiento

CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES DE
Observaciones: ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, AJUSTES EN CIRCULACIONES, ENCHAPES, ILUMINACION, VENTILACION, CUBIERTAS,
MANTENIMIENTO DE PINTURAY DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS
5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitari "
P Inodoros Lavamanos 5 FEa
. Pescipcion I ascuiino| Femening | Masculino | Femening s/Ducha Bebedero |  Otros
Instituciones
- i 1 rvich
? Educativas 1c2da 50| 1ceda 50 cada 100 1 poseta de servicio

Sin embargo, debido a las condiciones que s= estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomard esta norma como referencla para la verificacdién de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sonitarios se deben colculor por juegos sonitarios y dreas como se muestra en la tabla 8 fio expresion “juego de sanitarios® hace referencio o
un sanitarie o un aringl mds un lovamanos),
TIPO CAPACIDAD {ESTUDIANTEfIUEGO SANITARIO) AREA (MZ/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NIRA(O)S 3,6

6. SENALIZACION ¥ ACCESO
[Los bafios cuentan con senalizacion y distincion de sexo | s
|Los baitos cuentan con acceso adecuado | s

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefalizacidn

lLas instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben ser
facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacidn sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las NTC 4144,
INTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones: NO SE CUENTA COM LAS SENALIZCIONES

1200
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