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7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripecién Condicion Observaciones
Abastecimiento de Agua Estado de las conexiones, tuberias, presian,
Potable continuidad del suministro, calidad del agua. W s
Estado de tanques de almacenamiento, limpieza,
Almacenamiento de Agua ubicacién, " CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTC
" Estado de tuberias, material, presion, fugas, LA TUBERIA DE LOS TANQUES SE ENCUENTRA
M
e corrasion, CONDICIONES REGULARES
Evaf:ual:ﬁn de Aguas Funcionamiento de drEI.'I ajes, sifones, trampas M NO CUENTA CON ESTE SERVICID
Residuales de grasa, pendientes, olores.
Existenciay estado de bocas de incendio, ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE
Red de Incendios mangueras, presion de agua, /A RED CONTRA INCENDIO
i e CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA
Accesibilidad y seguridad | b"'d:d “:::;;::‘;"::‘:::;:’l:na"m"’"' M MANTENIMIENTO DE BARIOS E INSTALACION DE
e ) SENALIZACION
Condiciones de Sanitarios Funcionamiento de inodoros, lavamanos, M CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS,
duchas, dispensadores, estado general CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS
B Bueno
R Regular
M Malo
No Aplica
8. REGISTRO FOTOGRAFICO
i R -
LAVAMANOS EXISTENTES TANQUE ELEVADO
SANITARIO EXISTENTES TAMNQUE DE ALMACENAMIENTO

ELABORADO POR:

INGENIERO CIVIL 2
C.C. 1.067.928.253 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
u Dia/ Mes / Ao
| CONSORCIO EDUCATIVO 202
JENREND 4
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 B8/01/2025
Contrato Obra No. LP-5iM-026-2024 Contratista: CONSORCID EDUCATIVO 2024
) ESTUDIOS, DISENDS, CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
|objeto: EDUCATIVAS DEL MUNICIPIC DE MONTERIA~ R.L CLAUDIA STELLA CARVAIAL FINFDA
(Contrato interventor No. CMA-5IM-031-2024 Contratista; CONSDRCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIDS, DISEROS,
Objeto: CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTQ DF INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES FOUCATIVAS DEL MUNIGIPIO | R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADD
DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la Institucion |E PATIO BONITO No. de alumnos 24
|sede ESC RUR MIX SAN MARTIN Jomada MANANA
{Direccion / Corregimientn CGIDPATIO BONITO Zona Suela Rural
Nembre de director / profesor NOVA GIRON JORGE ELIECER Contacto 3234184636
[Coordenadas geograficas B4 40.13°N  75°52'47.00°0

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS {Titulo K]

Grupos y subgrupos de ocupacion (NSR-10 TITULD K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacidn| INSTITUCIONAL |TiulaK.2.6
pos y subgrupos de ocupaci 3 Tablak.2.1-1
Subgrupo de ocupacicn institucional de educacion (1-3) Colegios TablaK.2.6-3
Indice de ocupacién (salones) {Area neta de pisa en metros 2 Tobla K231 indice achsat: 0,00
cuadrados por ocy|
Indices de ancho de sallda por pers! dores, puertas
Reloaxge 4 PRACOme Y y 13 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: .31 m
| pasajes de salida (Anchura por persona, mm)
e ancho de salida por persona escaleras (Anchura por persona, mm) 15 Tabla K.3.3-2 Anchura minima; 36 m
Nimero mi desalidasrequeridas| 4 |Tablak341
Distancia en metros de recorrido hasta la salida (m) TablaK.3.6-1 ¢Cverts  con  sistema  de
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Grado de
El 0Zonas Patologi; Descripeion Recomendacion
i Severidad
Concrato x: Limpieza y rep ortern Gn de alta
| Exposicidn del retuerzo en algunas zonas, con .
Viga cubiert De et Wideradta . de P :U-l £ adherencia, Aplicar proteccion impamieabilizante.
" A " % i : T Acero Estructural: Limpieza iva del drea y aplicacion de un recu brimi
reparacin para evilar la comosion,
anticomosivo.
Corrositn que ha generado pérdida de Concrato Reforzado: Retirar la corrosion superficial, aplicar una capa protectoray
Corrosion del seccitn en e acero. La capacidad de carga | recubrir el drea con monero de reparacion para asegurar 1a durabilidad del elemento.
Viga cubierta i Moderada  |puede estar comprometida y requiere Acero Estructural: Limpieza a fondo de la conrosiéin y aplicacion de un recubrimiento de
. tratamiento con inhibidaras de c iono  |p apoica - En algunos casos, puade ser necesario raforzar con
| recubrimiento adecuado. placas en dreas donde |a seccidn este comprometida.
Conereto Reforzado: Limpieza de gristas v sellado con resina epdsica o mortero flexible
Grietas que atraviasan el matarial sin de mayor resistencia para asegurar estabilidad. Reforzar el acabado con una capa de
separacidn significativa, indicanda pimura impermeabilizante.
Griat M 5 _ o
b Interas sy ety movimientos r Acero Verificar la idad de Las uniones das (soldadura o pemos).
y salladno para evitar su avance. Sl hay uniones comy realizar i con seldaduray aplicar un
recubrimiento anticomosiva.
Concreto Reforzado: Limpieza de grietas y sellado con resina epdxica o mortero flexible
Grietas que atraviesan el matesial sin de mayor resi para estabilidad. Refi el acabado con una capa de
separacibn significativa, indicando pintura impermeabliizante.
Pasiitoy e Hmemng i 05 menores. Reg i Acero Estructural: Verificar L2 integridad de las uniones atectadas (soldadura o pemos).
y sellado para evitar su avance. S5i hay uniones comprometidas, realizar reparaciones con soldadura y aplicarun
recubrimients snticomosiva.
P nes que afecisn el ialy pu Concreto Mm’faﬂn:lﬂmﬁiﬂfﬂry sellarla Iueﬂte.ﬁeﬁltlaciﬁn. Reparar juntas y aplicar
Hamedad d o con et Esim 5 una membrana impermeabilizante en la superficie expuesta.
General Y Moderada ® £ ¥ Acero Estructural: Inspeccionar La estructura y reforzar con pintura amicorrosiva en las
fittraciones sellar las zonas afectadas y mejorad (s & s oy
Snoemma i, dreas donde la Esté uniones para prevenis La cormosion
o ) |aceterada.




16803




legoy




16,805

ELABORD

- No. 1.033.373.613 de Arboletes
M.P. No.22202-398723 COR
ESTRUCTURAL
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

/ ARDROS DAVID NEGRETE
cf




EDUCATIVO 2024

| ]
JENcENL

CONSORCIO

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

5. CONCEPTO DE EVALUACION

CONDICIONES ELECTRICAS

Alcaldia de

_nggmsm




16800

2o

I IE._
——

d

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024
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EDUCATIVO 2024
ASUNTO:
Revision, inspeccion y diagnéstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacidn
en la Institucion Educativa IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN del municipio de
Monteria, Cordoba.

INTRODUCCION

Las instalaciones eléctricas bien mantenidas operan de manera eficiente y constante.
Mediante la inspeccion y los ajustes regulares de componentes clave como interruptores,
cables y tableros eléctricos, se evitan interrupciones innecesarias y se garantiza el flujo
ininterrumpido de energia.

El sistema eléctrico y de iluminacién es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y cémodo para
los estudiantes y el personal docente.

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es
un problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacién al limitar el acceso a la
tecnologia y reducir la calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hard un diagndstico donde se evalian los tableros de
distribucion, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacién y tomacorrientes
de la institucion; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC
2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucién y
de iluminacidn, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucién educativa.

OBIETIVO GENERAL
Realizar la revision, diagnéstico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de

iluminacién en la Institucidn educativa IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN del
municipio de Monteria, Cérdoba.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de Ia
energia eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones
de servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo

Pagina 2 de 11
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dispuesto por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de
tecnologia LED.

® Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucion
educativa, conforme al planeacion y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

e |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucion.

e Proponer una solucion técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizé visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagndstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion de la instituciéon educativa y
determinar el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos del sistema
(Tableros de distribucion, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccidn, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucidn
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexdmetro, dron, cdmara fotogréfica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucion La institucién educativa se encuentra localizada el corregimiento de Patio
Bonito en Monteria, Cardoba.

Pagina 3 de 11
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

Aguas Negras
(73] £l Uber
! : 2“1 El Sabanal
Muelle TuriStico pmeess % =
de Monteria ;e ™4 .
."Monteria VILLA CIELO s
U Los Pericos

= Estadio Jar

' de Monteri

tiel S,
{23]

flerralta

Institucion Educativa

Patio Bonito £l Viajar
*Lugar que mejora 0
todos los dias para el..
IE PATIO
Betanci BONITO SEDE...
Planeta Rica

Institucion Educativa
Bonito Viento

1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccidn realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva del sistema eléctrico y de iluminacion del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

e Tableros de distribucidn: Se encontrd tablero de distribucién o caja de circuitos
con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas.
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ESTADO TABLERO DE DISTRIBUCION

e Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias vy
algunos cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres
minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos
estdn mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacién y toma corrientes a la
Vez.

ZET e W F )
TADO C

ONDUCTORES ELECTRICOS

ES

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucion educativa.

Pégina 5 de 11
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ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

v ad

e Luminarias: Sistemas de iluminacidén, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente
registro fotografico se evidencia el estado de las luminarias.
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LUMINARIA TUBULAR T8

e Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que
ocasiona un riego para la poblacidn estudiantil y docente.
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ESTADO DE VENTILADORES

¢ Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccion de polo a tierra, lo que
genera riesgos eléctricos.

e Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccion que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

¢ Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucion educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:
Cada salon carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacion: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
® Tomacorrientes: Distribucidn desigual, insuficientes para el uso de dispositives
educativos.
2.2.2. Cafeteria:

e [luminacién: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacién: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucidn desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.3. Bafios:

Pagina 8 de 11
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e |luminacién: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacidn del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucién:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos vy

diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segun cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segun carga:
* lluminacion: AWG #10,12 y 14
= Tomacorrientes: AWG #12.
» Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
Acometidas de acuerdo con la carga por tableros
3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de proteccién contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10
ohmios.

3.2. Actualizacion de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén

o Elegir madelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI = 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.
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CONCLUSIONES

El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

Se requiere la instalacion sistema de apantallamiento para proteger a la institucidn
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacion,

Se proyecta una alternativa de solucidn que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

parte del sistema de eléctrico de la institucidn educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Realizar inspecciones y mantenimientos eléctricos regulares, al momento de
supervisar el estado de las instalaciones, es vital contar con profesionales
certificados. De esa manera se asegurard de identificar y solucionar cualquier
problema potencial.

Actualizar el sistema eléctrico asegurando que el cableado y los equipos eléctricos
sean modernos y estén en buenas condiciones para manejar la carga eléctrica
requerida por la tecnologia educativa actual. En caso de encontrar desperfectos en
los conectores, estos deben ser reemplazados por productos de calidad y
seguridad.

Instalar equipos de seguridad eléctrica como sistemas de puesta a tierra; ya que,
permiten prevenir electrocuciones, especialmente en &reas propensas a la
humedad como bafios y zona exterior; asi mismo, proteger los equipos
electrdnicos sensibles, como computadoras y proyectores, de las fluctuaciones de
voltaje con protectores de sobretension.

Es importante implementar programas educativos para los estudiantes y el

personal acerca de cémo manipular de forma segura los dispositivos electrénicos y
qué hacer en caso de una emergencia eléctrica; No obstante, se debe implementar
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sefializacion adecuada de dreas de riesgo colocando sefiales claras en areas con
riesgos eléctricos potenciales, de ese modo creard conciencia sobre los posibles
peligros.

o La adecuacién y actualizacion de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

Elaboro

hKnZnFERz;DEF =7 S:_\)

INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-95772
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A INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de
Jﬂt[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERiA
comgmo MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.
FICHA PREDIAL
PROYECTO/ I.E PATIO BONITO
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN MARTIN
ZONA RURAL
No. DE ESTUDIANTES 24
CODIGO DANE No. 223001000887
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 224

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

I.E. PATIO BONITO SEDE ESCUELA RURAL
MIXTA SAN MARTIN

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

00-02-0028-0029-000

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO PATIO BONITO
MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 2.500 M2.

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

ACTA DE TITULACION 0005

FECHA DE ESCRITURA:

15-04-2005

NOTARIA DE ORIGEN:

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
DE MONTERIA

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

140-105551

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE
LIBERTAD Y TRADICION:

23-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL
TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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/é\ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
o= Alcaldia de
g lll: Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTE
c“s:“m MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA.

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

COCINA Y COMEDOR EN BUEN ESTADO.
AULAS, BANOS Y CIRCULACIONES EN ESTADO
REGULAR. CERRAMIENTO EN MAL ESTADO

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

NO CUENTA CON CERRAMIENTO

VIAS D

E ACCESO Y ESTADO:

BUEN ESTADO, SIN DIFICULTAD PARA EL
INGRESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION INDICA QUE EL PREDIO ES URBANO, INMUEBLE
ADQUIRIDO ATRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES, ACTA DE
TITULACION 0005 DEL 15-04-2005 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE

MONTERIA.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES
Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontrd lo

siguiente:
ASPECTO REVISADO CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES
1. ESPREDIO RURAL. SI CUMPLE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
PATIO BONITO VEREDA SA NMARTIN
[KM 24 VIA PLANETA RICA
2. CERTIFICADO DE LIBERTADY  [SI CUMPLE IMATRICULA: 140-105551 CON FECHA
TRADICION CON NO MAS DE 23-11-2024.
3 0 DIAS DE EXPEDICION.
3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA

RESGUARDOS Y/O
ASOCIACIONES DE CABILDOS O
AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES, PUEDEN
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA PRESENTACION
DEL ACTO COLECTIVO DEL
RESGUARDO SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR DONDE
SE SENALE: QUE EL PREDIO SE
ENCUENTRA EN SU
JURISDICCION: B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL
SUELO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN|
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
CABILDOS 0 AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES.
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EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

4. ACTA DE CONCERTACION S| CUMPLE O SE REQUIERE ACTA DE
CON LACOMUNIDAD NEGRA ONCERTACION CON LA COMUNIDAD
O INDIGENA EN CASO DE QUE EGRA O INDIGENA, DADO A QUE EL
EL TERRENO VAYA A SER INMUEBLE ES DEL MUNICIPIO DE
APORTADO POR ESTE TIPO MONTERIA ADQUIRIDO DE L

DE ORGANIZACIONES. ECRETARIA  DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL DE MONTERIA.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR  [5I CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y JURIDICO DEL  INMUEBLE  SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. ENCUENTRA LIBRE DE GRAVAMENES
(CONDICIONES RESOLUTORIAS, Y LIMITACIONES AL DOMINIO.
EMBARGOS, HIPOTECAS,

INSCRIPCIONES DE DEMANDAS,
FALSA TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES QUE S| CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
RECAEN SOBRE EL PREDIO, JURIDICO DEL INMUEBLE, NO EXISTEN
SEGUN EL CERTIFICADO DE SERVIDUMBRES REGISTRADAS.
TRADICION Y LIBERTAD.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS [SI CUMPLE ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES
PREDIOS O ACTO #0005 DE FECHA 15-04-2005
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.

8. LINDEROS ICONSTA EN EL ACTA DE TITULACION

DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-
04-2005 SECRETAR!I DEEDUCACION
IDEPARTAMENTAL, EXTENSION 2.500
M2. DECRETO 1711/84.

Elaboré:

Firma:

(it /

PEDRO JOSE f.wmno GARDEAZABAL

C.C. NO.

10.770.808

MATRICULA PROFES!DNAL NO. 156627
ABOGADO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024




16820

La validez de este documenio podra verificarse en la pagina certificados.supemotariado.gov.co

su D¢ NOTAMADG OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

& RLGITEO

A CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411239691104437687 Nro Matricula: 140-105551

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78274
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 04:03:04 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA: 05-05-2005 RADICACION: 2005-3169 CON: DOCUMENTO DE: 15-04-2005
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

_ESTADO DEL FoLio: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
CONSTA EN EL ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-04-2005 SECRETARI DEEDUCACION DEPARTAMENTAL, EXTENSION
2.500 M2, DECRETO 1711/84.

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 2500 CENTIMETROS CUADRADOS: 0

AREA PRIVADA - METROS CUADRADQS: 0 CENTIMETROS GUADRADOS: 0 / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADOSO

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predic: URBANO
1) LOTE VEREDA SA NMARTIN KM 24 VIA PLANETA RICA # INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO-SEDE SAN MARTIN

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integraci6n y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 25-04-2005 Radicacién: 2005-3169
Doc: DOCUMENTO 0005 DEL 15-04-2005 SECRETARIA DE EDUCACION DPTAL. DE MONTERIA
VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

SALVEDADES: (Informacion Anterior o Corregida)

T
*

*w l
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La validez de este documento podra verificarse en la pagina cerlificados.supemotariada.gov.co

SN OF NOTARIADG OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

e CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411239691104437687 Nro Matricula: 140-105551

Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-78274
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 04:03:04 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al regisirador cualquier falla o error en el registro de los documentos

“— USUARIO: Realtech

TURNO: 2024-140-1-78274  FECHA: 23-11-2024
EXPEDIDO EN: BOGOTA

4% 4 ;
Do L e '!(_t € )
/

CLEOFE ELINA EDNA MARISOL RUGELES NINO
REGISTRADORA PRINCIPAL
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SANTA BETULIA

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ENERO 2025




16823

2

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Bl
JENRERC

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION oo ettt et eeeee e e eeeeeeesess s aemseessememsesessmsenememeecamemsems s semten s amsass s smsasasesaen
AR o ot e R R

IR YN Eo P EY PIIIS o uisoiiitionsineyiiosss i saise v aims s eSS S S
PEISTIPICICIOIN s s civosiicavscainsmm s s S S S S e S A
CHITERIORBE BRI, S s i 5
DESCRIPCION ...ov.oveeeeevseecseeessrsseesesssssasssssseesesessasassnssenssesssssssseassenessssarasesanssesssessnssssesesensasasns
PR LTI TIEE .o s e N
DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.....ovveumirirmarussressssesssssssssasssnsass

1.  INFORMACION GENERAL DE LA VISITA. ...ccovvirmrecmicsnmssssnsananes

2.  NUMERD DE ESTUDIANTES. ....ccnusesamsscassscassassassessssonsassonssre sassassssssasssssonssssssasnsossases
3. ACCESIBILIDAD. .......cvcvereremreseussiaseassenssesssenssessssssssesssasssnasesasssenssesssasssnssssessssassensssens
B SERVICTOS PUIRIITOISS vuuoumousannsns vewssussimssnisi s o s sy 9 S Sy
B CESUIDNE PR oo s oo s st v st 16

8. LECRALIRCION: cociiimmiimis s s raiainsms
PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES: ......coovevmmuessisinsesessmunssssnanssnesenssessssssssesssssesssesssnns
DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES.........ccvvruereimseseuesesesesnssesssansscsesetsns srmsessssssssesssessnsssans

REGISTRO FOTOGRAFICO .....ccererrercrnereaaereanes
CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO ...covvvvmmmmnssssssensasinns

14

- 14
14
.14
15

w16
18
19
o 5 |
s 2D
27




16824

@ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

[ 11} {11 .

e Alcaldia de
:I?ﬁl[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estdndares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnéstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagnéstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucién del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagnéstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecides, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

® Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacién, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucién.

Al contar con una visién clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacidn de espacios deteriorados, sino también en la adaptacién de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagnostico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevo a cabo una verificacién
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacién de las instalaciones:

e NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacién, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacidn, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidrdulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacién de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

® NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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DESCRIPCION

El presente contrato se adjudico mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato serd desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION
ETAPA1 | DIAGNOSTICO
ETAPA2 | DISENO

ETAPA3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagnésticos y las obras por ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. | €ODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA "E‘;,?E
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELth&B\:RNlA MIXIA URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA By unm:énlmrgx SCN URBANO 179

ESCUELA URBANA MIXTA
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA AR LR . URBANO | 196
5 123001002346 E JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO | 2173
ESC URB MIX # 1 DE LOS
6 223001001492 IE LOS GARZONES GARZONES URBANO 290
7 223001007016 E LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO | 704
8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
9 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO | 526
10 123001003709 IE MERCEDES ABREGO ESC URE MIX LAS COLINAS URBANO 318
ESC FUNDADORES
11 123001007135 IE MOGAMBO COMUNITARIOS URBANO 366
ESC URBANA MIXTA LA
12 223001001751  IEMOGAMBO Seirs e URBANO 305
ESC URBANA MIXTA VILLA DE

i3 123001008793 IE ROBINSON PITALUA LOS ALPES URBANO 251

14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588

15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBAND 1023
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16 123001007321 {E SANTA ROSA DE LIMA EAC smmjpgucsomzon DE | umsano | 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1874
20 | 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI SCUBAUBNIAMNIAPA: | vy | 09
DEL NORTE
21 123001004047 1E CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA | URBANO | 576
2 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTILNACIONAL | URBANO | 390
3 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URE MIXTA PABLO SEXTO | URBANO | 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANG | 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
2% 123001800056 IE ELDORADO SEDE VALLEIO URBANO | 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1272
28 123001002125 E GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO | 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO | 444
31 123001007046 JE JUAN XX1I SAREHBANNYY unla 0' '; MINUTODE | \eaano | 285
32 123001001871 1E JUAN XXHI SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
3 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANG | 1402
34 123001009430 IE LOS ARAUIOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANG | 1156
3% 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBAND | 1440
37 123001001790 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO | 806
ESC URB MIXTA PANZENU-IAIME
38 123001004896 1E MOGAMBO g ooty URBAND | 667
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
40 123001000475 E SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANG | 2094
a 123001007160 E SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO | 923
a2 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1314
a3 123001003199 IE ANTONIO NARIFIO KSCheiA A:J;i'o OSSO URBANO | 149
ESCUELA URBANA MDTA M
a4 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI Pt URBANO | 440
45 223001004432 1E CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO | 667
pr 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1217
a7 123001002117 IE CRISTOBAL COLON o Umm::;\f“m'm URBANO | 305
8 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO | 374
ESC NUEVA PUEBLO BONGO (LA
49 123001003598 1E JUAN XXl oAy URBANO | 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1319
51 123001007399 |IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 2216
53 123001000459 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA ESCANERA GUILLERMO URBANO 609
VALENCIA
54 123001000025 IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 755
ESC URB MIXTA FRANCISCO
55 123001001803 IE MOGAMBO ki URBANO | 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1302
57 123001000157 1E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO | 2172
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58 123001000696 IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL LURBANO 1463
59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO | 1090
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESC MUREAME ME URBANO 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO | 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR s M'g‘?rfﬂﬂm ELUECER | yreano | s66
64 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESons zﬂc‘: :E“'Em - URBANO | 731
65 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL LURBANO 1414
66 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO | 492
67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1048
69 223001000780 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA EsC “"'“h‘::;:'ﬂﬁ CERRQ RURAL 35
71 223001007253 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA | E°C “”“"“:;:E MARRALL RURAL a3
72 223001001352 IE BESITO BOLAO FSCLELA RURAL MRXTA LOG RURAL o8
PERICOS
73 223001002502 {E BESITO BOLAQ i "‘;':A\’;l ;g”“ PR 1 o 211
74 223001001239 1E BESITO BOLAD SEDE PRINCIPAL RURAL 455
CENTRO EDUCATIVO EL
75 223001007342 1E BUENOS AIRES PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 IE BUENQS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
ESC RUR MIXTA SAN IERONIMO
77 123001008247 IE BUENOS AIRES EL MACHIN RURAL 43
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000221 i€ EL SABANAL ESCUELARURAL MIKTAEL RURAL 18
CLAVAL
81 223001001026 IE EL SABANAL ERCHELA AL MCTALEL RURAL 01
TAPAO
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO II RURAL 17
83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
54 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 1E GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
ESCUELA NUEVA DE
86 223001003371 IE GUASIMAL P RURAL 2
&7 223001007245 1E GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS | RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MiX LUZ DE ESPERANZA | RURAL 52
90 223001001727 1E JUAN XX1li ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 1E JUAN XXIi ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
% 223001002448 IEKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
ESCUELA RURAL MIXTA CASA
93 223001003941 IEKM 12 BLANCA RURAL 87
ESCUELA RURAL MIXTA LAS
94 223001002421 1E KM 12 pebsihis st RURAL 30
95 223001001417 IE KM 12 FSCUELA 'f_‘é:‘:ks”'m‘ L5 RURAL 69
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Alcaldia de

_M_gNTERIA

%6 223001001450 (€ KM 12 ESGUELA RURAL MIXTALOMA RURAL 52
GRANDE
97 123001007402 1E KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
ESC RUR MIXTA LA
o8 223001005749 IE LA MANTA sl o RURAL 42
a9 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 | 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL | RURAL )
101 | 223001009047 JE LA MANTA G 'g':;“ TRLMEE RURAL 11
ESCUELA RURAL MIXTA EL
102 | 223001800167 IE LA MANTA slatsriy RURAL 14
103 | 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 | 223001000054 IE LETICIA £5C RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 o E LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
ESC RURAL MIXTA CARD VIEID
107 | 223001009141 ELETICIA ey RURAL 10
108 | 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
ESC RURAL MIXTA NUEVO
109 | 223001003908 IE LETICIA peo RURAL 73
110 | 223001000097 IE LETICIA L RUMLPT&XE“ PALMITE) RURAL 27
CENTRO EDUCATIVO
111 | 223001007741 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO i RURAL 2
112 | 223001009159 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 | 223001000534 |E LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA | RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 | 223001000071 1E MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL pE)
116 | 223001001255 IE MORINDO SANTA FE B “”““g:’gﬂ;”o“’"m RURAL 22
117 | 223001002498 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 | 223001000674 I NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 | 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 | 223001001557 € PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 IE PUEBLO BUIO CENTEDUC smLBOWAR DEL RURAL 26
123 | 223001001522 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 45
124 | 223001001115 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 2
125 | 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL )
126 | 223001004611 \€ PUEBLO BUIO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 2
127 | 223001002065 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 2
128 223001001344 1E PUEBLO BLIO ESCRUR M:EQ[:SBRAM DL RURAL 28
129 | 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 2
130 | 223001001620 IE PUEBLO BLIO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 | 223001003339 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 6
ESC RURAL MIXTA SANTA
132 | 223001002057 IE RAFAEL NUREZ et RURAL 22
133 223001006192 |E RAFAFL NURNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 | 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 | 223001800183 E SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 | 223001004823 E SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
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137 | 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 | 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE R E%‘;f,‘:‘;': DCANLS RURAL 14
139 | 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CRRTE ED‘:E;‘J:‘;” CRSTOES | pumaL 12
CENTRO EDUCATIVO
140 | 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE B i osioniao RURAL 14
CENTRO EDUCATIVO SAN
141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE FRANCISCO RURAL 31
142 | 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE LGRIRO :1'3‘;’3::"'0 S RURAL 2
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 3
14 | 223001005307 E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 | 423001005883 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE £5C RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
1496 | 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE FRERURAL “8:2‘“ LSTALE RURAL 29
ESC RURAL MIXTA TODOS
148 | 223001009054 IE SANTAFE i RURAL 35
INSTITUCION EDUCATIVA
149 | 223001001000 IE SANTAFE i RURAL a17
150 223001009370 |E TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 | 223001000437 E TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CARIO VIEIO PALOTAL £ RiRAL 'M“Inﬂ‘o'“ ELDIVING RURAL 109
153 223001002251 IE CARIO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEJITO RURAL 63
154 223001001247 IE CARIO VIEIO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA “Uﬂ“‘t ;"m‘ AMASZ | euRAL 37
156 | 223001003151 IE LA MANTA ESCRUSMUOASOLEDAD LA RURAL 4
MANTA
157 223001009248 1E LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 12
158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
150 | 223001000721 E LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL a2
160 223001001441 |E LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 | 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE KENTROERUCATIVO LA RURAL 18
OCTAVIA
164 | 423001008267 E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
CENTRO EDUCATIVO M
165 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE PORVENIL ES CRISTO JESUS RURAL b 3
166 223001008862 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 | 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 | 423001007058 IE SANTA ISABEL S s e RURAL 17
170 223001008927 1E AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 | 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 223001006206 |E AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEJO RURAL 14
ESC RURAL MIXTA ANA
174 | 223001001786 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA oot RURAL 123
175 223001001409 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
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i
176 | 223001008225 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA |  Eo° "U”"‘,‘;;g;rs‘“ Laon RURAL | 22
177 | 223001005408 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 | 223001007351 1E BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 22
180 | 223001008233 1E BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 | 223001002260 1E BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 | 223001005421 1E BUENDS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 | 223001007466 IE GUASIMAL SR T:g:;s”m“ — RURAL 16
E5C MARIA INMACULADA ALTOS
184 223001009124 IE GUATEQUE DEL CARRETO RURAL B
18 | 223001001085 1E GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA | RURAL 10
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 | 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA ELPARAISO | RURAL 5
ESC RURAL MIXTA SAN
188 223001006966 IE GUATEQUE JERONIMO RURAL i3
189 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
180 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 | 223001000020 E LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 | 223001000518 E LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 1E LAVICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE RURAL 20
BARRIDA
ESCUELA RURAL MIXTA EL
195 223001001182 IE LA VICTORIA TOTUMO RURAL 19
ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA
19 | 223001002014 IE LA VICTORIA e RURAL 27
197 | 223001000950 1E LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 223001007229 |E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARD ESC NUEVA EL CUCHARD RURAL 18
199 423001007066 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARD ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 |E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAJOS RURAL 16
202 423001007082 IE LICEQO MIGUEL ANTONIO CARD ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 |E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 223001005757 IE LICED MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 | 223001007237 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
CENTRO DOCENTE CAMILO
206 223001005692 IE MORINDO SANTA FE TORRES LA IGUANA RURAL 29
ESC RURAL MIXTA MORINDO
207 223001008632 1E MORINDO SANTA FE DOS BOCAS RURAL 20
ESC RURAL MIXTA MORINDO
208 | 223001001425 JE MORINDO SANTA FE e RURAL 30
ESC RURAL MORINDO NUEVA
209 223001007768 IE MORINDO SANTA FE ESPERANZA RURAL 15
IINSTITUCION EDUCATIVA
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE MORINDO SANTA FE RURAL 276
211 223574000814 IE MORINDOD SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 | 223001001549 E NUEVA ESPERANZA £SC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 | 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL a
216 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
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217 223001007792 IE MUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
CENTRO EDUCATIVO NUEVA
218 223001001760 IE NUEVA LUCIA LUCIA SEDE E. DE HAMACA RURAL 18
CENTRO EDUCATIVO NUEVA

2158 223001000291 IE NUEVA LUCIA LUCIA SEDE LEON ABAIO RURAL 20
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA :iﬁg:&";?&:;ﬁg RURAL 11
221 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22

222 223001001065 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL CORQZO RURAL 45
223 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 |E PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 223001001328 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
225 223001006036 1E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 223001007270 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL A85
235 223001001719 1E SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MiX PALMITO PICAD RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 223001006630 |E SANTAFE ENCHL) MLm:DARTADA P RURAL 43
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 IE SANTAFE B ':‘;E:;:::‘:A A RURAL 36
242 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 3
243 223001000011 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 1E TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17

246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15

247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41

249 223001000895 1E VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 |E LOS GARZONES !Els,'i:.:\?:f:l"ll')‘:]l:i RURAL 67

253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADD URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacion establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el area Rural del
Municipio de Monteria representadas a continuacion:

llustracién 1. Localizacidn de instituciones educativas en el drea urbana

Asi mismo, se verifica la localizacién de las 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

lustracion 2. Localizacion de instituciones educativas en area urbana.
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A INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
o == 1] Alcaldia de
=t Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTERIA
co,,,:mo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
GENERALIDADES

Se realizé una visita diagnostica de campo a la institucién PATIO BONITO - ESCUELA RURAL
MIXTA SANTA BETULIA el dia 8/01/2025. Durante la inspeccion se verificaron las
condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases,
restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de
servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado
bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacidén general de la visita.
INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso (especificar
si hay dificultad para ingreso de BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES
materiales)
ESTADO

MARCAR CON UNA (X) CANTIAD [T T OBSERVACIONES
AULAS 2 X
BATERTAS SANITARIAS 1 X
CERRAMIENTO X
CIRCULACIONES X

1 X ZONA DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO

BRI REGULAR
COMFDOR NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcion general de la infraestructura educativa.

i Nimero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 25 estudiantes, distribuidos en una jornada
unica.

3. Accesibilidad.

La institucion estd ubicada en la vereda Betulia del corregimiento Patio Bonito

perteneciente al Municipio de Monteria, Cérdoba. Las rutas de acceso a la institucién
presentan condiciones deficientes o regular, dado que no estan pavimentadas, dificultando
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el transito seguro y comodo de las personas de dicha comunidad, dificultando
moderadamente el ingreso y salida tanto del personal como de los estudiantes.

4.  Servicios Publicos:

4.1.

4.2.

4.3,

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucidon educativa, se verifica que el
servicio de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en
el corregimiento Patio Bonito es deficiente, debido a su infraestructura y
falta de intervencion o mantenimiento continuo, los cuales permiten
intermitencias frente a cualquier fendmeno de la naturaleza o a cualquier
agente externo que se presente.

La institucion cuenta con una red de energia eléctrica inestable y sistema de
cableado obsoleto, lo cual no permite el funcionamiento adecuado de las
instalaciones. Ademds, de la falta de mantenimiento periddico a las
instalaciones eléctricas.

Acueducto:

El corregimiento Patio Bonito no se encuentra conectado al sistema de
acueducto de la ciudad de Monteria operado por la empresa Veolia.

La institucion no estd conectada al sistema de acueducto lo cual no garantiza
la disponibilidad suficiente para las actividades cotidianas, el suministro de
agua proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o pozos vecinos.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de
Monteria, se verifica que para el corregimiento Patio Bonito no cuenta con
cobertura de este servicio y actualmente se manejan construcciones
artesanales como solucidn al manejo y disposicion final de las aguas
residuales.
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Alcaldia de

MONTERIA

6.

La institucién no cuenta con servicio de alcantarillado, implementa pozo
séptico como tratamiento de residuos sanitarios.

4.4, Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas
natural, por lo que la sede no cuenta con este servicio.

Gestion predial.

Durante la verificacion y/o evaluacion del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la

institucién educativa:

DESCRIPCION

DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

140-105548

MUNICIPIO DE MONTERIA

NOMBRE PROPIETARIO

CODIGO DANE 223001002286
INSTITUCION PATIO BONITO

SEDE ESC RUR MIX STA BETULIA

Tabla 4. Descripcion predial de la institucion educativa.

Localizacion.

La institucion La institucién educativa se encuentra localizada en la vereda Betulia
del corregimiento Patio Bonito perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:




16838

“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
—m@ =
3'1: Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
co,,,:.c,o CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

llustracion 3. Localizacion de la Institucion Educativa

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION PATIO BONITO
SEDE ESC RUR MIX STA BETULIA
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°44'25.97"N 75°52'55.31"0
DIRECCION VDA BETULIA
VEREDA BETULIA
CORREGIMIENTO : PATIO BONITO
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tablo 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES

1. Laausencia de un cerramiento perimetral compromete la seguridad del plantel:

La institucion no cuenta con un cerramiento que delimite completamente su
perimetro. En la parte frontal existe una estructura fija, pero el resto del terreno
esta protegido Unicamente por un cerramiento provisional de alambre de puas y
perfiles de madera, lo cual es insuficiente para garantizar la seguridad y privacidad
del recinto escolar.

2. Falta de un comedor escolar adecuado para el consumo y almacenamiento de
alimentos:

La institucion carece de un espacio destinado exclusivamente al comedor escolar,
obligando a los estudiantes a consumir sus alimentos en las aulas de clase. Ademas,
no existe un lugar adecuado para el almacenamiento y refrigeracién de las raciones
proporcionadas por el Programa de Alimentacioén Escolar (PAE), lo que afecta la
operatividad y las condiciones sanitarias de este servicio.

3. Los pasillos de circulacion presentan riesgos por su mal estado:

Se identificaron desniveles considerables en los pasillos que conectan las distintas
areas de la institucion. Estos pasillos, ademas de ser peligrosamente altos,
presentan deterioro en su superficie y carecen de protecciones que eviten
accidentes, poniendo en riesgo la seguridad de estudiantes y personal docente.

4. El tanque elevado requiere mantenimiento para garantizar el acceso al agua
potable:

La institucién enfrenta problemas de acceso al agua potable debido a la falta de un
tanque elevado funcional. Actualmente, el recurso hidrico no esta disponible de
manera continua ni almacenado en condiciones que aseguren su calidad, lo que
afecta las actividades diarias y las condiciones de salubridad del establecimiento.
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Mejoras Locativas en la Infraestructura:

Aungue la infraestructura general de la institucion esté en condiciones aceptables,
varias areas especificas requieren mejoras locativas y de acabados para mantener
su funcionalidad y asegurar la durabilidad del edificio. Entre estos espacios se
incluyen areas de circulacion, aulas y bafios que presentan desgaste en pisos,
paredes y techos, lo cual puede afectar la imagen institucional y la experiencia
educativa.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

Construccion de un cerramiento perimetral: para solucionar la ausencia de un
cerramiento perimetral adecuado, se propone la construccién de una estructura que
delimite completamente el terreno de la institucion. Esta intervencion se realizara
conforme a los lineamientos de la Ley 388 de 1997, garantizando el ordenamiento
territorial y la seguridad del espacio escolar. El cerramiento incluird muros de
mamposteria en dreas criticas, complementados con secciones de malla metalica
galvanizada para optimizar costos y facilitar el mantenimiento. Ademas, se
incorporaran portones de acceso seguros, con un disefio que permita el control
efectivo del ingreso de personas y vehiculos.

Disefio y construccion de un comedor escolar: la institucidn necesita un espacio
exclusivo para el almacenamiento y consumo de alimentos. Se propone la
construccidn de un comedor escolar bajo los estandares de la NTC 4595, asegurando
un ambiente adecuado para el servicio de alimentacidn escolar. El disefio incluird
areas diferenciadas para la preparacién, almacenamiento y refrigeracion de
alimentos, con sistemas de ventilacion y acabados que cumplan con los requisitos
de salubridad establecidos en la Ley 400 de 1997. El espacio estara equipado con
mobiliario resistente y facil de limpiar, y contard con conexiones hidraulicas y
sanitarias instaladas segun la NTC 1500.

Mantenimiento correctivo de circulaciones: Para eliminar los riesgos en los pasillos
deteriorados, se realizara su rehabilitacion mediante la nivelacion de las superficies
y la aplicacién de acabados antideslizantes, siguiendo los requisitos de accesibilidad
de la NTC 6047. Adicionalmente, se instalaran barandas y elementos de proteccién
en las areas con desniveles para prevenir accidentes, conforme a los estdndares de
seguridad. Estas intervenciones garantizaran un transito seguro y accesible para
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estudiantes, docentes y visitantes, alinedndose también con las disposiciones de la
Ley 1618 de 2013 en favor de la inclusion.

4. Mantenimiento correctivo del tanque elevado: el tanque elevado de la institucién
sera sometido a mantenimiento correctivo y preventivo para restablecer su
funcionalidad. Esto incluye la limpieza interna, la reparacion de fisuras y la
instalacion de un sistema de cloracion que asegure la calidad del agua, de acuerdo
con los lineamientos de la Ley 400 de 1997 en cuanto a la durabilidad de las
infraestructuras de servicios esenciales. También se revisaran las conexiones
hidraulicas asociadas al tanque para garantizar un suministro eficiente a todas las
areas del plantel. Este proyecto es clave para mejorar las condiciones sanitarias y
operativas de la institucién.

5. Mantenimiento y mejoramiento de acabados en aulas y espacios comunes: Realizar
mantenimiento preventive y correctivo en los acabados interiores y exteriores,
incluyendo el estuco y la pintura. Esto mejorara la apariencia y prolongara la vida
util de las instalaciones, cumpliendo con la NTC 4595.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Fachada - Entrada principal

Fachada — Vista frontal

Aula escolar con cableado expuesto

Bateria sanitaria
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Aula escolar

Cerramiento inadecuado Cerramiento inadecuado
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Aulas con presencia de humedad —

Cerramiento inadecuado , : it
Circulaciones incompletas

{;‘ﬂ.‘.-"v

Circulaciones con dafios e incompletas | Circulaciones incompletas y en mal estado
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacion de la infraestructura de la institucion educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. La falta de un cerramiento adecuado expone al plantel a riesgos de intrusion y
compromete la privacidad del entorno escolar. La propuesta de construir un
cerramiento perimetral completo, que combine muros de mamposteria y malla
metdlica, es una solucién que garantizara la seguridad, el control de accesos y la
delimitacién del espacio, mejorando el ambiente para estudiantes y docentes.

2. La ausencia de un espacio destinado al almacenamiento y consumo de alimentos
afecta la calidad del servicio del Programa de Alimentacién Escolar (PAE) y las
condiciones sanitarias de los estudiantes. La construccién de un comedor escolar
con dreas especializadas para preparacién y almacenamiento de alimentos
asegurara un entorno saludable, funcional y en cumplimiento con las normas de
salubridad.

3. El mal estado de los pasillos representa un peligro latente para la comunidad
educativa. La nivelacién de superficies, instalaciéon de acabados antideslizantes y
colocacién de barandas protectoras garantizaran un transito seguro y accesible,
alineandose con los estandares de seguridad y accesibilidad inclusiva.

4. la falta de funcionalidad del tanque elevado afecta la disponibilidad de agua
potable, indispensable para las actividades diarias y la salubridad de la institucion.
La propuesta de realizar mantenimiento correctivo y preventivo al tanque,
incluyendo la instalacién de un sistema de cloracién, mejorara significativamente la
calidad del suministro de agua, beneficiando a toda la comunidad educativa.

5. El desgaste en acabados interiores y exteriores puede afectar la durabilidad de la
infraestructura y la experiencia educativa. Las acciones de mantenimiento
correctivo y preventivo en estuco, pintura y otros elementos prolongaran la vida atil
de los espacios y reforzardn la imagen institucional, brindando un ambiente
adecuado para el aprendizaje.
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RESUMEN DIAGNOSTICOS

ACCIONES TiPO

CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA NUEVA

CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESCOLAR OBRA NUEVA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CIRCULACIONES MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE ELEVADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ACABADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tabla 6. Resumen de diagndstico.

Elabord:

Vet o f

VICTOR ANDR!S HENAO OTALVARO
INGENIERO CIVIL 2

C.C. 1.067.928.253 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Reviso:

REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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ANEXOS

ACTA DE VISITA.

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA.

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO.
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES.

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS.

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL.
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"

FECHA DE VISITA
Dia/ Mes / Ao
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ZOM 8/01/2025
EDUCATIVD 2024
Contrato Obra No. LP-5IM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTUI A MANTEN i STRUCTURA FiSt
Objeto: DIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y ENIMIENTO DE INFRAE RA FISICA EN R AR R et

Contrato interventor No.

CMA-SIM-031-2024

Contratista:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TEGNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS,

{especificar si hay dificultad para
|ingreso de materiales)

ACCESO EN ESTADO REGULAR, DIFICULTAD MEDIA PARA ACCESO DE MATERIALES

Ohbjeto: DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES R.LLAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA '
DATOS GENERALES

Mombre de la institucion IE PATIO BONITO No. de alumnos 25
JSede ESC AUA MIX STABETULIA jomada UNICA

| Direccion / Comegimiento CGTO PATIO BONITO Zona Suelo Rural

Mombre de director / profesor WNOVA GIRON JORGE ELIECER Contacio 3234184636

Coordenadas geograficas B°44'26.97"N  75°52'56.31°0

INFORMACION DE LAVISITA
(Condiciones de acceso

MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD m‘fm‘:o s OBSERVACIONES
auss 2 X
|BATERIAS SANITARIAS 1 X
CERRAMIENTO X |
CIRCULACIONES X
COCINA 1 X | ZOMNA DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO REGULAR
COMEDOR MO CUENTA CON ESTE ESPACIO
IZQNJ\S ADMIMISTRATIVA MO CUENTA CON ESTE ESPACID
ZONAS RECREQ-DEPORTIVA MO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZOMAS COMPLEMENTARIAS MO CUENTA CON ESTE ESPACIO

REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1.La ausencia de un cerramiento perimetral compromete ta seguridad del plantel.

2.Falta de un comedor escolar adecuado para el consumo y almacenamiento de alimentos.
3.Los pasillos de circulacion presentan riesgos por Su mal estado.

4.Eltangue elevado requiere mantenimiento para garantizar el acceso al agua potable.
5.Mejoras Locativas en la Infraestructura.




Fachada - Entrada principal

Aula escolar con cableado expuesto

Bateria sanitaria

Aula escolar
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Cerramiento inadecuado

Cerramiento inadecuado
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Circulaciones con dafios e incompletas

Circulaciones incompletas y en mal estado

Lavamanos exteriores

Sanitario con dafios en sus elementos

ELABORO Ve Bo
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vicToR ANDRESHENAD OTALVARD
INGENIERD CIVIL2
C.C. 1.067.928.253 de Monteria

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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Contrato LP-51M-026-202.
MANTENIMIENTO DE

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO- SAN BETULIA
DIRECCION: K-26 VIA PLANETA RICA

RECTOR: JORGE NOVA

FECHA VISITA: 8/01/2025

PROFESIONALES EVALUADORES:

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

4, objeto: ESTUDIOS, DISERDS, CONSTRUCCION ¥
INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

GENERALIDADES

infraestructura fisica en si mismas

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el presente
diagndstice con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacion en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

|1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

« Construir un cerramiento sélide en todo el

La infrasstructura general de la institucion se encuentra en buenas condiciones, existen|
areas especificas que requieren mejoras locativas y de acabados. Sin embargo, la escala
de la institucién impide abordar estas necesidades de manera integral.

También se constatd que la institucién:

*No cuenta con un cerramiento perimetral completa.

La sede no dispone agua potable, lo que impacta negativamente en las condiciones de
higiene y el bienestar de l0s estudiantes y el personal.

» la cocina del comedor presenta problemas en el piso y que la presencia de murciélagod

con éreas de almac ¥ geracion quel
cumplan con las normas del Programa  de
da|Al ién Escolar, do condiciones de|

perimetro de la institucian para mejorar la seguridad
del plantel, siguiendo la normativa colombiana de
seguridad en instituciones educativas, i]

3 en|

Una infraestuctura fisica reformada que
binde funcionalidad de cada espacio y
seguridad en el libre desarrollo a la

idad es il, que cada disefio

i i

cuenta los parametros establecidos en la NSR 10y la
NTC 4595 = (8.4.1}.
+ Instalar un espacio adecuado para comedor escold

facilitada por aberturas en la estructura, afecta la sanidad del lugar v el adec

funcionamiento del comedor escolar.

+ Red de Energia Eléctrica: La institucién cuenta con una red de energia eléctrig
inestable, ko cual no permite el funcionamiento adecuado de las instalaciones.

* Acueducto: La sede no cuenta con servicio de agua potable, el suministro de agu
proviene por lo recolectado en épocas de Huvia.

* Alcantarillade: La institucidn no cuenta con servicio de alcantarillado, implementa pod
séptico como tratamiento de residucs sanitarios.

*Gas: |a institucién no cuenta con el servicio de gas natural.

|nigiene y

guridad para el co de
* Reparar el piso de la cocina y sellar las aberturg
para evitar la entrada de murciélagos, asegurando)
que el dres cumpla con los requisitos de sanidad
segin el Decreto 307S de 1997 sobre normas)
sanitarias para establecimientos de alimentos

y rerforma sea a consideracion de la
norma NSR 10, ley 388 de 1997, entre
otras,

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

« Instalar un espacio adecuado para comedor escold

* La Institucidn educativa cuenta con un total de 25 estudiantes, distribuidos en jornad
ariica.

se observd que la sede carece de un comedor escolar y de un espacio de
almacenamiento y refrigeracion adecuado para las raciones suministradas por el
Programa de Alimentacidn Escolar (PAE). En consecuencia, los estudiantes deben recibir
la merienda y consumirla dentro de las aulas.

#En materia de baterias sanitarias la sede cuenta con

Mo tiene agua potable ni un sist seguro de almac iento, lo que afecta la higiene|
de las baterias sanitarias de la institucién y la seguridad de los estudiantes y el personal.
» Fl piso del 4rea de cocina estd en mal estado, y hay intrusidn de murciélagos a traves o
aberturas en las estructuras, lo cual compromete la sanidad del espacio y su
funcionamiento.

con dreas de almacenamiento y refrigeracidn que
cumplan con las normas del Programa de
Alimentacion Escolar, asegurando condiciones de
higiene y seguridad para el consumo de alimentos.

= Implementar un tanque elevado para almaceng
agua potable y garantizar la disponibilidad del
recurso en todo r nto, lo gque m las
condiciones sanitarias del plantel. Cumplir con flas
normas del Reglamento Técnico del Sector de Agual
tPotable y Saneamiento Basico (RAS 2000)

= Reparar el piso de la cocina y sellar las aberturd
para evitar la entrada de murciélagos, asegurando
que el drea cumpla con los requisitos de sanidad
segun el Decreto 3075 de 1997 sobre normas)
sanitarias para establecimientos de alimentos.

Proyecciones de unica  jornada
implementada con  la  suficiente|
capacidad para ampliar cobertura libres.
de hacinamiento, teniendo en cuenta la
|localizacion de la institucion que
demanda mayor capacidad  de|
estudiantes. Lin  sistema  sanitario
funcional y libre de ser focos de
infeccién, con uma infraestructura
mejorada y equipos sanitarios con
mayor calidad de uso.

eColocar harandas o protecciones en los pasillos)

|a. INFRAESTRUCTURA SEGURA
En el anélisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta la MSR -10, en parte de|

su estructura actual presenta las sigulentes fallas: grietas, fracturas.

= Cerramiento perimetral incompleto: La institucion no cuenta con un cerramient
|perimetral completo. Solo la parte frontal de la sede posee un cerramiento adecuado,
mientras que el resto del perimetro estad delimitado por una cerca provisional de
alambre de paas y postes de madera, lo cual no garantiza seguridad dptima para la
comunidad educativa.

sCondiciones sanitarias de la cocina

#Desniveles peligrosos en el terreno

Asimismo, se evidencid que el terreno de la institucidn tiene un desnivel pronunciado, lo
cual obliga a la existencia de pasiios peligrosamente altos, sin protecciones adecuadas
para prevenir caidas, exponiendo a estudiantes y personal a riesgos de accidentes.

|elevados y escalones, de acuerdo con la norma NSR-
10, para minimizar el riesgo de caidas y garantizar un|
ambiente seguro para estudiantes y personal.

= Construir el cerramiento perimetral de la instituci
educativa, teniendo en cuenta los pardmetros|
establecidos en la NSR 10 y la NTC 4595 — (8.4.1).
» Nivelar el terreno. 5. La instalacion de proteccior
en pasilios elevados conforme a la norma NSR-10)
disminuirs los desgos de caldas en dreas de transita,
| mejorando la seguridad de estudiantes y personal.

Institucidn educativa con estructuras
reforzadas  segin  la  NSR 10,
intervenidas bajo el marco PNGRD que
garanticen el blenestar y proteccidn de
la comunidad estudiantil.
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4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO

Ley 388 1997, ley 1618 2013, la infraestructura fisica de esta institucion educativa no
cumple con estas normativas puesto que no cuenta con una ficil accesibilidad para
personas con movilidad reducida y/o discapacitados, de la ciudad y dispone de diversas
rutas de acceso en buen estado, facilitando el ingreso y salida tanto del personal como
de los estudiantes.

Instalar rampas y mejorar el entorno a través de;

que permita a personas con movilidad reducida
poder desplazarse con mayor facilidad. Mejorar el

desplazamiento de personas

cubiertas para proteger a la comunidad estudiantil dejcambios de clima.

los cambios de clima.

Espacios adecuados y con entornos
otros elementos para facilitar la accesibilidad fisica y|aptos que permitan el libre y seguro
con
mavilidad reducida. Circulaciones libres
sistema de drenaje de aguas lluvias e ainstalarly protegidas de inundaciones y los

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

La infraestructura fisica de la institucién educativa cuenta con una buena ventilacidn e
iluminacién natural reduciendo en gran manera los costos de energia, ademas disfruta
de una arborizacion suficiente que contribuye a disminuir y a mitigar su impacto en el
ambiente, y la adaptacion al cambio climatico. También cuenta con buen suministro de|
agua limpia y aprovechable. Existen espacios dentro de la institucion que hoy dia estan
en deplorables condiciones llenos de basuras y en los que hay que crear metodologias v
estrategias para recoger de los residuos sdlidos y los aprovechables, al rescatar estos)
espacios inertes, se puede disefar espacios urbanos que promuevan & interactuar de la
comunidad estudiantil. Ver imagen 23 y 24,

Cada intervencidn propuesta se ha disefiado teniendo|Cada
en cuenta los 11 objetivos de la ODS con el fin de
garantizar un ahorro energético y una reduccién en el
impacto medicambiental y climatico.

reduccion en el
medicambiental y climatico.

imervencién propuesta se ha
diseflade teniendo en cuenta los 11
objetivos de la ODS con el fin de
garantizar un ahorro energético y una
impacto

6. GESTION PREDIAL

El predio donde se encuentra actualmente la institucion Educativa se encuentra
registrado a nombre del municipio de Monteria, registrado ante la superintendencia de|
notariado y registro bajo la matricula inmobiliarta N® 140-105548 acta de titulacion
secretaria de educacion departamental de Monteria, 00-02-0011-0010-000

Se garantiza la total legalidad de los procesos de:
titularidad y licencias urbanisticas que se requieran

encada intervencidn. titularidad.

Nuevos predios escolares legalizados
constructivamente, con Su respectiva

7. DOTACIONES ESCOLARES

La Institucién educativa en términos generales de dotaciones en relacian al mobiliario y
elementos bdsicos de funcionamiento que son necesarios para reslizar actividades
diarias de la institucion se encuentran en buen estado y con un adecuado desemperio,

En estd &rea no tendra intervencién debido a que la
institucidn tiene una buena dotacion escolar.

Estd drea no requiere ser intervenida

IMAGENES DE

APOYO Y EVIDENCIA

| Imagen 4-Cerramiento inadecuado

Imagen 5-Aula escolar con cableado expuesto
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Imagen 7-Acabado en muros

Imagen B-Lavamanas exteriores

Imagen 9-Bateria sanitaria

imagend-Baterias sanitarias

Imagen 10-Orinales
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Imagen 11-Circulacion en mal estado

Imagen 12-Circulacion-
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

iNomhm: 223001001557 - IE PATIO BONITO
ISede: 223001002286 - ESC RUR MIX STA BETULIA
[Rural X | umbano |
2. USO EDUCATIVOD
1

Numero de Jornadas

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

{Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el
servicio

X

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el
servicio

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS

Lavamanas 2 Estado: Bueno Regular Malo | X
Inodoros 2 Estado: Bueno Regular Malo | X
Orinales 2 Estado: Bueno Regular Malo | X
Tangue de
0 Estado: Bueno Regular Malo
almacenamiento
CAMEIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES DE
Observaciones: ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, AJUSTES EN CIRCULACIONES, ENCHAPES, ILUMINACION, VENTILACION, CUBIERTAS,

De a cuerdo con la NTC 1500, en el cap

Io 5, se estipula los sigui

5.3, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS
5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosonitarios requeridos

te:

Mo. Descipcidn oo _L“a LS Bafieras/Duchas Bebedero Otros
Masculing | Femenino | Masculino Femenino
3 siuc 1cada 50| 1cadas0 = 1 cada 100 1 poseta de servicio - -
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.

Cado este caso, se tomard esta norma como referencia para la verificacién de aparatos sanitarios,

5.4.5. los servicios sanitarios se deben coleulor por juegos sonitarios y dreas como se muestra en la tobla 8 (la expresicn “juego de sanitarios” hoce referencio
@ un sanitorio o un orinal mas un lavamanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/IUEGD SANITARID
ESCOLAR 25 NIRA(O)S 3,6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con ion y distincion de sexo Si NO %
Los bafios cuentan con acceso adecuado S X NO

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefializacion

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben ser
facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacién sanitaria, Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las NTC
4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones:

NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES

4945




7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcidn Condicion Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presidn,
MO CUENTACOM EL S C
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. e o i
Almacenamiento | Estado de tanques de falmal:ena miento, limpieza, P NG CUENTA CON NAMIENTO
de Agua ubicacitn, MMACE
Sistema de Estado de tuberfas, material, presion, fugas,
1] LA TUBL NCUENTRA C ION
i6n cormosion. RIASE ENCU N MALAS CONDICIONES
Evacuacién de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas de
N FNTA CON FSTF SFRVICI
Aguas Residuales grasa, pendientes, olores. ™ Oy ENES cR
Existencia y estado de bocas de incendio, ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE RED
Rt Incendics mangueras, presion de agua. WA CONTRA INCENDIO
Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefializacion, W CUENTA COM ACCESIBILIDAD PARA MANTENIMIENTO
seguridad seguridad en la instalacion. DE BAROS E INSTALACION DE SENALIZACION
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, duchas, i CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS,
Sanitarios disp {ores, estado g | CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS
B Bueno
R Regular
™M Malo
N/A No Aplica
8. REGISTRO FOTOGRAFICO

SANITARIO EXISTENTE

ORINAL CORRIDOD

LAVAMANDS EXISTENTE

ELABORADO POR:

m{fm 9

VICTOR ANDRES HENAD OTALVARO
INGENIERO CIVIL 2
C.C. 1.067,928.253 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
Dia / Mes / Afio
l: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 BI01/2025
( Obra MNo. LP-5IM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTUDIOS, DISENOS, COMNSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
[Obieto: EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA” R AR ELLA GATVRIAL FINERA
Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,
Objeto: CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREAND JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la institucion |IE PATIO BONITO No. the atumnas 25
iSude *ESC RUR MIX STA BETULIA Jomada UNICA
Direccion / Coregimiento CGTO PATIO BONITO Zona Suelo Rural
Nombre de director / profesor WOVA GIRON JORGE ELIECER Contacio 3234184636
Coordenadas geograficas B8°4425.97°N  75°52'55.31"0
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)
Grupos y subgrupos de ocupacion [NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacion| INSTITUCIONAL |Titulo K.2.6
Grupos y subgrupos de ocupacion 13 TablaK.2.1-1
Subgrupo de ocupacidn institucional de ed, ion {1-3) Colegins Tabla K.2.6-3
indice de ocupacion (salones) (Area neta di piso en metros " s e —
cuadrados por ocupante)
Indices de ancho de salida por persona corredores, puertasy) % S Kl i S8 m
pasajes de salida {Anchura por p , mm)
e ancho de salida por Ay por persona, mm)j 15 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: 38 m
Nimero minimo de salidas requeridas Tabla K.3.4-1
Distancia en metros de recorrido hasta la salida (m) 45 Tabia K.3.6-1 Ak fon setime. U0,
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Grado de
Elementos o zonas afectadas Patologia Descripcidn Recomendacidn
Severidad
Concreto Reforzado: Sellado de grietas con masilla 0 mortero de reparacion de
Fisuras superficiales sin separacion visible. | bajo espesor. Aplicar pintura impermeabilizante para evitar 2l ingreso de
No comprometen la estabilidad estructural, |humedad y proteger la estructura de posibles deterioros.
Correas de cublerta Grietas Leve pero pueden afectar la estéticay Acero Estructural: inspeccién visual para verificar que no exista corrosion
{eventualmente permitir filtracidn de incipiente enla superficie. Sila grieta o separacidn es superficial y no afecta la
humedad si no se tratan. estructura, aplicar una capa de pintura anticonosiva para prevenir futuros
dafios.
Concreto Reforzado: Sellado de grietas con masilla o mortero de reparacidn de
Fisuras superficiales sin separacion visible. |bajo espesor. Aplicar pintura impermeabilizante para @vitar el ingreso de
No I ia {estructural, |humedad y proteger |a es de posibles deterioros.

Pasillos Grietas Leve pero pueden afectar [a estéticay Acero Estructural: Inspeccion visuai para verificar que no exista corrosidn
eventualmente permitir filtracion de incipiente en la superficie. Si la grieta o separacion es superficial y no afecta la
humedad si no se tratan. estructura, aplicar una capa de pintura anticorrosiva para prevenis iuturos

dafios.
bt aos il sty piieden] (Concreto Reforzado: Io‘_ammcarywllar la fuente de ﬁtugc'rbn. Reparar juntas y
— degradario con el tempo. £ Im it aplicar una membrana impermeabilizante en la superficie expuesta.
General il Moderada e Acero Estructural: Inspeccionar la estructura y relorzar con pintura
filtraciones sellar las 20nas afectadas y mejorar 2 .
impermeabilizacidn, anticorrosiva en las dreas donde la esté fo. Verificar
; para prevenir ia corrositn acelerada.




16660




16601

ELABORO

u:J

C. No. 1.033.373.613 de Arboletes
M.P. No.22202-358723 COR
ESTRUCTURAL
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

/ RDROS DAVID NEGRETE




a0

==l |
JEN:ERLC

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

5. CONCEPTO DE EVALUACION

CONDICIONES ELECTRICAS




£

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
ILUMINACION EN LA IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

ELABORADO POR:
JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL BL20595772

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ENERO 2025
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ASUNTO:

Revisién, inspeccién y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion
en la Institucién Educativa IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA del municipio de
Monteria, Cérdoba.

INTRODUCCION

Una infraestructura en buen estado no solo brinda mejores condiciones de aprendizaje,
sino que también permite que nifios y jovenes de comunidades remotas accedan al
sistema educativo; ademds incentiva la permanencia de los estudiantes y la participacion
del cuerpo docente.

El sistema eléctrico y de iluminaciéon es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y comodo para
los estudiantes y el personal docente.,

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es
un problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacion al limitar el acceso a la
tecnologia y reducir la calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hara un diagndstico donde se evalGan los tableros de
distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacién y tomacorrientes
de la institucién; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC
2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucidn y
de iluminacién, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucion educativa.

OBIJETIVO GENERAL
Realizar la revision, diagndstico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de

iluminacion en la |IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA del municipio de Monteria,
Cordoba.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Fl disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la
energia eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones
de servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo

Pagina 2de 9
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dispuesto por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de
tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucién
educativa, conforme al planeacién y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

e |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucion.

e Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizé visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagndstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la institucion educativa y
determinar el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos del sistema
(Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccidn, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las areas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexémetro, dron, camara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA |E PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucién La institucion educativa se encuentra localizada el corregimiento de Patio
Bonito en Monteria, Cérdoba.

Pdgina3de9
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

‘Q‘E / Aguas Negras
»
El Uber
" L @k El Sabanal
Muelle Turistico s %
de Monteria ;<G "
Monterla VILLA CIELO 2
. Los Pericos

# Estadio Jar
de Monteri

iiel

)

Guacharacal

“{3)

Pasatiempo

IE PATIO BONITO,
SEDE STA BETULIAY

Visto recientemente

Aguas Vivas

GARDEL

1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccién realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevd a cabo una verificacion
exhaustiva del sistema eléctrico y de iluminacién del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

e Tableros de distribucién: Se encontré tablero de distribucion o caja de circuitos
con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con
los sistemas de proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos
circuitos de alimentacién presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi
mismo, en posicién inadecuada para su manipulacion.

¢ Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y
algunos cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres
minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos

Paginadde9
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estan mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacion y toma corrientes a la

Vvei.

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS [

e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucion educativa.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

PaginaSde9
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e Luminarias: Sistemas de iluminacién, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente
registro fotografico se evidencia el estado de las luminarias.

ESTADO DE LA LUMINARIA

ESTADO DE LA LUMINARIA

e Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que
ocasiona un riego para la poblacién estudiantil y docente.

Paginabde9
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ESTADO DE VENTILADORES

¢ Tomacorrientes: insuficientes en cantidad y sin proteccion de polo a tierra, lo que
genera riesgos eléctricos.

e Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccion que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucién educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:
Cada salén carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacién: Falta de luminarias adecuadas.
® \Ventilacién: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucién desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.2. Baios:

e |luminacidn: Falta de luminarias adecuadas.
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EDUCATIVO 1024
3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucion:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos vy
diferenciales.

o Redistribuir circuitos eléctricos seglin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segun carga:
« lluminacion: AWG #10,12 y 14
= Tomacorrientes: AWG #12.
- Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo con la carga por tableros
3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de protecciéon contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10
ohmios.

3.2. Actualizacion de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén

o Elegir modelos con flujo luminoso > 4000 Im y CRi 2 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

o Se requiere la instalaciéon sistema de apantallamiento para proteger a la institucion
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucioén que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen
parte del sistema de eléctrico de la institucién educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccidén diferencial y
sistemas de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periodicas de calidad y
funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y
de la norma NTC 2050 durante la ejecucion del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucion en el manejo seguro de los sistemas
eléctricos.

o La adecuacién y actualizacién de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

Elaboro

e

g_?_
\NCAZMF NAND&? 7

INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-95772
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6. CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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/a} INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
11 == I Alcaldia de
%It Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERiA
?o“s:“‘o MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E PATIO BONITO

SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SANTA BETULIA
ZONA RURAL

No. DE ESTUDIANTES 25

CODIGO DANE No. 223001002286

MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. 225

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

I.LE. PATIO BONITO SEDE ESCUELA RURAL
MIXTA SANTA BETULIA

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

00-02-0011-0010-000

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO PATIO BONITO
MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 323,34 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

ACTA DE TITULACION 0005

FECHA DE ESCRITURA:

15-04-2005

NOTARIA DE ORIGEN:

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

140-105548

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE
LIBERTAD Y TRADICION:

23-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL

TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

| INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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INFORME DIAGNGOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

AULAS, BANOS, CIRCULACIONES Y COCINA EN
ESTADO REGULAR, CERRAMIENTO EN MAL
ESTADO

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERRAMIENTO FRONTAL CON MURO Y MALLA
ESLABONADA, PERIMENTRAL CON LISTONES
DE MADER Y ALAMBRE DE PUAS EN MAL
ESTADO.

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

REGULAR ESTADO, DIFICULTAD MEDIA PARA EL
INGRESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION INDICA QUE EL PREDIO ES URBANO, INMUEBLE
ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES, ACTA DE
TITULACION 0005 DEL 15-04-2005 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE

MONTERIA.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentosaportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:
ASPECTO REVISADO CUMPLE / NO OBSERVACIONES
CUMPLE

1. ESPREDIO RURAL. SI CUMPLE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
PATIO BONITO VEREDA SANTA
BETULIA

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y S| CUMPLE MATRICULA: 140-105548 CON FECHA

TRADICION CON NO MAS DE 3 0 DIAS 23-11-2024.
DE EXPEDICION.
3. CUANDO SE TRATE DE RESGUARDOS |[S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA

Y/O ASOCIACIONES DE CABILDOS O
AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES, PUEDEN ACREDITAR
LA PROPIEDAD MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA AUTORIDAD
TRADICIONAL O CABILDO
GOBERNADOR DONDE SE SENALE:
QUE EL PREDIO SE ENCUENTRAEN
SU JURISDICCION; B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL SUELO

BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
CABILDOS 0 AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES.
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Tt == Alcaldia de
Il Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTE
JENeENC MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

:nﬁgﬁﬁrﬁc'ﬂn MUNICIPIO DE MONTERIA.

PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

4. ACTA DE CONCERTACION CON LA[SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA ICONCERTACION CON LA COMUNIDAD
EN CASO DE QUE EL TERRENO VAYA NEGRA O INDIGENA, DADO A QUE EL
A SER APORTADO POR ESTE TIPO INMUEBLE ES DEL MUNICIPIO DE

DE ORGANIZACIONES. MONTERIA ADQUIRIDO DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL DE MONTERIA.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR LIBRE  [SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
DE GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL UURIDICO DEL INMUEBLE  SE
DOMINIO. (CONDICIONES ENCUENTRA LIBRE DE GRAVAMENES
RESOLUTORIAS, EMBARGOS, Y LIMITACIONES AL DOMINIO.
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES DE
DEMANDAS, FALSA TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES QUE S| CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
RECAEN SOBRE EL PREDIO, SEGUN EL UURIDICO DEL INMUEBLE, NO EXISTEN
CERTIFICADO DE TRADICION Y SERVIDUMBRES REGISTRADAS.
LIBERTAD.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS S| CUMPLE ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES]
PREDIOS O ACTO ADMINISTRATIVO 1#0005 DE FECHA 15-04-2005
QUE HAGA SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.

8. LINDEROS ICONST EN EL ACTA DE TITULACION DE

INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-04-
2005, SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL, EXTENSION 323,34
M2. DECRETO 1711/8

Elaboré:
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fé\ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
S Alcaldia de
(===l ] Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERI A
?‘Eﬁég MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

Firma:

PEDRO JOSE NAVARRO GARDEAZABAL

C.C. NO. 10.770.808

MATRICULA PROFESIONAL NO. 156627

ABOGADO

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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OF ROTARIADO

snn L A0 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

Seeeenn. CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411234127104437688 Nro Matricula: 140-105548

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78272
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 04:03:04 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA: 05-05-2005 RADICACION: 2005-3169 CON: DOCUMENTO DE: 15-04-2005
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

_esTADO DEL FoLio: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
CONST EN EL ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-04-2005, SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, EXTENSION

323,34 M2. DECRETO 1711/84.

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 323 CENTIMETROS CUADRADOS: 3400

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0 / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADOSO

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

T ———— A

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: URBANO
1) LOTE VEREDA SANTA BETULIA # INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO-SEDE SANTA BETULIA

~DETERMINACION DEL INMUEBLE:
ESTINACION ECONOMICA:

i oo 9 S 4 04t B e e e s L 1 e el e e e e e M e a8 el e

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracion y otros)

__ANOTACION: Nro 001 Fecha: 25-04-2005 Radicacion: 2005-3169
Joc: DOCUMENTO 0005 DEL 15-04-2005 SECRETARIA DE EDUCACION DPTAL. DE MONTERIA
VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)
A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

e e ——

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

SALVEDADES: (Informacion Anterior o Corregida)

o ok o AP L A ) 0 i . — —
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de‘
Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
et CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA pfs::c.q EN | s —
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL, SEDE PALMITO PICAO

CONTRATO OBRA NO. LP-5IM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ENERO 2025
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
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“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS '
Alcaldia de
. .IL' Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
ooy CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | == —
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademds de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacion en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estdndares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervencionesy obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitird identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

@ Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Un diagnostico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacidon de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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porencamerys CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | e e
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevo a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacion de las instalaciones:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacién, las reparaciones, la reubicacion, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad vy las especificaciones para la instalacion y operacién de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudico mediante la licitacion pablica N° LP-5IM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato serd desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagndsticos y las obras a ejecutar se encuentran en el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. | CODIGODANE | INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ona | To0F
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 1E JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179
4 123001007143 1E JOSE MARIA CORDOBA Escu{m&mﬁ%ﬂ;ﬁwm URBANO 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANQ 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001009071 1E MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
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Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

_l\_fl_?_NTERfA

Alcaldia de

9 123001004101 IE MERCEDES ABREGO i CENTRO EDUCATIVO IPC URBANQO 526
10 | 123001003709 IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO | 318
11 | 123001007135 IE MOCAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO | 366
12 | 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO | 305
13 | 123001008793 IE ROBINSON PITALUA SIS ﬂfé AT URBANO 51
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 123001007321 |E SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO 162
17 | 123001004853 E SANTA ROSA DE LIMA £SC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO | 180
18 | 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARINCO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 | 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI R g AR URBANO | 203
21 123001004047 IE CEU;J& DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 | 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO | 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007136 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBAND 1949
25 123001004870 iE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 | 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEIO URBANO | 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002135 |E GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 | 123001002516 | IEINEM LORENZO MARIA LLERAS E SEDE PRINCIPAL URBANO | 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA ; JOSE ANTONIO GALAN URBAND 444
3 123001007046 IE JUAN XXIll i JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 1E JUAN XX ! SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
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Alcaldia de

34 123001009430 IE LOS ARAUIOS SEDE PRINCIFAL URBANO 1438
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001730 |E MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
38 | 12300100489 IE MOGAMBO ol e ”:J:;’;;f;ﬂ;:”w EUAS | yrsano | 667
39 | 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL uRBANO | 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
41 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 | 123001003199 IE ANTONIO NARIRO | ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO | 149
44 223001006648 1E CAMILO TORRES MOCARI [ ESCUELA LUIRBANA MIXTA MI AMIGUITO URBANO 440
45 223001004432 JE CAMILO TORRES MOCAR( SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 |E CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 | 123001002117 {E CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELAMISTRAL | URBANG | 305
48 123001001820 |E ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
49 123001003558 1E JUAN XX e NUWEASEJE:I;‘OZ:}ONGO A URBANO 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 123001007399 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 | 123001000459 | IE LICEO GUILLERMO VALENCIA |  ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO | 609
54 | 123001000025 | IE LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 755
55 123001001803 {E MOGAMBD ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 123001000696 1E POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
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Alcaldia de

Emsm

59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1090
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESC LAUREAND JOSE MESTRA MORA URBANO 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SiNU URBANO 220
62 | 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1562
63 | 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELECER GATAN | URBANO | 866
B4 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO 1. GARCIA URBANO 731
65 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANOC 1414
(2] 122001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMERE URBANO 492
67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 123001006309 1E VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO 1049
69 | 223001000780 = “‘;ﬁ;ﬁmm“ CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 & Iht:’i'fg;g:::::m ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 | 223001007253 -l ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAIO RURAL 43
72 | 223001001352 IE BESITO BOLAQ ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 | 223001002502 E BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DEVING |  RURAL 211
74 | 223001001238 E BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 1E BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 | 123001008247 IE BUENOS AIRES Eaninin M""h;’;:‘:;ffm"‘m o RURAL a3
78 | 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE ELCERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 | 223001000321 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 223001001026 |E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA ELTAPAD RURAL 91
82 223001008911 IE ELSABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO Il RURAL 17
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Alcaldia de

83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 202
84 423001007074 IE GLIASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001002371 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 |E GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
S0 223001001727 IE JUAN XXHi ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 1E JUAN XX ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IE KM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001003941 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 223001002421 IE KM 12 ESRHESY RURF-‘?L::'T'I: RS THARSS RURAL 30
95 223001001417 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
a7 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL a4
101 223001009047 IE LA MANTA, ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 e IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 223001009141 IE LETICIA ESCRURAL M:TG:AMO R RURAL 10
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108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003908 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 | 223001000097 JE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAO RURAL 27
111 | 223001007741 | IE LICEO MIGUELANTONIO CARO |  CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 2
112 | 223001009159 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESCRUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 | 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 | 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 | 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 | 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 | 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 | 223001001140 IE PUEBLO BUIO il Séfg';Lw”VA" BEL RURAL %
123 223001001522 IE PUEBLO BLIO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 | 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9
126 223001004611 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 | 223001002065 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 | 223001001344 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUIO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLD BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 1E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 IE RAFAEL NONEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
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MONTERIA

Alcaldia de

133 223001006192 IE RAFAEL NUREZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 1E SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 1E SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES Mi LUZ RURAL 12
140 | 223001008823 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE e EDUE;‘:;SBF:ONTERAS % RURAL 14
141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE | ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 {E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 1E CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NIRO RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEJITO RURAL 63
154 223001001247 IE CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2Y 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18




16829

N
|||§m
1
JEN=EmC
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-S5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

ENTERfA

Alcaldia de

158 | 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 1E LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42
160 | 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 | 223001003525 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 | 423001008178 | IESAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 | 223001003967 | IESAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 | 423001008267 | IESAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
165 | 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMAVERDE | CCNTRO E"ﬁ‘:‘;;‘:;&:o““"'“ kS RURAL 11
166 | 223001008862 | IESAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 | 223001008855 | IESAN JOSE DE LOMA VERDE £SC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 1
168 2230019063?1 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 IE SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 | 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 | 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 | 223001006206 - “'ﬁt’g‘;g&:;:m ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEJO RURAL 14
i PAGOID1786 IE m‘JJGALI:l;ETg RE:;ANGSA ESC RURAL MIXT‘: 3::. RODRIGUEZ DE RURAL 124
175 | 223001001409 " “‘i‘:ﬁgﬁ:gnm ESC RURAL MIXTA LA RIECA RURAL 15
176 223001008225 ik ﬁ'ii?g;mosﬂ ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 22
177 | 223001005404 oot SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENDOS AIRES EL ROSARIO RURAL &7
179 | 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL a2
180 | 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 | 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL a0
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MONTERIA
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182 | 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 | 223001009124 IE GUATEQUE ESC MARIA A RURAL 8
185 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 223001000518 1E LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 1E LAVICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA RURAL 20
195 223001001182 1E LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA ELTOTUMO RURAL 19
196 | 223001002014 IE LA VICTORIA S “”Hﬂo“mg‘:" PLAZA DE RURAL 2
197 223001000950 {E LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 150
198 223001007229 {E LICEC MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 | 423001007066 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 1E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAIOS RURAL 16
202 423001007082 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARD ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 223001005757 1E LICEQO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 223001007237 |E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 | 223001005692 IE MORINDO SANTA FE CENTRO nocsrgismc;:\mw TORRESIA | puRaL 29
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207 | 223001008632 E MORINDO SANTA FE | EescruraL g - RURAL 20
208 | 223001001425 IE MORINDO SANTA FE s Mégh:l:n{?gmm WD RURAL 30
209 | 223001007768 E MORINDO SANTA FE e “”ME;:‘:::"Z‘:O W RURAL 19
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE INSTITUCION :‘?:TC:EEVA MORINDO RURAL 276
211 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 | 223001007806 E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 2
215 | 223001008721 IE MUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL a1
216 | 223001008848 E NUEVA ESPERANZA £SC RUR MIX PIRALITO RURAL 68
217 | 223001007792 JE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
218 | 223001001760 1E NUEVA LUCIA CENTROSEE:EUEAJ:J’&:‘L;E:: K RURAL 18
219 223001000291 1E NUEVA LUCIA E CEHTRDSEEDDL;C‘.I:TC::()A::I%’& LuciA RURAL 20
220 | 223001008250 IE NUEVA LUCIA | Escuela “U““ém;xé‘;m“cm‘s DEL | quRaAL 11
221 223001000224 |E PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 | 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL a5
. 223 223001000267 1E PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 | 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 1E PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 5
226 223001001034 |E PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 223001001328 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 |E RAFAEL NUONEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26




168a2

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de
1 [ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
co"s:“lo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN |  see S
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

230 | 223001007270 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 223001007385 1E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 | 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL a3
237 223001000879 IE SANTA ISABEL _ ESC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 | 223001006630 IE SANTAFE £sC RURAL;A'Q:::;“TAD“ OE RURAL 43
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 iE SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 6
242 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 1
243 223001000011 IE SANTAFE i ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15

247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 1E VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DELSINU URBANO 560
252 223001001212 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67

253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacién establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el area
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacién:

llustracién 1. Localizacién de instituciones educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizacién de 70 Instituciones Educativas en el area Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

lHustracicn 2. Localizacidn de instituciones educativa en Area Urbana.
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Alcaldia de
MONTERIA

Se realizd una visita diagnostica de campo a la institucion educativa PATIO BONITO —
ESCUELA RURAL YUCA SECA el dia 8/01/2025. Durante la inspeccion se verificaron las
condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases,
restaurante escolar, escenarios deportivos, baterfas sanitarias, cerramiento, estado de
servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado
bajo lo establecido en la NTC 4555-2020.

1

2.

GENERALIDADES:

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Informacion general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso
(especificar si hay dificultad
para ingreso de materiales)

ACCESO EN BUEN ESTADO, SIN DIFICULTAD PARA EL ACCESO DE MATERIALES

ESTADO OBSERVACIONES
MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD BUENO | REGULAR LD
AULAS 4 | X REQUIERE MANTENIMIENTO
BATERIAS SANITARIAS 1 | X REQUIERE MANTENIMIENTO
[ INCOMPLETO REQUIERE
CERRAMIENTO J X CONSTRUCCION
REQUIERE MANTENIMIENTO Y
CIRCULACIONES X CONSTRUCCION
PAE — INDUSTRIALIZADO
COCIHA . K EN BUEN ESTADO
COMEDOR i X EN BUEN ESTADO
ZONA ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
20NAS RECREQ-DEPORTIVA 0 | NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 | NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcién general de la infraestructura educativa.

Numero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 72 estudiantes, distribuidos en (1) una

jornada unica.

Accesibilidad.

La institucion esta ubicada en el Corregimiento Patio Bonito, perteneciente al Municipio

de Monteria, Cérdoba. Las rutas de acceso a la institucion presentan buenas
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condiciones, facilitando el ingreso de las personas de la comunidad, ingreso de vehiculos
y poblacién estudiantil en general.

4. Servicios Publicos.

4.1.

4.2,

4.3.

Red de Energia Eléctrica.

Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el
servicio de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en
el corregimiento de Patio Bonito es deficiente, debido a su infraestructura y
falta de intervencion o mantenimiento continuo, los cuales permiten
intermitencias frente a cualquier fendmeno de la naturaleza o a cualquier
agente externo que se presente.

Se evidencia que en la institucién educativa el servicio de energia es
inestable, esto puede ser ocasionado por la posible obsolescencia de las
redes y ausencia de mantenimiento periédico, asi como la falta de
cumplimiento con la normativa vigente RETIE en las diferentes instalaciones
eléctricas.

Acueducto.

El corregimiento no cuenta con sistema de acueducto ni redes de
distribucién, actualmente, dentro de su abastecimiento se evidencia
captacién en algunos pozos, carro tanques y recoleccion de aguas lluvia para
sus necesidades basicas.

De acuerdo con lo anterior, se verifica que la sede no cuenta con servicio de
agua potable y el suministro proviene por lo recolectado en épocas de lluvia
o pozos vecinos, los cuales se disponen en un tanque de almacenamiento
para el funcionamiento de la edificacion.

Alcantarillado.

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de
Monteria, se verifica que, para el corregimiento de Patio Bonito, no se cuenta
con cobertura de este servicio y actualmente se manejan construcciones
artesanales que no cuentan con el vertimiento adecuado.
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La institucion no cuenta con servicio de alcantarillado e implementa pozo
séptico artesanal como solucién al manejo y disposicion final de las aguas
residuales.
4.4. Gas.
En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas
natural, por tanto, dentro de la institucion educativa no se cuenta con el
mismo y como alternativa para el cumplimiento del plan de alimentacion
escolar (PAE), cuenta con racion industrializada.
5. Gestion predial.

6.

Durante la verificacién y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucién educativa:

DESCRIPCION

DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

140-105552

NOMBRE PROPIETARIO

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO DANE 223001001034
INSTITUCION IE PATIO BONITO
SEDE ESC RUR YUCA SECA
ZONA RURAL
Tabla 4. Descripcion predial de la institucion educativa.
Localizacion.

La

institucion educativa se encuentra

localizada en la vereda Palmito Picao,
perteneciente al corregimiento de Santa Isabel del Municipio de Monteria - Cérdoba:




16897

ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
[ 11 L] ¢
[=———=1] Alcaldia de
%;E"[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
i s CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | = _
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
LOCALIZACIGN GENERAL EN EL MUNICIPIO LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

llustracién 3. Lecalizacion de la Institucidn Educativa,

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE PATIO BONITO
SEDE ESC RUR YUCA SECA
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°33'23.93"N 75°41'56.65"0
DIRECCION LOTE VEREDA YUCA SECA
VEREDA YUCA SECA
CORREGIMIENTO PATIO BONITO
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tablg 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES.

1. Ausencia de cerramiento perimetral.

Falta de cerramiento en la totalidad del perimetro, con un cerramiento provisional de
alambre de puas y perfiles de madera en el resto.

2. Baterias sanitarias en mal estado.

Las baterias sanitarias, dentro de su infraestructura general, presentan destruccion
parcial de muros, cubierta y viga canal debido a la caida de un arbol por eventos de
fuertes vientos y lluvias torrenciales que afectaron la operatividad normal de la
estructura.

3. Desniveles en areas de circulacion.

La institucién presenta desniveles pronunciados en el terreno y las grietas en las areas
de circulacion dificultan el transito peatonal, aumentando el riesgo de caidas y
resbalones.

4. Mejoras locativas de infraestructura.

En la verificacién del estado de la infraestructura en cuanto a elementos no
estructurales como son muros, pisos y acabados; se puede constatar que la institucion
presenta alto nivel de deterioro en acabados de los muros por ausencia de
mantenimiento preventivo, filtraciones de agua lo que compromete la estética y la
durabilidad de la infraestructura.

5. Infraestructura eléctrica inadecuada.

Dentro de la inspeccion realizada en la visita, se evidencia cables deteriorados y
expuesto a intemperie e inadecuada distribucion de conexiones eléctricas, los cuales
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generan inestabilidad en la potencia, cortocircuitos y dafios en equipos eléctricos, lo
cual representa un riesgo de seguridad para estudiantes y profesores.

6. Cubiertas deterioradas.

Durante la visita técnica de diagnéstico, se observa que el estado de las cubiertas de la
sede tiene perforaciones puntuales.

Asi mismo, dentro de la inspeccion de la estructura de soporte, se encuentran
elementos con en madera y otros en cerchas metalicas con alto grado de corrosion,
generando una estructura insegura para la comunidad estudiantil y demas personal
recurrente y perteneciente a la institucion.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Disefio y construccién de cerramiento perimetral: Disefiar y construir un cerramiento
perimetral que proporcione seguridad a la institucion evitando el acceso no autorizado
y proteja a los estudiantes de riesgos externos, cumpliendo con las especificaciones de
la NSR-10, NTC 4595 Y NTC 6705.

2. Mantenimiento correctivo de baterias sanitarias: Adecuar la infraestructura general,
mediante el mantenimiento correctivo de la estructura, adecuacién de viga canal,
reemplazo de cubierta y su respectivo cambio de aparatos, griferias y accesorios donde
hubiere lugar para la optimizacién y funcionamiento correcto del sistema hidrosanitario,
asi mismo, mejoramiento general de la infraestructura, en cumplimiento de la normativa
NSR-10, NTC 1500, NTC 6705 y NTC 4595.

3. Nivelacién y construccién de areas de circulacion: Se requiere la demolicién, nivelacion
del terreno y construccién de nuevos espacios de circulacién, incorporando baranda en
espacios con altos desniveles, superficies antideslizantes para reducir el riesgo de
accidentes, movilidad segura, garantizar la accesibilidad y rdpida evacuacion de
conformidad a la normativa NTC 4595, NTC 6047, Ley 361 de 1997 y la NSR-10.

4. Mantenimiento correctivo de muros y acabados: Intervencién para el mantenimiento
correctivo de muros mediante impermeabilizacion, sellado de filtraciones y aplicacion de
pintura resistente, segun las normas de mantenimiento en edificaciones escolares y
cumplimiento de la normativa NTC 6705 y NTC 4595.
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5. Mantenimiento correctivo de redes eléctricas: Realizar la intervencién de la
infraestructura eléctrica mediante el cambio de cableado de redes internas y acometida,
luminarias, tomacorrientes, interruptores, medida de capacidad de continuidad de
circuitos, adecuacion o instalacién de tableros de distribucién y evaluacion de capacidad
general del sistema eléctrico actual para su mejoramiento u optimizacién general,
garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes, como la NTC 2050 y el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), aplicables a instituciones
educativas.

6. Mantenimiento correctivo de cubiertas: Sustituir las tejas deterioradas con
perforaciones o grietas, asegurar la impermeabilizacion para evitar filtraciones de agua
y asi mismo realizar mantenimiento general de la estructura de soporte en estado de
corrosién o cambio parcial en puntos con desgaste o desprendimientos completos o en
su defecto con estructura inadecuada, siguiendo los lineamientos de la Norma NSR-10 y
NTC 6705 en cuanto a mantenimiento, disefio y construccion de cubiertas en
edificaciones.
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MONTERIA

DESNIVELES EN CIRCULACIONES

ESPACIOS LIBRES CUBIERTA EN AULA DE CLASES
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CERRAMIENTO FRONTAL TERRENO LIBRE

KIOSCO DESNIVEL EN CIRCULACIONES
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AULA DE CLASES DESNIVEL DE CIRCULACIONES

AULA DE CLASE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES
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CUBIERTA DE AULA DESNIVELES DE PISOS EN COMEDOR

—

o

COMEDOR ESTUDIANTIL CERRAMIENTO PERIMETRAL FALTANTE
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SANITARIO

ORINALES

BATERIA SANITARIA




16407

N
Illﬁlil
fe——u]

(=== 1]
JEN=ENL
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

BATERIA DE BANOS AFECTADA POR
FENOMENO DE LA NATURALEZA

CERRAMIENTO PERIMETRAL FALTANTE
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucién educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. Se verifica la necesidad de realizar los estudios, disefios y construccién de cerramiento
perimetral como medida para la subsanacion de la ausencia de seguridad en la
institucién educativa, la restriccién para el acceso libre y continuo de animales o
personal no autorizado. Por tanto, este corresponde a una intervencion de preferencia
debido a la necesidad de garantizar la seguridad en el entorno educativo en
cumplimiento a la especificado bajo las normas NSR-10, NTC 4595 y NTC 6705.

2. Dentro de la verificacion, se tiene en cuenta el estado de la infraestructura sanitaria,
evidenciando la falta de mantenimiento correctivo general de la estructura y reemplazo
de sus respectivos aparatos, elementos o accesorios a que hubiere lugar para garantizar
la salubridad y funcionalidad de acuerdo la normativa NTC 1500, NTC 6705 y NTC 4595.

3. Mediante la visita se identifica la necesidad de la nivelacién y construccién de espacios
de circulacién aptos para el mejoramiento de la movilidad segura y accesibilidad
adecuada de acuerdo con lo establecido en la NTC 4595, NTC 6047, Ley 361 de 1997 y
la NSR-10., que busca asegurar condiciones 6ptimas y seguras para el transito de
estudiantes y personal anexo a la institucién educativa.

4. Con base a la inspeccién general, se verifica la necesidad de realizar un mantenimiento
correctivo a los acabados de muros y sellado de filtraciones para la adecuada
conservacién de los espacios de la institucion y la preservacién del entorno escolar,
siguiendo los pardmetros de mantenimiento de la NTC 6705 y NTC 4595.

5. Dentro del alcance de mantenimiento correctivo, en la institucion educativa se debe
realizar un mantenimiento integral de las redes eléctricas, cumpliendo con las
exigencias de la normativa NTC 2050 - RETIE para evitar riesgos y asegurar la estabilidad
eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de equipos, protegiendo a
estudiantes y personal educativo.

6. En el diagndstico general realizado, se observa la necesidad de realizar intervencion
inmediata a la estructura de soporte de la cubierta debido a altos grados de corrosion
y desprendimiento y ausencia de elementos, realizar reemplazo de laminas de cubierta
con multiples grietas y goteras para prevenir problemas de humedad y deterioro
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estructural, cumpliendo asi con el mantenimiento correctivo adecuado para los
estandares de calidad en edificaciones educativas de conformidad a la normativa

Norma NSR-10 y NTC 6705.

De conformidad a todo lo anterior, se indica que la infraestructura de la institucion
educativa PATIO BONITO SEDE YUCA SECA presenta multiples deficiencias que requieren
atencién urgente para cumplir con las normativas de seguridad, funcionalidad y salubridad,
con estas acciones o actuaciones designadas, se garantizara cumplimiento de la normativa
la infraestructura de la instituciéon cumpla con las normativas vigentes en Colombia para
entornos escolares, mejorando la seguridad y la funcionalidad de los espacios educativos.
A continuacidn, se relaciona tipologia de intervencién propuesta:

RESUMEN DIAGNOSTICOS

ACCIONES

TIPO

Disefio y construccion de cerramiento perimetral

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento carrectivo de baterias sanitarias

MANTENIMIENTO CORRECTIVD

Nivelacian y construccion de dreas de circulacion

OBRA NUEVA

Mantenimi correctivo de muros y acabados

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento correctivo de redes eléctricas

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento correctivo de cublertas

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tabla 6. Resumen de diagndstico.

Elaboré:

e e B

VICTOR ANDRES'HENAO OTALVARO
INGENIERO CIVIL 2

C.C. 1.067.928.253 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Revisé: w

REPRESENTANTE LEGAL
C.C.30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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FORMATO DE ViSITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA”

FECHA DE VISITA
Diaf Mes / Ao
- CONSORCIO EDUCATIVO 2024
DECATIVO 2024
. 2 B/01/2025
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
SENI [os] N ¥ MANTENIMIENTO DE INFRA ICTURA FISIC,
Objeto: ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCCIO! DEMNERAESTINE BEN R.L CLAUDIASTELLA CARVAIAL PINEDA

|Contrato interventor No.

CMA-SIM-031-2024

Contratista:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TEGNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,

Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
DEL MUNICIPIC) DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la institucidn IE PATIO BONITO No. de alumnos 72
Sede ESC RURYUCASECA Jornada UNICA
Direccion / Corregimiento CGTO PATIO BONITO Zona Suelo Rural
Nombre de director ¢ profesor NOVA GIRON JORGE ELIECER ‘Contacto 3234184636
Coordenadas geograficas B%44°53.00°N  75°52'52.31°0
INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso
|lespecificar si hay dificultad para ACCESD EN BUEN ESTADO, SIN DIFICULTAD PARA EL ACCESO DE MATERIALES
ingraso de materiales)
ESTADO
MARCAR OBSE|
CON UNA(X) Cf TEGULAR RVACIONES
ALILAS 4 X REQUIEREN MANTENIMIENTO Y MEJORAS
BATERIAS SANITARIAS 1 ; } REGUIERE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X INCOMPLETOD
CIRCULACIONES X DIFERENCIA DE NIVELES MEDIA
COCINA 1 X BUEN ESTADO
COMEDOR 1 : BUEN ESTADOD
ZONAS ADMINISTRATIVA o NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
20NAS RECREQ-DEPORTIVA a NO CUENTA CON ESTE ESPACID
ZONAS COMPLEMENTARIAS o NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

3. Circulaciones en mal estado

5. Redes eléctricas
6. Cubiertas en mal estado

1. Ausencia de cemamignto perimetral
2. Baterias Sanitarias en mal estado

4. Mejoras Locativas en la Infraestructura

164\2-
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CIRCULACIONES

CIRCULACIONES

TERRENOQ LIBRE

CIRCULACIONES

CIRCULACIONES
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ESPACIOS LIBRES

AULA DE CLASES

CERRAMIENTO

KIOSCO

TERRENO LIBRE

CIRCULACIONES
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AULADE CLASES CIRCULACIONES

AULADE CLASE CABLES EXPUESTOS

CUBIERTA DE AULA COMEDOR
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COMEDOR ESTUDIANTIL

TEJAFALTANTE

ORINALES

BATERIA SANITARIA
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CERRAMIENTO PERIMETRAL

ELABORO

V. St

VICTOR ANDRE: H EMNAQ OTALVARQ
INGEMIERO CIVIL 2
C.C.1,067.928.253 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y

J

B
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO — SEDE ESCUELA RURAL YUCA SECA

DIRECCION: CORREGIMIENTO PATIQ BONITO
RECTOR: JORGE NOVA
FECHA VISITA: 8/01/2025

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de fas actividades propias del servicio escolar. Se
realiza el presente diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacin en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y
acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas

EVALUACION INTERVENCION IMPACTO ESPERADO
1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD + Las dreas que presentan desgaste en su|Una infraestuctura fisica
Se constatd que la infraestructura de la institucion educativa Patio Bonito|infraestructura requieren intervenciones|reformada que binde

= Sede Escuela Rural Mixta El Corozo, fisicamente en general se encuentra
en estado regular, presentando problemas tales como: desprendimiento
de pintura, desgaste y grietas en pisos, ver imagen 1, 2, 3, 4y 5; Iasﬁ
cubiertas presentan orificios, ver imagen 6. La cocina-comedor, no se
encuentra en buen estado y sus condiciones higiénicas no son las
adecuadas para la manipulacion y consumo de los alimentos. Laj
institucion tiene problemas en tiempos de aguas lluvias debido a que el
terreno es arcilloso y se encuentra en diferentes niveles, lo cual dificulta el
trdnsito. Las circulaciones en su mayeria son en terreno natural, los
pasillos que estdn construidos estan muy altos y adicionalmente no son
continuos, lo cual es un riesgo para la comunidad estudiantil. Su
cerramiento es solo en la parte frontal, ademas es inseguro. Se requieren
mejoras locativas y de acabados para mantener su funcionalidad fisico-
espacial y asegurar Ia durabilidad del edificio.

» Servicio de Energia Eléctrica: Las redes eléctricas estan stas, con

puntuales para optimizar su estado. Estol
implica realizar trabajos de|
mantenimiento en pisos, muros, cubiertas)
y zonas comunes, aulas y servicios
sanitarios, asegurando que cumplan con
los pardmetros de seguridad y durabilidad
de la NTC 4595. La realizacion de estas
mejoras locativas ayudard a prolongar la
vida atil de la infraestructura y a
mantener el entorno educative en
condiciones adecuadas para el desarrollo
académico.

+ instalar un cerramiento perimetral
seguro y duradero en la totalidad del
perimetro para proporcionar seguridad vy

cableado y uniones sin la proteccion adecuada, causando pérdida de
voltaje y mal funcionamiento de aparatos eléctricos, sus redes se
encuentran obsoletas y antiguas.

* Servicio de acueducto: La institucion no cuenta con servicio de agua
potable, el suministro de agua proviene por lo recolectado en épocas de
lluvia, pozos ubicados en el corregimiento o donde los vecinos.,

* Servicio de alcantarillado: La institucién no cuenta con servicio de
alcantarillado, por lo cual implementa pozo séptico como tratamiento de
residuos sanitarios.

proteccién, en derredor de la institucion.
* Instalar conductos y proteccién
adecuados para los cables eléctricos,
asegurando que todas las conexiones
sean seguras vy funcionales, en
cumplimiento a la normativa RETIE,
avitando pérdida de wvoltaje y mal
funcionamiento de aparatos eléctricos.

funcionalidad de cada espacio y
seguridad en el libre desarrollo a la
comunidad estudiantil, que cada
disefio y rerforma sea a
consideracién de la norma NSR 10,
ley 388 de 1997, entre otras.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

» La institucidn cuenta con 4 aulas para 72 estudiantes, distribuidos en una
jornada (nica, las aulas se encuentran en un estado regular, las cuales
presentan humedad y desprendimiento de pintura, ver imagen 18, 19, 20,
21y 22, La cocina tiene sus pisos en mal estado y las ventanas no tienen
proteccion permitiendo la entrada de aves que depositan sus heces
fecales que contaminan el ambiente, por lo anterior no cumple con las
condiciones fisicas e higiénicas para la preparacién y manipulacion de
alimentos. El comedor se encuentra en buen estado. Ver imagen 9. Estas
ultimas mencionadas presentan problemas de humedad y en especial el
laboratorio lo cual genera deterioro en su infraestructura fisisca.

+« En materia de baterias sanitarias cuenta con 1 bateria, gue se
encuentran en mal estado y funcionando en un 50% de capacidad por
dafios estructurales y climaticos porque un arbol derribado por las fuertes|
lluvias destruyd el tejado y una rama cayd en un sanitario, por lo cual se|
necesitan ser intervenidas y mejoradas de manera urgente. Ver imagenes|
23, 24, 25, 26y 27. con el fin de dptimizar las condiciones higiénicas y de
bienestar de los estudiantes y en cumpli to a las normas que exigen
instalaciones sanitarias en impecable estado.

= Reparar los pisos de la cocina y proteger
las ventanas para evitar la entrada de
murciélagos y/o aves para asegurar la
sanidad y el funcionamiento adecuado del
comedor,

= Reparar el sanitario y el tejado dafiado)
para aumentar la capacidad del servivio|
sanitario pueda funcionar en su totalidad.

Infraestructura segura libre de
humedades y goteras, con un
ambiente libre de
contaminaciones fisicas, espacios
que permitan desarrollar las
actividades educativas sin
interrupciones por los cambios de
cima u otro inconveniente
causado por las condiciones fisicas
de la institucion.
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3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

Realizar adecuaciones a nivel general tales

En el analisis de la infraestructura existen areas que presentan desgaste vy,
intervenciones puntuales para optimizar su estado. Esto implica realizar|
trabajos de resane en muros, los cuales son afectados por la humedad y
fisuras, seguido de la pintura en general, incluyendo materiales
impermeabilizantes que eviten futuras filtraciones, ademas del
mantenimiento en existente teniendo en cuenta la NSR -10, en |a parte|
de su estructura no se encontraron dafios estructurales, En su parte
arguitectdnica encontramos que la institucion educativa presenta
miltiples deficiencias que requieren atencion urgente para cumplir con las
normativas de seguridad, funcionalidad y salubridad. Las dreas con
mayores prioridades incluyen: 1a reparacién de las cubiertas en especial
que tienen filtraciones de agua y que adicional alguna de ellas representan
exposicion al asbesto y en avanzado estado de deterioro, ley 1968 2019.
Las redes eléctricas que se encuentran obsoletas y sus cables estin

peligros para ellos. Eliminar estas falencias permitirdin mejorar
significativamente las condiciones actuales y garantizar un ambiente
seguro y adecuado para la comunidad educativa,

expuestos y al alcance de la comunidad estudiantil, lo que representa un|

como: mantenimiento a las  baterias
sanitarias, mantenimiento en muros y
cubiertas, adecuar las areas de circulacion
y todo lo que sea necesario para gue la
infraestructura cumpla con las normas
fisico - espaciales y funcionales que
requiere la comunidad escolar. NTC 4595.

Institucion educativa con
estructuras reforzadas segln la
INSR 10, intervenidas bajo el marco
PNGRD que garanticen el bienestar
y proteccion de la comunidad
estudiantil.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSicO

Adecuar y reparar los pasillos agrietados,

La institucidn educativa dispone de diversas rutas de acceso, las cuales se
encuentran sin pavimentar pero en buen estado, facilitando el ingreso y
salida de la comunidad estudiantil, Ley 388 1997. En relacidn a la Ley

con estas normativas puesto que no cuenta con una fadl accesibilidad
para personas con movilidad reducida y/o discapacitados, y adicional a
eso la circulacion peatonal no se encuentra en buenas condiciones,
presenta grietas y desgaste, Ver imagen 28, 29, 30y 31.

nivelar los terrenos de las dreas de
dreulacion  para facilitar la  movilidad
peatonal y ante todo el de las personas

1618 2013, La infraestructura fisica en cuanto a circulaciones no cumplefcon movilidad reducida.

Espacios adecuados y con
entornos aptos que permitan el
libre y seguro desplazamiento de
personas con movilidad reducida.
Circulaciones libres que permitan
un despalzamiento seguro.

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

Cada intervencidn propuesta se realice se

El establecimiento educative maneja un buen sistema de ventilacion e
fluminacion natural, permiendo con ello un ahorro energético,
adicionalmente algunas aulas cuentan con proteccion de arboles a su
alrededor lo cual le ayuda a mitigar los cambios climaticos y el impacto
ambiental. La institucién no cuenta con un buen manejo de residuos)

hara teniendo en cuenta los 11 objetivos
de la OMS con el fin de garantizar un
ahorro energético y una reduccién en el
impacto medio ambiental y climatico.

Areas con espacios adecuados v
confortables y que aporten a la
sostenibilidad, teniendo en cuenta
los 11 objetivos de la ODS con el
fin de garantizar un ahorro
energético y una reduccion en el

encuentra registrado a nombre del municipio de Monteria, registrado ante
la superintendecia de notariado y registro baja la matricula inmobiliaria N*
140-105552, el certificado de libertad y tradicidn indica que el predio es
urbano, inmueble adquirido a través de cesion a titulo gratuito de bienes
fiscales, acta de titulacién 0005 del 15-04-2005 secretaria de educacion
departamental de Monteria.

intervencidn.

sdlidos por lo cual existen dreas que se encuentran llenas de basuras impacto medioambiental vl
formando espacios en condiciones anti-higiénicas. climatico.

6. GESTION PREDIAL Se garantiza la total legalidad de los|Predios escolares legalizados|
El predio donde se encuantra actualmente la institucién Educativa se|procesos de ftitvlaridad vy licencias|constructivamente, con su

urbanisticas que se requieran en cada|respectiva titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

En estd drea no se require intervencion|

La institucion educativa en términos generales de dotaciones en relacian

activcidades académicas se encuentran en buen estado.

debido a que la institucion tiene una

al mobiliario en su funcionamiento y equipos necesarios para las|buena dotacién escolar.

Areas sin intervencidn.
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IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

Imagen 1. Muros con humedad.
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Imagen 4, 5, 6 y 7. Areas de circulacidn con diferentes niveles y deterioradas.
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Imagen 8. Ceramiento perinmetral y basuras. Imagen 2 y 10. Instalaciones eléctricas expuestas a la intemperie.
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Imagen 12. Aula de clases. Imagen 13. Bateria sanitaria sin funcionar.

L L

Imagen 14, 15 y 16. Baterias sanitarias.
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CONDICIONES DE SISTEMA
HIDROSANITARIO




|

DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 223001001557 - IE PATIO BONITO
|sede: 223001001034 - ESC RUR YUCA SECA
[Rural X | Urbano | |

2. USO EDUCATIVO

|Numero de

Jornadas 4

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el
Servicio

X

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

Bueno

Regular

Malo

Mo se cuenta con el
servicio

almacenamiento

Lavamanos 0
Inodoros 2
Orinales 2
Tangue de 1

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

] Bueno Regular Malo
Estado; Bueno Regular Malo
Estado: | Bueno Regular Malo
Estado: Bueno Regular | X | Malo

Observaciones:

MANTENIMIENTO DE PINTURA 'Y DETALLE DE MUROS

CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES DE
ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, AJUSTES EN CIRCULACIONES, ENCHAPES, ILUMINACION, VENTILACION, CUBIERTAS,

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS

5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos

. Inodoros Lavamanos
Ne, Desopcion Masculino| Femenino | Masculino | Femenino Rafieeas/Duchas Fobacaro Qtros
P
3 rlsutucv_tmes 1cada 50| 1cadas0 = 1cada 100 1 poseta de servicio - -
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERC DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.

Cado este caso, se tomard esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben cafcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en la tabla 8 (la expresidn “juego de sanitarios™ hoce
referencia o un sanitario o un orinal mds un lovamanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/IUEGO SANITARIO) AREA {M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA(D)S 3,6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefalizacion y distincion de sexo Si NO| X
Los bafios cuentan con acceso adecuado Sl X NO

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefializacién

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacion sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones:

NO SE CUENTA CON LAS SERALIZCIONES

164272




7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcidn Condicion Observacdiones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presidn,
M N TA CON EST
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. D EUENTA LD ESERVICIO
Almacenamiento | Estado de tangues de almacenamiento, impieza, R CUENTAN CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO
de Agua ubicacion. ELEVADO
Sistema de Estado de tuberias, material, presion, fugas, M LAS TUBERIAS SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES
Distribucién corrosign. REGULARES
Evacuacién de funcionamiento de drenjlajes, sifones, trampas M NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores.
ke i i di Existencia y estado de bocas de incendio, N/A ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE
i mangueras, presion de agua. RED CONTRA INCENDIO
CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA
i Accesibilidad animient fializacion,
“‘“::::;"“ ¥ o) 'd:e ‘:J“:::;:’e:‘fa";r::':;’l'a:’i:: e R MANTENIMIENTO DE BAROS E INSTALACION DE
s g ' SERALIZACION
. y CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS,
i R " . ;
g"d"h"“ d :"c':::':::"::::{';og°":;;"a";r::f M CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES
DRSS i SRR HIDRAULICAS
B Bueno
R Regular
M Malo
N/A No Aplica

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

LAVAMANOS EXISTENTES

ORINALES EXISTENTES

A6472D
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
Dia / Mes / Aio
3 ||: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 8/01/2025
Contrato Obra No. LP-5IM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024

ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

Objeto: EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA™ oL CLALIA STELLA CARVAIAL PINEDA

Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISEROS,
Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA

DATOS GENERALES
Nombre de la institucion IIE PATIO BONITO No. de alumnos 72
[sede ESC RUR YUCA SECA Jornada |MARANA - TARDE - UNICA
Direccion{ Comegimiento CGTO PATIO BONITO Zona Suelo Rural
Nombre de director/ profesor INOVA GIRON JORGE ELIECER Contacto 3234184636

(Coordenadas geogralicas B°44'53.00°N  75°52'52.31°0

REQUISITOS GOMPLEMENTARIOS (Titulo K)
Grupos y subgrupos de ocupacion (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacion] INSTITUCIONAL |Titulo K.2.6
Grupos y subgrupos de ocupacion 13 TablaK.2.1-1
Subgrupo de ocupacion institucional de ed ién (1-3) Colegios Tabla K.2.6-3

indice de ocupacién (satones) fArea neta de piso en metros
cuadrados por ocupante)

Indices de ancho de salida por persona corredores, puertas y
pasajes de salida {Anchura por persona, mm)

| ancho de salida por g escaleras (Anchura por persona, mm) 15 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: 1,08 m
Numero minimo de salidas requeridas

Distancia en metros de recorrido hasta la salida (m)

2 Tabla K.3.3-1 indice actual: 0,00

13 TablaK.3.3-2 Anchura minima: 84 m

iCuenta con sistema MN::

rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Grado de
Elementos o zonas afectadas Patologia Descripcion Recomendacion
Severidad
Concreto Reforzado: Limpieza de grietas y sellado con resina epdxica o mortero|
Grietas que atraviesan el material sin flexible de mayor resistencia para asegurar estabilidad. Reforzar el acabado
separacion significativa, indicando CON UNa capa de pintura impermeabitizante.
Moderada
Curchu fe pubinety Sl e il i i Acero Estructural: Verificar la integridad de las uniones atectadas (soldadura o
y sellado para evitar su avance. pemash. 5 hay uniones comprometidas, realizer reparaciones con soldaduray
aplicar un recubrimiento anticonm osivo.
Concreto Reforzado: Limpieza de grietas y sellado con resina epoxica o morero
Grigtas que atraviesan el material sin flexible de mayor resistencia para asegurar estabilidad. Reforzar el acabado
" separacion significativa, indicando con una capa de pintura impermeabilizante.
, Moderada . - .
Paxiine L H movimkentos Requieren i Acero Estructural: Verificar la integridad de las uniones atectadas (soldadura o
'y sellado para evitar su avance. pernos). Si hay untones comprometidas, realizar reparaciones con soldadura y
aplicar un recubrimiento anticormosivo.
. ifi i ; z
Filtraciones que afectan el materialy p Concreto Reforzado: identiticar y sellar la fuente de hlr..ra.:-ion Reparar juntas y
2 aplicar una membrana impermeabilizante en la superficie expuesta.
Humedad y degradario con el iempo. Es importante
General % 5 Moderada i Acero Estructural: Inspeccionar la estructura y reforzar con pintura
filtraciones sedlar las zonas afectadas y mejorar [a i3
% |anticerrosiva en las dreas donde la humedad esté afectando. Verificar uniones
impermeabilizacion. % s
para prevenir la comrosion acelerada.
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA IE INSTITUCION EDUCATIVA PATIO
BONITO - ESCUELA RURAL YUCA SECA-MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE MONTERIA.

ELABORADO POR:
JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL BL20595772

INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PATIO
BONITO — ESCUELA RURAL YUCA SECA MONTERIA, CORDOBA

ENERO 2025

MONTERIA-CORDOBA
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ASUNTO:
Revision, inspeccion y diagnostico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion en la
institucion educativa PATIO BONITO ~ ESCUELA RURAL YUCA SECA de monteria, cérdoba.

INTRODUCCION

El sistema eléctrico y de iluminacién de una institucion educativa debe garantizar un entorno seguro
y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo. En este diagnodstico se evaluaron
los tableros de distribucion, conductores eléctricos, puntos de iluminacion, ventilacion y
tomacorrientes de la institucion. Ademas, se verificd el cambio de elementos esenciales como un
transformador de potencia adecuado y un sistema de apantallamiento para proteccion contra
descargas atmosféricas.

La solucidn propuesta contempla la renovacion integral del sistema eléctrico de baja tension, el
suministro e instalacién tableros de distribucidn en cada bloque para una adecuada instalacion y un
sistema de puesta a tierra y apantallamiento, asi como la actualizacidon de luminarias de acuerdo a
los calculos luminicos solicitados segtin RETILAP y tomas eléctricas, asegurando el cumplimiento de
las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC.

OBJETIVO GENERAL

Realizar la revision, diagnostico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacién en la institucién educativa PATIO BONITO — ESCUELA RURAL YUCA SECAde Monteria,

Cdrdoba.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de servicio sin
presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas
anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion en la institucidn educativa,
conforme al Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

* |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en los bloques
educativos, administrativos, sala de informatica, biblioteca y zonas comunes como patio
salon y canchas deportivas.

* Proponer una solucion técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia energética y
cumplimiento normativo.

MONTERIA-CORDOBA
Pédgina 2 de 10
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1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe, la empresa con su equipo técnico eléctrico
especializado, realizo visitas de obra en el mes de noviembre de 2024, con el fin de realizar un
diagndstico, mediciones e inspecciones al estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la
institucion educativa y determinar el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos
del sistema (Tableros de distribucion, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccion, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las areas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas eléctricas,
estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccidn fue un equipo especializado conformado por
Ingeniero eléctrico, dos técnicos eléctricos y un ayudante eléctrico. Los siguientes equipos se usaron
en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciometro digital, flexdmetro, dron, cdmara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE PATIO BONITO — ESCUELA RURAL YUCA SECA EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA

La institucion educativa PATIO BONITO — ESCUELA RURAL YUCA SECA En El Municipio De Monteria-
Cdrdoba se encuentra ubicado en el Departamento de Cérdoba, municipio Monteria, Direccién:
corregimiento Patio bonito vereda Yuca Seca

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 3 de 10
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CONSORCIO
EDUCATIVO 1024

INSTITUCIONES
SSRGS SEDE ZONA LOCALIZACION
8°44'53.09"N
IE PATI
E PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA Urbano i o)

1.3, DESARROLLO DE LA VISITA:

Este proyecto fue visitado en el mes de noviembre de 2024, en este recorrido estuvieron presentes
el Ing. Jaam Fernandez y demas directivos del plantel educativo

RECORRIDO

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 4 de 10
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2. DIAGNGSTICO
2.1, Generalidades

= Tableros de distribucion: No Se evidenciaron tableros de distribucion o cajas de circuitos
en el plantel educativo.

« Conductores eléctricos: Muchos presentan aislamiento deteriorado y no cumplen con los
calibres minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian el cableado con alto
grado de deterioro, algunas salidas sin conexion de cables de puesta a tierra y cables

energizados con partes expuestas sin aislamiento en conexiones como se registra a
continuacion.

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

e Tuberia y ductos: La tuberia y ductos existentes en mal estado, con cables expuestos sin
aislar

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 5de 10
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* Luminarias: Sistemas de iluminacién con zonas deficientes de luz segtin exige RETILAP para
colegios, luminarias que cumplieron con vida Util y muestran deterioro por uso y tiempo. En
el siguiente registro fotografico se evidencia el estado de las luminarias

LUMINARIA TIPO PLAFON

» Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad segun RETIE y segin la necesidad, sin proteccion
de polo a tierra lo que genera riesgos eléctricos, tomacorrientes con deterioro por uso lo
que genera riesgo de cortocircuito

ESTADO DE TOMADRRIENTE

« conexion a red publica electica: Calentamiento en cables por desbalance de circuitos y
sobrecarga

= Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de
la institucion educativa ante descargas eléctricas.

MONTERIA-CORDOBA
Pégina 6 de 10
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« Sistema de puesta a tierra: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de la
institucién educativa ante posibles fallas de los equipos eléctricos.

2.2. INSTITUCION EVALUADA

2.2.1. Institucion educativa:

Cada saldn carece de las condiciones minimas requeridas (4 salones):
e [lluminacién: Falta reemplazar luminarias que se han dafiado.
= Ventilacion: Ventiladores en mal estado o no funcionan.

e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.

2.2.2. Zonas Complementarias:

= Deficiencia en iluminacidn y tomacorrientes.

= Falta de circuitos dedicados para equipos sensibles.

* |nadecuado dimensionamiento de los circuitos eléctricos.

» Ausencia de sistemas de respaldo y proteccidn adecuada para equipos especializados.
2.2.3. Cocina-Comedor:

¢ |Inadecuado dimensionamiento de los circuitos eléctricos.

MONTERIA-CORDOBA
Pégina 7 de 10
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EDUCATIVO 2014
« Indefinicion de circuitos para cargas de equipos eléctricos de cocina.
2.2.4. Bloque Administrativo:
» Deficiencia en iluminacion y tomacorrientes en oficinas.

» Falta de circuitos dedicados para equipos sensibles,

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacién del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucion:

o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:
o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.
o Dimensionar los calibres segun carga:
= [lluminacion: AWG #12,14
= Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo a la carga por tableros
3.1.3. Conexion a la red publica:
o Definir cdlculo de cargas totales y uso de transformador.
o Remplazar acometidas de conexion que se encuentren en mal estado.
3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe de proteccién contra rayos con pararrayos
tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.

3.2. Actualizacién de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Reemplazar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén

o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI = 80.

3.2.2. Ventiladores de Techo:

MONTERIA-CORDOBA
Pégina 8 de 10
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o Instalar ventiladores por saldn, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:
o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

o Utilizar tomas con proteccion GFCI en dreas especiales para su uso.

CONCLUSIONES

o Elsistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estdndares
del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

o Es indispensable renovar integralmente el sistema electrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacién de un nuevo centro de transformacion, al igual que un sistema de
apantallamiento para proteger a la institucion de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o En la inspeccidon del sistema de la iluminacién de la institucién educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsolencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrollo de las actividades propias de la
infraestructura.

o Lanormatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro energético, en
el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucidn educativa y garantice su correcto funcionamiento.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 9 de 10
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RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccion diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de la
norma NTC 2050 durante la ejecucién del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucién en el manejo seguro de los sistemas eléctricos

S;_\_::
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“JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-9577
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

6. CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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ﬁ\ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

== [T Alcaldia de
ﬁd'[ Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTER‘A
co“s:“m MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E PATIO BONITO

SEDE ESCUELA RURAL YUCA SECA
ZONA RURAL

No. DE ESTUDIANTES 72

CODIGO DANE No. 223001001034

MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. 226

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

I.LE. PATIO BONITO SEDE ESCUELA RURAL YUCA
SECA

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

00-02-0013-0141-000

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO PATIO BONITO
MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 1.678,17 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

ACTA DE TITULACION 0005

LIBERTAD Y TRADICION:

FECHA DE ESCRITURA: 15-04-2005
NOTARIA DE ORIGEN: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-105552
FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 23-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL
TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

] INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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té\ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
% Alcaldia de
[} Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERiA
:clons:“m[ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

COCINAY COMEDOR EN BUEN ESTADO. AULAS
BANOS Y CIRCULACIONES EN ESTADO
REGULAR. CERRAMIENTO EN MAL ESTADO.

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADOQ):

CERRAMIENTO FRONTAL CON MURO Y MALLA
ESLABONADA, PERIMENTRAL CON LISTONES
DE MADER Y ALAMBRE DE PUAS EN MAL
ESTADO.

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

BUEN ESTADO, SIN DIFICULTAD PARA EL INGRESO
DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION INDICA QUE EL PREDIO ES URBANO, INMUEBLE
ADQUIRIDO ATRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES, ACTA DE
TITULACION 0005 DEL 15-04-2005 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:

ASPECTO REVISADO

CUMPLE / NO CUMPLE

OBSERVACIONES

1. ESPREDIO RURAL.

S| CUMPLE

PATIO BONITO

UBICADO EN EL CORREGIMIENTO

TRADICION CON NO MAS DE
3 0 DIAS DE EXPEDICION

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y |SI CUMPLE

08-11-2024.

MATRICULA: 140-105552 CON FECHA

3. CUANDO SE TRATE DE
RESGUARDOS Y/O
ASOCIACIONES DE CABILDOS O
AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES, PUEDEN
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA PRESENTACION
DEL ACTO COLECTIVO DEL
RESGUARDO SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN SU
JURISDICCION; B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL
SUELO PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO.

S| CUMPLE

CABILDOS (6]
INDIGENAS TRADICIONALES.

EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
AUTORIDADES




16940

/é\ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
AuSes Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTE
:clmg MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

4. ACTA DE CONCERTACION S| CUMPLE
CON LACOMUNIDAD NEGRA
O INDIGENA EN CASO DE QUE
EL TERRENO VAYA A SER
APORTADO POR ESTE TIPO
DE ORGANIZACIONES.

NO SE REQUIERE ACTA DE
CONCERTACION CON LA COMUNIDAD
NEGRA O INDIGENA, DADO A QUE EL
INMUEBLE ES DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA  ADQUIRIDO DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR  |SI CUMPLE
LIBRE DE GRAVAMENES Y
LIMITACIONES AL DOMINIO.
(CONDICIONES RESOLUTORIAS,
EMBARGOS, HIPOTECAS,
INSCRIPCIONES DE DEMANDAS,
FALSA TRADICION, ETC)

EN RELACION CON EL ESTADO
UURIDICO DEL INMUEBLE SE
ENCUENTRA LIBRE DE GRAVAMENES
Y LIMITACIONES AL DOMINIO.

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES SI CUMPLE
QUE RECAEN SOBRE EL
PREDIO, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.

EN RELACION CON EL ESTADO
JURIDICO DEL INMUEBLE, NO EXISTEN
SERVIDUMBRES REGISTRADAS.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS [SI CUMPLE
PREDIOS O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.

0005 DE FECHA 15-04-2005 DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL.

t:CTA DE TITULACION DE INMUEBLES

8. LINDEROS

ICONSTA EN EL ACTA DE TITULACION
DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-
04-2005 SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL. EXTENSION

1.678,17 M2. DECRETO 1711/84.

Elaboro:

i /

PEDRO JOSE NAVARRO G7ADEAZABAL
C.C. NO. 10.770.808

MATRICULA PROFESIONAL NO. 156627
ABOGADO

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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La validez de esle documento podra verificarse en la pagina certificados supemotanado. gov.co

SH gy OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

& REGIATROD

P CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411237566104437689 Nro Matricula: 140-105552

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78275
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 04:03:05 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA: 05-05-2005 RADICACION: 2005-3169 CON: DOCUMENTO DE: 15-04-2005
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

__EsTADO DEL Fouio: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
CONSTA EN EL ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES #0005 DE FECHA 15-04-2005 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL. EXTENSION
1.678,17 M2. DECRETO 1711/84.

L—

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 1678 CENTIMETROS CUADRADOS: 1700

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0/ AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADOS0

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

. B B I PR, PR e P ———

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipa Predio: URBANO
1) LOTE VEREDA YUCA SECA # INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BOONITO-SEDE YUCA SECA

~ DETERMINACION DEL INMUEBLE:
JESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracion y otros)

| ANOTACION: Nro 001 Fecha: 25-04-2005 Radicacion: 2005-3169
Joc: DOCUMENTO 0005 DEL 15-04-2005 SECRETARAI DE EDUCACION DPTAL. DE MONTERIA
VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)
A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

T ST —— — PU— e R— CRT——

- wimben - . - e — — T e s

SALVEDADES: (Informacion Anterior o Corregida)

b e e s s 18 e e o e s 1 R 8 5 A 4 A R RIS R R L 13 5 4 Sl | SRR 7 MR i i KRR M NSRS 34 W
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La validez de este documento podré verificarse en la pagina certificados. supemotariado.gov.co
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L RECAATRO

s CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411237566104437689 Nro Matricula: 140-105552

Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-78275
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FIN DE ESTE DOCUMENTQ
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
—1JSUARIOQ: Realtech
fURNO: 2024-140-1-78275 FECHA: 23-11-2024
EXPEDIDO EN: BOGOTA -
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUNEZ SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL HUESO

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NOVIEMBRE 2024

5924
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m/\m INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS )
Alcaldia de
?‘ﬂl'[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
?OHS:RC,O CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FI'S'ICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademads de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los esténdares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinardn las intervenciones y obras necesarias para que
las instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones
adecuadas a todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnéstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagnéstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones actuales de
sus infraestructuras. Este diagndstico permitira identificar las necesidades mds urgentes,
tanto a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento bésico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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“ﬁ" INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
L L] - Alcaldia de
%‘EI’[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
m“sgmo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacién, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagogicas.

Un diagndstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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“ﬁ" INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS '
Alcaldia de
ﬁﬂllt Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
i ares CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacién de las instalaciones:

e INTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacién, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacién, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacién de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

e NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagndsticos y las obras a ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA NE:?E
1 223001003754 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179
4 | 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC“ELAL:;%':%“:LXJF‘;“M‘LD URBANO | 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
9 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

10 | 123001003709 IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO | 318
11 | 123001007135 IE MOCAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO | 366
12 | 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO | 305
13 | 123001008793 IE ROBINSON PITALUA SELRaNn ﬂ:ﬂ: MLARELDS URBANO | 251
14 | 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO | 588
15 | 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1023
16 | 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO | 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 | 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1874
20 | 123001009201 E CAMILO TORRES MOCARI SMCHRA una:g:gma VISR URBANO | 203
21 | 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO | 576
22 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 | 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO | 350
24 123001007186 |E CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
25 | 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO | 989
26 | 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO | 973
27 123001800064 {E EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 | 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO | 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 |E ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 IE JUAN XXHI JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 | 123001001871 IE JUAN XXl SEDE PRINCIPAL URBANO | 1129
33 | 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1402
34 123001009430 IE LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
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35 123001009413 |IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 | 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1440
37 | 123001001790 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO | 806
38 | 123001004896 IE MOGAMBO a0 M';E’E: :‘;fﬁ;";:mw EUAS | peano | 667
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
a0 | 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO | 2094
a1 | 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO | 923
42 | 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1314
43 | 123001003199 E ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO | 149
a4 | 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI | ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO | URBANO | 440
as | 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO | 667
46 123001002478 |E CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 123001002117 |E CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANO 305
a8 | 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO | 374
a9 | 123001003508 IE JUAN XXIl = ”UWE‘S';LE’;:;? :IONGD A URBANO | 166
50 123001000483 |E LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 | 123001007399 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO | 169
52 | 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 2216
53 | 123001000459 | IE LICEO GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO | 609
54 123001000025 |E LICEQ GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
55 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 |E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 123001000696 IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
59 123001000467 |E RANCHOD GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1090
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CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

Alcaldia de

MONTERIA

60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRA MORA URBANO 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN URBANO 866
64 123001006431 |E VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO J. GARCIA URBANO 731
65 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 492
67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO 1048
69 223001000780 . Al;il:gzgﬂfﬂﬁ - CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 I N‘:,T:;;g:::‘:: Eon ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 223001007253 & Al:ﬂ:gég::::: o ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAIO RURAL 43
72 223001001352 |E BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 223001002502 IE BESITO BOLAQ ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO RURAL 211
74 223001001239 |E BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 1E BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 |E BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 123001008247 IE BUENOS AIRES R MIXI:AiﬁdﬁnéNIMU £ RURAL 43
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAO RURAL 91
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO It RURAL 17
83 223001006702 |E EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
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Alcaldia de

MONTERIA

84 | 423001007074 IE GUASIMAL £SC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 | 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 | 223001003371 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 | 223001007245 E GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 |E GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
8o | 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 | 223001001727 IE JUAN XXIH £SC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 IE JUAN XXII ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 | 223001002448 IE KM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 | 223001003941 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA |  RURAL 87
oa | 223001002421 IE KM 12 BRI RUR::LﬂIﬂi WS Reas RURAL 30
95 | 223001001417 E KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 | 223001001450 1EKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE |  RURAL 52
97 | 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 | 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL a2
99 | 223555001826 E LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 | 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 | 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 | 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 | 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 | 223001000054 IE LETICIA £5C RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 | = |E LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 | 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 | 223001009141 IE LETICIA ESCRUBAL MITA CANOVIEIOUA RURAL 10
MORA
108 | 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

109 223001003908 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAO RURAL 27
11 223001007741 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARQ CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 1E NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 {E PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 | 223001001140 IE PUEBLO BUJO CENT EDUC SiMON BOLIVAR DEL RURAL 26
BALSAL

123 223001001522 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9

126 223001004611 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
133 223001006192 IE RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
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MONTERIA

134 223001000861 1E SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUEQE;?; :ONTERM ok RURAL 14
141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 |E SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVING NINO RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEIITO RURAL 63
154 223001001247 IE CANO VIEIO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2 Y 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36

g’f) ’fo
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

MONTERIA

159 | 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42
160 | 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 | 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 | 423001008178 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 | 223001003967 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 13
164 | 423001008267 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
165 | 423001008275 | IE SANJOSEDELOMAVERDE | CohIRO ED%%T;;?E“:B EDRVEN'R B 1 RuraL 1
166 | 223001008862 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 | 223001008855 |  IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 | 423001007058 IE SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 223001008927 |E AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 | 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 |E AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 | 223001006206 B Aﬁfg;gﬁmos“ ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEIO RURAL 14
174 223001001786 IE Al::iii;‘;(;:::;:o&!\ ESC RURAL foT:IS:f RODRIGUEZ DE RURAL 123
175 | 223001001409 * “Lﬁ""_g:g:::::osn ESC RURAL MIXTA LA RECA RURAL 15
176 | 223001008225 I A%i‘:g;g::mo“ ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 2
177 | 223001005404 " ""‘ﬁl:;ﬁ::ﬂ:‘m SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 |E BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 | 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL a2
180 | 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 | 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 223001005421 |E BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285

@W
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183 | 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 | 223001009124 IE GUATEQUE ESC MARIA '”?ﬂzzlé%m ARIORREL RURAL 8

185 | 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 | 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 | 123001007127 IE GUATEQUE £SC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 | 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 | 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 | 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 | 223001001671 IE LA POZA £SC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL a
192 | 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 | 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 | 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA |  RURAL 20
195 | 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 | 223001002014 IE LA VICTORIA ESELA au:;;mga TENHR RURAL 27
197 | 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 | 223001007229 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 | 423001007066 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 | 223001001638 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 | 223001007725 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAIOS RURAL 16
202 | 423001007082 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 | 223001001221 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 | 223001005757 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 | 223001007237 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 | 223001005692 E MORINDO SANTA FE e DOCETéme:“FLO TORRESLA | ruRaL 29
207 | 223001008632 IE MORINDO SANTA FE RPE PR Mgc;&ngonmno B RURAL 20
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Alcaldia de

MONTERIA

208 | 223001001425 IE MORINDO SANTA FE i e RURAL 30
DOMINGO
200 | 223001007768 IE MORINDO SANTA FE s Uniéxg::’zio RUEA RURAL 19
210 | 223001007261 IE MORINDO SANTA FE INSTITLICION EDUCATIVA MORINDO RURAL 276
SANTA FE
211 | 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 | 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MiX ARROYON RURAL 174
213 | 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 | 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 | 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL a1
216 | 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PIRALITO RURAL 68
217 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
218 | 223001001760 IE NUEVA LUCIA - ng?g:?géﬁmf&“ N RURAL 18
219 | 223001000291 IE NUEVA LUCIA CENTY gfn"écég‘ﬁ:;%m Lo RURAL 20
220 | 223001008250 IE NUEVA LUCIA EHLSA RUR‘“&J‘L’;‘;P’“ PEERASOE. | s 1
221 | 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 2
222 | 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 | 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 |E PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 | 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 | 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 7
227 | 223001003401 E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 | 223001001328 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 | 223001006036 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 | 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 | 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
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232 223001007385 |E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 |E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 | 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 | 223001001719 IE SANTA [SABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 |E SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 |E SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 | 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 | 223001006630 IE SANTAFE BsC RUR‘“"&&&@’“MA BE RURAL 43
240 | 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 223001001948 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 | 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 | 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 | 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 |IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 |E TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 | 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 | 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARASO URBANO | 560
251 | 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO | 560
252 223001001212 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBAMNO 1]

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
e et CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Dentro de la relacidn establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacion:

llustracién 1. Localizacién de instituciones educativa en Area Rural,

Asi mismo, se verifica la localizacién de 70 Instituciones Educativas en el area Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

llustracién 2. Localizacidn de instituciones educativa en Area Urbana.
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“ﬁ\m INFORME DIAGNGOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS o
Alcaldia de
:II[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
co"s:mo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

GENERALIDADES:

Se realizé una visita diagndstica de campo a la institucion educativa RAFAEL NUNEZ SEDE
ESCUELA RURAL MIXTA EL HUESO el dia 14/11/2024. Durante la inspeccién se verificaron
las condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases,
restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de
servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado
bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacion general de visita.

INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso
(especificar si hay dificultad | MAL ESTADO, LA ViA PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.
para ingreso de materiales)
ESTADO
A I IONES
MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD BUENO REGULAR MALO OBSERVACIONE

1 CONSTRUCCION EN TABLAS
AULAS 2 X Y CUBIERTA DE ZINC
BATERIAS SANITARIAS 1 X REQUIERE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X INADECUADO
CIRCULACIONES X REQUIERE MANTENIMIENTO
COCINA 0 NO CUENTA CON ESTA ZONA
COMEDOR 4] NO CUENTA CON ESTA ZONA
ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTA ZONA
ZOMNAS RECREO-
DEPORTIVA 0 NO CUENTA CON ESTA ZONA
ZONAS
COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTA ZONA

Tabla 3. Descripcion general de la infraestructura educativa.
2. NuUmero de estudiantes.

La institucidn educativa cuenta con un total de 30 estudiantes, distribuidos en 1 jornada, la
cual se desarrolla en la mafana.

3.  Accesibilidad.

La institucidn estd ubicada en el corregimiento Santa Clara perteneciente al municipio de
Monteria, presenta escasas rutas de acceso con dificultad considerable en época de verano
y dificil acceso en épocas de lluvia tanto para profesores como para estudiantes.
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I]lli Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
e CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

4,

Servicios Publicos:

4.1. Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el servicio de
energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el corregimiento
de Santa Clara es deficiente, debido a su infraestructura y falta de intervencion o
mantenimiento continuo, los cuales permiten intermitencias frente a cualquier
fendmeno de la naturaleza o a cualquier agente externo que se presente.

Se evidencia que en la institucion educativa el servicio de energia es inestable, esto
puede ser ocgionado por la posible obsolescencia de las redes y ausencia de
mantenimienfo periddico, asi como la falta de cumplimiento con la normativa
vigente RET)M¥ en las diferentes instalaciones eléctricas.

4.2,  Acueducto

El corregimiento no cuenta con sistema de acueducto ni redes de distribucion,
actualmente, dentro de su abastecimiento se evidencia captacién en algunos pozos,
carro tanques y recoleccion de aguas lluvia para sus necesidades basicas.

De acuerdo con lo anterior, se verifica que la sede no cuenta con servicio de agua
potable y el suministro proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o pozos
vecinos, los cuales se disponen en un tanque de almacenamiento para el
funcionamiento de la edificacion.

4.3. Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria, se
verifica que, para el corregimiento de Santa Clara, no se cuenta con cobertura de
este servicio y actualmente se manejan construcciones artesanales que no cuentan
con el vertimiento adecuado.

La institucién no cuenta con servicio de alcantarillado e implementa pozo séptico
artesanal como solucién al manejo y disposicién final de las aguas residuales.

S
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MONTERIA

4.4, Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas natural, por
tanto, dentro de la institucion educativa no se cuenta con el mismo y como
alternativa para la preparacién de alimentos en el cumplimiento del plan de
alimentacion escolar (PAE), cuenta con racidn industrializada.

5.  Gestién predial:

Durante la verificacion y/o evaluacion del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la

institucion educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA | 140-108734
NOMBRE PROPIETARIO MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO DANE 223001003401
INSTITUCION IE RAFAEL NUNEZ
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL HUESO
ZONA RURAL

Tabla 4. Descripcion predial de la institucion educativa.

6. Localizacion.

La institucién educativa se encuentra localizada en la vereda El Hueso, perteneciente al

corregimiento de Santa Clara del Municipio de Monteria - Cérdoba:
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llustracion 3. Localizacion de la Institucién Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE RAFAEL NUREZ
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL HUESO
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°52'52.74"N 76°2'42.43"0
DIRECCION VEREDA EL HUESO
VEREDA VEREDA EL HUESQ
CORREGIMIENTO SANTA CLARA
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES:

1. Cerramiento perimetral inadecuado.

El cerramiento perimetral de la institucion estd construido de manera artesanal con
alambre de puas y postes de madera comprometiendo la seguridad perimetral de la
institucién. Esta situacion genera un riesgo tanto para la integridad fisica de los
estudiantes y el personal educativo, como para la seguridad de los bienes y recursos de
la institucion. Ademds, el deterioro del cerramiento no cumple con los estandares de
seguridad requeridos en la normativa vigente, dejando dreas de acceso desprotegidas y
afectando la imagen institucional.

2. Aulas en mal estado.

La institucién educativa enfrenta problemas derivados del mal estado estructural de
varias de sus aulas, lo que compromete tanto la seguridad como el bienestar de los
estudiantes y docentes. Los muros presentan grietas visibles, las cubiertas tienen
filtraciones de agua y el sistema eléctrico presenta deficiencias que afectan la
iluminacién y la ventilacién natural, lo que dificulta el adecuado desarrollo de las
actividades académicas. Estos problemas no solo afectan la funcionalidad de las aulas,
sino que también generan condiciones de riesgo para la integridad fisica de los usuarios.
La intervencién es urgente para garantizar espacios adecuados y seguros para la
ensefianza.

3. Infraestructura eléctrica inadecuada.

Dentro de la inspeccion realizada en la visita, se evidencia cables deteriorados y expuesto
a intemperie e inadecuada distribucion de conexiones eléctricas, los cuales generan
inestabilidad en la potencia, cortocircuitos y dafios en equipos eléctricos, lo cual
representa un riesgo de seguridad para estudiantes y profesores.

4. Bateria sanitaria en mal estado.

La bateria sanitaria de la institucidn educativa presenta una serie de deficiencias tanto
en su infraestructura como en su funcionamiento. Los muros y pisos estan deteriorados
por la humedad y el desgaste, lo que compromete la higiene y la seguridad de los
usuarios. Ademads, el sistema hidrdulico y sanitario no cumple con los requisitos
establecidos por la NTC 1500, lo que genera frecuentes fallas en el suministro y
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evacuacién de agua. Esta situacion pone en riesgo la salud de los estudiantes y personal
educativo, ya que no se garantiza un entorno adecuado para la higiene personal, lo que
aumenta el riesgo de enfermedades.

5. Circulaciones en Mal Estado.

Las circulaciones internas de la institucion educativa presentan un deterioro significativo,
evidenciado en la pérdida de la integridad de los pavimentos, desniveles en el terreno
grietas y fracturas en las superficies de los pasillos y accesos dificultando el transito
peatonal. Este deterioro no solo afecta la estética de las instalaciones, sino que también
representa un riesgo potencial para la seguridad de los estudiantes y el personal, ya que
las superficies irregulares y dafiadas pueden generar caidas o accidentes.

6. Mejoras locativas de infraestructura.

En la verificacién del estado de la infraestructura en cuanto a elementos no estructurales
como son muros, pisos y acabados; se puede constatar que la institucion presenta alto
nivel de deterioro en acabados de los muros por ausencia de mantenimiento preventivo
e inconvenientes por exposicion a humedad, filtraciones de agua y alto nivel fredtico lo
que compromete la estética y la durabilidad de la infraestructura.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Disefio y construccién de cerramiento perimetral: Se recomienda la construccion de
un cerramiento perimetral, que cumpla con los requisitos establecidos en la
normativa vigente, en particular, con los lineamientos de la Ley 400 de 1997 para
garantizar la seguridad estructural, y la Ley 388 de 1997 para asegurar que el
cerramiento no interfiera con las directrices de ordenamiento territorial. El disefio
del cerramiento debe ser funcional, con muros o vallas de alta resistencia, que
impidan accesos no autorizados y protejan adecuadamente las instalaciones
escolares. Este cerramiento debe ser seguro y accesible, permitiendo puntos de
entrada controlados para el acceso de estudiantes, personal educativo y vehiculos.

2. Disefio y construccion de aula: La solucién a este problema consiste en Ia
construccién de nuevas aulas, cumpliendo con los requisitos establecidos en la NTC
4595, que regula el disefio fisico-espacial de las instalaciones escolares, asegurando
que las nuevas construcciones cuenten con las condiciones 6ptimas en términos de
area, ventilacion, iluminacion y accesibilidad. Ademas, la Ley 400 de 1997 debe ser
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aplicada para garantizar que la nueva construccién sea resistente a fuerzas sismicas,
cumpliendo con los esténdares de seguridad estructural exigidos por la NSR-10 para
edificaciones en zonas de amenaza sismica. Se debe asegurar la correcta ejecucion
de las instalaciones eléctricas, conforme a la normativa RETIE (NTC 2050),
garantizando la seguridad y eficiencia de las redes eléctricas dentro de las nuevas
aulas.

Mantenimiento correctivo de redes eléctricas: Realizar la intervencion de la
infraestructura eléctrica mediante el cambio de cableado de redes internas y
acometida, luminarias, tomacorrientes, interruptores, medida de capacidad de
continuidad de circuitos, adecuacién o instalacién de tableros de distribucion y
evaluacion de capacidad general del sistema eléctrico actual para su mejoramiento
u optimizacién general, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes,
como la NTC 2050 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE),
aplicables a instituciones educativas.

Mantenimiento correctivo de baterias sanitarias: Adecuar la infraestructura general,
mediante el mantenimiento correctivo de la estructura, sustitucién de red
hidraulica, sanitaria y su respectivo cambio de aparatos, griferias y accesorios donde
hubiere lugar para la optimizacion y funcionamiento correcto del sistema
hidrosanitario, asi mismo, mejoramiento general de la infraestructura, en
cumplimiento de la normativa NTC 1500, NTC 6705 y NTC 4595.

Mantenimiento correctivo de circulaciones: se llevard a cabo la rehabilitacion de las
areas de circulacion mediante el reemplazo de los pisos deteriorados, garantizando
su funcionalidad y seguridad. Este proceso se llevara a cabo de acuerdo con los
lineamientos de la NTC 4595. La intervencién mejorard tanto la estética como la
seguridad de los espacios, facilitando un transito fluido y seguro para estudiantes y
docentes.

Mantenimiento general de infraestructura: En cuanto a los muros, pisos y techos, se
debe realizar un proceso de mantenimiento para corregir los dafios estructurales,
como fisuras y humedades, utilizando materiales de calidad que garanticen la
durabilidad y resistencia al paso del tiempo, segun lo estipulado por la Norma
Técnica Colombiana NTC 4595, Para mejorar la infraestructura, se deben resanar las
areas afectadas por la humedad, aplicar impermeabilizantes en los puntos criticos,
y repintar todas las superficies necesarias para mejorar la estética y la proteccion,
asegurando la durabilidad y el buen estado de la institucion.

%
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ESTADO ZONA DE CIRCULACION

ESTADO CARPINTERIA METALICA ESTADO ESTRUCTURA DE CUBIERTA
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacion de la infraestructura de la institucién educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. La ausencia de un cerramiento adecuado pone en riesgo la seguridad de las personas del
plantel educativo, se requiere realizar la construccion del cerramiento perimetral en la
zona posterior para asegurar que personas no autorizadas no ingresen al colegio, lo que
ayuda a prevenir situaciones de riesgo, como actos de violencia o robos. Ademas,
protege a los estudiantes de posibles peligros externos, esta construccion se debe
realizar en cumplimiento a la especificado bajo las normas NSR-10, NTC4595 y NTC 6705.

2. El mal estado de las aulas actuales representa un riesgo tanto para la seguridad como
para el proceso educativo, generando condiciones inadecuadas para el desarrollo
académico. La construccidn de nuevas aulas, siguiendo las normativas de la NTC 4595,
Ley 400 de 1997 y RETIE, permitira resolver estos problemas, garantizando espacios
adecuados, funcionales y seguros para los estudiantes y el personal docente. Estas
acciones no solo mejoraran la infraestructura de la institucidn, sino que también
contribuirdn a ofrecer un entorno méas seguro y comodo para la comunidad educativa.

3. Dentro del alcance de mantenimiento correctivo, en la institucién educativa se debe
realizar un mantenimiento integral de las redes eléctricas, cumpliendo con las exigencias
de la normativa NTC 2050 - RETIE para evitar riesgos y asegurar la estabilidad eléectrica
necesaria para el correcto funcionamiento de equipos, protegiendo a estudiantes y
personal educativo.

4. Dentro de la verificacion, se tiene en cuenta el estado de la infraestructura sanitaria,
evidenciando la falta de mantenimiento correctivo general de la estructura y reemplazo
de redes hidrosanitarias con sus respectivos aparatos, elementos o accesorios a que
hubiere lugar para garantizar la salubridad y funcionalidad de acuerdo la normativa NTC
1500, NTC 6705y NTC 4595.

5. Mediante la visita se identifica la necesidad de la nivelacién y mantenimiento de espacios
de circulacién aptos para el mejoramiento de la movilidad segura y accesibilidad
adecuada de acuerdo con lo establecido en la NTC 4595, NTC 6047, Ley 361 de 1997 y la
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NSR-10 que busca asegurar condiciones 6ptimas y seguras para el transito de estudiantes
y personal anexo a la institucion educativa.

6. Con base a la inspeccidn general, se verifica la necesidad de realizar un mantenimiento
correctivo a los acabados de muros, impermeabilizacién y sellado de filtraciones para la
adecuada conservacion de los espacios de la institucion y la preservacién del entorno

escolar, siguiendo los pardmetros de mantenimiento de la NTC 6705 y NTC 4595.

De conformidad a todo lo anterior, se indica que la infraestructura de la institucion
educativa RAFAEL NUNEZ SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL HUESO presenta muiltiples
deficiencias que requieren atencién para cumplir con las normativas de seguridad,
funcionalidad y salubridad, con estas acciones se garantizara cumplimiento de la normativa
Colombia para entornos escolares, mejorando la seguridad y la funcionalidad de los
espacios educativos. Se relaciona tipologia de intervencién propuesta:

RESUMEN DIAGNOSTICOS

ACCIONES TIPO
DISENO Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA NUEVA
DISENO Y CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES OBRA NUEVA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BATERIAS SANITARIAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CIRCULACION

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tabla 6. Resumen de diagnéstico.
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ANEXOS

ACTA DE VISITA

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DEVISITA
[T1] Dia/ Mes / Afo
ﬁ CONSORCIO EDUCATIVO 2024
14111/,
CONSORCIO e
EDUCATIVO 2024

Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024

ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN
Objeto: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA" L TUALIDNA STELLA GARAN, NEDA
Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS,
Objeto: DISEROS, CONSTRUGCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES R.LLAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

DATOS GENERALES
Nombre de ta institucion |E RAFAEL NUNEZ No. de alumnos 30
Sede ESC RURAL MIXTA EL HUESO lornada MANANA
Direccion / Corregimiento CGTO SANTA LUCIA Zona Suelo Rural
Mombre de director / profesor PEREZ GUZMAN FATIMA CONCEPCION Contacto 7820746
Coordenadas geograficas 8°19'38.36"N  76°0°25.60"0
INFORMACION DE LA VISITA

[Condiciones de acceso
(especificar si hay dificultad para

MAL ESTADO, LA ViA PRESENTA DIFICULTAD PARAINGRESO DE MATERIALES.

lingreso de materiales)
ESTADO
MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD T AEGULAR TS OBSERVACIONES

AULAS 2 X 1 CONSTRUCCION EN TABLAS Y CUBIERTA DE ZINC
BATERIAS SANITARIAS 1 X REQUIERE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO ¥ INADECUADO

CIRCULACIONES X REQUIERE MANTENIMIENTO

COCINA 0 NO CUENTA CON ESTA ZONA

COMEDOR 0 NO CUENTA CON ESTA ZONA

ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTA ZONA

ZONAS RECREQ-DEPORTIVA 0 NO CUENTA CON ESTA ZONA
szms COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTA ZONA

REQUERIMIENTOS f NECESIDADES

2BULAS EN MAL ESTADO.

1BERRAMIENTO PERIMETRAL INADECUADOQ.

3MFRAESTRUCTURA ELECTRICA INADECUADA.
4 BATERIA SANITARIA EM MAL ESTADO.

5 BIRCULACIONES EN MAL ESTADG.

|6 MEIQRAS LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA

6%




ESTADO ESTRUCTURA DE AULA

ESTADO ESTRUCTURA DE AULA

ESTADO ZONAS DE CIRCULACION

ESTADO ZONA DE CIRCULACION
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ESTADO ESTRUCTURA DE MUROS AULAS
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ESTADO CARPINTERIA METALICA

ESTADO ESTRUCTURA DE CUBIERTA
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ESTADO PERFILERIA METALICA

ESTADO PISOS
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ESTADO BATERIA SANITARIA

ESTADO PISOS ACCESO A AULA
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MANTENIMIENTO DE

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUNEZ-SEDE EL HUESQ

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y

INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

GENERALIDADES

tisf di infraestructul i

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar, Se realiza el
presente diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacion en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

Se constaté que la infraestructura en general de la institucion se encuentra con
problemas derivados del mal estado estructural de varias de sus aulas, lo que
compromete tanto |a seguridad como el bienestar de los estudiantes y docentes.
oEhs muros prasentan grietas visibles.

ks cubiertas tienen filtraciones de agua.

* El sistema eléctrico presenta deficiencias que afectan la iluminacidn y |
ventilacion natural,

Lo que dificulta el adecuado desarrollo de las actividades académicas. Estos
problemas no solo afectan la funcionalidad de las aulas, sino que también generan|
condiciones de riesgo para la integridad fisica de los usuarios,

* Cables deteriorados y expuesto a intemperie e inadecuada distribucion d
conexiones eléctricas.

»Eos muros y pisos estan deteriorados por la humedad y el desgasta.

« E| sistema hidrdulico y sanitario no cumple con los requisitos establecidos por
NTC 1500, lo que genera frecuentes fallas en el suministro y evacuacion de agua.

significativo.

» desniveles en el terreno grietas y fracturas en las superficies de los pasillos
laccesos dificultando el transito peatonal.

« gl servicio de energla es inestable, esto puede ser ocasionado por la posibl
obsolescencia de las redes y ausencia de mantenimiento periddico, asi como la
rfalta de cumplimiento con la normativa vigente RETIE en las diferentes|
instalaciones eléctricas.

+ Acueducto: El corregimiento no cuenta con sistema de acueducto ni redes d
distribucién, actualmente, dentro de su abastecimiento se evidencia captacion en
algunos pozos, carro tanques y recoleccion de aguas lluvia para sus necesidades|
bésicas,

* Alcantarillado: La institucidn no cuenta con servicio de alcantarillado
implementa pozo séptico artesanal como solucion al manejo y disposicion final de
las aguas residuales.

» Gas: En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de g
natural, por tanto, dentro de la institucidon educativa no se cuenta con el mismo y

institucion educativa, teniendo en cuenta los
pardmetros establecidos en la NSR 10 y la
NTC 4595 - (8.4.1).

= Mantenimiento correctivo de circulacioned
rehabilitacion de las dreas de circulacion
mediante el reemplazo de los pisos
deteriprados, garantizando su funcionalidad y|
sepuridad. Este proceso se llevara a cabo de
acuerdo con los lineamientos de la NTC 4595.
» Reparar y reforzar las fallas estructurales d
las edificaciones. (fracturas, perdida de
recubrimiento ¢ exposicion del acero,
pandeo, compresién, hundimientos)

* Mantenimiento general de infraestructur
En cuanto a los muros, pisos y techos, se debe

» Las circulaciones internas de la institucion educativa presentan un deteriofrealizar un proceso de mantenimiento para

corregir los dafios estructurales, como fisuras)
y humedades, utilizando materiales de calidad
que garanticen la durabilidad y resistencia al
paso del tiempo, segin lo estipulado por la|
MNorma Téenica Colombiana NTC 4585,

« Construir el cerramiento perimetral de fUna infraestuctura fisica reformadal

que binde funcionalidad de cada
espacio y seguridad en el libre
desarrollo a la comunidad estudiantil,)
que cada disefio y rerforma sea a
consideracion de |a norma NSR 10, ley
388 de 1997, entre otras.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

+ La Institucién cuenta con cuenta con un total de 30 estudiantes, distribuidos en
jornada, |a cual se desarrolla en la mafiana, Con la capacidad de 2 aulas en mal
estado, construidas en tabla y cubierta de zinc.

Existen aulas en mal estado, las cubiertas de las aulas tienen filtraciones de agua )|
el sistema eléctrico presenta deficiencias que afectan la iluminacion y la ventilacidn|
natural, lo que dificulta el adecuado desarrollo de las actividades académicas, Estos|
problemas no solo afectan la funcionalidad de las aulas, sino que también generan,
condiciones de riesgo para la integridad fisica de los usuarios, La intervencidn es
urgente para garantizar espacios adecuados y seguros para la ensefianza,
sBarpinteria metalica en estado de Oxidacidn como son ventaneras, y puertas

+ En materia de baterfas sanitarias de la institucidn educativa presenta una serie d
deficiencias tanto en su infraestructura como en su funcionamiento. Los muros y
pisos estdn deteriorados por la humedad y el desgaste, lo que compromete [a)
higiene y la seguridad de los usuarios. Ademas, el sistema hidrdulico y sanitario no|
cumple con los requisitos establecidos por la NTC 1500, lo que genera frecuentes
fallas en el suministro y evacuacion de agua. Esta situacion pone en riesgo la salud
de los estudiantes y personal educativo, ya que no se garantiza un entorno
adecuado para la higiene personal, lo que aumenta el riesgo de enfermedades.

s la sede no cuenta con espacios complementarios como lo son: Zor

£ 1 A i THIE i A 1

Administrativa, Zona recreo, Zonas complementarias que abarque todas iai

con los requisitos establecidos en la NTC
4595, que regula el disefio fisico-espacial de
las instalaciones escolares, asegurando que
las nuevas construcciones cuenten con las
condiciones éptimas en términos de drea,
ventilacion, iluminacién y  accesibilidad.
Ademis, la Ley 400 de 1997 debe ser aplicada
para garantizar que fa nueva construccidn sea
resistente a fuerzas sismicas, cumpliendo con
los estdndares de seguridad estructural
exigidos por la NSR-10 para edificaciones en
zonas de amenaza sismica.

+ Suministro e instalacion de carpinteri
metdlica en mal estado (como puertas,
ventanas, persianas de la institucion)

* Mantenimiento general correctivo d
baterias sanitarias: Adecuar la infraestructura
general, mediante el mantenimiento
correctivo de la estructura, sustitucidn de red
hidréulica, sanitaria y su respectivo cambio de

+ Construccién de nuevas aulas, cumpliend{Proyecciones

de dnica
implementada con la suficiente
capacidad para ampliar cobertura
libres de hacinamiento, teniendo en
cuenta la localizacién de la institucion
que demanda mayor capacidad de
estudiantes. Un sistema sanitario
funcional y libre de ser focos de
linfeccion, con wuna infraestructura
mejorada y equipos sanitarios con
mayor calidad de uso.

jornada;

aparatas, griferias y accesorios donde hubiere
L ral H H TR O L i (s
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3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

En el andlisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta la NSR -10, en
parte de su estructura actual presenta las siguientes fallas: grietas, fracturas.

» Cerramiento perimetral inadecuado: El cerramiento perimetral de la institucicy
estd construido de manera artesanal con alambre de pias y postes de maderaj
comprometiendo la seguridad perimetral de la institucion. Esta situacion genera un
riesgo tanto para la integridad fisica de los estudiantes y el personal educativo,
como para la seguridad de los bienes y recursos de la institucion.

« Infraestructura eléctrica inadecuada: Dentro de la inspeccion realizada en la visit
se evidencia cables deteriorados y expuesto a intemperie e inadecuada
distribucién de conexiones eléctricas, los cuales generan inestabilidad en la
potencia, cortocircuitos y dafios en equipos eléctricos, lo cual representa un riesgo)
de seguridad para estudiantes y profesores.

Circulaciones en mal estado: Este deterioro no solo afecta la estética de las
Instalaciones, sino que también representa un riesgo potencial para la seguridad de
0o £ Qlanie oL De o1 (g Que id e o =18~ Haligiig 2
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|perimetral: construccidn de un cerramiento)
perimetral, que cumpla con los requisitos|
establecidos en la normativa vigente, en
particular, con los lineamientos de la Ley 400
de 1997 para garantizar la seguridad
estructural, y la Ley 388 de 1997 para
asegurar que el cerramiento no interfiera con|
las directrices de ordenamiento)
terntorial.e
expuestos en las redes eléctricas, utilizando
canaletas o protecciones aislantes adecuados,
conforme a la Norma Técnica Colombiana
NTC 2050 para garantizar seguridad vy
funcionamiento éptimo.

* Reparar las dreas de circulacion que s

Reemplazar o aislar los cabld

Disefio y construccidn de cerramient]institucién educativa con estructuras

Ireforzadas segin la NSR 10,
tintervenidas bajo el marco PNGRD que
garanticen el bienestar y proteccién de
la comunidad estudiantil,

& = - e =i =l enig g
« Instalar rampas y mejorar el entorno a travé

Ley 388 1997, Ley 1618 2013, La infraestructura fisica de esta institucién educativa

para personas con movilidad reducida yfo discapacitados, y adicional a eso la
circulacion peatonal estd gravemente agrietada,

» Presenta escasas rutas de acceso con dificultad considerable en época de verano
dificil acceso en épocas de lluvia tanto para profesores como para estudiantes.

e Las circulaciones internas de la institucion educativa presentan un deteriof
significativo, evidenciado en la pérdida de la integridad de los pavimentos,
desniveles en el terreno grietas y fracturas en las superficies de los pasillos |
accesos dificultando el transito peatonal,

de otros elementos para facilitar la

no cumple con estas normativas puesto que no cuenta con una facll accesibilidad|accesibilidad fisica y que permita a personas|

con movilidad reducida poder desplazarse
con mayor facilidad,

* Reparar las dreas de circulacién que s
encuentran agrietadas, teniendo en cuenta la
NTC 4595 y verificando el cumplimiento de la
WNTC 6047 y la NTC 6304,

Espacios adecuados y con entornos
aptos que permitan el libre y seguro|
desplazamientc de personas con
Imovilidad  reducida. Circulaciones
libres y protegidas de inundaciones y|
los cambios de clima.

|5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

Cada intervencidén propuesta se ha disefiado

Fa infraestructura fisica de la institucién educativa cuenta con una ventilacién e
iluminacién natural suficiente que conlleve a un ahorro energético, . Debido a la
intermitencia del servicio de acueducto la institucion posee un sistema de
recoleccién de aguas lluvias a través de la recoleccidn aguas residuales se gestiona,
mediante pozos sépticos, lo que no es adecuado para el uso frecuente en una
institucién educativa. Ademds, disfruta de una arborizacion suficiente que|
contribuye a disminuir y a mitigar su impacto en el ambiente, y la adaptacidn al
cambio climatico, creando espacios recreativos y de esparcimiento. Existen
espacios dentro de la institucién que hoy dia son utilizados para tirar basuras y|
dotaciones materiales en estado de descomposicion

teniendo en cuenta los 11 objetivos de la ODS|
con el fin de garantizar un ahorro energéticoy
una reduccion en el impacto medioambiental
y climatico.

Cada intervencion propuesta se ha
ldisefiado teniendo en cuenta los 11
|objetivos de la ODS con el fin de
garantizar un ahorro energético y una|
reduccion en el impacto|
medioambiental y climatico.

6. GESTION PREDIAL

Se garantiza |a total legalidad de los procesos

|E1 predio donde se encuentra actualmente la institucién Educativa se encuentral
registrado a nombre del municipio de Monteria, registrado ante laf
superintendencia de notariado y registro bajo la matricula inmobiliaria N°140-
108734 y referencia catastral N SIN INFORMACION.

de titularidad y licencias urbanisticas que se
requieran en cada intervencion.

constructivamente, con su respectiva
titularidad.

Nuevos predios escolares legalizados|

7. DOTACIONES ESCOLARES

Dotaciones de almacenamiento, que

|La institucidn educativa en términos generales de dotaciones en relacién al
mohiliario se encuentran en deficiente estado. En relacién elementos bdsicos de
funcionamiento que son necesarios para realizar actividades diarias de la
institucidn se enc en estado regular, puesto que falta completar un sistema
de recoleccion de residuos aprovechables y no aprovechables, asi coma también
los equipos y dotaciones necesarias en las areas de las aulas a construir o que no
solo necesita una reforma arguitectdnica y estructural, sino también suministro de
las dotaciones necesarias para su funclonamiento.

contemplen todas las necesidades requeridas
en las aulas de clase (Sillas, escritorio para
docente )

Instituciones educativas dotadas para
formacion de estudiantes integrales,
aportando calidad de vida a
Mmismos.

los
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IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

e e e

stado estructura de aulas

Imagen 2-Estado estructura de aulas

Imagen 4-Estado zona circulacion

Imagen 6-Estado zona de circulacion
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| Imagen 13-Estadlo pisos | Imagen 14-Estado zona aula escalar
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Imagen 15-Estado bateria sanitaria

Imagen 16-Estado piso acceso aula
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| DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO |
1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION
|Nombre: 223001006192 - IE RAFAEL NUNEZ
iSede: 223001003401 - ESC RURAL MIXTA EL HUESO
[Rural X | Urbana_ | |
2. USO EDUCATIVO
Numero de i
lornadas
3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO
Bueno
Regular
[Malo
No se cuenta con el X
servicio
4. CALIDAD DE AGUA POTABLE
Bueno
Regular
Malo
Mo se cuenta con el ¥
servicio
5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS
Lavamanos 0 Estado: Bueno Regular Malo
inodoras 2 Estado: | Bueno Regular Malo | X
Orinales 0 Estado: Bueno Regular Malo
T . 1 Estado: Bueno Regular Malo | X
almacenamiento
CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANCS, CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES DE
Observaciones: ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, AJUSTES EN CIRCULACIONES, ENCHAPES, ILUMINACION, VENTILACION, CUBIERTAS,
MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los sigulente:
5.3, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS

5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minime de aparatos hidrosanitarios requeridos

Inodol avamano
Mo, Descipcidn l " = . - manas Bafieras/Duchas Bebedero Otros
Masculino| Femenino | Masculine | Femenino
Instituciones
3 : 1cada 50| 1cadaS0 - 1 cada 100 1 poseta de servicio - -
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomard esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en la tabla 8 (la expresidn “juego de sanitarios” hace
referencio a un sanitario o un orinal mds un lavamanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/IUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NIRA(O)S 3.6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo Sl NO|
Los bafios cuentan con acceso adecuado Sl X NO

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los sigulente:

5.3.4, Sefalizacion

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2, Las sefiales dehen
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacién sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones: NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES YSE CONSIDERA REGULAR EL ACCESQ Y LA UBICACION DE LOS BANOS




7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcién Condicion Observaciones
| Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presidn,
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. M B CHENTACON & SEAnciD
Almacenamiento  |Estado de tangues de almacenamiento, limpieza, M CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN
de Agua ubicacion. MALAS CONDICIONES
PlstaneA de Uit de basias, masenal orvsion, S M LA TUBERIA SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES
Distribucién corrosidn.
Evacuacion de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas
Aguas Residuales g gras, peodiis, Skne M NO CUENTA CON ESTE SERVICIO
Red de thcaind Existencia y estado de bocas de incendio, N/A ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE
i i mangueras, presién de agua, RED CONTRA INCENDIO
i NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES YSE
| i ili 1ant imi ki o)
s A kit “ M CONSIDERA REGULAR EL ACCESO Y LA UBICACION
R, . . DE LOS BAROS
Condiciones de Funcionamienta de inodoros, lavamanos, R CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS,
ISanitnrlos duchas, dispensadores, estado general CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS
B Bueno
R Regular
™M Mala
N/A No Aplica

B. REGISTRO FOTOGRAFICO

SANITARIOS EXISTENTES

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

ELABORADO POR:

A

NOMBRE:
C.CNo.
M.P. No.

" " BARLEY BANDA NIETTH
1073816829
22202-309411COR
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
Dia / Mes | Afio
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
14/11/2024
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024
Contrato Obra No, LP-SIM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024

QObjeto:

ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIE!
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIC DE MONTERIA”

NTO DE INFRAESTRUCTURA FisicAEN

R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

Contrato interventor No. CMA-SIM-D31-2024

Contratista:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS,

Objeto: DISERIOS, CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A FISICA EN INSTITUCIONES R.L LAUREANG JOSE MENDOZA PEINADO
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Mornbre de la institucion IE RAFAEL MUNEZ Mo, de alumnos 30
Sede ESC RURAL MIXTA EL HUESO Jornada MARIANA
Direccion / Corregimiento CGTO SANTA LUCIA Zona Suelo Rural
Mombre de directar / profesar PEREZ GUZMAN FATIMA CONCEPCION Cortacto 7820746

Coordenadas geograticas 8719°38.36"N T6°0°'25.60'0

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)

Grupos y subgrupos de ocupacion (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
EEI%&CIOH INSTITUCIONAL |Titulo K.2.6
Grupos y sub s de ocupacion| -3 Tabla K.2.1-1
Subgrupo de ion Ensﬂn ol 50 edL i (F3) Colegios Tabla K.2.6-3
Indice de ocupacién (salones) (Area neE fepiso en me!_r:o.! 5 el a8 Krdlon astisn:0.00
ot por ocupante)
Indices de ancho de salida por persona corredores, puertas y
' 3 3 .
e de salida (Anchure por pe . mm). 4 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: 38 m
e ancho de salida por persona esc S (Anc par persona, mm) 15 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: 45 m
Nimero minimo de salidas requeridas | __|Tabla K.3.4-1
Distancia en metros de recorrido hasta la salida (m) Tabla K.3.6-1 Lc':'em oon sistema de No
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Elementos o zonas afectad Patologi Grado de Descripcion Recomendacién
Severidad
Concreto Reforzado: Limpieza de grietas y sellado con resina epéxica o
Grietas que atraviesan el matecal sin mortero flexible de mayor resistencia para asegurar estabilidad. Reforzar el
i separacion significativa, indicando acabado con una capa de pintura impermeabilizants,
Muros.internos Cxlatt Moderada | imientos menores, Requieren Acero Estructural Verificar la integridad de las uniones afectadas
monitoreo y sellado para evitar su avance. |(soldadura o pemaos). Sihay uniones comprometidas. realizar reparaciones
con soldadura y aplicar un recubrimianto anticorrosivo.
Concreto Reforzado: Limpieza y reparacion con morero de reparacion de
Pasillos Desprendimiento Moderada :ﬁo m&ﬁlx:rn::mﬁr:;ﬁr " |alis scherencis, Aplicar protscoion imparmeabiizante.
PEDRTACISN AT BVIAT 18, CONTOSIN, Acero Estructural Limpieza exhaustiva del drea y aplicacion de un
epe i recubrimiento anticorrosiva.
Concreto Reforzado: Limpieza de grietas y sellado con resina epdxica o
Grietas que atraviesan el material sin mortero flexible de mayor resistencia para asegurar estabilidad, Reforzar el
separacién significativa, indicando acabado con una capa de pintura impermeabilizante,
Pasillos Grielas Moderada |- C imientos menores, Requieren Acero Estructural Verificar la integridad de las uniones afectadas
monitoreo y sellado para evitar su avance. |(soldadura o pemos). Si hay uniones comprometidas, realizar reparaciones
con soldadura y apicar un recubrimiento anticomosivo.
y Lo Concreto Reforzado Identificar y sellar la fuente de filtracién, Reparar
Firmojones; que. afctar, el megerial y juntas y aplicar una mambrana impermeabilizante en la superficie expuesta,
Humedad y puaden degradario con el tempo. Es o 2
General filtraciones Moderada | oitante sellar las zonas alectadas Acarg ¥al; Inap s ura yf reforzar con pintura
TRt ) ¥ anticorrosiva en las areas donde la humedad esté afectando, Verificar
i e unicnes para prevenir la cormosion acelerada,







16991

%q&g\




16492

JOHN ON PEREZ GARZON
C.C. No. 98.76.371 de Medellin
M.P. No. 05202-253190 ANT
ESTRUCTURAL

CONSORCIO EDUCATIVO 2024




PN
mﬁ mn
|
JENcENC

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

5. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES ELECTRICAS




B 16493
e

B
CONSORCI
EDUCATIVO 2024

INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
ILUMINACION EN LA IE RAFAEL NUNEZ MIXTA EL HUESO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA,
CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

ELABORADO POR:
JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL BL20595772

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NOVIEMBRE 2024

Paginalde9

5oE%




CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

ASUNTO:
Revision, inspeccion y diagnéstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion
en la IE RAFAEL NUNEZ MIXTA EL HUESO del municipio de Monteria, Cérdoba.

INTRODUCCION

Una infraestructura en buen estado no solo brinda mejores condiciones de aprendizaje,
sino que también permite que nifios y jévenes de comunidades remotas accedan al
sistema educativo; ademds incentiva la permanencia de los estudiantes y la participacion
del cuerpo docente.

El sistema eléctrico y de iluminaciéon es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y cémodo para
los estudiantes y el personal docente.

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es
un problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacion al limitar el acceso a la
tecnologia y reducir la calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hara un diagndstico donde se evalian los tableros de
distribucion, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilaciéon y tomacorrientes
de la institucién; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC
2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucion y
de iluminacidn, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucion educativa.

OBIETIVO GENERAL

Realizar la revision, diagnostico e inspeccién técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminaciéon en la IE RAFAEL NUNEZ MIXTA EL HUESO del municipio de Monteria,
Cordoba.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la
energia eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones
de servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo
dispuesto por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de
tecnologia LED.
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e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucion
educativa, conforme al planeacién y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

e Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucion.

e Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizé visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagnéstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion de la institucion educativa y
determinar el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos del sistema
(Tableros de distribucidn, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccion, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las areas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexémetro, dron, cdmara fotogréfica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE RAFAEL NUNEZ MIXTA EL HUESO EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucion La institucidn educativa se encuentra localizada en el corregimiento Nueva
Lucia perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccion realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevd a cabo una verificacién
exhaustiva del sistema eléctrico y de iluminacién del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO
2.1. Generalidades

e Tableros de distribucién: Se encontré tablero de distribucién o caja de circuitos
con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con
los sistemas de proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos
circuitos de alimentacidn presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi
mismo, en posicién inadecuada para su manipulacién.

e Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y
algunos cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres
minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos
estdn mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacién y toma corrientes a la
vez.
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ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS “ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucion educativa.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTO

Sl g b L

i

1.- x

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS
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e Luminarias: Sistemas de iluminacion, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente
registro fotografico se evidencia el estado de las luminarias.
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LUMINARIA PLAFON

LUMINARIA PLAFON

e Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que

ocasiona un riego para la poblacion estudiantil y docente.

ESTADO DE VENTILADORES

e Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccion de polo a tierra, lo que
genera riesgos.

e Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccion que se
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requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucion educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:
Cada saldn carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacion: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacién: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.2. Area administrativa:

e lluminacion: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucién desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.3. Baios:

e |luminacidn: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacidn del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucién:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos vy
diferenciales.

o Redistribuir circuitos eléctricos segln cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segun carga:
= lluminacién: AWG #10,12 y 14
= Tomacorrientes: AWG #12.
= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12

= Acometidas de acuerdo con la carga por tableros
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3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de proteccién contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10
ohmios.

3.2. Actualizacion de lluminacion y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén

o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI = 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por saldn, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacién sistema de apantallamiento para proteger a la institucion
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacién.

o Se proyecta una alternativa de solucion que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen
parte del sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto
funcionamiento.
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