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ESTUDIOS DE MERCADO  
PROCESO 22-2026 

RÉGIMEN ESPECIAL 

 
“REALIZAR ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS INCLUYENTES Y DIVERSOS DE LAS 
AULAS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA JOSEFA CANELONES, 
EN CONCORDANCIA CON LA DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL 

MINISTERIO DE EDCUACIÓN NACIONA ” 
 
 

La Institución Educativa Distrital MARÍA JOSEFA CANELONES, está interesada en obtener ofertas para 
seleccionar en igualdad de oportunidades, a los proponentes que ofrezcan las mejores condiciones para 
REALIZAR ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
AMBIENTES PEDAGÓGICOS INCLUYENTES Y DIVERSOS DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA JOSEFA CANELONES, EN CONCORDANCIA CON LA DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL MINISTERIO DE EDCUACIÓN NACIONAL. Esto, por el tiempo 
estipulado o hasta agotar los recursos del contrato, que será tipo bolsa.  
Para tal fin, la Institución Educativa, los invita a presentar ofertas en los términos descritos en el presente 
documento.  
Para el desarrollo de la presente contratación, los proponentes podrán comunicarse con el Colegio e informarse 
de todos los aspectos relacionados con ella o solicitar aclaraciones al buzón de correo electrónico: 
ganarvaez@educacionbogota.edu.co, o en la sede de la Institución en la Calle 16D # 75 – 39. 
 
 

1. Objeto a Contratar 
 
REALIZAR ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
AMBIENTES PEDAGÓGICOS INCLUYENTES Y DIVERSOS DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA JOSEFA CANELONES, EN CONCORDANCIA CON LA DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL MINISTERIO DE EDCUACIÓN NACIONAL 
 

2. Especificaciones Técnicas 
 
Las especificaciones técnicas de los productos y servicios se detallan en cada uno de los ítems solicitados, sobre 
los cuales se pueden solicitar características especiales que definan la descripción esencial, así como los aspectos 
técnicos y normativos. La especificación técnica permite verificar que los bienes y/o servicios ofrecidos satisfacen 
las necesidades de la Institución.  
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Es necesario Revisar el documento PRECIOS DE REFERENCIA, que comprende los ítems que el colegio sugiere, 
para ser enmarcados en este contrato, pero que corresponde a una extracción particular  del listado general del 
listado de la SED.  Estos documentos forman parte integral del presente proceso. 
 

3. Objetivo del estudio 
 

3.1. El presente estudio de costos tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del 
mercado.  

3.2. Conocer las características fundamentales de las empresas que conforman el segmento del mercado 
que cuenta con la capacidad de suplir la presente necesidad de contratación por parte del FSE.  

3.3. Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de 
selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva.  

3.4. Establecer los precios promedio del mercado y el presupuesto del servicio a contratar, tomando como 
referencia el análisis efectuado de los precios suministrados por parte de los oferentes. Lo anterior en aras de 
que el FSE del COLEGIO MARÍA JOSEFA CANELONES obtenga la mejor oferta económica y seleccione el 
contratista idóneo para suplir las necesidades del FSE, mitigando el riesgo de incumplimiento por parte del 
contratista seleccionado. 

3.5 Establecer una lista de precios de referencia, que sirva para futuras contrataciones con el mismo objeto 
y a su vez permita llevar el presente proceso a través de un contrato tipo bolsa. 

 
4. Análisis Histórico de la Situación Actual. 

 
Se revisó la base de datos de contratación del FSE, del año 2025 sobre contrataciones anteriores para este 
objeto, así como contrataciones similares en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP, 
publicada por otros colegios, que nos permitan definir parámetros claves para la estructuración del proceso 
contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de escoger 
la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato. 
 
5. Clasificación por Actividad Económica 

 
 

Código Actividad Descripción Actividad Económica 
 

76101502 
 

 
Servicios de Mantenimiento y 
Reparación 
 

 
  
5.1. Análisis de costos 
  
5.1.1. Estudio de Costos  

 
Se reviso el listado de precios de referencia de la SED, lo que nos permitió encontrar el presupuesto que 
manejará el presente proceso. Además de tener en cuenta el memorando y documentos complementarios de 
la Resolución 021033 de 2026 

mailto:col.maria.j.canelones@educacionbogota.edu.co


COLEGIO MARÍA JOSEFA CANELONES 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

Resolución de reconocimiento oficial  062 del 29 de diciembre de 2023 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Dirección Sede C – Primera Infancia Calle 16D # 75 – 39  
Correo: col.maria.j.canelones@educacionbogota.edu.co     
Nota supresión de sellos. Decreto 2150/95 

        
       El resultado arrojado en el estudio de mercado es el siguiente: 

 
PROMEDIO $26.641.753 

 
  

  
5.1.2. Precios promedio del mercado 

 
Se hace necesario revisar el Anexo: Precios Unitarios de Referencia, para validar el estudio de costos del 
presente proceso. Se hizo estricta revisión y cálculo aproximado de las necesidades del colegio, de acuerdo 
con la vigencia 2026, expresamente para Primera Infancia. 

 
 

6. Tipificación, Estimación y Asignación de Riesgos Previsibles 
  
El artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 define el riesgo como ''un evento que puede generar efectos 
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un 
contrato'', a su vez, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. ''Evaluación del riesgo'', prescribe que ''la entidad estatal debe evaluar 
el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con 
los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente''. El Colegio ha realizado el análisis 
para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo (artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015). 
 

7. Observaciones 
 
Dado lo anterior se define que el Colegio adjudicará el contrato al proponente cuya propuesta presente la mayor 
puntuación acorde con las condiciones estipuladas como factores de selección de modo tal que se logre llevar a 
cabo la selección de la oferta más conveniente para la institución, siempre y cuando cumpla con la totalidad de 
las condiciones exigidas y los requisitos habilitantes.  
 
Atendiendo el valor asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial: VEINTISEIS 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS incluido 
IVA. ($26.641.753) 
 

7.1 Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado  
 
7.1.1. Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en 
el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán 
introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el Colegio no 
tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.  
 
7.1.2. De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podrá haber 
incrementos o modificaciones al valor pactado, pues el proponente debe prever y así mismo asumir todos 
los riesgos inherentes a la contratación, incluido el aumento o mejoramiento de precios en el mercado.  
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7.1.3. El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales 
y riesgos de abastecimientos, que tiene implícita la actividad contratada, ya que estos serán 
responsabilidad del contratista.  
 
7.2. Calificación específica de riesgos asociada al proceso 
 
El Colegio María Josefa Canelones evalúa cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto 
de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. 
Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de 
probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se 
deban efectuar.  
 
7.3. Monitoreo para mitigación los riesgos  
 
La Institución Educativa Distrital María Josefa Canelones configurará herramientas adecuadas de 
seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, se pactan cláusulas excepcionales y se estipula 
que en la forma de pago del contrato se prevé un esquema adecuado de verificación de cumplimiento. La 
Institución realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las 
circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento 
serán revisadas constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las 
circunstancias. 

 
 
 
 
 

 

 

PAOLA DIMATÉ GUTIERREZ 
Rectora 

 
 
 

 

GINA ALEJANDRA NARVÁEZ 
Pagadora 
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