Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9915860
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(7/09/2026 6:35:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4151.010.26.1.1312-2026
Objeto del contrato	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE CICLOCARRILES EXISTENTES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	105 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/07/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CALI

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ICOVIAS S.A.S.

Número de documento 830128149

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIEROS CIVILES EN TRAFICO TRANSPORTE Y VIAS S.A.S	DAVIVIENDA	Ahorros	004300120153

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO* ***Fecha de aprobación:*** *15/09/2026 3:08:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DANIEL MONTOYA OSSA* ***Fecha de aprobación:*** *15/09/2026 3:42:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso de Contratación	4151.010.32.1.0713-2026
Título de la oferta	ICOVIAS-CICLOCALI
Cuantía del contrato	10.036.637.259 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas de tiempo transcurrido *(15/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas de tiempo transcurrido *(15/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	1/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/01/2032 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	400

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(8/09/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20636733	Seriedad de la oferta	-	1.081.891.574,00 COP	-	16/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9915860
Proveedor INGENIEROS CIVILES EN TRAFICO TRANSPORTE Y VIAS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CDP 3600012608 - CONSTRUCCION CICLO INFRAESTRUCTURA Y MTTO.pdf firmado.pdf	CDP 3600012608 - CONSTRUCCION CICLO INFRAESTRUCTURA Y MTTO.pdf firmado.pdf	Descargar	Detalle
☐	4. ESTUDIOS PREVIOS CICLOINFRAESTRUCTURA.pdf	4. ESTUDIOS PREVIOS CICLOINFRAESTRUCTURA.pdf	Descargar	Detalle
☐	3. ANALISIS DEL SECTOR CICLOINFRAESTRUCTURA.pdf	3. ANALISIS DEL SECTOR CICLOINFRAESTRUCTURA.pdf	Descargar	Detalle
☐	7. CCE-EICP-GI-01 Documento base Licitacion Obra Publica - CICLOINFRAESTRUCTURA.pdf	7. CCE-EICP-GI-01 Documento base Licitacion Obra Publica - CICLOINFRAESTRUCTURA.pdf	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION 171 LICITACION PUBLICA 0713-2026.pdf	RESOLUCION 171 LICITACION PUBLICA 0713-2026.pdf	Descargar	Detalle
☐	6. CCE-EICP-IDI-01 Anexo1 AnexoTecnico Licitacion de Obra.pdf	6. CCE-EICP-IDI-01 Anexo1 AnexoTecnico Licitacion de Obra.pdf	Descargar	Detalle
☐	Resolucion de Adjudicacion LP 713 (1).pdf	Resolucion de Adjudicacion LP 713 (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificacion Bancaria ICOVIAS 15-09-2026.pdf	Certificacion Bancaria ICOVIAS 15-09-2026.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUT SEP ICOVIAS.pdf	RUT SEP ICOVIAS.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA 2 N # 10 - 70 PISO 12 TORRE ALCALDIA
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección AVENIDA 2 N # 10 - 70 PISO 12 TORRE ALCALDIA
Código postal 76001

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA 2 N # 10 - 70 PISO 12 TORRE ALCALDIA	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9915860

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							10.818.915.735,00	10.036.637.259,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE CICLOCARRILES EXISTENTES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI	1,00	UN	10.818.915.735,00	10.036.637.259,00	10.818.915.735,00	10.036.637.259,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 3600012608 - CONSTRUCCION CICLO INFRAESTRUCTURA Y MTTO.pdf firmado.pdf	CDP 3600012608 - CONSTRUCCION CICLO INFRAESTRUCTURA Y MTTO.pdf firmado.pdf	(detalle)
6. CCE-EICP-IDI-01 Anexo1 AnexoTecnico Licitacion de Obra.pdf	6. CCE-EICP-IDI-01 Anexo1 AnexoTecnico Licitacion de Obra.pdf	(detalle)
26. CCE-EICP-FM-14 Formulario Presupuesto Oficial CICLOINFRAESTRUCTURA-DEFINITIVO-ICOVIAS.xlsx	26. CCE-EICP-FM-14 Formulario Presupuesto Oficial CICLOINFRAESTRUCTURA-DEFINITIVO-ICOVIAS.xlsx	(detalle)
Minuta Contrato Licitacion Publica - CICLOINFRAESTRUCTURA.pdf	Minuta Contrato Licitacion Publica - CICLOINFRAESTRUCTURA.pdf	(detalle)
RUT SEP ICOVIAS.pdf	RUT SEP ICOVIAS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DANIEL MONTOYA OSS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94507017	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Guardar y

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DANIEL MONTOYA OSSA	15/09/2026 3:42:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIEL MONTOYA OSSA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	1.600.421.755
Recursos de Crédito	☑ Sí ☐ No *	8.436.215.504
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		10.036.637.259

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024760010333	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3600012608	CDP	No se ha iniciado		10.036.637.259 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -