Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9831694
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido *(19/08/2026 6:37:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SBV-SA-OP-208-2026
Objeto del contrato	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS CLIMÁTICOS EN EL DEPARTAMENTO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTALES DEFINIDAS POR LA ENTIDAD, ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(14/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/03/2027 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DEL AMBIENTE

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BIHAO SAS

COLOMBIA, Zipaquirá
2,487,089,310 COP
Número de documento 900781798

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BIHAO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorros	03432687936

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Andres Sierra Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *31/08/2026 7:42:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA* ***Fecha de aprobación:*** *31/08/2026 8:30:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9831694_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	Secretaria de bienestar verde
Proceso de Contratación	SBV-SAMC-005-2026
Título de la oferta	BIHAOOFERTA SAMN
Cuantía del contrato	539.764.754 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(1/09/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(1/09/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(1/09/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2031 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(1/09/2026 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(31/08/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(2/09/2026 4:13:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20607023	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350.181.000,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.20605898	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	350.847.091,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	31/12/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9831694
Proveedor BIHAO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 26 No 51-53 Bogotá – Colombia piso 3 torre Beneficencia.
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 26 No 51-53 Bogotá – Colombia piso 3 torre Beneficencia.

Código postal		Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
	Latitud:			
	Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 26 No 51-53 Bogotá – Colombia piso 3 torre Beneficencia.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9831694

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	539.764.754,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	10151500	Esquejes de pasto vetiver a raiz desnuda mínimo 30 cm y material fresco y sin afectación fitosanitaria. **Mis observaciones:** Esquejes de pasto vetiver a raiz desnuda mínimo 30 cm y material fresco y sin afectación fitosanitaria.	1.400,00	UN		0,00	0,00	0,00
2	10161500	Chusquines de guadua mínimo 30 cm de altura, sin afección fitosanitaria, en óptimas condiciones de enraizamiento, crecimiento y desarrollo. **Mis observaciones:** Chusquines de guadua mínimo 30 cm de altura, sin afección fitosanitaria, en óptimas condiciones de enraizamiento, crecimiento y desarrollo.	50,00	UN		0,00	0,00	0,00
3	10171506	Humus solido lombricompost **Mis observaciones:** Humus solido lombricompost Apariencia: Polvo granular fino de color café oscuro a negro. Olor: Característico a tierra húmeda o bosque; sin olores desagradables. pH: Neutro (oscila entre 6.8 y 7.5), lo que permite su uso en cualquier tipo de suelo. Humedad: Idealmente entre el 30% y 40% para mantener la vida microbiana. Carga Microbiana: Aproximadamente 2 billones de microorganismos por gramo Macronutrientes (NPK): Comúnmente presenta una relación cercana a 4-2-3 (Nitrógeno, Fósforo, Potasio). Elementos secundarios: Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S). Micronutrientes: Hierro (Fe), Zinc (Zn), Manganeso (Mn), Boro (B) y Cobre (Cu). BULTOS DE 50 KL	6,00	UN		0,00	0,00	0,00
4	10171605	Fertilizante 15-15-15 de mezcla química ANÁLISIS QUÍMICO Nitrógeno Total (%N) 15.0 Nitrógeno Amoniacal (% N) 8.89 Nitrógeno Nítrico (%N) 6.11 Fósforo Asimilable (%P2O5) 15.0 Potasio Soluble (%K2O) 15.0 Humedad (%H2O) 2.0 máx. **Mis observaciones:** Fertilizante 15-15-15 de mezcla química ANÁLISIS QUÍMICO Nitrógeno Total (%N) 15.0 Nitrógeno Amoniacal (% N) 8.89 Nitrógeno Nítrico (%N) 6.11 Fósforo Asimilable (%P2O5) 15.0 Potasio Soluble (%K2O) 15.0 Humedad (%H2O) 2.0 máx. BULTOS DE 50 KL	1,00	UN		0,00	0,00	0,00
5	70151507	Jornal ahoyado, siembra de 50 chusquines de guadua y 1400 esquejes de pasto vetiver y aplicación de insumos (humus y fertilizante 1515-15), esto por hectárea a intervenir **Mis observaciones:** Jornal ahoyado, siembra de 50 chusquines de guadua y 1400 esquejes de pasto vetiver y aplicación de insumos (humus y fertilizante 1515-15), esto por hectárea a intervenir 10,5 JORNAL	10,50	UN		0,00	0,00	0,00
6	72141511	Excavaciones a manual y retiro de material rocoso, arenoso y arcilloso que se desprendió en las áreas afectadas por deslizamientos. **Mis observaciones:** Excavaciones a manual y retiro de material rocoso, arenoso y arcilloso que se desprendió en las áreas afectadas por deslizamientos.	0,09	M3		0,00	0,00	0,00
7	11121608	Guadua Rolliza Ø 9-13 cm (6 m) Tipo Estructural Diámetro Estándar: Con un promedio de 11 cm (rango de 9-13 cm), ideal para la mayoría de los diseños sismo-resistentes, permitiendo un manejo manual eficiente en obra. Resistencia Certificada: Calidad Estructural Obra Pro prioriza la densidad de la fibra y la edad de cosecha (madurez). Longitud Óptima: 6 metros de largo permiten cubrir luces amplias con desperdicio mínimo, facilitando cortes personalizados según la necesidad del constructor. Inmunización y Protección Industrial Tratamiento NTC 5301: Inmunizada por inmersión profunda en sales de boro (bio-ácido), eliminando el riesgo de ataques de insectos xilófagos como el gorgojo y las termitas. Garantía de 30 Años: **Mis observaciones:** Guadua Rolliza Ø 9-13 cm (6 m) Tipo Estructural Diámetro Estándar: Con un promedio de 11 cm (rango de 9-13 cm), ideal para la mayoría de los diseños sismo-resistentes, permitiendo un manejo manual eficiente en obra. Resistencia Certificada: Calidad Estructural Obra Pro prioriza la densidad de la fibra y la edad de cosecha (madurez). Longitud Óptima: 6 metros de largo permiten cubrir luces amplias con desperdicio mínimo, facilitando cortes personalizados según la necesidad del constructor. Inmunización y Protección Industrial Tratamiento NTC 5301: Inmunizada por inmersión profunda en sales de boro (bio-ácido), eliminando el riesgo de ataques de insectos xilófagos como el gorgojo y las termitas. Garantía de 30 Años:	3,00	UN		0,00	0,00	0,00
8	30264305	Alambre galvanizado calibre 14 Diámetro (mm): 2.11 Resistencia a la tracción: Kg-f min 140 - max 182 Kg/mm2 min 40- max 52 Capa de recubrimiento: 40 Adherencia: 1D **Mis observaciones:** Alambre galvanizado calibre 14 Diámetro (mm): 2.11 Resistencia a la tracción: Kg-f min 140 - max 182 Kg/mm2 min 40- max 52 Capa de recubrimiento: 40 Adherencia: 1D	0,50	KG		0,00	0,00	0,00
9	10151500	Esquejes de pasto vetiver a raiz desnuda mínimo 30 cm y material fresco y sin afectación fitosanitaria. **Mis observaciones:** Esquejes de pasto vetiver a raiz desnuda mínimo 30 cm y material fresco y sin afectación fitosanitaria.	6,00	UN		0,00	0,00	0,00
10	72141102	Llenado de los trinchos con material, arenoso y arcilloso, material excavado para hacer el terraceo **Mis observaciones:** Llenado de los trinchos con material, arenoso y arcilloso, material excavado para hacer el terraceo	0,30	M3		0,00	0,00	0,00
11	72101500	Mano de obra construcción trinchos (oficial o maestro **Mis observaciones:** Mano de obra	0,10	UN		0,00	0,00	0,00

12	72101500	construcción trinchos (oficial o maestro 0,10 JORNAL Mano de obra construcción trinchos (ayudante) **Mis observaciones:** Mano de obra construcción trinchos (ayudante) 0,20 JORNAL	0,20	UN	0,00	0,00	0,00
13	78101801	Transporte **Mis observaciones:** Transporte 1 GLOBAL	1,00	UN	539.764.754,00	0,00	539.764.754,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Minuta SBV-SA-OP-208-2026.pdf	Minuta SBV-SA-OP-208-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIEGO LEANDRO CARD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79797370	Guardar y notificar
Supervisor	Jeanie Valeria Cordoba	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1030651784	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Jeanie Valeria Cordoba Sanabria	1 día de tiempo transcurrido *(14/09/2026 2:44:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Arnold Elian Rodríguez
Ordenador del Gasto	DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA	1 día de tiempo transcurrido *(14/09/2026 2:44:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Arnold Elian Rodríguez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *

Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	539.764.754	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *		
	Total	539.764.754	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004250170	2026	Validado
☐	2024004250083	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7100079772	CDP	No se ha iniciado		539.764.754 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4600038120	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	539.764.754 COP	539.764.754 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	539.764.754 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	539.764.754 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-