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ANALISIS DEL SECTOR

Atendiendo a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, sobre el deber de las
entidades estatales de efectuar el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso
y en concordancia con el articulo 2.2.1.2.5.2 de la misma norma, el Municipio adoptara los lineamientos
establecidos en los manuales y guias disefiados e implementados por Colombia Compra Eficiente.

A. Aspectos generales

El analisis del sector cubre cuatro areas:

A. Aspectos generales.

B. Estudio de la oferta.

C. Estudio de la demanda.

D. Andlisis financiero del sector.

Los sectores econémicos en el pais son los siguientes:

SECTORES ECONOMICOS DEFINICION ACTIVIDADES DEL SECTOR

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la
naturaleza, sin ningun proceso de transformacion. Dentro de este sector se
encuentran la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. No se Agropecuario, cazay pesca
incluyen dentro de este sector a la mineria y a laextraceidn de petréleo, las
ctuales se consideran parte del sector industrial

SECTORPRIMARIO O
AGROPECUARIO

Comprende todas las actividades econdmicas de un pais relacionadas con la Sector Mineria
transformacidn industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o

mercancias, los cuales se utilizan cormo base para la fabricacion de nuevos

SECTOR SECUNDARIO O  |productos. Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de Sector Construccion

INDUSTRIAL transformacién: INDUSTRIAL EXTRACTIVO: Extraccion minera y de petroleo.
INDUSTRIAL DE TRANSFORMACION: Envasado de legumbresy furtas, Sector Industria manufacturera

embotellado de refrescos, fabricacion de abonos y fertilizantes, vehiculos

cmentos, aparatos electrodomésticos, etc Sector electrico, gasy vapor
,

L . . Sector Transportes
Incluye todas aquellas actividades que no producen unamercancia en si, pero
ue son necesarias para el funcionamiento de laeconomia. Como ejermplos de icaci
SECTOR TERCIARIO O DE q p ; jemp Sector comunicaciones
SERVICIOS ello tenemos el comertio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los
servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los Sector comercio, restaurante y hoteles

servicios profesionales, el Gobierno, etc.

Sector Financiero

En tales condiciones el objeto a contratar “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAES-
TRUCTURA FiSICA DEL PALACIO MUNICIPAL, MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS NECE-
SARIAS PARA GARANTIZAR SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE SASAIMA,
CUNDINAMARCA.” se encuentra ubicado en el sector de la Construccién correspondiente al sector
economico secundario o industrial, en la actividad sector construccién.

ECONOMICO.

El sector de la Construccion en Colombia esta compuesto por dos grandes ramas de la actividad
economica. La primera esta relacionada con los trabajos de construccion de edificaciones, que agrupa
el valor agregado de la construccion de edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural-,
edificios no residenciales, reparacion de edificios y mantenimientos, y alquiler de equipos de construc-
cion. La segunda rama se compone de los trabajos asociados con la ingenieria civil, que abarca la
construccion de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias.

El mercado de la construccion y las obras civiles, es uno de los mercados que mas genera mano de
obra y que mayor impacto tiene dentro de la ejecucion de los recursos en las entidades estatales, en
cuanto a:

1. Generacién de empleo de mano de obra no calificada.
2. Impacto positivo por la formacion de obras de infraestructura que benefician a las entidades
territoriales y por ende a la nacién en general.
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3. Lapromocién y fomento del mercado de la construccidn, adicionalmente permite la generacion
de la infraestructura necesaria para el desarrollo de otros sectores econémicos, de otros mer-
cados, de bienes y servicios, en especial para el caso del proyecto a desarrollar, el impacto
es muy amplio en relacién con las &reas de generacion de impacto positivo, por la naturaleza
misma del escenario a intervenir.

De acuerdo con CAMACOL, existe un amplio consenso sobre el importante aporte del sector de la
Construccién en Colombia en los Ultimos afios al dinamismo de la actividad econémica nacional.

Hoy en dia, la industria de la construccién se enfrenta a cinco desafios principales entre los que se
encuentran: 1. el crecimiento urbano del pais, 2. la industrializacion de la construccion, 3. la compleji-
dad de los proyectos y la escasez de los recursos especializados, los cuales se pueden afrontar con
tendencias tecnoldgicas como el analisis de informacion y la prediccion de datos en tiempo real, 4. la
integracion del disefio 3D con el control de costos, la gerencia de proyectos integrada en una sola
plataforma y la gestion de recursos humanos y activos conectada con las necesidades del proyecto.
5. La pandemia por el Covid -19 que ha retrasado de forma inimaginable el desarrollo de las activida-
des de infraestructura en el Pais, sino que ha afectado la poblacién mundial.

La industria de la construccion es uno de los sectores mas importantes y dindmicos por su estrecha
relacion con: la creacién de infraestructura basica como puentes, carreteras, puertos, vias férreas,
plantas de energia eléctrica y termoeléctrica, asi como sus correspondientes lineas de transmision y
distribucion, obras de irrigacion, construcciones industriales y comerciales, instalaciones telefénicas y
telegraficas, perforacion de pozos, plantas petroquimicas e instalaciones de refinacién y obras de edi-
ficacién no residencial, entre otras.

La satisfaccién de necesidades humanas, entre las que se destacan servicios de suministros de agua
potable, instalacion de saneamiento, drenaje, pavimentacion, obras de vivienda, hospitales y escuelas;
el fuerte impacto multiplicador, que genera en las diversas ramas industriales de la economia de un
pais, hace de la industria de la construccion el eje fundamental para el logro de objetivos econdémicos
y sociales, asi como el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad.
1.1.1. INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION - IEAC
Grafico 1. Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
| trimestre (2025 - 2026F)
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Fuente: DANE, IEAC.
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En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumentd en 2,2% con
relacion al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de
actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 5,4% en su variacion
anual, que se explica principalmente por la disminucion del valor agregado de las edificaciones 8,2%.
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Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementé en 0,6% y las actividades especia-
lizadas decreci6 en 5,6%.

Para la publicacion del boletin IEAC de diciembre 09 del 2025, se presentaron las siguientes noveda-
des:

Para los resultados relacionados con Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC), a partir del IlI
trimestre de 2025 se presentan los resultados unicamente a precios constantes

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion, periodo de publicacién junio 09 de 2026°

Penndo [—— Periodo de

Actual  Docemeses  Anterior’ referencia
MACROECONOMICOS s somssom s s s 5113 0 o 0 1
PIB total’ (variacién anual %) 22 25 21 | frim 2026
Valor agregado de la rama construccion® (variacion anual %) 54 -28 -1,0 | trim 2026
Valor agregado de obras civiles® (variacién anual %) 086 79 T4 | frim 2026
Valor agregado de edificaciones” (variacién anual %) 8,2 -16 48 |trim 20286
Valor agregado de actividades especializ.‘adasp (vaniacion anual %) -56 -29 -07 | frim 2026
Tasa de ocupacién fotal nacional (participacion %) 59.1 58,8 593 Abril 2026
OFERTA
Produccion de cemento gris (variacion anual %) 11 58 38 Abril 2026
Area causada® (variacion anual %) -11.1 83 6.2 | trim 2026
Area licenciada de edificaciones? (variacién anual %) 815 75 23 Marzo 2026
Area iniciada de edificaciones? (variacion anual %) 64 24 0.7 | trim 2026
hrea culminada de edificaciones" (variacion anual %) 25 58 -10,8 | trim 2026
Indicador de produccidn de obras civiles” {variacion anual%) 06 75 6.3 |frim 2026
DEMANDA
Despachos de cemento gris (variaciénanual %) 54 15 60 Abil2026
Concreto Premezclado’ (variacion anual %) 6.2 -19 -12 Marzo 2026
Indicador de mezcla asfaltica (variacion mensual %) -1 6.6 -10,0 Marzo 2026
Valor total de los créditos desembolsados para ivienda® "{'.ariacif}n anual %) 48 136 10,3 | trim 2026
Valor desembolsado de créditos de vivienda® (variacin anual %) 36 9.7 69 | frim 2026
Valor desembolsado de leasing habitacional® (variacion anual %) 106 36,6 304 |trim 2026
Nimero de créditos desembolsados para vivienda® (variacion anual %) -1.0 -0.7 -3.2 | frim 2026
Saldo de capital total” (variacion anual %) 121 11,0 112 | frim 2026
Saldo de créditos de vivienda™ (variacion anual %) 133 123 108 |trim 2026
Saldo de capital de leasing habitacional“ {variacion anual %) 12 58 129 |trim 20286
Niimero de créditos de la cartera hipotecaria de viienda® (variacian anual %) 43 40 35 | frim 2026
PRECIOS Y COSTOS Actual Anual Anterior’
s precmsdewendanuem['uanacmn mmestral%}n e e
Indice de costos de la construccion de Edificaciones (variacion mensual %) 0,30 645 0,75 Abril 2026
Indice de costos de la construccion de Obras Civiles (variacion mensual %) 0,83 592 1,02 Abril 2026
IPP total (variacidn mensual %) 037 448 475 Abril 2026
IPE materiales de construccion” (variacion mensual %) 0,23 0,08 023 Abril 2026

Fuente: Deparamento Admnistaiivo Nacional de Estadisica (DANE).

Tabla. Boletin indicador econdmicos (DANE)
1.1.2. INDICADORES MACROECONOMICOS
1.1.3. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumentd en 2,2% con
relacion al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de
actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 5,4% en su variacion
anual, que se explica principalmente por la disminucion del valor agregado de las edificaciones 8,2%.
Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementé en 0,6% y las actividades especia-
lizadas decreci6 en 5,6%.
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Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores
(precios constantes)
2020 - 2026F (I trimestre)

Variacién Anual (%) Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
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Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2026.pdf

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero — marzo)
frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Per
registré el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,5%, seguido de Colombia que present6
un crecimiento de 2,2%, Brasil presenté un crecimiento de 1.8% y México crece en un 0,2%, mientras
que, Chile decreci6 en 0,5% en contraste con el primer trimestre del 2025. En lo referente al valor
agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacién al mismo trimestre de 2025 para
Pert de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia se registro una variaciéon negativa de
5,4%.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
Variacion anual
2021 - 2026° (I trimestre)

Valor agregads de la BIB Varlackén anual (%) (Predias Constantes) Valor agregade de la construczién Varlacién amual (%)
Varackin amual (%) PIE eomstruccitn (Precios Comstanbes)
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Fuente: DANE (Colombia), INEI (Perd), INEGI (Méxica), IBGE (Brasil), BCENTRAL (Chile)
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1.1.4. EMPLEO

En abril de 2026, el nimero de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de personas. La Cons-
truccién como rama de actividad econdmica particip6 con el 7,0% de los ocupados. En abril de 2026,
la poblacion ocupada en el total nacional aumentd 3,0%, mientras que los ocupados en la rama de
Construccidén aumento en 9,9% con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para abril de 2026,
1.700 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 43,9% estaban
ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas, equivalente a 747 miles de personas, que ademas
presentaron un aumento del 2,6%, es decir, 18,7 miles de personas méas con respecto al periodo abril
de 2025.
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Grafico 4. Variacién y participacién anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad
construccion 2024 - 2026° (abril)
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Fuente: DAMNE, GEIH.

Fuente: DANE, GEIH.
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2026.pdf

1.1.5. PRODUCCION DE CEMENTO GRIS

En abril de 2026, la produccién total de cemento gris en el pais alcanzd 1.155.958 toneladas, con un
aumento de 7,1% respecto a abril de 2025.

Grafico 5. Produccién de cemento gris (toneladas y variacién anual de la produccién)
Enero 2023 - abril 2026P
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Fuente: DANE, ECG.

Fuente: DANE, ECG.
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/[EAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

1.1.6. PRODUCCION DE CONCRETO PREMEZCLADO

En marzo de 2026, la produccién de concreto premezclado fue 673.305 metros clbicos y registré un
crecimiento de 6,2% con relacién a marzo de 2025. Este comportamiento es explicado principalmente
por las variaciones de la produccion anual del departamento de Atléntico (50,0%) y Algunos departa-
mentos que conforman el grupo del Resto (18,5%), los cuales restaron en conjunto 5,6 puntos porcen-
tuales a la variacion total. La produccion de concreto premezclado se concentrd en los departamentos
de Atlantico (50,0%), Santander (49,0%) y Magdalena (19,3%).
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Grafico 8. Variacién, contribucién y participacion anual de la produccién total de concreto
premezclado segln departamentos (metros clbicos)
2025 - 2026° (marzo)

Variacion anual (%) ] Participacién (%)
(puntos porcentuales)

Total 62 I
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15,1 08 58
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Fuente: DANE, EC.

Fuente: DANE, EC.
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/[EAC/bol-IEAC-Itrim2026.pdf

1.1.7. LICENCIAS DE CONSTRUCCION

En marzo de 2026, se licenciaron 2.960.197 m2 lo que significé un aumento de 81,5% del area total
aprobada con respecto a marzo de 2025. El area aprobada para vivienda presenté un crecimiento de
103,4%, al pasar de 1.226.320 m2 en marzo de 2025 a 2.494.833 m2 en marzo de 2026; este resultado
contribuyd positivamente con 77,8 puntos porcentuales a la variacion positiva total del area aprobada
81,5%.

Grafico 9. Variacion, contribucién y participacién anual del drea aprobada

Cobertura nacional
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Fuente: DANE, ELIC

Fuente: DANE, ELIC
https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib _const/Bol ieac ltrim2026.pdf
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En marzo de 2026, se licenciaron 29.489 soluciones de vivienda; 17.059 viviendas de interés social
(VIS) y 12.430 viviendas diferentes a interés social (No VIS). Por otro lado, el numero de unidades
aprobadas para vivienda de interés social presenté una variacion anual de 185,8%. Las soluciones de
vivienda diferentes de interés social tuvieron una variacion anual de 87,5%.

Grafico 10. Variacion, contribucion y participacion anual del nimero de viviendas licenciadas
Cobertura nacional
2023 - 2026P (marzo)
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Fuente: DANE, ELIC.

Fuente: DANE, ELIC
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2026.pd

El crecimiento de 81,5% del area total aprobada en marzo de 2026 comparado con el mismo mes del
afio 2025, es explicado principalmente por las variaciones anuales de las areas aprobadas en Tolima
(1.687,8%), Risaralda (982,4%), Bogotd, D.C. (96,7%) y Quindio (1.039,8%), que aportaron en con-
junto 71,0 puntos porcentuales a la variacion total de 81,5%.

Fuente: DANE, ELIC

https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/|[EAC/bol-IEAC-Itrim2025.pd

Grafico 11. Variacion, contribucion y participacion anual del drea aprobada
Cobertura nacional
2025 - 2026P (marzo)
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Antiogquia -44 a8 | 10,1 [ ]
414 749 18,2

Meta 512 | 13 | o7 |
-58.0 -49 25

Bolivar -331 | A6 | 18 1
-120 -1 48

Santander 705 | a5 ] 20 1
1446 101 121

Resto' 349 | 13 1 71 [ ]
757 57 35

mar-26 -

mar-25

Fuente: DANE, ELIC.
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1.1.8. INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

En abril de 2026, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una
variacién mensual de 0,83%, con respecto a marzo de 2026. Segun tipos de construccion, los grupos
de Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas present6 una variacion mensual de 2,01%, las Construc-
ciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil presentaron una variaciéon mensual de
1,18% y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) presenta-
ron una variacién mensual de 0,93% ubicandose estas tres por encima del promedio nacional. De otra
parte, los grupos Construcciones en minas y plantas industriales (0,49%) y Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,41%) se ubicaron por debajo
del promedio nacional.

Grafico 20. Variacion mensual y contribucién del ICOCIV segiin tipos de construccion Total nacional

abril 20267

05

ICOCIV Total

Fuente: DANE, ICOCIV.
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3 larga distancia, de aternzae. libre y otras obras riego y otras obras industriales
lineas de puentes, carreteras de mgenieria ol hadraulbcas
comuncacdny elevadas y tuneles [acueductos)

cables de poder
tuberias v cables
locales y obras

CONeXas
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Grafico 21. Variacion mensual y contribucién del ICOCIV, por grupos de costos

Total nacional
2024 - 2026P (abril)
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Fuente: DANE, ICOCIV.
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1.1.9. indice de Precios del Productor
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En abril de 2026, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion presento
una variacion mensual de -0,23%, respecto a marzo de 2026. Segun la clasificaciéon CUODE, el IPP
para consumo intermedio present6 una variacion mensual de 0,44%.

Grafico 22. Variacion mensual del IPP de materiales de construccién*
Total nacional
2014 - 2026P (abril)

& Abril

1,60 4

1,20
0,77

000 . d .
i
-DAD 0, -0,23

0.80

040

Variacion porcentual (%)

080
1,20 g 0,99
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ARos

Fuente: DANE, |PP.

Fuente: DANE, IPP.
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1.1.10. Indicador de Produccion de Obras Civiles

En el primer trimestre de 2026, el indicador de produccidn de obras civiles (IPOC) registré un creci-
miento de 0,6%, con relacién al primer trimestre de 2025 y esté explicado principalmente por el com-
portamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variacién anual; el grupo Ca-
rreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles con 11,5%,
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil con 68,6% y
finalmente el grupo de Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion
y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas con 22,2%. De otro lado, los grupos de
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) con una variacion
de -49,3% y Construcciones en minas y plantas industriales con una variacion de -30,7%

Grafico 23. Variacion anual del Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios constantes)
Total Nacional
2022 - 2026P (I trimestre)

e s
ia
1 4
T g — i - - —_—
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=

Warlaclen porcentual (%)

-1

200
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Fuente: DANE, IPOC
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Fuente: DANE, IPOC.
https://www.dane.qgov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2026.pd

1.2.  GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR:

\4

ACIEM, Nacional, Asociacion Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecanicos Y Afines —
Nacional.

ACIC, Asociacion Colombiana De Ingenieros Constructores.
ACOFI, Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria.
ANDI, Asociacién Nacional De Industriales.

ASOCRETO, Asociacion De Productores De Concreto.
CAMACOL, Camara Colombiana De La Construccion.
INCO, Instituto Nacional de Concesiones.

CClI, Camara Colombiana de la Infraestructura.

DNP Departamento Nacional de Planeacion

VVVYVYYVYVVYY

ASPECTO TECNICO:

El proyecto comprende la ejecucion de obras de mejoramiento y mantenimiento de la fachada del
Palacio Municipal de Sasaima, orientadas a recuperar las condiciones de seguridad, funcionalidad,
durabilidad y estética de la edificacidn, mediante el retiro de los elementos deteriorados, la reparacion
de las superficies y la aplicacion de nuevos acabados.

Las obras deberan ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, los planos
(cuando apliquen), el presupuesto oficial, las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y las recomenda-
ciones de los fabricantes de los materiales utilizados. Todos los materiales deberan ser nuevos, de
primera calidad y aptos para su uso en exteriores, garantizando resistencia a la humedad, la radiacion
solar y demas condiciones ambientales.

El contratista debera suministrar la totalidad de la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y
demas recursos necesarios para la correcta ejecucion de las actividades, implementando las medidas
de seguridad industrial, sefializacion y proteccion requeridas para salvaguardar la integridad de los
trabajadores, funcionarios, visitantes y peatones, garantizando ademas la continuidad del funciona-
miento del Palacio Municipal.

Asimismo, sera responsable del adecuado manejo, transporte y disposicién final de los residuos ge-
nerados durante la obra, de conformidad con la normatividad ambiental vigente, asi como de la pro-
teccion de los elementos de la edificacion que no sean objeto de intervencion.

La ejecucion del proyecto debera cumplir con la normativa vigente en materia de contratacion publica,
seguridad y salud en el trabajo, gestién de residuos de construccién y demolicion (RCD) y demas
disposiciones técnicas y legales aplicables, garantizando la entrega de una obra en 6ptimas condicio-
nes de calidad, funcionamiento y acabado.

Debido a que las actividades objeto del contrato se ejecutaran sobre la fachada exterior del Palacio
Municipal, seré necesario desarrollar trabajos en alturas. En consecuencia, el contratista debera ga-
rantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad para trabajo en alturas,
implementando las medidas de prevencion y proteccion correspondientes, suministrando los equipos
certificados de proteccidn contra caidas, andamios y demas sistemas de acceso requeridos, asi como
asegurando que el personal cuente con la capacitacion, entrenamiento y certificaciones exigidas por
la legislacion aplicable. Igualmente, deberéa adoptar todas las medidas necesarias para proteger la
integridad de los trabajadores, funcionarios, visitantes y peatones durante la ejecucién de las obras.

ASPECTO NORMATIVO
Entre otras, la normatividad que regula la actividad de la construccion en Colombia en la siguiente:

Capitulo séptimo del titulo IX (Trabajadores de la construc-

Cddigo sustantivo del trabajo -
cion)
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Resolucion  No. 02413 de Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad
mayo 22 de 1979- Ministerio de para la Industria de la Construccion.

Trabajo y Seguridad Social

Resolucion  No. 02400 de Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vi-
mayo 22 de 1979 - Ministerio de | vienda, higiene y seguridad en los establecimientos de tra-
Trabajo y Seguridad Social bajo.

Resolucion 132 de enero 18 de
1984 - Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social

Normas sobre presentacion de informe de accidente de tra-
bajo.

Resolucion 02013 de Junio 6 de
1986-Ministerios de Trabajo y Se-
guridad Social y de Salud

Reglamento para la organizacion y funcionamiento de los
comités, de medicina, higiene y seguridad industrial en lu-
gares de trabajo.

Resolucién 01016 de marzo 31
de 1989-Ministerios de Trabajo y
Seguridad Social y de Salud

Por la cual se reglamenta la organizacion, funcionamiento y
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben
desarrollar los patronos 0 empleadores en el pais.

Resolucion 13824 de octubre de
1989 — Ministerio de Salud

Por la cual se dicta una medida para la proteccion de la sa-
lud

Resolucion 001792 de 3 de
mayo de 1990- Ministerios de Tra-
bajo y Seguridad Social y de Sa-
lud

Por la cual se adoptan valores limites permisibles para la
exposicion ocupacional al ruido.

Resolucion 006398 de 20 de di-
ciembre de 1991- Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social

Por la cual se establece procedimientos en materia de salud
ocupacional.

Resolucion 1075 de marzo 24 de
1992- Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social

Por la cual se reglamentan Actividades en materia de salud
ocupacional.

Resolucion 3997 de octubre 30
de 1996- Ministerio de Salud

Por la cual se establecen las actividades y los procedimien-
tos para el desarrollo de las acciones de promocién y pre-
vencion en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS).

Ley 400 de 1.997

- Modificada por la Ley 1796 de 2016, 'por la cual se esta-
blecen medidas enfocadas a la proteccion del comprador de
vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones
y el fortalecimiento de la Funcion Publica que ejercen los cu-
radores urbanos, se asignan unas funciones a la Superin-
tendencia de Notariado y Registro y se dictan otras disposi-
ciones', publicada en el Diario Oficial No. 49.933 de 13 de
julio de 2016.

- Modificado por el Decreto 19 de 2012, publicado en el Dia-
rio Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012, 'Por el cual
se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, pro-
cedimientos y tramites innecesarios existentes en la Admi-
nistracién Publica'

- Modificada por la Ley 1229 de 2008, publicada en el Diario
Oficial No. 47.052 de 16 de julio de 2008, 'Por la cual se mo-
difica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997

Resolucion 1439 DE 2002 - Mi-
nisterio de Salud

Por la cual se adoptan los Formularios de Inscripcion y de
Novedades para el Registro Especial de Prestadores de
Servicios de Salud, los Manuales de Estandares y de Pro-
cedimientos, y se establecen las Condiciones de Suficiencia
Patrimonial y Financiera del Sistema Unico de Habilitacion
de Prestadores de Servicios de Salud y los definidos como
tales

Ley 1229 de 2.008

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de
agosto de 1997

Calle 7 No. 3-13 Casa de Gobierno — 318-2345452
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La NSR-10 corresponde a la segunda actualizacién de la
primera reglamentacion sismo resistente nacional que fue

NSR-10 expedida por el Gobierno nacional por medio del Decreto
1400 del 7 de junio de 1984.

Decreto 926 de 2010 Por el 9ua| se establecen !os rqu|S|tos dg caracter técnico
y cientifico para construcciones sismo resistentes NSR-10.

Decreto 92 de 2011 Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010.

Decreto 2525 de 2010 - Presi-
dencia de la Republica.

Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se dictan
otras disposiciones.

dencia de la Republica.

DECRETO 926 DE 2010 - Presi-

Por el cual se establecen los requisitos de caracter técnico
y cientifico para construcciones sismo resistentes NSR-10.

dencia de la Republica.

DECRETO 2525 DE 2010 - Presi-

Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se dictan
otras disposiciones.

RESOLUCION 3673 DE 2008 -
MINISTERIO DE LA PROTEC-
CION SOCIAL

Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo
Seguro en Alturas.

Normatividad ambiental y cambios recientes en su aplicacion.

La normatividad que regula la actividad ambiental, y dentro de ella los lineamientos del sector de la
construccion en aspectos ambientales, es la siguiente:

Decreto ley 2811 de 1.974

Caodigo nacional de los recursos naturales renovables RNR y no reno-
vables y de proteccién al medio ambiente. EI ambiente es patrimonio
comun, el estado y los particulares deben participar en su preserva-
cion y manejo. Regula el manejo de los RNR, la defensa del ambiente
y sus elementos.

Ley 23 de 1973- Reglamentada
Parcialmente por el Decreto Na-
cional 704 de 1986 , Reglamen-
tada Parcialmente por el Decreto
Nacional 305 de 1988, Reglamen-
tada por el Decreto Nacional 1974
de 1989

Por el cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la
Republica para expedir el Codigo de Recursos Naturales y de Protec-
cion al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.

Constitucion Politica de Colom-
bia

Articulo 49, 58, 79, 80, 333 y 334.

Ley 99 de 1993

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional
Ambiental (SINA). Reforma el sector Publico encargado de la gestion
ambiental. Organiza el sistema Nacional Ambiental y exige la Planifi-
cacion de la gestion ambiental de proyectos. Los principios que se
destacan y que estan relacionados con las actividades portuarias son:
La definicion de los fundamentos de la politica ambiental, la estructura
del SINA en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, los procedi-
mientos de licenciamiento ambiental como requisito para la ejecucién
de proyectos o actividades que puedan causar dafio al ambiente y los
mecanismos de participacion ciudadana en todas las etapas de desa-
rrollo de este tipo de proyectos.

Decreto 1753 de 1994-Susti-
tuido por el Decreto 1728 de
2002

Por el cual se reglamentan parcialmente los Titulos VIl y XII de la Ley
99 de 1993 sobre licencias ambientales.

Decreto 2150 de 1995 y sus nor-
mas reglamentarias.

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o
tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica.
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Ley 388 de 1997

Adicionado por la Ley 614 de
2000.

Modificado por Ley 2079 de 2021

Adicionado por Ley 2079 de 2021

Modificado por Decreto 2106 de
2019

Reglamentada por los Decretos  Nacionales 150 y 507 de
1999; 932 y 1337 de 2002; 975y 1788 de 2004; 973 de
2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008; 2190de 2009;Reglamentada par-
cialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se
dictan otras disposiciones.

Ley 491 de 1999

Por el cual se establece el seguro ecolégico se modifica el Cédigo
Penal y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1122 de 1999 Por el cual se dictan normas para la supresion de tramites.
Decreto 1124 de 1999 Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente
Decreto 3573 2.011 Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
ANLA
4.) ESTUDIO DE LA DEMANDA.

HISTORICO DEL MUNICIPIO DE SASAIMA

El Municipio de Sasaima ha contratado obras con objetos similares al del presente proyecto; teniendo
en cuenta los procesos publicados en la pagina Colombia Compra Eficiente, el sistema Electrénico de
Contratacion Publica (SECOP); se evidencian algunos procesos contractuales, adelantados por parte
del Municipio, asi como por otras entidades estatales y empresas del sector privado; sin embargo, son
las entidades estatales los mayores demandantes de procesos de obra.

A continuacién, se relacionan algunos contratos que se encuentran en diferentes etapas como: publi-
cados, celebrados, en ejecucién y liquidados el Municipio de Sasaima registrados en el SECOP

www.colombiacompra.gov.co, cuyos objetos son similares al del presente documento.

ANO | ENTIDAD SERVICIOS CONTRATADOS PRESUPUESTO OFI-
CIAL
2025 | ALCALDIA | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA IN- | TREINTA Y TRES MI-
DE SASA- | FRAESTRUCTURA DESTINADA AL FUNCIO- | LLONES NOVECIEN-
IMA NAMIENTO DEL CENTRO DIA UBICADO EN | TOS SETENTA Y CINCO
EL MUNICIPIO DE SASAIMA MIL SEISCIENTOS
CUNDINAMARCA. NOVENTA PESOS ($
33.975.690). M/CTE IVA
2023 | ALCALDIA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRECIENTOS
DE SASA- | LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS | OCHENTA Y OCHO MI-
IMA VEREDAS SANTA ANA, LOMA LARGA Y PI- | LLONES CIEN MIL TRE-
LACA ALTA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CIENTOS CATORCE
CUNDINAMARCA PESOS
($388.100.314,00)
M/CTE
2022 | ALCALDIA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA | CATORCE MILLONES
DE SASA- | ESTACION DE CLASIFICACION Y APROVE- | TRECIENTOS VEINTI-
IMA CHAMIENTO DE RESIDUOS CONFORME A | NUEVE MIL DOSCIEN-
LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TOS SETENTAY TRES
APROVECHAMIENTO DEL PGIRS, DEL MU- | PESOS ($14.329.273,00)
NICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA M/CTE
2021 | ALCALDIA | CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJO- | NOVENTA'Y OCHO MI-
DE SASA- | RAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO | LLONES SETECIENTOS
IMA RURAL ACUALIMONAL Y DEL SISTEMA DE
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https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39327#0
http://www.colombiacompra.gov.co/
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ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANADEL | DIEZ MIL TRESCIEN-
MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA, | TOS VEINTITRES PE-
EN SUS COMPONENTES DE ADUCCION Y SOS
ALMACENAMIENTO. ($98.710.321.00)M/CTE
MEJORAMIENTO DE 24 VIVIENDAS RURA- | CIENTO UN MILLONES
2020 | ALCALDIA | LES (CONSTRUCCION DE PISOS)ENEL | CUATROCIENTOS CIN-
DE SASA- | MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA | CUENTAY UN MIL SE-
IMA TENTA Y SEIS PESOS
($101,451,076.21)M/CTE
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | CIENTO VEINTE MILLO-
2019 | ALCALDIA | (AULA DE DANZAS, SALON DE DESARRO- | NES DOSCIENTOS SE-
DE SASA- | LLO SOCIAL, ANTIGUA UMATAY SALON | TENTA MIL SESENTA
IMA SAN JOSE) DEL MUNICIPIO DE SASAIMA PESOS
CUNDINAMARCA ($120,270,060.00)M/CTE
2018 | ALCALDIA | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADE- | SESENTA Y NUEVE MI-
DE SASA- |  CUACION DE LA PLAZA DE FERIAS DE LLONES NOVECIEN-
IMA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SASAIMA | TOS NOVENTA Y OCHO
MIL CIENTO SETENTA
Y CINCO PESOS
($69,998,175.00)M/CTE
2017 | ALCALDIA | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA IN-
DE SASA- | FRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITU- | CIENTO CUARENTA'Y
IMA CIONES EDUCATIVAS SEDES RURALES (| CINCO MILLONES CUA-
GUANE, LA VICTORIA'Y LOMA LARGA) Y | TROCIENTOS TRES MIL
RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCION OCHOCIENTOS
EDUCATIVA ALTO DEL OSO EN EL MUNICI- | TREINTAY OCHO PE-
PIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA SOS
($145,403,838)M/CTE
2016 | ALCALDIA | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INSTI- | NOVENTA Y TRES M-
DE SASA- | TUCION EDUCATIVA SAN NICOLAS Y LAS | LLONES SEISCIENTOS
IMA SEDES RURALES (SANTA ANA, SANTA TE- | OCHENTA Y CINCO MIL
RESA, LA CANDELARIA) EN EL MUNICIPIO | DOSCIENTOS DIECI-
DE SASAIMA CUNDINAMARCA. SEIS PESOS
($93,685,216.00)M/CTE.

Se puede evidenciar que el Municipio de Sasaima ha adelantado procesos de similares carac-
teristicas al que se pretende contratar generando una diversidad de proyectos y posibles pro-
ponentes que permiten generar una amplia participacion de proponentes.

HISTORICO DE OTRAS ENTIDADES

Como se indica lineas atras, en la pagina del portal Unico de contratacion, se evidencian igualmente
contratos similares al objeto del presente proyecto por parte de otras entidades estatales, especial-
mente de Entes Territoriales de la region, los cuales se referencian a continuacion:

ANO | ENTIDAD SERVICIOS CONTRATADOS PRESUPUESTO OFICIAL
ALCALDIA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE | NUEVE MILLONES TRECIEN-

2025 DEL MUNI- | INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESA- | TOS NOVENTA'Y NUEVE MIL
CIPIO  DE | RROLLO INFANTIL - CDI DEL MUNICIPIO DE | CUARENTA Y SIETE PESOS
TAUSA TAUSA CUNDINAMARCA ($9.399.047)MC/TE
ALCALDIA TREINTA'Y TRES MILLONES
DEL MUNI- . OCHOCIENTOS SETENTA Y

2024 | CIPIO  DE gAAA,\T.;-lI\E/mgMENTO LDECUACIONEESCUER: TRES MIL SETECIENTOS SE-
TEQUEN- SENTA 'Y DOS PESOS
DAMA ($33.873.762,00)M/CTE

Calle 7 No. 3-13 Casa de Gobierno — 318-2345452
http://www.sasaima-cundinamarca.gov.co/
alcaldia@sasaima-cundinamarca.gov.co
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CIENTO QUINCE MILLONES

ALCALDIA
2003 | DEL MUNI- | OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA g:ﬁ'goo MlE'NSCé{E(NNTEANTog
SEFL% 85 GI- | SEDE DE LA SECCIONAL GIRARDOT N oA E I
(8115.155.693) MICTE
, CUARENTA Y CUATRO M-
i LLONES NOVECIENTOS NO-
2022 | 2 ML | OBRAMANTENIMIENTO CENTRO DIA VENTA Y NUEVE MIL NOVE-
AR CIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS ($44.999.986) M/CTE
ALCALDIA | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO E INS- | CIENTO NUEVE MILLONES
DEL MUNI- | TALACION DE PARQUES BIOSALUDABLES, | SETECIENTOS DIEZ MIL QUI-
sp1 | CIPIODE | PARQUES INFANTILES Y PARQUES DE CA- | NIENTOS ~ CUARENTA Y
FUSA- | LISTENIA EN EL MUNICIPIO DE FUSA-|OCHO  PESOS (5
GASUGA | GASUGA 109,710, 548)M/CTE
ALCALDIA CIENTO DIEZ MILLONES
LE Mo\ | CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL | DOSCIENTOS TREINTA Y
2021 | L WO | MEJORAMIENTO DE 25 VIVIENDAS RN EL | NUEVE MIL OCHOCIENTOS
0ok | AREARURAL DEL MUNICIPIO DE CAJICA | TREINTA Y CUATRO PESOS
($ 110,239,834)M/CTE
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE FA-
CHADAS DE VIVIENDA EN EL CENTRO PO-
| BLADO DE LA INSPECCION DE LOS ALPES,
ALCALDIA | EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMI-
2020 | DEL MUNI- | NISTRATIVO SHVS-CDCVI-076-2020 CELE- ch)SsE(gg/So“glégggl()E)fﬂ/%Eg E-
CIPIODE | BRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 000.000.
GACHALA | CUNDINAMARCA — SECRETARIA DE HABI-
TAT Y VIVIENDA Y EL MUNICIPIO DE GA-
CHALA- CUNDINAMARCA
ALCALD{A_| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR MEDIO
LEC AN | DE ADECUACION DE FACHADAS Y ENTOR- | opienTA MILLONES DE PE.
2020 | Cipiopg | NOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO | Sodfiea il e n
han | DE GRANADA DEPARTAMENTO DE CUNDI- 000.
NAMARCA
, DOSCIENTOS VEINTE M-
ALCALDIA | hae s DE URBANISMO Y MEJORAMIENTO | LEONES DOSCIENTOS VEIN-
2019 | BELMUNE - he' eopacios PUBLICOS DEL MUNICIPIO | HOCHO MIL CUATROCIEN-
CIPIODE | pF cornsls TOS CINCUENTA Y NUEVE
CHOCONTA PESOS
, , (820,228,459 00)M/CTE
ALCALDIA | CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS DE 36
so1g | DELMUNI- | METROS CUADRADOS EN LA ZONA RURAL EPOS,\‘CE”;NTOSDEQU'N%EESgg
CIPIODE | DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINA- | g7 'o0 o0 00 e
VERGARA | MARCA 000.000.
ALCALDIA | CONSTRUCCION DE 7 SIETES UNIDADES Eﬂ"éﬁ%@NTSAETYE,\fTLAATEOSM'S'
2017 | DELMUNI- | HABITACIONALES EN EL SECTOR RURAL | >N SETERIR 1V oS
CIPIO DE LA | DEL MUNICIPIO DE LA PALMA CUNDINA- | g - 5 SR TOR (e
PALMA | MARCA

54,076,848)M/CTE.

En las bases de datos del SECOP, se evidencia mayor demanda por parte de entidades estatales,
con lo cual se consolida una muestra representativa de demanda que permite evidenciar la variedad

de proponentes relacionados con el objeto que se pretende contratar.

Fuente de informacion:

Sistema Electrénico de Contratacion Publica (SECOP).
Vinculo Web: http://www.colombiacompra.gov.co/
ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR.

Calle 7 No. 3-13 Casa de Gobierno — 318-2345452
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1. indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con
lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o com-
plementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
>11

indice de liquidez

indice de endeudamiento = 0,70
Razdn de cobertura de in- >1
tereses
Definido en los Pliegos
Capital de trabajo Tipo
Rentabilidad del patrimonio = 0,02
= 0,01

Rentabilidad del activo

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o comple-
menten, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o0 en
la union temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presenta-
cion.
2. indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes
Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4

del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acredita-
ran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
] >1.2
Indice de liquidez
indice de endeudamiento = 0,70
Razdn de cobertura de in- >1
tereses
Definido en los Pliegos
Capital de trabajo Tipo

Calle 7 No. 3-13 Casa de Gobierno — 318-2345452
http://www.sasaima-cundinamarca.gov.co/
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Indicador

Valor concertado

Rentabilidad del patrimonio

> 0,04

Rentabilidad del activo

> 0,02

REFERENCIAS

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2026.pdf

httos://www.dane.qov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-

construccion-pesada-iccp
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.qov.co/

Arg. MARIA DEL PILAR CRUZ FEO
Secretaria de Infraestructura y Planeacion

Elaboré: Andrés Salgado Bohérquez - Contratista SIP
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