



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO; " CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL PARAISO Y 20 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

FACTOR MULTIPLICADOR

ITEM	CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	TOTAL
1	Salario Anual básico					100,00%
2	Prestaciones Legales				58,30%	58,30%
	Prestaciones Sociales			21,84%		
	2,1	Prima anual	8,33%			
	2,2	Cesantías	8,33%			
	2,3	Interesés sobre las Cesantías	1,00%			
	2,4	Vacaciones Mensual	4,17%			
	Seguridad social			27,46%		
	2,5	Salud	8,50%			
	2,6	Pension	12,00%			
	2,7	Riesgos laborales	6,96%			
	Parafiscales			9,00%		
	2,8	CAJA COMPENSACION	4,00%			
	2,9	SENA	2,00%			
	2,10	ICBF	3,00%			
	SUBTOTAL (1+2)					158,3%
3	Gasto administrativo			19,00%		19,00%
	3,1	Gastos bancarios y financieros	1,0%			
	3,2	Asesoría Contable Tributaria	7,0%			
	3,3	Asesoría legal	5,0%			
	3,4	Dotación	6,0%			
4	Costos directos no reembolsables					12,00%
	4,1	Gastos indirectos No reembolsables		12,00%		
	4,1,1	Costos y Gastos de legalización del contrato				
		Estampilla Pro cultura	1,5%			
		Tasa pro deporte y recreación	1,5%			
		Estampilla Pro Adulto Mayor	4,0%			
		Estampilla Justicia Familiar	2,0%			
		Retencion en la fuente	2,0%			
		Pólizas	1,0%			
4	SUBTOTAL (2 + 3 + 4)					189,3%
5	HONORARIOS					30,0%
6	TOTAL					219,3%
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR					2,200

Aprobó:

ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Realizó:

ING. JULIETH ALEJANDRA PATIÑO RODRIGUEZ
PROFESIONAL DE APOYO SPIM