PRESUPUESTO OFICIAL

CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RUBÍ SEDE E LA FLORESTA DEL CHANCÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	PRELIMINARES Y ADECUACIÓN DEL TERRENO				
1,01	Demolición de piso en concreto	m2	424,40	$ 110.526	$ 46.907.056
1,02	Adecuación y reforzamiento de malla cerramiento existente	m2	64,00	$ 96.911	$ 6.202.272
1,1	Retiro y Disposición de sobrantes provenientes del desmonte y excavaciones	m3	35,32	$ 138.627	$ 4.896.802
				SUBTOTAL	$ 58.006.130
2	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2,01	Excavaciones varias en material común en seco (rocoso)	m3	47,30	$ 209.484	$ 9.908.593
2,02	Rellenos y Compactación de Piso com material seleccionado	m3	84,88	$ 248.744	$ 21.113.358
2,03	Nivelación, Conformacion de Piso	m2	424,40	$ 10.474	$ 4.445.250
				SUBTOTAL	$ 35.467.202
3	CONCRETOS				
3,01	Concreto de 3000 psi e=0,10 m incluye malla electrosoldada	m2	424,40	$ 207.949	$ 88.253.742
3,02	Concreto 3000 Psi incluye acero para bateas	ml	44,00	$ 168.451	$ 7.411.848
3,03	Concreto ciclópeo con piedra tipo rajón para muro de contención 2500 PSI	m3	19,20	$ 1.732.562	$ 33.265.198
				SUBTOTAL	$ 128.930.788
4	AREAS COMUNES				
4,01	Suministro de cerramiento en malla eslabonada Huecos 2-1/4 x 2-1/4 2.77mm Eslabonada y Angulo 1-1/2x 3/16	m2	64,00	$ 637.750	$ 40.816.028
4,02	Sum/inst de pintura en esmalte para cerramiento	m2	264,00	$ 44.560	$ 11.763.893
4,03	Sum/inst de pintura para arcos y tableros	und	2,00	$ 464.536	$ 929.071
4,04	Sum/ints de pintura en esmalte para demarcación de cancha	und	1,00	$ 1.155.060	$ 1.155.060
				SUBTOTAL	$ 54.664.052
				VALOR COMPONENTE 1	$ 277.068.172

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ANTONIO GALÁN SEDE H LA FLORESTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	PRELIMINARES				
1,01	RETIRO DE SOBRANTES	M3	4,99	$ 138.000,00	$ 689.055,16
1,02	RASPADO Y RESANES MUROS	M2	49,35	$ 62.878,32	$ 3.103.045,09
1,03	DEMOLICION DE PISO Y ENCHAPE EN MAL ESTADO	M2	45,96	$ 100.864,20	$ 4.635.718,63
1,04	EXCAVACIONES MANUALES EN MATERIAL COMUN	M3	1,81	$ 200.410,50	$ 362.743,01
1,05	SUM/INST DE SANITARIO	UND	2,00	$ 863.852,40	$ 1.727.704,80
				SUB-TOTAL	$ 10.518.266,69

2,00	**ACABADOS MUROS Y PISOS**				
2,01	SUM/INST DE PINTURA TIPO 1 PARA MUROS 3 A 5 MANOS	M2	583,38	$ 40.268,40	$ 23.491.738,92
2,02	SUM/INST DE PINTURA DOMESTICO PARA SOCALO 3 MANOS	M2	122,35	$ 42.004,44	$ 5.139.243,23
2,03	SUM/INST DE PINTURA DOMESTICO PARA PUERTAS 3 MANOS	M2	31,63	$ 41.623,56	$ 1.316.553,20
2,04	SUM/INST DE PINTURA DOMESTICO PARA CANALES EXISTENTES	ML	9,40	$ 31.048,62	$ 291.857,03
2,05	SUM/INST DE PINTURA DOMESTICO PARA CORREAS Y CERCHAS EXISTENTES	ML	341,10	$ 30.691,20	$ 10.468.768,32
2,06	SUM/INST DE PINTURA CORAZA PARA MUROS EXTERIORES DE 3 A 5 MANOS	M2	142,13	$ 46.793,04	$ 6.650.788,36
2,07	SUM/INST DE PINTURA TIPO 1 PARA CUBIERTA DE 3 A 5 MANOS	M2	376,04	$ 42.785,52	$ 16.089.238,08
2,08	SUM/INST DE ANTEPISO EN CONCRETO E= 0,07 m. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	48,62	$ 194.299,86	$ 9.446.859,19
2,90	SUM/INST DE MORTERO DE NIVELACION E=0,03 m.	M2	48,62	$ 88.219,26	$ 4.289.220,42
2,10	SUM/INST DE CONCRETO CICLOPEO DE 2500 psi DE 0,30*0,30	ML	11,80	$ 212.382,00	$ 2.506.107,60
2,11	SUM/INST DE PINTURA DOMESTICO PARA VENTANAS 3 MANOS	M2	48,34	$ 40.309,80	$ 1.948.575,73
2,12	SUM/INST DE PINTURA DOMESTICO PARA GUARDA ESCOBA 3 MANOS	ML	146,30	$ 15.870,00	$ 2.321.781,00
2,13	SUM/INST DE ENCHAPE PARA PARED	M2	20,00	$ 193.339,38	$ 3.866.787,60
2,14	SUM/INST DE ENCHAPE PARA PISO	M2	8,00	$ 190.164,00	$ 1.521.312,00
				SUB-TOTAL	**$ 89.348.830,70**
3,00	**CARPINTERIA METALICA**				
3,01	SUM/INST DE CANALES METALICOS	ML	78,00	$ 187.404,00	$ 14.617.512,00
				SUB-TOTAL	**$ 14.617.512**
4,00	**CUBIERTA**				
4,01	SUM/INST DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS	ML	37,10	$ 118.680,00	$ 4.403.028
				SUB-TOTAL	**$ 4.403.028**
				VALOR COMPONENTE 2	**$ 118.887.637,39**
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$395.955.809,36**