CAR SCANNERS S.A.S.

CONSENTIMOS SU VEHICULO

Bogotá 5 DE AGOSTO DEL 2026

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR

Ciudad.

BOGOTA

VEHICULO	***AVEO***
PLACA	***OBI 768***
KILOMETRAJE	***276.298***

COT 003					
MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	***CANTIDAD***	***V. UNITARIO***	***SUB TOTAL***	***IVA***	***TOTAL***
CAMBIO DE MOTOVENTILADOR	*1*	*70.000*	*70.000*	*13.300*	*83.300*
ALINEACION DE DIRECCION	*1*	*40.000*	*40.000*	*7.600*	*47.600*
BALANCEOS	*4*	*15.000*	*60.000*	*11.400*	*71.400*
CAMBIO DE SOPORTE CAJA	*1*	*60.000*	*60.000*	*11.400*	*71.400*
REVISION GENERAL DE FRENOS	*1*	*120.000*	*120.000*	*22.800*	*142.800*
MANTENIMIENTO DE CALIPER	*2*	*45.000*	*90.000*	*17.100*	*107.100*
CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES	*2*	*45.000*	*90.000*	*17.100*	*107.100*
CAMBIO DE BRAZOS	*2*	*35.000*	*70.000*	*13.300*	*83.300*
CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS	*2*	*40.000*	*80.000*	*15.200*	*95.200*
CAMBIO DE RODAMIENTOS DEL	*2*	*45.000*	*90.000*	*17.100*	*107.100*
CAMBIO DE ALTERNADOR	*1*	*115.000*	*115.000*	*21.850*	*136.850*
REPARACION DE ARRANQUE	*1*	*120.000*	*120.000*	*22.800*	*142.800*
TOTAL MANO DE OBRA					*1.195.950*

REPUESTOS					
DESCRIPCION	***CANTIDAD***	***V. UNITARIO***	***SUB TOTAL***	***IVA***	***TOTAL***
ELECTROVENTILADOR	*1*	*211.050*	*211.050*	*40.100*	*251.150*
RETEN EJE ENTRADA CAJA	*1*	*77.000*	*77.000*	*14.630*	*91.630*
ACEITE DE TRANSISION	*1*	*77.466*	*77.466*	*14.719*	*92.185*
SOPORTE CAJA	*1*	*119.350*	*119.350*	*22.677*	*142.027*
CILINDRO RUEDA TRASERO	*1*	*136.500*	*136.500*	*25.935*	*162.435*
CALIPERS DEL	*1*	*184.217*	*184.217*	*35.001*	*219.218*
ROTULAS INFERIORES	*2*	*93.800*	*187.600*	*35.644*	*223.244*
BRAZOS INFERIORES	*2*	*115.500*	*231.000*	*43.890*	*274.890*
TERMINALES DE DIRECCION	*2*	*86.450*	*172.901*	*32.851*	*205.752*
BUJES TIJERAS	*4*	*55.000*	*220.000*	*41.800*	*261.800*
SOPORTES AMORTIGUADOR	*2*	*105.000*	*210.000*	*39.900*	*249.900*
BIELETAS BARRA ESTABILIZADORA	*2*	*84.000*	*168.000*	*31.920*	*199.920*
RODAMIENTOS TRASEROS	*2*	*107.800*	*215.600*	*40.964*	*256.564*
RODAMIENTOS DEL	*2*	*94.150*	*188.301*	*35.777*	*224.078*
ALTERNADOR	*1*	*618.450*	*618.450*	*117.506*	*735.956*
BATERIA	*1*	*262.500*	*262.500*	*49.875*	*312.375*
AUTOMATICO MOTOR DE ARRANQUE	*1*	*130.000*	*130.000*	*24.700*	*154.700*
BENDIX MOTOR DE ARRANQUE	*1*	*145.000*	*145.000*	*27.550*	*172.550*
TOTAL REPUESTOS					*4.230.372*

PRESUPUESTO TOTAL (MANO DE OBRA Y REPUESTOS)	*0*	*0*	*0*	*5.426.322,48*

NOTA: Pendiente imprevistos en el momento del desarme.prueba de carretera

PENDIENTE A/A HASTA NO PRENDERLO

TIEMPO DE ENTREGA 6 DIA

NICOLAS DAZA

JEFE DE TALLER