CAR SCANNERS S.A.S.

CONSENTIMOS SU VEHICULO

Bogotá 6 DE AGOSTO DEL 2026

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR

Ciudad.

BOGOTA

VEHICULO	***TOYOTA***
PLACA	***OLM 971***
KILOMETRAJE	***196.129***

COT 004					
MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	***CANTIDAD***	***V. UNITARIO***	***SUB TOTAL***	***IVA***	***TOTAL***
REVISION GENERAL DE FRENOS	***1***	***100.000***	***100.000***	***19.000***	***119.000***
D/M DISCOS	***4***	***45.000***	***180.000***	***34.200***	***214.200***
CAMBIO Y ENGRASE CUBOS DEL	***2***	***65.000***	***130.000***	***24.700***	***154.700***
RECTIFICACION DE DISCOS TRASEROS	***2***	***45.000***	***90.000***	***17.100***	***107.100***
CAMBIO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA	***2***	***40.000***	***80.000***	***15.200***	***95.200***
ALINEACION D DIRECCION	***1***	***45.000***	***45.000***	***8.550***	***53.550***
			0	***0***	***0***
			0	***0***	***0***
TOTAL MANO DE OBRA					***743.750***

REPUESTOS					
DESCRIPCION	***CANTIDAD***	***V. UNITARIO***	***SUB TOTAL***	***IVA***	***TOTAL***
ACEITE MOTOR	***2***	***183.260***	***366.520***		***366.520***
FILTRO DE ACEITE	***1***	***37.684***	***37.684***	***7.160***	***44.844***
FILTRO DE AIRE	***1***	***67.900***	***67.900***	***12.901***	***80.801***
FILTRO DE CABINA HABITACULO	***1***	***80.034***	***80.034***	***15.206***	***95.240***
RETENES CUBOS DELS	***2***	***123.200***	***246.400***	***46.816***	***293.216***
PASTILLAS DELS	***1***	***344.050***	***344.050***	***65.370***	***409.420***
PASTILLAS TRASERAS	***1***	***311.500***	***311.500***	***59.185***	***370.685***
DISCOS DELANTEROS	***2***	***359.800***	***719.600***	***136.724***	***856.324***
CALIPER DELANTEROS	***2***	***175.000***	***350.000***	***66.500***	***416.500***
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	***2***	***114.800***	***229.600***	***43.624***	***273.224***
JUEGO DE PLUMILLAS	***1***	***70.000***	***70.000***	***13.300***	***83.300***
LIQUIDO DE FRENOS	***1***	***39.500***	***39.500***	***7.505***	***47.005***
KIT RESORTES BANDAS	***2***	***53.000***	***106.000***	***20.140***	***126.140***
			0	***0***	***0***
TOTAL REPUESTOS		***183.260***	***366.520***	***-***	***3.463.219***

PRESUPUESTO TOTAL (MANO DE OBRA Y REPUESTOS)		***183.260***	***366.520***	***0***	***4.206.968,99***

NOTA: Pendiente imprevistos en el momento del desarme.prueba de carretera

TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA

NICOLAS DAZA

JEFE DE TALLER